
RUBRADO ESC 304 Campamento CEIP - Parque del Plata 

1 IMPLANTACIÓN 0,00

1,01 Servicion Higiénicos $ meses 2,50

1,02 Duchas $ meses 2,50

1,03 Cartel del Obra $ unidad 1,00

1,04 Cerco - barrera $ ml 30,00

2 SUMINISTROS E INSTALACIONES ELECTRICAS 0,00

2,01 Firma y Provisorio de Obra $ global 1,00

2,02 Firma y Aumento de Carga $ global 1,00

2,03 Acondiconamiento Pilastra Existente $ global 1,00

2,04 Bandejas Perforadas con Tapa y sus Soportes $ metros 60,00

2,05 Cañerías $ global 1,00

2,06 Canaleteados Subterráneos $ metros 500,00

2,07 Cámaras $ unidad 25,00

2,08 Tablero General $ unidad 1,00

2,09 Tablero Dirección $ unidad 0,00

2,1 Tablero Mantenimiento $ unidad 1,00

2,11 Instalación Vivienda Casero $ unidad 1,00

2,12 Tableros Cabañas $ unidad 14,00

2,13 Tableros Depósitos Sector SSHH $ unidad 2,00

2,14 Captor de Pararrayos y Aterramientos $ unidad 2,00

2,15 Columnas Hormigón 12m y dados de cimentación $ unidad 8,00

2,16 Columnas Metálicas y dados de cimentación $ unidad 7,00

2,17 Anclajes Luminarias en Columnas $ unidad 11,00

2,18 Luminaria LE-30 $ unidad 2,00

2,19 Luminaria LI-14 $ unidad 17,00

2,2 Luminaria LI-100 $ unidad 3,00

2,21 Luminaria LT-01 $ unidad 34,00

2,22 Luminaria LI-01 $ unidad 17,00

2,23 Luminaria LE-200 $ unidad 22,00

2,24 Luminaria LI-02 $ unidad 5,00

2,25 Luminaria LT-02 $ unidad 42,00

2,26 Luminaria LI-08 $ unidad 7,00

2,27 Colocación de artefactos iluminación $ unidad 149,00

Total de Obra Prevista

Imprevistos 20% 

Total de Obra Prevista más Imprevistos 

IVA 22%

Total de Obra Prevista más Imprevistos más Impuestos

Monto imponible obra prevista

Monto imponible obra imprevista (50% del monto imprevisto)

Total Monto Imponible previsto e imprevisto

Leyes sociales obra prevista e imprevista . (65,8% del MI)

TOTAL OBRA PREVISTA E IMPREVISTA CON IMPUESTOS Y LEYES SOCIALES


