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1. CONDICIONES GENERALES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Esta memoria se refiere a los trabajos y suministros necesarios para la Instalación 

Eléctrica, Lumínica, Detección y Alarmas de Intrusos de la ESCUELA N°304 

SALVADOR MAUAD – COLONIA DE VACACIONES del Balneario Parque del Plata 

del Dpto. de Canelones 

1.2 SUMINISTRO ELÉCTRICO 

 

La carga a solicitar y contratar para el servicio será de 45kW, en 230V / 50Hz. 

 

La tensión nominal instalada actualmente por el Ente Energético es Trifásica en 230 

VCA / 50 Hz, por ello todos los receptores a ser suministrados y otras cargas 

Monofásicas deberán ser para una tensión nominal de 230 VCA, con una 

tolerancia de –10 % y + 6 %. 

 

Al momento de ingresar en la Obra, sin excepción el CONTRATISTA a través de su 

Firma Instaladora realizará ante el Ente Energético la apertura de carpeta por 

Instalaciones Nuevas, Unificaciones, Modificaciones o Reformas de las instalaciones 

según el Reglamento de Baja Tensión del Distribuidor Energético, muy especialmente 

la confirmación de la Tensión de Suministro. 

 

De ser el caso para este local, de existir obra por parte del Ente Energético, una vez 

que estas sean valoradas, se comunicará a través de la Supervisión de Obra al 

apoderado del CONTRATANTE para la finalización del trámite, Firma del DAR y del 

Contrato de Servicio. 

 

1.3 RECAUDOS  

Los recaudos están integrados por esta Memoria, por Planos, Diagramas, Detalles y 

Planillas. Cada parte es independiente y complementaria de las demás, debiéndose 

considerar válido lo indicado en cada uno de ellos. 

 

En caso de discrepancias entre los recaudos, se tomará en cuenta el orden 

siguiente: 

 

1) La especificación más exigente 

2) Lo especificado en la Memoria 

3) Lo especificado en Diagramas Unifilares 

4) Lo especificado en otros recaudos (planos, detalles, etc.) 
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En caso de discrepancia con esta Memoria, se considerarán los siguientes órdenes de 

prioridad: 

 

Referente a Indicaciones de orden administrativo: 

 

 1) Pliego General 

 2) Memoria Particular 

 

Referente a Indicaciones de orden técnico: 

 

 1) Memoria Particular 

 2) Pliego General 

 

En caso de duda se adoptará la decisión de la Supervisión de Obra. 

1.4 CONDICIÓN "LLAVE EN MANO" 

La condición “LLAVE EN MANO” no significará que el CONTRATISTA tome 

decisiones, sin consultar a la Supervisión de Obra, en cuanto a cambios por su 

cuenta en los recaudos de materiales solicitados, tipos de canalizaciones, dimensiones 

y cálculos de conductores y/o cañerías presentados.  

 

Será responsabilidad del Contratista todos los elementos, herramientas, materiales y 

la mano de obra necesarios para lograr una prolija instalación eléctrica y correcto 

funcionamiento, las instalaciones presentadas en recaudos serán entregadas 

totalmente terminadas, probadas y funcionando. Aquellas instalaciones y materiales 

ajustados en obra a criterio de la Supervisión de Obras, no significarán aumento de 

costos.  

1.5 COTIZACIÓN 

Se cotizará la ejecución de todos los trabajos incluyendo mano de obra, todos los 

materiales y fletes, en todos los casos el oferente será el único responsable de que en 

obra no falte personal, herramientas adecuadas y el material para realizar las tareas 

solicitadas presentando una prolija y segura instalación. 

1.6 PROPUESTA DEL OFERENTE 

Previo a entregar su propuesta, el oferente deberá considerar el lugar donde serán 

realizadas las obras, las facilidades de acceso de material y personal, realizar un análi-

sis del proyecto a fin de manifestar los inconvenientes que puedan presentarse para la 

obra. 

 

Toda modificación en la realización de las obras que difiera con lo expresado en los 

recaudos deberá tener la aprobación de la Supervisión de Obra. 
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Una vez aprobada la obra se procederá a efectuarla y se corregirán los planos de 

acuerdo a obra veraz. En su oferta deberán incluirse todos los elementos, equipos y 

personal necesario para evitar interferencias con el normal desarrollo de las 

actividades del local. 

1.7 EMPRESA Y FIRMA INSTALADORA 

La Empresa Instaladora debe estar REGISTRADA como FIRMA INSTALADORA y su 

REPRESENTANTE TÉCNICO será Categoría A, B o C del Reglamento del Ente 

Energético. Será responsable de velar y hacer cumplir las Normas, debiendo ejecutar  

el proyecto a efectos de cumplir con las reglamentaciones, sin que ello genere costo 

alguno. Toda modificación deberá ser aprobada previamente por el Supervisor de 

Obras. 

1.8 NORMAS Y REGLAMENTACIONES  

Se aplicarán las normas nacionales e internacionales y reglamentos vigentes en la 

materia al momento de la realización de los trabajos, en particular se aplicarán cuando 

corresponda: 

 

 Reglamento de Baja Tensión y Normas de Instalaciones Eléctricas de UTE. 

 Reglamento de Baja Tensión y Normas de Instalaciones de Enlace U.R.S.E.A. 

 Reglamento de A.N.TEL. 

 Ordenanzas de la o las Intendencias Municipales correspondientes. 

 Reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado. 

 Directivas de la Dirección Nacional de Bomberos. 

 Normativas del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. 

 Directivas del Ministerio del Interior 

 Normas de U.N.I.T. 

 Normas Internacionales: I.E.E.E – IEC – VDE – NEMA – ASTM – CN – NFC – 

DIN – BSC - N.F.P.A. 

1.9 PLAZOS 

Regirá lo expresado en el Pliego de Condiciones Particulares. 

1.10 COORDINACIONES EN OBRA 

El Sub-contratista de eléctrica deberá coordinar en obra con la Supervisión de Obra y 

otros Sub-contratos las posibles contrariedades, dificultades, indicaciones y/o 

solicitudes que figuren en otras memorias constructivas. Verificará interferencias u 

otros imprevistos y de detectarlos deberá modificar el proyecto base sin que implique 

aumento de costos. En general en cada caso se establecen límites de responsabilidad, 

pero de existir duda se estará a lo que disponga la Supervisión de Obra. 
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1.11 RECEPCIONES Y GARANTÍA 

Se entregarán las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y se deberán 

reemplazar sin cargo todo material por material nuevo, no se admitirá que sea 

material reparado. Los reemplazos de los materiales o trabajos no deberán afectar 

los plazos del cronograma de obra o el funcionamiento del local educativo a criterio de 

la Supervisión de Obra. 

La conservación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas serán responsabilidad 

del subcontratista de eléctrica hasta que se haya realizado la recepción definitiva. 

1.12 RECEPCIÓN PROVISORIA 

Las instalaciones serán inspeccionadas durante el transcurso de los trabajos, 

debiendo el Instalador realizar a su exclusivo cargo todos los ajustes que le sean 

observados por la Supervisión de Obra. La recepción de las obras de las instalaciones 

eléctricas se realizará presentando y a su costo los siguientes: 

 

1. planos y esquemas unifilares veraces en formato papel firmados y digital, (no 

utilizar archivos en formatos PDF u otros formatos no editables) 

2. cartelería de indicación de derivaciones en tableros 

3. prueba de las instalaciones y su correcto funcionamiento de acuerdo a planos 

4. documentaciones y planillas solicitadas a continuación 

5. una prolija terminación  

 

Se entregarán las planillas con resultados satisfactorios de las siguientes 

mediciones: 

 

6. Ensayo de funcionamiento de todas los elementos activos o pasivos 

protecciones, sistemas de control automático, cableados, etc. 

7. Medidas de aislación.  

8. Verificación de los valores de resistencia de las Puestas a Tierra Artificial 

existente. 

9. Verificación de continuidad y resistencia de la puesta a tierra de la red. 

10. Prueba de luminarias, entregándose la documentación comprobatoria de su 

correcto funcionamiento. 

11. Verificación de instalación a baja, media y plena carga verificando en todos los 

casos equilibrio de la distribución de la carga en las tres fases de los tableros 

trifásicos. Se entregarán las planillas con resultados satisfactorios de las 

medias realizadas en distintos estados de carga de la instalación. 

12. Todo otro ensayo que la Supervisión de Obras solicite a fin de verificar el fiel 

cumplimiento de lo solicitado. 

 

Se asentará en actas las observaciones que resulten de los ensayos e inspecciones, 

el Contratista está comprometido a solucionarlos en un plazo que se fijará o acordará 

con la Supervisión de Obra. Cumplido dicho plazo se procederá a verificar que se 

hayan corregido o reparadas las observaciones mencionadas, documentándose por 

escrito en una nueva acta. 
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1.13 RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Una vez transcurrido el período de garantía, siempre y cuando el Contratista haya 
corregido todos los desperfectos en dicho período. 

1.14 CERTIFICADO DE ORIGEN 

El contratista presentará los certificados del importador donde el fabricante de cada 
uno de estos equipos y componentes acredite el origen de los mismos, los cuales 
deben ser de países miembros del B.I.R.F. 
 
El término país de origen se entiende como: aquel en el cual, el material o equipo ha 
sido extraído, cultivado, producido o procesado, o aquel en el cual, como efecto de la 
manufactura, procesamiento o montaje, resulte otro artículo, comercialmente 
reconocido que difiera sustancialmente en sus características básicas de cualquiera de 
sus componentes importados. La nacionalidad o país de origen de la firma que 
produzca, ensamble, distribuya o venda los bienes o los equipos, no será relevante 
para determinar el origen de esto. 

1.15 MANO DE OBRA 

Las tareas serán ejecutadas de acuerdo a las reglas del arte del oficio, teniendo como 

prioridad la calidad y estética del buen construir, el personal estará bajo la supervisión 

de un Técnico Electricista Especializado, el que además será el representante técnico 

de la empresa instaladora. 

 

Los trabajos, en cada etapa, presentarán un aspecto prolijo, una correcta instalación y 

resistencia a las tracciones mecánica de acuerdo a los esfuerzos a los que puedan 

verse sometidos, libres de manchas de pintura y polvo. 

 

Todas las ubicaciones y alturas definitivas de puestas se deberán chequear y 

coordinar con la Supervisión de Obra. Si en obra se solicitara el corrimiento de 

cualquiera de las puestas dentro de un mismo local, ello no implicará aumento de 

costo alguno. 

 

Asimismo, no se reconocerán aumentos de costo si en la globalidad de la obra no se 

aumenta la cantidad de puestas.  

 

Por tratarse de un local educativo se tendrá especial cuidado 

en la coordinación con los espacios y horarios de uso. Esto 

podrá implicar realizar determinados trabajos fuera de los 

horarios y/o días habituales para la ejecución de las obras, 

especialmente en lo que respecta al trabajo dentro de la cocina, 

donde no se podrá intervenir mientras la misma se encuentre 

en uso.  
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Se preverán los pases en vigas y pilares previos a su llenado. En el caso de obra 

ejecutada, ampliaciones o reformas la ejecución de los pases serán autorizadas por la 

Supervisión de Obra Cuando esto suceda a nivel de la cimentación, las cañerías 

pasarán por debajo, o se obrará según lo resuelto por el Supervisión de Obra. 

 

Cuando las obras se realicen en sectores que deban ser removidos o cambiado sus 

revoques, pisos o revestimientos se aprovechará para realizar las instalaciones de las 

cañerías y cajas de forma totalmente embutidas. 

1.16 MATERIALES 

El Sub-Contratista será responsable del traslado, recepción y almacenamiento de los 

materiales que lleguen a Obra; contando para ello con los elementos de traslado, 

izado y personal necesario. 

 
Para los casos de aquellos regulados por URSEA y/o UTE deben figurar en el registro 

de marcas autorizadas o normalizadas. Los materiales se entregaran con la marca 

visible e intacta del fabricante con la envoltura original de fábrica intacta, en la que se 

debe incluir el nombre del fabricante, la marca y el producto que contiene. 

 

Cuando los materiales sean suministrados por el Contratista sólo se admitirán 

materiales nuevos, sin uso, de primera calidad y marcas reconocidas.  

 

Cuando en éstos recaudos se “citen modelos o similares marcas comerciales” con 

imágenes o logotipos, es a solo efectos de fijar pautas sobre sus características 

técnicas y constructivas, estética, tipos de montajes y aspecto preseleccionado, por lo 

que, no implicará el compromiso de adoptar dichas marcas, se desea similitud en el 

aspecto pero manteniéndose calidad igual o superior, quedando esto a criterio de la 

Supervisión de Obra, dando preferencia a materiales de marcas reconocidas.  

  

En la oferta se especificará la marca y modelo de cada material, se presentarán 

catálogos con características técnicas completas y de ser posible muestras, a fin de 

poder evaluarlas, y que cumplan con normas nacionales e internacionales aplicables 

en cada caso, en especial las referidas a control de calidad ISO 9000/9001, UL, ULC y 

CE. 

 

El Contratista recibirá, almacenará y protegerá del clima y daños de terceros el 
material y equipo requerido por este contrato, tanto el suministrado por él, como el 
suministrado por el Propietario. 

 
En caso de dudas sobre el cumplimiento de las normas solicitadas para los materiales, 

los mismos podrán ser probados, siendo de cargo del CONTRATISTA todos los costos 

que dichos ensayos o el rechazo de dichos elementos signifique. 

 
Todo el material rechazado, deberá ser retirado de la obra en el plazo de 24 horas, por 
el Contratista o Subcontratista, pudiendo hacerlo en caso contrario la Supervisión de 
Obra, quien cargará al Contratista los gastos que esa operación demande. El material 
rechazado será sustituido por material nuevo y aprobado, de modo de no retrasar el 
cronograma previsto. 
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El Subcontratista será el único responsable de la calidad de los materiales 

suministrados, no pudiendo deslindar la misma a terceros; a esos efectos tomará las 

medidas que estime necesarias, efectuando los controles de calidad que entienda 

convenientes. 

 

Los materiales eléctricos que se retiren a causa de sus cambios por nuevos elementos 

serán retirados de la obra a cargo del Contratista llevándolos al destino que la 

Supervisión de Obra acuerde, sin que ello genere costo alguno. 

1.17 PLANOS 

Los recaudos están integrados por planos y detalles de las instalaciones, con las 
acotaciones correspondientes. Los mismos indican el alcance, la constitución y la 
distribución de los sistemas y los distintos equipos. 
 
IMPORTANTE: En Obra se tendrá siempre un juego de planos impresos a 
tamaños y escalas de las láminas y planillas del proyecto cotizado. No se 
aceptará que se trabaje con láminas y planillas impresas a otros tamaños de 
hojas. 
 
Cualquier cambio o modificación a los planos, necesario para adaptar la instalación a 
las facilidades de la construcción o para adaptar el trabajo debido a otras marcas y/o 
reglamentaciones, deberá ser sometido a la aprobación de la Supervisión de Obra 
antes de llevarse a cabo, así como también, las modificaciones posteriores en el 
trazado y/o especificaciones que produzcan un cambio en el precio del contrato, 
ninguna reclamación será concedida a menos que haya sido autorizada por escrito 
antes de su realización. 
 
En la propuesta, de sugerir cambios, se deberán detallar con claridad y exponer las 
razones de los mismos debiendo entregar una copia en papel. Una vez aprobado por 
la Supervisión de Obra el contratista realizará las modificaciones o cambios y dejará 
disponible en el local, durante todo el proceso de obra, un juego de copias en papel. 
   
Al finalizar la obra se deberán entregar los planos veraces debiendo sustituir el Rótulo 

de PAEPU por el Rótulo del Contratista y Sub-contratista con el Logo de la Firma 

Instaladora. No se aceptarán planos con el rótulo de PAEPU.  

 

Se suministrarán tres copias de Planos a escala 1/50 y/o 1/100, Diagramas, 

Esquemas Unifilares y Memoria Constructiva incluyendo un listado de Marcas y 

Materiales Instalados, Documentaciones y Características Técnicas, Folletos, Manual 

de Uso y Mantenimiento además de todos los componentes del Sistema. Toda la 

documentación a entregar será en español. 

 

Se entregará un juego a ANEP-PAEPU, un juego al Local ESCOLAR y un juego al 

ASESOR de ACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO. Cada copia se entregará 

completa, directamente a cada destinatario, debiéndose presentar a la Supervisión de 

Obra los recibos correspondientes firmados por cada parte. 
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1.18 TABLEROS O GABINETES PARA PROVISORIOS DE OBRA 

Todos los receptores que se utilicen para la ejecución de la obra, serán alimentados 

por un suministro eléctrico solicitado exclusivamente, queda totalmente prohibido 

utilizar energía del Suministro Eléctrico existente. 

 

Se realizará el trámite de solicitud de un suministro como Provisorio de Obra, servicio 

que quedará bajo la responsabilidad de la Empresa Adjudicataria. La Firma Instaladora 

en coordinación con los demás subcontratos realizará el censo de carga para la 

solicitud de Provisorio de Obra. 

 

De iniciar las obras, si el suministro provisorio de energía no estuviese funcionando, la 

empresa deberá utilizar un electrogenerador que se ubicará de tal forma que el ruido 

que emita no interfiera con el normal impartido de clases.  

 

Finalizados los trabajos, será responsabilidad de la Empresa Adjudicataria la 

supresión de este servicio, retiro de líneas provisorias y desmontaje de todos los 

gabinetes interiores. 

Todos los receptores que se utilicen para la ejecución de la obra serán alimentados 
por uno o varios gabinetes armados y destinados específicamente para este fin. Se 
prohíbe la conexión de cualquier herramienta o alargue directamente a cualquier línea 
o toma de corriente de la instalación del local. El Contratista será responsable de su 
correspondiente mantenimiento durante todo el proceso de obra. 
 
El gabinete del tablero debe cumplir con lo indicado por el Decreto 179/01 del MTSS 
“Riesgo Eléctrico”, Anexos I – II – III y IV, Art. 4. Estará acorde con las cargas de los 
receptores a ser utilizados así como también verificar que la línea de la cual se 
alimente pueda soportar la carga demandada durante el proceso de obra.  
 
El gabinete debe contar, además de sus protecciones termomagnéticas y 
diferenciales, con todos los elementos necesarios para el correcto conexionado de las 
distintas herramientas a ser utilizadas sin la necesidad de adaptadores o similares así 
como también para las conexiones del cableado para las extensiones de iluminación 
de obra. 
 
Durante los trabajos en las distintas zonas no existirá otra alimentación que no sea 
la suministrada por el Tablero de Obra, debiendo desconectar, bloquear y verificar la 
ausencia de tensión que pueda llegar de forma repentina a la zona de obras. 
 

2. GENERALIDADES DE LAS INSTALACIONES 

2.1 CANALIZACIONES EN GENERAL 

 

Sin excepción, no se admitirán que se presenten cañerías con alambres u otros 

sistemas guías para el futuro pasaje de la cinta o enhebrado de conductores. 
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Cuando las obras se realicen en sectores que deban ser removidos o cambiado sus 

revoques, pisos o revestimientos se aprovechará para realizar las instalaciones de las 

cañerías y cajas de forma totalmente embutidas. 

 

No se admitirá que sean compartidos caños con líneas de potencia y líneas de 

tensiones débiles tales como Timbres, Datos, Teléfonos, Seguridad y/o Combate de 

Incendio, por lo que aunque coincidan en la representación gráfica de planos los 

puntos de Fuerza Motriz o Iluminación con otras instalaciones se entenderán como 

cañerías, cámaras y registros totalmente diferentes. 

 

Al momento de la inspección de las cañerías por parte de la Supervisión de obras, 

éstas no deben presentar alambres o hilos guías enhebrados, y de ser necesario se 

solicitará al azar, pasar la cinta de enhebrar en cualquiera de las cañerías y ésta 

deberá pasar sin dificultad alguna. 

 

En obra a construir se deben prever los pases en vigas y pilares previos a su llenado, 

cuando esto suceda a nivel de la cimentación, las cañerías pasarán por debajo, o se 

obrará según lo resuelto por la Supervisión de Obra. En el caso de obra ya ejecutada, 

ampliaciones o reformas la ejecución de los pases deberá ser autorizada por la 

Supervisión de Obra. 

 

Al momento del llenado de losas, contrapisos o tapado de cualquiera de las cañerías u 

otras canalizaciones, el Técnico Electricista corroborará que se hayan instalado todas 

las cañerías y cajas demandadas, que estas no se encuentren fuera de plomos, 

deformadas, astilladas o rotas. 

 

Se indican en planos esquemáticos los recorridos y ubicaciones de las canalizaciones, 

en caso de dudas o contradicciones entre los recaudos se consultará a la Supervisión 

de Obra. El corrimiento de una puesta dentro de un mismo local o de cámaras para 

salvar interferencias no generará aumento de costo alguno, siempre y cuando su 

instalación haya sido en acuerdo previo y autorizado por la Supervisión de Obra. 

 

Se tendrá especial cuidado con las interferencias entre otras instalaciones 

subterráneas, principalmente las de Sanitaria. 

 

Toda estructura o canalización metálica deberá mantener la continuidad eléctrica en 

todo su recorrido aterrándola correctamente. En las juntas de dilatación o de trabajo, 

las canalizaciones llevarán una vaina telescópica de protección, por cada caño, de 

modo que los movimientos que puedan tener no impidan el enhebrado o re enhebrado 

futuro. 

 

En cada cámara se identificará, con la Nomenclatura de tablero y derivación 

correspondiente del Esquema Unifilar, todo los conductores con una leyenda 

confeccionada en Sintra de forma circular o rectangular de no menos de cuatro 

centímetros que será adherida a dicho conductor, la cartelería será perforada y 

colocada mediante un precinto. 
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Toda duda o indefinición respecto a recorrido de canalizaciones, secciones de 

conductores, diámetros o ubicación de elementos deberá ser consultada con la 

Supervisión de Obra, de indicarse materiales y secciones en recaudos, se respetará lo 

solicitado en ello, de no especificarse se respetará lo solicitado a continuación. 

2.2 BANDEJAS METÁLICAS 

De ser el caso y de compartirse la bandeja con Tensiones Débiles se montará un 
separador metálico en todo su recorrido. Dicho separador se instalará de tal manera 
que los accesos de las líneas de tensiones débiles eviten cruzamientos con las líneas 
de potencia. En los cruzamientos se utilizará caño flexible metálico como separadores, 
quedando prolijamente afirmados y distribuidos. Se afirmarán toda caja metálicas de 
conexionado y registro para estas tensiones firmemente a la bandeja.    
 
Serán de igual o superior calidad que las del tipo “Distrimet línea Liviana” del tipo lisa y 
perforada, ambas con tapa. 
 
En los sectores con recorridos horizontales se utilizará la bandeja perforada con tapa y 
en los recorridos verticales de bajadas hasta el nivel de piso se utilizará bandeja ciega 
con tapa. 
 
Se empleará todo accesorio, aunque no haya sido representado o mencionado para 
una correcta terminación tales como: Derivaciones TEE, llegada a Tableros, Desvíos, 
Cruces, Soportes, Cambios de Sección etc. Se utilizará para los recorridos paralelos a 
muros el Sistema de soporte tipo Ménsula. 
 
La altura de instalación de las bandejas se ajustará en obra, teniendo en cuenta su 
desarrollo e interferencias con las aberturas, soportes de cortinados, aires 
acondicionados, etc. La distancia de montaje de las bandejas del cielo raso será tal 
que permita ejecutar cómodamente salidas hacia arriba para realizar tendidos 
adosados a losas, una vez coordinada la altura y decidida ésta, se deberá mantener el 
mismo criterio en el recorridos dentro de los locales, manteniendo el recorrido paralelo 
y horizontal a paredes en toda su extensión.  

2.3 TUBOS DE PVC CORRUGADOS Y RÍGIDOS 

Cuando las obras se realicen en sectores que deban ser removidos o cambiado sus 

revoques, pisos o revestimientos se aprovechará para realizar las instalaciones de las 

cañerías y cajas de forma totalmente embutidas. 

 

Los caños corrugados deben ser no propagador de llama, de cloruro de polivinilo para 

tendidos con no más de dos curvas, tipo 205 / 32 Kg. para tendidos embutidos 

normales y tipo 305 para 75 Kg. en los casos de tendidos por losas o contrapiso con 

llenado mediante sistemas de bombeo. 

 

Los caños rígidos de PVC norma UNIT 147 se utilizarán solamente hasta dimensiones 

máximas de ᴓ 38 mm, se tenderán con no más de dos curvas confeccionadas de 

fábrica, se utilizarán para tendidos por dentro de losas, muros, contrapisos y se podrán 

instalar formando bolsa de agua. 
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Los caños para dimensiones ≥ a ᴓ 40mm serán tipo rígidos UNIT 206 pared e= 3.2mm 

en tendidos subterráneos por áreas exteriores, dándole una pendiente mínima para el 

escurrimiento de condensaciones hacia las cámaras. Para estos tendidos no se 

autorizará la realización de ninguna curva, solamente tramos rectos y todas las piezas 

se cementarán entre sí. Al montarlos se asentarán sobre una cama compactada y 

nivelada de arena sucia de 10cm, una vez instalado el caño, se protegerá con una 

capa de 10cm. de hormigón calidad C100, luego se tenderá una o dos cintas paralelas 

de nylon amarilla en todo su recorrido con la leyenda normalizada “PARE”, se cubrirá y 

compactará con el material que corresponda y se terminará con la capa final de 

terminación solicitada. 

2.4 TUBOS DE ACERO GALVANIZADO RÍGIDOS Y CORRUGADOS 

Los caños rígidos de acero galvanizado y los flexibles de acero laminado y 
galvanizado revestido de cloruro de polivinilo extruido en caliente, se instalarán con los 
accesorios y sellados correspondientes, soportes, codos, uniones, aislaciones 
interiores, contratuercas, conectores y terminaciones del sistema Daisa, de modo de 
lograr la estanqueidad citada y de proteger la cubierta de los conductores que 
albergarán. 
 
Para instalaciones interiores no expuestas a la intemperie se utilizará caño 

galvanizado liviano, para instalaciones semiexpuesta o expuestas a la intemperie se 

utilizará caño pesado. 

 

Su anclaje se estimará según  la resistencia mecánica que presenten las superficies al 

momento de realizar los trabajos. Se montarán perfectamente alineados y 

manteniendo la horizontal y vertical en todo su recorrido así como una distancia 

uniforme a muros, losas, vigas, correas, cielorrasos, puertas y ventanas. 

 

Se fijarán con grapas a lo largo de su recorrido. Toda desviación o curvatura para 
adaptar el tubo a la estructura se deberá realizar con la herramienta adecuada para 
conservar la circunferencia del tubo evitando deformaciones y marcas de mordazas u 
otras herramientas, de no ser posible por el diámetro del tubo se registrará. 
 
Para algunos casos específicos se instalarán cajas de PVC según planos, esquemas 

y/o planillas,  combinados con cañerías de acero galvanizado, siempre se utilizarán 

bujes conectores entre ambos materiales. 

2.5 CAJAS METÁLICAS  

Todas las cajas serán de la misma línea y marca, compatibles con el sistema de 

canalizaciones a ser empleado. La llegada de los caños a todas las cajas y registros, 

así como a tableros se realizará con bujes. 

 

Antes del enhebrado las cajas deben estar sin restos de material, totalmente limpias y 

las tuberías que ingresen a las mismas sin rebabas.  
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2.6 CAJAS DE PVC 

Cuando las obras se realicen en sectores que deban ser removidos o cambiado sus 

revoques, pisos o revestimientos se aprovechará para realizar las instalaciones de las 

cañerías y cajas de forma totalmente embutidas. 

 

Se utilizarán cajas de embutir estándar o para yeso, según corresponda, de PVC de la 

línea Vivion de Conatel. Las mismas se instalarán a plomo de las terminaciones 

finales, no se admitirán cajas refundidas ya sea en muros como en cielorrasos. Deben 

estar fuertemente afirmadas y no deben presentar deformaciones de sus caras por la 

presión del material adherente. Las lengüetas metálicas no deben presentar rebabas u 

otros deterioros. De no cumplirse con todo lo solicitado la Supervisión de Obra hará 

retirar las cajas y serán reinstaladas cajas nuevas sin que ello genere costo alguno. 

 

Al momento de ser supervisadas las partes de las instalaciones para ser aceptadas las 

cajas de PVC deben estar sin restos de material, totalmente limpias y con sus caños 

recortados prolijamente al ras de las mismas.  

 

Se instalarán cajas de PVC de adosar según planillas, con tomas múltiples, combinada 

con cañerías de acero galvanizado, la llegada se realizará con bujes metálicos, ver 

planillas. 

2.7 CÁMARAS 

Se coordinarán los trabajos con las cámaras y tendidos de las Instalaciones Sanitarias 

y se le dará prioridad a la ubicación de éstas. 

 

Las cámaras serán con marco y tapa reforzada, fondo permeable con 

terminación de pedregullo suelto y sus paredes internas, sin excepción, se 

revocarán y terminarán fretazadas, todos los caños deben estar terminados al 

ras de las paredes, en caso de que no se indique lo contrario la profundidad de 

las cámaras será como mínimo igual a uno de sus lados (ver planilla). 

 

IMPORTANTE 

No se aceptarán cámaras: 

A) Prefabricadas 

B) Con restos de materiales y caños sin cortar al ras 

C) Con marcos y tapas fisuradas o cascadas sin tiradores 

D) Que no tengan las dimensiones mínimas solicitadas  

 

Se debe coordinar su ubicación con los niveles de terminación, las juntas y/o las 

tramas de los revestimientos, tanto de interiores como de exteriores, debiendo quedar 

sus marcos y tapas nivelados, en escuadra con veredas, galerías, muros u otras líneas 

de edificación, no se aceptarán tapas y marcos que sus aristas estén desniveladas o 

presenten imperfecciones con respecto de las terminaciones. Las tapas deberán 

quedar perfectamente alojadas en su marco sin relieves. Las medidas de las cámaras 

son interiores y la profundidad salvo indicación en contrario, será igual al largo de sus 

lados, nunca menor.  



MEMORIA PARTICULAR DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

 

15 

 

ESCUELA N°304 – CAMPAMENTO PQUE. DEL PLATA – CANELONES 

  

15 

 

Las cañerías que lleguen o partan accederán entre los 10 a 15 cm del fondo interior 

de la cámara tomados desde la parte inferior del caño y se le dará a todos los caños 

una pendiente del 1% hacia éstas. Todas las tapas deben estar con sus tiradores 

colocados y estos deben encastrar perfectamente. 

 

Se levantará la cámara sobre una base apisonada y de ser necesario consolidada con 

cascotes, sobre ésta base se construirá un marco de hormigón perfectamente 

asentado y nivelado y sobre éste se levantarán los lados de la cámara perfectamente 

a plomo. Los ladrillos deben ser de prensa de primera calidad, formando paredes de 

15 centímetros de espesor nominal, el espesor del mortero no excederá de 1,5 cm, se 

colocarán con una traba nunca menor que la mitad de su largo y las hileras serán 

perfectamente horizontales. Para asentar los ladrillos se utilizarán 3 partes de mezcla 

gruesa y 1 de cemento portland. 

 

Quedará terminantemente prohibido el uso de medios ladrillos, salvo los 

imprescindibles para el trabado, afirmado de la tubería y marcos, prohibiéndose el uso 

de cascotes de otros materiales. 

  

Al llegar a la hilada de ladrillos cuya altura coincida con la parte inferior de las cañerías 

se colocarán los tubos correspondientes en las direcciones necesarias, de acuerdo 

con el trazado adoptado para cada conducto, continuando la construcción de los lados, 

cuidando de afirmar convenientemente  las piezas iniciales de cada conducto y obturar 

cada intersticio, previo tapado de la boca de los tubos que converjan en las cámaras. 

 

La cámara serán totalmente revocadas por su interior y exterior, utilizando un 

revoque de 1 cm. como mínimo de espesor, con el que se rellenarán todos los 

intersticios y terminarán las bocas de los conductos. Sobre las paredes terminadas se 

colocará el marco correctamente asentado y nivelado, afirmado con arena y portland. 

El trabajo se terminará con un enlucido por su interior de cemento portland aplicado 

con prolijidad de forma que una vez terminado presente una superficie lisa. 

 

El espacio libre que queda entre la excavación y la cámara no podrá llenarse antes de 

las 24 horas de terminada la cámara. Esta operación se hará progresivamente, 

aportando tierra libre de cascotes, apisonándola con un listón de madera; cuidando de 

no golpear excesivamente las paredes de las cámaras. 

2.8 PILASTRA  

Se utilizará la estructura existente de mampostería, la misma se acondicionará con 

reparaciones de revoques interiores y se terminará con dos manos pintura calidad tipo 

Incalex o superior color blanco. 

 

Se pretende que el Conjunto de Protección y Medida se ubique dentro de esta 

estructura, debiéndose coordinar con el Ente energético tipos, modelos y dimensiones 

de los gabinetes y elementos de telemedida a instalarse para dar una prolija 

terminación. 
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2.9 TABLEROS 

Si bien existen en plaza muchas marcas se solicita que se instalen tableros según 
Normas y Planilla de Detalles, según características técnicas de fabricación que 
respeten el arte del buen construir, tales como formatos, cálculos para las corrientes 
nominales y de cortocircuito u otras deformaciones de los gabinetes ante eventos no 
deseados. 

 
Para esta instalación todos los elementos que integran los gabinetes serán metálicos 
para un nivel IP45 norma CEI 529, con tratamiento por fosfatización y terminación 
aplicada por electrodeposición en capas de pintura poliéster hasta lograr un espesor 
de 70µm.  

 
Confeccionado en formato rectangular con laterales, techo y fondo, el perímetro frontal 
será pestañado y terminado con burlete para el correcto apoyo, ajuste y estanqueidad 
de la puerta.  

 
El frente muerto será tipo abisagrado, no desmontable al momento de ser operado 
por el usuario, pero se deberá poder retirar utilizando las herramientas adecuadas 
para maniobras de montajes y futuros mantenimientos. Los frentes muertos llevarán 
no menos de dos sistemas de traba de apertura, uno próximo a su parte superior y 
otro próximo a su parte inferior igual o similar al tipo pase Delta de apertura de medio 
giro mediante llave, tanto la leva interna como el perno y soporte del cerrojo será todo 
metálico. 
 
Todas las partes tendrán bulones electrosoldado para su conexión al conductor de 
protección mediante conductor extra-flexible de sección mínima de 10mm2 con 
terminales que se fijará con arandela plana, arandela de presión y tuerca, todo en 
bronce o cadmiado. Se calará para acceder a los interruptores y/u otros elementos, los 
sectores de los calados previstos para futuros elementos deben quedar cubiertos con 
placas con soportes atornillados por su parte interior y fácilmente desmontables con la 
herramienta adecuada. Llevará sobre cada derivación un sistema indicador en el frente 
muerto, confeccionado e impreso en SINTRA colocado por cementación con la Gotita 
en Gel. 

 
Las bases de los porta elementos se fijarán a las bandejas desmontables y los 
soportes de los distintos elementos compensarán las distintas altura para que estos 
queden en un mismo plano al momento del cierre del frente muerto. 

 
Las puertas llevarán no menos de dos sistemas de traba de apertura, uno próximo a 
su parte superior y otro próximo a su parte inferior igual o similar al tipo pase Delta de 
apertura de medio giro mediante llave, tanto la leva interna como el perno y soporte 
del cerrojo será todo metálico. 

 
En la parte exterior y superior se pegará la leyenda del Tablero seguida de la 
nomenclatura indicada en Esquema Unifilar o en Planos definitivos. El tamaño de la 
leyenda deberá ser leído con facilidad desde una distancia de 5 metros. El color de la 
leyenda dependerá del color de la terminación, debiendo resaltar a simple vista. 

 
En la parte interna de la puerta se pondrá la planilla de derivaciones, debiendo estar 
en correcta correlación con todos los interruptores, confeccionado e impreso en 
SINTRA colocado por cementación con la Gotita en Gel. 
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2.10 CABLEADOS Y CONEXIONADOS DE TABLEROS 

El conexionado entre los interruptores se efectuará mediante sistemas de barras 
aisladas o conductores multifilares extraflexibles de secciones acordes. Para el 
correcto apriete de los conductores multifilares se utilizará terminales por compresión 
en todos las derivaciones. 
 
Para las interconexiones del Interruptor General con derivaciones de interruptores 
diferenciales y con los interruptores de derivaciones a otros tableros secundarios se 
utilizará un sistema de bornera distribuidora de amperaje y tamaños acordes, con base 
aislada y fases separadas con tapa frontal transparente y desmontable, las 
derivaciones saldrán de la bornera hacia cada interruptor secundario con chicotes 
multiflexibles prolijamente distribuidos 
 
El conexionado entre los interruptores se efectuará mediante sistemas de barras 
aisladas terminadas con tapas protectoras en sus extremos o conductores multifilares 
extraflexibles de secciones acordes. Para el correcto apriete de los conductores 
multifilares se utilizará terminales instalados por sistemas de compresión. 
 
Se montará una bornera o barra en la bandeja para la línea de protección general y las 
derivadas de tierra, serán de sección y cantidad acorde a los conductores a alojar, no 
se admitirá un borne que contenga más de cuatro conductores. 
 
La distribución de los conductores dentro del tablero se realizará con electrocanal 
ranurado evitando que los conductores cuelguen de su propio peso, debiendo lograrse 
una distribución lógica tal que, al retirar las tapas, permita seguir a simple vista cada 
derivación, que permita la sustitución de conductores con una mínima manipulación de 
los ya instalados, por lo tanto se deberá esmerar en el diseño del cableado y perforado 
para cumplir con lo solicitado. 
 
Todo ingreso de caños y bandejas a los tableros debe quedar sin intersticios, se 
realizará mediante bujes roscados y burletes adecuados fuertemente presentados 
para evitar el daño de los aislantes de los conductores, las protecciones de los bordes 
no se admitirá sean confeccionadas de forma improvisada con aislantes de 
conductores u otros elementos no aptos. 

2.11 INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS 

Todos los elementos a instalarse serán de corte Omnipolar con todos los polos 

protegidos termomagnéticamente. 

 

Los datos de los elementos solicitados a continuación serán los a ser instalados a 

excepción que se indiquen otros parámetros en el Esquema Unifilar. Los Interruptores 

cumplirán con la Norma IEC / UNE 60898 / 947 Curvas “C”, 5 a 7 In, tensión 

230V/240V o 400V en CA, duración mecánica mínima 20.000 maniobras, duración 

eléctrica mínima 10.000 maniobras, de igual o superior calidad que las del tipo 

EATON, SCHNEIDER, CHINT se tendrán presente las Sensibilidades, Amperajes y  

Poder de Corte. 
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2.12 INTERRUPTORES DIFERENCIALES 

Para el caso de la Iluminación Exterior y según se indique en el Esquema Unifilar, se 

utilizarán Interruptores Diferenciales de 100mA SUPER-INMUNIZADOS 

 

Cumplirán con la Norma NFC 81-440,  NFC 61-150, EN 61-008  y  EN 61-009. 

Siempre se conectarán Aguas Abajo de los Interruptores Generales. No se admitirá 

para derivaciones Interruptores magneto-térmicos-diferenciales combinados en 

un sólo bloque. Se admitirá la combinación del conjunto accesorio bobina o toroide 

con actuación sobre el Interruptor General para toda la instalación. 

2.13 LEYENDAS 

Serán confeccionadas en material plástico rígido de 3mm de espesor denominado 
SINTRA cuyas leyendas a saber serán: 

 Señalizaciones internas y externas de tableros: 
  

Letras en color Negro sobre  fondo Blanco 
  

 Precauciones: 
Letras en color Negro sobre fondo Amarillo logos según Norma 
 

 Peligro y Cortes de emergencia:  
             

Letras en color Rojo sobre fondo Blanco logos según Norma 

2.14 PLAQUETAS Y MÓDULOS DE TOMAS DE CORRIENTE  

Serán de la línea AVE de CONATEL, sistema 45. Los módulos serán para una 

capacidad mínima de 16 A  -  250 V. 

2.15 PLAQUETAS Y MÓDULOS DE LLAVES INTERRUPTORAS 

Serán de la línea AVE de CONATEL, sistema 45. Los módulos serán para una 

capacidad mínima de 10A  -  250 V. 

2.16 CONDUCTORES 

Los conductores deben tener en su aislación exterior perfectamente legible el grabado 
de la tensión de aislamiento, tipo de aislamiento, clase, material y sección del 
conductor. Tendrán sus fases respectivamente identificadas con los colores 
reglamentarios, no se admitirá la identificación con cinta de color, de no poder cumplir 
con lo solicitado se utilizarán sistemas identificadores de anillos con las letras 
correspondientes a cada fase. 
 
 
Para las instalaciones interiores serán de cobre recocido, flexibles, antillama, 

ecológico, clase 5,  tensión mínima 0.75 kV. y cumplirán con la Norma IEC 60227, IEC 
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228, IRAM 2183, NBR 6148, respetando las normas de colores para Neutro, Fases y 

Tierra según RBT. 

 

Para las instalaciones interiores en cañerías por contrapisos en bolsa de agua, 

deberán ser clase 5 tensión mínima 1,1 KV. según la Norma IEC 227, IEC 228 con 

envoltura exterior y doble aislamiento antillama de los conductores según la Norma 

IEC 332-1., IRAM 2183, NBR 6148. 

 

Para las Líneas de Acometidas y Generales con recorridos subterráneos en 

cañerías rígidas, los aislantes de los conductores serán de doble aislación XLPE igual 

o superior calidad, tensión 1,1 KV, ambientes húmedos IEC 227, IEC 228. IRAM 2183, 

NBR 6148.  

 

De ser el caso, aunque el Distribuidor Energético no lo requiera se dejará instalado sin 

excepción el conductor para Neutro en: Línea de Acometida, Línea General de 

entrada, Líneas Generales internas, Líneas Generales entre tableros. 

2.17 TERMINALES Y UNIONES 

Los terminales serán de cobre con recubrimiento plástico del aislante del conductor y 

adecuados a la sección del cable en el cual se emplearán, se utilizarán terminales 

para ser instaladas por sistemas de compresión. Para los casos en que se solicite, se 

utilizarán uniones por sistemas exotérmicos. Para otros tipos de uniones u empalmes, 

estos deberán estar autorizados por la Supervisión de Obra y se realizarán en 

registros IP65 exclusivamente y en cámaras, aquellos que se ejecuten en cámaras 

serán realizados con mezclas de resinas líquidas epóxicas vertidas en moldes 

preconformados a los conductores a ser empalmados. 

2.18 ENHEBRADO 

Al momento de ser supervisadas las partes de las instalaciones para ser aceptadas, 

las cajas deben estar, sin restos de material, totalmente limpias y en el caso de 

cañerías de PVC, con sus caños recortados prolijamente al ras de las mismas. Luego 

de realizados estos trabajos en todas las cajas, será dado como cumplido y será 

autorizado el procedimiento de enhebrado. 

 

El enhebrado, sin excepción, se realizará una vez que fueron terminados todos los 

trabajos de instalaciones de caños, bandejas, cajas, registros y tableros y se 

compruebe que las instalaciones estén libre de humedades o restos de material de 

obra. 

 

Antes del enhebrado las cajas deben estar sin restos de material, totalmente limpias y 

las tuberías que ingresen a las mismas sin rebabas.  

 

La manipulación de los conductores se realizará de forma tal de no dañar la cubierta 

aislante y por tratarse de ejecuciones que pueden presentar vicios ocultos en caso de 

comprobarse la existencia de aislantes dañados la Supervisión de Obra podrá solicitar 

el desenhebrado de todas las instalaciones de inmediato y su total reemplazo. 
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Se utilizará para el correcto enhebrado Geles que no sean derivados del petróleo sin 

grasas animales o carbonos, no deben dejar residuos y que, preferentemente sea 

incoloros. 

2.19 LUMINARIAS 

Estará conformada por los materiales y equipos requeridos para que el sistema esté 
completo y operable. Las luminarias para cada local se indica en los planos y sus 
características técnicas se detallan en las planillas. La Supervisión de obra podrá 
variar los tipos allí descriptos, informando previamente al proponente. 
 
Para aquellas luminarias estancos IP65 con lámparas led en formato de tubos se 
solicita que se instalen en los extremos de acceso a cada luminaria una caja de 
conexionado metálica para que oficie de interconexionado y permitir utilizar un flexible 
metálico que acceda a cada luminaria con un buje para mantener su estanquidad. 
 
Toda otra luminaria que se instale cubriendo cajas de centro aparentes o empotradas 
debe tener un buje en su centro tipo prensacable para la acometida del conductor a la 
luminaria con la finalidad de mantener la estanqueidad. 

2.20 PUESTA A TIERRA 

Se conectará toda la instalación a ser ejecutada a la puesta a tierra artificial a ser 

realizada en el local. 

 

El conductor de protección debe llegar a todos los puntos de la instalación, 

entendiéndose por puntos todas las bocas de cajas de llaves, bocas de tomas de 

corriente, bocas de picos de luz, maquinarias, equipos y/o elementos de conexión fija 

o móvil que por sus características lo requieran. 

 

Todas las partes metálicas tales como soportes, luminarias, envolventes de tableros, 

bandejas metálicas, tuberías de otras instalaciones y en general toda estructura 

conductora que pueda quedar bajo tensión deberá conectarse sólidamente con 

"puentes" de cables de cobre multifilares extraflexibles o mallas flexibles de cobre de 

sección mínima de 10mm², de modo de asegurar la continuidad eléctrica. 

 

Se hincarán electrodos tipo jabalina Copperweld de 2 m. x ᴓ ¾, todos los puntos de 

descarga deberán estar unidos para evitar diferencias de potencial. Se podrán utilizar 

otros sistemas a modo de ejemplo Mallas, Conductores desnudos, Sistemas de Mallas 

combinadas con Electrodos tipo Jabalinas. Todos los Sistemas irán unido por 

soldadura Cupro-aluminotérmico sin excepción. Las Mallas o Conductores desnudos 

enterrados se instalarán a:  - 0.80 m de NPT. 

 

Los puntos de conexión al pie de las descargas serán registrados en cámaras, como 

mínimo de 40x40 cm junto con el Conductor de Protección que deriva hacia la 

Instalación Interior y el Conductor de bajada de la protección Atmosférica.  
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Para el futuro control de la resistencia de los electrodos enterrados se deberá poder 

abrir el circuito separando el Conductor de Bajada del Pararrayos de los electrodos 

enterrados, dicho sistema se instalará en la Columna del Pararrayos a H:2.50, para 

ello se utilizará un sistemas mecánico que asegure una resistencia ≤5 Ohms, un 

perfecto contacto y continuidad eléctrica. 

 

El valor de la resistencia en el punto de conexión debe ser como máximo de cinco (5) 

ohmios, de no lograrse el valor reglamentario, se deberá extender por el terreno el 

sistema ejecutado hasta alcanzar dicho valor. 

2.21 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA 

El sistema a instalar será del tipo IONIFLASH o SCHIRTEC, diseñado, certificado y 

garantizado por una Empresa Especializada de Plaza, con no menos de 5 años de 

trayectoria debidamente documentado. Dará protección a las personas, edificaciones 

existentes y nuevas a construir, a sus partes salientes, otras instalaciones, arbolados, 

torres con tanques de agua y espacios exteriores. 

 

El captor llevará una bajadas en conductor de Cobre desnudo de 50 mm2. Dichas 

bajadas estarán protegidas contra golpes y tracciones mecánicas, se entubarán en 

todo su recorrido con caños de Polipropileno Homopolimero Hidro 3 apto para 

Intemperie color verde de 11/2” x  e=5.7 mm. El tubo se soportará grapado cada 0,50 

metros o flejado con fleje de acero inoxidable mediante flejadora mecánica, (no se 

aceptará cinta galvanizada perforada). 

 

Previo a su colocación, el o los sistemas y su correspondiente Certificado de Garantía 

del Fabricante serán autorizados por la Supervisión de Obra y se solicitarán los 

documentos de importación. No se considerará completado el Sistema hasta recibir 

todos los certificados solicitados. 

2.22 PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 

Se instalará un sistema como primer nivel de protección con cartucho recambiable 

CATEGORÍA II, nivel de protección Up 1,5Kv - Un 230-400V. Valor de la capacidad de 

descarga 8/20µs Imax. / In, corrientes de ondas Iimp. 10/350µs, Icc supuesta 25kA 

r.m.s  según Norma IEC/EN 61643-11, se instalará aquella marca que garantice la 

reposición de sus elementos con materiales de Plaza. 

 

Para la instalación de los Descargadores se tendrá en cuenta 

su correcta ubicación en el diseño del tablero ya que la 

longitud de los chicotes desde la línea de alimentación y la 

entrada al Descargador sumado los chicotes de la salida del 

Descargador y los terminales de tierra nunca debe ser mayor a 

los 50cm. 
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2.23 CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA 

El Tablero General será diseñado con un sector en la parte superior para él o los 

condensadores correctores, este sector tendrá ventilación natural mediante sistema de 

celosías sin ventilación mecánica con forzadores. 

El valor de los Condensadores será determinado una vez que la instalación este 

totalmente en funcionamiento. 

 

Los condensadores cumplirá como mínimo con las siguientes Normas: IEC 831/1-2; 

IEC 70/70; VDE 560/4; EN 61010-1; EN 50081-2; EN 50082-2, IRAM, ISO 9002. 

Desde el momento de la entrada en funcionamiento del local y hasta la Recepción 

Definitiva, si las facturas emitidas por el distribuidor energético detallan costo por 

generación de energía Reactiva o Capacitiva, dicho monto se trasladará al 

CONTRATISTA y se deberá corregir la capacidad  de la instalación, llevándola a 

valores tales, que dicho organismo no confeccione factura por tal concepto. 

2.24 CONTACTORES, RELÉS Y COMANDOS 

Serán verificados por el Técnico Instalador los voltajes de las bobinas de todos 

aquellos elementos o tableros que se encuentran en funcionamiento y que se deben 

mantener, los a ser suministrados y armados de fábrica, los que integren sistemas de 

maniobra, debiendo coincidir con la tensión del suministro del local, de no coincidir se 

instalará el transformador correspondiente. 

 

Los adquiridos y suministrados para realizar otros tipos de maniobra  serán del tipo 

modular Monofásicos o Tripolares (los trifásicos no deben cortar el Neutro, solo las 

fases), todos serán para una tensión de mando de 230/240VCA / 50Hz. de montaje 

sobre riel DIN y conforme a las normas EN61-095, CEI1095. 

 

Los elementos dentro de tableros deben ser instalados de tal forma que se integren 

perfectamente a los gabinetes, no se aceptarán aquellos que avancen sobre la línea 

del plomo de los interruptores debiendo quedar al mismo nivel que éstos, con sus 

calados en el frente muerto prolijamente terminados. 

 

Para el caso de los pulsadores, selectores, jaladores u otros comandos se solicita se 

estudie su ubicación y altura muy especialmente por la importancia de los mismos al 

momento de ser utilizados. 

2.25 AIRES ACONDICIONADOS 

Se alimentarán los que se indican en planos y esquemas. 
 
El subcontrato de Instalaciones Eléctricas dejará las alimentaciones eléctricas e 
interruptores con tensión y todas las canalizaciones en los lugares previamente 
coordinados con el subcontrato de Acondicionamiento Térmico. 
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2.26 SISTEMA DE SEGURIDAD DE INTRUSIÓN 

El mismo estará compuesto por centrales, sensores de movimiento, paneles con 

teclado, sirenas, cableado y todo otro elemento necesario para una correcta, segura y 

prolija instalación, así como también las coordinaciones con las Empresas que realizan 

las respuestas en la Zona o la que actualmente tenga el local. 

 

3. TAREAS ESPECIFICAS 

Para la comprensión de lo expresado a continuación se debe tener absoluto 

conocimiento de todo lo expuesto en los numerales anteriores. 

 

Toda instalación que no figure en planos o que no se indicada realizar tareas al ser 

desmontadas o corridas de lugar por otras tareas de refacciones, se podrán 

desmontar, pero se deberán reinstalar nuevamente una vez terminados los trabajos, 

quedando en correcto funcionamiento. 

3.1 IMPORTANTE 

Todas las tareas referentes a maniobras eléctricas previamente realizadas para la 
elaboración de estos recaudos serán ratificadas por el oferente sin excepción.  
 
Los trabajos incluyen las obras civiles, el personal, herramientas, montajes 
electromecánicos, suministro de materiales y elementos accesorios aunque estos no 
hayan sido mencionados.  
 

Toda modificación que difiera de lo expresado en los recaudos originales, diagramas y 
memorias, se mantendrá actualizada e indicada en los todos los recaudos en formato 
papel que deben permanecer en obra, confeccionando los mismos de forma veraz, los 
trazados de las cañerías serán los exactos y la ubicación de puestas los definitivos, 
para contar con planos actualizados de la instalación y posterior elaboración y 
presentación ante la solicitud de recepciones de obra.  
 
Todas las alturas y ubicaciones definitivas de las puestas se ajustarán en obra con la 
Supervisión de Obras.  
 
Por tratarse de un Local existente en funcionamiento se deben extremar las tareas en 
cuanto a las coordinaciones con las direcciones de los locales. Todo mobiliario u otro 
elemento que deba ser corrido de lugar lo realizará el Contratista con su personal. Se 
deberá hacer esta tarea ya sea moviendo los elementos o de ser necesario se 
desarmará, trasladará y volverá a ser traído y armado en su lugar definitivo. 
 
En el local se hicieron recientemente instalaciones para el combate contra incendio, 
las mismas se deben mantener tal cual se encuentran y de encontrarse canalizaciones 
sueltas o flojas se reafirmarán. 
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3.2 INTERFERENCIAS CON INSTALACIONES SANITARIAS Y OTRAS 

Al realizar los trabajos se tendrá en cuenta las interferencias con otras instalaciones, el 
trabajo con maquinaria pesada en cercanías a éstas y excavaciones. 

3.3 SECTOR DIRECCIÓN 

Se cambiará el tablero según lo indicado en el #2.9 de ésta memoria, se acondicionará 

la instalación eléctrica y de alarmas y se instalarán las nuevas luminarias. Se 

recuperarán las partes de las instalaciones realizadas en metal pero se cableará todo 

a nuevo. Todo comando o toma de corriente que presenten deterioro se cambiará por 

la línea solicitada para toda la obra. 

3.4 SECTOR COCINA / COMEDOR 

Toda la instalación se realizará totalmente a nuevo con los elementos y sistemas 

solicitados en memoria y planos. Se instalará en el comedor el tablero general 

adosado, por ser un ambiente húmedo el cual se baldea el tablero no será apoyado en 

el piso quedando a una distancia tal que permita la limpieza debajo del mismo. 

 

Además de las señalizaciones solicitadas se colocarán las siguientes: 

 

Se indicará el interruptor general en un tamaño de letra no menor a 1cm. de altura 
con la leyenda “LLAVE GENERAL”. 
 
El interruptor correspondiente a los equipos condensadores en su identificación 
deberá decir  “CONDENSADORES, NO APAGAR” 
 
El interruptor correspondiente al mantenimiento de los hilos para las señales de 
los sistemas de equipos de iluminación de emergencia deberá indicar “LUCES 
AUTÓNOMAS EMERGENCIA, NO APAGAR”. 
 
En la puerta del tablero general se instalará un sistema de corte de energía por 
golpe de puño que se deberá indicar con la leyenda “APAGADO DE 
EMERGENCIA”. 
 
Se indicará el sistema de protección contra sobretensiones transitorias y sus 
correspondientes fusibles con una leyenda que dirá “PROTECCIÓN 
SOBRETENSIÓN” 
 
Llevará una leyenda que indique el sistema de automático de encendido de la 
iluminación “ILUMINACIÓN EXTERIOR”, y su interruptor “MANUAL / 
AUTOMÁTICO” 
 
Se colocará sobre el frente muerto calado el logo triangular amarillo Normalizado 
que indica la “TENSIÓN” del tablero. 
 
Se colocará la indicación para el registro de consumo del casero, “CONSUMO”. 
 
 

ALARMA 
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Se instalará un nuevo e independiente un sistema de alarma para el sector de la 

cocina/comedor. 

 

EXTRACTOR 

Se pondrá a punto el extractor existente realizando una instalación de conexionado en 

la azotea con registro metálico IP65 y prensacables evitando toda entrada de 

humedad. 

3.5 SECTOR PARRILLERO 

Se llegará con una línea de alimentación que alimentará la puesta existente, la misma 

se pondrá a punto de funcionamiento, se cambiará el portalámparas existente por uno 

de las mismas características de porcelana. 

3.6 SECTOR DUCHAS Y SSHH CANCHAS 

Toda la instalación se realizará totalmente a nuevo con los elementos y sistemas 

solicitados en memoria y planos. 

3.7 SECTOR DE BOMBEO ZONA DE CANCHAS 

Se alimentará el tablero existente. 

3.8 SECTOR PLANTA DE TRATAMIENTO 

Se alimentará el tablero existente y se tendrá en cuenta un posible pasaje de tensión a 

400 volt, para la factibilidad de conexionado del sistema instalado. 

3.9 SECTOR DE MANTENIMIENTO 

Se mantendrá el tablero metálico existente reformándolo para cumplir con las 

especificaciones del # 2.9 de la presente memoria. Todo calado en el exterior del 

gabinete que quede libre se tapará con tapas confeccionadas en ídem material, se 

utilizará remaches de aluminio para esta tarea, con un mínimo de cuatro por tapa.  

 

El resto de la instalación se realizará totalmente a nuevo con los elementos y sistemas 

solicitados en memoria y planos.  Se recuperarán aquellas canalizaciones metálicas ya 

sea manteniéndolas de coincidir los recorridos con lo proyectado o reutilizándolas. 

 

Todos los cableados se realizarán totalmente a nuevo. 

3.10 SECTOR VIVIENDA 

Toda la instalación se realizará embutida con los elementos y sistemas solicitados en 

memoria y planos. 
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Ésta demanda de potencia estará limitada con un interruptor general que se precintará 

el mismo puede estar en una caja independiente del tablero general.  

 

También se utilizará un medidor de energía monofásico que se instalará en el tablero 

general. 

3.11 SECTOR PRESURIZACIÓN TANQUES DE AGUA 

Se llevará la línea que se indica en esquema unifilar, se dejará un chicote de 

conductor de 3 metros de largo y se conectará al tablero existente indicado como TP, 

se verificará que las protecciones de las líneas que parten de dicho tablero hacia las 

bombas estén en correcto funcionamiento.  

 

Desde la parte superior del Interruptor del tablero TP, se solicita que se tome tensión y 

se alimente un tablero aparente metálico indicado como TP1, confeccionado según el 

# 2.9 de la presente memoria, contendrá dos módulos Schuko adaptados a riel Din y 

se realizará la instalación solicitada en planos para una luminaria. 

3.12 SECTOR CABAÑAS TIPO 

Las líneas actualmente llegan a una caja de registro a unos 20 cm del Piso, dichas 

cajas serán cambiadas por cajas nuevas de 20x15cm de embutir con puertas con 

cierre y confeccionadas según el # 2.9 de la presente memoria, se mantendrán las 

cañerías que llegan a estos registros y de ser necesario se podrán bajar las cajas 

hasta unos 10 cm del piso. 

  

Se retirarán los tableritos de PVC y se instalarán Tableros Metálicos de empotrar 

según los detalles indicados en el # 2.9 de la presente memoria. 

 

Se mantendrán toda aquella cañería que está empotrada y las realizadas 

recientemente en cañería metálica, se realizarán las cañerías que se indican a nuevo 

de forma empotrada. 

 

Se cambiarán todos los conductores, plaquetas y luminarias por los elementos y 

sistemas solicitados en memoria y planos. Se mantendrán, de estar Normalizados y de 

ser posible, los conductores que fueron instalados en las cañerías recientemente 

hechas en galvanizado.  

 

Se terminará todo revoque en similares características que el encontrado. 

3.13 SECTOR CABAÑA SERVICIO 

Se realizará lo solicitado para las cabañas tipo 
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3.14 SECTOR SSHH Y DUCHAS DE CABAÑAS TIPO 

Las nuevas derivaciones llegarán subterráneas desde el Tablero TBC1, ubicado en 
Depósito 1. Actualmente llegan a una caja de registro a unos 20 cm del Piso, dichas 
cajas será cambiada por una caja nueva de 20x15cm de embutir con puertas con 
cierre y confeccionadas según el # 2.9 de la presente memoria.  
Se mantendrán la cañería de las instalaciones de fuerza y de ser necesario para 
cumplir con la Norma se cambiarán los conductores.  
 
Se reutilizarán las cañerías existentes y se realizarán a nuevo en cañería de hierro 
aparente las indicadas en planos para la iluminación, cambiando conductores y toda la 
plaquetaria, con instalación de nuevas luminarias en los puntos que se indican. 

3.15 SECTOR CABAÑAS DOCENTES Y SSHH 

Las líneas actualmente llegan a una caja de registro a unos 20 cm del Piso, dichas 

cajas serán cambiadas por cajas nuevas de 20x15cm de embutir con puertas con 

cierre y confeccionadas según el # 2.9 de la presente memoria, se mantendrán las 

cañerías que llegan a estos registros y de ser necesario se podrán bajar las cajas 

hasta unos 10 cm del piso. 

 

Se retirarán los tableritos de PVC y se instalarán Tableros Metálicos de empotrar 

según los detalles indicados en el # 2.9 de la presente memoria. 

 

Se mantendrán toda aquella cañería que está empotrada y las realizadas 

recientemente en cañería metálica, se realizarán las cañerías que se indican a nuevo 

de forma empotrada. 

 

Se cambiarán todos los conductores, plaquetas y luminarias por los elementos y 

sistemas solicitados en memoria y planos. Se mantendrán, de estar Normalizados y de 

ser posible, los conductores que fueron instalados en las cañerías recientemente 

hechas en galvanizado.  

 

Se terminará todo revoque en similares características que el encontrado. 

 

En los servicios higiénicos y circulación se mantendrá la instalación embutida existente 

y se cablearán a nuevo todas las derivaciones, las plaquetas de ser de la línea 

solicitada se mantendrán y se cambiarán las que al momento de las reparaciones se 

encuentren rotas. 

3.16 SECTOR DE BOMBEO ZONA DE CABAÑAS TIPO 

Se alimentará el tablero existente. 

3.17 ILUMINACIÓN EXTERIOR DEL SECTOR DE CABAÑAS TIPO  

Se instalarán las columnas y luminarias como se detalla en planillas adjuntas. 
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3.18 ILUMINACIÓN EXTERIOR ACCESO HACIA LA RUTA  

Se mantendrán las columnas existentes, se instalarán las luminarias que se indican en 

planilla y se realizará la subida hacia las luminarias a nuevo según se indica en planos. 

3.19 ILUMINACIÓN EXTERIOR GENERAL DEL PREDIO  

Se instalarán las columnas y luminarias y sus soportes que se indican en planos y 

planillas. 

En dos de estas columnas se instalarán los captores y bajadas de pararrayos. 

Estas luminarias llevarán descargadores de sobretensiones por lo que la caja deberá 

tener el tamaño adecuado para las termomagnéticas más los elementos a proteger. 

3.20 TENDIDOS SUBTERRÁNEOS EXISTENTES 

Algunos fueron realizados recientemente y muchos de estos se mantendrán, en otros 

se realizarán nuevos enhebrados y en otros los conductores se desenhebrarán, 

aprovechando y reutilizando las líneas para cualquier otro tendido que se solicite con 

las mismas secciones. 

Las cañerías que se marcan en color marrón,  en planos de plantas, se dejarán para 

futuras tareas y deben quedar desenhebradas, dejando un alambre galvanizado de 

guía. 

 

En el sector de las cabañas existen instalaciones de bombeo que están en desuso, se 

deberán retirar todos los elementos que la compones y dejar el terreno nivelado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


