RUBRADO ESC 304 Campamento CEIP - Parque del Plata

1 IMPLANTACION
1,01 Servicion Higiénicos $ meses 2,50
1,02 Duchas $ meses 2,50
1,03 Cartel del Obra $ unidad 1,00
1,04 Cerco - barrera $ ml 30,00
2 SUMINISTROS E INSTALACIONES ELECTRICAS

2,01 Firma y Provisorio de Obra $ global 1,00
2,02 Firma y Aumento de Carga $ global 1,00
2,03 Acondiconamiento Pilastra Existente $ global 1,00
2,04 Bandejas Perforadas con Tapa y sus Soportes $ metros 60,00
2,05 Caifierias $ global 1,00
2,06 Canaleteados Subterraneos $ metros 500,00
2,07 Céamaras $ unidad 25,00
2,08 Tablero General $ unidad 1,00
2,09 Tablero Direccion $ unidad 0,00
21 Tablero Mantenimiento $ unidad 1,00
2,11 Instalacion Vivienda Casero $ unidad 1,00
2,12 Tableros Cabarias $ unidad 14,00
2,13 Tableros Depésitos Sector SSHH $ unidad 2,00
2,14 Captor de Pararrayos y Aterramientos $ unidad 2,00
2,15 Columnas Hormigén 12m y dados de cimentacion $ unidad 8,00
2,16 Columnas Metalicas y dados de cimentacién $ unidad 7,00
2,17 Anclajes Luminarias en Columnas $ unidad 11,00
2,18 Luminaria LE-30 $ unidad 2,00
2,19 Luminaria LI-14 $ unidad 17,00
2,2 Luminaria LI-100 $ unidad 3,00
2,21 Luminaria LT-01 $ unidad 34,00
2,22 Luminaria LI-01 $ unidad 17,00
2,23 Luminaria LE-200 $ unidad 22,00
2,24 Luminaria LI-02 $ unidad 5,00
2,25 Luminaria LT-02 $ unidad 42,00
2,26 Luminaria LI-08 $ unidad 7,00
2,27 Colocacion de artefactos iluminacion $ unidad 149,00

Total de Obra Prevista

Imprevistos 20%

Total de Obra Prevista mas Imprevistos

IVA 22%

Total de Obra Prevista mas Imprevistos mas Impuestos

Monto imponible obra prevista

Monto imponible obra imprevista (50% del monto imprevisto)

Total Monto Imponible previsto e imprevisto

Leyes sociales obra prevista e imprevista . (65,8% del M)

TOTAL OBRA PREVISTA E IMPREVISTA CON IMPUESTOS Y LEYES SOCIALES




