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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR
 



1. [bookmark: _Ref39473692][bookmark: _Toc529951382]GENERALIDADES


Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la información expresada en planos, planillas, detalles y memoria constructiva general.
Las tareas previstas en esta memoria se deberán desarrollar en un todo de acuerdo con la dirección de obras de P.A.E.P.U. teniendo presente que las mismas forman parte de un plan general de adecuación e intervención en toda la escuela, y que comprenden lo siguiente:

SECTOR CASONA:
· Readecuación de salón de 3 años.
· Construcción de drene perimetral en salones y en jardinera.
· Trabajos complementarios.

Es además complementaria de todas las especificaciones referentes a los materiales y procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP y la Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradicción se estará a lo que resuelva la Dirección de Obra.

Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinará con la Dirección de Obras y con la Coordinación de Obras de P.A.E.P.U.

Los trabajos a realizarse son en el sector donde funciona la escuela, por lo que se deberá de extremar los cuidados para no afectar los locales habilitados. Se tendrá especial cuidado en la realización de obras complementarias que se deban realizar para el control de los niños, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la obra, siendo responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto signifique omisión del cumplimiento de las normas.

LOS NIÑOS NO DEBEN CORRER NINGÚN RIESGO DE ACCIDENTES DURANTE LOS PROCESOS DE OBRA Y DURANTE TODA LA OBRA.

Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc.
Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra pública, así como el mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores de los servicios públicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.
Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos gráficos y una vez que los mismos fueran autorizados, el contratista deberá actualizar los mismos dejando constancia de ello a través de envío de copia de dichas modificaciones a la Dirección de Obra, por duplicado.


[bookmark: _Toc172870172]Disposiciones generales de mitigación de riesgo ambiental
	
[bookmark: _Ref39473618]Afectaciones a terceros
      Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades).
· En caso de construcciones transitorias se avisará a los afectados y se tomarán las medidas de seguridad para cada caso.
· Se deberá de tener especial cuidado con los vecinos linderos. Se tomarán todos los recaudos necesarios para no perjudicar a los vecinos al momento de trabajar en sectores medianeros.
· Se deberá de tener especial cuidado con la tala de árboles dado su gran porte, previendo cualquier tipo de riesgo con los predios linderos.
· Se avisará en tiempo y forma la duración de las afectaciones y se solicitarán los permisos correspondientes.
· Se evacuarán los desechos de construcción rápidamente y se tratará de evitar la producción de polvo y ruidos molestos.
· Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de Seguro del Estado.

Materiales (no tóxicos)
Se usarán materiales inocuos o neutros en especial los derivados de procesos tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).
No se usarán: pinturas tóxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes.

Seguridad
En el proceso de construcción se cumplirá lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tomando y planificando las medidas con técnicos prevencionistas de acuerdo al MTSS y el Banco de Seguros. Es responsabilidad de la empresa el ESTUDIO DE SEGURIDAD Y EL PLAN DE SEGURIDAD.


[bookmark: _Toc172870176]Disposiciones para el Monitoreo

Afectaciones a terceros
Al inicio de la obra se levantará un acta con escribano publico de afectaciones a los terrenos linderos si las hubiese, donde participarán todos los actores, Arquitecto Director de obra, vecinos y responsable técnico de la empresa.

Materiales tóxicos
Inspecciones y análisis en laboratorios especializados.

Medidas de seguridad
Difusión- colocación de vallas, carteles, cerramientos firmes, etc.
Dada la particularidad de la obra de estar contra la Ruta Nacional. Se deberá de tener especial cuidado con la espera y el acceso de los niños y la espera de los padres durante los trabajos en los sectores de accesos.
La empresa deberá de establecer un plan de seguridad que coordine con la Dirección de la escuela las distintas etapas y cambios de accesos durante la obra.

[bookmark: _Toc172870177]Obligaciones del contratista y alcance de trabajos

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesarios para completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para dar correcta terminación y una construcción esmerada, en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.
Se deberá levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados apropiados y aprobados por la Dirección de obra para circular por las áreas de trabajo.
El contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad y seguridad de las obras y los métodos constructivos.


[bookmark: _Toc172870178]Organización de los trabajos

El contratista será responsable de la organización general de la obra, de la oportuna iniciación de los trabajos y de la realización de los mismos en plazos tales que no produzcan interferencias.

Lluvias
El Contratista deberá tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos realizados y/o a realizar.

Vigilancia
Fuera de las horas de trabajo, el Contratista deberá establecer vigilancia permanente de la obra y materiales acopiados en la misma.

Limpieza de obra periódica
El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depósito, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

Prevención de accidentes de trabajo
Durante los trabajos de construcción el Contratista estará obligado a velar por la seguridad de los obreros y demás personal, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad inmediata.
Se deberá cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el MTSS sobre prevención de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad del técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista.
Estudio de seguridad. Previo comienzo de la obra, se deberá presentar el estudio de seguridad firmado por arquitecto Jefe de Obra. 
Plan de seguridad. En el inicio de la obra se deberá presentar el plan de seguridad firmado por el Prevencionista y al cual se ceñirá la empresa.
Área protegida. La empresa deberá de contar con un servicio de emergencia móvil contratado de manera permanente, de manera de prestar una pronta asistencia a los operarios en caso de accidentes.

Materiales a utilizar
El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales deberán  cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del país de origen. Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria se deberá presentar las normas que certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma español el contratista deberá presentar su traducción certificadas por traductor público).
Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas las observaciones.


Personal técnico y mano de obra

Capataz
El Contratista deberá asimismo tener permanentemente en obra un capataz competente el cual deberá estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que asegure una idea cabal de la disposición y naturaleza de las obras a construir.

Personal obrero 
El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las órdenes del capataz. La Dirección de Obra podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio.

Subcontratista
 La empresa constructora deberá adjuntar en su oferta, en el momento de la licitación, nómina de subcontratos mínimo de tres firmas por subcontrato. La dirección de obra podrá rechazar el trabajo o solicitar cambio de subcontratista si el mismo no es considerado de calidad satisfactoria.

Obrador

Construcciones auxiliares
Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., deberán entenderse en absoluta independencia del resto del predio escolar no generando ninguna agresión ambiental (basura, efluentes, desperdicios orgánicos, etc.)

Acopio de materiales
El obrador de materiales será ubicado en acuerdo con la Dirección de Obra, previendo el mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (árboles, arbustos, bancos, etc.).

Limpieza de obra periódica y final
El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depósito, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.





0 GENERALES

0. [bookmark: _Toc529951383]Implantación


Para este trabajo se deberá de coorinda con la Direccion de laescuela de manera de no afectar los espacios educativos ni la seguridad de la obra.

1 GENERALIDADES

1.1 Replanteos

Los replanteos se harán según el plano de manera de respetar las salidas del drene hacia los dos lados.
En la jardinera central el drene saldrá para el lado Norte solamente.

1.2 Seguridad en obra
La empresa debe de cumplir con toda la normativa de seguridad y en especial la memoria de excavación apuntalamiento y elementos de seguridad que aseguren la estabilidad de las mismas.
Deberán de ser presentadas con anterioridad a la dirección de la obra.

2 DRENES

2.1 Excavaciones

Las excavaciones a realizar serán las necesarias para la realización colocación de los caños de drenaje con una pendiente mínima de 0.5% a ambos lados.
 Se deberá de trabajar con especial cuidado por las cámaras existente y cañeras de agua.
En el sector de la jardinera, la excavación llevará la profundidad necesaria para que la salida quede por encima del piso del patio.

2.2 [bookmark: _Toc529951384]Picado de revoques existentes exterior y retiro de materiales

Los revoques a retirar completamente son los que corresponden a la pared que quedará libre exterior una vez realizada la excavación.
Este material será retirado de la zanja.


2.3 [bookmark: _Toc529951385]Alisado de arena y portland y chigligiado

Sobre el ladrillo completamente descubierto, se aplicará revoque hidrofugado con arena limpia en proporciones 3x1 con portland e hidrófugo hasta donde se coloque la babeta de chapa galvanizada.
Se deberá de aplicar lechada sobre el mismo para que se adhiera correctamente el desglose.

2.4 Colocación e membrana de drenaje plástica

Sobre el hidrofugo se colocará membrana plástica del tipo Membranas en polietileno de alta densidad (HDPE) o similar de mejores carcateristicas.
Esta se colocará adosada a la pared por medios mecánios, clavos o tornillos para que el agua escurra por ella y no contra la pared.


2.5 Cama de arena

Sobre esta en el fondo se colocará 20cm de arena gruesa blanca y limpia para soportar el caño con geotextil a colocar.

2.6 Caño perforado con geotextil

El tipo de caño a colocar será EX Flow de Ø100 o similar de mejor calidad.
Este deberá de tener una pendiente mínima para la evacuación hacia los lados como se indica en plano
El punto mas alto no podrá estar nunca por encima de los -0.15m del nivel de piso interior.

2.7 Relleno con pedregullo

El relleno con pedregullo deberá de ser hecho de mayor a menor tamaño, comenzando desde abajo con un pedregullo N°4 y terminando en la parte superior con un gravillin.
El pedregullo debe de ser limpio, y no será de cantera. 

2.8 Colocación de geotextil superior

15cm por debajo del nivel del suelo natural se colocará un geotextil fino para tapar con la última tapa de gravillin.
Esto se realizará para que la tierra, o mugre, no acceda en lo posible al drene inferior.


2.9 Suministro y colocación de babeta metálica

Para dar cierre del sistema sobre la pared se embutirá una babtea de chapa galvanizada con los dobleces correctos de manera de garantizar la no filtración de agua por detrás de la membrana plástica.
La chapa a usar es galvanizada calibre 24 y de 15 cm de alto como mínimo.


2.10 Drene de jardinera central

En el jardinero central se realizará el mismo tipo de drenaje, sin la membrana plastica para dirigir y limpiar el agua que corre por la misma.


3 salon 3

3.1 Muros de yeso

Según especificaciones de planos y planillas los muros serán de yeso conformado por placas de 14mm de yeso. La estructura metálica se deberá de colocar sobre un piso de baldosa. Ver detalles de muros.

3.2 Picado de revoque altura 1.80 pared Este-Norte)

Los revoques a retirar completamente hasta la altura de 1.80m desde e nivel de piso dejando completamente libre el ladrillo.

3.3  Revoque 3x1 con hidrófugo interior

Sobre el ladrillo completamente descubierto, se aplicará revoque hidrofugado con arena limpia en proporciones 3x1 con portland e hidrófugo en toda la superficie retirada.
Sobre este se deberá de aplicar lechada para que se adhiera correctamente el desglose.

3.4 [bookmark: _Toc529951393]Revoque interior grueso (desglose)
Se revocará con mezcla gruesa el interior de los muros en general, preparando el miso para el cerámico o el fino según corresponda.

3.5 [bookmark: _Toc529951394]Revoque fino interior.
La terminación en aquellos lugares que no se revista con cerámico será de fino.

3.6 Pisos de goma y zócalo
Sobre piso existente se colocará piso de goma EVA trabada de espesor 12mm y de tamaño 100x100. Los colores serán en forma de damero, y de color amarillo y gris.
Estos pisos se pegarán en partes para que no se levante.
El zócalo que lo sujetará será de madera de 7cm de altura por 1.5cm de espesor de eucalipto saligna pintado de gris. Se colocará con taco Fisher y tornillo.
En el acceso se colorará entrepuerta de aluminio de 4cm de ancho.

3.7 Retiro de mampara de madera

La mampara de madera existente se retirará y se completarán los revoques que se deterioren.

3.8 Picado de murete

Bajo la mampara de madera existe un murete el que se debe de retirar y recomponer el piso con material fuerte.

3.9 Retiro de cielorraso existente

El cielorraso existente se retirará completamente en todo el salón Ry se colocará nuevo según memoria.



3.10 Colocación y suministro de abertura de aluminio

La abertura de aluminio a colocar será de la serie Gala o de similares características como indica la planilla.

Los diseños en aluminio, la perfilería y detalles oportunamente suministrados constituyen documentación gráfica de referencia no excluyente pudiéndose dar otras respuestas siempre que mantengan o mejoren los desempeños de diseño (características geométricas, estéticas, etc.) desempeño tecnológico (técnico – geométrico) y/o funcionales.
No se permitirán mezclas de componentes de diferentes sistemas en cada unidad así como en la totalidad de la obra.
El subcontratista de aluminio será quien responda por los vidrios que conforman sus aberturas.

Vidriería

Serán de primera calidad no admitiéndose ningún tipo de deformaciones. Los espesores serán como mínimo 6mm y en todos los casos se admitirá silicona neutra o burletes microporos (para aluminio) o en ambos lados.
Los vidrios por debajo de los 0.90m de altura serán dobles con lamina de plástico al medio. 

3.11 Suministro y colocación de luminarias con estructura

Las luminarias a colocar serán del tipo LT 02 como muestra el adjunto y se colocarán sobre un tubular de aluminio colocado de chato el que sujetará perfectamente a la estructura del cielorraso por medio de lingas de acero inoxidable forradas de goma. 
Las luminarias se ajustarán a éste de manera que no exista la posibilidad que se desprendan del tubo de aluminio.
El tubo de aluminio tendrá medidas de 100 x 30.

El tendido eléctrico se realizará por medio del sistema Daysa o similar de características similares. Se aterrarán todas las partes metálicas del sistema y se ajustará el tablero de manera que queden todos los elementos con las protecciones correspondientes.

Los tomas a colocar serán los marcados en los planos e irán embutidos.


3.12 Suministro y colocación de cielorraso finer

Se colocará nuevo de finguer de 10cm de ancho por 14mm de espesor o superior.
La estructura a utilizar será realizada nueva con maderas de eucalipto saligna y en buen estado.
Las secciones a emplear son de 2x2.
En todo el borde se colocará cantonera de 2x2cm con moldura a definir por la dirección de la obra.
La terminación del mismo será de protector para madera natural 3 manos con lijado entre mano y mano.

Se colocará aislación termina de lana de vidrio de 50mm y barrera de vapor de poliestireno expandido de 150 micras.







3.13 [bookmark: _Toc529951409]Reparación de revoques varios.

Todos los paramentos verticales que se encuentren dañados o sueltos se deberán de recomponer. Por eso se estima en 5m2 los revoques adicionales a recuperar en el salón.
Las características de estos revoques serán similares a los ya descriptos anteriormente.


[bookmark: _Hlk24525454]
3.14 Pinturas interiores de mamposterías.

Todos los paramentos verticales que se encuentren dañados o sueltos se deberán de reparar (pilares pantallas y paredes revocadas) y se terminarán con pintura tipo látex formulada para interiores de óptimas propiedades de durabilidad, acabado, lavabilidad y de secado rápido tipo INCALEX o calidad superior.
Las superficies a pintar deberán estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y sin polvo.
Las formas de aplicación serán las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como aplicación mínima la de dos manos (o las necesarias para que cubra correctamente y no se vea la base) a rodillo o pincel siempre que no exista humedad relativa mayor al 85% o previsión de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no sean lo específicamente indicados por el fabricante.
Los colores se definirán con la Dirección de Obra y la Coordinación de Obras de P.A.E.P.U.
[bookmark: _Toc529951410]
3.15 Terminación en maderas interiores

Todas las puertas, ventanas, tendrá terminación satinada. Por lo cual se deberá tener las superficies a pintar limpias, libres de cualquier elemento extraño y secas, de manera de poder aplicar una imprimación de protector para madera del tipo Incastein cinco manos como mímico con su respectivo lijado.
Para la aplicación de la primera mano, una vez secado, se deberá lijar con lija fina y limpiar la superficie de todo resto de polvo, luego se aplicarán cinco manos de protector sin diluir.
Como forma de mejorar la terminación se deberá lijar suavemente las superficies  entre cada mano.

3.16 [bookmark: _Ref39469997][bookmark: _Toc529951411]Terminación de herrería

Todos los componentes metálicos se terminarán con esmalte sintético elaborado a base de resinas alquídicas y pigmentos de buena calidad para lo cual se deberá tener las superficies a pintar limpias, libres de polvo y de cualquier elemento extraño.
Se aplicarán dos manos de fondo antióxido sintético, si existieran restos de óxido la Dirección de Obra podrá exigir el lijado, limpieza y posterior aplicación de convertidor para culminar con dos manos de esmalte sintético a rodillo o pincel.
No se aconseja incluir agregados que no sean lo específicamente indicados por el fabricante.
Los colores se definirán con la Dirección de Obra y la Coordinación de Obras de P.A.E.P.U.



4 SALON SUR

4.1 Picado de revoque altura 1.80 pared Este-Sur-Norte)

Los revoques a retirar completamente hasta la altura de 1.80m desde e nivel de piso dejando completamente libre el ladrillo.

4.2 Revoque 3x1 con hidrófugo interior

Sobre el ladrillo completamente descubierto, se aplicará revoque hidrofugado con arena limpia en proporciones 3x1 con portland e hidrófugo en toda la superficie retirada.
Sobre este se deberá de aplicar lechada para que se adhiera correctamente el desglose.

4.3 Revoque interior grueso (desglose)
Se revocará con mezcla gruesa el interior de los muros en general, preparando el miso para el cerámico o el fino según corresponda.

4.4 Revoque fino interior.
La terminación en aquellos lugares que no se revista con cerámico será de fino.

4.5  Eliminación de pretiles sobre chapa.
Se cortarán los pretiles hasta el niel de la chapa para terminar las superficie con arena y portland 3x1 con hidrófugo.

4.6 Colocación de babetas de lapa (lateral y superior).
Se colocarán sobre los pretiles del salón babeta envolvente de chapa que caiga no menos de 20cm por lado y sobre el techo solaparán 30 cm como mínimo.
La chapa a utilizar será galvanizada calibre 24 y se presentarán previamente la muestra de la moldura a la D.O. para su aprobación.

4.7 Reparación de cielorraso de yeso.
Todas las partes del cielorraso fectados por la humedad serán reconstruidos con piezas enteras, no en parches, con iguales materiales al existente.


4.8 Pinturas interiores de cielorrasos.

[bookmark: _GoBack]El cielorraso será pintado con pintura antihongos para cielorraso de primera calidad dándole dos manos como mínimo.

4.9 Pinturas interiores de mamposterías.
Todos los paramentos verticales que se encuentren dañados o sueltos se deberán de reparar (pilares pantallas y paredes revocadas) y se terminarán con pintura tipo látex formulada para interiores de óptimas propiedades de durabilidad, acabado, lavabilidad y de secado rápido tipo INCALEX o calidad superior.
Las superficies a pintar deberán estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y sin polvo.
Las formas de aplicación serán las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como aplicación mínima la de dos manos (o las necesarias para que cubra correctamente y no se vea la base) a rodillo o pincel siempre que no exista humedad relativa mayor al 85% o previsión de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no sean lo específicamente indicados por el fabricante.
Los colores se definirán con la Dirección de Obra y la Coordinación de Obras de P.A.E.P.U.

4.10 Terminación en maderas interiores

Todas las puertas, ventanas, tendrá terminación satinada. Por lo cual se deberá tener las superficies a pintar limpias, libres de cualquier elemento extraño y secas, de manera de poder aplicar una imprimación de protector para madera del tipo Incastein cinco manos como mímico con su respectivo lijado.
Para la aplicación de la primera mano, una vez secado, se deberá lijar con lija fina y limpiar la superficie de todo resto de polvo, luego se aplicarán cinco manos de protector sin diluir.
Como forma de mejorar la terminación se deberá lijar suavemente las superficies  entre cada mano.

4.11 Terminación de herrería

Todos los componentes metálicos se terminarán con esmalte sintético elaborado a base de resinas alquídicas y pigmentos de buena calidad para lo cual se deberá tener las superficies a pintar limpias, libres de polvo y de cualquier elemento extraño.
Se aplicarán dos manos de fondo antióxido sintético, si existieran restos de óxido la Dirección de Obra podrá exigir el lijado, limpieza y posterior aplicación de convertidor para culminar con dos manos de esmalte sintético a rodillo o pincel.
No se aconseja incluir agregados que no sean lo específicamente indicados por el fabricante.
Los colores se definirán con la Dirección de Obra y la Coordinación de Obras de P.A.E.P.U.

