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Montevideo, Setiembre de 2019.-
I) INTRODUCCIÓN

1) UBICACIÓN:
Padrones Nº 70.425 / 70.426 / 172.509
Calle Calle Larravide 2612 entre Joanicó y Jacobo Russeau.
Teléfonos: 2508 32 53 / 2508 69 22
Director: Ruben Llovet
Departamento de Montevideo
2) OBJETO DE LAS OBRAS:

1.- Construcción del edificio de ampliación y galería de conexión denominados como: Sector C.

La ampliación es independiente de la construcción existente mediante juntas de trabajo.

2.- Adecuación de los edificios existentes denominados como Sectores A y B.
El proyecto de ampliación comprende la construcción de un edificio nuevo y una galería de conexión exterior:

El Sector C consiste en un volumen de dos niveles (PB y PA) en simple crujía con galería abierta que se conecta con el Sector A existente mediante una galería techada exterior abierta en el patio a nivel de la planta baja. En la planta baja, se ubican: la cantina con su área de elaboración y atención, el local para funcionarios y 2 Aulas Taller. En la planta alta: 4 Aulas Teóricas y una Adscripción. En la circulación de acceso a estos locales se ubica la escalera en dos ramas que conecta los dos niveles y que a su vez encuentra con la galería que vincula las plantas altas de los sectores A y C.

El proyecto de acondicionamiento se comprende al edificio de talleres existente:

El Sector B existente es una construcción en planta baja al que se le accede interiormente desde el patio de recreo y desde el exterior (vehicular) por la calle Jacobo Russeau. Este volumen alberga el Taller de Mecánica y el Taller de Carpintería.

El proyecto de adecuación y acondicionamiento comprende el edificio de la escuela original y que es existente:

Sector A se denomina al edificio existente conformado por una serie de volúmenes en dos niveles definidos por dos techos abovedados (uno de chapa y otro de cerámica armada) y una cubierta de HA maciza En este edificio se ubican: los locales administrativos (secretaría, administración, dirección, subdirección, 2 adscripciones, sala de apoyo, sala de amamantamiento, sala de profesores) la biblioteca, 2 aulas de informática. Laboratorio con ayudante preparador, 1 aula tecnológica, 9 aulas teóricas, taller de vestimenta, 2 talleres de belleza, taller de audiovisuales, 2 talleres de gastronomía, depósito de materiales, garita para vigilancia, hall y circulaciones en PB y PA, archivo, tisanería, local guardado basura, sala de medidores, 2 baños docentes y funcionarios, 1 baño universal, 4 baterías de SSHH para estudiantes.
También se realizará el acondicionamiento de los espacios exteriores (patios, espacio deportivo y veredas), la ejecución y reparación de pavimentos, instalación de equipamiento y techos exteriores, y acondicionamiento de especies vegetales.

El desarrollo de la obra se ajustará al Cronograma del Pliego de Condiciones Particulares, sin perjuicio de lo cual, la Administración podrá solicitar la entrega parcial de sectores del edificio ya finalizados para asegurar el correcto dictado de clases. 

Para facilitar esta tarea es que se han estructurado el proyecto en sectores bien diferenciados que flexibilizan la ejecución de la obra.
Las obras se desarrollarán con el local educativo en funcionamiento y en ningún momento se alterará el normal dictado de los cursos, se prevé el desarrollo de las obras en etapas y se coordinarán las entregas parciales de los distintos sectores con la Supervisión de Obras y la Dirección de la Escuela.

La Administración podrá solicitar la entrega anticipada de sectores de la obra, conformándose una Recepción Provisoria Parcial. Para ello el Contratista deberá coordinar con el Área de Infraestructura, previo al inicio de las obras y a la entrega del Cronograma de trabajos definitivo y ajustado a calendario, las áreas involucradas del proyecto y la fecha de entrega anticipada.
Etapa 1: se comenzará con la demolición de las construcciones que ocupan el predio sobre la Calle Joanicó y las que se indican contra la medianera interior, locales 001C a 008C de lámina de demoliciones L6A1.  Se construirá allí el nuevo volumen en dos niveles correspondiente al Sector C, el tanque inferior de bombeo y el acondicionamiento de los espacios exteriores que incluyen: los muros y cerramientos perimetrales y el espacio deportivo.

Etapa 2: la obra continuará con la adecuación del Sector B Talleres de Carpintería y Mecánica, para lo que será necesario demoler los locales denominados como 001B a 003B de lámina de demoliciones L6A1. En esta etapa se generará el acceso por la calle Jacobo Russeau, y se deberán tomar todos los recaudos para que las instalaciones que afectan al edificio existente y desde las etapas ya culminadas hayan sido ejecutadas para dar por finalizada la intervención en los Sectores B, C y los patios de recreo.
Etapa 3: se refiere a la intervención en el edificio existente, denominado como Sector A correspondientes a administración, aulas y talleres.

La simultaneidad en la ejecución de las diferentes etapas, en particular las interferencias con las etapas 2 y 3 dependerá de la factibilidad de que la escuela pueda funcionar en primera instancia en los Sectores A y B existentes para luego mudarse parcialmente y funcionar en los sectores que vayan finalizando. 

El desarrollo de la obra se ajustará de acuerdo al Cronograma del Pliego de Condiciones Particulares. 

Se deberá ajustar el Cronograma a los efectos de cumplir con los avances físicos establecidos.

El contratista deberá programar la ejecución de la totalidad de las etapas y sus correspondientes tareas de modo tal de asegurar el cumplimiento pleno de los plazos previstos. 
Previo al inicio de las obras el contratista presentará un cronograma de obras adecuado a dicho plazo. Este cronograma deberá ser estudiado y aprobado por la oficina de Supervisión de Obras. La aprobación de este cronograma no elimina la total y absoluta responsabilidad de la empresa en el cumplimiento del plazo de obra previsto.
El programa edilicio de la Escuela Técnica de la Unión será el siguiente:

AULAS
13 AULAS TEORICAS

LOCALES ESPECIALIZADOS:

2 AULAS DE INFORMÁTICA

1 LABORATORIO DE CIENCIAS CON AYUDANTE PREPARADOR

1 AULA TECNOLOGICA
1 BIBLIOTECA

1 TALLER DE VESTIMENTA

1 TALLER DE AUDIOVISUALES

1 TALLER DE MECANICA

1 TALLER DE CARPINTERIA

2 AULAS TALLER (REFRIGERACION Y ELECTRICIDAD)

2 TALLERES DE BELLEZA

2 TALLERES DE GASTRONOMIA

ESPACIOS DE RELACION:

1 CANTINA CON AREA DE ATENCION Y ELABORACION
HALL, CIRCULACION Y GALERIA
ESPACIOS EXTERIORES:

- PATIO PARA RECREO

- ESPACIO DEPORTIVO (1/2 CANCHA EN PATIO)

- PATIOS DE ACCESO
ADMINISTRACION:

1 DIRECCIÓN

1 SUB DIRECCION

1 ADMINISTRACION

1 SECRETARIA

2 ADSCRIPCIONES

1 SALA DE APOYO
1 SALA DE PROFESORES

SERVICIOS

2 BATERIAS SSHH FEMEMNINO ESTUDIANTES

2 BATERIAS SSHH MASCULINO ESTUDIANTES

1 BAÑO ACCESO UNIVERSAL

2 BAÑOS FUNCIONARIOS Y DOCENTES

1 TISANERÍA

1 LOCAL FUNCIONARIOS

1 DEPOSITO MATERIALES

1 ARCHIVO
1 GARITA VIGILANCIA

LOCAL GUARDADO BASURA

LOCAL MEDIDORES
3) GENERALIDADES

Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) complementa la información expresada en planos, planillas, detalles y en la Memoria Constructiva General (M.C.G.) a los efectos de realizar las construcciones proyectadas.

4) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

En las especificaciones realizadas en planos y en la presente Memoria, se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la Supervisión de la Obra, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos artículos o materiales alternativos, la Supervisión de la Obra designará técnicos que emitirán los informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos, en base a dichos dictámenes.

5) VISITA AL LUGAR

Según se establece en el Pliego de Condiciones Particulares y en particular como se trata de una obra de características especiales, se sugiere a los oferentes que realicen una visita al predio previamente a su presupuestación.

Con dicha visita y con su experiencia en obras similares, deberán manifestar las observaciones o los inconvenientes que se les puedan presentar, para una buena ejecución en tiempo y forma, de acuerdo con las reglas del arte y del buen construir.

6) COORDINACIONES EN OBRA

Se han realizado todas las coordinaciones de proyecto que figuran en los planos correspondientes. 

En particular los pases que sea necesario dejar en cualquier elemento estructural para realizar las instalaciones incluidas en los recaudos (Sanitario, Eléctrico) deberán ser previstos por el Contratista, no se aceptarán reclamos por tal concepto; no se admitirá el picado posterior al llenado, se presentará un plan de pases previo a la ejecución de las obras que será coordinado con la Supervisión de las Obras. 

En caso de detectarse contradicciones entre recaudos deberá consultarse a la Supervisión de Obras, no aceptándose ninguna solución que no haya sido aprobada por ésta. 

Según se establece en las laminas de eléctrica, en obra deberá chequearse la ubicación en planta y alturas definitivas de todas las puestas de eléctrica coordinando los trabajos con la Supervisión de Obra y contado con la aprobación del Arquitecto Proyectista.

En especial, en Laboratorios, Talleres, Administración o cualquier otro local donde la ubicación implique una coordinación específica, la ubicación de todas las puestas será verificada en obra.

Cuando se indica que deben presentarse muestras de materiales para ser incorporados a la obra, deberá hacerse con la anticipación suficiente para asegurar que se contará con materiales de calidad similar o mejor a la especificada.

Se realizará el replanteo para la ejecución de todas las cámaras (eléctrica y sanitaria), bocas de desagüe, piletas de patio, etc. de modo que coincidan con el despiezo del pavimento a colocar como revestimiento de las mismas (todas las tapas serán revestidas a excepción del interceptor de grasa con tapa de acero inoxidable). Se presentará un plano con la disposición de los elementos mencionados y su coordinación con despiezo de pavimentos.

Todas las tapas de dichas cámaras llevarán marco de acero inoxidable según el siguiente detalle:
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Las juntas del despiezo de pavimentos deberán coincidir con las de zócalos y revestimientos de paramentos verticales, los orígenes al interior de los distintos locales y la posición de juntas de dilatación deberán contar con la aprobación del Arquitecto Proyectista para lo cual se presentaran planos con una propuesta de arranque de pisos y juntas por nivel.

7) ACTA DE MEDIANERIA

Previo al inicio de las obras se deberá realizar un acta de medianería aprobada por un escribano por parte de la empresa, los propietarios de las mismas, el director de obra y el Supervisor de obra.

El acta deberá comprender un relevamiento pormenorizado de las medianeras en ambas caras incluyendo fotos y documentación correspondiente.
II) OBRAS EDILICIAS Y SUBCONTRATOS

II. A.1) 
AMPLIACION SECTOR C
1- REPLANTEO

Se realizará en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva General y con la lámina L2U2.
1.1- Limpieza del terreno

La limpieza del terreno se deberá realizar de acuerdo a la Memoria Constructiva General, en los plazos establecidos en los Pliegos.

La obra se desarrollará en etapas y por sectores, los trabajos de limpieza acompañarán dicho proceso. El contratista deberá retirar todos los elementos que le impidan realizar los trabajos con prolijidad, deberá preparar el terreno en las áreas donde se ubicarán las construcciones. Este trabajo deberá incluir las demoliciones y la eliminación de raíces y todo aquello que se encuentre bajo el nivel de terreno natural. 

1.2- Replanteo

Hecha la limpieza del terreno a satisfacción del Supervisor de Obra y el Supervisor de la Obra, se procederá de acuerdo con los plazos establecidos en los Pliegos a ubicar los trabajos de demolición y posteriormente al replanteo general de la obra y al trazado y replanteo de la estructura de hormigón armado de acuerdo a las láminas de estructura y ubicación general del edificio.

Estos trabajos se realizarán en cada nivel con estricta sujeción a los planos que integran el proyecto, la Memoria Constructiva General y contando con el aval de la Supervisión de Obra.

Ver lámina L2U2, L9A4 y L10A5.
De ser necesaria a solicitud del Supervisor de Obra la empresa contratista contará con el apoyo de un técnico Ingeniero Agrimensor a su costo en obra.

1.3- Vallado provisorio

Se deberán realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios según se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes.

2- MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.1- Movimiento de tierra

Se realizarán los movimientos de tierra, incluyendo la eliminación de los pavimentos y/o capa vegetal y los rellenos correspondientes, según indicaciones de láminas de albañilería y de fundaciones de estructura considerando un relleno mínimo de 30 cm bajo el nivel de piso terminado propuesto. 

Una vez realizada la limpieza del terreno se realizará la adecuación mediante compactación del suelo resultante y la ejecución del relleno con tosca. Deberá compactarse en capas sucesivas de menos de 25cm, de espesor al 95% de su densidad, para posteriormente ejecutar las fundaciones. Dichos trabajos deberán ser aprobados por la Supervisión de Obra.

2.2- Nivelación con aportes

Para realizar rellenos y nivelaciones se admitirá el uso de material limpio proveniente de los movimientos de tierra del propio terreno, el mismo no presentará arcillas expansivas y se complementará con material inerte proveniente de cantera para lograr la homogeneidad y granulometría adecuadas. Todos los procedimientos se realizarán siguiendo en todo momento las especificaciones de la presente memoria particular y la MCG. Dichos trabajos deberán ser aprobados por la Supervisión de Obra.

Las diferencias de nivel en los espacios exteriores en un sector del testero se resolverán mediante taludes que rodean las construcciones, los mismos se realizarán de acuerdo a lo indicado en lámina L2U2 y cortes de albañilería, no pudiendo tener una pendiente menor de dos a uno.

Se seguirán las siguientes indicaciones:

a.‑ MOVIMIENTO DE SUELOS.

Este rubro incluye todos los movimientos de suelos necesarios para cumplir con los niveles y cotas indicadas en los planos respectivos.

Se aconseja la utilización de equipo caminero adecuado para asegurar las compactaciones solicitadas. 

Los niveles indicados en los planos corresponden a niveles terminados, ya sean de pisos de las edificaciones, pavimentos, sendas, etc.

Para obtener cotas de rasante del movimiento de tierra será necesario descontar los espesores de pavimento.

En todas las zonas de implantación de obras, ya sean estas de edificios, calles, sendas, etc. se retirará la capa de tierra vegetal antes de comenzar los trabajos de desmonte o de terraplén,

Todos los materiales colocados se compactarán al (95%) noventa y cinco por ciento de la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. (D.M.C.) (P.U.S.N.).

No podrán compactarse capas superiores a los (20cm) veinte centímetros de espesor suelto, salvo que el Contratista pruebe fehacientemente que su equipo compacta capas mayores, en cuyo caso el Director de Obra podrá autorizar la colocación de capas de mayores espesores.

No se pagará ningún Rubro de Movimiento de Tierra que no haya sido ensayado previamente, comprobándose el cumplimiento estricto de las especificaciones, tanto en calidad como en compactación.

b.-  COMPACTACION DE LA SUBRASANTE.  

Los últimos ( 20cm ) veinte centímetros superiores de la subrasante, ya sea para terraplenar, desmontar o  sustituir, se compactarán hasta obtener un peso unitario seco igual o superior al (95%) noventa y cinco por ciento del valor máximo obtenido en el ensayo Proctor Modificado  determinado según la norma AASHTO T 180. 

 c.-  DESMONTES Y TERRAPLENES
Los terraplenes se compactarán en capas no mayores de (20cm) veinte centímetros sueltos en toda su extensión a una densidad mínima del (95%) noventa y cinco por ciento de la DMC.

Los materiales utilizados en los terraplenes deberán ser aprobados por la Dirección de la Obra antes de su colocación y deberán tener un C.B.R. superior al (10%) diez por ciento medido al (95%) noventa y cinco por ciento de su densidad máxima.

La última capa del desmonte también se deberá compactar al (95%) noventa y cinco por ciento de la D.M.C. (Densidad Máxima de Compactación).

 d.- PRÉSTAMOS O DEPÓSITOS CON TRANSPORTE INCLUIDO.

Las excavaciones para los préstamos y los depósitos de material de desmonte a depósito o de sustitución de material inadecuado, deberán realizarse en lugares previamente aprobados por la Dirección de la Obra, cuidando especialmente la compactación y conformación posterior de dichos lugares, para impedir el deterioro del medio ambiente donde se realice.

El Contratista deberá suministrar todo el material requerido o retirar todo el material sobrante, para conformar el predio de acuerdo a las cotas indicadas en los planos, para lo cual podrá realizar todas las mediciones y ensayos que entienda necesarios.

En el precio cotizado se supondrá incluido el derecho de piso necesario para los materiales de préstamo, y el transporte total de los mismos, ya sean estos de préstamo, depósitos o sustituciones, hasta su ubicación total.

El material de préstamo a utilizar en los rellenos no podrá tener dimensiones superiores a los (10cm) diez centímetros, no deberá ser expansivo y cumplirá con lo indicado precedentemente.

La compactación de dichos materiales se realizará en igual forma que el correspondiente al Rubro Desmonte y Terraplén.

e.- SUSTITUCIÓN DE MATERIAL INADECUADO
Si algún material no cumple con lo especificado para ser utilizado en los terraplenes o no ser adecuado para servir de soporte en el desmonte, deberá ser removido al solo juicio del Supervisor de la Obra.

El precio cotizado deberá incluir, la remoción del mismo así como su transporte y conformación posterior, su  relleno con material apto, incluido su transporte y derecho  de piso si fuera necesario traer el material apto de fuera del predio y su compactación correspondiente.

f.- BASE DE CONTRAPISOS ARMADOS
La base de los contrapisos armados estará constituida por un material granular de un CBR (30% medido al 95% de la DMC según AASHTO-T180; tendrá un espesor compactado no inferior a los 15 cm.

Este material se compactará hasta alcanzar el 95% de su DMC.-

2.3- 
DEMOLICIONES, RETIROS, RELLENOS, EXCAVACIONES Y TRASLADOS

La obra se desarrollará con el local en funcionamiento. Se protegerá a la construcción existente de posibles daños y se reparará cualquier afectación ocasionada durante el transcurso de la obra.

La obra se desarrollará por sectores que se independizarán totalmente del edificio en funcionamiento. Se colocarán cierres provisorios, firmes y opacos de las dimensiones totales del sector donde se esté trabajando. De ser necesario se construirán accesos alternativos (bien acondicionados) a los locales educativos. 

Se ejecutarán y se contará con planos de los trabajos adecuados al tipo de obra.

En todo momento se contará con la aprobación de la Supervisión de Obra a quien se le presentarán las propuestas de vallado y protección con la suficiente anticipación para su estudio.

Todos los elementos estarán de acuerdo a la normativa Municipal y Nacional vigente.

2.3.1- 
Demoliciones y retiros

Se realizarán los retiros y demoliciones indicados siguiendo las indicaciones de la Memoria Constructiva General. 

La ejecución de estos trabajos se adecuará al Cronograma de Obra proyectado. 

Se realizarán además de las demoliciones que se indican, todas aquellas demoliciones necesarias para la ejecución del proyecto y que no figuran en los planos. Se deberá mantener a la Supervisión de obra al tanto de los trabajos que se realicen, de modo de no afectar en ningún momento la estabilidad del edificio ni la integridad de las construcciones existentes.

Se retirarán todas las instalaciones aparentes y se anularán las instalaciones eléctricas y sanitarias en desuso, se retirarán todos los caños de bajada y ductos existentes que ya no cumplan ninguna función.

Cualquier objeto de valor material que sea retirado, será entregado previa coordinación con la Supervisión de Obra, a la Dirección del Liceo quien decidirá su reutilización o traslado a depósitos de ANEP (departamento de Montevideo) a cuenta del Contratista. En caso que no se presente interés por dichos materiales o no estar prevista la reutilización en la propia obra (con la aprobación del Supervisor de Obra) será responsabilidad del Contratista el retiro de los mismos de la obra.
2.3.2- Demolición edilicia

La obra se desarrollará en etapas, se realizarán los retiros y demoliciones indicados en láminas L6A1, L7A2 y L8A3 siguiendo las indicaciones de la Memoria Constructiva General. 

Para realizar los trabajos de ampliación del Sector C se deberán demoler totalmente los edificios que contienen los locales 001C a 010C y 001D a 004D indicados en láminas de demoliciones L6A1.
Se pondrá especial cuidado cuando se realice el retiro de elementos para su reutilización, atendiendo a su conservación durante el proceso de obra. 

Previo a la realización de los retiros se identificará la posición actual y el destino; se cuantificará y registrará el estado de todos los elementos a retirar en un acta en un todo de acuerdo con la Supervisión de obra.
2.3.3- 
Traslado de equipamiento y maquinaria

El Contratista se hará responsable del traslado del equipamiento y maquinaria que actualmente ocupa los locales a demoler (máquinas, herramientas, placares, bancos, sillas, escritorios, bibliotecas, muebles, pizarrones, etc.) para hacer posible la ejecución de los trabajos. 

La ubicación provisoria del equipamiento será definida conjuntamente con el Supervisor de Obra y la Dirección de la escuela. 

Será también responsabilidad del Contratista la colocación del equipamiento y la maquinaria en su posición definitiva una vez terminados los trabajos. 

En todo momento se cuidará la buena conservación del equipamiento durante la obra proporcionando todas aquellas protecciones que sean necesarias.

Según se establece en el punto 1.8 (III Infraestructura) de la presente memoria, durante el desarrollo de los trabajos, deberá realizarse el traslado de la maquinaria y el equipamiento que actualmente ocupa los talleres y que será reubicada en los nuevos talleres. 

Deberá realizarse el retiro y re-amure de todos los elementos de soporte de la maquinaria.

Estos trabajos se realizarán en coordinación con el Supervisor de Obra, la Dirección de la Escuela y con el equipo docente de cada área. 

2.3.4- Espacios exteriores

Se retirarán y reubicarán las aulas prefabricadas con sus aleros existentes, las mismas podrán ser reinstaladas provisoriamente dentro del mismo predio y posteriormente trasladadas a donde la administración lo indique en un radio no mayor a 100 km de la actual. Todo de acuerdo al “Esquema de etapas de obra” que se adjunta a la presente memoria.
Se retirarán las especies vegetales, los cercos, rejas, muros de perimetrales, aleros, portones etc.
Se demolerán los pavimentos exteriores, las cámaras de sanitaria y eléctrica y todos aquellos elementos que interfieren con las nuevas construcciones.

Se tendrá especial cuidado en los trabajos de eliminación de las tuberías de gas por cañería existentes en el sector a demoler, se tomarán todas las medidas de seguridad que correspondan siempre en consulta con un técnico gasista que avale dichos trabajos.

2.3.5- Excavación  para fundación

Se ejecutarán las excavaciones para fundaciones en un todo de acuerdo a lo establecido en la Memoria Constructiva General y en láminas de estructura y albañilería, referido a pilares y cabezales, vigas de fundación y riostras.

Se suministra un estudio de suelos (ver Informe de cateos en el ANEXO I) no obstante la empresa podrá realizar sus propios cateos. Según el artículo 10.2 ítem d, del Pliego de Condiciones Generales: la empresa estará en conocimiento de la naturaleza de los terrenos, del régimen de los cursos de agua, etc. y no se admitirán reclamos relacionados con cualquiera de estos puntos.

Deberán tomarse todas las medidas necesarias para la realización de las excavaciones de acuerdo al Informe de Cateos (ANEXO I). Los pozos de fundación se realizarán de forma alternada, no deberán quedar abiertos y a la intemperie durante tiempo prolongado. 

2.3.6- 
Descabezado de Pilotes

El nivel superior del pilote estará 5cm por arriba del inferior de dados o vigas, será horizontal y se cuidará su perfecta limpieza antes de llenar dichos elementos. Si fuera necesario hacer cortes, el corte deberá hacerse con una herramienta bien afilada, no golpeando nunca el pilote en sentido vertical.

2.3.7- Descalce de vigas

Se realizará según se indica en la Memoria Constructiva General y detalles en albañilería y estructura.

3- HORMIGÓN ARMADO
3.1- 
Contrapiso armado

En planta baja donde se indica en láminas de estructura y planilla de terminaciones se realizará contrapiso de hormigón armado.
3.2- Estructura de hormigón armado 

3.2-1. Características del Hormigón Armado
Todos los elementos que componen la estructura de hormigón armado se realizarán según se indica en los planos, planillas y especificaciones de los recaudos de estructura (láminas L33E1 a L51E19), detalles de albañilería y en la Memoria Constructiva General. 

La resistencia característica cilíndrica del Hormigón se indica en dichos recaudos. 

Deberán respetarse los recubrimientos indicados en planos que corresponden a la separación que deberá existir entre el plano interior del encofrado y la barra de acero más próxima al mismo que en el caso de vigas y pilares son los estribos. Se deberá presentar previo a su utilización el tipo de separador a utilizar y la recomendación del fabricante en cuanto a las respectivas separaciones que serán aprobadas por la Supervisión de Obras.

En aquellos sectores donde el hormigón quede visto al exterior y exista continuidad entre losa y vigas, el llenado se realizará en una misma etapa. Se utilizará hormigón de iguales características para el llenado de todas las piezas vistas.

3.2-2. Controles del Hormigón
La Supervisión de Obra podrá solicitar los ensayos de resistencia de hormigón según se detalla a continuación de acuerdo a las distintas etapas de la estructura:
Se realizarán en un todo de acuerdo con los procedimientos que se indican en la Memoria Constructiva General y su Anexo Y.

Para el Sector A Ampliación, se elaborarán los siguientes grupos de mínimo 6 probetas:

1 - un primer grupo destinado a determinar la fck de la dosificación, previo al inicio de la obra.

2 - un segundo grupo proveniente del hormigón de vigas de fundación y cabezales.
3 - un tercer grupo de pilares, vigas y losas sobre planta baja.

4 - un cuarto grupo de pilares, vigas y losas sobre planta alta.

Totalizarán un mínimo de 24 probetas con identificación por grupo y fecha.

Sin perjuicio de lo anterior se podrán solicitar probetas complementarias y si corresponde los ensayos realizados por la empresa que suministré el hormigón.

3.2-3. Encofrados

3.2-3.1. Encofrados para hormigón visto

Los encofrados para hormigón visto se harán con chapones fenólicos nuevos, con un espesor mínimo de 18mm, tomándose todas las precauciones especificadas en la Memoria Constructiva General para la obtención de piezas con un acabado esmerado ya que en aquellos sectores indicados como de hormigón visto no se realizará otra terminación posterior.

Se cuidará especialmente el sellado de la junta entre piezas ya que el hormigón será vibrado.

Particularmente se cuidará que la estructura y los refuerzos de los moldes aseguren la indeformabilidad de las piezas. 

En todos los casos el Contratista deberá hacer una propuesta general del sistema y despiezo quedando la misma sujeta a la aprobación de los Arquitectos Proyectistas y el Supervisor de Obra.
Como criterios generales de guía se establecen los siguientes criterios:

a- En pilares las uniones horizontales deberán ubicarse en los puntos de cambio de llenado o encuentro con otras piezas.

En vigas y muros se buscará que las juntas coincidan con las de los moldes de losas.

b- En losas se adoptará el criterio de disponer las piezas en forma baricéntrica a los módulos estructurales, con las piezas de ajuste centradas en dichos ejes.

c- En todos los casos se cuidará la coincidencia longitudinal de las uniones entre las piezas de diferentes tableros en encofrados de elementos continuos.

d- Se deberán disponer cuidadosamente los elementos necesarios para formar las buñas que se indican en planos y láminas de detalles.

e- En el caso de unión entre vigas o losas y pilares se dispondrá de una buña de 1x1cm, que coincida con el nivel de fondo de la viga.

f - En todas las piezas de hormigón visto que presenten aristas vivas se deberán matar los mismos a 45º previéndolo en el encofrado (15mm), con la aprobación de la Supervisión de Obra.

3.2-3.2. Encofrados para hormigón revocado o no visto

El encofrado deberá cumplir con lo especificado en la Memoria Constructiva General y deberá ser aprobado por la Supervisión de Obra. 

3.2-4. Curado

Inmediatamente de terminada la colocación del hormigón deberán tomarse las precauciones necesarias a los efectos de su protección contra la pérdida de humedad y la influencia de las bajas tempera​turas.
El curado se iniciará inmediatamente después que el hormigón haya endurecido lo suficiente como para que su superficie no resulte afectada por el método de curado adoptado. El curado podrá realizarse por humedecimiento o por aplicación superficial de compuestos líquidos para curado del hormigón. 

En el curado por humedecimiento, todas las superficies de hormigón se mantendrán mojadas en forma constante durante siete (7) días como mínimo después de colocado el hormigón.

Excepcionalmente, en épocas de tiempo caluroso, el Supervisor de Obra podrá aumentar el período de curado.

3.2-5. Remoción de encofrados

La remoción de encofrados, cimbras y elementos de sostén se realizará cuando el hormigón, de acuerdo con los resultados de ensayos de resistencia realizados, haya endurecido suficientemente como para resistir las cargas actuantes en el momento de realizar las operaciones de desencofrado.

Antes de iniciar las tareas de remoción de los encofrados, elementos de sostén y apuntalamientos, el Contratista comunicará al Supervisor de Obra las evidencias disponibles sobre la resistencia del hormigón y la fecha en que se realizarán las mencionadas operaciones y el programa de trabajo.

El Contratista tendrá la responsabilidad total emergente de las decisiones que adopte y de la seguridad de la estructura.

Durante el período constructivo, sobre las estructuras no se acumularán cargas, materiales ni equipos que resulten peligrosos para la estabilidad de aquellas. La misma disposición tiene validez para las estructuras recientemente desencofradas y descimbradas.

Plazos para la remoción de encofrados:
Cuando no se dispongan de resultados de ensayos, los plazos mínimos para remoción de encofrados son los siguientes siempre que no exista indicación en contrario con indicaciones de lámina de estructura:

	DESCRIPCION
	PLAZO

	ENCOFRADOS LATERALES DE VIGAS, MUROS Y COLUMNAS
	3 DIAS

	ENCOFRADOS DE LOSAS DEJANDO PUNTALES DE SEGURIDAD
	14 DIAS

	FONDOS DE VIGAS, DEJANDO PUNTALES DE SEGURIDAD
	14 DIAS

	REMOCION DE PUNTALES DE SEGURIDAD EN VIGAS Y LOSAS DE GRANDES LUCES
	 21 DIAS


Los días en que se produzcan heladas se descontarán, como mínimo, de los plazos indicados.

Sin perjuicio de ello se establece que en el centro de vigas y losas se dejarán puntales de seguridad que sólo se retirarán cuando la Supervisión de Obra lo indique.
3.2-6. Pases

Se deberán prever los pases para la instalación sanitaria, eléctrica, ventilación y extracción cuando corresponda, coordinando la Dirección de obra, el Contratista y los Subcontratistas, asegurando que los mismos se realicen según el proyecto arquitectónico y de instalaciones que fueran parte del Proyecto Ejecutivo. 

3.2-7. Platinas

Se ha de prever en los moldes de encofrado la exacta ubicación de platinas y elementos de acero que sirvan de anclaje a, barandas, rejas, perfiles metálicos que son parantes de aberturas o protecciones, etc., según detalles en albañilería. (Ver en planillas de herrería la exacta ubicación de las platinas). La terminación en general será de 2 manos de antióxido y 2 manos de esmalte sintético color según se especifique en las planillas y detalles correspondientes.
3.3- Fundaciones

Se tendrá especial cuidado en que las vigas de fundación nuevas a construirse queden totalmente descalzadas.

3.4- Antepechos

En general los antepechos se harán de hormigón armado de las dimensiones indicadas en recaudos gráficos, ajustándose al tipo de muro correspondiente, armados con 3 (8 y estribos (6 cada 20 con pendiente hacia el exterior del 2% (ver detalles en láminas de albañilería).
3.5- Otras Losas

3.5.1- Mesadas

El mostrador y la mesada de la cantina (local 001c), la mesada del local de funcionarios (local 005c) y las de las aulas taller (locales 003 y004c) serán de hormigón armado, apoyarán en muretes de mampostería y tendrán las dimensiones indicadas en las láminas de albañilería.
Las losas serán de 6cm de espesor y estarán armadas con Ø6 cada 20cm en ambas direcciones o lo que se indique en detalles. Todo de acuerdo a detalles de láminas L21A16 y L23A18.
3.5.2- Bordes perforaciones azotea
En los bordes de todos los ductos de extracción, pases o salida en azotea, se realizará borde para rematar la impermeabilización según detalles de albañilería en L30A25. 
En los caños de ventilación de sanitaria se incorporará sombrerete en su extremo.
3.5.3- Losas dintel aulas

Se ejecutarán las losas dintel a modo de aleta de las vigas paralelas a la circulación en los locales del Sector A sobre la puerta de los locales según detalles de láminas L31A26 y estructura.
3.5.4- Tanques de agua

El sistema de abastecimiento de agua está compuesto por un tanque inferior de bombeo ubicado en el patio exterior de planta baja y un tanque de reserva elevado ubicado sobre la azotea del Sector A, los detalles de los mismos se encuentran en láminas L23A18, L47E15 y L48E16.
En la losa superior de la tapa de los tanques se preverán dos aberturas con tapa de hormigón de 20 x 20cm cada una (1 por compartimiento) para inspección del flotador y en los laterales se colocarán las tapas de hierro tipo LACHS de 60cm de diámetro.

En el sector inferior de los tanques, en cada compartimiento, irá ubicada una salida según detalle de sanitaria. El fondo de cada compartimiento llevará una pendiente mínima de 10 % hacia dicha salida.

La losa superior se realizará con pendiente para permitir el desborde libre y se atenderá particularmente al curado para lograr una superficie impermeable, se terminará con una lechada tapa poros de agua y cemento.

3.5.5- Escaleras de hormigón

La escalera del Sector C, será de hormigón armado según detalles de láminas L22A17, L35E03 y L41E09.
4- MUROS Y TABIQUES 

4.1- Generalidades

Todos los cerámicos serán de primera calidad y respetarán los tipos y dimensiones que se indican en las Planillas de Muros de láminas L9A4 y L12A7 siguiendo todas las indicaciones de la Memoria Constructiva General.

El Contratista deberá presentar muestras de los mismos a la Supervisión de Obra antes de su puesta en Obra. 

Las cámaras de aire de los muros exteriores se ajustarán a las dimensiones de muros indicadas en planta para lograr la continuidad de planos de hormigón, de impermeabilización y revoque indicados.

Deberá asegurarse en todo momento la ventilación de las cámaras de aire (sin afectar la impermeabilización) asegurando el buen escurrimiento de posible agua.

4.2- Muros de bloque visto

En amplios sectores del proyecto se prevé el empleo de bloques de hormigón vibroprensados de igual o superior calidad y performance que el tipo suministrado por “Maxibloques” u “Hopresa”; dichos mampuestos deberán cumplir con las dimensiones que en cada caso se indican en planos y con el peso correspondiente al mencionado tipo de bloques de hormigón. Deben asegurar una resistencia a la compresión de 60 kg/cm² mínima por bloque y tener una masa superficial de 143 Kg/m2. El contenido de humedad máximo admitido será del 40% de la absorción total de cada unidad y nunca deberán ser mojados antes de ser colocados. En caso que deba interrumpirse el trabajo por lluvia, se cubrirá la hilada superior con tablas u otro material.
Todas las piezas deberán ser aprobadas por la Supervisión de Obra.

Se utilizarán bloques tipo “U” bloques con tapa y tejuelas (3 y 7cm) según detalles e indicaciones de detalles de láminas de albañilería.
Se realizará replanteo de los bloques sobre cordoneta prevista en el contrapiso para asegurar la uniformidad de la junta la que será en general de 1cm +/- 2mm, se hará la junta rehundida con leve profundidad (+/- 5mm).
En caso que el largo del muro a levantar no coincida con piezas enteras se deberá realizar el corte de los bloques con sierra para pétreos con disco diamantado.
En todos los casos que se generen ángulos vivos en muros de bloque visto se deberá usar bloque de 3 caras vistas.
El mortero para elevación de estos muros será de 5 partes de arena y 1 parte de Articor.
El ancho de junta así como su coincidencia, tanto vertical como horizontal y la calidad de los bloques, deberán ser aprobados por el Supervisor de la Obra. 
Para el arriostramiento de los muros con los pilares de hormigón armado se colocarán 2 varillas Ø4 cada tres hiladas, de acero galvanizado y 1 Ø10 cada 3 juntas verticales.
En los casos que las cañerías de eléctrica pasen por muros de bloque visto, se realizarán por la parte central del muro por medio del hueco del mismo, debiendo ejecutarse con total esmero y coordinado con especial cuidado el subcontrato de eléctrica con la Dirección de Obra.

El ancho de junta así como su coincidencia, tanto vertical como horizontal, y la calidad de los bloques, deberán ser aprobados por el Supervisor de la Obra.
Se cuidará especialmente la limpieza de mortero una vez colocado cada bloque, rehundiendo prolijamente la junta y limpiando con esponja todos los restos.

4.3- 
Muros de ladrillo de hormigón visto
En general en las fachadas de la ampliación, el proyecto prevé el empleo de ladrillos de hormigón de 19,5x10x6,5 cm tipo Hopresa como hoja exterior de muro; dichos mampuestos deberán cumplir con las dimensiones que en cada caso se indican en planos. El contenido de humedad máximo admitido será del 40% de la absorción total de cada unidad y nunca deberán mojarse antes de ser colocados. En caso de tener que interrumpirse el trabajo por lluvia, se cubrirá la hilada superior con tablas u otro material.
1. Ver tipos de muro en láminas L9A4 y L12A7. Todas las piezas deberán ser aprobadas por la Supervisión de Obra.

Se realizará replanteo de los ladrillos sobre viga para asegurar la uniformidad de la junta la que será en general de 1cm +/- 2mm. En caso que el largo del muro a levantar no coincida con piezas enteras se deberá realizar el corte de los ladrillos con sierra para pétreos con disco diamantado.
El mortero para elevación de estos muros será de 5 partes de arena y 1 parte de Articor.
El ancho de junta así como su coincidencia, tanto vertical como horizontal y la calidad de los ladrillos, deberán ser aprobados por el Supervisor de la Obra.

Para el caso de los muros exteriores dobles, el muro exterior se anclará al muro interior con un bigote Ø6mm de acero galvanizado cada metro cuadrado. Para desaguar las posibles condensaciones interiores de la cámara de aire se colocarán al pie de la misma, caños de desagüe Ø10mm cada un metro cuadrado, según detalles de albañilería.

4.4- 
Muros calados de ladrillos de hormigón
A modo de protección frente a las aberturas A4, A5 y A6 ubicadas en locales de planta baja y a modo de cerramiento vertical en la caja de escaleras se ha previsto un sector de muro de ladrillo de hormigón calado según detalles en lámina L16A11.
Se deberá realizar un esmerado replanteo de las hiladas de manera de coincidir con los niveles de antepecho y dintel a los que se superpone, cuidando también la correcta ubicación de las pilastras de ladrillo de hormigón previstas para asegurar la estabilidad del muro calado.

Asimismo se deberá controlar la separación entre ladrillos de manera que el despiezo del calado sea entero en las distancias proyectadas.
4.5- 
Muros revocados

En los casos en que los muros sean revocados se usará ticholo o bloque según se indica en planilla de muros de láminas L9A4 y L12A7 o ladrillo de campo de primera según detalles de apoyo de losas de mesadas y en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva General.
5- REVOQUES

5.1- Revoques interiores

En general se harán en 2 capas: 1ª tipo M14, 2ª tipo M11 según Memoria Constructiva General.

Se seguirán en todo momento las especificaciones realizadas en la Planilla de Terminaciones.

Deberán respetarse los plomos de mampostería para lograr los planos de revoque indicados en láminas de plantas, cortes y detalles a fin de respetar aquellos sectores de hormigón indicados como vistos (se interpondrán todas las buñas indicadas).

Se colocarán en todas las aristas vivas cantoneras de chapa galvanizada hasta una altura de 2m.

5.2- Revoque exterior

En general, todos los revoques exteriores se harán revoques en 3 capas: 1º mortero tipo M4 con hidrófugo, 2º mortero tipo M14 y 3º mortero tipo M1 (según se indica en Memoria Constructiva General), respetando las dimensiones y separación entre buñas indicadas en laminas y detalles de albañilería, siendo las mismas posibles líneas de corte para la ejecución.

Para la aplicación de la pintura se deberá esperar a que los paramentos se encuentren totalmente fraguados y secos.
5.3- 
Impermeabilización y terminación de pretiles y antepechos

En general los pretiles y antepechos serán impermeabilizados según las siguientes especificaciones:
Cuando los muros exteriores son de ladrillo de hormigón visto, después de preparar e impermeabilizar conformando una pendiente del 2% hacia el exterior se realizará el revoque exterior en una capa: mortero tipo M7 según se indica en la Memoria Constructiva General.

Los pretiles serán impermeabilizados con arena y cemento con hidrófugo y se terminarán según detalles en láminas de albañilería.

5.4- 
Limpieza de hormigón visto

En todos los casos en que el hormigón sea con terminación visto, se realizará su limpieza, sacando rebarbas, aplicando pastina a los huecos y limpiando con piedra de Carburundum. Dicha pastina estará compuesta por una parte de arena tamizada, ¾ de Pórtland blanco y ¼ Pórtland gris.

Si existiesen manchas se lavará la superficie con ácido clorhídrico y agua en proporción 1/10. Lavándose con abundante agua posteriormente.

5.5- 
Cantoneras

En locales con revestimiento cerámico, donde las mochetas queden con ángulos vistos se deberá colocar un perfil de aluminio Nº 0291 en toda la altura del revestimiento.
Las cantoneras serán amuradas con mortero tipo M4.

5.6- Buñas

A la altura en que cambia la terminación de baldosa cerámica a revoque interior (en los locales indicados en Planilla de Terminaciones), se colocará un perfil de aluminio tipo U de 10mm x 10mm. Según se indica en láminas de albañilería.

También se ejecutarán buñas de 10mm x 10mm en el revoque, en el encuentro de revoques de paramentos verticales y cielorrasos, vigas y pilares de hormigón visto.

Se realizarán todas aquellas buñas indicadas en planos y detalles de albañilería referidas a revoques exteriores, hormigones y encuentros entre materiales.

5.8-
Terminación interior de tanques de agua

Inmediatamente después de desencofrado e impermeabilizado (2 manos de sellador tipo Super Seal de Sika similar o mejor) deberá revocarse interiormente con arena y cemento Portland al 2x1, el cual deberá lustrarse una vez que tire.
6- 
CONTRAPISOS
6.1- 
Sobre losa de hormigón 

Sobre las losas de entrepiso, se realizará contrapiso de hormigón de balastro (de regularización) con las dimensiones indicadas en Planilla de Terminaciones. 

6.2- 
Bajo mesadas 

La banquina bajo mesada en cantina, se conformará con hormigón de balasto según se indica en la Memoria Constructiva General, con las dimensiones que se detallan en los recaudos gráficos.

7- 
PISOS, ZOCALOS Y ESCALONES.

Se seguirán en todo momento las observaciones realizadas en normas generales para la colocación de pavimentos de la Memoria Constructiva General.
Se presentarán planos con los arranques de piso y juntas por nivel.

7.1-
Pavimento interior
7.1.1-
Pavimento baldosa monolítica

En general se realizarán en baldosa monolítica de 300x300mm pulida, lustrada y biselada, tipo Gris Claro Compacto JB de Blangino. Solo se admitirán piezas de primera calidad.


A los efectos de su colocación se seguirán las especificaciones que se detallan a continuación:

· Utilizar mezcla de asiento formada por cemento de albañilería (tipo Ancaplast similar o mejor) en una parte del mismo y 4 de Arena Mediana (o entre Fina).

· Preparar con la mínima cantidad de agua para obtener una mezcla de consistencia plástica y así evitar un posible asentamiento de las placas.
· Distribuir con la cuchara de albañil cortándola en los bordes para que ésta no ascienda por la junta.
· Pintar la cara del revés de las placas en el momento de colocarlas con una lechada bien espesa constituida por 2 partes de cemento de albañilería y una de agua. Utilizar para tal fin una esponja de goma espuma. Untar la lechada y apoyar con leve presión sobre la cara posterior cubriendo la misma, pero dejando sin pintar la zona central.

· Colocarlas sobre la mezcla de asiento y llevarlas a su correcto nivel con golpes de cabo de martillo. Las baldosas se colocarán al hilo, siendo muy importante se exija al colocador el máximo cuidado en la medición de los niveles de la correcta colocación de cada baldosa sin dejar diferencias de niveles entre los bordes.

· Prever juntas de 1mm a 1,5mm.

· Realizar el tomado de juntas después de las 24 hs. y antes de las 48 hs. de finalizada la colocación.

Se deberá prever:

· Que el espacio de la junta y el piso estén perfectamente limpios.

· Que la superficie a empastinar no esté sometida directamente a los rayos solares o a la acción del viento.


Proporciones:

- Pastina: 1 Kg.

- Agua: 1 / 2 L.

· Regular la cantidad de pastina a preparar teniendo en cuenta que el tiempo de trabajo no exceda los 45 minutos.

· Verter agua en un recipiente y agregar la pastina gradualmente hasta la proporción indicada mientras va revolviendo para obtener una mezcla fluida y sin grumos. La pastina debe ser mezclada hasta presentar un color homogéneo, similar al del COMPACTO.

· Una vez preparada debe ser utilizada en forma inmediata y en su totalidad. Si la pastina endurece no agregue agua, tírela y prepare pastina nueva.

· Distribuir con secador de goma hasta que la pastina penetre en la totalidad de la junta.

· Efectuar los movimientos del secador en forma diagonal a la junta, para no arrastrar la pastina de las mismas.

Prever juntas de dilatación de 3mm en paños no superiores a 10x10m.

En banquina bajo mesada de cantina, al interior de los muebles se colocaran baldosas de iguales características a las del piso.

Las entrepuertas se realizarán del mismo material que el piso del local que queda al lado en que la entrepuerta es vista cuando la hoja de la abertura está cerrada.

El mortero de asiento será el mismo al que se utiliza para el piso.

Se tendrá especial cuidado en el replanteo a los efectos de que exista una relación continua de la junta entre áreas de circulación y los diferentes locales.
7.2-
Pavimento exterior
7.2.1- Baldosa monolítica granítica 

Donde se indica en planilla de terminaciones, el pavimento de la galería, el de la circulación tanto en planta alta como en planta baja, así como el local para atención de cantina, se colocarán baldosas monolíticas graníticas estampadas tipo modelo Adoquín Recto de 300x300mm (16 panes) color gris claro de Blangino similar o mejor:
Procedimiento para la colocación del pavimento:

Una vez ejecutado el contrapiso correspondiente, para la colocación de las baldosas se utilizará adhesivo para cerámicos de absorción media o alta tipo Binda impermeable de Sika similar o mejor. Se seguirá el procedimiento “al hilo” siendo muy importante no dejar diferencia de niveles entre los bordes de la baldosa y la medición de los niveles para evitar el empozamiento de agua.

Se deberán dejar juntas de dilatación formando paños, las mismas se indican en láminas de albañilería, y se rellenarán con masilla a base de poliuretano tipo Sikaflex 1A.

Las juntas entre baldosas tendrán entre 3 y 4mm y se llenarán con una lechada de pastina negra y arena voladora en partes iguales. Se deberá asegurar la coincidencia de la junta entre el interior y el exterior del edificio.

Como procedimiento general se precederá de la siguiente manera:

· Después de un día de colocado el piso deberá realizarse el llenado de las juntas.

· Se llenará las juntas con una lechada de pastina negra y arena voladora en partes iguales en seco procurando que las juntas queden llenas.

· Al día siguiente se dará una llovizna de agua.
7.2.2- 
Pavimento podotáctil

En los ingresos a escaleras se colocarán sectores de piso con baldosa podotáctil tipo Loseta Simil Goma 300x300 color amarillo de Blangino. Para su colocación se seguirán en todo momento las indicaciones del fabricante.

Los sectores de pavimento podotáctil, tendrán 60cm de profundidad por el ancho de la escalera, ascensor, etc. o según indicación en planta, respetando en todo momento el despiezo de baldosa monolítica lindante.

7.1- Huellas, contrahuellas y umbrales de monolítico

Las huellas de escalones de las escaleras se terminarán con baldosa de iguales características a las del piso, con borde redondeado: “baldosa escalón” siguiendo para su colocación (en el caso de las escaleras) los detalles de láminas L22A17.

Las contrahuellas de escalones de las escaleras se terminarán con baldosa monolítica de iguales características a las del piso interior, siguiendo para su colocación los detalles de láminas L22A17 y respetando en todo momento el despiezo de baldosa monolítica de piso lindante.

Los umbrales que resuelven el desnivel entre los locales interiores y las galerías, se resolverán con baldosa de iguales características a las del piso, con borde redondeado: “baldosa escalón” siguiendo para su colocación (en el caso de las escaleras) los detalles de láminas L22A17 y L31A26.
Los umbrales en el exterior se resolverán con baldosa monolítica granítica tipo modelo Adoquín Recto, ídem pavimento exterior en patio y galerías.

7.3- 
Zócalo monolítico

En todos los casos los zócalos serán de 7x30cm, de iguales características al pavimento, con el canto superior biselado, se colocarán con adhesivo tipo Binda de Sika similar o mejor. 

Donde el paramento sea hormigón visto, ladrillo de hormigón visto o revestimiento no se colocará zócalo.

Las juntas de los zócalos deberán coincidir en todos los casos con las de los pisos.
8- REVESTIMIENTOS Y MESADAS

8.1- Revestimiento baldosa cerámica

Según se indica en Planillas de Terminaciones, en cantina se colocará revestimiento de baldosa cerámica de 30x30cm (color blanco) hasta una altura de 2,50m y en local para funcionarios 2 hiladas sobre mesada.
Dicha baldosa cerámica cumplirá con las siguientes especificaciones técnicas: absorción al agua 12%, resistencia mínima a la flexión 3245 kg/cm2, resistencia a los ácidos por encima del 20% ASTM C-650, resistencia al cuarteo según IRAM 11571, resistencia a la abrasión según norma europea en 154, PEIIII.

La colocación se realizará siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante con adhesivo tipo BINDA. 

8.2- Mesadas de granito

Las mesadas en cantina y local para funcionarios serán de granito gris, de 2cm de espesor, con los detalles y acabados que se indican en la planilla de pétreos tipo P01, P02 y P03 y los detalles en lámina L21A16. Todas apoyarán en losa de hormigón armado según detalle de albañilería.
En caso de ser necesario el corte de las piezas de granito el mismo se realizará sin afectar el diseño propuesto, se deberá contar con la aprobación de la Supervisión de Obra. 

El contratista presentará muestras del granito a colocar, las mismas estarán sujetas a la aprobación del equipo de proyecto.
9- 
IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLACIÓN TERMICA

9.1 
Impermeabilización horizontal de muros

Se revocará las dos caras laterales y la cara superior de las vigas de fundación con mortero tipo M4 con hidrófugo según Memoria Constructiva General.
En todos los casos en que los paramentos estén en contacto con el terreno se levantarán las primeras hiladas con mortero tipo M4 con hidrófugo, revocando con igual mortero en las 3 caras. El número de hiladas será el necesario para superar en una hilada o 10cm el nivel de piso interior según Memoria Constructiva General.

En todo momento se seguirán los detalles indicados en lámina de albañilería.

9.2 
Impermeabilización vertical de muros 

Los muros exteriores dobles, se impermeabilizarán con una capa azotada de mortero tipo M4 con hidrófugo -planchada a cuchara- de 1 a 1,5cm de espesor mínimo en la cara exterior del muro interior y dos manos de emulsión asfáltica, o según indicaciones particulares realizadas en planilla de muros y detalles, en un todo de acuerdo a la Memoria Constructiva General.

En aquellos casos en que en un mismo muro la impermeabilización cambie de plano, se deberá asegurar la continuidad de la misma.
9.3 Aislación térmica de fachadas

En los muros divisores interior-exterior, se incorporará -como aislación térmica- al interior de la cámara de aire poliestireno expandido e=1”.

10- AZOTEAS Y CUBIERTAS
10.1- Azoteas

10.1-1. Azoteas Verdes
1- Preparación. Sobre la losa de hormigón armado se dará una lechada a escoba de portland puro al otro día de haber sido llenada.

2- Capa de emulsión asfáltica. Una vez terminado el fraguado y curado de la losa y estando la superficie limpia y seca se extenderá un imprimación de base asfáltica sobre la cual se dispondrá como mínimo una capa de emulsión asfáltica de 1.5Kg/m2 a manera de barrera corta vapor.

3- Aislación térmica. Conformada mediante placas de poliestireno expandido e=5cm autotrabante (20k/m3) TIPO 2. Se admitirá la colocación de doble capa de 2.5cm de espesor a junta trabada con separadores del tipo de la placa Autotrabante de Bromyros.

4- Relleno. Se hará con hormigón de cascotes procedentes de la molienda de materiales de demolición, y siguiendo las pendientes que se especifican en la planta de techos. Se admitirá el uso de hormigones aligerados en caso de que no hubiera sido exigido su uso en láminas o memoria de estructura.

El espesor mínimo del relleno debajo del embudo de pluvial será de 3cm.

El encuentro con paramentos verticales y otros elementos salientes tales como ductos, pilares, etc., se resolverá mediante ángulos de 135º ± 10º.

5- Alisado. De arena limpia y portland en relación 6:1. Será de 1cm de espesor y presentará cortes cada 5m como máximo. Se verificará que la planeidad de esta capa sea tal que presente resaltes menores a 5mm mediante regla de 2 metros.

6-
Membrana asfáltica Será una membrana tipo Sika -42 AP con alma de polietileno, revestimiento de aluminio gofrado de autoprotección en una cara y lámina de polietileno de protección en la otra. Sobre el alisado se dará una mano de imprimación en base a asfalto diluido (compatible con la membrana a colocar) a razón de 250gr/m2; luego de seca se colocará la membrana en fajas, solapándose una sobre otra un mínimo de 8cm y soldándose el mencionado solape a fuego indirecto. La membrana deberá quedar soldada a la base en toda su superficie.
Se seguirán en todo momento las especificaciones para la impermeabilización de embudos y pretiles en detalles de albañilería L30A25. 
La Supervisión autorizará la colocación de la membrana una vez que se verifique que el grado de humedad del relleno y del mortero de alisado es inferior al 10%.

La membrana a utilizar será aprobada por el Supervisor de Obra, a partir de la información técnica suministrada por el Contratista y deberá cumplir con la Norma UNIT 1058.2000.
La ejecución de estos trabajos deberá realizarse por una firma acreditada y especializada en este tipo de impermeabilización.
7 – Geodren – Sobre el alisado se colocará “geodren”. El “geodren” está compuesto por una lámina de “geotextil” no tejido de filamento continuo y agujado, pegado a un núcleo de polietileno de alta densidad (HDPE) con nódulos. Estos nódulos crean una estructura de canales que permite el escurrimiento del agua. 

El “geotextil” proporciona una acción filtrante que impide que las partículas de suelo obstruyan el dren.

8 – Tierra – Capa de tierra empobrecida con arena en un porcentaje comprendido entre el 20 y el 30%, compuesta por no más de 25% de humus y preferiblemente exenta de arcilla (se aceptará como máximo de 15% de arcilla). Esta capa deberá tener un espesor constante de 10cm.
9 – Vegetación – Se plantará vegetación tipo Sedum, a razón de 9 plantas por metro cuadrado de cubierta de las siguientes especies: Sedum mexicanum, Sedum Kamtschaticum, Sedum Acre, Sedum Rupestre (S. reflexum) y las especies Nativas: Gomphrena Celosioides, y Portulaca Grandiflora. La proporción de especies nativas no será mayor a un 20% del total de plantas. 

La distribución de las plantas será uniforme buscando la cobertura total del techo.

Se realizarán mechas de geotextil según detalle en lámina L30A25 cada 1m2 desde la superficie hasta el dren.

10 – Drenaje –En el punto de bajada se colocará globo de alambre forrado con “geotextil” para evitar filtraciones.  Alrededor de este punto se realizará una caja para la captación de pluviales según detalles en L30A25. En todo el perímetro de la azotea se construirá un drenaje de cantos rodados de 50mm mínimo de diámetro mínimo. Estas piedras estarán contenidas por un aro conformado por una hilada de ticholo 8x25x25 con las bocas en dirección del desagüe armada a 50 cm de los pretiles y las bajadas.

Al llegar al mencionado aro el geo textil se verticalizará envolviendo el ticholo para evitar el “lavado” de la tierra.
11 - Camineros – re realizarán los camineros según se indica en lámina L15A10 para acceder a los desagües de pluviales y al tanque de agua (baldosones de 40x40cm separados 10cm, arena y cemento, e=4cm y armados con malla electrosoldada de 15x15cm y alambre de 3.2mm).

10.2- Salientes

Para el caso de todos los elementos salientes sobre la azotea se deberá generar una garganta de mampostería que permita subir la membrana al menos 15cm.

10.3- Ensayos obligatorios de estanqueidad

Una vez colocada la membrana asfáltica, en paños comprendidos entre limatesas se taponeará la columna de bajada correspondiente a ese paño (para eso se taparán las bocas de salida con un tapón neumático introducido por lo menos 20cm dentro de cada columna de pluvial a los efectos de ensayar también el sellado de los embudos) y se inundará hasta una altura de 10cm o hasta la altura de las limatesas si fuera inferior. Se mantendrá esta agua por 24hs y luego se destapará la columna y se comprobará la correcta evacuación del agua.

Luego de realizada la prueba se constatará la no aparición de manchas de humedad en la cara inferior de la azotea. Para la aceptación de las pendientes se verificará que al desagotarse no quede agua estancada en ningún sector. Una vez aprobada la prueba se procederá a completar con las capas que conforman la azotea verde.
10.4- Protección losa Galería de Planta Alta

En las Galerías de Planta Alta (circulación y galería), sobre la losa de hormigón armado se dará una lechada a escoba de cemento Portland puro al otro día de haber sido llenada.

Una vez terminado el fraguado y curado de la losa se deberá realizar el contrapiso para pendientes y disponer encima del mismo como mínimo cuatro capas de revestimiento impermeable flexible tipo SIKA TOP SEAL 107 aplicadas a manos cruzadas de 2mm máximo cada una. Para la aplicación del producto se seguirán en todo momento las especificaciones dadas por el fabricante.
11-
VARIOS
11.1- Junta de dilatación

Entre la nueva galería exterior y el edificio existente se genera una junta de dilatación horizontal, la misma se resolverá mediante la colocación de Cinta tipo Sikadur Combiflex SG. Para su ejecución se seguirán los detalles en láminas de albañilería y las especificaciones del fabricante. Ver detalles en lámina L14A9.
Como medio de asegurar la aislación humídica y a modo de terminación interior, se colocará un fondo preformado para fondo de junta tipo Sika-Roundex en vertical y horizontal, para luego sellar con masilla a base de poliuretano tipo Sikaflex 1-A; el sellado se hará en forma esmerada (se hará muestra para ser aprobado por la Supervisión de Obra) en todo el perímetro.
A nivel de pavimentos se colocará una pieza de acero inoxidable entre baldosas según detalles de albañilería.

11.2- Extractor

Será objeto de la presente licitación el suministro y el montaje de 1 Ventilador axial mural de acero galvanizado modelo Hxm 400 de. Soler & Palau. Motor monofásico, perforación diámetro 414mm, de instalación den pared, caudal 3.000 m3/h, a colocar en elaboración de cantina.
Todos los equipos a instalar llevarán todos los elementos y accesorios que permitan su correcto funcionamiento.
11.3- Sistema de alarma

Ver Memoria Particular de Eléctrica

11.4- Colocación de equipamiento

El Programa suministrará el siguiente equipamiento fijo que la empresa contratista deberá colocar:

· Papelera de aula: 1 por aula y 1 por aula taller. Se colocará con 3 bulones de ¼”
· Pizarra de cármica (200X120cm): 4 por aula y 1 por aula taller. Se colocará con 4 tirafondos de 3”x1/4”
· Cartelera de cármica (90X120cm): 1 por aula y 1 por aula taller. Se colocará con 3 tirafondos de 3”x1/4”

· Percheros de pared: 4 por aula y 4 por aula taller. Se colocará con 4 puntos de amure.
La ubicación exacta de los mismos se encuentra detallada en láminas de albañilería, igualmente su ubicación deberá ser aprobada por la Supervisión de Obra.

El equipamiento móvil (sillas, bancos, mesas, escritorios, etc.) será entregado por ANEP, previa coordinación. El traslado del equipamiento desde el depósito al centro estará a cargo de la Administración.
La empresa adjudicataria se deberá hacer cargo de la descarga, la distribución y desembalaje del mismo dentro de los edificios, eliminando posteriormente el material de desecho resultante de los trabajos.
Dicho equipamiento se ubicará según se indica en láminas de equipamiento L11A6 y L14A9, láminas de detalles y lo que indique el arquitecto Supervisor de Obra.
11.5- Cortinas. 

Se suministrarán y colocarán cortinas de acuerdo a las siguientes especificaciones generales:

· Cortinados: Los cortinados se realizarán con un tejido plano y uniforme con hilos de urdimbre y trama resistentes y bien torneadas. El tejido será bien unido y no calado. No será transparente. Para el frunce del cortinado se colocará cinta de fruncir con 4 hilos y costuras entre hilos. 

· Despiezo de paños: los paños de cada cortinado realizarán coincidiendo con los despiezos de las aberturas o los paños indicados en planilla. Se admitirá la división de paños de menor dimensión solamente en aquellos casos donde los despiezos superan 1.40 m. En cualquier caso el despiezo propuesto deberá ser aprobado por la Supervisión de obras, previamente en confección de los cortinados. En los casos anteriormente mencionados se admitirán uniones, las que se realizarán mediante costura doble. Las costuras deberán ser prolijas.

· El despiezo se refiere a la cantidad de paños por vano o abertura considerada.

· Barrotes: Se realizará en caño de aluminio Ø 1” y 1/4, e=1.75mm. Serán de aluminio anodizado natural 5 micras. Los barrotes de aluminio deberán superar como mínimo 30 cm. de cada lado del vano considerado, en todos los casos donde esto sea posible. No se admitirán uniones en el caño o barrote para tramos menores o iguales a 2m. de longitud. Para los barrotes de longitud mayor a 2 m. se admitirán uniones coincidentes con los soportes. No se admitirá en ningún caso uniones vistas. Para las uniones se colocará un caño espiga de aluminio de ( exterior 1” y 1/8 de espesor 1.25mm. de largo no menor a 20cm. La espiga se fijará al barrote mediante tornillos autorroscantes Nº 10 de 19mm. que se ubicarán a los costados del soporte. A los efectos de que el barrote no gire al correr los cortinados, establece un sistema de fijación con tornillo ubicado en la parte superior de soporte según se especifica en planilla de soporte (S1) y puntero (S2), ver ANEXO H Detalle de Cortinados.

· Argollas: El cortinado se colgará con argollas de aluminio. El diámetro interior de la argolla no será menor a 40mm. Se colocarán cada 15cm y la sujeción a las cortinas se realizará mediante un elemento metálico inoxidable, que permita un fácil desmontaje y montaje para realizar tareas de mantenimiento y limpieza. El sistema debe asegurar una perfecta sujeción del cortinado a la argolla.

· Accionamiento a distancia: Se deberá colocar una banda de la misma tela que el cortinado con una argolla u otro elemento metálico para permitir el accionamiento a distancia de los cortinados. Se sujetará a la última argolla o argolla extrema de cada paño. El ancho de la banda será de 6 cm. y el largo debe coincidir con el del cortinado correspondiente. En los casos donde la altura de antepecho supera 1.50 m. el largo de la banda será tal que la argolla de remate o accionamiento diste 1 m. del nivel de piso terminado interior.

· Sujeción: La sujeción a muro o cielorraso se realizará mediante soportes y punteros especificados como se indica en planillas tipo S1 y S2 que se adjuntan en ANEXO H.

· Soporte: los soportes se realizarán según planilla S1.

· Tope o puntero: los topes o punteros se realizarán según planilla S2.

· Amure: Se usarán tacos metálicos de diámetro mínimo 6mm para amure de los soportes S1 y puntero S2. Las perforaciones se realizarán con rotopercutor o el sistema que corresponda a los efectos de garantizar una terminación prolija sin reparaciones. Se puntualiza que la mayoría de los amures son en hormigón armado por lo que, en estos casos, no se admitirán reparaciones.

· Despiezo: Los soportes o fijaciones a muro o cielorraso según corresponda se realizarán coincidiendo con los despiezos de las aberturas o los paños del cortinado indicados. 

· Funcionamiento: Se deberá garantizar un perfecto accionamiento de los cortinados.

· Nota 1: Se deberá presentar muestra del suministro propuesto para la aprobación de la Supervisión de Obra.

· Nota 2: Todas las medidas se verificarán en obra antes de la colocación.

11.5.1- Cortinado tipo rústico

Se suministrarán y colocarán cortinas tipo rústico en las ventanas exteriores tipo A01 de las aulas de planta alta (locales 104C, 105C, 106C y 107C).
· La tela será acrílica, tipo rústico, color natural o arena de trama cerrada y pesada. La tela estará conformada por un tejido plano y uniforme con hilos de urdimbre y trama resistentes y bien torneadas. El tejido será bien unido y no calado. No será transparente. Para el frunce del cortinado se colocará cinta de fruncir con 4 hilos y costuras entre hilos. 

· Longitud del ancho del cortinado será: el doble del ancho de la medida del vano más los 20 cm. que deberá sobresalir de cada lado del vano. 

· Los despiezos de los paños de las cortinas serán según planillas de aberturas siguiendo las especificaciones generales para cortinados.
· Para la confección de los cortinados se deberá considerar que los mismos superarán en 20 cm. el ancho del vano y 30 cm. por debajo del antepecho de la ventana considerada. Dobladillo no inferior a 10 cm.

11.5.2- Cortinado tipo veneciana.

Se colocarán cortinas tipo veneciana en las ventanas exteriores tipo A07 de adscripción (local 103C).
· Serán tipo venecianas metálica, de paleta angosta (25mm), regulables, color gris metalizado.

11.6- Sistema de protección contra incendio
El proyecto incorpora las medidas contra incendio requeridas por el decreto 184/18 de la Dirección Nacional de Bomberos.

Será de responsabilidad de la empresa constructora la realización de los trámites y pagos correspondientes (proyecto, certificación, capacitación, plan de evacuación, etc.) para la obtención de la habilitación final del complejo por parte de dicho organismo.

En caso de ser solicitado por parte de la DNB medidas adicionales, éstas serán suministradas e instaladas por la empresa a su costo.

Todos los elementos componentes del sistema de protección contra incendio deberán contar con la homologación de la Dirección Nacional de Bomberos.

Formarán parte del sistema en este sector:

· Bomba de incendio ubicada en el patio de planta baja, según especificaciones técnicas en recaudos de sanitaria y eléctrica.

· 3 Bocas de incendio indicadas en láminas de albañilería y sanitaria. Las mismas estarán equipadas con mangueras y punteros según especificaciones en memoria de instalación sanitaria. Los nichos estarán construidos en chapa y deberán poseer fijación propia independiente de la tubería que abastece las bocas de incendio.

· Extintores portátiles, la ubicación se indica en láminas de albañilería: extintores de polvo tipo ABC de 4kg de capacidad cada uno, reglamentario, aprobado por la DNB.
· Sistema de detección de incendio. Ver memoria de eléctrica.

· Iluminación de emergencia. Ver memoria de eléctrica.

· Sistema de detección y alarma de incendio, el mismo contará con pulsadores manuales. Ver memoria de eléctrica.

· Se colocará la señalización indicada en los instructivos técnicos de la DNB. Los tipos de señalización requerida son: señalización básica, de prohibición, alerta, orientación y escape,

· equipamiento y señalización complementaria. 

11.7- Señalización de locales

Se señalará cada aula con un cartel conformado por vinilo autoadhesivo, cuyas dimensiones, ubicación y detalles se encuentran en el Anexo L, planillas de vinilos.

11.8- Cortina de enrollar

En el local destinado a cantina, se suministrará y colocará montada en cenefa de yeso una cortina metálica de enrollar a modo de cerramiento sobre el mostrador.

Será una cortina enrollable galvanizada, realizada con tablilla micro perforada de 85mm con protección catódica. Con soporte incluido para recibir tubo de transmisión de accionamiento manual por medio de resortes belgas, montados en tazas llevan cerradura de seguridad de doble paleta colocada en base inferior.

11.9- Limpieza de Obra
Se realizará la limpieza de obra en un todo de acuerdo a lo establecido en la Memoria Constructiva General en lo relativo al transcurso de la obra y a la finalización de la misma.
II. A.2)
SUBCONTRATOS 

1- CARPINTERÍA Y HERRAJES
Se suministrarán y colocarán los tipos de carpintería que se indican en las respectivas planillas (puertas, placares, mamparas, etc). Se coordinará el suministro y montaje de todas las piezas metálicas estructurales complementarias.

Las puertas de locales, donde se indica terminación laminado plástico decorativo, el mismo deberá estar montado sobre una placa de 3mm de MDF, según se indica en las planillas respectivas.

Los retenes de rodillo giratorio serán con cilindro macizo de bronce.

Para todas las puertas de aulas (Locales 104C, 105C, 106C y 107C) exclusivamente, el cerrojo tendrá la misma combinación, para poder utilizar con llave común.

Todas las puertas llevarán tope amurado al pavimento para evitar el deterioro de los paramentos verticales (taco fisher Nº 8 y tornillo de bronce cromado).

En aquellos tipos que implican la intervención de uno o más subcontratos el Contratista principal realizará todas las coordinaciones necesarias para obtener un producto final acorde a lo establecido en los planos y planillas respectivas a satisfacción del Supervisor de obra.

2- HERRERIA
Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en cada planilla y las descriptas en la Memoria Constructiva General.

Se suministrarán y colocarán los tipos de herrería que se indican en las planillas correspondientes. En el caso de las protecciones se admitirá a los efectos del trabajo en obra la subdivisión en módulos sin afectar el diseño propuesto en las planillas, debiendo contarse en todo momento con la aprobación del Arquitecto Proyectista y Supervisor de Obra.

Las barandas correspondientes a las escaleras serán metálicas según detalles de láminas de detalle de escaleras de lámina L22A17. Las mismas contarán con pasamanos de acero inoxidable de 5cm de diámetro y 2mm de espesor.

Las barandas correspondientes a la galería y circulación de planta alta serán metálicas según detalles en planillas de herrería.
Las puertas batientes y los vidriados en carpintería metálica tienen incorporadas las rejas de protección en el marco, y poseen además perfiles normales o tubulares de chapa como elementos estructurales. Se deberá colocar un reten de goma amurado al piso para evitar que la hoja golpee cualquier elemento constructivo o de equipamiento.

Todas las especificaciones se encuentran en las correspondientes planillas de aberturas.

Los soportes y los amures para las protecciones metálicas de fachada se encuentran en detalles de planillas de herrería.

Cuando haya contacto entre aberturas de aluminio y aberturas o parantes metálicos, se colocará entre ellos cinta bi - adhesiva tipo 3M y silicona.
2.1- Herrería existente

Se acondicionará para reubicar, la estructura de paneles para práctica existente en el taller de electricidad, se realizarán las tareas de montaje y acondicionamiento que se detallan en la planilla de herrería correspondiente.

3- 
ALUMINIO

Se suministrarán y colocarán los tipos de aluminio indicados.

Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en cada planilla y las descriptas en la Memoria Constructiva General.

El Contratista deberá consultar a la Supervisión y/o Proyectista de la Obra de toda observación que entienda pertinente con respecto a la forma, función, accionamiento, cierre, etc. de las aberturas. 

Los encuentros con el hormigón o con mampostería serán de acuerdo con los detalles y siguiendo el criterio de: en mampostería GRAPAS; en hormigón TACOS CON TORNILLOS DE ACERO.  

Especificaciones técnicas para carpintería aluminio

Materiales
a. Perfiles

Se emplearán perfiles extruidos de aleación de aluminio, sin poros, ni ampollas, rectos, con las siguientes características:

- Aleación: 6063 (6060 o similar) cuya composición química deberá cumplir la NORMA UNIT 670/82 Tabla II.

- Temple: T6, según NORMA UNIT 669-82

- Propiedades Mecánicas: 
Resistencia a la Rotura Mínimo 2100 kg/cm2
Límite Elástico Mínimo 1700 kg/cm2

- Tolerancia Dimensionales: de acuerdo con la "AA" (Aluminum Association) /ALUMINUM STANDARD AND DATA-2003 TABLAS 11.3 A 11.10 / 12.2 A 12.10

- Terminación Superficial:

a) Anodizado natural o anodizado color (se indica tipo y color en las planillas de aberturas).

De acuerdo con la NORMA UNIT 1076-2001, el espesor del anodizado será:

Clase A13 (11 a 15 micras - Nivel de agresividad: moderado)

Clase A18 (16 a 20 micras – Nivel de agresividad: severo)

Clase A23 (21 a 25 Micras - Nivel de agresividad: muy severo)

El espesor se indicará en las planillas de aberturas.

La Supervisión de Obra podrá exigir el control del espesor de esta capa a costo de la empresa.

El anodizado deberá estar certificado con la "MARCA UNIT DE CONFORMIDAD CON LA NORMA UNIT 1076/2001"

b) Pintado (se indicará color en la planilla de abertura).

Deberá ser pintura electrostática en polvo del tipo poliéster TGIC.

Deberá cumplir las Normas ISO 1519 (plegado), ISO 1520 (embutición), ISO 2360 (espesor),

ISO 2409 (adherencia), ISO 2813 (brillo), ISO 2815 (dureza), ASTM D2794 (impacto).

- Requisitos Estructurales: se basará en la NORMA UNIT 50-84.

"Acción del Viento sobre las Construcciones".

La deformación de los elementos en dirección perpendicular al plano deberá ser menor o igual a L/175 y no mayor a 15 mm (L=Distancia entre apoyos).

- Diseño y secciones: En todos los casos se aceptarán variantes que cumplan con el diseño indicado en las planillas correspondientes, en cuanto a dimensiones, sistemas de apertura y cierre y den garantías de procedencia del material y de la fabricación, en cuanto a su resistencia mecánica, a la corrosión y hermeticidad. Las mismas deberán ser iguales o mayores a las correspondientes a su uso y/o a las especificaciones de los recaudos.

b. Accesorios

-Burletes: Se emplearán los que requiera cada línea de acuerdo con los catálogos de las

Empresas, debiendo ser en EPDM (sin excepción en Fachadas y techos vidriados) o en PVC

Flexible.

- Felpillas: En aberturas corredizas se emplearan felpillas multifilamento de polipropileno siliconado, con las dimensiones de acuerdo al catálogo de las Empresas, debiendo asegurar una compresión mínima de 15%.

- Bisagras: Serán de aleación de aluminio, salvo indicación en contrario, y se emplearán las correspondientes a cada línea.

- Cierres: Se emplearán las correspondientes a cada línea, salvo indicación en contrario, se detallarán en la cotización y se pondrán a consideración, de la Supervisión de Obra cuando sea requerido.

- Colocación de Vidrios: En hojas corredizas se emplearán burletes de EPDM o PVCflex de acuerdo al espesor del vidrio y a lo indicado en los catálogos de las Empresas.

En las demás hojas móviles y vidrios fijos se empleará silicona del lado exterior y burletes de

EPDM o PVCflex, tipo cuña, del lado interior, asegurando una adecuada compresión para que no se desprendan.

- Protectores de desagües: Todos los desagües serán rectangulares de 25x5mm (como mínimo) y estarán cubiertos con protectores de nylon con clapeta.

- Dispositivos de estanqueidad: En las corredizas se colocarán como mínimo en el centro de los marcos inferior y superior y si se justifica, también en los extremos del marco inferior.

- Grampas de amure: Serán de aluminio o acero galvanizado; siempre que el diseño de los perfiles lo permita se colocaran por “encolizado” y se fijarán por recalcado de las aletas del porta grampa; deben colocarse cada 50cm máximo y a 25cm de los extremos.
- Remaches: Serán de aleación de aluminio

- Tornillos: Serán de acero inoxidable no magnético (perfiles pintados y en atmósferas agresivas, por ej. marinas), de acero cadmiado o galvanizado.

- Otros accesorios: SE INDICARAN EN PLANILLAS.

c. Selladores

-  Se empleará Silicona Acida para el sellado de juntas de aluminio-aluminio anodizado o

aluminio-vidrio.

- Se empleará silicona Neutra para el sellado de juntas de aluminio-aluminio pintado o para juntas de aluminio-hormigón o para juntas con vidrio laminado o para juntas con policarbonato.

- Se empleará cuando la junta lo requiera, cordón de respaldo en espuma de polietileno con el diámetro adecuado para obtener una firme resistencia.

d. Fabricación y armado de aberturas

Deberán respetarse las siguientes exigencias:

- Los cortes a 45º y a 90º deberán combinar adecuadamente sin dejar entre sí "luz” ni presentar rebarbas, resaltes o limaduras.

- Las uniones se realizarán de acuerdo a lo indicado en los Catálogos de cada Empresa, asegurando una segura y resistente fijación.

- Las dimensiones de las hojas deberán realizarse para que combinen adecuadamente con los marcos y en las corredizas es necesario que las mismas puedan ser retiradas con facilidad para mantenimiento y reposición de vidrios y accesorios.

- El sellado de las uniones y juntas de perfiles de aluminio se realizará en todos los casos sin excepción, utilizando la silicona apropiada, teniendo especial cuidado en las esquinas inferiores de los umbrales de los marcos y hojas, donde se realizarán pruebas de estanqueidad, antes de la colocación en obra.

e. Fabricación y armado de aberturas
- Para evitar el contacto con materiales alcalinos tales como morteros de cemento o cal o residuos acuosos de los mismos o materiales ácidos como clorhídrico, etc. que producen manchas imposibles de eliminar, se recomienda:

- EI amurado “en seco" empleando: Premarcos de aluminio, que además protegen de golpes y rayas

- O el amurado húmedo tradicional protegiendo con: Film Vinílico

- Otros productos de menor eficacia pero de bajo costo como grasa o vaselina.

- Para evitar el contacto de la superficie de aluminio con otra superficie que sea de hierro, cobre o bronce, que producen corrosión electrolítica en presencia de humedad, se recomienda emplear o:

- un separador consistente en un film plástico (polietileno, polivinil) de 100 micras de espesor, en toda la superficie de contacto.

- una mano espesa de pintura epoxi, bituminosa o asfáltica.

- Amurado

Se cuidará que los marcos no se deformen:

- se mantengan Planos

- las esquinas permanezcan con 90º

- los lados permanezcan rectos

Se cuidará especialmente el amure de los conectores verticales de las aberturas de aluminio en antepechos y dinteles respectivamente.

Los encuentros con el hormigón o con mampostería serán de acuerdo con los detalles.

f. Recomendaciones para la limpieza y mantenimiento

Se recomienda el empleo de agua tibia con un detergente neutro disuelto al 5%, a menudo resulta conveniente agregar un 10% de alcohol. Emplear un trapo suave.

Para eliminar manchas de grasa, vaselina, pintura o cera, utilizar un trapo suave con un solvente (disan, nafta, acetona o alcohol).

g. Tipologías

El contratista deberá consultar a la Supervisión y/o Proyectista de la Obra de toda observación que entienda pertinente con respecto a la forma, función, accionamiento, cierre, etc. de las aberturas.

4- VIDRIOS 
4.1- 
Vidrios 

Se suministrarán y colocarán los distintos tipos de vidrio para las aberturas de carpintería, herrería y aluminio, siguiendo las indicaciones realizadas en las planillas correspondientes y las descriptas en la Memoria Constructiva General.
4.2- Lámina de seguridad para vidrios 

Se suministrarán y colocarán láminas de seguridad en los vidrios de las aberturas donde se indica en planillas. Las mismas serán de espesor igual o mayor a 200 micrones. 

5- ACERO INOXIDABLE
Se suministrarán y colocarán los distintos tipos de acero inoxidable siguiendo todas las especificaciones detalladas en cada planilla. Se respetarán los espesores y calidades solicitados en cada caso ya que son las recomendadas para el uso específico.

Todas las piezas de acero inoxidable serán esmeriladas.

6- YESO
6.1- Cenefa de yeso tipo DURLOCK 

Sobre el mostrador de cantina se colocará una cenefa de yeso para conformar el cajón para la cortina de enrollar metálica que hace de cerramiento según detalles en lámina L21A16.
Se realizará con placa de yeso tipo “DURLOCK” de 12,5mm a junta tomada, atornilladas con tornillos autorroscantes a estructura de perfiles galvanizados. La estructura conformará un bastidor metálico de chapa galvanizada Nº 24 de soleras de 70mm y montantes de 69mm separados 40cm. Se colocará suspendida de la estructura de cubierta existente y amurada perimetralmente a los paramentos. 

Las juntas se tomarán con cinta celulósica y masilla para luego enduir y pintar, en el encuentro entre el cielorraso y los muros se colocará buña de PVC de 1cm x1cm (perfil Z).

Se exigirá que esta tarea la realice un subcontrato con acreditada experiencia en la ejecución de este tipo de trabajos, deberá ser aprobado por el Supervisor de Obra.

6.2- Tabiques de placa de fibrocemento

El cierre bajo los tanques de agua tanto el inferior como el superior se construirán con placas de fibrocemento e=8mm junta abierta con sellador poliuretánico terminación pintura color cemento, según detalles en láminas de detalles de tanque.

Se realizarán todas las sujeciones necesarias a los elementos estructurales y portantes de la estructura del edificio, asegurando la perfecta estabilidad de los cerramientos livianos, que será entera responsabilidad del Contratista.  

7- INSTALACIÓN SANITARIA
Ver Memoria Constructiva Particular Instalación Sanitaria.
Se deberá gestionar la habilitación de la instalación de gas proyectada. La empresa debe realizar el CPP (Certificado de presentación de proyectos), el CCT (Certificado de conformidad de terminación de obras) y el CIA (Certificado de instalación de artefactos) y los trámites de habilitación que se exijan de acuerdo a los decretos y reglamentos de gas de combustible de la URSEA.
En caso de que para la obtención de la misma sea necesario agregar y/o modificar alguna parte o elemento de la instalación proyectada en contratista se hará cargo de la misma sin que esto genere un sobrecosto.

8- INSTALACIÓN ELECTRICA
Ver Memoria Constructiva Particular Instalación Eléctrica.

9-
PINTURAS
Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva General y las que indique el proveedor.

Las manos de pintura indicadas son las mínimas a aplicar, se darán las manos necesarias para cubrir bien y parejo las superficies.
CODIGOS para los colores que conforman el ARCOIRIS, se corresponden con el catálogo Languaje of Colors de INCA.

AMARILLO capa de lluvia 39YY 66/813

NARANJA cosecha de especias 70YR 29/559

ROJO lápiz labial rojo 19YR 13/558

VIOLETA frambuesa silvestre 14RR 09/333

AZUL navíos en el mar 10BB 13/362

TURQUESA azul cósmico 30bg 21/301

VERDE limón gallego 89YY 38/628

GRIS gris escarcha 30GG 52/011

9.1- Sobre paramentos interiores revocados

En cantina los revoques interiores se terminarán con pintura para cielorrasos al agua anti-hongos color blanco.

9.2- Sobre cenefa de yeso

La cenefa de yeso en cantina se pintará:

· en su cara interior con dos manos de esmalte sintético satinado color amarillo + acabado de barniz poliuretanico acuoso tipo Bona Wave transparente, terminación satinado.
· en su cara exterior (previa aplicación de enduído para exteriores en toda la superficie) ídem terminación interior.

9.3- Sobre paramentos exteriores revocados

El paramento revocado que conforma el antepecho del mostrador de la cantina en su cara exterior, previa aplicación de enduído para exteriores en toda la superficie, se pintará con dos manos de esmalte sintético satinado color amarillo + acabado de barniz poliuretánico acuoso tipo Bona Wave transparente, terminación satinado.
Se pintarán con esmalte sintético satinado color GRIS mediante el uso de stencil los textos y los diseños que se indican en el Anexo I sobre la superficie del antepecho del mostrador color AMARILLO.
Una vez terminada la aplicación del esmalte sintético (antepecho y stencil) se aplicara el acabado de barniz poliuretánico acuoso tipo Bona Wave transparente, terminación satinado.
Los restantes revoques y mochetas exteriores se terminarán con pintura acrílica para exteriores, color blanco.

9.4- En carpintería

Cuando se trate de maderas naturales vistas, se terminarán con 2 manos de impregnante para madera o lo que se indique en las planillas o detalles correspondientes.
Cuando sean placas de madera industrializada a las que incorporar color, se pintará con dos manos de esmalte sintético satinado colores arcoíris (según indicaciones en gráficos) + acabado de barniz poliuretánico acuoso tipo Bona Wave transparente, terminación satinado.
9.5- En herrería

En el caso de perfilería, aberturas y mallas metálicas serán terminadas con tres manos de antióxido y tres manos de esmalte sintético satinado colores ARCOIRIS (según indicaciones en gráficos) o lo que se indique en las planillas y detalles correspondientes.
Todas las aberturas y rejas metálicas llegarán a obra con la primera mano de antióxido, aplicándose luego las restantes 2 manos a pie de obra y en colores diferenciados.
II. B.1) 
ADECUACION SECTOR B
1- IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO
Se realizará en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva General y con la lámina L2U2.
1.1- 
Replanteo

Hecha la implantación a satisfacción del Supervisor de Obra y el Director de la Obra, se procederá de acuerdo con los plazos establecidos en los Pliegos al replanteo. 

Estos trabajos se realizarán con estricta sujeción a los planos que integran el proyecto, la Memoria Constructiva General y contando con el aval de la Supervisión de Obra. 

Todas las medidas expresadas en planos serán verificadas y ajustadas en obra contando con la aprobación de la Supervisión de Obra.

1.2- 
Barreras,  vallados, pasarelas y andamios interiores

La obra se desarrollará con el local en funcionamiento. Se protegerá a la construcción existente de posibles daños y se reparará cualquier afectación ocasionada durante el transcurso de la obra.

La obra se desarrollará por sectores que se independizarán totalmente del edificio en funcionamiento. Se colocarán cierres provisorios, firmes y opacos de las dimensiones totales del sector donde se esté trabajando. De ser necesario se construirán accesos alternativos (bien acondicionados) a los locales educativos. 

Se ejecutarán y se contará con planos de trabajos adecuados al tipo de obra.

En todo momento se contará con la aprobación de la Supervisión de Obra a quien se le presentarán las propuestas de vallado y protección con la suficiente anticipación para su estudio.

Todos los elementos estarán de acuerdo a la normativa Municipal y Nacional vigente.

2- DEMOLICIONES, RETIROS, RELLENOS Y TRASLADOS
2.1.1- Demoliciones y retiros

Se realizarán los retiros y demoliciones indicados en láminas L6A1 y L7A2 al interior de los distintos locales a mantener siguiendo las indicaciones de la Memoria Constructiva General. 

La ejecución de estos trabajos se adecuará al Cronograma de Obra proyectado. 

Se protegerá a la construcción existente de posibles daños generados por el desarrollo de las demoliciones y se reparará cualquier daño ocasionado en las construcciones que serán acondicionadas. 

Se realizarán además de las demoliciones que se indican, todas aquellas demoliciones necesarias para la ejecución del proyecto y que no figuran en los planos. Se deberá mantener a la Supervisión de obra al tanto de los trabajos que se realicen, de modo de no afectar en ningún momento la estabilidad del edificio ni la integridad de las construcciones existentes.

Se retirarán todas las instalaciones aparentes y se anularán las instalaciones eléctricas y sanitarias en desuso, se retirarán todos los caños de bajada y ductos existentes que ya no cumplan ninguna función o que se plantean a sustituir.

Se pondrá especial cuidado cuando se realice el retiro de elementos para su reutilización atendiendo a su conservación durante el proceso de obra. 

Previo a la realización de los retiros se identificará la posición actual y el destino; se cuantificará y registrará el estado de todos los elementos a retirar en un acta en un todo de acuerdo con la Supervisión de obra.

Las aberturas a retirar para reformar o reubicar se indican en láminas de albañilería, este trabajo incluye el retiro del marco, contramarco y entrepuerta existente (si el vano se va a cerrar).

Cualquier objeto de valor material que sea retirado, será entregado previa coordinación con la Supervisión de Obra a la Dirección del Centro quien decidirá su reutilización o traslado a depósitos de ANEP (departamento de Montevideo) a cuenta del Contratista. En caso que no se presente interés por dichos materiales o no estar prevista la reutilización en la propia obra (con la aprobación del Supervisor de Obra) será responsabilidad del Contratista el retiro de los mismos de la obra.

Retiro de instalación eléctrica, luminarias 

En el Taller de Mecánica, se retirará la totalidad de la instalación eléctrica existente: luminarias, tableros que no estén indicados a reutilizar, ductos, bandejas y canalizaciones en general.
Retiro de artefactos sanitarios, piletas y grifería
En el Taller de Mecánica se demolerá el piletón de hormigón armado existente con todas sus instalaciones y accesorios.

Retiro de aberturas

Se retirará la puerta metálica de acceso al Taller de Carpintería para ser sustituida.

En el taller de Mecánica se retirará la cortina de enrollar metálica que cierra el acceso, los cerramientos, rejas y ventanas de chapa en vanos de fachada, así como las mamparas metálicas interiores. Este trabajo incluye el retiro del marco y de la entrepuerta existente (si el vano se va a cerrar). 

Retiro de equipamiento fijo

El Taller de Mecánica quedará absolutamente vacío con excepción de los pañoles que se mantendrán con sus puertas de chapa originales para reparar.

Demolición de elementos de mampostería

Se demolerán todos los elementos de mampostería indicados en láminas de demoliciones y todos aquellos que interfieran con la ejecución del proyecto.

Retiro de cubierta

Se retirará la totalidad del techo de chapa de fibrocemento en ambos talleres para ser sustituido, cuidando en el retiro mantener la estructura de filigranas existente que será recuperada y reutilizada.
Por tratarse de fibrocemento, para la ejecución de este trabajo (manipulación y descarte) se deberán tener en cuenta y aplicar el Procedimiento de trabajo con materiales con amianto y medidas preventivas que se adjuntan en el ítem Memorias.
Durante el desarrollo de la obra se deberá asegurar la impermeabilidad general del edificio evitando deterioros sobre la estructura existente. 

Se protegerá a la construcción existente de posibles daños ocasionados por el desarrollo de las demoliciones, se realizará cualquier reparación que sea necesaria.

En todo momento se cuidarán las instalaciones existentes en las azoteas que se encuentren en uso (eléctrica, sanitaria, ventilaciones, datos, telefonía, etc.) las mismas deben permanecer en perfecto funcionamiento durante y luego de finalizada la obra. Se realizará el acondicionamiento que sea necesario para que éstas así se mantengan.
2.2-
Traslado de equipamiento

En el Taller de Mecánica, por tratarse de obras a realizarse en el interior del local, el Contratista se hará responsable del traslado del equipamiento que actualmente se encuentra en el interior (mesas, bancos, sillas, escritorios, maquinas, equipos, autos, pizarrones, etc.) para hacer posible la ejecución de los trabajos. 

La ubicación provisoria del equipamiento será definida conjuntamente con el Supervisor de Obra y la Dirección del Centro. 

Será también responsabilidad del Contratista la colocación del equipamiento en su posición inicial o definitiva una vez terminados los trabajos. 

En todo momento se cuidará la buena conservación del equipamiento durante la obra proporcionando todas aquellas protecciones necesarias.

Según se establece en el punto III Infraestructura de la presente memoria, durante el desarrollo de los trabajos, deberá realizarse el traslado de la maquinaria y el equipamiento que actualmente ocupa los talleres y que será reubicada en los talleres una vez acondicionados. 

Deberá realizarse el retiro y re-amure de todos los elementos de soporte de la maquinaria.

Estos trabajos se realizarán en coordinación con el Supervisor de Obra, la Dirección del Centro y con el equipo docente de cada área. 

3- HORMIGÓN ARMADO

3.1- Encofrados

Rigen las mismas especificaciones que las descritas en el punto 3.2-3 Encofrados de la presente MCP.

3.2- Piletón de hormigón armado visto
En el Taller de Mecánica, se construirá un piletón para el lavado de herramientas, todo de acuerdo a detalles de lámina L24A19.
4- MUROS Y TABIQUES 

4.1- Generalidades

Todos los cerámicos serán de primera calidad y respetarán los tipos y dimensiones que se indican en las Planillas de Muros de láminas L9A4 y L12A7, siguiendo todas las indicaciones de la Memoria Constructiva General.

El Contratista deberá presentar muestras de los mismos a la Supervisión de Obra antes de su puesta en Obra.

4.2- 
Muros de ladrillo visto pintado
En general los paramentos del Taller de Mecánica son de ladrillo visto pintado, colocado a soga y en espejo. Se repondrán y todas las piezas faltantes producto de los retiros y demoliciones y se repararán todos los sectores que se encuentren dañados. Para ello, se utilizarán piezas cerámicas con dimensiones similares a las existentes.

4.3- 
Muros revocados

En los casos en que los muros sean revocados en ambas caras se usará ticholo según se indica en planilla de muros, en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva General.

4.4- Tabiques de bloque

Para el apoyo del piletón del Taller de Mecánica se prevé el empleo de bloques de hormigón vibroprensados de igual o superior calidad y performance que el tipo “modulblock” de Antisonit; dichos mampuestos deberán cumplir con las dimensiones que en cada caso se indican en planos y con el peso correspondiente al mencionado tipo de bloques de hormigón. Deben asegurar una resistencia a la compresión de 50 kg/cm² mínima por bloque. El contenido de humedad máximo admitido será del 40% de la absorción total de cada unidad y nunca deberán ser mojados antes de ser colocados. Todas las piezas deberán ser aprobadas por la Supervisión de Obra.

En todos los casos que se generen ángulos vivos en muros de bloque visto se deberá usar bloque de 3 caras vistas.
El mortero para elevación de estos muros será de 5 partes de arena y 1 parte de Articor. Las juntas entre cada bloque deben tener 1cm de espesor.

El ancho de junta así como su coincidencia, tanto vertical como horizontal y la calidad de los bloques, deberán ser aprobados por el Supervisor de la Obra.
5- REVOQUES
5.1- Revoques interiores nuevos, a reparar o completar en paramentos verticales

Donde se indica en lámina de detalles de taller de Mecánica y de terminaciones, los revoques nuevos o existentes a reparar se realizarán en 2 capas siguiendo el procedimiento establecido en la Memoria Constructiva General (mortero M6 y mortero tipo M11).

Cuando se hayan retirado revoques para realizar reparaciones o retirar elementos amurados, se realizará una reposición controlada o según detalles particulares del local.

En general no se percibirán las diferencias de plomos, se imitará la textura del paramento para lograr una superficie uniforme en tono y aspecto sin que se noten uniones o retoques. 

Todos los paramentos deberán ser planos, no presentando superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas u otros defectos. 
Se realizarán todas las pruebas necesarias solicitadas por la Supervisión de Obra para la aprobación y ejecución de los trabajos.
5.2- Revoque exterior

En la nueva fachada de los talleres, resultante de la demolición de los locales ubicados en el Patio 001Ex, el sector se revocará con revoque exterior nuevo, según indicaciones en L24A19 detalles taller de mecánica. Los revoques exteriores se realizarán siguiendo los procedimientos de puesta en obra de 2 capas de revoques para paramentos exteriores que se indica la Memoria Constructiva General: 1ª tipo M14 con hidrófugo, 2ª tipo M9.

5.3- Cantoneras

En locales con terminación de revoque interior, donde las mochetas queden con aristas vivas se colocarán cantoneras de chapa galvanizada hasta una altura de 2m según indicaciones de Memoria Constructiva General. 

Las cantoneras serán amuradas con mortero tipo M4.

5.4- Tratamiento de hormigón visto

5.4-1. Tratamiento de hormigón visto interior
En el Taller de Mecánica las superficies de hormigón visto (pilares y vigas) se encuentran parcialmente pintadas, el tratamiento de recuperación consistirá en un cepillado suave de manera de obtener una superficie limpia y sin restos de polvo para aplicar posteriormente la pintura según detalles de albañilería y planilla de terminaciones.

5.4-2. Reparación de hormigón visto

Cuando las armaduras existentes presenten signos de oxidación serán primeramente limpiadas mecánicamente (cepillo de alambre o similar) y luego tratadas con productos adecuados (SIKA TOP ARMATEC 108, SIKA TOP ARMATEC 110 EpoCEM o similar).

Estos productos serán protegidos con morteros adecuados.

6- PISOS

7.1- Pavimento de hormigón fratasado existente
En el Taller de Mecánica se repondrán los sectores de pavimento existente que se encuentren deteriorados y/o afectados por los trabajos de demolición e incorporación mamparas e instalaciones obteniendo una superficie pareja y nivelada con respecto al plano existente dominante. En caso de ser necesario se reforzará la capa con malla plástica 15x20 mm tipo Cinto Flex de Tenax, según indicaciones de la Memoria Constructiva General.

En el Taller de Carpintería se repondrán los sectores de pavimento existente afectados por los trabajos reparación y/o sustitución de instalaciones sanitaria y eléctrica obteniendo una superficie pareja y nivelada con respecto al plano existente dominante. En caso de ser necesario se reforzará la capa con malla plástica 15x20 mm tipo Cinto Flex de Tenax, según indicaciones de la Memoria Constructiva General.

En todos los casos la reposición de pavimentos será en paños regulares definidos por juntas que se rellenarán posteriormente con material elástico.

Se asume que la empresa ha realizado la visita previa correspondiente y en consecuencia ha realizado las evaluaciones necesarias contenidas en su oferta, por lo tanto no se aceptarán imprevistos por este concepto.
7- IMPERMEABILIZACIÓN

7.1- Impermeabilización de canalones
Se rectificarán las pendientes hacia las columnas de desagüe y las gárgolas existentes con hormigón de balasto y terminación de arena y portland fratasado, se impermeabilizarán con membrana asfáltica y se colocarán babetas de chapa galvanizada en pretiles.

8- CUBIERTA

8.1- Paneles Aislantes Autoportantes
La cubierta según se indica en las láminas de albañilería se realizará con una solución liviana, mediante un panel estructural con núcleo de poliestireno expandido difícilmente inflamable (DIN 4102) Tipo II con multiencastre, prepintado con pintura epóxidica y acabado polyester blanco tipo el suministrado por URUTERM.

El espesor de la aislación será de 10cm. La solución de anclaje a emplear será en todos los casos oculta con engrafado, no permitiéndose el uso de soluciones envainadas.

Las chapas que conforman el faldón se suministrarán enteras sin solapes frontales.

Las piezas prefabricadas se apoyarán sobre las filigranas estructurales existentes y a definir por la empresa adjudicataria siguiendo las indicaciones del fabricante.

Deberán incluirse todos los accesorios (gotero frontal, babetas, y aquellos accesorios que resulten necesarios para el montaje, así como canalones, goterones y remates, los que se conformarán mediante el plegado de chapas de las mismas características y color que las que conforman el sándwich).

Las luminarias y las instalaciones nuevas se sujetarán desde la estructura de filigrana existente a mantener, sin interferir ni perforar las placas de los paneles. Se cuidará el correcto funcionamiento de las instalaciones existentes a mantener en particular en el taller de carpintería.
Se incorporarán 6 lucernarios según lámina L24A19 de 0.4 por 1.5 m cerrados con policarbonato alveolar de doble cámara de 10mm de espesor. Se deberá tener en cuenta todas las recomendaciones que establezca el proveedor del panel compuesto para asegurar la hermeticidad, estanqueidad y seguridad de este dispositivo. 
Se deberán seguir todas las especificaciones indicadas por el fabricante asegurando la correcta estanqueidad y estabilidad de los cerramientos. El montaje y el sistema de la cubierta, los accesorios y los lucernarios deberán ser aprobados previo a su colocación por la Supervisión de Obra y el Arquitecto Proyectista.

Se tendrán presentes y se suministrarán todos los accesorios y componentes necesarios que hacen imprescindible el correcto funcionamiento del sistema propuesto para la cubierta.

8.2- Ensayos obligatorios de estanqueidad

Se realizarán pruebas de estanqueidad de las cubiertas instaladas mediante la aplicación de agua a presión con manguera intermitentemente, por un lapso de 48 horas.
Esta prueba deberá ser realizada en presencia de la Supervisión de la Obra para ser aprobada. 
En los canalones se taponearán la columna de bajada (para eso se taparán las bocas de salida con un tapón neumático introducido por lo menos 20cm dentro de cada columna de pluvial a los efectos de ensayar también el sellado de los embudos) y se inundará hasta una altura de 5cm o hasta la altura de las limatesas si fuera inferior. Se mantendrá esta agua por 24hs y luego se destapará la columna y se comprobará la correcta evacuación del agua.

Luego de realizada la prueba se constatará la no aparición de manchas de humedad en la cara inferior del canalón. Para la aceptación de las pendientes se verificará que al desagotarse no quede agua estancada en ningún sector.

9- VARIOS

9.1- Sistema de alarma

Ver Memoria Particular de Eléctrica

9.2- Colocación de equipamiento

El Programa suministrará el siguiente equipamiento fijo que la empresa contratista deberá colocar en el Taller de Mecánica:

· Papelera de aula: Se colocarán 3 papeleras con 3 bulones de ¼”

· Pizarra de cármica (200X120cm): Se colocarán 2 pizarras con 4 tirafondos de 3”x1/4”
· Cartelera de cármica (90X120cm): Se colocarán 2 carteleras con 3 tirafondos de 3”x1/4”

· Percheros de pared: Se colocarán 4 percheros con 4 puntos de amure.
La ubicación de los mismos deberá coordinarse con la Supervisión de Obra.

El equipamiento móvil nuevo (sillas, bancos, mesas, escritorios, bibliotecas, etc.) será entregado por ANEP, previa coordinación. El traslado del equipamiento desde el depósito al centro estará a cargo de la Administración. 
La empresa adjudicataria se deberá hacer cargo de la descarga y la distribución del mismo dentro de los edificios.

Dicho equipamiento se ubicará según se indica en láminas de equipamiento L11A6, láminas de detalles y lo indique el arquitecto Supervisor de Obra.
La reubicación del equipamiento móvil existente se coordinará con la dirección del centro y la supervisión de la obra
9.3- Dispositivos preventivos de incendio

Será objeto de esta licitación todos aquellos elementos requeridos por la Dirección Nacional de Bomberos para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de protección de incendios: carteles (indicadores de las medidas contra incendios con letras rojas y fondo amarillo), extintores, accesorios para su colocación, etc.

Formarán parte de este sistema:

· 1 Boca de incendio indicada en láminas de albañilería y sanitaria. Las mismas estarán equipadas con mangueras y punteros según especificaciones en memoria de instalación sanitaria. Los nichos estarán construidos en chapa y deberán poseer fijación propia independiente de la tubería que abastece las bocas de incendio.

· Extintores portátiles, la ubicación se indica en láminas de albañilería: extintores de polvo tipo ABC de 4kg de capacidad cada uno, reglamentario, aprobado por la DNB, baldes con arena al interior del local.
· Sistema de detección de incendio. Ver memoria de eléctrica.

· Iluminación de emergencia. Ver memoria de eléctrica.

· Sistema de detección y alarma de incendio, el mismo contará con pulsadores manuales. Ver memoria de eléctrica.

· Se colocará la señalización indicada en los instructivos técnicos de la DNB. Los tipos de señalización requerida son: señalización básica, de prohibición, alerta, orientación y escape,

· equipamiento y señalización complementaria.
9.4- Señalización de locales

También se proveerán y colocarán 4 carteles indicadores de “PROHIBIDO FUMAR” con logo internacional, dos para cada taller. Se colocará adheridos a la puerta en el interior del local o a mampostería en la ubicación que indique la Supervisión de Obra.
El cartel se adherirá mediante cinta bi-adhesiva y atornillarán a las puertas o a la mampostería contigua a la puerta cuando la puerta no lo admita en la ubicación que indique la Supervisión de Obra.

Se señalarán los talleres con un cartel conformado por stencil pintado con esmalte sintético en el paramento exterior hacia el Patio 001ex, cuyas dimensiones, ubicación y detalles se encuentran en el Anexo L, planillas de vinilos y stencil.
9.5- Limpieza de Obra

Se realizará la limpieza de obra en un todo de acuerdo a lo establecido en la Memoria Constructiva General en lo relativo al transcurso de la obra y a la finalización de la misma.
II. B.2)
SUBCONTRATOS 

1. HERRERIA
Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en cada planilla y las descriptas en la Memoria Constructiva General.

Se suministrarán y colocarán los tipos de herrería que se indican en las planillas correspondientes. En el caso de las protecciones se admitirá a los efectos del trabajo en obra la subdivisión en módulos sin afectar el diseño propuesto en las planillas, debiendo contarse en todo momento con la aprobación del Arquitecto Proyectista y Supervisor de Obra.

Las puertas batientes y los vidriados en carpintería metálica tienen incorporadas las rejas de protección en el marco, y poseen además perfiles normales o tubulares de chapa como elementos estructurales. Se deberá colocar un retén de goma amurado al piso para evitar que la hoja golpee cualquier elemento constructivo o de equipamiento.

Todas las especificaciones se encuentran en las correspondientes planillas de aberturas.

Los soportes y los amures para las protecciones metálicas de fachada se encuentran en detalles de planillas de herrería.

Cuando haya contacto entre aberturas de aluminio y aberturas o parantes metálicos, se colocará entre ellos cinta bi - adhesiva tipo 3M y silicona.

2. ALUMINIO
Se suministrarán y colocarán los tipos de aluminio indicados.

Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en cada planilla y las descriptas en la Memoria Constructiva General.

El Contratista deberá consultar a la Supervisión y/o Proyectista de la Obra de toda observación que entienda pertinente con respecto a la forma, función, accionamiento, cierre, etc. de las aberturas. 

Los encuentros con el hormigón o con mampostería serán de acuerdo con los detalles y siguiendo el criterio de: en mampostería GRAPAS; en hormigón TACOS CON TORNILLOS DE ACERO.  

Especificaciones técnicas para carpintería aluminio

Materiales
h. Perfiles

Se emplearán perfiles extruidos de aleación de aluminio, sin poros, ni ampollas, rectos, con las siguientes características:

- Aleación: 6063 (6060 o similar) cuya composición química deberá cumplir la NORMA UNIT 670/82 Tabla II.

- Temple: T6, según NORMA UNIT 669-82

- Propiedades Mecánicas: 
Resistencia a la Rotura Mínimo 2100 kg/cm2
Límite Elástico Mínimo 1700 kg/cm2

- Tolerancia Dimensionales: de acuerdo con la "AA" (Aluminum Association) /ALUMINUM STANDARD AND DATA-2003 TABLAS 11.3 A 11.10 / 12.2 A 12.10

- Terminación Superficial:

c) Anodizado natural o anodizado color (se indica tipo y color en las planillas de aberturas).

De acuerdo con la NORMA UNIT 1076-2001, el espesor del anodizado será:

Clase A13 (11 a 15 micras - Nivel de agresividad: moderado)

Clase A18 (16 a 20 micras – Nivel de agresividad: severo)

Clase A23 (21 a 25 Micras - Nivel de agresividad: muy severo)

El espesor se indicará en las planillas de aberturas.

La Supervisión de Obra podrá exigir el control del espesor de esta capa a costo de la empresa.

El anodizado deberá estar certificado con la "MARCA UNIT DE CONFORMIDAD CON LA NORMA UNIT 1076/2001"

d) Pintado (se indicará color en la planilla de abertura).

Deberá ser pintura electrostática en polvo del tipo poliéster TGIC.

Deberá cumplir las Normas ISO 1519 (plegado), ISO 1520 (embutición), ISO 2360 (espesor),

ISO 2409 (adherencia), ISO 2813 (brillo), ISO 2815 (dureza), ASTM D2794 (impacto).

- Requisitos Estructurales: se basará en la NORMA UNIT 50-84.

"Acción del Viento sobre las Construcciones".

La deformación de los elementos en dirección perpendicular al plano deberá ser menor o igual a L/175 y no mayor a 15 mm (L=Distancia entre apoyos).

- Diseño y secciones: En todos los casos se aceptarán variantes que cumplan con el diseño indicado en las planillas correspondientes, en cuanto a dimensiones, sistemas de apertura y cierre y den garantías de procedencia del material y de la fabricación, en cuanto a su resistencia mecánica, a la corrosión y hermeticidad. Las mismas deberán ser iguales o mayores a las correspondientes a su uso y/o a las especificaciones de los recaudos.

i. Accesorios

-Burletes: Se emplearán los que requiera cada línea de acuerdo con los catálogos de las

Empresas, debiendo ser en EPDM (sin excepción en Fachadas y techos vidriados) o en PVC

Flexible.

- Felpillas: En aberturas corredizas se emplearan felpillas multifilamento de polipropileno siliconado, con las dimensiones de acuerdo al catálogo de las Empresas, debiendo asegurar una compresión mínima de 15%.

- Bisagras: Serán de aleación de aluminio, salvo indicación en contrario, y se emplearán las correspondientes a cada línea.

- Cierres: Se emplearán las correspondientes a cada línea, salvo indicación en contrario, se detallarán en la cotización y se pondrán a consideración, de la Supervisión de Obra cuando sea requerido.

- Colocación de Vidrios: En hojas corredizas se emplearán burletes de EPDM o PVCflex de acuerdo al espesor del vidrio y a lo indicado en los catálogos de las Empresas.

En las demás hojas móviles y vidrios fijos se empleará silicona del lado exterior y burletes de

EPDM o PVCflex, tipo cuña, del lado interior, asegurando una adecuada compresión para que no se desprendan.

- Protectores de desagües: Todos los desagües serán rectangulares de 25x5mm (como mínimo) y estarán cubiertos con protectores de nylon con clapeta.

- Dispositivos de estanqueidad: En las corredizas se colocarán como mínimo en el centro de los marcos inferior y superior y si se justifica, también en los extremos del marco inferior.

- Grampas de amure: Serán de aluminio o acero galvanizado; siempre que el diseño de los perfiles lo permita se colocaran por “encolizado” y se fijarán por recalcado de las aletas del porta grampa; deben colocarse cada 50cm máximo y a 25cm de los extremos.
- Remaches: Serán de aleación de aluminio

- Tornillos: Serán de acero inoxidable no magnético (perfiles pintados y en atmósferas agresivas, por ej. marinas), de acero cadmiado o galvanizado.

- Otros accesorios: SE INDICARAN EN PLANILLAS.

j. Selladores

-  Se empleará Silicona Acida para el sellado de juntas de aluminio-aluminio anodizado o

aluminio-vidrio.

- Se empleará silicona Neutra para el sellado de juntas de aluminio-aluminio pintado o para juntas de aluminio-hormigón o para juntas con vidrio laminado o para juntas con policarbonato.

- Se empleará cuando la junta lo requiera, cordón de respaldo en espuma de polietileno con el diámetro adecuado para obtener una firme resistencia.

k. Fabricación y armado de aberturas

Deberán respetarse las siguientes exigencias:

- Los cortes a 45º y a 90º deberán combinar adecuadamente sin dejar entre sí "luz” ni presentar rebarbas, resaltes o limaduras.

- Las uniones se realizarán de acuerdo a lo indicado en los Catálogos de cada Empresa, asegurando una segura y resistente fijación.

- Las dimensiones de las hojas deberán realizarse para que combinen adecuadamente con los marcos y en las corredizas es necesario que las mismas puedan ser retiradas con facilidad para mantenimiento y reposición de vidrios y accesorios.

- El sellado de las uniones y juntas de perfiles de aluminio se realizará en todos los casos sin excepción, utilizando la silicona apropiada, teniendo especial cuidado en las esquinas inferiores de los umbrales de los marcos y hojas, donde se realizarán pruebas de estanqueidad, antes de la colocación en obra.

l. Fabricación y armado de aberturas
- Para evitar el contacto con materiales alcalinos tales como morteros de cemento o cal o residuos acuosos de los mismos o materiales ácidos como clorhídrico, etc. que producen manchas imposibles de eliminar, se recomienda:

- EI amurado “en seco" empleando: Premarcos de aluminio, que además protegen de golpes y rayas

- O el amurado húmedo tradicional protegiendo con: Film Vinílico

- Otros productos de menor eficacia pero de bajo costo como grasa o vaselina.

- Para evitar el contacto de la superficie de aluminio con otra superficie que sea de hierro, cobre o bronce, que producen corrosión electrolítica en presencia de humedad, se recomienda emplear o:

- un separador consistente en un film plástico (polietileno, polivinil) de 100 micras de espesor, en toda la superficie de contacto.

- una mano espesa de pintura epoxi, bituminosa o asfáltica.

- Amurado

Se cuidará que los marcos no se deformen:

- se mantengan Planos

- las esquinas permanezcan con 90º

- los lados permanezcan rectos

Se cuidará especialmente el amure de los conectores verticales de las aberturas de aluminio en antepechos y dinteles respectivamente.

Los encuentros con el hormigón o con mampostería serán de acuerdo con los detalles.

m. Recomendaciones para la limpieza y mantenimiento

Se recomienda el empleo de agua tibia con un detergente neutro disuelto al 5%, a menudo resulta conveniente agregar un 10% de alcohol. Emplear un trapo suave.

Para eliminar manchas de grasa, vaselina, pintura o cera, utilizar un trapo suave con un solvente (disan, nafta, acetona o alcohol).

n. Tipologías

El contratista deberá consultar a la Supervisión y/o Proyectista de la Obra de toda observación que entienda pertinente con respecto a la forma, función, accionamiento, cierre, etc. de las aberturas.

3. VIDRIOS 
3.3-  Vidrios 

Se suministrarán y colocarán los distintos tipos de vidrio para las aberturas de herrería y aluminio, siguiendo las indicaciones realizadas en las planillas correspondientes y las descriptas en la Memoria Constructiva General.
3.3-1. Lámina de seguridad para vidrios 

Se suministrarán y colocarán láminas de seguridad en los vidrios de las aberturas donde se indica en planillas. Las mismas serán de espesor igual o mayor a 200 micrones. 

4. ACERO INOXIDABLE
Se suministrarán y colocarán los distintos tipos de acero inoxidable siguiendo todas las especificaciones detalladas en cada planilla. Se respetarán los espesores y calidades solicitados en cada caso ya que son las recomendadas para el uso específico.

Todas las piezas de acero inoxidable serán esmeriladas.

5. INSTALACIÓN SANITARIA
Previo al inicio de los trabajos, se coordinarán los tendidos de las instalaciones eléctricos y sanitarios previos al montaje. Los mismos deberán ser aprobados por la Supervisión de la obra y por el Equipo de Proyecto.

Ver Memoria Constructiva Particular Instalación Sanitaria.

6. INSTALACIÓN ELECTRICA
Previo al inicio de los trabajos, se coordinarán los tendidos de las instalaciones eléctricos y sanitarios previos al montaje. Los mismos deberán ser aprobados por la Supervisión de la obra y por el Equipo de Proyecto.

Ver Memoria Constructiva Particular Instalación Eléctrica.

7. PINTURAS
Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva General y las que indique el proveedor.

Las superficies a pintar deberán estar limpias exentas de moho y partículas sueltas así como de restos de pintura envejecida que no esté bien adherida.

Previo a los trabajos se procederá a limpiar todas las superficies.
Las tareas de limpieza se pueden agrupar en dos acciones:

· Cepillado de todas las superficies. Se realizará con cepillo de cerda o nylon con agua y jabón neutro.

· Enjuagado de los sectores intervenidos. Se retirarán jabones mediante un enjuague con agua limpia en todos los sectores de actuación.

En todas las tareas de limpieza se utilizará agua limpia de OSE.
Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva General y las que indique el proveedor.

Las manos de pintura indicadas son las mínimas a aplicar, se darán las manos necesarias para cubrir bien y parejo las superficies.

Muestras y pruebas de color: se deberán hacer tantas muestras como la Supervisión de Obra lo indique.

CODIGOS para los colores que conforman el ARCOIRIS, se corresponden con el catálogo Languaje of Colors de INCA.

AMARILLO capa de lluvia 39YY 66/813

NARANJA cosecha de especias 70YR 29/559

ROJO lápiz labial rojo 19YR 13/558

VIOLETA frambuesa silvestre 14RR 09/333

AZUL navíos en el mar 10BB 13/362

TURQUESA azul cósmico 30bg 21/301

VERDE limón gallego 89YY 38/628

GRIS gris escarcha 30GG 52/011

7.1- Sobre paramentos 
7.1.1- Sobre paramentos interiores revocados

En el Taller de Mecánica los revoques interiores se terminarán con pintura Látex mate para pisos de Inca similar o mejor color gris ceniza desde el nivel de piso interior hasta las alturas indicadas en lámina de detalles de taller de mecánica.
7.1.2- Sobre paramentos de ladrillo a repintar
En el Taller de Mecánica los paramentos de ladrillo visto a repintar se terminarán con pintura Látex mate para pisos de Inca similar o mejor color gris ceniza desde el nivel de piso interior hasta las alturas indicadas en lámina de detalles de taller de mecánica. Se completará la pintura de la totalidad del paramento con 2 manos de pintura para cielorrasos al agua color blanco.

7.1.3- Sobre hormigón visto interior
En el Taller de Mecánica los elementos de hormigón armado interiores (pilares y vigas) existentes, se terminarán con pintura Látex mate para pisos de Inca similar o mejor color gris ceniza desde el nivel de piso interior hasta las alturas indicadas en lámina de detalles de taller de mecánica. Se completará la pintura de la totalidad de las piezas de hormigón con 2 manos de pintura para cielorrasos al agua color blanco.

Se aplicarán las manos necesarias de modo de cubrir totalmente el color de la pintura existente.

7.1.4- Sobre paramentos exteriores revocados

En los revoques exteriores se aplicarán 2 manos de pintura tipo látex acrílica de igual o superior calidad y performance que tipo Incamur para paredes exteriores, color blanco.
Se pintarán con esmalte sintético color ARCOIRIS (NARANJA, VERDE y AMARILLO según indicaciones en gráficos) mediante el uso de stencil los textos que se indican en el Anexo L sobre la superficie de paramento pintada. 

7.1.5- Sobre pavimento de hormigón
En el Taller de Mecánica una vez preparada la superficie y a criterio de la Supervisión de obra, se aplicarán 2 manos (10m2/litro) de pintura Látex mate para pisos de Inca similar o mejor color gris ceniza. Para poder aplicar esta pintura se verificará que la superficie se encuentre limpia, seca y exenta de contaminación. 

Se deberá seguir en todo momento las especificaciones del fabricante.
9.1- En herrería

Las aberturas nuevas y las indicadas a reparar serán terminadas con tres manos de antióxido y tres manos de esmalte sintético satinado color arcoíris (distribuido según indicaciones en gráficos).
Toda la herrería deberá llegar a obra con la primera mano de antióxido aplicada. Las siguientes capas se aplicarán en obra y en tonos o colores distintos a la capa anterior.
Toda la perfilería metálica estructural (filigranas existentes) se terminará siguiendo el procedimiento descrito a continuación:

1- Desengrasar: remover el aceite, grasa o cualquier otro contaminante que permanezca sobre la superficie, a través de la limpieza con paños o estopas embebidos en solvente (si es necesario por la cantidad de gratitud se puede recurrir como paso previo, al uso de detergentes acuosos, pero se debe asegurar su eliminación final).

2- Lijar la superficie con elementos abrasivos. Eliminar totalmente el óxido, escorias de soldadura y calamina sin adherencia.

3- Eliminar totalmente el polvo y resto de contaminantes de la superficie.

4- Aplicación: Las condiciones ambientales deben ser tales que eviten la condensación de humedad sobre la superficie durante la aplicación. Se sugiere aplicar en condiciones de humedad relativa menor a 80 % (en condiciones más controladas se debe mantener una temperatura de la superficie metálica mínima de 3°C por encima de la temperatura del punto de rocío).

5- 1er mano: Producto: MASTIQUE EPOXI o PITTGUARD secado rápido. Espesor medio seco: 100 micrones. Tiempo minino de re-pintura: 24 horas.

6- 2ª mano: Producto: MASTIQUE EPOXI o PITTGUARD secado rápido. Espesor medio seco: 100 micrones. Tiempo minino de re-pintura: 24 horas.

7- 3ª y 4ª mano: Esmalte Poliuretano Acrílico Zynamix o Renodur. Espesor medio seco: 60 micrones. Tiempo mínimo de re-pintura: 15 minutos (2 manos casi seguidas).
La pintura a aplicar será de color blanco.

II. C.1) 
ADECUACION SECTOR A
1- IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO
Se realizará en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva General y con la lámina L2U2.
1.1- 
Replanteo

Hecha la implantación a satisfacción del Supervisor de Obra y el Director de la Obra, se procederá de acuerdo con los plazos establecidos en los Pliegos al replanteo. 

Estos trabajos se realizarán con estricta sujeción a los planos que integran el proyecto, la Memoria Constructiva General y contando con el aval de la Supervisión de Obra. 

Todas las medidas expresadas en planos serán verificadas y ajustadas en obra contando con la aprobación de la Supervisión de Obra.

1.2- 
Barreras,  vallados, pasarelas y andamios interiores

La obra se desarrollará con el local en funcionamiento. Se protegerá a la construcción existente de posibles daños y se reparará cualquier afectación ocasionada durante el transcurso de la obra.

La obra se desarrollará por sectores que se independizarán totalmente del edificio en funcionamiento. Se colocarán cierres provisorios, firmes y opacos de las dimensiones totales del sector donde se esté trabajando. De ser necesario se construirán accesos alternativos (bien acondicionados) a los locales educativos. 

Se ejecutarán y se contará con planos de trabajos adecuados al tipo de obra.

En todo momento se contará con la aprobación de la Supervisión de Obra a quien se le presentarán las propuestas de vallado y protección con la suficiente anticipación para su estudio.

Todos los elementos estarán de acuerdo a la normativa Municipal y Nacional vigente.

2- DEMOLICIONES, RETIROS Y TRASLADOS
7.1.6- Demoliciones y retiros

Se realizarán los retiros y demoliciones indicados en láminas L6A1, L7A2 y L8A3 (en espacios exteriores y al interior de los distintos locales a mantener) siguiendo las indicaciones de la Memoria Constructiva General. 

La ejecución de estos trabajos se adecuará al Cronograma de Obra proyectado. 

Se protegerá a la construcción existente de posibles daños generados por el desarrollo de las demoliciones y se reparará cualquier daño ocasionado en las construcciones que serán acondicionadas. 

Se realizarán además de las demoliciones que se indican, todas aquellas demoliciones necesarias para la ejecución del proyecto y que no figuran en los planos. Se deberá mantener a la Supervisión de obra al tanto de los trabajos que se realicen, de modo de no afectar en ningún momento la estabilidad del edificio ni la integridad de las construcciones existentes.

Se retirarán todas las instalaciones aparentes y se anularán las instalaciones eléctricas y sanitarias en desuso, se retirarán todos los caños de bajada y ductos existentes que ya no cumplan ninguna función o que se plantean a sustituir.

Se pondrá especial cuidado cuando se realice el retiro de elementos para su reutilización atendiendo a su conservación durante el proceso de obra. 

Previo a la realización de los retiros se identificará la posición actual y el destino; se cuantificará y registrará el estado de todos los elementos a retirar en un acta en un todo de acuerdo con la Supervisión de obra.

Las aberturas a retirar para reformar o reubicar se indican en láminas de albañilería, este trabajo incluye el retiro del marco, contramarco y entrepuerta existente (si el vano se va a cerrar).

Cualquier objeto de valor material que sea retirado, será entregado previa coordinación con la Supervisión de Obra a la Dirección del Centro quien decidirá su reutilización o traslado a depósitos de ANEP (departamento de Montevideo) a cuenta del Contratista. En caso que no se presente interés por dichos materiales o no estar prevista la reutilización en la propia obra (con la aprobación del Supervisor de Obra) será responsabilidad del Contratista el retiro de los mismos de la obra.

Demolición de pavimentos 
En general los pavimentos interiores a retirar son de baldosa calcárea 20x20 color amarillo. Cuando se indica pavimento a retirar se eliminará el contrapiso flojo hasta llegar a la base firme para realizar nuevo contrapiso según Planilla de Terminaciones. En todo momento cuando se indica el retiro del pavimento se realizará el retiro de zócalo correspondiente.

Se demolerán la totalidad de los pavimentos existentes en los locales indicados en láminas de demoliciones.

Retiro de cielorrasos

Se retirarán todos los cielorrasos livianos existentes en los locales de planta alta, incluyendo su estructura, y todos lo que se encuentre sobre y sostenido por ellos (instalaciones, luminarias, etc). 

Retiro de instalación eléctrica, luminarias 

Se retirará la instalación eléctrica existente que se plantea a sustituir: luminarias, tableros bandejas y canalizaciones en general que no estén indicados a reutilizar. Se retirarán los equipos de aire acondicionado indicados a reubicar, tanto las unidades interiores como exteriores deberán estivarse completas y protegidas en un local destinado para tal fin hasta ser instalados en su ubicación final.

Retiro de revestimientos artefactos sanitarios, piletas y grifería de los SSHH locales 007, 008, 009 laboratorio de ciencias local 111, ayudante preparador 112, biblioteca local 023. Los revestimientos de azulejo 15x15 blanco a retirar serán conservados para reparaciones.

Retiro de aberturas

Las puertas de carpintería a retirar se indican en láminas de demoliciones, este trabajo incluye el retiro del marco entrepuerta existente (si el vano se va a cerrar). 

Las ventanas a retirar o reubicar se indican en láminas de demoliciones y albañilería y están perfectamente identificadas. 

Se retirarán las puertas, los marcos y los estantes de los bajo mesada a demoler en SSHH.

Todas las aberturas retiradas a reubicar deberán estivarse completas, protegidas y escuadradas, con sus marcos hojas y vidrios, en un local destinado para tal fin hasta ser amuradas en su ubicación final.

Retiro de equipamiento fijo

Los locales donde se intervendrá (circulaciones, aulas, laboratorio, ayudante preparador, taller de vestimenta, taller de audiovisuales, etc.) quedarán absolutamente vacíos.
En particular, en el Hall de acceso, se retirarán el Busto de Artigas (cuya nueva ubicación está definida), la placa conmemorativa y el Escudo metálico. Los dos últimos se amurarán donde lo indique la dirección del Centro.  

Demolición de elementos de mampostería

Se demolerán los paramentos, mesadas, muretes interiores, muretes q conforman pretiles, bancos de circulación, antepechos, etc., todos los elementos de mampostería indicados en láminas de demoliciones y todos aquellos que interfieran con la ejecución del proyecto con la nueva disposición espacial de los locales y con la conexión con la ampliación.
Retiro de cubierta

Se retirará la totalidad del sobre techo de chapa de fibrocemento y su estructura de cerchas y correas de madera.
Por tratarse de fibrocemento, para la ejecución de este trabajo (manipulación y descarte) se deberán tener en cuenta y aplicar el Procedimiento de trabajo con materiales con amianto y medidas preventivas que se adjuntan en el ítem Memorias.
Demoliciones en azoteas

En las azoteas que se indican en L8A3 y en los canalones existentes, se retirará la totalidad de la membrana existente en azotea y pretiles, que actualmente oficia de capa impermeable para ser sustituida. También deberá retirarse una capa de relleno de tal espesor que permita rectificar las pendientes, conformar las gargantas con 15cm de altura y considerar el espesor de la protección para llegar a los niveles establecidos en Planta de Techos. Se tendrá especial cuidado en la conservación de las aletas existentes en la junta que actualmente se encuentran tapadas por la membrana, las mismas serán descubiertas para volver a cumplir su función original según detalles de azotea.

Se retirarán todos los embudos de pluviales existentes para ser sustituidos.

Se retirarán los tanques de agua existentes para ser sustituidos. También se retirarán todas las instalaciones existentes que ya no cumplan funciones.
Durante el desarrollo de la obra se deberá asegurar la impermeabilidad general del edificio evitando deterioros sobre la estructura existente. 

Se protegerá a la construcción existente de posibles daños ocasionados por el desarrollo de las demoliciones, se realizará cualquier reparación que sea necesaria.

En todo momento se cuidarán las instalaciones existentes en las azoteas que se encuentren en uso (eléctrica, sanitaria, ventilaciones, datos, telefonía, etc.) las mismas deben permanecer en perfecto funcionamiento durante y luego de finalizada la obra. Se realizará el acondicionamiento que sea necesario para que éstas así se mantengan

Demolición de elementos estructurales

Se demolerá la estructura de hormigón armado (pilares circulares indicados y viga central que los vincula) de plata alta que soportaba las cerchas de madera.
Se demolerá un sector de losa en el futuro depósito de planta alta para generar el acceso a la azotea.
Retiros de elementos de fachada

Se retirarán todos los elementos no estructurales amurados en los planos de fachada y que no forman parte del proyecto definitivo: planchuelas, instalación sanitaria existente que se sustituya.

Se retirará toda la instalación eléctrica aparente y las luminarias existentes que ya no cumplan funciones.

2.2-
Traslado de equipamiento

En el caso de las obras a realizarse en el interior de los locales, el Contratista se hará responsable del traslado del equipamiento que actualmente ocupa los locales (bancos, sill, escritorios, bibliotecas, muebles, pizarrones, etc.) para hacer posible la ejecución de los trabajos. 

La ubicación provisoria del equipamiento será definida conjuntamente con el Supervisor de Obra y la Dirección del Centro. 

Será también responsabilidad del Contratista la colocación del equipamiento en su posición inicial o definitiva una vez terminados los trabajos. 

En todo momento se cuidará la buena conservación del equipamiento durante la obra proporcionando todas aquellas protecciones necesarias ya que un gran porcentaje del mismo será reutilizado.

3- HORMIGÓN ARMADO

3.1- Contrapiso armado

En planta baja donde se indica en láminas de estructura y planilla de terminaciones se realizará un contrapiso de hormigón armado.

3.2- Fundaciones 

Se realizarán en un todo de acuerdo con las láminas de estructura y la Memoria Constructiva General.

En aquellos lugares donde se construyan muros nuevos y no se indican fundaciones es porque estos se apoyarán sobre contrapiso armado o sobre fundaciones existentes.

3.3- Encofrados para hormigón revocado o no visto

El encofrado deberá cumplir con lo especificado en la Memoria Constructiva General y deberá ser aprobado por la Supervisión de Obra.

3.4- Pases

Se deberán prever los pases para las instalaciones sanitarias, eléctricas y ventilación coordinando la Dirección de obra, el Contratista y los Subcontratistas, asegurando que los mismos se realicen según el proyecto arquitectónico y de instalaciones que fueran parte del Proyecto Ejecutivo. 

3.5- Platinas

Se ha de prever en las piezas estructurales la exacta ubicación de platinas y elementos de acero que sirvan de anclaje a pilares, barandas, según detalles en albañilería. (Ver en láminas de detalles la exacta ubicación de las platinas). La terminación en general será de 2 manos de antióxido y 2 manos de esmalte sintético.

3.6-  Antepechos, pilares de traba y dinteles.

Se realizarán los dinteles, refuerzos de apoyo y pilares de traba indicados en las láminas de albañilería.

3.6.1- Antepechos

En general los antepechos se harán de hormigón armado de las dimensiones indicadas en recaudos gráficos, ajustándose al tipo de muro correspondiente, armados con 3 (8 y estribos (6 cada 20 con pendiente hacia el exterior del 2% (ver detalles en láminas de albañilería).

3.6.2- Pilares de traba 

Se realizarán aquellos refuerzos indicados en lámina L25A20 en muretes divisorios de boxes en servicios higiénicos.

En todos los casos se dejarán ladrillos o ticholos faltantes coincidentes con la hilada armada para ser llenados de forma conjunta con el pilar de traba.

3.6.3- Dinteles

Se realizarán los dinteles necesarios para generar los nuevos vanos a abrir en paramentos existentes según se indica en albañilería.

Para ejecutar dinteles incluidos en muros revocados se procederá realizando carrera superior de hormigón armado, del ancho del mampuesto que está compuesto el muro y 15cm de alto, que sobrepase en 20cm a ambos lados del vano armada con 4(8 y estribos (6 cada 25cm.

3.6.4- Carreras

En las baterías de baños, se construirá una carrera en los nuevos boxes a construirse. Serán de hormigón armado con las dimensiones ídem a las existentes, armadas con 4 (8 y estribos (6 cada 20.

3.6.5-  Macizos de hormigón

Se construirá el macizo de hormigón en el acceso según detalles de estructura en L49E17 para apoyo del ascensor. En el Hall de PB se construirá el macizo de apoyo para el soporte del nuevo Busto de Artigas según detalles en albañilería. 

3.6.6- 
Losas mesadas

Las mesadas a construir en los SSHH, serán de hormigón armado y tendrán las dimensiones indicadas en las láminas de detalles, de 6cm de espesor y estarán armadas con Ø6 cada 20 cm en ambas direcciones.

3.6.7- 
Losas pilastras de acceso

En el acceso principal, en la calle Larravide, se reconstruirán las pilastras existentes en el acceso que actualmente se encuentran deterioradas. Para ello se consolidará la base de mampostería con ladrillos para construir luego encima de ella a modo de tapa una losa de hormigón armado que tendrá las dimensiones indicadas en las láminas de detalles, de 6cm de espesor y estará armada con Ø6 cada 20 cm en ambas direcciones. Entre la base de mampostería y la losa de HA se realizará una buña de 1x1cm.
3.6.8- 
Pretiles y aletas

Donde se indica en los detalles de salida a la azotea y pretiles a reconstruir en los testeros de la cubierta liviana, se realizarán las aletas constructivas para el correcto remate de la membrana y la colocación de las babetas. Serán de hormigón armado según detalles en L30A25. 
3.3- Estructura metálica

3.3-1. Perfiles y vigas metálicas

Donde se indica en L12A7, se realizará el refuerzo con perfiles metálicos en la losa de cubierta existente sobre planta alta para realizar un pase de 80x80cm y conformar la salida a la azotea. Para la ejecución de los trabajos se seguirán en todo momento las especificaciones y detalles expresados en L30A25 y L51E19.

Todos los elementos estructurales metálicos que conforman las mamparas (cerramientos de aulas), se realizarán según se indica en láminas de detalles de albañilería L26A21 y L27A22.
Los pilares metálicos posteriormente a su posicionado se rellenarán con mortero tipo Sikagrout similar o mejor, teniendo especial cuidado en no dejar huecos.

En el laboratorio de ciencias, se soldarán mediante platinas amuradas a las vigas de hormigón armado existentes 2 PNC 10 a los que se les soldarán los ductos de eléctricos sobre mesadas, todo según detalles en L29A24.

Se tendrá especial cuidado en el posicionamiento y amure de platinas de apoyo como lo indica ítem Platinas de esta memoria. En particular se realizará un cuidadoso replanteo para ubicar las platinas a colocarse en las circulaciones de PB y PA donde las mismas serán ancladas a la estructura existente. 

Para todas las piezas metálicas que cumplan funciones estructurales y deban amurarse se respetarán los detalles constructivos correspondientes en láminas de detalles.

Materiales

Para todos los elementos estructurales metálicos (vigas) se emplearán perfiles laminados en caliente nuevos, tipo “C” y tipo “I”, cuya geometría se define de acuerdo a las normas DIN 1026 y DIN 1025 respectivamente, y chapa de calidad A36 (ASTM)

Certificado de calidad

La Supervisión de Obra podrá exigir a los proveedores de las estructuras la presentación de certificados de origen y calidad de los materiales componentes. 

No obstante, se podrá exigir la realización de ensayos adicionales cuando los certificados no contengan los datos requeridos.

Todo acero que no haya sido identificado plenamente no podrá ser utilizado sin previa autorización de la Supervisión de Obra.

Fabricación

Las operaciones de corte, preparación, soldaduras, etc. deberán ser realizadas por personal calificado.

La Supervisión de Obra podrá examinar la idoneidad de los soldadores empleados para ejecutar las estructuras.

Se acepta hasta un empalme soldado (con soldadura de penetración completa), en barras de más de 6 metros de longitud. En barras de hasta 6 metros de longitud no se aceptarán empalmes.

Los cortes que se hagan en el material deberán efectuarse de modo que queden limpios, sin rebarbas y sin deformaciones.

Las piezas no deberán presentar fisuras ni alabeos, no estando permitido tapar con soldadura zonas defectuosas.

Los agujeros para bulones o tornillos se realizarán con taladros y no se permitirá realizarlos con soplete ni punzón.
Soldadura

Las características de las soldaduras de los elementos estructurales, deberán ajustarse a lo establecido en la norma DIN 4100.

Se empleará en general un cordón de soldadura de 6mm de lado y excepcionalmente superior, en aquellas barras que así lo requieran y se indique en el plano respectivo. La longitud del cordón será la que surge del dibujo. Se admite un cordón continuo de soldadura de hasta 20 cm y como mínimo de 2.5 cm.

Los elementos estructurales que han de unirse mediante soldadura, han de prepararse para ello convenientemente; también las soldaduras que han de realizarse en obra, han de prepararse, de ser posible, en el taller.

La suciedad, la herrumbre, cascarilla y pintura así como las escorias del oxicorte han de eliminarse cuidadosamente antes de la soldadura.

Después de la soldadura las piezas han de tener la forma adecuada, de ser posible sin un posterior enderezado.

Los cordones de soldadura no deben tener antes de la inspección ninguna capa de pintura o sólo una capa incolora.

La calidad de las soldaduras se podrá verificar por ensayos no destructivos como ultrasónicos o tintas penetrantes.

La Supervisión de Obra estará facultada para exigir, si lo considera necesario, el control de las soldaduras mediante el ensayo de probeta de soldadura testigo, realizado de acuerdo con lo indicado en los artículos 2 a 6 del anexo 2.7.3 del reglamento CIRSOC 304.
Montaje

La Supervisión de Obra inspeccionará en taller todas las partes prearmadas, antes de su envío a obra, para su aprobación.

En la carga, descarga, transporte, almacenamiento y montaje no deben ser solicitados excesivamente, abollados o doblados los elementos estructurales.

En las piezas resistentes no deben soldarse elementos para facilitar el montaje, si no están previstos en los planos, aun cuando sólo se usen provisoriamente y más tarde se retiren. Donde sea necesario se pueden taladrar pequeños agujeros (a ser posible en aquellas piezas que no están fuertemente solicitadas). Estos agujeros no deben cerrarse mediante soldadura.

4- MUROS Y TABIQUES 

4.1- Generalidades

Todos los cerámicos serán de primera calidad y respetarán los tipos y dimensiones que se indican en las Planillas de Muros de láminas L9A4 y L12A7, siguiendo todas las indicaciones de la Memoria Constructiva General.

El Contratista deberá presentar muestras de los mismos a la Supervisión de Obra antes de su puesta en Obra.

4.5- 
Muros revocados

En los casos en que los muros sean revocados en ambas caras se usará ticholo según se indica en planilla de muros o ladrillo de campo de primera según detalles de apoyo de losas de mesadas, en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva General.

5- REVOQUES Y CIELORRASOS

5.1- Revoques interiores nuevos, a reparar o completar en paramentos verticales

Donde se indica en la planilla de terminaciones revoques nuevos o existentes a reparar se realizarán en 2 capas siguiendo el procedimiento establecido en la Memoria Constructiva General (mortero M6 y mortero tipo M11).

En los locales donde se hayan retirado revoques para realizar reparaciones, revestimientos o   elementos amurados, se realizará una reposición controlada o según detalles particulares de cada local.

Se repararán los revoques existentes en todos los locales donde se interviene indicados en recaudos (plantas y alzados). En particular se harán a nuevo los tramos de revoque afectados por humedades en la zona de antepechos del local destinado a biblioteca, en el hall principal el paramento contiguo al local de depósito para la basura y los paramentos donde se ubicaban las bombas y en planta alta los paramentos del local destinado a depósito. 

En general no se percibirán las diferencias de plomos, se imitará la textura del paramento para lograr una superficie uniforme en tono y aspecto sin que se noten uniones o retoques. 

Todos los paramentos deberán ser planos, no presentando superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas u otros defectos. 

Se realizarán todas las pruebas necesarias solicitadas por la Supervisión de Obra para la aprobación y ejecución de los trabajos.

En todos los locales donde los revoques de un paramento sean afectados por trabajos de albañilería o de instalaciones, se reparará la totalidad de dicho paramento.

5.2- Cielorrasos revocados

Donde se indica en la planilla de terminaciones revoques existentes a reparar se realizarán en 2 capas siguiendo el procedimiento establecido en la Memoria Constructiva General.

En los locales donde se hayan demolido muros o elementos amurados, se realizará una reposición controlada o según detalles particulares de cada local.

Se repararán los cielorrasos existentes en todos los locales donde se interviene indicados en recaudos (plantas y alzados). En particular se harán a nuevo los sectores de cielorraso afectados por humedades en el local destinado a biblioteca, en el triedro donde se ubica el pluvial en planta alta en el local destinado a depósito en la zona de hall y escalera.
Donde se presenten armaduras inferiores vistas y con incipiente corrosión en las losas existentes y que se observan desprendimientos de hormigón en dichas zonas, se plantea el siguiente procedimiento correctivo a realizar.

 

1. Se removerán todos los recubrimientos flojos o fisurados de las armaduras existentes por métodos mecánicos y/o manuales. Tarea que deberá hacerse con sumo esmero en toda la superficie cuidando de no dejar ningún recubrimiento flojo.

2. Se deberán arenar las barras de acero existentes corroídas a gris plata.

3. Aplicar sobre estas SikaTop Armatec según especificaciones del fabricante.

4. Posteriormente se deberá aplicar mortero de reparación SikaTop 122 para cubrir las armaduras según especificaciones del fabricante.
En todos los locales donde el cielorraso sea afectado por trabajos de albañilería o de instalaciones, se reparará totalmente o, en el sector definido a conformidad de la supervisión de la obra.

5.3- 
Revoques exteriores 

En general, todos los revoques exteriores se harán revoques en 3 capas: 1º mortero tipo M4 con hidrófugo, 2º mortero tipo M14 y 3º mortero tipo M1 (según se indica en Memoria Constructiva General), respetando las dimensiones y separación entre buñas indicadas en láminas y detalles de albañilería, siendo las mismas posibles líneas de corte para la ejecución.
Para la aplicación de la pintura (donde corresponda) se deberá esperar a que los paramentos se encuentren totalmente fraguados y secos.

5.3-1. Recuperación de fachadas

La propuesta para la recuperación de las fachadas del edificio principal de la UTU de la Unión se basa en realizar las intervenciones necesarias que permitan un adecuado tratamiento de las lesiones que hoy las afectan, garantizando además un resultado óptimo desde el punto de vista plástico.

Se considera adecuado el criterio de trabajo que apunta a no evidenciar los sectores intervenidos mediante la utilización de materiales o técnicas en los que se varíe el color y la textura de los originales.

La propuesta de mantener en un todo la unidad cromática y de texturas del edificio, preservando las características propias de su edad y tiempo, se apoyará en el siguiente grupo de acciones:

1- retiro de los elementos añadidos que no se consideran necesarios. Serán retiradas las luminarias, cables y soportes para luminarias, definitivamente las que se encuentren rotas o en desuso, y provisoriamente las que estén en funcionamiento. 

2- limpieza general de suciedades en los planos de revoque

a) Hidrolavado a base de agua a presión y temperatura controladas de todas las fachadas para eliminar las capas más gruesas de suciedad. Se estima que el chorro de agua deberá tener una fuerza de 70kPa

b) Cepillado de las superficies más afectadas, con agua y jabón neutro. Los cepillos a utilizar serán de cerda o nylon según el tipo de mancha (nunca cerda metálica para evitar agresiones y posibilidad de adherencias metálicas que puedan oxidarse y producir manchas). Si el tipo de mancha lo amerita (sectores con pintura) se utilizaran otros procedimientos de carácter químico. El abordaje de las manchas se realizara principalmente con agua y jabones neutros.

c) Enjuagado de los sectores intervenidos. Inmediatamente al cepillado se procederá a un enjuague con agua limpia en todos los sectores actuados. Es importante para el retiro definitivo de jabones y productos químicos.

3- consolidación de los elementos flojos desprendidos

4- reparación y acondicionamiento de revoques

En particular en la Fachada Joanicó se ejecutará nuevo el revoque exterior donde se cierran vanos existentes, y en los tramos de fachada que se encontraban cubiertos por construcciones a demoler. Se recuperará el diseño de la fachadas según láminas de albañilería y continuando en todo momento con el buñado y las molduras de acuerdo al diseño de fachada existente. 

En el basamento del acceso sobre la Fachada Larravide se ejecutará nuevo el revoque en las pilastras luego de reconstruirlos y reparar el revoque. Entre la losa de hormigón a modo de tapa y el apoyo de mampostería se realizará una buña de 1x1cm en el revoque.

En las fachadas, se abren nuevos vanos para colocar aberturas y protecciones, se recompondrán las mochetas, los antepechos y los dinteles con revoque exterior incorporando la capa impermeable.  

En general no se percibirán las diferencias de plomos, se imitará la textura del paramento para lograr una superficie uniforme en tono y aspecto sin que se noten uniones o retoques. 

Todos los paramentos deberán ser planos, no presentando superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas u otros defectos. 

Se realizarán todas las pruebas necesarias solicitadas por la Supervisión de Obra para la aprobación y ejecución de los trabajos.

Previo a la ejecución de los trabajos de reparación o pintura de los paramentos se realizará hidrolavado en toda la superficie de fachada.

5.3-2. Reparación de grietas, fisuras y desprendimientos

Se repararán las fisuras existentes, y en particular las indicadas a nivel de pretil siguiendo el procedimiento descrito a continuación. Una vez reconstruido el revoque se dibujará una buña en todo el sector de fachada afectado.

El primer paso de intervención planteado sobre los revoques existentes, luego del retiro del material flojo, será el tratamiento de los desprendimientos, fisuras y grietas que los mismos presenten. Se prestara atención a las mínimas lesiones activas que se encuentren.

Se profundizarán las grietas y fisuras con martillo eléctrico o amoladora, que seguirá el recorrido de la lesión a una profundidad de acuerdo al caso, angulando los cortes hacia fuera y limpiado de manera inmediata. Posteriormente se colocara un puente de adherencia tipo SIKA Top Modul para recibir el material nuevo.

En el caso de los sectores de revoque desprendido, una vez que se limpie la superficie del sustrato, se evaluará el sistema de anclaje del nuevo material. Se deberá poner especial cuidado en las uniones entre material nuevo y existente tanto de sustrato como con la capa de revoque adyacente. 

La pared de unión entre material nuevo y existente deberá presentar un ángulo obtuso.

El sistema de anclaje entre materiales podrá ser un puente de adherencia tipo SIKA Top Modul o se podrá combinar, según el espesor del engrose, con la colocación de una malla de PVC tipo SIKA Tejido-107; por otra parte los engroses con mucha carga deberán efectuarse en capas sucesivas, donde cada capa no exceda un espesor de 2cm.

Una vez solucionado el sistema de anclajes se procederá al relleno de la fisura con mortero común a base de cemento y agua enriquecida con SIKA Top Modul hasta 7mm del plomo de fachada.

Posteriormente se aplicará la última capa de revoque que será el de terminación.

Este mortero, según el caso podrá estar enriquecido con el porcentaje necesario de puente de adherencia en masa tipo SIKA Top Modul.

5.4- Impermeabilización y terminación de pretiles y antepechos

Los pretiles serán impermeabilizados con arena y cemento con hidrófugo y se terminarán según detalles en láminas de albañilería.

Para la reconstrucción de los pretiles de los testeros resultantes de la demolición de los tímpanos donde se sustituyó la cubierta de fibrocemento, se seguirán los detalles de albañilería en L30A25. 

5.5- Cantoneras

En locales con terminación de revoque interior, donde las mochetas queden con aristas vivas se colocarán cantoneras de chapa galvanizada hasta una altura de 2m según indicaciones de Memoria Constructiva General. 

En locales con revestimiento cerámico, donde las mochetas queden con ángulos vistos se deberá colocar un perfil de aluminio Nº 0291 en toda la altura del revestimiento.
Las cantoneras serán amuradas con mortero tipo M4.

5.6- Buñas

Se realizarán a la altura en que cambia la terminación de baldosa cerámica a revoque interior, se colocará un perfil de aluminio tipo U de 10mm x 10mm. Según se indica en láminas de albañilería.

Se respetarán las buñas existentes en fachada, y se reconstruirán las faltantes en los sectores de fachada a recuperar manteniendo las mismas características dimensionales y geométricas que las existentes. Todas las buñas se indican en láminas de fachadas.

6- CONTRAPISOS

6.1- Existentes a regularizar

En general se regularizarán los contrapisos existentes con hormigón de balasto según se indica en la Memoria Constructiva General.

6.2- Nuevos sobre tierra

En los baños a construir en planta baja (locales 007A, 008A y 009A) se realizará contrapiso de hormigón de balasto según se indica en la Memoria Constructiva General con las dimensiones indicadas en Planilla de Terminaciones.

7- PISOS, ZOCALOS Y ESCALONES
7.1-
Pavimento interior
Se seguirán en todo momento las observaciones realizadas en normas generales para la colocación de pavimentos de la Memoria Constructiva General.

Se presentarán planos con los arranques de piso y juntas por nivel en cada local en el que se realice la colocación total del pavimento. Cuando la colocación sea de reposición de fajas o sectores se deberán respetar las juntas de pavimento existente y continuarlas.

En todos los locales donde no se sustituyen los pavimentos, y los mismos sean afectados por trabajos de albañilería o de instalaciones, serán reparados y repuestos por ídem existentes.

7.1.1-
Pavimento baldosa monolítica color gris 30x30
En general se realizarán en baldosa monolítica de 300x300mm pulida, lustrada y biselada, tipo Gris Claro Compacto JB de Blangino. Solo se admitirán piezas de primera calidad.


A los efectos de su colocación se seguirán las especificaciones que se detallan a continuación:

· Utilizar mezcla de asiento formada por cemento de albañilería (tipo Ancaplast similar o mejor) en una parte del mismo y 4 de Arena Mediana (o entre Fina).

· Preparar con la mínima cantidad de agua para obtener una mezcla de consistencia plástica y así evitar un posible asentamiento de las placas.
· Distribuir con la cuchara de albañil cortándola en los bordes para que ésta no ascienda por la junta.
· Pintar la cara del revés de las placas en el momento de colocarlas con una lechada bien espesa constituida por 2 partes de cemento de albañilería y una de agua. Utilizar para tal fin una esponja de goma espuma. Untar la lechada y apoyar con leve presión sobre la cara posterior cubriendo la misma, pero dejando sin pintar la zona central.

· Colocarlas sobre la mezcla de asiento y llevarlas a su correcto nivel con golpes de cabo de martillo. Las baldosas se colocarán al hilo, siendo muy importante se exija al colocador el máximo cuidado en la medición de los niveles de la correcta colocación de cada baldosa sin dejar diferencias de niveles entre los bordes.

· Prever juntas de 1mm a 1,5mm.

· Realizar el tomado de juntas después de las 24 hs. y antes de las 48 hs. de finalizada la colocación.

Se deberá prever:

· Que el espacio de la junta y el piso estén perfectamente limpios.

· Que la superficie a empastinar no esté sometida directamente a los rayos solares o a la acción del viento.


Proporciones:

- Pastina: 1 Kg.

- Agua: 1 / 2 L.

· Regular la cantidad de pastina a preparar teniendo en cuenta que el tiempo de trabajo no exceda los 45 minutos.

· Verter agua en un recipiente y agregar la pastina gradualmente hasta la proporción indicada mientras va revolviendo para obtener una mezcla fluida y sin grumos. La pastina debe ser mezclada hasta presentar un color homogéneo, similar al del COMPACTO.

· Una vez preparada debe ser utilizada en forma inmediata y en su totalidad. Si la pastina endurece no agregue agua, tírela y prepare pastina nueva.

· Distribuir con secador de goma hasta que la pastina penetre en la totalidad de la junta.

· Efectuar los movimientos del secador en forma diagonal a la junta, para no arrastrar la pastina de las mismas.

Prever juntas de dilatación de 3mm en paños no superiores a 10x10m.

En banquinas bajo mesada, al interior del mueble se colocaran baldosas de iguales características a las del piso.

Las entrepuertas se realizarán del mismo material que el piso del local que queda al lado en que la entrepuerta es vista cuando la hoja de la abertura está cerrada.

El mortero de asiento será el mismo al que se utiliza para el piso.

Se tendrá especial cuidado en el replanteo a los efectos de que exista una relación continua de la junta entre áreas de circulación, los diferentes locales y los diferentes Sectores cuando se encuentran, siempre respetando la disposición de las juntas existentes. De igual manera cuando la reposición de pavimentos sea en paños o sectores, los mismos serán en baldosas enteras y respetando el despiezo del pavimento existente.

7.1.2-
Pavimento baldosa monolítica color negro 20x20

Los pavimentos interiores a reponer en el laboratorio (112A) y en el ayudante preparador (111A) se realizará en baldosa monolítica de 200x200 pulida, lustrada y biselada, tipo Compacto JB de Blangino color Negro ídem al pavimento existente. Solo se admitirán piezas de primera calidad.

7.1.3- Pavimento podotáctil

En los Hall de PB (026A) y PA (120A), frente a los arranques de la escalera y frente a los accesos al ascensor se colocarán sectores de piso con baldosa podotáctil tipo Loseta Simil Goma 300x300 color amarillo de Blangino. Para su colocación se seguirán en todo momento las indicaciones del fabricante.

Los sectores de pavimento podotáctil, tendrán las dimensiones indicadas en planta y se colocarán respetando en todo momento el despiezo de baldosa monolítica lindante.

7.1- Escalones y umbrales de monolítico

Los umbrales y escalones de transición entre pavimento interior y exterior se terminarán con baldosa de iguales características a las del piso, con borde redondeado: “baldosa escalón”.

7.2- 
Zócalos

En todos los locales donde no se sustituyen los zócalos, y los mismos sean afectados por trabajos de albañilería o de instalaciones, serán reparados y repuestos por ídem existentes.

7.3.1- Zócalo monolítico color gris

Los zócalos interiores nuevos serán de 7x30cm, de iguales características al pavimento interior, con el canto superior biselado, se colocarán con adhesivo tipo Binda de Sika similar o mejor. 

Donde el paramento lleve revestimiento cerámico o cerramiento tipo mampara, no se colocará zócalo.

Las juntas de los zócalos deberán coincidir en todos los casos con las de los pisos.

7.3.2- Zócalo monolítico color negro

Los zócalos a reponer en el laboratorio (112A) y en el ayudante preparador (111A) a reponer serán de 7x20cm, de iguales características al pavimento interior, con el canto superior biselado, se colocarán con adhesivo tipo Binda de Sika similar o mejor. 

Se repondrán las piezas de zócalo faltantes ya sea producto de las demoliciones, del cierre de vanos y las que ya no existieran previamente dentro de los locales.

Donde el paramento lleve revestimiento cerámico, o mampara de carpintería, no se colocará zócalo.

Las juntas de los zócalos deberán coincidir en todos los casos con las de los pisos.

7.3.3- Zócalo baldosa calcárea amarilla

Se repondrán las piezas de zócalo faltantes ya sea producto de las demoliciones, del cierre de vanos y las que ya no existieran previamente dentro de los locales, donde se mantiene el pavimento existente. Serán de iguales características al pavimento interior y a los zócalos existentes dentro del local, se colocarán con adhesivo tipo Binda de Sika similar o mejor. 

Donde el paramento lleve revestimiento cerámico, o mampara de carpintería, no se colocará zócalo.

Las juntas de los zócalos deberán coincidir en todos los casos con las de los pisos.

8- REVESTIMIENTOS Y MESADAS

En todos los locales donde no se sustituyen los revestimientos, y los mismos sean afectados por trabajos de albañilería o de instalaciones, serán reparados y repuestos por ídem existentes.

8.1- Revestimiento baldosa cerámica

Según se indica en Planillas de Terminaciones, se colocará revestimiento de baldosa cerámica de 30x30cm (blanco mate) hasta una altura de 2.10m en los nuevos SSHH (007A, 008A Y 009A). 

En el Taller de Gastronomía (001A) se colocará cerámica de iguales características a la existente (cerámica blanca 55x30cm) en el sector de paramento indicado completando el revestimiento en el cierre de la salida al patio.
Se presentarán muestras de las mismas para su aprobación por parte de la Supervisión de Obra y del Arquitecto Proyectista.

Dicha baldosa cerámica cumplirá con las siguientes especificaciones técnicas: absorción al agua 12%, resistencia mínima a la flexión 3245 kg/cm2, resistencia a los ácidos por encima del 20% ASTM C-650, resistencia al cuarteo según IRAM 11571, resistencia a la abrasión según norma europea en 154, PEIIII.

La colocación se realizará siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante con adhesivo tipo BINDA.

8.2- Revestimiento azulejo blanco 15X15 a reponer
Se repondrán los azulejos faltantes o rotos en las mesadas y sobre mesadas que se encuentran revestidos en el laboratorio (111A) y en el ayudante preparador (112A) existentes a acondicionar.

Todas las reparaciones se realizarán con azulejos resultantes de las demoliciones y retiros realizados en el mismo local.

8.3- 
Mesadas de granito

En la sala de amamantamiento (006A) y en los SSHH (008A y 009A), las mesadas serán de granito gris mara, de 2cm de espesor, con los detalles y acabados que se indican en planillas de pétreos tipo P101/1, P101/2 y P102 y los detalles en láminas L25A20.
En caso de ser necesario el corte de las piezas de granito el mismo se realizará sin afectar el diseño propuesto, se deberá contar con la aprobación de la Supervisión de Obra. 

El contratista presentará muestras del granito a colocar, las mismas estarán sujetas a la aprobación del equipo de proyecto.

9- IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLACIÓN TERMICA

9.1- Impermeabilización horizontal de muros

Se revocará las dos caras laterales y la cara superior de las vigas de fundación existente con mortero tipo M4 con hidrófugo según Memoria Constructiva General, cuando se construyan sobre ellas muros nuevos.
En todos los casos en que los paramentos estén en contacto con el terreno se levantarán las primeras hiladas con mortero tipo M4 con hidrófugo, revocando con igual mortero en las 3 caras. El número de hiladas será el necesario para superar en una hilada o 10cm el nivel de piso interior según Memoria Constructiva General.

En todo momento se seguirán los detalles indicados en lámina de albañilería.

9.2- Impermeabilización vertical de muros 

Los muros exteriores dobles, se impermeabilizarán con una capa azotada de mortero tipo M4 con hidrófugo -planchada a cuchara- de 1 a 1,5cm de espesor mínimo en la cara exterior del muro interior y dos manos de emulsión asfáltica o según indicaciones particulares realizadas en planilla de muros y detalles, en un todo de acuerdo a la Memoria Constructiva General.

En aquellos casos en que en un mismo muro la impermeabilización cambie de plano, se deberá asegurar la continuidad de la misma.

De la misma forma, en la fachada del patio, donde se construye la segunda hoja de muro exterior (M1f) para lograr continuidad con el plomo de fachada existente, previo a la construcción de dicho muro se impermeabilizará la cara exterior del muro existente.

9.3- 
Aislación térmica de fachadas

En los muros divisores interior-exterior, se incorporará -como aislación térmica- al interior de la cámara de aire poliestireno expandido e=1”.
9.4- 
Aislación térmica de cubierta
A modo de aislación térmica, a la nueva cubierta de chapa se le aplicará en sitio en su cara interior, una capa de poliuretano proyectado de 5cm de espesor mínimo. Se cuidará en todo momento la continuidad y homogeneidad del material para evitar puentes térmicos y condensaciones. 

Para la ejecución de estos trabajos se deberá tener en cuenta que el techo será soporte de instalaciones (bandejas de eléctrica y estructura del cielorraso), debiendo preverse la colocación de las mismas.

Durante la aplicación se protegerá el interior de los locales, igualmente se reparará cualquier afectación que se produzca debido a la aplicación de la aislación.

9.5- 
Cielorraso modular desmontable
En los locales 101 a 107 y 111 a 118 de planta alta en el sector con cubierta de chapa, se colocará cielorraso desmontable tipo Radar Clima Plus de USG, similar o mejor. Se tomarán todas las previsiones necesarias para incluir las instalaciones eléctricas y realizar los esfuerzos que permitan el posterior montaje de las luminarias.
La distribución de las placas será a partir del centro del local, dejando recortes simétricos (cuando sea indispensable) en el perímetro del local obteniendo una distribución homogénea de las luminarias. Se deberá presentar una propuesta del montaje y la distribución previa a la colocación del cielorraso para la aprobación del equipo de proyecto a la Supervisión de la Obra.

10- AZOTEAS Y CUBIERTAS
10.1- Azoteas existentes

10.1.1- Azoteas y canalones existentes (Tipo C12)

Se realizará a nuevo la impermeabilización de las azoteas existentes indicadas, se repararán las juntas, las aletas y los pretiles. Se preverá la construcción de los pretiles para el acceso a las azoteas según detalles en albañilería y estructura.

1 – Una vez retirada la impermeabilización y los rellenos que se encuentren sueltos o flojos, se rectificarán las pendientes y se realizará la regularización de la superficie. 

La superficie se regularizará mediante un alisado de arena limpia y cemento en relación 6:1, de 1cm de espesor mínimo y presentará cortes cada 5m como máximo. Se verificará que la planeidad de esta capa sea tal que presente resaltes menores a 5mm mediante regla de 2 metros, según Memoria Constructiva General.

2 – Impermeabilización con Membrana asfáltica. Será una membrana tipo Sika -42 NP con alma de polietileno y lámina de polietileno de protección por ambas caras. Sobre el alisado se dará una mano de imprimación en base a asfalto diluido (compatible con la membrana a colocar) a razón de 250gr/m2; luego de seca se colocará la membrana en fajas, solapándose una sobre otra un mínimo de 8cm y soldándose el mencionado solape a fuego indirecto. La membrana deberá quedar soldada a la base en toda su superficie.

La Supervisión autorizará la colocación de la membrana una vez que se verifique que el grado de humedad del relleno y del mortero de alisado es inferior al 10%.

La membrana a utilizar será aprobada por el Supervisor de Obra, a partir de la información técnica suministrada por el Contratista y deberá cumplir con la Norma UNIT 1052.2000.

La ejecución de estos trabajos deberá realizarse por una firma acreditada y especializada en este tipo de impermeabilización.
3 – A modo de protección se realizará un alisado de arena y portland según Memoria Constructiva General, será de 2cm de espesor mínimo, conformando paños de 60x60cm, armado con malla plástica termosoldada tipo TENAX RF1 de 30mm x 45mm, similar o mejor. En los canalones se realizarán juntas cada 60cm en la protección de arena y portland.
En todos los casos las juntas serán rellenas con arena y se terminará con masilla selladora plasto-elástica bituminoso. Entre el alisado y la membrana se interpondrá una lámina de polietileno de mínimo 100 micrones de espesor.

4 – Toda la superficie será terminada con pintura acrílica impermeabilizante anti algas, anti hongos, flexible, para cubiertas, terrazas y paredes, tipo Sikacryl Plus de Sika, similar o mejor, siguiendo en todo momento las instrucciones de aplicación del fabricante.

Embudos

Se colocarán nuevos todos los embudos en pases y bajadas de pluviales. En la zona que recibe los pluviales se realizará un rebaje en el alisado y se pegará membrana negra 42NP de Sika. Sobre ésta pieza de membrana se pegará encamisando la columna de pluviales existentes, una pieza desagüe Sika de EPDM. El rebaje en el alisado y la membrana negra se dimensionaran en relación a la superficie del embudo a pegar. Para su ejecución se respetarán los detalles de láminas de albañilería en L30A25.

Pretiles

Para la ejecución de gargantas en pretiles se respetarán los detalles de láminas de albañilería.

En los pretiles perimetrales a las azoteas, se rematará la membrana horizontal protegiendo la junta con una babeta de chapa galvanizada o bajo las aletas existentes que serán recuperadas reconformando su perfil original según detalles en L30A25. 
Se reparará la superficie vertical hacia el interior de la azotea y horizontal superior con revoque exterior tipo M4 con hidrófugo según se indica en Memoria Constructiva General. Las superficies se terminarán con pintura acrílica impermeabilizante anti algas, anti hongos, flexible, para cubiertas, terrazas y paredes, tipo Sikacryl Plus de Sika, similar o mejor, siguiendo en todo momento las instrucciones de aplicación del fabricante.

En muros de partición la membrana pasará doble, solapándose 20cm en vertical.

10.1.2- Azotea existente (Tipo C10)

Se realizará a nuevo la impermeabilización de la azotea existente en el pórtico de acceso, se repararán y reconformarán las gárgolas de desagüe libre en su nueva ubicación. Perimetralmente se sujetará la membrana con un ángulo de chapa galvanizada de 2”. Las gárgolas se conformarán con perfil de aluminio Nº5505 amurada
s con mortero con hidrófugo.
1 – Una vez retirada la impermeabilización y los rellenos que se encuentren sueltos o flojos, se rectificarán las pendientes y se realizará la regularización de la superficie. 

La superficie se regularizará mediante un alisado de arena limpia y cemento en relación 6:1, de 1cm de espesor mínimo y presentará cortes cada 5m como máximo. Se verificará que la planeidad de esta capa sea tal que presente resaltes menores a 5mm mediante regla de 2 metros, según Memoria Constructiva General.

2 – Impermeabilización con Membrana asfáltica. Será una membrana tipo Sika -42 AP con alma de polietileno y revestimiento de aluminio gofrado en una cara y lámina de polietileno de protección en la otra. Sobre el alisado se dará una mano de imprimación en base a asfalto diluido (compatible con la membrana a colocar) a razón de 250gr/m2; luego de seca se colocará la membrana en fajas, solapándose una sobre otra un mínimo de 8cm y soldándose el mencionado solape a fuego indirecto. La membrana deberá quedar soldada a la base en toda su superficie.
Contra el paramento de fachada, se rematará la membrana horizontalmente protegiendo la junta con una babeta de chapa galvanizada según detalles en L30A25. 
La Supervisión autorizará la colocación de la membrana una vez que se verifique que el grado de humedad del relleno y del mortero de alisado es inferior al 10%.

La membrana a utilizar será aprobada por el Supervisor de Obra, a partir de la información técnica suministrada por el Contratista y deberá cumplir con la Norma UNIT 1052.2000.

La ejecución de estos trabajos deberá realizarse por una firma acreditada y especializada en este tipo de impermeabilización.
10.2- Ensayos obligatorios de estanqueidad

En todos los casos (azotea nueva, azotea existente y canalón), una vez colocada la membrana asfáltica y antes de proseguir con las siguientes capas de terminación, será obligatoria la realización de pruebas de estanqueidad. Para ello se procederá al llenado de las azoteas y el canalón con agua en paños definidos entre limatesas, tapándose las bocas de salida con un tapón neumático introducido por lo menos 20cm dentro de cada columna de pluvial a los efectos de ensayar también el sellado de los embudos.
La cubeta se deberá dejar con agua un mínimo de 48 horas, y en caso de detectarse filtraciones la Supervisión de Obra deberá determinar los trabajos a realizar para su corrección.
10.3- Cubierta de liviana (Tipo C11)

La nueva cubierta de liviana de planta alta será de chapa autoportante de igual o mejor calidad que la tipo BC 800, e=1.25mm de BECAM. Se fijará a los canalones de hormigón armado mediante caballetes de apoyo anclados con varillas (10 cada 50 cm según se indica en lámina L30A25. Longitudinalmente las chapas se vincularán con ganchos de costura (mas todos los accesorios que aseguran la estanqueidad de la perforación) cada 50cm. Estos ganchos serán utilizados para colgar los cables rigidizadores del cielorraso etc.
En los laterales cortos irán apoyos intermedios según se indica en lámina L30A25. 

Deberá tener cerramiento mayor de onda con ventilación y cerramiento de onda menor fijados a través de clavos Spit, todo sellado con silicona.

El montaje será realizado contra el viento cuidando que al caminar se apoye en el valle o en tablones sobre las crestas, siguiendo en todo momento las especificaciones técnicas del fabricante para asegurar la absoluta estanqueidad de la cubierta.

En todo el perímetro la cubierta llevará una babeta galvanizada que se sujetará a los pretiles con tacos expansivos, las piezas serán remachadas y siliconadas entre sí como se indica en lámina L30A25.

11- VARIOS

11.1- Extractores

Será objeto de la presente licitación el suministro y el montaje de los equipos de extracción que a continuación se describen:

11.1.1- En campana de humos en Laboratorio (local 111A)

Dentro de la campana del laboratorio de ciencias, se colocará un extractor mural de 30cm de diámetro, según ubicación de lámina L29A24. Será un extractor helicoidal con descarga directa al exterior para prestaciones de un caudal de 400m3/h con hélice y estructura metálica. Contará con tapa reversible de 3 posiciones de accionamiento (mediante cadena) y regulador electrónico, así como con todos los accesorios necesarios para el montaje.
11.1.2- En SSHH docentes y funcionarios (local 025A)

Se instalará un extractor para vidrio de tipo axial de presión con caudal de descarga libre de 280m3/h tipo DECOR-300-CR de Soler & Palau.

11.1.3- En SSHH universal (local 007A)

Se instalará 1 extractor en cielorraso de tipo axial de presión con caudal de descarga libre de 280m3/h tipo DECOR-300-CR de Soler & Palau, se vinculará al exterior mediante tubo de PVC con recorrido sobre cielorraso y rematando en la fachada con una rejilla exterior tipo Gra – 150.

11.2- Aire Acondicionado

11.2.1- Equipo existente a acondicionar

El equipo de aire existente a mantener en Biblioteca, (local 010A) será acondicionado, los trabajos a realizar son: 

5- conectarlo a la nueva red eléctrica del edificio según instalación eléctrica

6- rectificar las conexiones entre unidad interior y unidad exterior vistas y embutirlas en ductos de PVC de 10x6cm

7- canalizar los desagües según instalación sanitaria

Los equipos quedarán instalados en perfecto funcionamiento. Se deberán suministrar los elementos necesarios para la fijación y soporte de los equipos y elementos complementarios (escuadras, fijaciones, etc.).

11.2.2- Equipos existentes a trasladar

Los equipos de aire acondicionado existentes e indicados a retirar en lámina de demoliciones (2 equipos en Biblioteca 023A y 1 equipo en Informáticos 010A serán instalados en los nuevos locales destinados a: Adscripción (local 006A), Equipo de Apoyo (local 113A) y Adscripción (local 103C). Se conectarán a los registros previstos en la nueva red eléctrica del edificio, y los desagües se canalizarán de acuerdo a la instalación sanitaria. La conexión entre unidad interior y unidad exterior se conducirán dentro de ductos de PVC de 10x6cm.

Los equipos quedarán instalados en perfecto funcionamiento. Se deberán suministrar los elementos necesarios para la fijación y soporte de los equipos y elementos complementarios (escuadras, fijaciones, etc.).

11.3- Ascensor

Corresponde el suministro y la instalación de un ascensor hidráulico auto portante homologado, del tipo provisto por Ascensores OTECAS, Holymar S.A.
Se verificarán y se realizarán todos los ajustes necesarios solicitados por el proveedor al momento del suministro y se incorporarán todos aquellos elementos necesarios para su correcto funcionamiento. La empresa de ascensores resolverá conjuntamente con la estructura del ducto los accesos a las paradas en los diferentes niveles.

El ascensor será de 2 paradas (con estructura de chapa auto portante con tratamiento anticorrosivo, terminación pintura epoxi color b según detalles de albañilería), que contemple y cumpla con la normativa vigente Nº 34.812 de la Intendencia de Montevideo, tipo OTECAS, similar o mejor.
Deberá cumplir las siguientes características:

· Carga útil: 385 máximo

· Cantidad de equipos: 1

· Distancia Central/pistón: 10

· Cabina: 1100x1400

· Cantidad de pasajeros: 5

· Velocidad de cabina 9m/m

· Arranques/hora: 57

· Números de paradas: 2
· Puerta (mm): 800x2000

· Tipología: Lateral 1 pistón

Previo a la realización de la estructura que albergará el ascensor el contratista deberá verificar los requisitos dimensionales de los equipos que instalará.

El ascensor deberá contar con llavín en llamador de plantas de manera de controlar el acceso al mismo en cada piso.
11.4- Sistema de alarma

Ver Memoria Particular de Eléctrica

11.5- Aparatos y accesorios
11.5.1- Seca manos

Se deberán suministrar e instalar 5 seca manos tipo modelo MACHFLOW de Distripel ubicados en los SSHH de alumnos y universal locales 007A, 008A, 009A, 106A y 107A según detalles en láminas de albañilería e instalación eléctrica. Los mismos se accionarán automáticamente por aproximación de las manos y contarán con carcasa de una pieza, de acabado epoxi blanco o acero inoxidable, motor de escobillas de alta presión, clase F y una velocidad de aire máxima de 320km/h.
11.5.2- Dispensador de jabón líquido

Será objeto de esta licitación el suministro y colocación de 5 dispensadores de jabón líquido de acero inoxidable tipo modelo FD 924 Vertical con tapa de seguridad, tornillo anti-robo y visor de contenido. A prueba de vandalismo. Capacidad: 1 litro, ubicados en SSHH de alumnos y universal locales 107A, 109A, 113A, 114A y 207A según detalles en láminas de albañilería.

11.5.3- Porta rollo de papel higiénico

Será objeto de esta licitación el suministro y colocación de 5 portarrollos Jumbo de acero inoxidable tipo modelo FD 925 Vertical con llave de seguridad, a prueba de vandalismo. Capacidad de rollo de papel: 500 metros, ubicados en SSHH de alumnos y universal locales 007A, 008A, 009A, 106A y 107A según detalles en láminas de albañilería.

11.5.4- Accesorios para Baño acceso universal
En el baño para acceso universal (local 007A) se instalarán:

· 1 barra para discapacitados tipo Barral rebatible de 80cm código VTEB8 de la Línea Espacio de Ferrum, similar o mejor.

· 1 barra fija recta de 80cm código VEFR8 de la Línea Espacio de Ferrum, similar o mejor.

· 1 espejo basculante tipo cod. VTEE1 B del Línea Espacio de Ferrum, similar o mejor.
11.6- Colocación de equipamiento

El Programa suministrará el siguiente equipamiento fijo que la empresa contratista deberá colocar:

· Papelera de aula: 1 por aula, 1 taller audiovisual, 1 taller vestimenta y 1 laboratorio.2 en biblioteca. Se colocará con 3 bulones de ¼”

· Pizarra de cármica (200X120cm): 3 por aula, 3 taller audiovisual, 2 taller vestimenta, 2 laboratorio. Se colocará con 4 tirafondos de 3”x1/4”
· Cartelera de cármica (90X120cm): 1 por aula, 1 taller audiovisual, 1 taller vestimenta, 1 laboratorio, 1 en ayudante preparador, 2 en biblioteca, 1 por adscripción, 1 equipo de apoyo, 4 hall y preau. Se colocará con 3 tirafondos de 3”x1/4”

· Cartelera de corcho (90X120cm): 4 en hall y preau. Se colocará con 3 tirafondos de 3”x1/4”

· Percheros de pared: 3 por aula. Se colocara con 4 puntos de amure.
La ubicación de los mismos deberá coordinarse con la Supervisión de Obra.

El equipamiento móvil nuevo (sillas, bancos, mesas, escritorios, bibliotecas, etc.) será entregado por ANEP, previa coordinación. El traslado del equipamiento desde el depósito al centro estará a cargo de la Administración. 
La empresa adjudicataria se deberá hacer cargo de la descarga y la distribución del mismo dentro de los edificios.

Dicho equipamiento se ubicará según se indica en láminas de equipamiento L11A6 y L14A9, láminas de detalles y lo indique el arquitecto Supervisor de Obra.
La reubicación del equipamiento móvil existente se coordinará con la dirección del centro y la supervisión de la obra.
11.7- Dispositivos preventivos de incendio

Será objeto de esta licitación todos aquellos elementos requeridos por la Dirección Nacional de Bomberos para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de protección de incendios: carteles (indicadores de las medidas contra incendios con letras rojas y fondo amarillo), extintores, accesorios para su colocación, etc.

Formarán parte de este sistema:

· 4 Bocas de incendio indicadas en láminas de albañilería y sanitaria. Las mismas estarán equipadas con mangueras y punteros según especificaciones en memoria de instalación sanitaria. Los nichos estarán construidos en chapa y deberán poseer fijación propia independiente de la tubería que abastece las bocas de incendio.

· Extintores portátiles, la ubicación se indica en láminas de albañilería: extintores de polvo tipo ABC de 4kg de capacidad cada uno, reglamentario, aprobado por la DNB y extintores de gas carbónico, CO2 de 3.5kg de capacidad, reglamentarios, aprobados por la DNB.

· Sistema de detección de incendio. Ver memoria de eléctrica.

· Iluminación de emergencia. Ver memoria de eléctrica.

· Sistema de detección y alarma de incendio, el mismo contará con pulsadores manuales. Ver memoria de eléctrica.

· Se colocará la señalización indicada en los instructivos técnicos de la DNB. Los tipos de señalización requerida son: señalización básica, de prohibición, alerta, orientación y escape,

· equipamiento y señalización complementaria.

11.8- Señalización de locales

Se colocarán los siguientes carteles conformados por chapa acero inoxidable de 2mm de espesor y calidad AISI 304 con las letras grabadas con ácido y pintadas en color negro. 

En las puertas de los SSHH se colocarán letreros de 11,5x 11,5 cm:

FEMENINO (2), MASCULINO (2), LOGO DE DISCAPACITADOS (1) en locales 107A, 109A, 113A, 114A y 207A. 

En el paramento, sobre cada una de las piletas del laboratorio de ciencias, se colocarán los siguientes letreros de 20 x 4,5 cm:

NEUTRALIZAR LOS ACIDOS PREVIO AL DESCARTE (3)

También se proveerán y colocarán 2 carteles indicadores de “PROHIBIDO FUMAR” con logo internacional para biblioteca. Se colocarán en el interior del local en la ubicación que indique la Supervisión de Obra.
El cartel se adherirá mediante cinta bi-adhesiva y atornillarán a las puertas o a la mampostería contigua a la puerta cuando la puerta no lo admita en la ubicación que indique la Supervisión de Obra.

Se señalará cada aula y local con un cartel conformado por vinilo autoadhesivo o stencil según el caso, cuyas dimensiones, ubicación y detalles se encuentran en el Anexo L, planillas de vinilos y stencil.
11.9- Cortinas. 

Se suministrarán y colocarán cortinas de acuerdo a las siguientes especificaciones generales:

· Cortinados: Los cortinados se realizarán con un tejido plano y uniforme con hilos de urdimbre y trama resistentes y bien torneadas. El tejido será bien unido y no calado. No será transparente. Para el frunce del cortinado se colocará cinta de fruncir con 4 hilos y costuras entre hilos. 

· Despiezo de paños: los paños de cada cortinado realizarán coincidiendo con los despiezos de las aberturas o los paños indicados en planilla. Se admitirá la división de paños de menor dimensión solamente en aquellos casos donde los despiezos superan 1.40 m. En cualquier caso el despiezo propuesto deberá ser aprobado por la Supervisión de obras, previamente en confección de los cortinados. En los casos anteriormente mencionados se admitirán uniones, las que se realizarán mediante costura doble. Las costuras deberán ser prolijas.

· El despiezo se refiere a la cantidad de paños por vano o abertura considerada.

· Barrotes: Se realizará en caño de aluminio Ø 1” y 1/4, e=1.75mm. Serán de aluminio anodizado natural 5 micras. Los barrotes de aluminio deberán superar como mínimo 30 cm. de cada lado del vano considerado, en todos los casos donde esto sea posible. No se admitirán uniones en el caño o barrote para tramos menores o iguales a 2m. de longitud. Para los barrotes de longitud mayor a 2 m. se admitirán uniones coincidentes con los soportes. No se admitirá en ningún caso uniones vistas. Para las uniones se colocará un caño espiga de aluminio de ( exterior 1” y 1/8 de espesor 1.25mm. de largo no menor a 20cm. La espiga se fijará al barrote mediante tornillos autorroscantes Nº 10 de 19mm. que se ubicarán a los costados del soporte. A los efectos de que el barrote no gire al correr los cortinados, establece un sistema de fijación con tornillo ubicado en la parte superior de soporte según se especifica en planilla de soporte (S1) y puntero (S2), ver ANEXO H Detalle de Cortinados.

· Argollas: El cortinado se colgará con argollas de aluminio. El diámetro interior de la argolla no será menor a 40mm. Se colocarán cada 15cm y la sujeción a las cortinas se realizará mediante un elemento metálico inoxidable, que permita un fácil desmontaje y montaje para realizar tareas de mantenimiento y limpieza. El sistema debe asegurar una perfecta sujeción del cortinado a la argolla.

· Accionamiento a distancia: Se deberá colocar una banda de la misma tela que el cortinado con una argolla u otro elemento metálico para permitir el accionamiento a distancia de los cortinados. Se sujetará a la última argolla o argolla extrema de cada paño. El ancho de la banda será de 6 cm. y el largo debe coincidir con el del cortinado correspondiente. En los casos donde la altura de antepecho supera 1.50 m. el largo de la banda será tal que la argolla de remate o accionamiento diste 1 m. del nivel de piso terminado interior.

· Sujeción: La sujeción a muro o cielorraso se realizará mediante soportes y punteros especificados como se indica en planillas tipo S1 y S2 que se adjuntan en ANEXO H.

· Soporte: los soportes se realizarán según planilla S1.

· Tope o puntero: los topes o punteros se realizarán según planilla S2.

· Amure: Se usarán tacos metálicos de diámetro mínimo 6mm para amure de los soportes S1 y puntero S2. Las perforaciones se realizarán con rotopercutor o el sistema que corresponda a los efectos de garantizar una terminación prolija sin reparaciones. Se puntualiza que la mayoría de los amures son en hormigón armado por lo que, en estos casos, no se admitirán reparaciones.

· Despiezo: Los soportes o fijaciones a muro o cielorraso según corresponda se realizarán coincidiendo con los despiezos de las aberturas o los paños del cortinado indicados. 

· Funcionamiento: Se deberá garantizar un perfecto accionamiento de los cortinados.

· Nota 1: Se deberá presentar muestra del suministro propuesto para la aprobación de la Supervisión de Obra.

· Nota 2: Todas las medidas se verificarán en obra antes de la colocación.

11.9.1- Cortinado tipo rústico

Se suministrarán y colocarán cortinas tipo rústico en las ventanas exteriores de las aulas (004A, 019A, 020A, 021A, 116A, 117A) biblioteca (010A), taller de vestimenta (022A) adscripción (006A), equipos de apoyo (113A) y en ventanas exteriores del ayudante preparador (local 112A).
.

· La tela será acrílica, tipo rústico, color natural o arena de trama cerrada y pesada. La tela estará conformada por un tejido plano y uniforme con hilos de urdimbre y trama resistentes y bien torneadas. El tejido será bien unido y no calado. No será transparente. Para el frunce del cortinado se colocará cinta de fruncir con 4 hilos y costuras entre hilos. 

· Longitud del ancho del cortinado será: el doble del ancho de la medida del vano más los 20 cm. que deberá sobresalir de cada lado del vano. 

· Los despiezos de los paños de las cortinas serán según planillas de aberturas siguiendo las especificaciones generales para cortinados.
· Para la confección de los cortinados se deberá considerar que los mismos superarán en 20 cm. el ancho del vano y 30 cm. por debajo del antepecho de la ventana considerada. Dobladillo no inferior a 10 cm.

11.9.2- Cortinado tipo Rollers Black-out

Se suministrarán y colocarán cortinas tipo rollers black-out en las aberturas exteriores con fijación al dintel en las ventanas exteriores del laboratorio (111A) y taller de audiovisuales (115A). 

· Accionamiento mediante cadena que enrolla totalmente la tela en el cabezal de la cortina.

· Mecanismo de cabezal y cadena metálicos.

· Tela black-out gris en ambas caras, de trama cerrada y pesada.
· Los despiezos de los paños de las cortinas serán según planillas de aberturas siguiendo las especificaciones generales para cortinados.
Se presentará muestra a la Supervisión de Obra y al Arq. Proyectista.

11.10- Limpieza de Obra

Se realizará la limpieza de obra en un todo de acuerdo a lo establecido en la Memoria Constructiva General en lo relativo al transcurso de la obra y a la finalización de la misma.
II. C.2)
SUBCONTRATOS 

1- CARPINTERÍA Y HERRAJES
1.1- Aberturas nuevas

Se suministrarán y colocarán los tipos de carpintería que se indican en las respectivas planillas (puertas, placares, mamparas, etc). Se coordinará el suministro y montaje de todas las piezas metálicas estructurales complementarias.

Las puertas de locales y paneles, donde se indica terminación laminado plástico decorativo, el mismo deberá estar montado sobre una placa de 3mm de MDF, según se indica en las planillas respectivas.
1.2- Herrajes en puertas

Los retenes de rodillo giratorio serán con cilindro macizo de bronce.

Para todas las puertas de aulas (Locales 004, 005, 006, 007, 008, 102, 103, 104, 111, 205, 206, 210, 212 y 213) exclusivamente, el cerrojo tendrá la misma combinación, para poder utilizar con llave común.

Todas las puertas llevarán tope amurado al pavimento para evitar el deterioro de los paramentos verticales (taco fisher Nº 8 y tornillo de bronce cromado).

En aquellos tipos que implican la intervención de uno o más subcontratos el Contratista principal realizará todas las coordinaciones necesarias para obtener un producto final acorde a lo establecido en los planos y planillas respectivas a satisfacción del Supervisor de obra.
1.3- Aberturas existentes

En general las aberturas de madera existentes conservarán su ubicación actual y serán reparadas. En láminas de albañilería y planillas de carpintería se indican los tipos de aberturas que serán retiradas, reparadas, modificadas y reubicadas.

Todas las aberturas con sus marcos que sean originales del edificio, retiradas durante el transcurso de la obra y que no posean un nuevo destino, serán entregadas a la Dirección del Centro y a la Supervisión de Obra debidamente embaladas y documentando la fecha de su entrega y lugar de depósito en el cuaderno de obra. 
Todas las aberturas existentes indicadas quedarán en perfectas condiciones funcionales, materiales y estético formales. Se deberá asegurar la estabilidad de los cerramientos que las conforman.

El ajuste de las aberturas de madera implicará:

· Retirar las pinturas viejas por medios mecánicos y/o químicos

· Reparación de daños por punzonado o grietas con masillas para madera.

· Reforzar y sustituir aquellos sectores en mal estado por deterioro con piezas de material nuevo de igual sección a las existentes.

· La sustitución de vidrios pintados o rotos por vidrio común de 4mm o lo que se indique en planillas correspondientes.
· Reposición de contra vidrios. 
· Sustitución de los mecanismos de movimiento, maniobra y cierre dejándolos en perfecto funcionamiento, según indicaciones correspondientes.  
2- HERRERIA
Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en cada planilla y las descriptas en la Memoria Constructiva General.

Se suministrarán y colocarán los tipos de herrería que se indican en las planillas correspondientes. En el caso de las rejas se admitirá a los efectos del trabajo en obra la subdivisión en módulos sin afectar el diseño propuesto en las planillas, debiendo contarse en todo momento con la aprobación del Arquitecto Proyectista y Supervisor de Obra.

Todas las piezas de acero inoxidable serán esmeriladas.

Las puertas batientes y los vidriados en carpintería metálica tienen incorporadas las mallas de protección en el marco, y poseen además perfiles normales o tubulares de chapa como elementos estructurales. Se deberá colocar un retén de goma amurado al piso para evitar que la hoja golpee cualquier elemento constructivo o de equipamiento.

Todas las especificaciones se encuentran en las correspondientes planillas de aberturas.

Cuando haya contacto entre aberturas de aluminio y aberturas o parantes metálicos, se colocará entre ellos cinta bi - adhesiva tipo 3M y silicona.
Toda la perfilería metálica estructural se terminará siguiendo el procedimiento descrito a continuación:

1- Desengrasar: remover el aceite, grasa o cualquier otro contaminante que permanezca sobre la superficie, a través de la limpieza con paños o estopas embebidos en solvente (si es necesario por la cantidad de gratitud se puede recurrir como paso previo, al uso de detergentes acuosos, pero se debe asegurar su eliminación final).

2- Lijar la superficie con elementos abrasivos. Eliminar totalmente el óxido, escorias de soldadura y calamina sin adherencia.

3- Eliminar totalmente el polvo y resto de contaminantes de la superficie.

4- Aplicación: Las condiciones ambientales deben ser tales que eviten la condensación de humedad sobre la superficie durante la aplicación. Se sugiere aplicar en condiciones de humedad relativa menor a 80 % (en condiciones más controladas se debe mantener una temperatura de la superficie metálica mínima de 3°C por encima de la temperatura del punto de rocío).

5- 1er mano: Producto: MASTIQUE EPOXI o PITTGUARD secado rápido. Espesor medio seco: 100 micrones. Tiempo minino de re-pintura: 24 horas.

6- 2ª mano: Producto: MASTIQUE EPOXI o PITTGUARD secado rápido. Espesor medio seco: 100 micrones. Tiempo minino de re-pintura: 24 horas.

7- 3ª y 4 a mano: Esmalte Poliuretano Acrílico Zynamix o Renodur. Espesor medio seco: 60 micrones. Tiempo mínimo de re-pintura: 15 minutos (2 manos casi seguidas).

Toda la herrería deberá llegar a obra con la primera mano de antióxido aplicada. Las siguientes capas se aplicarán en obra y en tonos o colores distintos a la capa anterior.

2.2- Herrería existente

En general las aberturas, cerramientos y el equipamiento metálico existente indicado a mantener y conservar serán reparadas.

Todas las piezas indicadas quedarán en perfectas condiciones funcionales, materiales y estético formales. Se deberá asegurar la total estanqueidad de los cerramientos, la Supervisión de obra exigirá, una vez finalizados los trabajos prueba de agua a presión (con manguera).

El ajuste de las piezas de hierro implicará:

· Retirar las pinturas viejas.

· Reforzar y sustituir aquellos sectores en mal estado por deterioro con piezas de material nuevo de igual sección a las existentes.

· La sustitución de vidrios rotos o pintados por vidrio común 6mm (o lo que se indique en planillas correspondientes) con contravidrio de chapa.

· La reparación y sustitución de los mecanismos de movimiento, maniobra y cierre dejándolos en perfecto funcionamiento, según se indica en planilla correspondiente.

Las soldaduras no deberán presentar rebarbas, ni escorias y estarán prolijamente pulidas.

Se reparará y acondicionará la estructura para apoyo de los tanques existente en la azotea para ser reutilizada. Luego se ser recuperada según las especificaciones del presente ítem, se pintará con el procedimiento descrito para estructuras metálicas.

3- ALUMINIO
Se suministrarán y colocarán los tipos de aluminio indicados.

Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en cada planilla y las descriptas en la Memoria Constructiva General.

El Contratista deberá consultar a la Supervisión y/o Proyectista de la Obra de toda observación que entienda pertinente con respecto a la forma, función, accionamiento, cierre, etc. de las aberturas. 

Los encuentros con el hormigón o con mampostería serán de acuerdo con los detalles y siguiendo el criterio de: en mampostería GRAPAS; en hormigón TACOS CON TORNILLOS DE ACERO.  

Especificaciones técnicas para carpintería aluminio

Materiales
o. Perfiles

Se emplearán perfiles extruidos de aleación de aluminio, sin poros, ni ampollas, rectos, con las siguientes características:

- Aleación: 6063 (6060 o similar) cuya composición química deberá cumplir la NORMA UNIT 670/82 Tabla II.

- Temple: T6, según NORMA UNIT 669-82

- Propiedades Mecánicas: 
Resistencia a la Rotura Mínimo 2100 kg/cm2
Límite Elástico Mínimo 1700 kg/cm2

- Tolerancia Dimensionales: de acuerdo con la "AA" (Aluminum Association) /ALUMINUM STANDARD AND DATA-2003 TABLAS 11.3 A 11.10 / 12.2 A 12.10

- Terminación Superficial:

e) Anodizado natural o anodizado color (se indica tipo y color en las planillas de aberturas).

De acuerdo con la NORMA UNIT 1076-2001, el espesor del anodizado será:

Clase A13 (11 a 15 micras - Nivel de agresividad: moderado)

Clase A18 (16 a 20 micras – Nivel de agresividad: severo)

Clase A23 (21 a 25 Micras - Nivel de agresividad: muy severo)

El espesor se indicará en las planillas de aberturas.

La Supervisión de Obra podrá exigir el control del espesor de esta capa a costo de la empresa.

El anodizado deberá estar certificado con la "MARCA UNIT DE CONFORMIDAD CON LA NORMA UNIT 1076/2001"

f) Pintado (se indicará color en la planilla de abertura).

Deberá ser pintura electrostática en polvo del tipo poliéster TGIC.

Deberá cumplir las Normas ISO 1519 (plegado), ISO 1520 (embutición), ISO 2360 (espesor),

ISO 2409 (adherencia), ISO 2813 (brillo), ISO 2815 (dureza), ASTM D2794 (impacto).

- Requisitos Estructurales: se basará en la NORMA UNIT 50-84.

"Acción del Viento sobre las Construcciones".

La deformación de los elementos en dirección perpendicular al plano deberá ser menor o igual a L/175 y no mayor a 15 mm (L=Distancia entre apoyos).

- Diseño y secciones: En todos los casos se aceptarán variantes que cumplan con el diseño indicado en las planillas correspondientes, en cuanto a dimensiones, sistemas de apertura y cierre y den garantías de procedencia del material y de la fabricación, en cuanto a su resistencia mecánica, a la corrosión y hermeticidad. Las mismas deberán ser iguales o mayores a las correspondientes a su uso y/o a las especificaciones de los recaudos.

p. Accesorios

-Burletes: Se emplearán los que requiera cada línea de acuerdo con los catálogos de las

Empresas, debiendo ser en EPDM (sin excepción en Fachadas y techos vidriados) o en PVC

Flexible.

- Felpillas: En aberturas corredizas se emplearan felpillas multifilamento de polipropileno siliconado, con las dimensiones de acuerdo al catálogo de las Empresas, debiendo asegurar una compresión mínima de 15%.

- Bisagras: Serán de aleación de aluminio, salvo indicación en contrario, y se emplearán las correspondientes a cada línea.

- Cierres: Se emplearán las correspondientes a cada línea, salvo indicación en contrario, se detallarán en la cotización y se pondrán a consideración, de la Supervisión de Obra cuando sea requerido.

- Colocación de Vidrios: En hojas corredizas se emplearán burletes de EPDM o PVCflex de acuerdo al espesor del vidrio y a lo indicado en los catálogos de las Empresas.

En las demás hojas móviles y vidrios fijos se empleará silicona del lado exterior y burletes de

EPDM o PVCflex, tipo cuña, del lado interior, asegurando una adecuada compresión para que no se desprendan.

- Protectores de desagües: Todos los desagües serán rectangulares de 25x5mm (como mínimo) y estarán cubiertos con protectores de nylon con clapeta.

- Dispositivos de estanqueidad: En las corredizas se colocarán como mínimo en el centro de los marcos inferior y superior y si se justifica, también en los extremos del marco inferior.

- Grampas de amure: Serán de aluminio o acero galvanizado; siempre que el diseño de los perfiles lo permita se colocaran por “encolizado” y se fijarán por recalcado de las aletas del porta grampa; deben colocarse cada 50cm máximo y a 25cm de los extremos.
- Remaches: Serán de aleación de aluminio

- Tornillos: Serán de acero inoxidable no magnético (perfiles pintados y en atmósferas agresivas, por ej. marinas), de acero cadmiado o galvanizado.

- Otros accesorios: SE INDICARAN EN PLANILLAS.

q. Selladores

-  Se empleará Silicona Acida para el sellado de juntas de aluminio-aluminio anodizado o

aluminio-vidrio.

- Se empleará silicona Neutra para el sellado de juntas de aluminio-aluminio pintado o para juntas de aluminio-hormigón o para juntas con vidrio laminado o para juntas con policarbonato.

- Se empleará cuando la junta lo requiera, cordón de respaldo en espuma de polietileno con el diámetro adecuado para obtener una firme resistencia.

r. Fabricación y armado de aberturas

Deberán respetarse las siguientes exigencias:

- Los cortes a 45º y a 90º deberán combinar adecuadamente sin dejar entre sí "luz” ni presentar rebarbas, resaltes o limaduras.

- Las uniones se realizarán de acuerdo a lo indicado en los Catálogos de cada Empresa, asegurando una segura y resistente fijación.

- Las dimensiones de las hojas deberán realizarse para que combinen adecuadamente con los marcos y en las corredizas es necesario que las mismas puedan ser retiradas con facilidad para mantenimiento y reposición de vidrios y accesorios.

- El sellado de las uniones y juntas de perfiles de aluminio se realizará en todos los casos sin excepción, utilizando la silicona apropiada, teniendo especial cuidado en las esquinas inferiores de los umbrales de los marcos y hojas, donde se realizarán pruebas de estanqueidad, antes de la colocación en obra.

s. Fabricación y armado de aberturas
- Para evitar el contacto con materiales alcalinos tales como morteros de cemento o cal o residuos acuosos de los mismos o materiales ácidos como clorhídrico, etc. que producen manchas imposibles de eliminar, se recomienda:

- EI amurado “en seco" empleando: Premarcos de aluminio, que además protegen de golpes y rayas

- O el amurado húmedo tradicional protegiendo con: Film Vinílico

- Otros productos de menor eficacia pero de bajo costo como grasa o vaselina.

- Para evitar el contacto de la superficie de aluminio con otra superficie que sea de hierro, cobre o bronce, que producen corrosión electrolítica en presencia de humedad, se recomienda emplear o:

- un separador consistente en un film plástico (polietileno, polivinil) de 100 micras de espesor, en toda la superficie de contacto.

- una mano espesa de pintura epoxi, bituminosa o asfáltica.

- Amurado

Se cuidará que los marcos no se deformen:

- se mantengan Planos

- las esquinas permanezcan con 90º

- los lados permanezcan rectos

Se cuidará especialmente el amure de los conectores verticales de las aberturas de aluminio en antepechos y dinteles respectivamente.

Los encuentros con el hormigón o con mampostería serán de acuerdo con los detalles.

t. Recomendaciones para la limpieza y mantenimiento

Se recomienda el empleo de agua tibia con un detergente neutro disuelto al 5%, a menudo resulta conveniente agregar un 10% de alcohol. Emplear un trapo suave.

Para eliminar manchas de grasa, vaselina, pintura o cera, utilizar un trapo suave con un solvente (disan, nafta, acetona o alcohol).

u. Tipologías

El contratista deberá consultar a la Supervisión y/o Proyectista de la Obra de toda observación que entienda pertinente con respecto a la forma, función, accionamiento, cierre, etc. de las aberturas.

4- VIDRIOS Y ESPEJOS 

Se suministrarán y colocarán los distintos tipos de vidrio para las aberturas de carpintería, aluminio, herrería y espejos siguiendo las indicaciones realizadas en las planillas correspondientes y las descriptas en la Memoria Constructiva General.

5- ACERO INOXIDABLE
Se suministrarán y colocarán los distintos tipos de acero inoxidable siguiendo todas las especificaciones detalladas en cada planilla. Se respetarán los espesores y calidades solicitados en cada caso ya que son las recomendadas para el uso específico.

En el laboratorio de ciencias y ayudante preparador, las piletas y el sector de mesada de acero inoxidable serán del tipo AISI 316 de 1,5mm de espesor.

Todas las piezas de acero inoxidable serán esmeriladas.

6- YESO

6.1- Tabiques de yeso

En planta baja, el hueco entre mamparas y vigas, se cerrará mediante tabiques de yeso.

Las mamparas a colocar como cierre de aulas, poseen paños compuestos por tabiques de yeso.

Se exigirá que esta tarea la realice un subcontrato con acreditada experiencia en la ejecución de este tipo de trabajos, deberá ser aprobado por el Supervisor de Obra.

En general se trata de tabiques que se componen de una estructura simple con aplacado de yeso tipo “DURLOCK” de 12,5mm simples según detalles de mamparas, en cada lado del tabique, atornilladas con tornillos autorroscantes a estructura de perfiles galvanizados. En la cámara de aire se colocará como aislante una manta de lana de vidrio 2”x14 Kg/m3.

Las juntas se tomarán con cinta celulósica y masilla para luego enduír y pintar.

La estructura metálica estará compuesta por montantes de 69mm, de chapa galvanizada C24 irán desencontrados, separados cada 40cm, respondiendo a las especificaciones del fabricante en cuanto a su separación.  Se sujetarán superior e inferiormente mediante soleras de 70mm. Se asegurarán en todo su perímetro a la estructura metálica de la mampara.

6.2- Cielorrasos de yeso tipo DURLOCK 

En los SSHH locales 007A, 008A y 009A se colocarán cielorrasos con placa de yeso tipo “DURLOCK” de 12,5mm a junta tomada, atornilladas con tornillos autorroscantes a estructura de perfiles galvanizados. 
La estructura conformará un bastidor metálico de chapa galvanizada Nº 24 de soleras de 70mm y montantes de 69mm separados 40cm, con velas de refuerzo cada un metro. Se colocará suspendida de la estructura de cubierta existente y amurada perimetralmente. 

Las juntas se tomarán con cinta celulósica y masilla para luego enduír y pintar, en el encuentro entre el cielorraso y los muros se colocará buña de PVC de 1cm x1cm (perfil Z).

Se tomarán todas las previsiones necesarias para incluir las instalaciones eléctricas y sanitarias y realizar los refuerzos que permitan el posterior amure de luminarias.

Se dejará una tapa de inspección de 60x60cm, con perfilería de aluminio perimetral, la ubicación será a definir con la Supervisión de obra.
Se exigirá que esta tarea la realice un subcontrato con acreditada experiencia en la ejecución de este tipo de trabajos, deberá ser aprobado por el Supervisor de Obra.

7- INSTALACIÓN SANITARIA
Previo al inicio de los trabajos, se coordinarán los tendidos de las instalaciones eléctricos y sanitarios previos al montaje. Los mismos deberán ser aprobados por la Supervisión de la obra y por el Equipo de Proyecto.

Ver Memoria Constructiva Particular Instalación Sanitaria.

Se deberá gestionar la habilitación de la instalación de gas proyectada. La empresa debe realizar el CPP (Certificado de presentación de proyectos), el CCT (Certificado de conformidad de terminación de obras) y el CIA (Certificado de instalación de artefactos) y los trámites de habilitación que se exijan de acuerdo a los decretos y reglamentos de gas de combustible de la URSEA.
En caso de que para la obtención de la misma sea necesario agregar y/o modificar alguna parte o elemento de la instalación proyectada en contratista se hará cargo de la misma sin que esto genere un sobrecosto.

8- INSTALACIÓN ELECTRICA
Previo al inicio de los trabajos, se coordinarán los tendidos de las instalaciones eléctricos y sanitarios previos al montaje. Los mismos deberán ser aprobados por la Supervisión de la obra y por el Equipo de Proyecto.

Ver Memoria Constructiva Particular Instalación Eléctrica.

9- 
PINTURAS
Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva General y las que indique el proveedor.

Las superficies a pintar deberán estar limpias exentas de moho y partículas sueltas así como de restos de pintura envejecida que no esté bien adherida.

Previo a los trabajos se procederá a limpiar todas las superficies.
Las tareas de limpieza se pueden agrupar en dos acciones:

· Cepillado de todas las superficies. Se realizará con cepillo de cerda o nylon con agua y jabón neutro.

· Enjuagado de los sectores intervenidos. Se retirarán jabones mediante un enjuague con agua limpia en todos los sectores de actuación.

En todas las tareas de limpieza se utilizará agua limpia de OSE.
Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva General y las que indique el proveedor.

Las manos de pintura indicadas son las mínimas a aplicar, se darán las manos necesarias para cubrir bien y parejo las superficies.

Muestras y pruebas de color: se deberán hacer tantas muestras como la Supervisión de Obra lo indique.

CODIGOS para los colores que conforman el ARCOIRIS, se corresponden con el catálogo Languaje of Colors de INCA.

AMARILLO capa de lluvia 39YY 66/813

NARANJA cosecha de especias 70YR 29/559

ROJO lápiz labial rojo 19YR 13/558

VIOLETA frambuesa silvestre 14RR 09/333

AZUL navíos en el mar 10BB 13/362

TURQUESA azul cósmico 30bg 21/301

VERDE limón gallego 89YY 38/628

GRIS gris escarcha 30GG 52/011

9.2- Sobre paramentos 
En todos los locales donde se reparen paramentos o cielorrasos, los mismos se deberán pintar ídem existente o según MCP.

9.2-1. Sobre paramentos interiores revocados

Los revoques interiores se terminarán con 2 manos de pintura al agua para cielorrasos, color blanco o según indicación en planilla de terminaciones.

En servicios higiénicos, los revoques interiores se terminarán con 2 manos de pintura para cielorrasos al agua anti-hongos color blanco.

Cuando la intervención en un paramento existente implique la reparación de revoques en ambas caras, ambas caras serán pintadas en su totalidad y no solamente el sector afectado. Se aplicarán las manos de pintura que sean necesarias para cubrir bien y parejo. Si en ese local solamente se interviene en ese paramento, la pintura en color y tipo será ídem a la existente a la del resto del local.

9.2-2. Sobre paramentos de yeso
Los cerramientos conformados por placas de yeso en general se terminarán con enduido y 2 manos de pintura al agua para cielorrasos, color blanco o según indicación en planilla de terminaciones.

9.2-3. Sobre paramentos en mamparas de yeso
Los cerramientos conformados por placas de yeso en mamparas se terminarán en ambas caras con enduido y 2 manos de esmalte sintético satinado color arcoiris (según detalles en L26A21 y L27A22) + acabado de barniz poliuretanico acuoso tipo Bona Wave transparente, terminación satinado.
9.3- Sobre cielorraso

9.3-1.  Sobre cielorraso de yeso

Los cielorrasos conformados por placas de yeso se terminarán con enduido y dos manos de pintura para cielorrasos al agua anti hongos color blanco.

9.3-2. Sobre cielorrasos revocados
A los cielorrasos revocados, se les aplicarán 2 manos de pintura al agua para cielorrasos color blanco.

9.4- En carpintería

Las aberturas nuevas se terminarán con 2 manos de impregnante para madera satinada, esmalte sintético o lo que se indique en las planillas o detalles correspondientes.

En aberturas existentes: se terminarán con 2 manos fondo para madera y 2 manos de esmalte sintético satinado color ARCOIRIS o lo que se indique en las planillas o detalles correspondientes. La aplicación de pintura será interior y exteriormente.

9.5- En herrería

Las aberturas nuevas y las indicadas a reparar, modificar o reubicar serán terminadas con tres manos de antióxido y tres manos de esmalte sintético satinado color ARCOIRIS, blanco o lo que se indique en las planillas o detalles correspondientes.
Toda la herrería deberá llegar a obra con la primera mano de antióxido aplicada. Las siguientes capas se aplicarán en obra y en tonos o colores distintos a la capa anterior.

Toda la perfilería metálica estructural se terminará siguiendo el procedimiento descrito a continuación:

1- Desengrasar: remover el aceite, grasa o cualquier otro contaminante que permanezca sobre la superficie, a través de la limpieza con paños o estopas embebidos en solvente (si es necesario por la cantidad de gratitud se puede recurrir como paso previo, al uso de detergentes acuosos, pero se debe asegurar su eliminación final).

2- Lijar la superficie con elementos abrasivos. Eliminar totalmente el óxido, escorias de soldadura y calamina sin adherencia.

3- Eliminar totalmente el polvo y resto de contaminantes de la superficie.

4- Aplicación: Las condiciones ambientales deben ser tales que eviten la condensación de humedad sobre la superficie durante la aplicación. Se sugiere aplicar en condiciones de humedad relativa menor a 80 % (en condiciones más controladas se debe mantener una temperatura de la superficie metálica mínima de 3°C por encima de la temperatura del punto de rocío).

5- 1er mano: Producto: MASTIQUE EPOXI o PITTGUARD secado rápido. Espesor medio seco: 100 micrones. Tiempo minino de re-pintura: 24 horas.

6- 2ª mano: Producto: MASTIQUE EPOXI o PITTGUARD secado rápido. Espesor medio seco: 100 micrones. Tiempo minino de re-pintura: 24 horas.

7- 3ª y 4ª mano: Esmalte Poliuretano Acrílico Zynamix o Renodur. Espesor medio seco: 60 micrones. Tiempo mínimo de re-pintura: 15 minutos (2 manos casi seguidas).
La pintura a aplicar será de color blanco.

III) INFRAESTRUCTURA

1- IMPLANTACIÓN 

1.1- Obrador,  barrera  y vallado

El área a delimitar como Obrador (área de trabajo) dentro de la cual se deberán organizar todas las construcciones provisorias, deberá ser sometida a la aprobación de la Supervisión de Obra.

Se deberá colocar una valla según se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y Nacionales vigentes contando en todo momento con la aprobación de la Supervisión de la Obra, la misma se irá trasladando en caso de llevar adelante los trabajos en etapas.

1.2- 
Provisorios: conexión de agua y luz.

Se realizarán de acuerdo a lo indicado en la Memoria Constructiva General y a lo expresado en la Memoria Constructiva General y en las Memorias Particulares de Sanitaria y Eléctrica.

1.3- 
Oficinas y Servicios

El Contratista deberá realizar las oficinas y servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y a la Memoria Constructiva General, en el área destinada a Obrador contando en todo momento con la aprobación de la Supervisión de Obra (área y ubicación).

1.4- Cartel

El Contratista suministrará y colocará el cartel de obra, en un sitio bien visible indicado por la Supervisión de Obra, con las medidas y diseño detallado en el Pliego de Condiciones Particulares.

1.5- 
Tramitación y planos

Según se establece en el Pliego de Condiciones Generales el Contratista se encargará de realizar todas las gestiones ante los organismos públicos (ANTEL, OSE, UTE, GAS) a los efectos de obtener todos las conexiones y habilitaciones finales que correspondan a la obra.
Será de cargo de la empresa contratista la tramitación del permiso para el nuevo rebaje de cordón por la calle Jacobo Russeau ubicado en el nuevo acceso al taller de mecánica.

Para esto deberán confeccionarse todos los planos, recaudos, formularios y material solicitado de acuerdo a la normativa vigente; todas las copias necesarias serán a cargo del Contratista. 

De acuerdo al Pliego de Condiciones Generales el Contratista realizará a su cargo los ajustes en la totalidad de los planos en un todo de acuerdo a la obra.  

Al finalizar la obra entregará a la Administración tres juegos de copias de planos debidamente actualizados y del correspondiente Manual de Mantenimiento completo  incluido en el Anexo L, así como los juegos originales de los permisos tramitados y obtenidos con su respectiva final de obra.

1.6- 
Barreras,  vallados, pasarelas y andamios interiores
La obra se desarrollará con el local en funcionamiento por sectores que se independizarán totalmente del edificio en funcionamiento, para esto:

· Se protegerá a la construcción existente de posibles daños ocasionados durante el transcurso de la obra y se reparará cualquier afectación ocasionada durante el transcurso de la misma.
· Se incorporarán todos aquellos elementos de cierres provisorios que permitan el acceso y egreso a la obra sin generar interferencias. 

· Se colocarán cierres provisorios, firmes y opacos de las dimensiones totales del sector donde se esté trabajando. De ser necesario se construirán accesos alternativos (bien acondicionados) a los locales educativos. 
· El vallado en todo momento tendrá como mínimo 2,5 metros de altura, será realizado con materiales que le otorguen rigidez, deberá ser opaco y resistente. Se deberá mantener en buen estado durante el transcurso de las obras debiendo repararse y reubicarse las veces que sean necesarias según lo dispuesto por la Supervisión de Obra y de acuerdo a las necesidades de las distintas etapas de la obra

· Se ejecutarán y se contará con planos de trabajos adecuados al tipo de obra.

En todo momento se contará con la aprobación de la Supervisión de Obra a quien se le presentarán las propuestas de vallado y protección con la suficiente anticipación para su estudio.

Todos los elementos estarán de acuerdo a la normativa Municipal y Nacional vigente.

1.7- 
Elementos de protección

Se colocarán todos los elementos de seguridad, que deberán mantener la separación visual y física, necesarias para evitar cualquier tipo de accidente, perjuicio físico del personal y alumnos del Liceo, considerando que dicho centro educativo estará en funcionamiento durante la etapa de ejecución de las obras del sector ampliación y del sector adecuación.
Asimismo se tendrá en cuenta todas las disposiciones en cuanto a seguridad, de las Ordenanzas Municipales y Nacionales vigentes.
1.8- 
Traslado de equipamiento

De acuerdo al avance de la obra y a los distintos destinos acordados para los locales, así como para el caso de las obras a realizarse en el interior de los locales y haciendo posible la ejecución de los trabajos, el Contratista se hará responsable del traslado del equipamiento que ocupen los locales al momento de la obra (bancos, sillas, escritorios, bibliotecas, muebles, pizarrones, etc.) 

La ubicación provisoria del equipamiento será definida conjuntamente con el Supervisor de Obra y la Dirección del Centro. 

Será también responsabilidad del Contratista la colocación del equipamiento en su posición inicial o definitiva una vez terminados los trabajos. 

En todo momento se cuidará la buena conservación del equipamiento durante la obra debiendo proporcionarse todas aquellas protecciones necesarias ya que gran parte del mismo será reutilizado.

1.9- Demoliciones, retiros, movimientos de tierra
Se realizarán todos aquellos retiros, demoliciones y traslados indicados en lámina L6A1 y L7A2 previa coordinación son la Supervisión de Obra.
Se reubicarán las aulas prefabricadas que se indican con sus aleros existentes. Las mismas serán reinstaladas provisoriamente dentro del predio, también se incorporarán baños químicos todo de acuerdo al “Esquema de etapas de obra” que se adjunta a la presente memoria. Así mismo se construirán todos los cerramientos parciales para separar la obra de los sectores en uso de los patios y del edificio. Los mismos serán aprobados por la supervisión de la obra
Retiro de material orgánico en retiro exterior

En la zona de retiro por la calle Jacobo Russeau y Larravide, se retirarán todas las especies vegetales y la capa de material orgánico a efectos de realizar una limpieza de la superficie horizontal, del cercado y de las fachadas.
1.10- Limpieza del terreno

La limpieza del terreno se deberá realizar de acuerdo a la Memoria Constructiva General, en los plazos establecidos en los Pliegos.

2- REPLANTEO
2.1- Replanteo
Hecha la limpieza del terreno a satisfacción del Supervisor de Obra, se procederá de acuerdo con los plazos establecidos en los Pliegos al replanteo general.

Estos trabajos se realizarán con estricta sujeción a los planos que integran el proyecto, la Memoria Constructiva General y contando con el aval de la Supervisión de Obra.

Ver lámina L2U2.
De ser necesaria la empresa contratista contará con el apoyo de un técnico Ingeniero Agrimensor a su costo en obra.

3- 
DEMOLICIÓNES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
3.1- Movimientos de suelo

Se realizarán los movimientos de tierra, incluyendo la eliminación de la capa vegetal. Se consideran las excavaciones, los retiros y los aportes a realizar para lograr las pendientes necesarias así como los niveles de piso terminado que se indican en láminas de albañilería.
Para realizar rellenos se admitirá el uso de material limpio proveniente de los movimientos de tierra del propio terreno. Dichos trabajos deberán ser aprobados por la Supervisión de Obra.

3.2- 
Excavación para fundaciones

Se ejecutarán las excavaciones de fundaciones en un todo de acuerdo a lo establecido en la Memoria Constructiva General y en láminas de detalles de espacios exteriores.

4- INSTALACIÓN SANITARIA
Ver Memoria Particular de Instalación Sanitaria

Se deberá gestionar la habilitación de la instalación de gas proyectada. La empresa debe realizar el CPP (Certificado de presentación de proyectos), el CCT (Certificado de conformidad de terminación de obras) y el CIA (Certificado de instalación de artefactos) y los trámites de habilitación que se exijan de acuerdo a los decretos y reglamentos de gas de combustible de la URSEA.
En caso de que para la obtención de la misma sea necesario agregar y/o modificar alguna parte o elemento de la instalación proyectada en contratista se hará cargo de la misma sin que esto genere un sobrecosto.
5- INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Ver Memoria Particular de Instalación Eléctrica

6- OBRAS EXTERIORES

6.1- Pavimentos

Serán objeto de esta licitación los pavimentos exteriores que se encuentren indicados en láminas L2U2 ubicados en Acceso L001E, Patio Recreo L002E, Patio Interior L003E y Patio Inglés L004E.
P1, Pavimento hormigón fratasado en paños
P1a, Pavimento hormigón rayado en paños
P2, Pavimento adoquín de hormigón
P3, Baldosa calcárea vereda 9 panes color gris

P4, Césped en tepes
P5, Suelo pasto, semillas de césped

P6, Pedregullo 

Todos los pavimentos exteriores llevarán una cordoneta de terminación según detalle de lámina L2U2.
Procedimiento para la realización de pavimentos exteriores:

1- Demolición y retiro de los pavimentos existentes.

2- Rellenar con material compactable o con arena en capas de menos de 15cm, regando y compactando sucesivamente.

3 - Realizar contrapiso de suelo cemento compactado de espesor mínimo 20cm (80 kg/m3).
6.1-1. Pavimento tipo P1

En los sectores indicados en láminas de patios L2U2 se realizará pavimento de hormigón fratasado en paños tipo (P1). El pavimento será de 10cm de espesor, armado con una malla centrada electrosoldada de Ø 4,2 de 15x15cm en paños según los despiezos indicados en albañilería y nunca mayores a 5x5 metros, asentados sobre capa de suelo cemento compactado de espesor mínimo 20cm (80 kg/m3).
Se deberá realizar el demarcado de media cancha de Basketball reglamentaria, con franjas de 5 cm de ancho de acuerdo al trazado y colores indicados en lámina L2U2 mediante la colocación de máscaras de cinta de carrocero.

Luego del hormigonado deberá transcurrir 28 días para comenzar con esta tarea. 

La pintura a utilizar será látex acrílica de gran resistencia mecánica tipo “Pintura para pisos Inca” o Quadracil” de Renner (similares o mejores), aplicándose las manos necesarias para cubrir en forma homogénea la superficie (mínimo 2 manos). La superficie pintada no se pisará hasta transcurridos 7 días de terminada la última mano.

6.1-2. Pavimento tipo P1a
En las zonas en que el pavimento corresponda a una rampa la terminación del pavimento será antideslizante por lo que al pavimento fratasado se le realizarán buñas cada 5cm de 1cmx1cm de sección.

6.1-3. Pavimento tipo P2 (rojo y gris)
En el sector de patio donde se indica P2 se colocarán adoquines tipo “adoquín rectangular” de Hopresa, similar o mejor de (6x13,7x 20,7 cm), de acuerdo al diseño propuesto en L2U2. Para su colocación se procederá de la siguiente manera:

1 - Retirar capa de suelo natural con materia orgánica.

2-  Confinar el área indicada en lámina L2U2 con cordoneta según detalles en L2U2.

3 - Compactar y nivelar la base con las pendientes correspondientes.

4-  Colocar un lecho de arena de 3 a 5cm de espesor.

5-  Colocar los adoquines trabajando siempre desde los adoquines colocados.

6-  Rellenar las juntas con arena fina y seca por medio de un barrido.

7-  Compactar con plancha vibradora.

6.1-4. Pavimento tipo P3

Se pavimentará el sector de vereda recuperado de la demolición en la calle Joanicó con baldosa calcárea para vereda 9 panes color gris según procedimiento general de colocación de pavimentos e indicaciones de la Memoria Constructiva General.

Deberán tener un mínimo de 2% de pendiente hacia la calle.

Deberán ser colocadas al hilo por obreros especializados, con terminación esmerada, sin adherencia de mortero, limpias, etc.

Se harán juntas de dilatación cada 2 metros las que tendrán 2cm de ancho, su profundidad llegará al contrapiso. Las juntas se rellenarán con asfalto caliente o mastic bituminoso.

El mortero de asiento será del tipo M8 una parte de cemento gris y 8 partes de mezcla gruesa.

Las baldosas serán de un espesor mínimo de 20mm.

Sobre el contrapiso se asentarán las baldosas con el mortero correspondiente, espolvoreando con Pórtland y rejuntando las baldosas con Pórtland puro. Las juntas se alinearán perfectamente.

No se admitirán pisos que presenten resaltos, dientes, despunte de baldosas o cualquier otro defecto, en cuyo caso deberá rehacerse.

Previo lavado para conseguir que la junta quede limpia, se procederá a dar la lechada. Esta será integrada por Pórtland blanco adicionando los colores correspondientes.
Se repondrán los sectores de vereda existente que hayan sido afectados por los trabajos inherentes a la obra.

6.1-5. Pavimentos tipo P4 y P5

Se preverá en todas las zonas no pavimentadas, canteros y las reservadas a jardín (ver láminas de espacios exteriores), 15cm de arena sucia y una capa de tierra negra con un espesor no menor de 60cm, la misma podrá ser procedente del retiro de la zona enjardinada por J Russeau y Larravide. 
En canteros donde indica P4 se colocarán tepes de césped desmalezado (P4 césped en tepes).

Los tepes de césped serán de gramilla tipo Cinodum Dactiluam y se considerará el asoleamiento de los distintos sectores (en aquellos sectores de sombra la gramilla será especial de forma tal que se asegure su crecimiento). Una vez colocados los tepes se espolvoreará una capa de tierra negra fina y se procederá al riego abundante.

Donde se indica P5 se sembrarán semillas de césped (P5 suelo pasto). Las semillas deberán sembrarse un mes antes de la entrega del edificio y el terreno será regado diariamente para facilitar el desarrollo del suelo pasto.

6.1-6. Pavimento tipo P6
En las zonas indicadas con pavimento tipo P6, se esparcirá pedregullo limpio sobre el terreno limpio según se indica en la presente memoria, realizando la compactación en dos capas del mismo material. La capa de pedregullo no tendrá en ningún punto, menos de 15cm de espesor. Se presentarán muestras del material, el mismo será aprobado por el equipo de proyecto.

6.2- 
Cordonetas y regueras
En los bordes de transición entre los pavimentos exteriores y el suelo – pasto o terreno natural se realizarán las cordonetas de hormigón al ras del piso terminado, según detalles en lámina L2U2.
En el patio frente al acceso a los talleres de Carpintería y Mecánica se colocará una reguera tipo Monoblock de Multidrain PD 100 según instalación sanitaria.

6.3- 
Medianeras, muretes y cercado perimetral
La medianera existente a mantener será acondicionada. La misma es producto de la demolición de locales, por lo que se ajustará su altura quedando ésta constante, y se encadenará con una carrera superior según detalles en estructura L41E09. Como tratamiento superficial en sus caras vistas se aplicará revoque exterior grueso, para luego aplicar 2 manos de pintura para exteriores color blanco.

Se construirá el tramo de medianera indicado en láminas de albañilería y detalles de estructura en L35E03. Será de bloques de hormigón vibro prensado tipo Hopresa y su terminación será visto. El nuevo paramento será soporte de un sector de tejido perimetral al espacio deportivo según detalle en planilla H307.
Se prevé la construcción de un cerramiento perimetral compuesto por dos muretes de bloque de hormigón vibro prensado tipo Hopresa según detalles en L3U3. Ambos muretes conforman un cantero hacia el patio y son el cimiento del cercado metálico según detalles en planillas H305 y H306.

6.4- 
Elementos metálicos 

Las rejas, portones, barandas, arco y aro, etc. se realizarán siguiendo las especificaciones realizadas en planillas de herrería y detalles en lámina L4U4.
6.5- 
Elementos de hormigón armado 

Todos los elementos de hormigón armado se realizarán según se indica en los planos, planillas y en la Memoria Constructiva General. 

Se empleará encofrado metálico para la ejecución de todos los elementos de hormigón armado terminación visto (muros de contención y escalones) con el fin de asegurar una prolija terminación, se realizarán siguiendo las especificaciones realizadas en planillas y detalles en lámina L3U3 y L4U4.

6.5.1- Tanque de agua

El sistema de abastecimiento de agua está compuesto por un tanque de reserva elevado ubicado sobre la azotea del edificio de ampliación y un tanque inferior de bombeo nuevo a ubicarse en el patio de recreo. Los detalles del mismo se encuentran en láminas L23A18, L48E16 y L52S01.
En la losa superior de la tapa del tanque se preverán dos aberturas con tapas de hierro tipo LACHS de 30cm de diámetro cada una (1 por compartimiento) para inspección del flotador y en los laterales se colocarán las tapas de hierro tipo LACHS de 60cm de diámetro.

En el sector inferior de los tanques, en cada compartimiento, irá ubicada una salida según detalle de sanitaria. El fondo de cada compartimiento llevará una pendiente mínima de 10 % hacia dicha salida.

La losa superior se realizará con pendiente para permitir el desborde libre y se atenderá particularmente al curado para lograr una superficie impermeable, se terminará con una lechada tapa poros de agua y cemento.
6.6- 
Suministro y colocación de mesas de ping pong 

Se suministrarán y colocarán en el patio 001Ext dos mesas de ping pong de hormigón premoldeado del tipo las suministradas por la empresa KONKRET. Se tomarán todos los recaudos para que queden firmes y perfectamente niveladas.
6.7- 
Suministro y colocación de bebederos 

Se suministrarán e instalarán dos bebederos según detalles en L5U5
7- ACONDICIONAMIENTO NATURAL EXTERIOR

Se suministrarán y plantarán las especies vegetales indicadas en láminas de espacios exteriores. Todas las especies arbóreas deberán alcanzar la altura de 2m al momento de ser plantados. Se los colocará un protector de 1,5m de altura y 60cm de diámetro mínimo conformado por 4 varillas Ø 8 a la que se atará tejido tipo Gerdau y un tutor también de varilla Ø 8 a cada uno.
IV)
ESQUEMA DE ETAPAS DE OBRA
Consideraciones generales:

Las obras se desarrollarán con el local educativo en funcionamiento y no se alterará el normal dictado de los cursos. Se prevé el desarrollo de las obras en etapas y se coordinarán las entregas parciales de los distintos sectores con la Supervisión de Obras y la Dirección de la Escuela.

Se propone un Esquema de Etapas de Obra a fin de compatibilizar las obras con las necesidades de la Escuela para el dictado de cursos y respetando el plazo de obra establecido en los Pliegos. 

El Esquema propone ejecutar las tareas de sustitución de cubiertas livianas y tareas anexas, en los Talleres y en el edificio existente (Planta Alta), en períodos de vacaciones.
La Empresa deberá estudiar este Esquema de Etapas de Obra en profundidad y en caso de considerarlo necesario, hacer las modificaciones correspondientes, las que serán evaluadas por el Área de Infraestructura.

En todas las etapas de obra los límites del predio deberán permanecer con cercado de seguridad respecto al exterior para seguridad de la obra y de la Institución.

ETAPA 1:

Traslado dentro del predio, de 2 aulas prefabricadas existentes, hacia una nueva ubicación provisoria en el padrón Nº 179.933 sobre la calle Juanicó. Se debe acondicionar el pavimento de este sector para poder acceder de manera segura a las aulas. 

Instalación de SSHH químicos en el sector donde se ubicarán las aulas prefabricadas. 

Demolición: casa existente; cantina, depósito y alero, taller de mecánica y aula, (se mantienen en esta etapa talleres de electricidad y refrigeración).   

Acondicionamiento de acceso desde la calle Juanicó al sector de aulas prefabricadas.

Obras de Ampliación Sector C. 

ETAPA 1 – Talleres calle Rousseau:

Obras de Adecuación del Sector B: Talleres de Carpintería y Mecánica.

Estos trabajos deberán ejecutarse en su totalidad en período de vacaciones de verano y ser entregados para su uso, en el curso siguiente a esas vacaciones. 

Demolición de las construcciones ubicadas junto a la medianera interior: Taller de electricidad y refrigeración y sector del patio anexo a estos locales

Ejecución de nuevo acceso por la calle Jacobo Russeau, a los talleres del Sector B.

Construcción del conector entre Ampliación Sector C y edificio de la escuela Sector A.

ETAPA 1 – Trabajos finales:

Obras de Ampliación Sector C. 

Trabajos en espacios exteriores en sector del patio LOCAL 001Ex. 

Construcción del tanque inferior de bombeo de hormigón armado.

ETAPA 2:

Traslado dentro del predio, de 1 aula prefabricada existente, hacia nueva ubicación provisoria junto al nuevo edificio Sector C para uso por la administración y dirección de la Escuela.

Trabajos de adecuación del edificio existente Sector A, en sectores indicados en recaudos gráficos, en Planta Baja y Planta Alta.
Se deberá tener en cuenta que el resto del edificio (planta baja y alta) permanece en actividad, así como Sectores B y C y sectores del patio ya entregados.

ETAPA 3:

Trabajos de adecuación del edificio existente Sector A, en sectores indicados en recaudos gráficos, en Planta Baja y Planta Alta.

Se sugiere que la sustitución de la cubierta en Planta Alta, así como las tareas asociadas se ejecuten en período de vacaciones de verano.

El desarrollo de la obra será según el Cronograma y el Esquema de Etapas de Obra. 

El contratista deberá programar la ejecución de la totalidad de las etapas y sus correspondientes tareas de modo tal de asegurar el cumplimiento pleno de los plazos previstos. 

Previo al inicio de las obras el contratista presentará el Esquema de Etapas de Obra y el Cronograma de obras adecuado a dicho plazo.

Los mismos deberán ser estudiados y aprobados por la oficina de Supervisión de Obras. La aprobación de los mismos no elimina la total y absoluta responsabilidad de la empresa en el cumplimiento del plazo de obra previsto.
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