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SECCION I: ESPECIFICACIONES GENERALES

1.1 OBJETO

El presente Pliego tiene por objeto establecer las bases y condiciones particulares que regiran para
la Licitacion Abreviada de las Obras de “Sendas peatonales en calles conectoras de la Ciudad de
Durazno”.

Los trabajos consisten en ejecutar sendas peatonales en cuadras de las calles Artigas y Rivera,
ademas de colocar elementos especificos para la seguridad en el transito peatonal de la zona.

La presente LICITACION se regira por este pliego de especificaciones particulares, planos y
planilla de rubros.

Las Empresas deberan presentar sus ofertas en un solo sobre, como se describe mas adelante en este
pliego.

1.2 UBICACION, DESIGNACION Y DESCRIPCION

Ubicacion: Durazno, Departamento de Durazno

Designacion: Licitacion Abreviada N°23/2020

Descripcion: Obras de “Sendas peatonales en calles conectoras de la Ciudad de Durazno”.

1.3 PLAZO DE REALIZACION DE LAS OBRAS:

El plazo méximo para la realizacion de las obras sera de 2 meses calendario

El Contratista debera ejecutar los trabajos contratados dentro de los plazos indicados, siendo de su
cuenta tomar las providencias de organizacion y de orden técnico que hagan factible el
cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.

En el caso de no cumplimiento de los plazos se aplicaran las multas correspondientes acorde a lo
expresado en el numeral MULTAS.

1.4 DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE DEL PLIEGO DE

ESPECIFICACIONES PARTICULARES
Se establece que en todo lo no previsto y aplicado por el Pliego de Especificaciones Particulares
(P.E.P.), regiran, y se consideran parte de este Pliego, los siguientes documentos:

— Pliego de Condiciones Generales para la Construccion de Obras Publicas, del Ministerio de
Transporte y Obras Publicas, designado en adelante Pliego General o P.O. (1989).
— Memoria constructiva particular de la obra de referencia
— Planillas de rubrado y metrajes.
— Piezas graficas de la obra.
— Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administracion relativas al proyecto, durante el
plazo del llamado a licitacion.
— Las ordenes de servicio e instrucciones que expidan el Director de Obra u el Organo de
control de las obras en el ambito de su competencia.
— Leyes y decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas.
— Texto Ordenado de Contabilidad y Administracion Financiera (TOCAF) aprobado por
Decreto 194/1997 y sus normas modificativas y concordantes.
— Manuales e Instructivos
» Laminas tipo de la DNV.
= Manual Ambiental para obras y actividades del sector vial.
* Norma Uruguaya de Sefializacion en Obra.
=  Norma Uruguaya de Senalizacion Vertical de la DNV, version Diciembre 1999.

En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar a interpretaciones
diferentes o contradictorias sobre el alcance de los servicios, materiales o productos requeridos,



prevaleceran las que se expresen en los recaudos mas especificos o que sean mas beneficiosos para
la obra a criterio del técnico supervisor de la obra.

Es responsabilidad de quien pretendan cotizar en éste llamado examinar todas las instrucciones,
documentos del proyecto de la obra a cotizar, criterios de evaluacion, condiciones de contratacion y
formularios que componen el presente llamado.

1.5 EXAMEN Y ADQUISICION DE DOCUMENTOS

El P.E.P. y la documentacion a la que se hace referencia pueden ser examinados en la Intendencia de
Durazno en la calle Dr. Herrera N° 908 de la Ciudad de Durazno, a partir del dia 03 de abril de 2020
en el horario de 13:00 hs. A 16.00 hs (horario especial por Emergencia Nacional Sanitaria).

1.6 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS PROPONENTES
Los proponentes seran firmas radicadas en la Republica Oriental del Uruguay.

1.7 ADQUISICION DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES

La adquisicion de este Pliego de Especificaciones Particulares, se efectuara en la Intendencia
Departamental de Durazno en la calle Dr. Herrera N° 908 la ciudad de Durazno previo pago en Div.
Tesoreria de la suma de $ 2000 (pesos uruguayos dos mil)

En el momento de adquirir la documentacion se establecera un domicilio o mail , para posibilitar el
envio de toda informacién complementaria.

A todos los efectos legales se considerara suficientemente notificada la empresa oferente, con la
notificacion personal, mail o copia de fax.

1.8 PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS y APERTURA

Las ofertas deberan presentarse en Division Abastecimiento hasta el dia 16 de abril de 2020,
hasta la hora 15:00 horas o mediante correo electrénico al mail licitaciones@durazno.gub.uy.
También podra cotizarse en linea a través de la pagina web de compras estatales dicho dia hasta
el momento de la apertura.

El acto de apertura se realizara el mismo dia ala hora 15.30.

La Administracion podré prorrogar el plazo de apertura de ofertas, en cuyo caso todos los derechos
y obligaciones de la misma y de los oferentes anteriormente sujetos al plazo original quedaran
sujetos al nuevo plazo.

1.9 LAS OFERTAS
1.9.1 GENERALIDADES
El oferente debera examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones de
la licitacion. Si el oferente omite suministrar informacion requerida en los documentos de licitacion
o que le fueran solicitados oportunamente, o presente una oferta que no se ajuste sustancialmente y
en todos los aspectos a esos documentos, podria, a criterio de la Administracion, ser rechazada.
Cuando la Administracion considere que ese faltante es un error subsanable le otorgara 2 dias
habiles para la reparacion de dicha omision.

En caso de presentarse variantes a los elementos constructivos que integran los recaudos quedard a
criterio de la Administracion la aceptacion o rechazo de los mismos no dando a lugar a reclamo por
tal concepto.

Asimismo, la Administracion se reserva el derecho, si lo estimase conveniente, de solicitar a los
oferentes mejora de ofertas, en aplicacion del art. 66 del TOCAF.

La Administracion podrd, por cualquier causa, y en cualquier momento antes de que venza el plazo
para la presentacion de las ofertas, modificar los documentos del llamado mediante enmienda o
comunicado, ya sea por iniciativa propia o en atencidn a una aclaracion solicitada por un posible
oferente.
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Todos los que hayan comprado los recaudos seran notificados por carta o correo electronico de las
enmiendas o comunicados. La simple copia del mail, constituird plena prueba de la notificacion.
En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar a interpretaciones
diferentes o contradictorias sobre el alcance de los servicios, materiales o productos requeridos,
prevaleceran las que se expresen en los recaudos mas especificos o que sean mas beneficiosos para
la obra a criterio del técnico supervisor de la obra.

1.9.2 FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

El Oferente presentara el original y una copia de la Oferta todo debidamente foliado y firmadas
por el representante legal y técnico de la empresa, en sobres cerrados separados que identificara
como “ORIGINAL” y “COPIA”, segin corresponda.

Los sobres que contienen el original y la copia se colocaran, a su vez, en un solo sobre cerrado, en
cuya cubierta constara escrito:

Razon social de la Empresa

Licitacion Abreviada N°23/2020

Objeto de la licitacion

Lugar, fecha y hora fijados para la apertura de las ofertas.

El original y la copia de la oferta seran legibles. En caso de discrepancia, el texto del original
prevalecera sobre el de la copia.

Todas las paginas de la oferta original, llevaran iniciales de las personas que firman la oferta.
La oferta no debera contener interlineados, enmiendas, raspaduras ni tachaduras.

SOBRE N° 1: sobre con la documentacion solicitada (certificados y/o constancias)
a. Carta de presentacién de la empresa, constitucion de domicilio legal, teléfono, fax y
direccion de correo electronico.
b. Informacién complementaria, no contemplada en este Pliego, que el oferente estime
necesario presentar para una mejor evaluacioén de su propuesta.

SOBRE N°2: sobre cerrado con la propuesta econémica
Formulario de oferta, (Formulario N°5)
b. Presupuesto desglosado que incluyen rubros, metrajes precios y montos correspondientes a
Leyes Sociales discriminados por rubros (Formulario N°6).
c. Plan de Desarrollo de los Trabajos: donde se detallara el avance mensual de cada rubro en
porcentaje y en pesos.
En estos formularios los oferentes deberan identificar el Monto Imponible Total en su propuesta
segun lo establecido en el Art. 3° del Decreto N°331/986 del P.E. del 27/6/86. En el monto
imponible el oferente incluird el total de jornales que corresponda a la aplicacion de la Ley N°
14.411.

o

SOBRE N°3: Sobre con los Antecedentes de los Oferentes:

a. Antecedentes legales relativos a la constitucion, naturaleza juridica y nacionalidad de la
empresa 0 consorcio proponente, con indicacion de si la empresa es filial o subsidiaria de
cualquier otra institucion. Si se tratase de un consorcio no establecido se debera incluir una
carta intencion de consorciarse, detallando en la misma las condiciones en las que se
constituira el consorcio para el caso de resultar adjudicatario.

b. Informe sobre la experiencia en la materia objeto de la licitacién y en la construccion de
obras publicas y cumplimiento de prestacion de servicios anteriores, analogos al licitado,
llenando al efecto el Formulario N°3 (Experiencia en obras similares).

c. Relacion de obras en ejecucion y otros compromisos contractuales para los proximos 2




afios en detalle anual.

d. Equipo que se obliga a utilizar en la ejecucion de las obras y del mantenimiento y
conservacion de las mismas (hasta la recepcion definitiva), con indicacion de sus
especificaciones técnicas, si estd disponible. Se deberd completar Formulario N° 4 (Equipo
propuesto por la Empresa).

Indicar si:

— Es propio, lo ha obtenido en arrendamiento o lo va a importar.

— El origen o procedencia de los mismos.

— En caso de arrendamiento, no se podra superar el 20% del total de los mismos. Y en caso de
importacion, el 25 %.

e. Relacion del personal técnico que se propone emplear en dichas obras, con indicacion de
sus antecedentes académicos y experiencia profesional, suministrando el "Curriculum Vitae"
de cada uno de ellos debidamente firmado por sus titulares. Esta informacion se presentara
segtn el Formulario N° 2 (Relacion de personal técnico).

El profesional Ingeniero Civil, designado por la Empresa como encargado de la organizacion
y control de la obra debera suscribir la oferta econdomica en sefial de aceptacion.

f. Relacion de Subcontratos: La empresa presentara en todos aquellos rubros que sean
motivo de subcontratos el listado de las empresas subcontratistas. Estas deberan ser de
reconocida solvencia y la Intendencia Departamental de Durazno se reserva el derecho de
seleccionar, aceptar, o rechazar al subcontratista, segiin estime conveniente, sin que ello
signifique cambio alguno en el monto de la propuesta, no pudiendo el contratista general
cambiarlos, sin acuerdo previo, documentado por el técnico supervisor de la obra.

g. Linea de crédito: no corresponde.
h. Referencias bancarias, comerciales y de organismos publicos.

Todas las empresas que integren el consorcio deberan responder solidaria e ilimitadamente por la
totalidad de las obligaciones asumidas por el consorcio respecto a la ejecucion del contrato, de
acuerdo a los términos del mismo y a lo que resulte de la aplicacion del principio de buena fe en la
ejecucion contractual. La responsabilidad solidaria constara expresamente en el Formulario de
Oferta (Formulario N° 5).
Se presentara copia del documento de constitucion del consorcio, o carta intencion, donde
constaran:

- denominacion

- domicilio, teléfono y fax

- participacion de cada empresa

- administracion y representacion

- representante técnico

- declaracion de solidaridad
La falta de presentacion de toda o parte de dicha informacion o documentacion requerida en estos
documentos para materializar su oferta, podra constituir causal de rechazo de la misma, al solo
juicio de la Administracion.
En caso de que la oferta se haga llegar via fax el oferente debera posteriormente presentar toda la
documentacion en sobre cerrado en la Intendencia de Durazno, contando para ello con 2 (dos) dias
habiles a partir de la fecha de la apertura de la licitacion. El fax para recibir ofertas sera el de
Division Abastecimiento de la Intendencia de Durazno niimero 4362 3563 y el correo
licitaciones@durazno.gub.uy

110 VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS

Se aconseja al licitante realizar una visita de inspeccion a los distintos barrios donde se desarrollara
la obra y obtener por si mismo y bajo su responsabilidad toda la informacioén que pueda ser
necesaria para preparar su oferta. El costo de esta visita serd de exclusiva cuenta del licitante.
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1.11  ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS y PRORROGA DE LICITACION

Solo los adquirentes del pliego podran realizar consultas o solicitar aclaraciones sobre el texto de
este pliego, hasta 48 horas antes del plazo fijado para la apertura de las ofertas.

Dichas consultas se haran por escrito y se presentaran personalmente en el Departamento Obras de
la Intendencia Departamental de Durazno, mediante los teléfonos 4362.3563 y 4362.4144 o por
mail a licitaciones@durazno.gub.uy

Seran contestadas (sin identificar su origen), por el Departamento Obras de la Intendencia
Departamental de Durazno o quien ésta designe, y se hara llegar via mail a todos aquellos que
hayan retirado recaudos, y se publicaran en la pagina web de ésta Intendencia www.durazno.gub.uy,
buscar LICITACIONES) y en la de Compras Estatales (www.comprasestatales.gub.uy).

Toda modificacién de plazos sera comunicada por el mismo procedimiento, sin perjuicio de las
publicaciones pertinentes.

Las aclaraciones o enmiendas seran procesadas por el Departamento Obras de la Intendencia
Departamental de Durazno, o quien ésta designe. También se enviaran via mail con confirmacién de
recibo.

Las solicitudes de prorrogas se recibiran hasta 24 horas antes de la recepcion de la oferta.

1.12  MONEDA DE OFERTA, COMPARACION Y PAGO
Moneda de la licitacion.
El oferente debera expresar el precio de su oferta en pesos uruguayos.

Moneda para la evaluacion y comparacion de ofertas.
La moneda para la evaluacion y comparacion de propuestas sera el peso uruguayo.

Moneda utilizada para los pagos.
La moneda de pago a los contratistas sera el peso uruguayo.

1.13  TRIBUTOS

Todos los tributos generados al contratista por el cumplimiento del contrato, vigentes 20 (veinte)
dias antes a la fecha de apertura de la oferta, se consideraran incluidos en los precios cotizados.

El licitante desglosara del precio global de la oferta el importe correspondiente al impuesto al valor
agregado a la tasa vigente. Cuando el oferente no deje constancia expresa al respecto, se considerara
el impuesto al valor agregado incluido en el monto de la oferta. Los aumentos y disminuciones de la
alicuota del referido impuesto seran reconocidos en todos los casos por el Estado, a favor del
contratista o de la Administracion, segun correspondiera.

Los adjudicatarios tributaran el impuesto a la renta de Industria y Comercio conforme a las
disposiciones del Decreto Ley N° 14.252 y Decreto 852/985 del 31/12/85 y modificativas.

Lo abonaran en forma directa o por via de retencion en la fuente de acuerdo a la forma juridica
adoptada.

1.14 PERIODO DE MANTENIMIENTO DE VALIDEZ DE OFERTA

Las propuestas seran validas y obligaran a los oferentes por el término de 120 dias habiles a contar
desde el dia siguiente del correspondiente a la apertura de las mismas, a menos que, antes de expirar
dicho plazo, la Administracion ya se hubiera expedido respecto a ellas. El vencimiento del plazo
establecido precedentemente no librara al oferente, a no ser que medie notificacion escrita a la
Administracion de su decision de retirar la oferta por fax si ésta no se pronunciara respecto de la
adjudicacion en el término de diez dias perentorios.

En circunstancias excepcionales, la Administracion podra solicitar que los licitantes extiendan el
periodo de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas seran hechas por carta o mail. A los
licitantes que acepten la prorroga no se les solicitara ni se les autorizard que modifiquen su oferta.
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115 PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Como esté establecido en un item anterior, los licitantes deberdan adjuntar a sus propuestas el
correspondiente Plan de Desarrollo de los Trabajos, sin perjuicio de las facultades de la
Administracion de requerir la adecuacion del mismo, mediante las necesarias modificaciones, antes
de firmarse el contrato respectivo.

Adjuntaran también detalles del sistema constructivo que emplearan en las diversas etapas de la
obra. Ademas, deberan indicar el equipo con que cuentan para destinar a la ejecucion de los demas
trabajos, detallando las caracteristicas de las maquinas que lo componen (marca, tipo, modelo, afio
de fabricacion, potencia, capacidad, estado de uso, datos técnicos de catdlogo que permitan
determinar rendimiento de cada unidad en su tarea especifica, etc.). Sin perjuicio de lo antedicho,
no podra retirarse ningiin elemento del equipo propuesto para la ejecucion de los trabajos
comprendidos en esta licitacion sin previa autorizacion de la Direccion de Obras.

1.16 PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS

Conjuntamente con el Plan de desarrollo de los trabajos que debera ajustarse a los plazos
establecidos por la Administracion se debera presentar un Preventivo mensual de flujo de fondos
necesarios para la ejecucion del mencionado Plan de desarrollo con precios.

La Administracion se reserva el derecho de no certificar para su pago montos de obra realizada que
superen lo establecido en el preventivo de flujo mensual de fondos presentado por la empresa
adjudicataria, sin derecho a reclamo alguno por parte del contratista. Las disminuciones de plazo
con respecto al fijado por la Administracién no seran tomadas en cuenta para la comparacion de las
ofertas.

El preventivo de flujo de fondos podra ser ajustado en el momento del otorgamiento del contrato, a
propuesta de la empresa y previa aprobacion de la Administracion.

117  GARANTIAS
1.17.1 GENERALIDADES
Deberan presentarse las siguientes garantias:

a. Garantia de Mantenimiento de la Oferta
No corresponde.

b. Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

Dentro de los 10 (diez) dias hébiles siguientes a la notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion, el adjudicatario constituira garantia de fiel cumplimiento de contrato por un
monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto de adjudicacidon, impuestos incluidos.
Esta garantia podra constituirse mediante alguno de los mecanismos detallados en el item
siguiente.
En la mencionada garantia debera constar que la misma mantendra validez hasta la fecha en
que se efectue la Recepcion Definitiva de la totalidad de las obras.

Estas garantias s6lo seran liberadas una vez realizada la Recepcion Definitiva de la Obra.

c. Refuerzo de Garantia de Cumplimiento de Contrato

Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas se aplicard una retencion

del 5% (cinco por ciento) por concepto de refuerzo de garantia. La devolucion de tales

retenciones se efectuard de acuerdo a lo establecido en la cldusula RECEPCION

PROVISORIA DE LAS OBRAS. Dicha devolucidn, si correspondiera, se hard por las

mismas cantidades o importes retenidos, no generando intereses ni ajustes de ningln tipo y

se realizard conjuntamente con la entrega del acta de aceptacion de la Recepcion Provisoria.
Si la Administracion presumiera la existencia de vicios o defectos constructivos que pudieran



manifestarse durante el plazo de mantenimiento de la obra, podra establecer discrecionalmente la
retencion de hasta el 50% de las garantias constituidas como refuerzo de garantia de buen
cumplimiento del contrato, hasta la Recepcion Definitiva.

1.17.2 MECANISMO DE CONSTITUCION DE LAS GARANTIAS
Las mencionadas garantias podran ser constituidas mediante alguno de los siguientes mecanismos:
a. Depdsito en el Banco de la Republica Oriental del Uruguay a nombre del proponente y a la
orden de la Intendencia Departamental de Durazno.
b. En efectivo o cheque del dia.
c. Polizas de Seguros de Fianzas emitidas por el Banco de Seguros del Estado u otras empresas
que operen en plaza.
En todos los casos se estara, en lo que corresponda, de acuerdo al TOCAF.

1.17.3 DESTINATARIOS DE LAS GARANTIAS

Cualquiera sea el mecanismo adoptado para la constitucion de las garantias, siempre seran
constituidas a favor del contratante en este caso la Intendencia Departamental de Durazno, que sera
nombrada “beneficiario” en las pdlizas.

1.18 DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA

Cada firma oferente debera designar a la persona o personas que la representen ante la Intendencia
de Durazno en todas las actuaciones referentes al llamado indicando su direccion postal, fax o
direccion de correo electronico donde dirigir la correspondencia oficial. Dicha designacion podra
hacerse mediante el otorgamiento de: Poder General, Poder Especial o Carta Poder otorgada a los
efectos del llamado de referencia; Poder Especial o Carta Poder General para todas las licitaciones
de la Intendencia Departamental de Durazno. Dichos documentos deberan ser presentados en la
Intendencia Departamental de Durazno acompafiados de una fotocopia de los mismos, previo a la
apertura de las propuestas.

Si se optara por el otorgamiento de Carta Poder, debera redactarse conforme al modelo que se
agrega al final de esta Seccion como FORMULARIO N°1 (Formulario de Carta Poder).

1.19 APERTURA DE OFERTAS

El acto publico se realizard en el dia 16 de Abril de 2020 a la hora 15:30 en la Intendencia de
Durazno, en presencia de la Comision de Licitaciones, o los funcionarios que designe la
Administracion a sus efectos, se procederd a la apertura de los sobres cerrados de las ofertas segin
se detalla en este pliego.

Atento a la Emergencia Nacional Sanitaria éste acto se realizaré sin presencia de representantes de
los oferentes, remitiéndose las propuestas que se reciban y el acta de apertura respectiva.

La recepcion de las ofertas serd hasta la hora 15:00 del mismo dia indicado para la apertura.

Antes de proceder a la apertura de sobres con la propuesta econdomica, se examinara la
documentacion solicitada para verificar si esta completa, si se han presentado las garantias en caso
de que corresponda, y si en general se ajusta a los documentos de licitacion.

En dicho acto seran recibidos todos los documentos por parte de la Administracion, sin perjuicio de
lo establecido en el T.O.C.A.F.

1.20 ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES Y RECHAZO DE OFERTAS

En el caso que, en la presentacion de las ofertas, se constataran errores u omisiones de naturaleza
subsanable, la Comision de Adjudicaciones podra requerir la informacion complementaria,
existiendo un plazo maximo de cinco (5) dias habiles a partir de la notificacion del oferente para
hacer entrega de la misma en condiciones satisfactorias.

Se considera que un error o una omision es de naturaleza subsanable cuando se trate de cuestiones
relacionadas con constatacion de datos, informacion de tipo historico, aritmético (como ser error en
la posicion de una coma decimal), etc. Todo esto, siempre y cuando no se afecte el principio de que



las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos de licitacion.

Sin embargo, existen cierto tipo de errores u omisiones basicos que, por su naturaleza no son
considerados como subsanables como ser: el no firmar la oferta (Técnico habilitado y Representante
Legal), falta de acreditacion de una linea de crédito y no especificar monto de Leyes Sociales en la
oferta. Por ultimo, tampoco se permite que la correccion de errores u omisiones sea utilizada por el
oferente para alterar la sustancia de su oferta o para mejorarla.

Las ofertas que no se ajusten sustancialmente a las bases de licitacion o que contengan errores u
omisiones no subsanables seglin los criterios establecidos anteriormente, seran rechazadas.

La Administracion, podrd ademas rechazar todas las ofertas cuando ninguna de ellas se ajuste a los
documentos de licitacion, o cuando sea evidente que ha habido falta de competencia o colusion. La
Administracion podra, rechazar todas las ofertas si las de precio evaluado mas bajo fuesen
considerablemente superiores al presupuesto oficial. Las propuestas individuales podran ser
rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al presupuesto oficial, que razonablemente pueda
anticiparse que el oferente no podra terminar las obras en el plazo previsto y por el precio ofrecido.

1.21 DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OFERTAY A
RECHAZAR CUALQUIERA O TODAS LAS OFERTAS

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, asi como de anular el
proceso de licitacion y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la
adjudicacion del Contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes
afectados por esta decision.

1.22  CONFIDENCIABILIDAD

Después de la apertura publica de las ofertas y antes del anuncio de la adjudicacion del contrato la
Comisidn no suministrara informacion alguna con respecto al examen, aclaracion y evaluacion de
las ofertas y las recomendaciones relativas a las adjudicaciones de las mismas, a ninguna persona o
personas que no estén oficialmente vinculadas con el proceso.

1.23 CRITERIOS DE EVALUACION
Para evaluar las ofertas se tendra en cuenta los antecedentes de la Empresa, el precio, el
cumplimiento de las bases y condiciones del llamado contenidos en los Pliegos de Condiciones.

1.23.1 ANTECEDENTES TECNICOS DE LA EMPRESA EN LA CONSTRUCCION DE
OBRAS CIVILES EN GENERAL

Se exigird que el postulante dentro de los 3 (tres) Gltimos afios haya tenido certificaciones de al
menos U$S1.000.000 sin IVA ni leyes sociales.

En caso de que la obra no haya sido finalizada 20 dias habiles antes de la licitacion, se debera
indicar el porcentaje de avance de obra efectuada a esta fecha.

Los montos de los Contratos deberan presentarse sin IVA ni leyes sociales.

En caso de consorcios se determinaré por la suma ponderada de los montos correspondientes a cada
una de las empresas, en funcion de los porcentajes de participacion en el consorcio.

1.23.2 EXPERIENCIA EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS SIMILARES

Se exigird como antecedentes técnicos de la Empresa, haber ejecutado obras de hormigon, en los
ultimos tres afios por un metraje igual al doble del presente llamado licitatorio.

En caso de consorcios se determinaré por la suma ponderada de los metrajes correspondientes a
cada una de las empresas, en funcion de los porcentajes de participacion en el consorcio.

A efectos de verificacion de este requisito se debera detallar el listado de obras ejecutadas, periodo,
organismo contratante, tipo y magnitud de la obra, y monto total de las mismas.

Soélo se tendran en cuenta las obras que 20 dias antes de la apertura hayan sido finalizadas.

Los metrajes mencionados no tienen que haber sido efectuados en una sola obra simultaneamente.



1.23.3 PERSONAL TECNICO
Se exigird un plantel técnico basico para dicha licitacion:

Un Ingeniero Civil como Representante Técnico
El oferente debera designar un representante técnico con titulo de Ingeniero Civil quien, en caso de
la empresa resultar adjudicataria, tendra a su cargo la coordinacion con los técnicos designados por
la Intendencia y deberd asumir las responsabilidades inherentes a la construccion de las obras objeto
de la presente licitacion.
El mismo debera demostrar, que ha participado como Director de al menos dos obras de magnitud
igual o superior a las obras motivo de esta licitacion, y tener una experiencia mayor a 4 afnos.
El profesional Ingeniero Civil deberd estar presente en la obra al menos tres dias a la semana. En
caso de ausencia superior a los 5 dias consecutivos, sin perjuicio de las acciones que correspondan,
el Contratista debera suplantar al Ingeniero Civil por otro Ingeniero Civil con calificaciones iguales
o0 superiores, a satisfaccion de la Direccion de Obras.

Técnico en Prevencion y seguridad industrial.

El oferente debera contar con un especialista en Prevencion y Seguridad Industrial el cual serd el
responsable de:

- Laseguridad en la obra y todo lo referente a la ley vigente.

- Elaboracion de planes de trabajo seguro para las distintas partidas.

- Capacitaciones de trabajo seguro al personal de la obra.
En general serd el responsable de aplicar todo lo relacionado con la ley 16.074
En caso de consorcios se admitird que uno de los integrantes cumpla con el personal basico
requerido.

1.23.4 DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y MAQUINARIA

1) Disponer, en propiedad, durante todo el plazo de obra, de por lo menos los siguientes equipos:
- 1 Cargador frontal con Retroexcavadora 60 HP de potencia minima
- 1 pisén mecanico
- 1 plancha vibratoria
- vibradores de Hormigén
- 1 camion mezclador de concreto con capacidad minima de 3m3

A los efectos de la adjudicacion la Administracion verificara que los equipos propuestos se
encuentren disponibles para la presente contratacion, o sea que no se hayan comprometido en otros
contratos, ya sea por ejecutar o en ejecucion.

Si se comprobase o surgieran dudas que el equipo disponible es insuficiente para la presente
contratacion, la Administracion solicitara al oferente informacion complementaria y/o
documentacién de compromiso de adquisicidon de los equipos faltantes.

i1) Disponer en arriendo o propiedad:
- Camiones necesarios

Si los transportes derivados de la ejecucion del contrato o los trabajos de arranque y carga fueran a
subcontratarse, no deberan acreditarse estos requisitos, debiéndose dejar constancia de ello en la
oferta.

1.24 COMPARACION DE LAS OFERTAS

De acuerdo a lo previsto en el Art. 68° del TOCAF, entre las ofertas validas y que cumplan los
requisitos técnicos minimos exigidos en el articulo 1.23, la comparacion de ofertas se realizara
exclusivamente al factor precio.



Cada uno de los Montos Totales que se utilizara para la comparacion de precios, se calculara de la
siguiente manera:

El precio global suma de los precios totales de cada rubro, resultado del producto de las cantidades
calculadas por el oferente por el precio unitario cotizado, mas el monto por concepto de leyes
sociales resultado de aplicar la tasa de aportes al monto imponible de Mano de obra, mas las tasas y
tributos que correspondieran.

Se deja expresa constancia que a los efectos de la comparacion de las ofertas el monto de los
aportes sociales totales de la oferta sera el 71,4% del monto sumatoria del Monto imponible de
Mano de obra unitario incluido por el oferente en la Planilla de Cantidades y Precios de cada rubro
multiplicado por su respectivo metraje o cantidad.

1.25 ADJUDICACION

El estudio de las ofertas presentadas estard a cargo de la “Comision Asesora de Adjudicaciones”.
La Comision Asesora de Adjudicaciones aconsejara la adjudicacion de la oferta que obtenga el
mejor factor comparativo establecido en el Articulo “Comparacion de Ofertas”, pudiendo hacerlo
por cantidades menores o mayores a las indicadas, dentro de los limites establecidos en el Art. 74°
del TOCAF.

La Comision Asesora de Adjudicaciones actuante queda facultada para convocar a mejora de ofertas
segun los mecanismos previstos en el Art. 66 del “T.O.C.A.F.”, cuando asi lo considerase
conveniente.

La Administracion se reserva el derecho de adjudicar la obra a la oferta que considere mas
conveniente a sus intereses, aunque no sea la de menor precio y/o no se ajuste al informe elaborado
por la “Comision Asesora de Adjudicaciones”.

Asi mismo se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, cancelar el proceso de
licitacion y/o rechazar todas las ofertas, en cualquier momento antes de la adjudicacion, sin que por
ello incurra en ninguna responsabilidad con el o los oferentes afectados, o esté obligado a informar
a €l o los oferentes afectados los motivos de tal decision.

Ni el haber presentado propuesta, ni el haber ofertado el precio més bajo, dard derecho alguno a
ningln proponente para reclamar la adjudicacion a su favor.

En todos los casos se determinara sobre la base de la propia oferta y sin necesidad de tener que
recurrir a pruebas externas, si ésta se ajusta en forma sustancial a dichos documentos.

Toda oferta que no se ajuste en forma sustancial a los documentos del proyecto y del llamado a
licitacion, sera rechazada sin generar derecho a reclamacion alguna por ninglin concepto.

La Administracion podra también dejar sin efecto el llamado en el supuesto de que las ofertas
presentadas sean manifiestamente inconvenientes o inadmisibles, cuando ninguna de las ofertas
satisfaga las especificaciones, o sea evidente, que haya habido falta de competencia, y/o colusion.

1.26 NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DE LAS OFERTAS Y FIRMA DE LOS
CONTRATOS

La Intendencia notificara via mail a los proponentes la resolucion de la Adjudicacion realizada .
Dentro de los siguientes 10 dias el adjudicatario debera presentar la garantia de cumplimiento de
contrato, que se establece en los Documentos de Contrato.

Dispondra de un plazo de 10 dias a partir de su notificacion, para perfeccionar todos los
documentos requeridos y proceder a la firma del Contrato.

La empresa adjudicataria que no disponga de la inscripcion en el Registro Nacional de Empresas de
Obras Publicas debera solicitarla y obtener los certificados expedidos por dicho Registro y el
previsto en la Ley N° 16.170 arts. 663 y ss. vigentes.

En el caso de ser adjudicatario un Consorcio, el mismo debera estar legalmente constituido
previamente a la firma del Contrato.

Hasta ese momento el Oferente estard obligado con el Comitente, por la oferta presentada y la
comunicacion de adjudicacion.

Si el adjudicatario o sus representantes, no cumplieran en plazo con las obligaciones arriba



indicadas, el Comitente, podra anular la adjudicacion perdiendo el primero, el depdsito de Garantia
de Mantenimiento de Oferta, o el de Garantia de Cumplimiento de Contrato, si este ya se hubiera
realizado.

El Contrato serd firmado en las oficinas del Comitente.

1.27 FORMAS DE PAGO Y REAJUSTES

Los pagos se realizaran en pesos uruguayos.

Habra un tnico certificado mensual de obra realizada, que sera elaborado dentro de los 10 dias
calendario del mes siguiente al de la ejecucion de los trabajos, a precios unitarios del contrato y que
serd presentado por la Empresa Contratista y aprobado por el Director de la Obra.

Este certificado serd luego afectado en la Intendencia Departamental y procesado para su pago.

El pago de los certificados se efectuara dentro de un plazo de 30 (treinta) dias habiles después de
aprobado el certificado por el Director de Obra y elevado al Departamento de Hacienda para su

pago.

REAJUSTES.

Los pagos se reajustaran mediante la Paramétrica de la Direccion Nacional de Vialidad para los
rubros de referencia (ver Anexo - Paramétrica). Tomando como boletin base, el que publica la DNV
del MTOP, vigente a la fecha del llamado.

Solamente se reconoceran los ajustes paramétricos durante el plazo aprobado de ejecucion, contado
a partir de la fecha de inicio de obra. Se considerara una tolerancia de 60 dias por atrasos
debidamente justificados. Fuera de dicho plazo no se pagaran ajustes.

1.28 OBLIGACION DE PROPORCIONAR FOTOGRAFIAS

La contratista deberd adjuntar en cada certificado, fotos alusivas al avance de los trabajos en obra,
estando las mismas relacionadas con la fecha de dicho certificado. Deberan entregarse al menos 5
fotos por cada rubro ejecutado segun el certificado, ademas de éstas, en el primer certificado
deberén incluirse al menos 10 fotos del lugar antes del inicio de los trabajos.

1.29 PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo total para la terminacion de la obra serd de 2 meses calendario contados a partir de la
fecha de iniciacion del replanteo.

El plazo mencionado supone un ritmo de labor con jornadas de nueve horas treinta y seis minutos
de lunes a viernes. El Contratista podra incrementar con la previa autorizacion de la Administracion
la jornada de trabajo. La Direccion de la Obra informara si hay interés en aumentar el horario de
trabajo y si esta en condiciones de atender la Direccion de las mismas en dicho mayor horario, o
bajo qué condiciones puede realizarse. En tal caso, seran de cuenta y cargo del Contratista todas las
erogaciones relativas al contralor que se originen por el nuevo ritmo de los trabajos.

Se agregan los siguientes eventos compensables:
Los dias de lluvia que impidan completar quince (15) dias de trabajo durante los meses de mayo,
junio, julio y agosto; y veinte (20) dias de trabajo durante los meses restantes del afio. Se restaran
del total de dias indicados para cada mes las extensiones de plazo generadas por todo otro evento
compensable en el transcurso de ese mes.
Cuando se realicen paros generales del SUNCA, se generara un corrimiento de plazos segtn el
siguiente detalle:
1. Cuando se produzca un paro de mas de 5 hs de duracion, se aumentard el plazo de
obra en 1 dia.
2. Cuando se produzca un paro de 5 hs o menos de duracion, se aumentara el plazo de
obra en medio dia.



Este evento compensable no generard variaciones de precio.

En el caso de que la licencia ordinaria de la construccion se lleve a cabo dentro del plazo de la obra,
este se aumentara en la misma cantidad de dias que correspondan a la mencionada licencia, de
acuerdo a lo publicado por el MTSS.

Este evento compensable no generard variaciones de precio.

Ocurrencia de desastres naturales, que se entiendan inimputables, imprevisibles e irresistibles por
las partes del contrato.

1.30 EMPLEADOS DEL CONTRATISTA
El Contratista debera proporcionar y emplear en el emplazamiento, con el objeto de ejecutar y
mantener las obras:

- Solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus
sectores respectivos, y aquellos capataces y encargados que sean competentes para
asegurar la debida supervision de la obra y del trabajo del que se han de encargar.

- Aquella mano de obra capacitada, semi capacitada y no capacitada que sea necesaria
para la debida ejecucion de las obras en el plazo establecido.

El Director de la Obra estara facultado para expresar sus objeciones con respecto a toda persona,
que por falta de respeto y obediencia al personal encargado de la direccion o vigilancia de las obras,
por ineptitud o cualquier falta que perturbe o comprometa la marcha de los trabajos, el Contratista
tendra la obligacion de despedir o alejar inmediatamente a los dependientes y operarios que el
Director de la Obra indique.

Toda persona que haya sido alejada de las obras debera ser sustituida a la mayor brevedad posible
por una persona competente aprobada por el Director de la Obra.

1.31 TRAZADO Y REPLANTEO DE LA OBRA

El replanteo debera iniciarse dentro de los diez (10) dias a partir de la fecha de notificacion al
Contratista de la aprobacion del contrato por la autoridad competente. El Contratista serd notificado
del dia y hora en que se efectuard el trazado y replanteo. Pondré a disposicion del Director de la
Obra, el personal, los instrumentos, utiles y materiales necesarios para el trazado, debiendo
extenderse por duplicado un acta en que conste haberse verificado esta operacion con arreglo al
proyecto aprobado, incluyendo las observaciones que en esa operacion se hubieran formulado. Uno
de los ejemplares del acta se agregaré al expediente respectivo, quedando el otro en poder del
Contratista. El replanteo se hara alin en ausencia de éste, levantandose acta con la firma de los
comparecientes.

Los gastos de replanteo general, asi como los de los replanteos parciales que se efectiien en el curso
de los trabajos seran de cuenta del Contratista, como también la reposicion de las sefiales que por
cualquier causa llegaran a desaparecer.

1.32 ORDENES DE SERVICIO

Durante la ejecucion de las obras mas el periodo de conservacion correspondiente, el Contratista se
atendrd a lo que resulte de las piezas del contrato y a las érdenes de servicio e instrucciones que
expida por escrito el Director de las Obras y de las cuales dara recibo el Contratista. Este estara
obligado a cumplirlas aun cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes.
Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio, debera,
no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por escrito, bajo recibo
en un plazo no mayor de 10 dias al Director de Obra, quien de inmediato las elevard informadas a
sus superiores.

Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entendera por aceptado lo
resuelto por la Direccion de Obra y no le sera admitido reclamacion ulterior por tal concepto.

Las ordenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta
ejecucion de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.



1.33 RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, el
Contratista a través de la Direccion de Obra, propondra su Recepcion Provisoria al Contratante,
especificando el monto de las retenciones efectuadas en las liquidaciones mensuales (a cargo del
refuerzo de garantia de cumplimiento de contrato) correspondientes a dichas obras. Este ultimo si
no tiene observacion que hacer las dard por recibidas provisoriamente, comenzando desde la fecha
del acta respectiva el plazo de 15 (quince) dias para la devolucion de dichas garantias.

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se haréd constar asi en el acta,
dando la Direccion de la Obra al contratista instrucciones detalladas y precisas y un plazo para
subsanar los defectos observados. A la expiracion de este plazo o, antes si el Contratista lo pidiera,
se efectuara un nuevo reconocimiento y si de ¢l resultase que el contratista ha cumplido las 6rdenes
recibidas, se procedera a la Recepcion Provisoria. Si no ha cumplido las 6rdenes recibidas, la
Administracion podra declarar rescindido el contrato con pérdida de la garantia. El plazo acordado
por la direccion de la Obra para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las
responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras
en el tiempo fijado en el contrato.

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Direccion de la Obra, expondré dentro del
término de diez dias los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir este término sin
presentar reclamaciones, se entenderd que acepta lo resuelto por la Direccion de la Obra y no le sera
admitida ninguna reclamacion ulterior.

1.34 RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Transcurrido un plazo de 1 (un) afio a partir de la Recepcion Provisoria, se procedera a la
Recepcion Definitiva con las formalidades indicadas para las provisorias y si las obras se
encontrasen en perfecto estado, se daran por recibidas labrandose el acta correspondiente.
Verificada la Recepcion Definitiva del total de la obra, se hard la liquidacion final de los trabajos
que con arreglo a las condiciones del contrato y 6rdenes de servicio hubieran sido efectuados.
Aprobada dicha liquidacion se devolveran las garantias al contratista, previa deduccion de las
multas en que hubiera incurrido y siempre que contra €l no exista reclamacion alguna por dafios y
perjuicios producidos a consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o por deudas de jornales,
en un plazo de 15 (quince) dias a partir de la firma del acta de Recepcion Definitiva.

1.35 INDEMNIZACIONES POR SUSPENSION DE LAS OBRAS

Se indemnizara a las empresas cuando por acto del organismo contratante, se deriven suspensiones
de las obras o aumentos de los plazos de ejecucion, siempre que se produzcan efectivos perjuicios,
los cuales se justificaran razonablemente por el Contratista, y cuando no haya merecido
observaciones durante la ejecucion del contrato.

La determinacion del importe maximo de dicha indemnizacion se hara en base a la siguiente
formula:

M
I1=—0D,0G
D
Se entendera:
| = monto de la indemnizacion;
M = monto de la obra contratada;

D = numero de dias calendario del plazo contractual, ajustado con las variaciones



operadas a la fecha de producido el perjuicio;

Dp = nimero de dias calendario contados a partir de la fecha en que se produce la
suspension, hasta la fecha en que ésta cesa, o nimero de dias calendario de aumento de plazo segun
el caso;

G = coeficiente de incidencia de los gastos fijos de empresa, y beneficios que se
tomara igual a 0.10.

Se consideran, a estos efectos, gastos fijos los importes que el contratista inexorablemente debe
sufragar durante todo el tiempo de paralizacion de las obras.

Se considerara como fecha de iniciacion de la suspension del plazo el dia en que la empresa se vea
efectivamente impedida de proseguir el desarrollo normal de la obra, de acuerdo al plan de
avanzamiento aprobado y de culminacion del mismo, el dia en que la empresa puede continuar
normalmente los trabajos impedidos.

El contratista dispondra de un plazo perentorio de diez (10) dias calendario, a contar del cese del
impedimento, para formular su pedido de indemnizacion.

Vencido dicho plazo, caducara el derecho a indemnizacion reconocido al Contratista.

1.36 RESCISION POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA
El Contratista tendrd derecho a rescindir el contrato de la obra en los siguientes casos:

1.36.1 Cuando el aumento de obra supere el 20% del monto total del contrato. En este caso el
Contratista, de comun acuerdo con el Contratante, podra negociar un nuevo precio.

1.36.2 Cuando la reduccion o supresion de la obra exceda el 25% del monto total del contrato.

1.36.3 Cuando la suspension de la obra dispuesta o causada por la Administracion exceda de
1/3 del plazo contractual.

1.36.4 Cuando se exceda el plazo de replanteo fijado para iniciacion de las obras en un 30%
del plazo total de la obra.

1.36.5 Cuando la Administracion retardase los pagos de certificados cuyo importe de obra
realizada sea mayor de un 50% del monto previsto en su plan de avanzamiento, ajustados con las
prorrogas que correspondieran, el Contratista podré hacer incurrir en mora al Contratante mediante
el envio de un telegrama colacionado.

Sesenta (60) dias después de la fecha del telegrama colacionado, si el Contratante no hubiera
efectuado atn el pago, el Contratista tendra derecho a prevenir la rescision del contrato mediante
nuevo telegrama colacionado.

Transcurridos cinco (5) dias habiles después de la fecha de este Gltimo telegrama, si el Estado no
hubiera pago el certificado o los certificados que originaron los telegramas mencionados, el
Contratista podra declarar rescindido el contrato y reclamar la indemnizacion que se calculara de
acuerdo a la siguiente formula:

_ SIM G
P

1

Se entendera:

I = Importe de indemnizacioén a certificar.



S = Saldo del plazo contractual en dias calendario incluidas las prorrogas que
correspondieran.

M = Monto de las obras contratadas, actualizadas al momento de la rescision.
P = Plazo contractual en dias calendario.
G = Coeficiente de incidencia de los gastos generales de administracion y beneficios que

a estos efectos se tomara G igual a 0.10.
El pardmetro S serd como maximo igual a 180 (ciento ochenta) dias calendario.

La indemnizacion que se establece en la presente cldusula suspende y no podra ser superpuesta al
mismo tiempo con la que se establece en la clausula INDEMNIZACIONES POR SUSPENSION
DE LAS OBRAS (Indemnizaciones por suspension de las obras).

En el caso previsto en el literal 1.36.1 de esta clausula la rescision operaré sin derecho a
indemnizacion alguna a favor del Contratista.

En los casos indicados en 1.36.2 1.36.3 1.36.4 se aplicard a los fines de la determinacion de la
indemnizacion la misma féormula indicada en 1.36.5.

1.37 RESCISION DE LAS OBRAS

La rescision del contrato, ademas de la pérdida de las garantias constituidas, hara exigible los dafios
y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dara derecho a la Administracion a
encomendar la finalizacion del objeto del contrato a un tercero por cuenta del Adjudicatario.

Sin perjuicio de lo anterior, la Administracion -en caso de rescision de contrato- podréa ordenar el
retiro del contratista del area afectada a la obra, tomando posesion automaticamente de las mismas,
asi como disponer el retiro de personal y maquinaria afectada, la que, en caso de no efectuarse en el
plazo de 5 dias, facultard a la Administracion para hacerlo por cuenta del Contratista.

1.38 APORTES POR LEYES SOCIALES

La Intendencia de Durazno estard obligada al pago de todos los aportes generados de acuerdo a las
Leyes Sociales vigentes (71.4% del monto imponible), siempre que dicho monto no supere el monto
de Leyes Sociales propuesto por el Contratista en su oferta. En el caso que lo supere la diferencia
ira a cargo del Contratista.

Por otro lado, en el caso de no cumplimiento del plazo indicado en la Seccion I del presente pliego
de condiciones, el sobre costo de las leyes sociales (4% del monto imponible) serdn a cargo del
contratista descontandose de los futuros certificados de avance o garantia de fiel cumplimiento de
contrato.

El contratista debera presentar, en el lugar que indique la Administracion en los primeros 5 dias
habiles del mes, un ejemplar de la planilla de declaracion al B.P.S. de los montos imponibles
generados en el mes. Luego de ser firmadas por el titular de la obra se le devolvera a la empresa la
planilla en cuestion, debiendo la misma realizar el tramite en el B.P.S. donde se generara una
factura, la que deberd entregar a la Administracion para efectuarse el pago correspondiente en un
plazo anterior a 5 dias hébiles a su vencimiento.

Las multas ocasionadas por la no presentacion en tiempo y forma de las planillas seran deducidas de
los siguientes certificados.

No se procesaran certificados de obra sin la constancia de la presentacion de la planilla
correspondiente al mes a certificar.

En caso de superarse el monto tope de Leyes Sociales -ajustado seglin los aumentos o reducciones
del contrato, obras extraordinarias ordenadas por la Direccion de Obra, modificaciones del plazo
contractual u otras causales de variacion del tope inicial- la Direccion de Obra procedera a notificar



al Contratista. Este dispondra un plazo de 10 dias para evacuar la vista conferida, cumplido lo cual,
la Administracion resolvera en consecuencia.

Las aportaciones posteriores que superen este nuevo tope, segin resulte de las planillas de
declaracion de personal presentadas por el Contratista, se descontaran de los créditos que tuviera el
Contratista con la Intendencia.

En el caso de que atin después de contratada la obra, se observara en dicho proyecto alguna
discrepancia con lo especificado, el Contratista estara obligado, si la Administracion lo estima
conveniente, a modificar el proyecto en ese sentido a entera satisfaccion de aquélla, y sin que ello
signifique ningiin aumento del precio global establecido.

En el caso eventual de que, como consecuencia de la modificacion del proyecto de variante
presentado, resultara una reduccion de obra, se disminuira el monto del precio global contratado por
aplicacion a dicha reduccion de obra del precio unitario correspondiente. Para la interpretacion y
cumplimiento del contrato de obra respectivo, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en la presente documentacion y en el modelo de contrato, el licitante acepta que las
partes se someteran a la jurisdiccion de los Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay, por lo
que el licitante debera renunciar al fuero que pudiera corresponderle en razon de su domicilio
presente o futuro o por cualquier otra causa.

No se pagaran aportes por leyes sociales si no hubiera rubro de obra certificado.

En los aportes por leyes sociales quedaran incluidos los aportes eventuales que correspondan por
cuotas de asistencia mutual.

Los montos imponibles por concepto de leyes sociales que los oferentes indiquen en sus
propuestas no podran ser inferiores, al 18% del monto total sin impuestos.

La Administracion y SOLO a los efectos de la comparacion y Evaluacion de las Ofertas, igualara el
Monto Imponible a 18%.

La Administracion tomara en cuenta los ajustes de valores de jornales durante el plazo de la obra.
Para el célculo de dicha desparametrizacion se utilizara el valor obtenido del boletin publicado por
la DNV del MTOP:

— CUADRILLA TIPO D. N. de V (ZONA III)

1.39 DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA NORMAS
LABORALES Y SALARIALES Y LEY 18.251 DE RESPONSABILIDAD LABORAL

1.39.1 Son obligaciones de la empresa adjudicataria:

— Cumplir con todas las normas laborales en vigencia, incluyéndose entre ellas la Ley 17.940
de 2/1/2006 (Libertad Sindical)

— Cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demds condiciones de empleo fijadas
en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de
actividad;

— Respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se trate;

— Realizar los tramites ante el Banco de Prevision Social de acuerdo a la Ley 14.411.

— Comunicar a la Administracion los datos personales de los trabajadores afectados a la
prestacion del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa informara los eventuales
cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestacion del servicio contratado
por la autoridad contratante.

1.39.2 La Administracion, autorizara el pago una vez acreditada por la empresa contratada el
cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de:
- Exigir a la empresa adjudicataria la documentacion que acredite el pago de salarios y demaés
rubros emergentes de la relacion laboral.
- Solicitarle exhiba documentacion que pruebe estar al dia en el pago de la pdliza contra



accidentes de trabajo, asi como las contribuciones de seguridad social.

Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las
obligaciones asumidas por la empresa contratada.

140 DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA.

1.40.1 El Contratista deberd cumplir con todas las disposiciones legales, ordenanzas y
reglamentaciones nacionales y departamentales vigentes que impliquen de alguna manera a las
personas empleadas en los trabajos, a terceros y a los equipos e instalaciones que utilice.

1.40.2 El Contratista debera cuidar especialmente el resguardo de las instalaciones y
equipamiento existentes siendo responsable ante cualquier dafio eventual que ocasione a las mismas
durante la ejecucion de los trabajos licitados.

1.40.3 Todas las instalaciones existentes de servicio publico que aparecieran en la zona de
trabajo (ej. Conexiones de agua potable, fibra Optica, etc.), deberan ser rigurosamente resguardadas
por el Contratista, que sera el inico responsable por cualquier dafio que le pueda suceder por haber
sido insuficientes las medidas de precaucion. Los gastos en que incurra seran responsabilidad del
Contratista.

1.40.4 La empresa adjudicataria sera la unica responsable ante terceros y organismos publicos,
por todo y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar en el desempefio de los trabajos contratados.
También serd la tinica responsable por todo y cualquier perjuicio que el desempeiio de los trabajos
contratados pudiera ocasionar en su personal afectado a los mismos. Ello incluira tanto los trabajos
contratados como el transporte y disposicion final del material retirado.

1.40.5 Durante la ejecucion de la obra, el contratista o subcontratista deberd tomar el personal
no permanente peones practicos y/o obreros no especializados mediante la seleccion de mano de
obra local en la forma prevista por la Ley 18.516 del 16 de julio de 2009 y su Decreto reglamentario
255/2010 del 17 de agosto de 2010.

1.40.6 La empresa adjudicataria a cargo de la obra debera dar cumplimiento a lo dispuesto por
el Art. 14° de la Ley 17.897 de fecha 14/09/05 (Insercion laboral de personas liberadas),
reglamentada por Decreto de la Presidencia de la Republica de fecha 14/07/2006.

1.40.7 Ademas de la correcta ejecucion de los trabajos solicitados, la empresa adjudicataria
serd responsable de la conducta de su personal en su relacion con toda otra tercera persona fisica o
juridica. Asimismo, deberd cumplir con todas las disposiciones vigentes en materia de seguridad del
personal, cumpliendo con toda la reglamentacion vigente del Banco de Seguros del Estado y del
Ministerio de Trabajo en la materia, siendo responsable de que su personal cuente y use en todo
momento los equipos de proteccion personal reglamentarios.

1.40.8 La vestimenta del personal que realice los trabajos deberan tener distintivos claramente
visibles que permitan identificar la empresa adjudicataria, ser visibles al transito y dotados con los
elementos de seguridad exigidos en la materia.

1.40.9 Representacion: La Empresa adjudicataria deberd mantener los técnicos declarados en la
Oferta, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Seccion 2 del presente Pliego de
Condiciones. Sin perjuicio de ello, en cualquier momento y a su solo criterio, la Administracién
podra solicitar la sustitucion de los técnicos o del capataz asignado a la obra. En caso de que la
empresa proponga la sustitucion de los técnicos, debera fundamentarlo, y su aceptacion quedaré a
criterio de la Administracion. En cualquiera de los casos en que se produzca alguna sustitucion, los
eventuales sustitutos deberan tener la especializacion y experiencia requeridas, y contar con el aval
de la Administracion.

1.40.10  La Administracion, asi como sus funcionarios, no tendran responsabilidad alguna por
cualquier reclamacion o sancion a que diera lugar el contratista por violacion de las leyes
ordenanzas o reglamentaciones vigentes.

1.40.11 El Contratista debera obtener de las autoridades competentes todos los permisos y



autorizaciones que sean necesarios para la ejecucion de la Obra y dard los avisos requeridos por las
leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes.

1.40.12  El contratista debera también depositar las garantias exigidas y pagar todos los
derechos, tasas y tributos inherentes a la ejecucion de los trabajos, asi como abonar los gastos que
originen las referidas gestiones, tramites, permisos y autorizaciones.

1.41 VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS.

Hasta la Recepcion Provisoria de Obras la vigilancia y cuidado de las mismas serdn de
responsabilidad del Contratista, sin perjuicio del derecho de la Administracion de hacer las
inspecciones, pruebas y contralores establecidos en los pliegos u otros que estimen convenientes.

142 PLAZO DE ENTREGA DE LAS FACTURAS, ETC. POR EL CONTRATISTA
Las facturas, el certificado mensual de obra, los comprobantes de la constitucion del deposito
sustitutivo de la retencion del 5%, para los casos en que €stos correspondan, o declaracion de la
empresa de que no efectuard sustitucion por ese periodo, deberan entregarse donde la
Administracion lo indique, en los primeros diez (10) dias calendario del mes siguiente a la
ejecucion de los trabajos. Vencido el plazo, no podré efectuarse la sustitucion de la retencion del

5%.

143 EL CONTRATISTA MANTENDRA LIMPIO EL EMPLAZAMIENTO

Durante el progreso de las obras el Contratista deberd mantener el emplazamiento debidamente
libre de toda obstruccion innecesaria y debera almacenar o eliminar todo el equipo de construccion
y los materiales sobrantes asi como quitar y remover del emplazamiento todos los escombros,
basuras y obras provisorias que ya no se necesiten.

1.44 LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiard y retirara del emplazamiento todo el
equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras temporarias de
cualquier tipo, y dejara todo el emplazamiento y las obras limpias y en condiciones de operabilidad
a satisfaccion de la Direccion de la Obra.

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el Contratante tendra
derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o dependencias estatales para llevar a cabo
el resto del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo serdn de cargo del Contratista y en caso
de incumplimiento de éste en el pago de los mismos, el Contratante tendra derecho a deducir su
importe de los créditos que tuviera con el Contratista.

145 SUMINISTRO DE MATERIALES Y OTROS

Seran de cuenta y cargo del Contratista el suministro de todos los materiales necesarios para el
cumplimiento del contrato, incluido el eventual pago de derechos de piso; destapes de cantera,
fletes, etc., Los oferentes indicardn en sus propuestas cudles seran las fuentes de abastecimiento
previstas de material para agregados a utilizar en las bases granulares.

La aceptacion de las ofertas no implica la aceptacion de dichas fuentes de abastecimiento por parte
de la Administracion, si bien obliga al Contratista a emplear dichos materiales u otros que
cumpliendo las especificaciones superen o igualen en calidad a los indicados en la oferta.

146 CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales a emplear en las obras deberan cumplir con lo especificado en la SECCION II
(Especificaciones Técnicas Particulares) de este pliego. El Contratista no podra utilizar en la obra
un material que no haya sido previamente aceptado por la Direccion de la obra.

Regiran todas las normas UNIT que sean aplicables, publicadas hasta 10 dias antes de la fecha del
llamado a licitacion. UNIT significa Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, equivalente a la
ASTM "American Society for Testing Materials".



El Contratista presentara muestras de los materiales de acuerdo con lo que se establezca en este
Pliego, o como lo indique la Direccion de la obra en los casos en que corresponda, debiendo ser
entregadas con la antelacion suficiente como para permitir su examen y analisis.

147 MUESTRAS Y ENSAYOS

Todas las muestras debera suministrarlas el Contratista a su propio costo.

El Contratista deberd instalar y mantener en operacion todos los elementos de laboratorio e
instrumentacidn que se establezcan necesarios para practicar los ensayos previstos en las
Especificaciones y aquellos que sean requeridos por la Direccion de la Obra.

Los costos incurridos deberan estar incluidos en el precio del contrato.

148 RESPONSABILIDAD POR DANOS Y SEGUROS

El Contratista sera responsable de los dafos ocasionados en virtud de la ejecucion del contrato, a las
personas que trabajen en ellas y a terceros, asi como también a bienes publicos y privados,
provengan dichos dafios de las maniobras en sus instalaciones o en la zona de obras u otras razones
que le sean imputables.

A estos efectos, y previo a la firma del contrato correspondiente, el adjudicatario deberéa contratar
un seguro contra todo riesgo por USS 250.000 (délares estadounidenses doscientos cincuenta mil),
por todo el plazo contractual y hasta su recepcion definitiva.

149 DERECHOS DE PATENTE Y DERECHOS A PAGAR

El contratista serd responsable respecto de todas las reclamaciones y actuaciones o demandas
judiciales relativas a la infraccion de derechos de patente, disefio, marca o nombre registrado y otros
derechos protegidos relativos a equipo de construccion, maquinaria y procedimientos constructivos,
trabajo o material utilizado en virtud de las obras, asi como con respecto a todas las reclamaciones,
dafios, costos y desembolsos de cualquier clase que sean con respecto o con relacion a las
antedichas infracciones, debiendo indemnizar a la Administracidon cuando correspondiera.

1.50 FUERZA MAYOR

La falta de cumplimiento parcial o total por una de las partes de las obligaciones que le
corresponden de acuerdo con el contrato, no sera considerada como incumplimiento de dichas
obligaciones si se debe a un hecho de fuerza mayor.

Se consideraran causas de fuerza mayor a todos los efectos del Contrato las que verdaderamente
afecten la ejecucion del mismo, cuya ocurrencia no sea responsabilidad de ninguna de las partes,
siempre que se hayan adoptado todas las medidas razonables para evitarlas o reducir los dafios
consiguientes.

Se incluyen:

a) Guerra, estado de beligerancia, invasion, guerra civil, revolucion, rebelion, pirateria, motines,
tumultos, insurrecciones o usurpacion de poder.

b) Huelgas.

c¢) Confiscaciones, expropiaciones, dafios o destruccion causadas por las Autoridades de Gobierno o
sus agentes, embargo de mercaderias.

d) Desastres naturales, tales como terremotos, maremotos, erupciones volcanicas, tifones,
tormentas, huracanes e inundaciones.

e) Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes.

1.51 ARBITRAJE

Cualquier diferencia que se plantee entre la Intendencia Departamental y el Contratista, sobre
cuestiones de hecho o de materia técnica, durante la ejecucion de las obras o que se susciten durante
el plazo de garantia de conservacion de las mismas, sera resulta por arbitros nombrados uno por
cada parte contratante. Una vez notificado el Contratista del nombramiento del arbitro de la
Intendencia, dispondra de cinco (5) dias habiles para nombrar el suyo. De acuerdo entre los arbitros,



designaran ambos un tercero dentro de cinco (5) dias hébiles a contar de la designacion del arbitro
del Contratista.

En cualquiera de los dos casos, los arbitro dispondran de quince (15) dias hébiles a contar de la
designacion del arbitro del Contratista para dictar su fallo, que serd inapelable, si el Contratista no
cumpliera el fallo arbitral, la Intendencia podra disponer la rescision del contrato con pérdida de la
garantia de cumplimiento por parte de aquél a quién se le descontard asimismo de los pagos
pendientes, el importe de los trabajos, multas o sanciones que pudiera originar el cumplimiento del
fallo.

1.52 DE LAS NORMAS

Cada vez que en los documentos de Licitacion se mencionan normas de calidad a que deban
sujetarse el equipo o los materiales requeridos, se entenderd que también seran aceptables bienes
que cumplan otros estandares reconocidos que aseguren calidad igual o superior a las mencionadas.
Si las especificaciones hacen referencia a marcas de fabrica, nuimero de catalogo o tipos de equipo
de un determinado fabricante, seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales
alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior
calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y
aceptadas por la Administracion.

1.53 MULTAS

Por cada dia habil de demora en la iniciacion de las obras, el Contratista serd pasible de una multa
del 1/1000 (uno por mil) del precio del contrato durante los 5 (cinco) primeros dias y del 5/1000
(cinco por mil) a partir del sexto dia. Esta multa se dejara sin efecto si el Contratista finaliza las
obras cumpliendo los plazos a los que se haya comprometido.

Por cada dia habil de atraso en el cumplimiento del plazo la Administracion podra cobrar al
Contratista una multa, del 1/1000 (uno por mil) del Precio Global Total del contrato durante los 10
(diez) primeros dias, y del 3/1000 (tres por mil), a partir del dia décimo primero.

Por incumplimiento de disposiciones del Director de la Obra: U$S 50 (dolares estadounidenses
cincuenta) por dia y por cada orden.

El importe de las multas y demés gastos, seran descontados de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
contrato, o en caso de que aquel no alcanzara, de los pagos pendientes. La liquidacion se realizara al
finalizar las obras o al rescindirse el contrato.

1.54 VICIOS APARENTES

Si durante la ejecucion del contrato, el Director de Obra advirtiese vicios de construccion en obras,
podra disponer su demolicioén y reconstruccion a costa del contratista, sin importar si las mismas
hubieren sido inspeccionadas con anterioridad sin observaciones por la Direccion de Obra o sus
ayudantes, independientemente de la responsabilidad en que hayan podido incurrir éstos.

1.55 VICIOS OCULTOS

Cuando la Direccion de Obra tuviese motivos suficientes acerca de la existencia en la obra
ejecutada de vicios de construccion ocultos ordenard, en cualquier tiempo antes de la recepcion
definitiva, las demoliciones que sean necesarias para reconocer si hay efectivamente vicios de
construccion.

Los gastos ocasionados por la demolicidon y reconstruccion, si se constatase la existencia de vicios,
seran de cargo del contratista, en caso contrario seran de cuenta de la Administracion, sin perjuicio
de lo dispuesto en el articulo 1844 del Codigo Civil.

1.56 INSPECCION DE LAS OBRAS ANTES DE CUBRIRLAS
Ninguna obra podra cubrirse o hacerse invisible sin la aprobacion de la Inspeccion de Obras,
debiendo el contratista colaborar a esos efectos, asi como para inspeccionar fundaciones antes de



iniciar trabajos permanentes.

157 PLAN DE TRABAJO - MANTENIMIENTO DEL TRANSITO

El Contratista propondra al Director de Obra un Plan de Trabajo con su sefializacion de obra.

El contratista est4 obligado a facilitar la circulacion por la ciudad en condiciones de total
normalidad, suprimiendo las causas que puedan ocasionar molestias, inconvenientes o peligrosidad
para los usuarios. Asimismo, podra restringir la circulacion cuando sea estrictamente necesario, por
razones de seguridad o reparaciones urgentes. Cuando esto suceda, el contratista debera instalar en
la zona afectada la totalidad de los dispositivos de sefializacion de obras exigidos por la Norma
correspondiente, siendo responsable tanto de la colocacion como del mantenimiento de los mismos
en correcto funcionamiento.

Los disenos, formatos, tamafios, cantidad y disposicion de las sefiales u otros elementos de
sefializacion de obras a utilizar deberan ajustarse completamente a los requerimientos de la Norma
Uruguaya de Sefializacién de Obras.

1.57.1 TRANSITO DE VEHICULOS

El contratista no podra en ninglin caso interrumpir el libre transito de vehiculos, y toda vez que para
la ejecucion de los trabajos deba utilizar toda la calzada, debera construir o habilitar vias provisorias
laterales, o desviard el transito por calles auxiliares. De ser posible, se realizaran los trabajos
afectando solamente media calzada, dirigiendo el transito sobre la media calzada habilitada para la
circulacion.

Es obligacion del contratista sefalizar claramente todo el recorrido de los desvios y calles
auxiliares, asegurando su eficacia mediante todas las advertencias necesarias para orientar y guiar al
transito, tanto en el dia como durante la noche, para lo cual seran necesarias sefales luminosas con
caracteristicas adecuadas.

En todos los casos, el contratista serd responsable de que las vias auxiliares se encuentren en
adecuadas condiciones de transitabilidad y de garantizar que la circulacion por las mismas se realice
a una velocidad razonable y sin riesgos ni molestias para los usuarios.

1.57.2 TRANSITO DE PERSONAS

El contratista debera ejecutar los trabajos procurando ocasionar la menor cantidad de molestias a las
personas que transitan cerca de la obra. Las sefiales y elementos de seguridad a colocar deberan
estar disefiados e instalados de manera de proteger en forma efectiva a los peatones, ciclistas o
cualquier otro usuario del entorno de la calle, de los peligros generados por la obra, impidiendo el
pasaje de los mismos a la zona en la que se encuentra el peligro.

El contratista debera disponer de desvios claramente indicados y sefializados para los peatones que
deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas no
terminadas, y permitiéndoles salvar el obstaculo en forma segura y confortable, tanto durante el dia
como durante la noche.

1.57.3 SENALIZACION DE LA ZONA DE OBRA

El contratista serad responsable del suministro y colocacion de los dispositivos que sean necesarios
para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con la Norma Uruguaya de
Sefializacion de Obras y con las indicaciones del Director de Obra. Asimismo, estd obligado a tomar
los mismos recaudos cuando existan obstaculos que limiten la circulaciéon normal por la calzada.

La sefalizacion de obra deberd estar disefiada para brindar seguridad al transito de personas y
vehiculos que circulen por la zona, asi como al personal obrero empleado en la obra.

1.57.4 RESPONSABILIDADES

El contratista no tendra derecho a reclamaciones ni indemnizacién alguna de parte de la
Administracion en concepto de dafos y perjuicios, por concepto de dafnos generados por el transito
publico pasante por la obra.



La Administracion queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en
deficiencias en los desvios, sefializacion de la obra o de los propios desvios, elementos de seguridad
y proteccion, etc.

1.58 RETIRO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES
Finalizados los trabajos, el Contratista debera retirar del emplazamiento todos los materiales
sobrantes, equipos de construccion y obras temporales que estén en el mismo.



SECCION II: ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

21 INTRODUCCION

En esta Seccion se efectiian aclaraciones, agregados o enmiendas a la precitada Seccion I, segun
corresponda a las caracteristicas de las obras que se licitan.

En caso de contradiccion, las especificaciones de esta Seccion prevalecen sobre las especificaciones
de la Seccion 1.

2.2 OBJETO Y UBICACION DE LAS OBRAS

El presente proyecto se localiza a lo largo de 300m aproximadamente de calle José¢ Artigas al Este
de la Ruta Nacional N°5 y 375m de calle Rivera desde el cruza via hasta el Cementerio de la
Ciudad de Durazno. La administracion se reserva el derecho de cambiar las cuadras en otros
barrios, siempre que no se afecte la ecuacion econdmica de la empresa adjudicataria.

Se ejecutaran sendas de hormigoén para transito peatonal de espesor 10 cm, apoyados sobre
contrapiso de 15cm de base granular, a lo largo del desarrollo de las vias de transito.

23  ACOPIOS
Para la presente licitacion no se admitiran pago por concepto de acopio de materiales.

2.4 CUADRO DE METRAJES
A los efectos de la presentacion y comparacion de ofertas y como base para la preparacion del Plan
de Desarrollo de los Trabajos, se utilizaran el cuadro de metrajes adjunto:

DESCRIPCION ™ METRAIJE

| 1 Movilizaciéon gl 1,00

Sendas peatonales de hormigén (espesor 10cm) (incluye 15cm
XXXI 2 m2 950,00
de paquete de base granular)

] 3 Sustitucion de material granular (m3) m3 12,00
XXIX 4 Hormigdn Clase VIl para puente peatonal m3 3,50
CCClv 5 Baranda metélica m 22,00

Construccion de rampas para discapacitados (incluye bolardo

XXIX 6 L, unidad 11,00
de hormigdn)

LXXIX 7 Cartel de sefializacién unidad 6,00

X 8 Colocacion de separador acustico unidad 100,00

XV 9 Pintura de pavimento en caliente (cebras) m2 12,00

El Contratista cotizara la obra debiendo presentar detalle con: designacién, unidad de medida,
precio unitario y metraje, de cada rubro.

Son de exclusivo riesgo del Contratista los eventuales errores que se puedan cometer en los precios
unitarios.

La cotizacion de precios unitarios no ajustados a los valores del mercado, a so6lo juicio de la
Administracion, podrén dar lugar a la anulacion de la propuesta.

Asimismo, el contratista detallara los procedimientos constructivos a emplear.

2.5 CARTELONES DE OBRA

No corresponde.



2.6 SUMINISTRO DE MATERIALES Y OTROS

Seran de cuenta y cargo del Contratista el suministro de todos los materiales necesarios para el
cumplimiento del contrato, incluido el eventual pago de derechos de piso; destapes de cantera,
fletes, etc.,

2.7 CONDICIONES LABORALES

El contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo de mano de obra,
transporte, alojamiento, alimentacion, suministro de agua potable, vestimenta de trabajo y pago de
las remuneraciones correspondientes, segun las normas vigentes.

El personal de la empresa debera prestar sus servicios debidamente uniformado; perfectamente
identificable, visible al transito en ciudad y dotado con los elementos de seguridad exigidos en la
materia.

2.8 SUMINISTRO DE LOCOMOCION
No corresponde.

2.9 EQUIPOS DE LABORATORIO

El Contratista deberd instalar (a partir de la iniciacion de la Obra y hasta la recepcion provisoria de
la misma) los equipos de laboratorio y personal necesario para el control de todos los parametros y
especificaciones técnicas exigidas en el presente Pliego y las demés consideraciones que se
imponen a través de la referencia al Pliego de Condiciones de la Direccion de Vialidad del MTOP.
Asimismo, debera contar con el equipo adecuado a juicio de la Direccion de Obra y los elementos
necesarios para la extraccion de muestras y testigos de los distintos elementos de los trabajos a
realizar.

210 DESCRIPCION DE LOS RUBROS

1 Movilizacion
Se pagara como movilizacion o implantacioén de obra el Rubro 1 "Movilizacion" cuyo importe en
caso que supere el 5% (cinco por ciento) del total del contrato (sin impuestos ni leyes sociales), el
monto por exceso (monto que supera el porcentaje establecido) se certificard en el ultimo
certificado de obra.
Se pagara de la siguiente forma:
El 50% (cincuenta por ciento) cuando el Contratista haya completado sus campamentos, llevado al
lugar de la Obra el setenta por ciento de la totalidad del equipo y personal para ejecutar la obra,
colocado el cartel de obra y cumpla con todos los requerimientos que solicita el MTSS para dar
cumplimiento a la norma de seguridad e higiene vigente.
El 50% restante (cincuenta por ciento) cuando se haya realizado la obra por un valor del 40%
(Cuarenta por ciento) del monto total del contrato.

2 Sendas peatonales de hormigon (espesor 10cm) (incluye 15cm de paquete de
base granular)
Se ejecutaran sendas peatonales para transito peatonal de espesor 10 cm, apoyados sobre contrapiso
de 15cm de base granular, a lo largo del desarrollo de las vias de transito anteriormente
mencionadas:
En calle Artigas:
- Entre progresivas 0+000 — 0+060, se construirdn dos sendas peatonales de 90cm, una entre el
canal pluvial existente y el limite de propiedad, y la otra contigua a la calle la que llevard a modo de
limitar el transito vehicular, la colocacion de separadores acusticos. El perfil transversal se puede



observar en el plano V01 que se adjunta.

- Entre progresivas 0+060 — 0+090, se construird una senda peatonal con desniveles. La empresa
debera tener en cuenta en estos 30m de ejecucion de senda peatonal particular, el refuerzo de hierro
que llevara en los escalones. El perfil transversal se puede observar en el plano V02 que se adjunta.
- Entre progresivas 0+090 — 0+300, se construird una senda peatonal de 90cm contigua a la calle la
que llevara a modo de limitar el transito vehicular, la colocacion de separadores acusticos.

En calle Rivera:

Se construiran sendas peatonales de 1.20m de ancho, de acuerdo a los perfiles transversales dados

en los planos V03 y V04.

CONTRAPISOS

El terreno que alojara el hormigoén sera preparado y cilindrado en una extension igual al ancho de la
senda a ejecutar.

Se conformara luego la caja donde se colocara el hormigon, con borde de madera o chapa, de
manera de lograr un borde regular. El mismo borde se repetird en los lugares donde se plantee, el
alcorque para los arboles o arbustos existentes.

El material granular a emplear cumplird las condiciones de la seccion IV del Pliego de Condiciones
de la Direccion de Vialidad del MTOP para la Construccion de Carreteras. Tendra un CBR > 60% y
una expansion menor o igual al 0,5 % (medio por ciento) para una sobrecarga de 4.500 grs. (cuatro
mil quinientos gramos) asi como también LL <25, IP < 6 y una curva granulométrica continua.

El contratista debera humedecer y compactar esta capa de base, de 15 cm, con el nimero necesario
de pasadas de equipo de compactacién adecuado para compactar en areas limitadas, a juicio de la
Direcciéon de Obra sobre la superficie total de la misma como para asegurar que el material haya
sido uniforme y suficientemente compactado. Debe alcanzarse en la compactacion el 97% del peso
unitario s€co maximo.

HORMIGON

El hormigén para la construccion de las veredas deberd tener una resistencia minima admisible a los
veintiocho dias de 250 kg/cm2, ensayado en probetas cilindricas de acuerdo a la norma UNIT 25.
Cuando el valor minimo del ensayo a la compresion de 5 (cinco) probetas resulte inferior a la
resistencia indicada, el precio del hormigdn se reducira en un 10 % (diez por ciento) por cada 10
kg/cm?2 o fraccion que resulten en defecto.

A tales efectos se tendra inicamente en cuenta tensiones de rotura individuales, obtenidas en
ensayos de ejemplares correspondientes a una misma oportunidad de muestreo, que difieran menos
de 25 % por exceso o defecto con respecto a su promedio, y el precio reducido se aplicara al
hormigoén colocado y liquidado para dicha parte de obra, hasta que un nuevo muestreo determine
resultados satisfactorios.

Cuando el valor minimo del ensayo a la compresion en las 5 (cinco) probetas resulte inferior en un
20 % (veinte por ciento) a la resistencia establecida, el hormigén colocado serd rechazado.

Las excavaciones, los materiales y la preparacion del contrapiso, asi como los trabajos de
conformacion y terminacion de la vereda se liquidaran de acuerdo al rubro:

2 Sendas peatonales de hormigon (incluye excavacion, 15cm de paquete de base granular y 10cm de
hormigon)
3 Sustitucion de material granular

El paquete contard con un espesor de tosca de 15 cm, en el caso que se tenga que adicionar material
nuevo particularmente en calle Artigas, se debera regularizar el terreno para lograr el perfil entre las
progresivas 0+060 y 0+090.

La base se compactard a un minimo de 98 % del P.U.S.M. y el material utilizado debera cumplir con
las siguientes condiciones:

1) CBR > 60% al 100% del PUSM.



i1) Expansién menor que 0.3%.

1i1) El ensayo CBR y expansion se realizaran con una sobrecarga de 4.500 gramos.
1v) Limites de Atterberg y granulometria tales que verifiquen:

X *IP<180

X *LL <750

Siendo X el porcentaje que pasa el tamiz N° 40, IP el indice plastico y LL el limite liquido
respectivamente de dicha fraccion.

Los materiales y la ejecucion de estos trabajos se pagaran de acuerdo al volumen geométrico
resultante del recargo por m3 compactado se pagaran a los precios cotizados para el rubro:

3 Sustitucion de material granular (m3)

4 Hormigon Clase VII para puente peatonal

En la alcantarilla ubicada en la progresiva 0+300m de calle Rivera, se construird un paso
peatonal con las siguientes caracteristicas geométricas:

- Losa (13mx1,1mx0,15m)

- 2 pilares (seccion 15cmx15cm - altura 2,5 m)

- 1 viga longitudinal (seccion 40x15. Longitud 13 m)

- 2 Apoyos de losa (0,12x0,65x0,32)

Hormigon armado
El hormigoén armado de estructura sera Clase VII.
Las armaduras de las estructuras seran de hierro tratado. El colado de los hormigones estructurales
se realizara con vibradores de inmersion.
Previo al comienzo de los trabajos el Contratista debera entregar a la Direccion de obra la
dosificacion (en peso) y se realizaran las verificaciones necesarias.
El volumen del hormigén utilizado para las pruebas de resistencia y demds ensayos no sera objeto
de pago alguno.
El hormigon obtenido debera verificar lo siguiente:

- Resistencia a compresion en probeta cilindrica a 28 (veintiocho) dias: 225 Kgf/cm?2.

- Méxima relacioén agua cemento: 0.55.

- Asentamiento medido en cono de Abrahams: entre 5 y 10 cm. (cinco y diez centimetros).

- Se exigira vibrado por inmersion en los hormigones.

Moldes y encofrados
Se empleard tinicamente madera nueva, materiales sintéticos (fendlicos) o moldes metélicos en
perfecto estado de conservacion. Las tablas, de longitud adecuada y caras planas, mediran 2,5 cm
por un ancho maximo de 15 cm. Los puntales y alfajias tendran las secciones requeridas para los
esfuerzos que deban soportar. Los moldes seran construidos, montados y apuntalados prolijamente.
Se haran, si es necesario, con partes de facil desmontaje que permitan apreciar la disposicion de las
armaduras. Seguiran en todos sus detalles las lineas, dimensiones y niveles del proyecto.
Las uniones de las piezas seran bien ejecutadas de modo que los moldes resulten atin después de
mojados, estancos, de superficies lisas y aristas rectas, sin resaltos, deformaciones, grietas y otros
defectos. La resistencia y rigidez de los moldes, se asegurara por la accion de sus elementos, los
refuerzos de cuadros de alfajias, alambres retorcidos y la disposicion general de cada uno,
forméandose asi un sistema indeformable a los apisonados, golpes, vibraciones y cargas y empujes
que deba soportar.
Se preveran también las pequefias deformaciones que sufrird el sistema por efecto de las cargas
propias y accidentales, la dilatacion y contraccion del hormigdn por accion de la temperatura y el
proceso de fraguado, anuldndose su efecto en la obra definitiva con deformaciones opuestas en los
moldes, todo el sistema de apuntalamiento sera perfectamente arriostrado, contra ventado,



triangulado y acufiado.

Se tomaran las precauciones necesarias para evitar escapes, no pudiendo emplearse al efecto
materiales que perjudiquen el aspecto de la obra o afecten la calidad de la estructura.

En caso de producirse fugas o deformaciones imprevistas se eliminara de inmediato la causa de las
mismas con los mismos requisitos. De no ser esto posible, se suspendera el trabajo, retirdndose el
material ya colocado, limpiandose los moldes y reparando debidamente el encofrado.

En el caso de uniones articuladas de las pantallas con la losa superior y pantallas con el piso se
deberan colocar tablas de 4lamo cepillado con un espesor de 1.3 cm, y un ancho igual a 1/3 del
espesor de la pantalla.

Proteccion de estructuras contra cargas prematuras.

El contratista debera impedir el pasaje de vehiculos o equipos, acopio de materiales, etc. sobre
estructuras nuevas antes de que ellas tengan la resistencia adecuada a juicio del Director de Obra. Si
ello ocurriera seré responsable por los dafios que se causaren.

Hierro

El hierro sera suministrado totalmente por el Contratista, quien aportara toda la armadura ya
realizada.

De acuerdo al tipo de fabricacion de las barras de acero, las mismas deberan cumplir con lo
especificado en la ldmina tipo de la DNV.

5 Baranda metdlica

Se colocaran también en calle Rivera, en los cruces de las alcantarillas ubicadas en las
progresivas 0+235m y 0+300m, barandas metalicas similares a la mostrada en la imagen siguiente.

Vista frontal Vista lateral -

. cafo_hierro
s Y redonds 2"

cafio_hierro
redonda 17

Vista de planta

Los materiales y la ejecucion de estos trabajos se pagaran de acuerdo a metro lineal de baranda y se
pagard a los precios cotizados para el rubro:

5 Baranda metalica (m)

6 Construccion de rampas para discapacitados (incluye bolardo de hormigon)
La empresa contratista construira en las sendas peatonales rampas para discapacitados, ubicadas en
las esquinas de las calles, asi como también a los extremos de las alcantarillas de calle Rivera. La
ubicacion se muestra en el plano V-06 Sefializacion, y su detalle constructivo en VO0S5.
Estos trabajos se pagaran por unidad de acuerdo al rubro:
6 Construccion de rampas para discapacitados (incluye bolardo de hormigon)



7 Cartel de senalizacion
Para la realizacion de estos trabajos, el Contratista se ajustara a lo establecido en las Normas de
Senalizacion del MTOP, Especificaciones para el Equipamiento de Seguridad Vial y Laminas Tipo
de la DNV.
La sefalizacion vertical serd clase 2, de acuerdo a las especificaciones establecidas en la Norma
Uruguaya de Senalizacion y representadas en el plano adjunto V-06 Senalizacion, complementado
con la lamina V-07 Inventario de Sefializacion Vertical, del presente proyecto.

Materiales a utilizar

Para la confeccion de todos los carteles se utilizara chapa de acero decapado N°
14 (catorce) nueva, se cortara a la medida y se le haran las perforaciones o mecanismos
correspondientes para su sujecion a columnas nuevas. En caso de fijacion con tornillos,
estos seran de 1/4" (un cuarto de pulgada) galvanizados, del largo suficiente, con sus
respectivas tuercas y arandelas. En caso de utilizar otro material, para la chapa o su
fijacion, se indicaran ventajas comparativas con respecto a los materiales antes
mencionados.

Leyendas, orlas y diagonales

Seran aplicadas sobre el acabado en una de las caras de la chapa. Se utilizara
material autoadhesivo reflectante de caracteristicas adecuadas (grado alta intensidad
como minimo).

Columnas de cafio de Hierro Galvanizado

Las columnas seran de cano de hierro galvanizado nuevo, con o sin costura, de un
diametro exterior no inferior a 60 (sesenta) mm y mas de 3 (tres) mm de espesor de
pared, de un largo de 3,15 (tres coma quince) m o 3,3 (tres coma tres) m. Los canos
tendran en el extremo superior una chapa tipo sombrerete soldada a los efectos de
evitar que se introduzca el agua en el interior de la columna. La base sera troncoconica
de 0,4 (cero coma cuatro) m de alto, 0,2 (cero coma dos) m de diametro mayor y 0,1
(cero coma un) m de diametro menor. Se construira con hormigoén de dosificacion
superior a 200 (doscientos) kg de cemento por metro cibico y tamaio basico del
agregado grueso 20 (veinte) mm. Las columnas seran pintadas con dos manos de esmalte
sintético de color gris. En aquellas zonas en que se hayan practicado cortes, soldaduras
o cualquier accioén destructora de la capa galvanica, sera necesario, previo al pintado de
la columna, proceder a un desoxidado y aplicacion de alguna proteccion anticorrosiva.
Las planchuelas soldadas a la columna seran también galvanizadas y la separacion entre
ellas dependera de acuerdo a las sefales que se fijaran.

En caso de utilizar otro material se indicaran ventajas comparativas con respecto
a los canos antes mencionados.

Los trabajos antes descritos se liquidaran de acuerdo a los precios establecidos en el rubro:
7 Cartel de senializacion (incluye cartel y columna)

8 Colocacion de separador acustico
En todo el trayecto de calle Artigas, se colocaran para separar el transito peatonal del vehicular,
separadores acusticos de hormigon.
Dichos separadores, se deberan levantar del corralon municipal y acondicionarlos pintandolos de
color amarillo.
Se colocaran anclados a la carpeta asfaltica con varilla de hierro tratado de 12mm.
Los trabajos antes descritos se liquidardn de acuerdo a los precios establecidos en el rubro:



8 Colocacion de separador acustico

9 Pintura de pavimento en caliente (cebras)
Se pintard en la esquina de calle Rivera y la explanada del cementerio el cruce peatonal segln la
Norma Uruguaya de Sefializacion Horizontal y la Direccién de Obras, mostrados en el plano V-06
Senalizacion.
El rubro 9 se pagara por metro cuadrado y comprende la demarcacion del pavimento, con pintura
termoplastica reflectiva blanca, aplicada en caliente por el proceso de “extrusion” con sembrado
posterior de esferillas de vidrio. Se incluye el suministro de la pintura y el aporte del equipo
necesario para su aplicacion.

Cruce tipo "cebra”

5.1 INTERFERENCIAS CON SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista debera tomar las providencias del caso para evitar perjuicios o deterioros en las
instalaciones de UTE, OSE, ANTEL, CATV y demas servicios; para lo cual recabara, de las
Empresas y Organismos que brinden esos servicios y en forma previa a la iniciacion de los trabajos,
los datos que sean necesarios para tal fin, dando cuenta por escrito a la Direccion de Obra cuando
esa informacion no le sea suministrada.

El Contratista debera hacer reparar a la brevedad todos los desperfectos de cualquier indole que
ocasione a los diferentes servicios publicos al ejecutar los trabajos contratados. Estas reparaciones y
los dafios provocados a la obra, seran a su costo.



SECCION IlI: ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

OBJETO

El objeto del presente es indicar las medidas a adoptar para mitigar los IMPACTOS
AMBIENTALES NEGATIVOS TRANSITORIOS que se provocaran durante la ejecucion de las
Obras.

Se consideraran los impactos sobre dos tipos de actores; por un lado obreros y empleados de
la empresa adjudicataria de las obras y por otro los vecinos asentados en el area de influencia de las
obras y la poblacién en general.

Se distinguen cinco areas en las que se especifican las Disposiciones sobre Proteccion
Ambiental:

I MOVIMIENTOS DE TIERRA

II MEDIDAS DE SEGURIDAD

III AREAS VERDES

v RUIDO, POLVO Y VIBRACIONES
v VARIOS

En caso de contradicciones con articulos del Pliego Particular de Condiciones (PPC), prevaleceran
los articulos del PPC, debiendo consultarse por escrito a la Direccion de Obras.

GENERALIDADES
Por el solo hecho de presentar su oferta, se considera que el Contratista declara haber inspeccionado
y examinado el emplazamiento y sus alrededores.
Ademas debera disponer de la informacion actualizada en cuanto a redes de los distintos servicios
en la zona; UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc..
Si durante el transcurso de las obras se detectaran nuevos impactos diferentes de los aqui abarcados,
el Contratista estd obligado a proponer y una vez aprobadas por el Director de Obra, adoptar de
inmediato las medidas que permitan mitigarlos.
El Contratista ejercerd la precaucion que sea razonable durante toda la duracion de las Obras para
impedir la contaminacion de rios, arroyos y lagunas.
Los contaminantes, tales como productos quimicos, combustibles, lubricantes, asfaltos, aguas
servidas, pinturas, sedimentacion y otros desechos nocivos no seran descargados en o a lo largo de
rios, arroyos, lagunas o en canales naturales o artificiales que desemboquen en ellos.
Los depdsitos de materiales toxicos seguirdn las normas de seguridad establecidas en las leyes,
decretos, reglamentos y ordenanzas vigentes y seran hechos de conformidad con los procedimientos
en ellas indicadas.

La quema de combustibles se realizara bajo la vigilancia constante de personas competentes.

El Contratista no quemara llantas, materiales asfalticos, aceite quemado de motores, o materiales
similares, ya sea para eliminar esos materiales o para prender o aumentar la quema de otros
materiales.

Se pondré especial cuidado de manera que la quema de materiales no destruya o cause dafios a la
propiedad privada o publica y no supere, cuando existan, los estindares de emisiones ni provoque
molestias a la poblacion.

Todo lo establecido en el presente anexo, tiene validez para el obrador, en el que deberan ademas
cumplirse las normativas nacionales y municipales de facilidades para el personal, control de
residuos solidos y liquidos (al igual que los generados en todas las actividades de la obra),
seguridad en los depdsitos de combustibles, materiales, etc.



I MOVIMIENTOS DE TIERRA (Excavacion en zanja, terraplenes)

Las operaciones necesarias para la apertura de zanjas, ejecucion de terraplenes, etc., deberan
llevarse a cabo de forma de no causar perjuicios a los servicios publicos o privados o molestias a la
poblacidn; siendo el Contratista responsable respecto de reclamaciones, demandas, dafos, costos y
desembolsos de toda indole originados o correspondientes a dichas cuestiones.

El Contratista debera tomar las providencias del caso para evitar accidentes, perjuicios o deterioros
en las instalaciones de UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc., debiendo recabar previamente en
cada uno de los organismos, la informacion de redes en la zona de las obras. Si durante la obra el
Contratista dafia o altera algo de lo mencionado anteriormente, todos los gastos provenientes de
esos hechos seran de su costo.

Si la ejecucion de las obras interfiriera con el transito, debera adoptar las precauciones del caso e
indefectiblemente solicitar aprobacion por escrito al Departamento de Transito o el que corresponda
de la Intendencia Departamental, en lo que refiere a cortes o desvios.

Debera poner en practica todos los medios razonables para limitar la circulacion de maquinaria de
construccidn por la via publica fuera del area de trabajo. El Contratista debera colocar a su costo
barreras, puentes, parapetos, sefales, letreros, luces y todo medio requerido para que el transito se
realice en forma segura sin afectar la integridad de las obras y de terceros.

Queda terminantemente prohibido circular por dentro de predios privados sin el consentimiento
escrito previo de los propietarios, copia del cual se remitira al Director de Obra.

Durante la ejecucion de las obras debera mantener el emplazamiento de las mismas libre de
obstrucciones, debiendo almacenar maquinaria y materiales y removiendo escombros, etc..

El Contratista se hara cargo del costo de la recuperacioén a nuevo de todos los lugares afectados por
la obra o que hayan sido utilizados para el almacenamiento.

En todo momento deberd mantener acceso comodo a las viviendas particulares, entradas
vehiculares, etc. mientras que accesos y cruces temporales seran provistos y mantenidos en buen
estado. El las bocacalles, frente a entradas vehiculares y en todo caso que ordene el Director de
Obra, se colocaran pasarelas o se tomaran disposiciones para no cortar el transito transversalmente a
la excavacion.

Una vez iniciada la ejecucion de una obra, debera continuarse sin interrupcion hasta terminarla por
completo y solo podra interrumpirse por motivos fundados y autorizado por el Director de Obra.

En forma simultanea a la presentacion de los cronogramas de obra exigidos en los Pliegos, el
Director de Obra podra exigir al Contratista la presentacion semanal de un cronograma parcial con
las siguientes tareas, si corresponden: a) conexiones domiciliarias, b) reposiciones de pavimento, c)
reposiciones de veredas, d) cortes de transito y desvios previstos.

En todos los casos se reacondicionaran las veredas y afirmados en la zona de influencia de las obras
de acuerdo a lo estipulado especificamente en los Pliegos, o a lo que establezca la Direccion de
Obra, de no estar previsto en los mismos.

El Contratista pondra especial cuidado en evitar anchos excesivos de zanjas, tratando que sean lo
mas estrechas posibles y que el material proveniente de la excavacion se disponga lo mas cerca
posible de ésta.

Todos los materiales que resulten de las excavaciones y que no sean retirados de inmediato, seran
depositados provisoriamente en contenedores (rigidos o flexibles) en las inmediaciones del lugar de
trabajo de manera de no crear obstaculos a los desagiies, al transito por acera o calzada, a los
accesos domiciliarios, etc., evitando el levantamiento de polvo o su dispersion en el medio. Los
materiales depositados en la via piblica deberan ser vigilados por el Contratista bajo su total
responsabilidad. También la maquinaria, donde se evitard ademas el derramamiento de aceites,



combustibles u otras sustancias contaminantes.

El Contratista no colocara los pavimentos removidos al lado de la calzada o en los cursos naturales
de agua, sino que los depositara en sitios alejados de la via, autorizados por el Director de Obra.

En las zonas donde se remuevan importantes cantidades de concreto asfaltico, se debera depositar el
material removido en un lugar alejado de las calzadas o viviendas, en condiciones adecuadas con la
autorizacion correspondiente del Director de Obra, la no autorizacidon del procedimiento presentado,
no daré derecho a reclamo de tipo alguno.

Los materiales sobrantes de las excavaciones deberan ser retirados dentro de las 48 horas de
extraidos, en camiones cubiertos con lonas o similar para evitar las voladuras, dejando la via
publica libre de obstaculos o residuos.

El Contratista eliminara las aguas superficiales, aguas servidas, subterraneas o pluviales de una
manera segura y satisfactoria por medio de bombeo, baldes o sistemas de conduccion, y no
permitird que el agua se estanque en forma de perjudicar las tareas y la libre circulacion de los
pobladores de la zona. Las obras existentes que se obstruyan debido a los trabajos del Contratista
deberan ser desobstruidas y reparadas a la brevedad sin costo para el Propietario.

Cuando por razones justificadas y aprobadas por el Director de obra sea necesario tener un frente de
obra sin reponer los pavimentos definitivos en los plazos establecidos y sin embargo sea necesario
restablecer el transito vehicular interrumpido total o parcialmente, se realizaran las obras necesarias
para que el transito se desarrolle en forma segura. Estos trabajos serdn a cargo del Contratista sin
suponer costos adicionales al Propietario.

En terrenos planos sujetos al estancamiento de agua, de escurrimiento o drenaje muy lento y en las
proximidades de viviendas, el Contratista no excavara zanjas o fosas para extraer materiales de
préstamo, sin un plan de desagiie basado en levantamientos topograficos a una escala adecuada, que
deberan contar con la expresa aprobacion de la Direccion de Obra.

II MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD

El Contratista mantendra el sitio y todas las areas de trabajo en condiciones sanitarias adecuadas,
debiendo cumplir en todas las cuestiones de salud, sanidad y seguridad e higiene laboral, con los
requerimientos de la autoridad competente.

También esta obligado a suministrar al Director de Obra toda la informacion que éste juzgue
conveniente y con la anticipacion que €ste estime necesaria, a los efectos de mantener
adecuadamente informados a los vecinos de la zona afectada por los trabajos.

En el caso que el Contratista vierta, descargue o derrame cualquier combustible o producto quimico
que llegue o tenga el potencial de llegar a corrientes de agua o a la napa freatica, debera notificar
inmediatamente a todos los organismos jurisdiccionales apropiados y tomara medidas inmediatas
para contener y eliminar los productos que ocasionaron el problema.

Ademas, deberd bregar por la proteccion de toda persona y propiedad en forma permanente, y
cumplira con todos los reglamentos de seguridad en la construccion y cualquier otra medida exigida
por el Director de Obra, debiendo tomar todas las medidas para prevenir accidentes, suministrar y
mantener luces para la noche, empalizadas, guardianes, veredas, serenos, seiales de peligro y todo
aquello necesario para salvaguardar la vida y la propiedad.

Todas estas medidas seran sometidas a la aprobacion del Director de Obra, el que habilitara la
continuacion de los trabajos.

El Contratista sera plenamente responsable por la adecuada estabilidad y seguridad de las obras y
los métodos constructivos.



Los apuntalamientos se usardn en obra siempre que sea necesario y su costo estard prorrateado en la
oferta. Siempre que el Director de Obra lo solicite, se utilizaran en cualquier lugar donde no se
estuvieran empleando aunque esto demande una mayor cantidad de medios de lo previsto y sin
generar costos adicionales para el contratante.

Si en cualquier momento, a juicio del Director de Obra los métodos usados por el Contratista
parecieran insuficientes para la seguridad de los trabajadores, podra ordenar un aumento de la
seguridad sin costos adicionales para la Administracion

Sin embargo, en ningln caso estara el Contratista exonerado de su obligacion, de acuerdo a las
exigencias del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de
garantizar la seguridad en el trabajo. Sera €1, responsable por la seguridad en las obras y por
cualquier dafio que resulte de la falta de la misma. En casos de urgencia el Director de Obra podra
disponer de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y cargar los gastos al Contratista.
Los mismos serdn descontados en el primer certificado presentado inmediato al surgimiento de la
urgencia.

El Contratista debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos apropiados y
aprobado por el Director de Obra para circular por las areas de trabajo. Cuando se coloquen al
costado de calzada o sendas peatonales se ajustaran a las normativas vigentes. Las excavaciones
deberan ser apropiadamente protegidas para evitar lesiones a trabajadores o terceros.

El Contratista debera dar detalle de las medidas de seguridad correspondientes a cada fase del
avance de obra.

Cuando la naturaleza de las obras obligue al empleo de explosivos el Contratista procedera con la
previa autorizacion del Director de Obra y llevard a cabo tales tareas bajo la supervision de personal
debidamente calificado y con la anuencia de la autoridad que corresponda.

El Contratista se mantendra informado y cumplira estrictamente las leyes y disposiciones vigentes
que reglamenten el transporte, almacenaje y uso de explosivos, siendo totalmente responsable por
cualquier y todo dafo resultante de su uso. En cada caso de uso, se debera contar con la aprobacion
y supervision del Servicio de Material y Armamento del Ejército Nacional y del Servicio Municipal
correspondiente.

El Contratista debera suministrar, a sus empleados, obreros y a todo el personal de la Direccion de
Obra, la cobertura por un sistema de emergencia moévil, si existe en la localidad més proxima a
donde se realice la obra, para el caso de accidentes en el sitio. De no contar con este servicio debera
tener prevista la conexion con el centro asistencial o servicio médico mas proximo, cortando en la
obra con un sistema de comunicaciones adecuado.

En ningtn caso y por ninguna causa podrd quedar algun predio sin la posibilidad de acceso seguro
hasta su frente, de vehiculos de emergencia.

111 CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

El Contratista debera velar por los espacios naturales y areas verdes que encuentre en el
emplazamiento de las obras.

Al realizar las obras el Contratista pondra especial cuidado en : a) evitar la destruccion de la
cobertura vegetal y la excavacion de la misma fuera de la faja de dominio, b) preservar arboles de
gran tamafo o de valor genético o paisajistico, ¢) acumular los suelos vegetales removidos para su
utilizacion en la recomposicion de la cobertura vegetal.

Para la remocion de las especies vegetales que interfieran con los trazados, el Contratista debera
consultar previamente al Director de Obras y al respectivo Servicio municipal. Posteriormente, en
acuerdo con el citado Servicio debera instrumentar la correspondiente reposicion.

En caso de haber causado deterioros o degradaciones, en los espacios verdes existentes, el
Contratista sera responsable de su rehabilitacion con el empleo de especies nativas previa
aprobacion de la Direccion de Obras.

Debera tener especial cuidado en el acopio o almacenamiento de tierra y materiales, de manera de



no afectar los espacios verdes, aceras, etc.. En caso contrario debera reponer el mismo tipo de
vegetacion existente en el sitio previo al inicio de las tareas.

v CONTROL DE RUIDOS, POLVOS Y VIBRACIONES

El Contratista conducira sus operaciones y actividades de manera que se reduzcan al minimo la
produccion de polvo, barro, ruidos molestos o vibraciones indeseables.

Las operaciones nocturnas en el sitio estaran sujetas a la aprobacion del Director de Obra. Tal
aprobacion no se efectivizara, a menos que el Contratista haya hecho los preparativos para proveer
suficiente alumbrado y la mitigacion de los ruidos. La autorizacion se solicitara con suficiente
anterioridad para que el Director de Obra pueda disponer representacion en el lugar.

En caso que se conceda la autorizacion, el Contratista extremara las precauciones para reducir el
nivel de ruido de manera de minimizar las molestias a los vecinos, no superando los niveles de
ruido, los limites establecidos en las ordenanzas vigentes.

El Contratista tendra especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde se desarrollan
actividades sensibles al ruido. Se define como tal cualquier actividad para la cual los niveles bajos
de ruido son esenciales. Las actividades sensibles al ruido incluyen, sin estar limitadas a, aquellas
asociadas a residencias, hospitales, asilos de ancianos, escuelas y bibliotecas.

Las operaciones del Contratista se realizaran de forma que los niveles de vibracion generados no
superen los limites establecidos en la ordenanza vigente.

El Contratista tendra especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde haya construcciones y/o
se desarrollen actividades sensibles a las vibraciones. Se define como tal cualquier actividad para la
cual los niveles bajos de vibracion son esenciales .

El Contratista extremara sus precauciones al excavar en roca, verificando los niveles de vibracion si
ésta se realiza con martillos neumaticos o hidraulicos.

El Director de Obra podra vigilar el nivel de vibraciones vinculado a las obras como lo estime
conveniente. En el caso que los niveles superen los admisibles, el Contratista tomara las medidas
necesarias para adecuarlos antes de proceder con los trabajos, siendo responsable de todos los
costos que esta adecuacion importe asi como los costos por los dafios que los niveles de vibracion
superiores a los permitidos provoquen.

En ninglin caso, los indices de ruido, vibraciones o polvo podran superar los estipulados en las
reglamentaciones vigentes.

Tanto los niveles de ruidos como los de polvo y de vibraciones, deberan ser aprobados por los
Servicios Municipales correspondientes.



SECCION IV: FORMULARIOS Y ANEXOS

FORMULARIO N° 1
Formulario de Carta Poder

Lugar y fecha.............
Por la presente carta poder ................ (nombre del/los poderdante/s) autorizo/amos a ..............
(nombre del/los apoderado/s con Cédula de Identidad de ........... N para que en mi/nuestro

nombre y representacion, realice/n todo tipo de tramites, gestiones y peticiones ante cualquier
oficina o reparticion de la Intendencia Departamental de Durazno , en relacién con cualquier
licitacion en tramite o que se efectue en el futuro en dicha Intendencia.

En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para:

a) Retirar la documentacion necesaria para poder participar en las licitaciones.

b) Gestionar la inscripcion de la Empresa en los registros existentes o que se creen en el
Ministerio de Transporte y Obras Publicas.

c) Entregar en deposito las garantias necesarias y retirarlas en el momento que indique
la Intendencia Departamental.

d) Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las

observaciones que estime convenientes -siempre que se refieran a dicho acto- exigiendo o no que se
deje constancia en el acta respectiva.

e) Efectuar declaraciones sean juradas o no.
f) Interponer todo tipo de recursos.
g) Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos

pertinentes con la Intendencia Departamental de Durazno en caso de ser adjudicatario/s de la
Licitacion con todas las cldusulas y requisitos de estilo.

La intervencion personal del/los mandante/s en el tramite no significard revocacion
tacita del presente, el que se tendré por vigente y valido hasta tanto no se notifique por escrito a las
oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspension, limitacion o revocacion.

Solicito/amos la intervencion del Escribano ......... a los efectos de certificacion de
firmas.
Firmas

SIGUE certificacion notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes.

En caso de tratarse de Sociedades, el Escribano actuante deberd hacer un control
completo de las mismas (N°, F°y L° de inscripcion en el Registro Publico de Comercio,
publicaciones, representacion de los firmantes, vigencia de los cargos). En caso de que la sociedad
actue por poder, vigencia del mismo.

FORMULARIO N° 2
RELACION DEL PERSONAL TECNICO

VINCULO CON LA EMPRESA
DEDICACION TOTAL/PARCIAL
NOMBRE Y APELLIDO

TECNICO CON TITULO UNIVERSITARIO



PERSONAL DE SUPERVISION, CAPATACES ESPECIALIZADOS
FECHA DE INGRESO

EXPERIENCIA

FIRMA

FORMULARIO N° 3
OBRAS O TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA SIMILARES A LOS LICITADOS.

OBRA REPARTICION O PERSONA CONTRANTANTE / DOMICILIO, TELEFONO Y FAX
DEL CONTRATANTE / FECHA DE CONTRATO / DESCRIPCION DE LAS TAREAS
REALIZADAS / METRAJES / VALOR OBRA  / FECHA DE FINALIZACION /

FORMULARIO N° 4
EQUIPO PROPUESTO POR LA EMPRESA

DENOMINACION
MARCA
MODELO O TIPO
ANO

POTENCIA
CAPACIDAD
ESTADO DE USO
UBICACION
OBSERVACIONES

FORMULARIO N° 5
Formulario para la presentacion de las propuestas
...... de ........ de 2020
Sr. Intendente Departamental
............ que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales ..................(domicilio, nimero de
teléfono y fax), se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del pais, con exclusion de
todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada "................. ", de acuerdo al Proyecto
basico N° ... que declara conocer, asi como las Especificaciones y Pliegos correspondientes, por los
siguientes precios unitarios (indicar precios en pesos uruguayos con letras y nimeros por cada uno
de los rubros indicados en el cuadro de Metrajes) por lo que resulta un total de $ ....... (pesos
uruguayos) con [.V.A. y leyes sociales para la obra de referencia.

Se adjuntan:
a) Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos.
b) Monto imponible discriminados por rubros.



C) Monto imponible total.
Saludan a usted atentamente,

Firma del Contratista Firma del Representante Técnico
o Representante Legal

FORMULARIO N° 6

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, CUADRO DE
METRAJES.

MONTO
IMPONIBLE

RUBRO DESCRIPCION UN.. CANT. PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL

Subtotal Obra por Licitacion
IVAJ22%

Monto Imponible|
LLSS Basicas](71,8%MI)

I TotaII I I

Firma del Representante Técnico
Firma del Contratista o Representante Legal

FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
Aval Bancario
Lugar y fecha.........

Sr. Intendente.
Sr.

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de excusion de la
firma .......... por la suma de USS ...... como respaldo para el mantenimiento de la oferta de la
Licitacion N°..... para ............

Esta fianza se mantendra por el plazo de 150 dias hasta la presentacion de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato.



El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL el importe
garantizado, sin necesidad de ningln tramite judicial, siendo suficiente la intimacion de entrega.
Dicho pago se efectuara en la sede de la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL.

Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento en .......... ,calle ...........
NO e

Se solicita la intervencion del Escribano .................

El aval bancario debera tener firmas certificadas por Escribano. Dicha certificacion debera ser
hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de la garantia de que se trata.
En caso de tratarse de sociedades, el Escribano actuante debera hacer un control completo de las
mismas (lugar y fecha de constitucion, N°, F°y L° de inscripcion en el Registro Publico y General
de Comercio, publicaciones, representacion de los firmantes, vigencia de los cargos, decreto que
autoriza su funcionamiento). En caso de que la sociedad actue por poder, relacionar dicho poder y la
vigencia del mismo.



ANEXO - PARAMETRICA

DESCRIPCION

| 1 Movilizacion

Sendas peatonales de hormigén (espesor 10cm) (incluye 15cm
de paquete de base granular)

[} 3 Sustitucién de material granular (m3)

XXIX 4 Hormigdn Clase VIl para puente peatonal
CCCiv 5 Baranda metdlica
XXIX 6 Construccion de rampas para discapacitados (incluye bolardo
de hormigén)
LXXIX 7 Cartel de sefializacién
X 8 Colocacion de separador acustico

Xvii 9 Pintura de pavimento en caliente (cebras)
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