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MEMORIA  CONSTRUCTIVA  PARTICULAR. 
 

  

 

 OBRA ESCUELA Nº 039 / 273 – Punta Carretas - DEPARTAMENTO de 
MONTEVIDEO 

 
 
1. GENERALIDADES 
 

La presente memoria refiere a la obra a realizarse en la Escuela N°039 / 273 de Punta 
Carretas en el departamento de Montevideo, ubicada en la Calle José Ellauri 603. 

 
Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la información expresada 
en planos, planillas, detalles y memoria constructiva general. 
 
La misma complementa la información expresada en todos los recaudos gráficos. Es 
además complementada en todas las especificaciones referentes a los materiales y 
procedimientos constructivos por  la Memoria Constructiva General de ANEP y la 
Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo 
expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradicción se estará a lo 
que resuelva la Dirección de Obra del  P. A. E. P. U. 
 
Las tareas previstas en esta memoria se llevarán a cabo con la escuela en 
funcionamiento. Se deberá interferir lo menos posible con la labor  educativa 
(manteniendo activos los servicios y espacios educativos necesarios) y no 
comprometer la seguridad de los usuarios (aislando la zona de actuación mediante un 
vallado). 
 
Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinará con la 
Dirección de Obras y con la Coordinación de Obras del P.A.E.P.U. En particular de 
realizarse las mismas en época de funcionamiento de la escuela, se deberá extremar 
los cuidados para no afectar los locales habilitados, especialmente las obras 
complementarias que se deban realizar para el control de los niños, asegurando la 
inaccesibilidad de los mismos a la obra, siendo responsable el Contratista de todo 
hecho que pudiere ocurrir en tanto signifique omisión del cumplimiento de las normas 
de seguridad. 
 
El obrador se deberá ubicar en cada etapa en coordinación con la Dirección de obra 
del P.A.E.P.U. y la Dirección de la Escuela para no interferir con el normal 
funcionamiento de las Escuela y el cuidado de los niños. 
 
 
 
Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes 

que rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas 
municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc. 
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Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas, 
etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra pública, así como el mantenimiento y 
reposición de las instalaciones exteriores de los servicios públicos, en cuanto estos servicios 
generales pasen por el frente de la obra a construirse. 
Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos gráficos y una vez 
que los mismos fueran autorizados, el contratista deberá actualizar los mismos dejando 
constancia de ello a través de envío de copia de dichas modificaciones a la Dirección de Obra, 
por duplicado. 
 
 

1.1. Disposiciones generales de mitigación de riesgo 
ambiental. 

 

1.1.1. Afectaciones a terceros. 
Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades). 

 En caso de construcciones transitorias a avisara a los afectados se tomaran las 
medidas seguridad para cada caso. 

 Se avisará en tiempo y forma la duración de las afectaciones y se solicitarán los 
permisos correspondientes. 

 Se evacuarán los desechos de construcción rápidamente y se tratara de evitar la 
producción de polvo y ruidos molestos. 

 Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del 
Banco de Seguro del Estado. 

 

1.1.2. Materiales (no tóxico). 
A Se usarán materiales inocuos o neutros en especial los derivados de 

procesos tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos). 
B No se usarán: pinturas tóxicas, fibrocemento, aceites pesados y 

solventes 
 

1.1.3. Seguridad 
En el proceso de construcción se cumplirá lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social tomando y planificando las medidas con técnicos Prevencionistas de acuerdo al M T.S. y 
S. Y el Banco de Seguros. 
 

1.2. Disposiciones para el Monitoreo. 
 
Afectaciones a terceros. 

Relevamiento Notarial y consulta a vecinos. 
Materiales tóxicos. 

Inspecciones y análisis en laboratorios especializados. 
Seguridad. Medidas de seguridad.  

Difusión- colocación de vallas, carteles, etc. 
 
El contratista deberá presentar un plan de previsión de accidentes a terceros 

en acuerdo a las medidas que establecen los organismos competentes (B.S.E., I.M.C, 
etc). 
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1.3. Obligaciones del contratista y alcance de los 
trabajos.  

 

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento 
necesarios para completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo 
todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los 
recaudos, sean de rigor para dar correcta terminación y una construcción esmerada, 
en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.  
Ver lámina A00, ubicación los trabajos. 
 
Estos comprenden: 
1 Provisión de pavimento 
2 Colocación de pavimento 
3 Pintura de líneas 

 
 

Se deberá levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados apropiados 
y aprobados por la Dirección de obra para circular por las áreas de trabajo. 
El contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad y seguridad de 
las obras y los métodos constructivos. 

 
 

1.4. Especificaciones Técnicas.  
 

En las especificaciones  se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo, 
tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se 
establece que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales 
alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual 
o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones. 
 
La Dirección de Obras podrá aceptar los cambios previa demostraciones que permitan 
la comprobación del  nivel de calidad y performance, pudiendo solicitar la designación 
de técnicos o instituciones que deberán emitir los informes técnicos correspondientes 
resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos, en base a dichos 
dictámenes. 
 
Láminas que integran la propuesta: 
  

- A01: Pavimento cancha 
 

 
ELEMENTOS A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA 
 

- Muestra del pavimento propuesto 
- Ficha con características técnicas y de mantenimiento 
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2 PAVIMENTO DEPORTIVO PARA CANCHA 
 

 

2.1 Consideraciones generales 
 

Se plantea la provisión y colocación de pavimento deportivo interior en gimnasio del 
local de referencia. La superficie cuenta con contrapiso alisado y nivelado de hormigón 
armado sobre el que se apoyará el sistema de pavimento propuesto.  
Por el uso del espacio previsto, se deberá proponer un pavimento capaz de albergar 
actividades deportivas de diversa índole tales como basquetball, futsal, handball, 
volleyball, deportes c/ silla de ruedas, patín, y otras actividades referentes a la vida 
escolar como actos, exposiciones, danza. 
Área a cubrir: 250 m2. Ver lámina A01. 
 

2.2 Material 
 

El pavimento será compuesto por baldosas plásticas prefabricadas modulares 
encastrables de polipropileno, PVC, vinílico o similar. El sistema deberá ser flexible y 
antideslizante para cumplir con las exigencias deportivas descriptas. El espesor de 
cada pieza oscilará entre 11 y 15 mm.  
Las baldosas se colocarán en 2 colores según lámina A01.  
 

2.3 Desempeño 
 
No absorberá humedad. Deberá tener aditivo bactericida y filtro UV. Deberá ser auto 
extinguible (norma UL – 94 V – 0 o similar que lo certifique).  
 

2.4 Mantenimiento 
 

Las características del sistema de pavimento propuesto deberán asegurar un grado de 
mantenimiento muy bajo, teniendo en cuenta el uso al que será sometido, y debe de 
poder llevarse a cabo por los auxiliares de limpieza de la escuela. La empresa deberá 
especificar en su oferta el mantenimiento del sistema previsto en el tiempo.  
Deberá de ser un sistema de fácil reposición en el caso que las piezas se vean 
dañadas.  
 

2.5 Garantía 
 

Será de al menos 8 años y se presentará por escrito previo recepción definitiva de los 
trabajos.  
 

2.6 Pintura de líneas 
 

La pintura de líneas estará a cargo de la empresa y será en función del gráfico propuesto. 
Ancho de línea 5 cm. Las medidas finales se rectificarán de acuerdo a la modulación del 
pavimento presentado. Una vez adjudicada la obra, se presentará plano ajustado a la dirección 
de obra de PAEPU para su aprobación.  

 
Nota: 

 Deberá tenerse en cuenta que las tareas descritas se ejecutarán con la 
escuela en funcionamiento. 

 El plazo de obra será de 60  días calendario incluyendo tiempo de 
producción.  


