	PRESUPUESTO OFICIAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	RUBRO
	OBS
	UNID
	CANT
	PU $
	TOTAL $
	 RUBRO $

	A
	 
	OBRAS EDILICIAS 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	,00
	IMPLANTACION Y DEMOLICION
	 
	 
	 
	 
	 
	  

	1
	0,1
	Replanteo 
	 
	G
	1,00 
	0 
	
	 

	1
	0,2
	Cartel
	 
	U
	1,00 
	0 
	
	 

	1
	0,3
	Provisorios de consumos
	 
	G
	1,00 
	0 
	
	 

	1
	0,4
	Cercado de obra (Baños)
	 
	ml
	38,00 
	0 
	
	 

	1
	0,5
	Baños químicos (4 x 90 días) Limpieza 2 veces p/semana
	 
	U
	4,00 
	0 
	
	 

	1
	0,6
	Demoliciones
	 
	G
	1,00 
	0 
	
	 

	1
	0,7
	Oficina/depósito: depósito existente reacondicionado
	(Ver MCP: Etapa 1)
	G
	1,00 
	0 
	
	 

	2
	,00
	EXCAVACIONES
	 
	 
	 
	 
	 
	  

	2
	0,1
	Para bases cimentación (hasta 2 m prof.)
	 
	m³
	31,90 
	0 
	
	 

	2
	0,2
	Para vigas cimentación 
	 
	m³
	17,60 
	0 
	
	 

	2
	0,3
	Para conexión cámaras en patio
	 
	m³
	8,00 
	0 
	
	 

	2
	0,4
	Para evacuación pluviales Plaza
	 
	m³
	11,50 
	0 
	
	 

	3
	,00
	ESTRUCTURA
	 
	 
	 
	 
	 
	  

	 
	 
	HORMIGON ARMADO
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	0,1
	Bases
	 
	m³
	3,60 
	0 
	
	 

	3
	0,2
	Vigas y riostras de cimentación
	 
	m³
	3,70 
	0 
	
	 

	3
	0,3
	Carpeta hormigón armado 5 cm en depósito c/barrera polietileno
	 
	m²
	25,00 
	0 
	
	 

	3
	0,4
	Contrapiso hormigón armado terminación frente fachada, veredas, rampa
	m²
	110,00 
	0 
	
	 

	3
	0,5
	Contrapiso sector baños
	 
	m²
	23,00 
	0 
	
	 

	3
	0,6
	Pilares 
	 
	m³
	1,60 
	0 
	
	 

	3
	0,7
	Vigas
	Nivel 100
	m³
	1,90 
	0 
	
	 

	3
	0,8
	No estructural (loseta mesada baños)
	 
	m³
	0,20 
	0 
	
	 

	 
	 
	ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTAS LIVIANAS
	 
	 
	 
	 
	
	 

	3
	0,9
	De  galería y tanque agua (perfiles hierro + insertos+ anclajes H.A.)
	 
	G
	1,00 
	0 
	
	 

	3
	1,0
	Cubierta en Isodec 15cm
	 
	m²
	48,00 
	0 
	
	 

	4
	,00
	MUROS
	 
	 
	 
	 
	 
	  

	4
	0,1
	Simple ladrillo de campo esp.12cm 
	No visto ambas caras
	m²
	15,50 
	0 
	
	 

	4
	0,2
	Doble de ladrillo espesor (ladrillo + lingote)
	No visto ambas caras
	m²
	48,50 
	0 
	
	 

	5
	,00
	REVOQUES, ALISADOS, HIDRÓFUGOS
	 
	 
	 
	 
	 
	  

	 
	 
	INTERIOR
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	0,1
	Revoque interior 
	(Incluye cantoneras de aluminio)
	m²
	64,00 
	0 
	
	

	5
	0,2
	Revoque bajo revestimiento cerámico, pastillas vítreas y espejo
	 
	m²
	57,20 
	0 
	
	

	 
	 
	EXTERIOR
	 
	 
	 
	 
	
	

	5
	0,3
	Revoque exterior
	 
	m²
	48,50 
	0 
	
	

	 
	 
	IMPERMEABLES
	 
	 
	 
	 
	
	

	5
	0,4
	Imper. Vertical de Muros de arena y portland c/hidrófugo
	 
	m²
	64,00 
	0 
	
	

	5
	0,5
	Mochetas, antepechos de  fachada
	 
	ml
	3,10 
	0 
	
	

	5
	0,6
	HORIZONTAL DE MUROS
	 
	 
	 
	 
	
	

	5
	0,7
	De arena y pórtland con hidrófugo
	 
	m²
	4,00 
	0 
	
	

	6
	,00
	PAVIMENTOS INTERIORES y CARPETAS
	 
	 
	 
	 
	 
	  

	6
	0,1
	Baldosa monolítica monocapa 
	 
	m²
	116,00 
	0 
	
	 

	7
	,00
	ZOCALOS
	 
	 
	 
	 
	 
	  

	7
	0,1
	Monolítico idem baldosas
	 
	ml.
	21,60 
	0 
	
	 

	8
	,00
	REVESTIMIENTOS
	 
	 
	 
	 
	 
	  

	8
	0,1
	De cerámica blanca 20 x 20cm
	 
	m²
	47,00 
	0 
	
	

	8
	0,2
	De pastilla vítrea color
	 
	m²
	19,80 
	0 
	
	

	9
	,00
	VARIOS
	 
	 
	 
	 
	 
	  

	9
	0,1
	Ayuda a subcontratos
	 
	G
	1,00 
	0 
	
	

	9
	0,2
	Amure de aberturas
	 
	G
	1,00 
	0 
	
	

	9
	0,3
	Limpieza de obra, periódica
	 
	G
	1,00 
	0 
	
	

	9
	0,4
	Consumos
	agua y energía eléctrica
	mes
	5,00 
	0 
	
	

	 
	 
	SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS 
	 
	 
	 
	 
	$
	  

	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	RUBRO
	OBS
	UNID
	CANT
	PU $
	TOTAL $
	 RUBRO $

	B
	 
	SUBCONTRATOS 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	HERRERIA  Y ACERO INOXIDABLE
	 
	 
	 
	 
	 
	  

	10
	0,1
	H1
	 
	U
	1,00 
	0 
	
	 

	10
	0,2
	H2 
	 
	U
	1,00 
	0 
	
	 

	10
	0,3
	H3
	 
	U
	2,00 
	0 
	
	 

	10
	0,4
	H4
	 
	U
	1,00 
	0 
	
	 

	10
	0,5
	H5
	 
	U
	2,00 
	0 
	
	 

	10
	0,6
	H6
	 
	U
	1,00 
	0 
	
	 

	10
	0,7
	H7
	 
	U
	1,00 
	0 
	
	 

	10
	0,8
	Estantería metálica 2.00 x 1.00 x 0.40 mts. (reforzada)
	 
	U
	6,00 
	0 
	
	 

	10
	0,9
	Cartel de escuela
	 
	U
	1,00 
	0 
	
	 

	10
	1,0
	Cestos residuos
	exteriores
	U
	6,00 
	0 
	
	 

	11
	,00
	ALUMINIO, VIDRIOS Y ESPEJOS
	 
	 
	 
	 
	 
	  

	11
	0,1
	A1
	 
	U
	2,00 
	0 
	
	 

	11
	0,2
	A2
	 
	U
	2,00 
	0 
	
	 

	11
	0,3
	A3
	 
	U
	2,00 
	0 
	
	 

	11
	0,4
	A4
	 
	U
	6,00 
	0 
	
	 

	11
	0,5
	A5
	 
	U
	1,00 
	0 
	
	 

	11
	0,6
	A6
	 
	U
	1,00 
	0 
	
	 

	11
	0,7
	Techado galería (incluye policarbonato y vidrios)
	 
	U
	3,00 
	0 
	
	 

	11
	0,8
	Cartel Plaza
	 
	U
	1,00 
	0 
	
	 

	 
	 
	ESPEJOS
	 
	 
	 
	 
	
	 

	11
	0,9
	E1
	 
	U
	1,00 
	0 
	
	 

	12
	,00
	SANITARIA
	 
	 
	 
	 
	 
	  

	12
	0,1
	Desagües primaria
	 
	G
	1,00 
	0 
	
	 

	12
	0,2
	Desagües secundaria  y pluviales
	 
	G
	1,00 
	0 
	
	 

	12
	0,3
	Agua corriente fría
	 
	G
	1,00 
	0 
	
	 

	12
	0,4
	Colocación
	 
	G
	1,00 
	0 
	
	 

	12
	0,5
	Aparatos y accesorios 
	 
	G
	1,00 
	0 
	
	 

	12
	0,6
	Reguera debajo mesada (15 x 385 cm) c/tapa acero inox
	 
	U
	1,00 
	0 
	
	 

	12
	0,7
	Grifería 
	 
	G
	1,00 
	0 
	
	 

	12
	0,8
	Tanque 1000 litros
	 
	U
	1,00 
	0 
	
	 

	13
	,00
	ELECTRICA, CORRIENTES DEBILES
	 
	 
	 
	 
	 
	  

	 
	 
	ELECTRICA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	0,1
	Cañería
	 
	G
	1,00 
	0 
	
	 

	13
	0,2
	Enhebrado 
	 
	G
	1,00 
	0 
	
	 

	13
	0,3
	Terminaciones 
	 
	G
	1,00 
	0 
	
	 

	13
	0,4
	Luminarias
	 
	G
	1,00 
	0 
	
	 

	13
	0,5
	Tableros
	 
	G
	1,00 
	0 
	
	 

	13
	0,6
	Planos, trámites, solicitud de carga, etc
	 
	G
	1,00 
	0 
	
	 

	14
	,00
	PETREOS
	 
	 
	 
	 
	 
	

	14
	0,1
	P1
	 
	U
	1,00 
	0 
	
	 

	15
	,00
	PINTURAS
	 
	 
	 
	 
	 
	  

	15
	0,1
	Pintura al agua interior
	 
	m²
	11,00 
	0 
	
	 

	15
	0,2
	Pintura para columnas sección circular c/smalte sintético brillante
	 
	G
	1,00 
	0 
	
	 

	15
	0,3
	Pintura para exteriores
	 
	m²
	52,00 
	0 
	
	 

	15
	0,4
	Esmalte sintético y barnices
	herrería y estructura metálica
	G
	1,00 
	0 
	
	 

	15
	0,5
	Preparado superficie existente
	 
	m²
	52,00 
	0 
	
	 

	 
	 
	SUB TOTAL SUBCONTRATOS 
	 
	 
	 
	 
	$
	           -     

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	RUBRO
	OBS
	UNID
	CANT
	PU $
	TOTAL $
	 RUBRO $

	C
	 
	INFRAESTRUCTURA 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	,00
	MOVIMIENTO DE TIERRA
	 
	 
	 
	 
	 
	  

	16
	0,1
	Retiro de carpeta vegetal y material heterogéneo
	
	m³
	22,00 
	0 
	
	 

	16
	0,2
	Relleno con aporte 
	
	m³
	22,00 
	0 
	
	 

	17
	,00
	SANEAMIENTO INTERNO Y PLUVIALES SEPARATIVA y RED DE AGUA 
	 
	 
	 
	 
	

	17
	0,1
	Excavación y tapado de zanjas
	 
	m³
	47,00 
	0 
	
	

	17
	0,2
	Caño  PVC 160
	 
	ml
	18,00 
	0 
	
	

	17
	0,3
	Caño  PVC 110
	 
	ml
	140,00 
	0 
	
	

	17
	0,4
	Cámaras de  60x60 
	 
	U
	5,00 
	0 
	
	

	17
	0,5
	Cámaras de 40 x 40
	 
	U
	1,00 
	0 
	
	

	17
	0,6
	Cámaras de 20 x 20
	 
	U
	3,00 
	0 
	
	

	17
	0,7
	Distribución de agua 
	 
	G
	1,00 
	0 
	
	

	18
	,00
	OBRAS EXTERIORES
	 
	 
	 
	 
	 
	  

	18
	0,1
	Jardineras y reparaciones en Plaza
	 
	G
	1,00 
	0 
	
	 

	18
	0,2
	Bebedero
	 
	U
	1,00 
	0 
	
	 

	18
	0,3
	Mástiles
	 
	U
	3,00 
	0 
	
	 

	18
	0,4
	Bancos hormigón
	 
	U
	5,00 
	0 
	
	 

	18
	0,5
	Tejido postes horm. + malla electrosoldada 15 x 5 altura 1,80 m c/cordoneta horm. Armado 15 x 30
	ml
	85,00 
	0 
	
	 

	18
	0,6
	Tierra y especies vegetales  
	 
	G
	1,00 
	0 
	
	 

	18
	0,7
	Césped en panes
	 
	m²
	185,00 
	0 
	
	 

	 
	 
	SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA
	 
	 
	 
	 
	$
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	RUBRO
	OBS
	UNID
	CANT
	PU $
	TOTAL $
	 RUBRO $

	D
	 
	GASTOS GENERALES 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	,00
	GASTOS GENERALES
	 
	 
	 
	 
	 
	

	19
	0,1
	Fletes
	 
	mes
	5,00 
	0 
	
	 

	19
	0,2
	Capataz, prevencionista, D. de Obra
	 
	mes
	5,00 
	0 
	
	 

	20
	,00
	BENEFICIO
	 
	 
	 
	 
	 
	  

	20
	0,1
	Beneficio
	 
	G
	0,10 
	0 
	
	 

	 
	 
	SUBTOTAL GASTOS GENERALES 
	 
	 
	 
	 
	$
	

	 
	 
	Subtotal Obra Prevista
	 
	 
	 
	 
	$
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Imprevistos (20% de obra prevista)
	 
	 
	 
	 
	$
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	TOTAL (OBRA PREVISTA + IMPREVISTOS)
	 
	 
	 
	 
	$
	  

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	IVA (22 %)
	 
	 
	 
	 
	[bookmark: _GoBack]$
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Total Monto imponible
	 
	 
	 
	 
	$
	

	 
	 
	Monto imponible obra prevista
	 
	 
	 
	 
	$
	

	 
	 
	Monto impronible imprevistos
	 
	 
	 
	 
	$
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Leyes sociales  (66.76 % del Monto imponible)
	 
	 
	 
	 
	$
	

	 
	 
	TOTAL GENERAL OBRA   (incl.  IVA y LEYES SOCIALES)
	 
	 
	 
	$
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Plazo de Ejecución de la Obra:
	120 
	días calendario



