MEMORIA PARTICULAR DE ACONDICIONAMIENTOS Y REPARACIONES
EN SISTEMAS ELECTRICO Y CONEXOS

ESCUELA No. 139 Barrio Capra, Montevideo

1.- GENERALIDADES 
OBJETO 
La presente memoria describe los trabajos y suministros de acondicionamiento en los rubros y componentes listados a continuación. 

Acondicionamiento eléctrico de espacios exteriores
Suministro y colocación de 24 focos LED con rejillas según se indica en plano y se adjunta planilla de luminaria. 
Considerar suministro y colocación de cajas estancas con los respectivos interruptores de protección (en columnas)
Se deben suministrar los herrajes galvanizados correspondientes para sujeción en columnas.
Realizar cableado a nuevo
Sellado de cámaras mediante hormigón liviano y cementar tapas.
Suministro y colocación de temporizador horario (timer) en los tableros correspondientes para el comando de iluminación.
Colocación de un foco LED de 200W sobre un mástil de hierro de 3mts. (ubicación indicada en plano) 
En Tablero exterior colocar dos cerrojos tipo DELTA metálicos

				
				
													
EN EL PRESENTE LLAMADO CORRESPONDIENTE A 

Escuela No.;	139
Dirección:	Con. REPETTO 3996
Barrio:		CAPRA
Departamento:	MONTEVIDEO

SOLO SE CONTRATARÁN LOS SUMINISTROS Y TRABAJOS QUE EXPRESAMENTE SE INDICAN  APLICÁNDOSE ESTRICTAMENTE LAS DISPOSICIONES CORRESPONDIENTES A ESOS ITEMS, E IGNORANDO LO QUE REFIERE A LOS RUBROS EXCLUIDOS
													 

ALCANCE DEL CONTRATO
El contrato incluye el suministro, instalación completa y ensayo final satisfactorio de todos los equipos, materiales y accesorios descritos en los planos y memoria particular, de modo tal que se entreguen listos y en funcionamiento, quedando la obra prolijamente terminada, retirándose materiales sobrantes, desperdicios, etc.


Deberá tenerse presente que la seguridad de las instalaciones es imperiosa, debiendo observar el orden y prolijidad en los trazados de cañerías y cableados, así como las debidas resistencias mecánicas, contra la corrosión, etc.


INDICACIONES,  NORMAS Y REGLAMENTOS
Todos los trabajos serán ejecutados en un todo de acuerdo con las disposiciones y normativas contenidas en:

Memoria Constructiva General de ANEP y Pliego de Condiciones para la Ejecución de Obras.
Memoria descriptiva particular.
Reglamento de Baja Tensión, para ejecución de Instalaciones Eléctricas de UTE.
Norma de Instalaciones de UTE.
Normas IEC 831, VDE 0560, NF C 54-104
Resoluciones de la Unidad Reguladora de Energía y Agua (URSEA)
Reglamento de ANTEL.
Ministerio de trabajo y Seguridad Social, Decreto 89/995 de fecha 16/05/2001.
Reglamento y directivas del Banco de Seguros del Estado (provisorio de obra y alarma etc.).
Directivas de la Dirección Nacional de Bomberos, Decreto 333/2000 de fecha 21/11/2000 (alarma etc.).
Ordenanzas particulares de la Intendencia Municipal Departamental correspondiente (alarma, etc.).
Normas UNE 21186 (España).
Normas NF C 17-102 (Francia).
Directivas de la DINATEN (Dirección Nacional de Tecnologías Nucleares) para la disposición de puntas radiactivas.
  	Normas de U.N.I.T. 
  	Normas de N.F.P.A. (alarma)
	Directivas del Ministerio del Interior (alarma)
	Normas EIA/TIA 568 Categoría 5 ENHACED o superior, siempre que exista homologación de dicha categoría
Y todas las directivas que en cualquier momento pueda impartir la Dirección de Obra.

En caso de discrepancia entre los recaudos y las normas citadas, regirán las prescripciones más exigentes.

IMPORTANTE: ADVERTENCIAS 
Los recaudos pueden incluir planos conteniendo circuitos existentes a mantener (ver el apartado correspondiente), combinados o no con nuevas instalaciones. Dichos circuitos se encontrarán diferenciados por capa, color, y/o tipo de trazo (normalmente trazo gris más fino y/o más claro). Esa información debe tomarse como aproximación a la realidad.
ANEP no garantiza la exactitud de dicha información, ni la posibilidad de reutilización del 100% de los elementos representados, pero mantendrá los niveles de exigencia sobre la calidad del trabajo terminado.
Por otra parte, todo circuito existente no contenido en el proyecto básico, deberá ser desmontado de la forma prevista (remitirse al apartado).

Es responsabilidad del oferente, efectuar todas las comprobaciones que crea necesarias antes de emitir su oferta, ya que luego no podrá alegarse imprevistos por errores de apreciación en esta materia. 

El precio y fecha de entrega contratados, no podrán alterarse aduciendo fallas del Contratista o sus Subcontratistas en la comprensión de los pliegos, fallas de coordinación entre subcontratistas y/o proveedores (incluyendo problemas de importación)  ni como consecuencia de  cualquier medida que la Dirección de Obra adopte para corregir desajustes o desviaciones  en la utilización de materiales, terminaciones, personal o subcontratistas, salvo los casos previstos en el PLIEGO DE CONDICIONES.  

En planos de proyecto pueden aparecer áreas dotadas de instalaciones existentes a mantener, pudiendo exigirse la regularización “general”, o el mantenimiento o reparación “puntual” de los mismos. En cada caso se estará a lo que a continuación se indica: 




DIRECCION DE OBRA 
La Dirección de Obra estará integrada por el Arq. Director de Obra, y los técnicos asesores en rubros específicos, que serán designados oportunamente y que bajo su responsabilidad, en su materia específica y en el marco de ésta memoria, podrán impartir directivas equivalentes a las del Director de Obra.

Se entenderá “autorización de la Dirección de Obra”, toda nota firmada por alguno de sus integrantes, como respuesta a una solicitud formal tramitada a través de alguno de los formularios que integran el ANEXO III.


PROHIBICIONES EXPRESAS
Se prohíbe debilitar vigas o pilares con cañerías o pases de gran diámetro, o por acumulación.
De advertirse ésta situación, debe consultarse al Director de Obra previo al llenado o picado.

Se prohíbe el recorrido de cañerías por cámaras de aire entre muros dobles al exterior, debiendo embutir dichas cañerías quedando protegidas por la capa de hidrófugo.

Se prohíbe dañar la vaina de conductores superplástico en recorridos subterráneos (con o sin cámara, en interiores o exteriores), en recorridos aéreos a la intemperie o en tramos de ductos en coexistencia. Todo implicará el recambio del tramo completo.

En la instalación eléctrica, se prohíbe el uso de conductor multifilar o de sección menor a 1 mm2. Asimismo se prohíbe la utilización de soldadura de estaño, debiendo optar por las piezas de conexión adecuadas (esto incluye terminales y manguitos de compresión).

Se prohíbe el uso de herramientas de percusión para el calado de canaletas, debiendo utilizar máquinas de corte o desbaste.

Todo movimiento de materiales producto del desmontaje de instalaciones existentes, será supervisado por el Director de Obra, quedando prohibido su retiro de obra sin su autorización firmada.

SUBCONTRATISTAS, PERSONAL, REPRESENTACIÓN Y RESPONSABILIDAD TÉCNICA 
Cada rubro (eléctrica y telefonía, alarma, audio, datos, pararrayos) será atendido por una firma especializada, cuyas características, experiencia y respaldo técnico se declarará en la oferta (ver ANEXO II)

El acondicionamiento eléctrico solo podrá ser ejecutado por una Firma Instaladora  con Permiso de UTE vigente al momento de la apertura, con carga autorizada igual o mayor a la carga total existente o a solicitar, y con experiencia en instalaciones de similar volumen.
 


CALIDAD DE TERMINACIONES
Todos los trabajos serán ejecutados por personal calificado, debiendo asegurarse terminaciones de primera calidad.

La Dirección de Obra podrá rechazar trabajos por: 

a) Presentar baja resistencia mecánica, no ajustarse a las indicaciones o a formas convencionales o reglamentarias de resolución.
b) Desprolijidad, soluciones no acordes con el conjunto, bajo nivel de calidad a su juicio.
c) Otros motivos que fundamentará.

Ante un trabajo rechazado, el Contratista deberá disponer el desmontaje, remoción o demolición, y posterior reconstrucción, según instrucciones de la Dirección de Obra. 

Los elementos existentes (revestimientos, revoques, pinturas, etc.) serán protegidos de daños directos o indirectos por efecto de estos trabajos. Ante cualquier daño derivado, el Contratista procederá a su reparación, asumiendo los costos resultantes. En todos los casos se devolverá su aspecto original, utilizando materiales adecuados y terminaciones acordes. 

CALIDAD DE MATERIALES
En los recaudos se citan  imágenes, marcas y modelos de productos comerciales al solo efecto de fijar normas de construcción, valores de mercado  o formas deseables, no implicando compromiso en adoptar dichas marcas, pero debiendo en todo caso, utilizar elementos sustitutos que a juicio de la Dirección de Obra presenten  características equivalentes o superiores a los citados.

En los recaudos se citan conjuntos cerrados de productos (con indicación de marca y modelo); en este caso, se deberá optar por una de las líneas citadas. Esto se da por ejemplo con los interruptores automáticos.

ANEP solo admitirá materiales nuevos, sin uso, autorizados y publicados en las páginas www.ute.com.uy o www.ursea.gub.uy o con aprobación oficial (conformidad UNIT, ensayo especifico del LATU u otros laboratorios, etc.) al momento de su instalación. 

La Dirección de Obra podrá rechazar  materiales: 

Por inapropiados.-  	No encuadrar en los niveles de calidad exigida, o por tratarse de material apócrifo.

Por avería.- 		Todo aquel que presente daños o deterioro de cualquier tipo.

El Contratista estará obligado al retiro y sustitución de todo material rechazado. 

En los casos que por las condiciones de avance el material rechazado no pueda retirarse sin ocasionar mayores daños,  ANEP podrá aplicar multas o retenciones acordes con el perjuicio sufrido.

El material rechazado por avería, conlleva el retiro puntual del elemento rechazado, y su sustitución por material idéntico, y en perfectas condiciones.

CAMBIOS
El Arq. Director de Obra podrá modificar la ubicación de puestas dentro de un mismo local, sin viciar por ello el contrato. 
Esto no implicará aumentos de obra, si la modificación se hiciere antes de realizado el trabajo. Si por el contrario, hubiere que desmontar trabajo hecho, las tareas solo podrán encararse contra la aprobación firmada del adicional. 

El Contratista no podrá disponer cambios en los planos para adaptar la instalación a las facilidades de la obra o a actualizaciones  reglamentarias, o bien la utilización de marcas distintas a las declaradas, sin autorización firmada de la Dirección de Obra.  A estos efectos, el Contratista presentará la solicitud conforme al ANEXO III.

COORDINACIONES
Toda operación sobre las instalaciones que afecte el normal desempeño administrativo y docente y en especial los procesos informáticos desarrollados en el local, se deben coordinar con la Dirección de Obra y/o Dirección Escolar. 
Ello puede suponer el desplazamiento de algunas operaciones, a días u horarios no regulares, sin modificación de precio y fecha de entrega.
Es responsabilidad del Contratista establecer las coordinaciones y ayudas entre sus Subcontratistas a fin de optimizar el desempeño general. 


RECEPCION PROVISORIA
La Recepción Provisoria de las instalaciones descritas dependerá del resultado de la inspección técnica correspondiente.
En dicho acto, se procederá a verificar el estado final de todos los rubros involucrados, su grado de ajuste con las certificaciones recibidas, y la operación de todos los sistemas.

De acuerdo con el informe resultante, quedará a juicio del Arq. Director de Obra, la aceptación, la aceptación condicionada o el rechazo de las obras.

De ser el caso se fijará un plazo perentorio para los ajustes necesarios y nueva inspección.

La inadvertencia sobre materiales o formas de ejecución reñidos con lo dispuesto, no implicará su aceptación tácita, ni exime al Contratista de las reparaciones del caso. En especial, se advierte que la simulación en el diseño y ejecución de instalaciones será severamente observada.

PERIODO DE GARANTIA Y SERVICE
El Contratista garantizará todas las instalaciones subcontratadas,  contra defectos de material y ejecución durante el período indicado en el Pliego de Condiciones.

Durante éste período, dispondrá la reparación a su costo y en forma inmediata (dentro de las 24 horas) de todo reclamo por falla, sea ésta resultante de defectos de materiales o montaje, o por impericia del personal escolar  autorizado, cuando tal extremo no hubiera sido explicitado, previsto o prevenido en el Manual de Operación y Mantenimiento. 

Los materiales afectados serán sustituidos por nuevos elementos idénticos, no admitiéndose su reparación. 

Si al atender un reclamo se verificare que la causa del desperfecto ha sido notorio mal uso o intervención de terceros, se deberá dar aviso inmediato a la OFICINA DE ARQUITECTURA del  PROYECTO,  teléfonos: 908 1516, 902 7359, 902 7361 que coordinará las acciones a seguir.


2.- PARTICULARIDADES - 


ILUMINACION
Compete a éste subcontratista, el armado, montaje y colocación de todos los equipos de iluminación detallados en recaudos, de acuerdo con especificaciones, y todas las recomendaciones que haga el fabricante a través de catálogos o en forma directa.
 
El material será suministrado por Contratista o Subcontratista, y deben incluirse todos los equipos auxiliares, lámparas, elementos de sujeción y accesorios previstos por el fabricante, así como los brazos y herrajes necesarios.


.

RESPONSABILIDADES SOBRE SISTEMAS CONEXOS
Compete exclusivamente al Subcontratista de Eléctricas, la instalación completa de cañerías y cajas de salida, así como los circuitos alimentadores de 230v o 400v para todos los dispositivos que lo requieran, quedando incorporados en los planos del 
PROYECTO COMPLETO.

Solo podrá utilizarse material autorizado, y de igual calidad que el indicado para la instalación eléctrica.

El cableado y suministros restantes, estarán a cargo de los respectivos subcontratistas.

INSTALACIONES EXISTENTES
Los recaudos pueden incluir planos conteniendo circuitos existentes a mantener, combinados o no con nuevas instalaciones. Estos circuitos se diferencian por capa, color y/o tipo de trazo (normalmente trazo gris más fino y/o más claro).
Esta información debe tomarse como aproximación a la realidad.
ANEP no garantiza la exactitud de dicha información, ni la posibilidad de reutilización del 100% de los elementos representados, pero mantendrá los niveles de exigencia sobre la calidad del trabajo terminado.

En este caso, se aprovecharán los elementos existentes (cañerías, cajas, etc.) que satisfagan las exigencias previstas para nuevas instalaciones, debiendo transformar el resto.
 
Toda instalación obsoleta deberá ser desmontada. 
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