
 

 

SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTOS Y ABERTURAS. 

 MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS. 

ESCUELA N° 268 PINAR NORTE - CANELONES. 

 
1. GENERALIDADES. 

 
Los trabajos previstos en la presente memoria incluyen en términos generales: 

 Sustitución de pavimentos en aulas. 

 Sustitución de aberturas de aluminio exteriores. 

 Impermeabilización de cantero exterior. 

 Demolición de bebederos. 

 Limpieza de cubierta y pintura de aleros. 
 

Los trabajos deberán realizarse de acuerdo a las especificaciones y directivas del Arquitecto 

Director de Obra designado por PAEPU. 

Complementan esta Memoria Particular todas las especificaciones referentes a los materiales 

y procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP y la Memoria 

Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo expresado en los 

presentes recaudos. En caso de existir contradicción se estará a lo que resuelva la Dirección de 

Obra. 

El acceso a la escuela para realizar los trabajos se coordinará con la Dirección de la Escuela. En 

particular de realizarse los mismos en época de funcionamiento de la escuela, se deberá 

extremar los cuidados para no afectar los locales habilitados, especialmente las obras 

complementarias que se deban realizar para el control de los niños, asegurando la 

inaccesibilidad de los mismos en la zona donde se estén realizando los trabajos, siendo 

responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto signifique omisión del 

cumplimiento de las normas. Se deberá prever que la sustitución de pavimentos se ejecute 

de a un aula por vez, sin que esto afecte los costos ni los plazos de la obra. 

El contratista será responsable por el retiro de todos los materiales y escombros generados en 

las demoliciones implicadas en la obra. La obra deberá conservarse siempre limpia durante la 

ejecución, quitándose restos de materiales, cascotes, maderas, etc. que entorpezcan el 

tránsito por ella o produzcan aspectos desagradables. A la entrega de la obra se efectuará una 

limpieza general del local 

El contratista será responsable por la adopción de todas  las previsiones de seguridad e higiene 

de acuerdo a la normativa vigente. 

 

2. SUSTITUCIÓN PAVIMENTOS EN AULAS.  

 

Se solicita la sustitución del contra piso  y el pavimento de dos aulas de planta alta. 

Aproximadamente 110 m2. 

Las tareas comprendidas incluyen como mínimo:  

 



 

 

2.1 Demolición de piso existente. 

En las áreas señaladas en recaudos, se deberá retirar el piso existente. 

El retiro del mismo se realizará de tal modo de conservar la mayor cantidad posible de piezas 

de revestimiento existente en perfecto estado, a los efectos de su re utilización. 

Luego de retirado el piso se procederá a la demolición del mortero de toma, hasta el 

contrapiso existente. En el caso de que en dicho proceso se produjera, a juicio de la Dirección 

de Obra, cualquier deterioro en el contra piso existente, el mismo deberá ser reparado o re 

construido de acuerdo a las indicaciones del Director de obra. Dicha tarea será a cargo y 

cuenta del Contratista. El nuevo contra piso a realizar, en caso de ser necesario,  será de 

hormigón armado de 10 cm. de altura y con malla electro soldada de 15 x 15 x 3.2 mm.  

En la demolición se incluirá el retiro del zócalo de gres existente. 

2.2 Colocación de nuevo revestimiento de piso. 

En las áreas señaladas, luego del retiro del piso y mortero de toma existente, se procederá a la 

colocación de un nuevo revestimiento de piso. 

El mismo se ejecutará con mosaicos monolíticos 30 x 30cms de calidad, color y espesor 

análogos al tipo JBN Blangino compactos código OD304 (Rojo Dragón) o desempeño superior. 

Son recomendaciones inevitables como forma de prevenir roturas, fisuras o saltaduras en las 

placas el evitar manipuleos innecesarios, apilarlas “cara” vista con “cara” vista o en contactos 

con líquidos pinturas, etc. 

Para su colocación se admitirá como mortero de liga adhesivos tipos Portokoll 

Super Liga, Perfecto Extra Impermeable, Binda Listo Super o calidad superior. 

Para la alineación de las mismas se usarán separadores (de plástico) no admitiéndose el 

contacto directo entre cada una y siendo necesaria la alineación cada cinco filas de piezas 

colocadas. 

Las juntas deberán quedar bien limpias mientras el mortero de toma se encuentre fresco 

facilitando de esta forma el posterior rejuntado (tiempo de curado del piso 48 horas). 

Las juntas necesarias entre cada pieza deberán ser de 2 a 3mmm. 

Se dejarán juntas de movimiento en aquellos ambientes en los cuales uno de sus lados tenga 

más de 6.5m (o por cada 32m2). Las mismas tendrán una dimensión mínima de 5 a 8mm de 

ancho y una profundidad que llegue al contrapiso armado debiéndose rellenar con sellador 

para juntas de poliuretano tipo Sika 1ª Plus o calidad superior pintado con color análogo al 

piso. En encuentros con paramentos verticales (paredes, pilares, etc.) se deberá dejar un 

espacio de 5 a 8mm entre el piso y el paramento. Para los encuentros con zócalos se deberá 

dejar una junta de 5mm como mínimo sin rellenar (o rellena con sellador para juntas de 

poliuretano tipo Sika 1ª Plus o calidad superior análogo al color general del piso). 

 

 



 

 

2.3. Zócalos. 

Los zócalos serán de monolítico monocapa de 30cm x 10cm de la misma calidad y color del 

piso. 

2.4. Entrepuertas. 

Las entrepuertas llevarán, en coincidencia con la hoja cerrada de la puerta (45mm) y ocupando 

todo el ancho del marco, una pieza entera de monolítico monocapa de 2 cm de espesor, del 

mismo color que el piso nuevo colocado.  

3. SUSTITUCIÓN DE ABERTURAS 

 

Se solicita la modificación de dos aberturas de aluminio.  

En el acceso se sustituirá la puerta doble por una abertura nueva de acuerdo a planilla adjunta. 

Para hacerlo se retirará el marco y la hoja de la puerta a sustituir manteniendo los vidrios fijos 

del perímetro. A los efectos de resolver el encuentro entre las aberturas existentes y la nueva 

se dispondrá un tubular de aluminio de 100 x 50 mm, de acuerdo a lo especificado en planilla. 

Similar trabajo se realizará en el acceso desde el patio a la planta alta. 

Se solicita que las nuevas aberturas sean con perfiles de la serie Gala de Aluminios del uruguay 

o calidad superior. En ambos casos se incluirán todos los trabajos que sin estar explícitamente 

descritos sean imprescindibles para el correcto funcionamiento de las aberturas.  

 

4. TAREAS DE ALBAÑILERÍA. 

 

Se incluirá la demolición de dos bebederos del patio y la reparación de la impermeabilización 

del cantero adyacente a la fachada lateral. 

 



 

 

En la demolición de los bebederos los trabajos incluirán como mínimo: 

 Demolición completa de ambos bebederos  

 Retiro de todos los escombros generados. 

 Cateo y descubrimiento de cañería de abastecimiento. Modificación para mantener 
abastecimiento y anular alimentación de bebederos. No se podrán dejar tapas enterradas. En 
caso de ser necesario se construirá cámara de 20 x 20 para alojar llave de paso. 

 Reparación de pavimento de hormigón, reconstruyendo los dos paños involucrados: 
aproximadamente 8 M2. 

 

 

 

Para la reparación de la impermeabilización del cantero de la fachada lateral se incluirá como 

mínimo: 

 Retiro de relleno de jardinera exterior. Acopio en bolsas para su reutilización. 

 Revisión y prueba de barrera impermeable mediante hidro lavado a presión por sectores. 

 Reconstrucción de barrera impermeable, recomponiendo sectores afectados con mortero de 
arena y cemento + hidrófugo. Posteriormente se aplicarán dos manos como mínimo de 
emulsión asfáltica para lograr una capa mínima de asfalto de 2 mm, sobre la que se colocará, 
totalmente adherida una membrana asfáltica con terminación geotextil, de 40 kg mínimo de 
peso por rollo, certificada por norma UNIT 1059:2000, tipo SIKA 42 TP, que se terminará con 
pintura para piso color verde. 

 

5. LIMPIEZA DE CUBIERTAS Y PINTURA DE ALEROS. 

 

Se incluirá en la cotización la limpieza de todas las cubiertas, incluyendo canalones de planta 

baja y alta.  

 

 



 

 

En la cubierta del comedor se retirarán plantas y verdines y se modificará el desagüe pluvial de 

modo que el codo inferior descargue sobre la vereda perimetral. Se reparará la 

impermeabilización de la bajada del canalón. 

 

Se cotizará la pintura superior del alero ubicado en la esquina oeste (aproximadamente 15 

m2). 

Los trabajos incluirán como mínimo: 

 Reparación de la carpeta superior, eliminando y recomponiendo las partes sueltas y verificando 
las pendientes correctas hacia el desagüe. 

 Sellado de fisuras con una mezcla de arena voladora y pintura impermeabilizante, tipo Sikacryl 
Plus o calidad superior. 

 Pintura completa de todo el alero, incluyendo frontalín, con pintura acrílica impermeable, tipo 
Sikacryl Plus o calidad superior. Para su aplicación se seguirán las recomendaciones del 
proveedor.  

 

 

 


