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1. GENERALIDADES 
 
Los trabajos descriptos corresponden a la ESCUELA N° 327, BARRIO CASABO, 
Departamento de Montevideo, Avda.Da Costa s/n –tel.   2 315  49 48 
Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la información expresada 
en planos, planillas, detalles y memoria constructiva general. 
Las tareas previstas en esta memoria se deberán desarrollar en un todo de acuerdo 
con la dirección de obras de P.A.E.P.U. (ex MECAEP).   

 
• Impermeabilización total de azotea 

 
Es además complementaria de todas las especificaciones referentes a los materiales y 
procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP y la 
Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo 
expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradicción se estará a lo 
que resuelva la Dirección de Obra. 
 
Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinará con la 
Dirección de Obras y con la Coordinación de Obras de MECAEP. En particular de 
realizarse las mismas en época de funcionamiento de la escuela, se deberá extremar 
los cuidados, asegurando la inaccesibilidad de los niños a la obra, siendo responsable 
el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto signifique omisión del 
cumplimiento de las normas.  
 
Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes 

que rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas 
municipales, UTE, OSE, ANTEL e INTENDENCIA DE RÍO NEGRO. 
Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos, 
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra pública, así 
como el mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores de los servicios 
públicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a 
construirse. 
 

DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL. 
 

Afectaciones a terceros. 
 

Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades). 
• En caso de construcciones transitorias a avisara a los afectados se tomaran las 

medidas seguridad para cada caso. 
• Se avisará en tiempo y forma la duración de las afectaciones y se solicitarán los 

permisos correspondientes. 
• Se evacuarán los desechos de construcción rápidamente y se tratara de evitar la 

producción de polvo y ruidos molestos. 
• Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del 

Banco de Seguro del Estado. 
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Materiales (no tóxico). 
 
• Se usarán materiales inocuos o neutros en especial los derivados de procesos 

tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos). 
• No se usarán: pinturas tóxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes. 
 

Seguridad. 
 
En el proceso de construcción se cumplirá lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social tomando y planificando las medidas con técnicos prevencionistas de 
acuerdo al M T.S. y S. Y el Banco de Seguros. 
 

Disposiciones para el Monitoreo. 
 

Afectaciones a terceros. 

Relevamiento Notarial y consulta a vecinos. 
Materiales tóxicos. 

Inspecciones y análisis en laboratorios especializados. 
Seguridad. Medidas de seguridad.  

Difusión- colocación de vallas, carteles, etc. 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.  
 

Se realizarán todos los trabajos detallados en la presente memoria incluyendo todos 

los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los recaudos, 
sean de rigor para dar correcta terminación y una construcción esmerada, en un todo 
de acuerdo a las normas del arte del buen construir. Se deberá levantar, mantener 
y remover un sistema provisorio de cercos y vallados apropiados y aprobados por la 
Dirección de obra para circular por las áreas de trabajo sin afectar el funcionamiento 
de las actividades escolares.  
 
Láminas que componen la propuesta. 
 

• AL 01_ Impermeabilización de azoteas. 
• RUBRADO 

 
Organización de los trabajos.  
 

El contratista será responsable de la organización general de la obra, de la oportuna 
iniciación de los trabajos y de la realización de los mismos en plazos tales que no 
produzcan interferencias. 
 
Lluvias.  
El Contratista deberá tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las 
aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos realizados y/o a 
realizar. 
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Vigilancia.  
 
Fuera de las horas de trabajo, el Contratista deberá establecer vigilancia permanente 
de la obra y materiales acopiados en la misma. 
 
Limpieza de obra periódica.  
 

El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, 
depósito, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los 
locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo 
que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. 
 
Prevención de accidentes de trabajo.  
 

Durante los trabajos de construcción el Contratista estará obligado a velar por la 
seguridad de los obreros y demás personal, tanto en el interior como en el exterior y 
en la vecindad inmediata. 
Se deberá cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del 
Estado y el MTSS sobre prevención de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad 
del técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista. 
Plan de seguridad. En el inicio de la obra se deberá presentar un plan de seguridad 
firmado por el Prevencionista y al cual se ceñirá la empresa. 
 
 
Materiales a utilizar. 
 

El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales deberán  
cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del país de origen. 
Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria se 
deberá presentar las normas que certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones 
ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma español 
el contratista deberá presentar su traducción certificadas por traductor público). 
Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de las 24 horas de 
realizadas las observaciones. 
 
Construcciones auxiliares. 
 

Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., deberán 
entenderse en absoluta independencia del resto del predio escolar no generando 
ninguna agresión ambiental (basura, efluentes, desperdicios orgánicos, etc.) 
 

Acopio de materiales. 
 

El obrador de materiales será ubicado en acuerdo con la Dirección de Obra, previendo 
el mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (árboles, arbustos, 
bancos, etc.) 
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PERSONAL TÉCNICO Y MANO DE OBRA.  
Arquitecto Jefe de Obra. 
 

El Contratista deberá mantener a todos los efectos un arquitecto en obra (en un tiempo 
mínimo diario de dos horas y todas las veces que los trabajos así lo requieran), con 
título habilitado de la Universidad de la República, para actuar como interlocutor con la 
Dirección de Obra de forma de asegurar el correcto desarrollo de los trabajos.  
 
Capataz.  
 

El Contratista deberá asimismo tener permanentemente en obra un capataz 
competente el cual deberá estar perfectamente interiorizado de todos los planos, 
planillas, pliegos y memorias que asegure una idea cabal de la disposición y 
naturaleza de las obras a construir. 
 
 
 Personal obrero.  
 

El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los casos y para cada 
uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios 
actuando bajo las órdenes del capataz. La Dirección de Obra podrá ordenar el retiro 
de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio 
 
Subcontratista. 
 

 La empresa constructora deberá adjuntar en su oferta, en el momento de la licitación, 
nómina de subcontratos mínimo de tres firmas por subcontrato. La dirección de obra 
podrá rechazar el trabajo o solicitar cambio de subcontratista si el mismo no es 
considerado de calidad satisfactoria. 
 
 

2. IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS 
 

2.1. Consideraciones generales 
 
Se procederá a realizar impermeabilización de cubiertas según indica plano AL 01. Se 
seguirán en todo momento las indicaciones del fabricante. 
 

2.2. Retiro de membrana existente  
 

Se retirará la totalidad de la membrana asfáltica existente. Para ello se utilizará soplete 
y/o medios mecánicos, para permitir correcto agarre del alisado. Así mismo se 
retirarán vegetales, escombros y otros desperdicios presentes en las cubiertas.  
Los escombros y desperdicios deberán ser retirados de la escuela en un plazo máximo 
de 48 horas.  
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2.3. Preparación de superficie 
 

Sobre base se corregirán las pendientes mediante alisado de arena y portland, de 
manera que se corrija baches, defectos en las pendientes, y garantice una superficie 
perfectamente plana y homogénea para recibir la impermeabilización.  
 

2.4. Reparación pretiles, gargantas y junta estructural 
 

Se procederá a reparar gargantas en todas las cubiertas existentes. Se retirará el 
material suelto o en mal estado y se reparará con mortero de arena y portland al 4 x 1. 
En el caso de las gargantas, se procurará realizar media caña y vertical bajo pretil con 
mortero, que asegure continuidad con el alisado anteriormente descripto.  
 
En el caso de los pretiles, se perfilarán los mismos con mortero y sellarán fisuras con 
sellador tipo sikaflex 1A o de calidad superior y se cubrirán con membrana igual que 
el resto de la azotea. 
 
 

2.5. Impermeabilización  
 

Sobre toda la superficie alisada, se aplicará imprimación a base solvente para 
membranas. Luego se colocará membrana asfáltica con terminación de aluminio 
gofrado de calidad tipo SIKA – 42TP o superior. Se seguirán en todos los casos las 
indicaciones del fabricante. El solape mínimo será de 10 cm, y se realizará correcto 
“sangrado”, que luego será pintado con aluminio asfáltico. 
Se protegerá el total de la impermeabermeabilización con membrana líquida tipo 
Sikafill o superior. 
 

2.6. Prueba de agua 
 
Una vez terminados los trabajos de reparación e impermeabilización, se taparán los 
pluviales al pie de la columna y se procederá a llenar la cubierta y columnas con agua 
por un plazo no menor a las 24 horas. EL DÍA DE LA PRUEBA DEBERÁ SER 
NOTIFICADO A LA DIRECCIÓN DE OBRA CON ANTICIPACIÓN. 
 
 

 


