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MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

MEJORAS EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO DIARIO
ESCUELA N° 98
RUTA 40 Km 98.000, paraje “El tigre”, Tala

Generalidad de las obras

Se planifica el proyecto de una nueva instalacidon de agua potable a utilizarse para la cocina,
bafios de nifios (Unicamente en piletas) y bafio docente. Para ello se especifica en los recaudos
graficos la ubicacion de una nueva infraestructura de abastecimiento, consistente en un
tanque de 1100 I. con las caracteristicas que mds adelante se describiran. Dicho insumo estard
provisto de un sistema de bombeo hacia un depdsito, esta vez de 600 |. y también nuevo, que
serd instalado en una torre existente, la que debera ser modificada también tal como se
cuenta mas adelante

El sistema de agua que actualmente abastece a la escuela se dejard unicamente para cisternas,
anulando lavabos y pileta de cocina.

1. Area de instalacién de tanque

En la zona marcada en recaudos se realizara la estructura soporte. La misma consiste en una
base de hormigdn armado de 10cm de espesor la cual mantendra por medio de tres paredes
de mamposteria el peso del tanque. El sistema para la bomba ird debajo del nicho que se
conforme, debiendo estar protegidas por rejas con cierre para candado. A su vez el sitio



debera quedar perfectamente accesible en caso de averias o cualquier otro tipo de
intervencion que deba realizarse, por lo que la empresa deberd tomar en cuenta este dato
para la altura a darse a la estructura, dependiendo de la disposicidn del sistema de bombeo.

2. Cimentacion

Se realizarad primeramente la cimentacion correspondiente a zapatas corridas segln recaudos
con los espesores dados en los mismos. La misma tendrd una parrilla realizada enteramente en
hierros fi 8mm tratados en ambas direcciones (hierros principales y reparticidn). La separacion
en ambos sentidos debera ser de 20cm, dejando un recubrimiento inferior de hierros de 5cm y
un apisonado previo de nivelacion.

3. Elevacion de muros de mamposteria y losa de hormigdén armado

Sobre dichos cimientos se elevaran tres muros de mamposteria realizados con ladrillo de
campo de dimensiones aproximadas 5,5x12x25cm puestos "a tizén" a modo de lograr mayor
estabilidad en el conjunto. Dichos paramentos deberan ir revocados como la totalidad del
conjunto, una vez se realice la losa de hormigdn. La misma debera tener las dimensiones
presentadas en los recaudos, asi como también las respectivas salidas del tanque, cuyas
dimensiones se grafican también. Posteriormente a la ejecucion de la losa se debera realizar el
contrapiso superior de arena y portland quedando a criterio de la empresa la utilizacién o no
de malla u otro tipo de elemento ligante. Se debera tener en cuenta la pendiente necesaria
para la correcta ubicacién del tanque, dicha pendiente estd expresada en los recaudos.

4, Sistema de bombeo

Para concretar el sistema de bombeo se cotizardn dos bombas centrifugas presurizadoras de
1HP de potencia, conexion de 1" y caudal minimo de 85 litros/minuto. De todas maneras, se
colocara una unica bomba en el sistema, debiendo entregar la otra a la direccion del local
educativo, a modo de que pueda ser cambiada una vez la primera bomba falle. La empresa
constructora debera hacerse cargo por un tiempo de 24 meses de la instalacién del sistema,
debiendo ir las veces que sea necesario en caso de fallos.

En la instalacion debera realizarse un By Pass, a modo de que, si eventualmente el equipo de
bombeo no opera, poder suministrar, aunque sea de manera menos provechosa, agua de red a
la instalacidn, evitando asi su desabastecimiento.

Quedara a criterio de la empresa la ejecucion de cualquier base o elemento accesorio interno,
ya sea en hormigdn u otro similar material si ello facilita la instalacion del equipo de bombeo y
su posterior puesta en marcha.

Se rehabilitard una torre existente, la cual contiene un tanque realizado en fibrocemento que
se pretende quitar. Para ello, la empresa contratista debera cotizar la sustitucién de dicho
tanque por uno aprobado, tricapa y con fondo cénico, con capacidad de 600 .

Quedarad a criterio de la empresa el método de fijacidn del tanque, asi como también su
correcto funcionamiento. De ser necesario se debera utilizar un apoyo prefabricado para
tanques tal como el que se muestra en la siguiente fotografia
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5. Realizacién de reja en metal desplegado para el cierre de nicho de bombas y tablero.

En este caso se deberd ejecutar un cierre del tipo doble puerta batiente para la proteccion de
los equipos de bombeo y accesorios. Se deberd realizar el perimetro con hierro angulo de 1 % x
1/8" a modo de dotarle a la estructura de la resistencia necesaria. En medio de ambas puertas
se colocaran “orejas” acordes a candado del tipo para llave con propiedades inoxidables y la
medida adecuada al uso. Las aberturas se amuraran en sus laterales por medio de herrajes de
tipo articulado. La empresa debera garantizar el correcto anclaje al hormigdn existente, ya sea
colocando un nuevo marco, también de hierro previo al desmonte del existente. Las puertas
estaran terminadas con una mano de pintura antiéxido mas una mano de esmalte sintético,
color a eleccién.

La empresa contratista debera tomar en cuenta las conexiones debidas para el correcto
funcionamiento del sistema, asi como también su activacion.

6. Alimentacion eléctrica a bombas para presidn de agua.

Se colocard un tablero estanco de PVC para dicha alimentacién en el sitio indicado en la planta
general de instalaciones

El mismo serd alimentado en conductor 2x4 +tierra de 4mm.

En el tablero se colocard una proteccién diferencial general independiente, una proteccién
térmica 10A. para la bomba y contactor con térmico de proteccidn con el amperaje de disparo
correspondiente.

Desde las protecciones ubicadas en el tablero partira una linea de comando independiente
para la bomba debajo del tanque. El tablero debera tener descarga a tierra independiente.

7. Cafieria de abastecimiento

Se sale desde tanques con 1 pulgada, y se plantea una distribucién directa desde la bomba
también en 1 pulgada. Se deberd tomar en cuenta los tramos que se resuelven con hierro
galvanizado y los tramos que se resuelven con termofusion, siendo la logica utilizada, la de que
toda cafieria aparente debera ser de hierro galvanizado, mientras que la cafieria enterrada
deberad ser termofusion. Se deberan realizar las derivaciones y las entradas que se consideren
pertinentes para dejar funcionando, tal y como se especificé mas arriba los lavabos de los
bafios y la pileta de cocina, no asi las cisternas, que se continuaran abasteciendo desde el
tanque existente (ver imagen siguiente)



Deberd respetarse todo el esquema grafico que se adjunta a esta memoria, tomando en
cuenta las correspondientes ventilaciones, llaves de paso y uniones dobles, quedando a
criterio de las empresas la inclusidon de elementos que mejoren el sistema para una mejor
durabilidad.

8. Testeosy pruebas hidraulicas

e Se cumplirdn todos los testeos requeridos por los organismos estatales.
e Serepararan todas las fallas encontradas.
e Se testearan las instalaciones reparadas.

Se realizardn las pruebas por sectores se debera realizar una prueba de la totalidad de la
instalacién de abastecimiento de agua.

Se probardn todas las cafierias de abastecimiento de agua fria junto con todas las piezas
colocadas en la instalacién a 7 Kg. /cm?, durante 8 horas como minimo.

Se establece como limite maximo admisible una caida de presién de 0,2 kg/cm? en 20 minutos.

Notas:
e Plazo de obra: 20 dias laborables para la construccion.
Fin de memoria descriptiva

Sebastian Estol
Arquitecto residente CODICEN
Jurisdiccion Canelones centro
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