
 

   Martes 10 de noviembre de 2020 

MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR 

MEJORAS EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO DIARIO 
ESCUELA N° 98 
RUTA 40 Km 98.000, paraje “El tigre”, Tala 
 
Generalidad de las obras 
 
Se planifica el proyecto de una nueva instalación de agua potable a utilizarse para la cocina, 
baños de niños (únicamente en piletas) y baño docente. Para ello se especifica en los recaudos 
gráficos la ubicación de una nueva infraestructura de abastecimiento, consistente en un 
tanque de 1100 l. con las características que más adelante se describirán. Dicho insumo estará 
provisto de un sistema de bombeo hacia un depósito, esta vez de 600 l. y también nuevo, que 
será instalado en una torre existente, la que deberá ser modificada también tal como se 
cuenta más adelante 
 

 
 
El sistema de agua que actualmente abastece a la escuela se dejará únicamente para cisternas, 
anulando lavabos y pileta de cocina. 
 

1. Área de instalación de tanque 

En la zona marcada en recaudos se realizará la estructura soporte. La misma consiste en una 
base de hormigón armado de 10cm de espesor la cual mantendrá por medio de tres paredes 
de mampostería el peso del tanque. El sistema para la bomba irá debajo del nicho que se 
conforme, debiendo estar protegidas por rejas con cierre para candado. A su vez el sitio 



deberá quedar perfectamente accesible en caso de averías o cualquier otro tipo de 
intervención que deba realizarse, por lo que la empresa deberá tomar en cuenta este dato 
para la altura a darse a la estructura, dependiendo de la disposición del sistema de bombeo.  

2. Cimentación 

Se realizará primeramente la cimentación correspondiente a zapatas corridas según recaudos 
con los espesores dados en los mismos. La misma tendrá una parrilla realizada enteramente en 
hierros fi 8mm tratados en ambas direcciones (hierros principales y repartición). La separación 
en ambos sentidos deberá ser de 20cm, dejando un recubrimiento inferior de hierros de 5cm y 
un apisonado previo de nivelación.  

3. Elevación de muros de mampostería y losa de hormigón armado 

Sobre dichos cimientos se elevarán tres muros de mampostería realizados con ladrillo de 
campo de dimensiones aproximadas 5,5x12x25cm puestos "a tizón" a modo de lograr mayor 
estabilidad en el conjunto. Dichos paramentos deberán ir revocados como la totalidad del 
conjunto, una vez se realice la losa de hormigón. La misma deberá tener las dimensiones 
presentadas en los recaudos, así como también las respectivas salidas del tanque, cuyas 
dimensiones se grafican también. Posteriormente a la ejecución de la losa se deberá realizar el 
contrapiso superior de arena y portland quedando a criterio de la empresa la utilización o no 
de malla u otro tipo de elemento ligante. Se deberá tener en cuenta la pendiente necesaria 
para la correcta ubicación del tanque, dicha pendiente está expresada en los recaudos. 

4. Sistema de bombeo 

Para concretar el sistema de bombeo se cotizarán dos bombas centrífugas presurizadoras de 
1HP de potencia, conexión de 1´´ y caudal mínimo de 85 litros/minuto. De todas maneras, se 
colocará una única bomba en el sistema, debiendo entregar la otra a la dirección del local 
educativo, a modo de que pueda ser cambiada una vez la primera bomba falle. La empresa 
constructora deberá hacerse cargo por un tiempo de 24 meses de la instalación del sistema, 
debiendo ir las veces que sea necesario en caso de fallos. 

En la instalación deberá realizarse un By Pass, a modo de que, si eventualmente el equipo de 
bombeo no opera, poder suministrar, aunque sea de manera menos provechosa, agua de red a 
la instalación, evitando así su desabastecimiento.  

Quedará a criterio de la empresa la ejecución de cualquier base o elemento accesorio interno, 
ya sea en hormigón u otro similar material si ello facilita la instalación del equipo de bombeo y 
su posterior puesta en marcha. 

Se rehabilitará una torre existente, la cual contiene un tanque realizado en fibrocemento que 
se pretende quitar. Para ello, la empresa contratista deberá cotizar la sustitución de dicho 
tanque por uno aprobado, tricapa y con fondo cónico, con capacidad de 600 l.  

Quedará a criterio de la empresa el método de fijación del tanque, así como también su 
correcto funcionamiento. De ser necesario se deberá utilizar un apoyo prefabricado para 
tanques tal como el que se muestra en la siguiente fotografía 



 

5.  Realización de reja en metal desplegado para el cierre de nicho de bombas y tablero.  

En este caso se deberá ejecutar un cierre del tipo doble puerta batiente para la protección de 
los equipos de bombeo y accesorios. Se deberá realizar el perímetro con hierro ángulo de 1 ½ x 
1/8´´ a modo de dotarle a la estructura de la resistencia necesaria. En medio de ambas puertas 
se colocarán “orejas” acordes a candado del tipo para llave con propiedades inoxidables y la 
medida adecuada al uso. Las aberturas se amurarán en sus laterales por medio de herrajes de 
tipo articulado. La empresa deberá garantizar el correcto anclaje al hormigón existente, ya sea 
colocando un nuevo marco, también de hierro previo al desmonte del existente. Las puertas 
estarán terminadas con una mano de pintura antióxido más una mano de esmalte sintético, 
color a elección. 

La empresa contratista deberá tomar en cuenta las conexiones debidas para el correcto 
funcionamiento del sistema, así como también su activación.  

6. Alimentación eléctrica a bombas para presión de agua. 
 
Se colocará un tablero estanco de PVC para dicha alimentación en el sitio indicado en la planta 
general de instalaciones 
El mismo será alimentado en conductor 2x4 +tierra de 4mm. 
En el tablero se colocará una protección diferencial general independiente, una protección 
térmica 10A. para la bomba y contactor con térmico de protección con el amperaje de disparo 
correspondiente. 
Desde las protecciones ubicadas en el tablero partirá una línea de comando independiente 
para la bomba debajo del tanque. El tablero deberá tener descarga a tierra independiente. 
 
        7.    Cañería de abastecimiento 
 
Se sale desde tanques con 1 pulgada, y se plantea una distribución directa desde la bomba 
también en 1 pulgada. Se deberá tomar en cuenta los tramos que se resuelven con hierro 
galvanizado y los tramos que se resuelven con termofusión, siendo la lógica utilizada, la de que 
toda cañería aparente deberá ser de hierro galvanizado, mientras que la cañería enterrada 
deberá ser termofusión. Se deberán realizar las derivaciones y las entradas que se consideren 
pertinentes para dejar funcionando, tal y como se especificó más arriba los lavabos de los 
baños y la pileta de cocina, no así las cisternas, que se continuarán abasteciendo desde el 
tanque existente (ver imagen siguiente) 



 

Deberá respetarse todo el esquema gráfico que se adjunta a esta memoria, tomando en 
cuenta las correspondientes ventilaciones, llaves de paso y uniones dobles, quedando a 
criterio de las empresas la inclusión de elementos que mejoren el sistema para una mejor 
durabilidad. 

8.   Testeos y pruebas hidráulicas 
 

 Se cumplirán todos los testeos requeridos por los organismos estatales. 

 Se repararán todas las fallas encontradas. 

 Se testearán las instalaciones reparadas. 

Se realizarán las pruebas por sectores se deberá realizar una prueba de la totalidad de la 
instalación de abastecimiento de agua. 

Se probarán todas las cañerías de abastecimiento de agua fría junto con todas las piezas 
colocadas en la instalación a 7 Kg. /cm², durante 8 horas como mínimo. 

Se establece como límite máximo admisible una caída de presión de 0,2 kg/cm2 en 20 minutos. 

 

Notas: 

 Plazo de obra: 20 días laborables para la construcción. 

Fin de memoria descriptiva 

Sebastián Estol 
Arquitecto residente CODICEN 
Jurisdicción Canelones centro 
 

 
 

 

 


