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Memoria Constructiva Particular
Co.Di.Cen. — Local de Suministros

Institucion Existente

Elementos de Seguridad para acceso a las Cubiertas

Ubicacidn: Avenida Gral Rondeau 2012

Departamento: Montevideo

Destinos: Depdsito de Suministros
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Av. Gral. Rondeau 2012
Departamento: Montevideo
Padrén n® 10332
Localidad: Montevideo
érea del padrén: 3686 m?
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Fig. 1 Ubicacidn, Vista aérea.

TERRENO

El edificio se ubica en el padréon n2 10332 que ocupa aproximadamente la mitad de la manzana formada
por las calles Venezuela, Cuareim, Guatemala y la Avenida Gral. Rondeau. Las construcciones del Local
de Suministros del CoDiCen se comparten con la Escuela Prevencionista en Seguridad Industrial del
CETP, la cual ocupa la esquina y los 2 pisos superiores sobre la Av. Rondeau, y la UME que ocupa toda
la Planta Baja sobre la calle Venezuela.
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OBJETO DE LAS OBRAS
Se trata de la provision y montaje de componentes y elementos que mejoren la accesibilidad y
seguridad a las cubiertas existentes.

Los trabajos constaran de 4 partes:
1 El retiro y sustitucién del tramo de escalera metalica que da acceso a la azotea.

2 La construccién de un puente que permita el pasaje de la azotea a los canalones centrales de las
cubiertas livianas

3 La construccion de una pasarela amurada en ménsula sobre el muro medianera para acceder a uno
de los pretiles existentes

4 La instalacidn a en toda la longitud de los canalones de anclajes permanentes de seguridad y la linea
de vida correspondiente.
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GENERALIDADES

La presente memoria y los recaudos graficos adjuntos se refieren a los trabajos a realizarse para la
instalacion de elementos de accesibilidad y seguridad a las cubiertas del Local de Suministros del
Co.Di.Cen.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales, componentes y equipamientos
necesarios para completar todos los trabajos explicitados en planos y memorias incluyendo todos los
detalles y trabajos que aun sin estar concretamente especificados en los recaudos respectivos, sean de
rigor para una construccion esmerada y una correcta terminacién, en un todo de acuerdo a las normas
del arte del buen construir y que permitan el normal funcionamiento del centro educativo.

Esta Memoria Constructiva Particular (en adelante MCP) complementa la informacidn expresada en
planos, planillas y detalles que conforman la carpeta de recaudos gréficos.

Para toda situacidn que no esté contemplada en esta MCP, ni en los planos, planillas y detalles regira la
Memoria Constructiva General para Edificios Publicos del Ministerio de Transporte y Obras Publicas (en
adelante MCGMTOP).

El Arquitecto Proyectista (en adelante AP) fue encomendado por la Direccidn Sectorial de Infraestructura
del Consejo Directivo Central de la ANEP a través de su Area de Proyectos a realizar el presente Proyecto
de Arquitectura, por lo que todas las alternativas constructivas, o cambios de componentes, o de
terminaciones, o de usos, etc. que se propongan tanto por La Empresa adjudicataria de las obras, o por
el Arquitecto Supervisor de Obras, o por cualquier otro actor involucrado en el proceso de construccién
del proyecto, requeriran de su conformidad para ser llevados a cabo.

En el caso de existir incongruencias entre los distintos recaudos o entre éstos y la MCP, las mismas deberan
ser observadas en forma de consultas al AP quien serad quien decida al respecto, no pudiendo la (o las)
Empresa Adjudicataria de las obras (en adelante el Contratista) bajo ningtin concepto optar libremente
por ejecutar alguna de las situaciones indicadas.

La mencidn en ésta MCP o la especificacién en uno solo de los recaudos graficos se considerara suficiente
como definicién de elementos o materiales o componentes de cualquier tipo, figuren o no en el resto de
los recaudos gréficos o escritos.

Durante el transcurso del periodo de ejecucién de obras y durante el periodo de Recepcion Provisoria de
la misma, la ANEP ejercera el contralor de los trabajos realizados por el Contratista y de la puesta en uso
de los mismos, a través de un Arquitecto Supervisor de Obra (en adelante ASO).

En el caso de darse una situacion en el que las partes acuerden cambios que signifiquen la modificacion
de los recaudos graficos el Contratista deberd actualizar los mismos y enviarlos por duplicado al AP y al
ASO, dichos cambios solo se daran por validos y factibles de ser materializados en obra una vez sean
aprobados formalmente por el AP y el ASO.

1-Advertencia General: El Contratista serd plenamente responsable de la adecuada estabilidad de las
obras y de los métodos constructivos a emplear, tanto de los trabajos por él realizados como de los
realizados por las distintas empresas Subcontratistas que participen en la ejecucion y/o suministro de
materiales y componentes. Asi mismo sera responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas
las construcciones y de todo lo que las mismas prescriben. Corren ademds por cuenta exclusiva del
Contratista todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas, permisos, etc. con que las leyes y
reglamentos gravan a la Obra Publica, asi como el mantenimiento y reposicién de las instalaciones
exteriores al predio de los Servicios Publicos que se vieran afectados en todo o en parte por las obras
objeto de esta MCP.

La presentacion de la oferta a partir de los recaudos (graficos y escritos) que especifican el objeto de las
obras, implica la conformidad constructiva por parte del Contratista principal o cualquiera de los
Subcontratistas sin perjuicio de la calidad y durabilidad de los trabajos, cualquier discrepancia o
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alternativa constructiva debe ser propuesta al AP y al ASO en la etapa del estudio de los recaudos tanto
graficos como escritos.

Las observaciones e interrogantes surgidas del analisis de los recaudos solo deberan haberse formulado
en forma escrita y en el periodo de tiempo establecido en los pliegos y concedido para tal fin.

No se admitird bajo ninglin concepto reclamaciéon alguna aludiendo no haber comprendido el
contenido de los recaudos, ni por discrepancias constructivas posteriores que impliquen cambios a lo
especificado en los mismos.

El ASO y/o el AP podran ordenar, a cargo del Contratista, que éste demuela, modifique o sustituya total
o parcialmente aquellos componentes y/o sectores de las obras que a su juicio no retnan las condiciones
de ejecucion y/o terminacidn especificada en estos recaudos.

2-Acceso y Obras Complementarias: Las Obras Complementarias que se deban realizar (vallado,
construcciones provisorias para los operarios) aseguraran la inaccesibilidad de personal ajeno a la Obra
contratada, siendo el Contratista el responsable de todo hecho que pudiera ocurrir en tanto signifique
omisidn del cumplimiento de normas.

3-Disposiciones generales de mitigacion de riesgo ambiental.

Afectaciones a terceros.

Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades). En caso de construcciones
transitorias se deberd avisar a los afectados y se tomaran las medidas de seguridad para cada caso. Se
avisara en tiempo y forma la duracién de las afectaciones y se solicitaran los permisos correspondientes.
Se retiraran de obra todos los desechos de construccion y se tratara de evitar la produccion de polvo y
ruidos molestos. Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de
Seguros del Estado.

4-Seguridad y prevencion de accidentes de trabajo

El Contratista sera plenamente responsable de cumplir y hacer cumplir con todas las normativas relativas
a la Seguridad en Obra segun lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, asi como velar
por la seguridad tanto de sus operarios como de los de las Empresas Subcontratistas y cualquier otro
tercero que eventualmente realice actividades de cualquier tipo en el espacio afectado por las obras de
construccidn, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad inmediata. Se deberan cumplir las
leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el MTSS sobre prevencién de
accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad de un Técnico Prevencionista designado por el Contratista
quien elaborara un Plan de Seguridad en Obra del que se entregara una copia al ASO.

5-Especificaciones técnicas.

Tanto en los Recaudos Graficos como en la presente Memoria se hace referencia a marcas de fabrica,
numeros de catalogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante,
los mismos establecen un estandar de calidad minimo para algunos tipos de productos o componentes.
Se establece que serdn también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que
tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida
en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el Contratista y aceptadas por el AP y el ASO,
que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos, articulos o materiales
alternativos, podran en casos particulares de especial consideracién exigir los informes o pruebas
correspondientes, resolviéndose en definitiva la admision o no de los mismos, en base a dichos
dictamenes.
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6-Cronograma y organizacion de los trabajos.

El Contratista debera presentar previo a la firma del contrato un cronograma de barras del tipo Diagrama
de Gantt de las tareas a realizar, el cual deberd ser aprobado por el ASO.

El Contratista debera ademas presentar un Plan de Obras al ASO, serd responsable de la organizacion
general de la obra, de la oportuna iniciacién de los trabajos y de la realizacion de los mismos cumpliendo
los plazos estipulados previamente. Se deberdn determinar con claridad las diferentes zonas de trabajo
incluyéndose la planificacion de obradores, la organizacion de todas las construcciones provisorias y
depdsitos de materiales.

7-Vigilancia.

Tanto en los horarios de trabajo como fuera de los mismos, el Contratista debera establecer vigilancia
permanente de la obra y los materiales y/o equipos propios y de los Subcontratistas acopiados en la
misma.

8-Limpieza periddica de la obra.

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depdsito, etc.) y la obra
en construcciéon, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberan estar
permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente
funcionamiento de todas sus instalaciones.

9-Materiales a utilizar.

El contratista deberd emplear materiales de primera calidad los cuales deberan cumplir con las normas
UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen.

Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria y aprobados por el AP y el
ASO, se debera presentar las normas que certifiquen la calidad de los mismos o las aprobaciones ante los
organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma espafiol el contratista debera
presentar su traduccion certificadas por traductor publico).

Los materiales no aprobados se deberdn retirar de la obra dentro de las 24 horas de realizadas las
observaciones.

10-Personal técnico y mano de obra.

Arquitecto Director de Obra.

El Contratista debera contar a todos los efectos con un Arquitecto, con titulo universitario habilitante que
realice visitas periddicas a la obra (al menos una vez al dia y en todas las ocasiones en las que el desarrollo
de la obra lo requiera), el mismo actuard como interlocutor con el ASO y eventualmente con el AP de
forma de asegurar el correcto desarrollo de los trabajos.

Capataz.

El Contratista debera asimismo tener permanentemente en obra un capataz competente el cual deberd
estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que le aseguren una
idea cabal de la disposicion y naturaleza de las obras a construir.

Personal obrero.

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los trabajos,
de mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las érdenes del capataz.
El ASO podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere
satisfactorio.

Se asegurara la participacion de personal especialmente calificado para la colocacién o aplicacién de todos
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los productos y/o componentes que asi lo requieran segun las instrucciones de los suministradores.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Corresponde a la finalizacion de las obras en forma completa de acuerdo a los planos, planillas y memorias
adjuntas, incluyendo todos los materiales, componentes, equipamientos, mano de obra y conexiones
necesarios que den como resultado una edificacién terminada, limpia y preparada para su puesta en uso
inmediato.

En el caso de las intervenciones sobre las construcciones existentes deberan repararse especificamente
todas aquellas zonas o componentes que se vean afectados por las obras.

1-Visita al lugar.

Sera obligatoria la realizacién de una visita al sitio segln se establece en el Pliego de Condiciones
Particulares. Con dichas visitas y con su experiencia en obras similares, deberdn manifestar las
observaciones o los inconvenientes que se les puedan presentar, para una buena ejecucién en tiempo y
forma, de acuerdo con las reglas del arte del buen construir.

2-Plan de obras, plazos.

El Plazo de obra sera el que se establece en el Pliego de Condiciones Particulares. Se debera ajustar el
cronograma a los efectos de cumplir con los avances fisicos establecidos.

El Contratista debera programar la ejecucion de la totalidad de las etapas y sus correspondientes tareas
de modo tal de asegurar el cumplimiento de los plazos previstos.

3-Coordinaciones en obra.

En el caso en que durante el transcurso de la obra:

a): Se adviertan incongruencias entre los recaudos que se hubieran pasado por alto en la etapa previa
correspondiente.

b): Por causas de fuerza mayor (ausencia de productos en plaza, suba inesperada de precios, etc.) se
propongan cambios de materiales, componentes o terminaciones.

c): Se verifiguen interferencias constructivas entre los distintos rubros (albafileria, estructura,
Instalaciones, etc.) las cuales no se encuentren resueltas en el Proyecto Ejecutivo.

Se coordinaran las reuniones aclaratorias que sean necesarias, en obra o no, entre el Contratista, el ASO
y el AP, a los efectos de definir la solucion definitiva, la cual se formalizard por escrito con acuerdo de
todos los actores.

El Contratista debera coordinar con el ASO el chequeo de la ubicacién plan-altimétrica de todos los
elementos segun lo especificado en planos y memorias correspondientes.

En los casos en que segun acuerdo previo se presenten materiales, piezas y/o componentes diferentes de
las especificadas en planos y memorias, esto debera hacerse con la antelacion suficiente, a fin de que se
asegure mediante inspecciones y/o ensayos de que se contara con materiales de calidad y performance
similar o superior a la especificada en los recaudos.

El Contratista debera solicitar reuniones de coordinacién con al ASO y el AP en todos los casos en que se
presenten situaciones imprevistas que impidan la ejecuciéon de los trabajos tal cual se indica en planos
planillas y memorias, no pudiendo en ningun caso ejecutar una solucién sin la aprobacion formal de los
mismos.

4-Permisos, tramitacién y planos
El Contratista se encargara de realizar todas las gestiones ante las autoridades y organismos nacionales
y municipales a los efectos de obtener todos los permisos necesarios para la ejecucion de las obras.
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De acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares el Contratista realizard a su cargo los ajustes en la
totalidad de los planos en un todo de acuerdo a la obra. Al finalizar la obra entregard a la Administracién
un juego de copias fisicas en papel y sus correspondientes en formato digital (*.dwg) de planos
debidamente actualizados y rotulados y con la etiqueta “Conforme a Obra”, los cuales tendran caracter
de Declaracién Jurada, asi como también los juegos originales de los permisos tramitados y obtenidos
con su respectiva final de obra.

5-Manual de Uso.

El Contratista deberd entregar al momento de la Recepcién Provisoria un Manual de Usos de los
elementos y componentes instalados. En el mismo se detallardan perfectamente los cuidados que se
deberdn tener para el mantenimiento de todos los componentes y/o materiales utilizados para
garantizar su durabilidad.
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A- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
1 Implantacion en obra.

1.0 Medianeras
Se afectard la medianera con la colocacion de la pasarela H3, debera realizarse acta de medianeria.

1.1 Preparacion del Terreno

1.1.0 Accesibilidad

El acceso al emplazamiento se dard a través del patio

1.1.1 Limpieza

Se realizaran las tareas necesarias para realizar correctamente los trabajos.

1.1.2 Demoliciones

Se realizaran las demoliciones y retiros de elementos que se indican en los recaudos gréficos y de
acuerdo a los procedimientos detallados en la MCGMTOP.

Debe retirarse por completo el tramo de escalera metdlica de acceso a la azotea.

1.2 Construcciones Provisorias

1.2.1 Barreras o Vallas

Se deberan realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios segln se indica en la MCGMTOP y
en un todo de acuerdo con las ordenanzas del MTSS, Municipales y/o Nacionales vigentes.

El vallado deberd delimitar claramente el area de la obra y las dreas de acceso de materiales, personal,
las construcciones auxiliares y demds componentes del obrador, poniendo especial énfasis en
mantener separados fisica al personal de la Institucién guardando una distancia de seguridad entre la
valla y la zona de obras.

El Contratista debera asegurar la estabilidad y durabilidad del mismo debiendo realizar durante el
transcurso de la obra las tareas de mantenimiento necesarias para su conservacion en perfecto estado,
tanto constructivo como visual.

1.2.2 Edificaciones para el personal y de servicio

El Contratista debera realizar la totalidad de las construcciones indicadas en la MCGMTOP y exigidas por
el MTSS, en caso de ser necesarias segun las caracteristicas de los trabajos.

1.3 Instalaciones Provisorias

1.3.1 Instalacion de agua

El Contratista utilizard el suministro del centro guardando los cuidados necesarios para no afectar la
integridad de la instalacidn existente ni el suministro de uso del local.

1.3.2 Instalacién de energia eléctrica

El Contratista utilizard el suministro del centro guardando los cuidados necesarios para no afectar la
integridad de la instalacion existente ni el suministro de uso del local.

2 Inicio de obra.

2.0 Replanteo

2.0.1 Proceso de Replanteo

Deben cumplirse en todos sus términos los procedimientos expresados en la MCGMTOP.

El Contratista realizara el replanteo de todos los elementos, el cual serd verificado por el ASO.

De verificarse incongruencias o interferencias entre las dimensiones expresadas en los recaudos y las
construcciones existentes debera consultarse al ASO y al AP quienes decidiran las adaptaciones a realizar.
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3 Seguridad en Obra.

Rige todo lo indicado en la MCGMTOP.

La realizacién de la obra coexistira con el uso del Local y gran parte de los trabajos se realizaran sobre el
patio por lo que en este caso, el plan de seguridad en obra deberd estar especialmente disefiado para

proteger a los usuarios ademas de a los operarios de la obra.
Sera responsabilidad absoluta del Contratista el cumplimiento del mismo.
Se coordinara con los responsables del local la clausura de los sectores del patio debajo de las areas de

trabajo.
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B- ESTRUCTURA METALICA

4 Generalidades

4.0 Estabilidad estructural

Dos de los elementos a construir (Escalera y Puente) se sitian sobre vacios de altura importante y se
sostienen anclados a la edificacidn existente.

No se ha contado en la etapa de disefio con un asesor estructural, ni pudieron realizarse cateos sobre los
muros existentes donde se apoyaran las estructuras, por lo que serd el Contratista quién debera verificar
a su costo que los elementos especificados en los recaudos y sus dimensiones y sistemas de anclaje sean
viables y resistan las solicitaciones de su puesta en obra, asi como proponer al ASO y al AP los cambios
gue sean necesarios en caso de confirmar que lo especificado en los recaudos no cumple con las
verificaciones pertinentes.

El Contratista serd plenamente responsable de la estabilidad, resistencia y cohesion de los elementos asi
como de la resistencia de los amures y/o anclajes que los vinculen con la construccién existente.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP para el armado de piezas
estructurales metalicas.

C- CARPINTERIA METALICA

5.0 Carpinteria de hierro.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

El Sub contratista debera realizar al ASO y/o AP toda observacién que entienda pertinente con
respecto a la forma, tipo, destino y ensamble de las piezas, en funcion de mejorar las prestaciones del
componente.

Se suministraran y colocaran todos los tipos indicados en las planillas correspondientes en las
ubicaciones que se indican en plantas y alzados.

Las soldaduras seran ajustadas a las normas de control vigentes, deberan ser correctamente ejecutadas
y no producir deformaciones en las piezas por sobrecalentamiento, en los casos en que queden vistas
deberan estar perfectamente limadas y pulidas hasta que resulten imperceptibles.

Una vez terminados los trabajos de soldadura y/o montaje deberan retocarse todas las terminaciones.
El Contratista sera responsable del cuidado y proteccién de todos los elementos una vez llegados a la
obra y hasta la recepcidn provisoria de la misma y debera reponer a su costo cualquier elemento que
resultara danado en ese periodo. El ASO podrd rechazar cualquiera de las piezas que a su juicio no
cumplan con lo especificado en las planillas correspondientes o en esta memoria tanto en el momento
del suministro a la obra como durante el transcurso de la misma.

6 Pinturas

6.0 Generalidades.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

6.1 Pintura sobre elementos metalicos.

Todos los elementos llegaran a la obra con 2 manos de fondo antiéxido + 3 manos de esmalte sintético
color grafito tipo INCALUX aplicado con pistola airless.

Una vez colocados vy realizados los trabajos de soldadura, cortes o ajustes que sean necesarios se
retocaran en el sitio
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D- ANCLAJES DE SEGURIDAD

7.0 Generalidades

Se proveeran y colocaran a lo largo de los canalones lineas de vida con sus respectivos anclajes.

El sistema debera ser suministrado por marcas conocidas de plaza, cumplir con todas las normativas
de seguridad que apliquen segun el tipo de elemento y ser inoxidables.

Se prohibe expresamente fabricar los anclajes en el sitio con componentes estandar de construccion.
7.1 Anclajes

Serdn del tipo permanente para linea de vida horizontal, y deberan tener una resistencia de 1500kg.
Serdn de un material inoxidable o con tratamiento inoxidable y se colocardn siguiendo estrictamente
las instrucciones del fabricante o suministrador relativas a la fijacién a los sustratos asi como a las
distancias minimas de colocacién.

Deberan quedar perfectamente sellados todos aquellos puntos en los que la colocacién del anclaje
perfore capas o elementos de proteccion humidica, debiendo el Contratista garantizar la estanqueidad
de los mismos.

7.2 Cables

Los cables seran flexibles de acero con alma de acero y didmetro nominal igual o mayor a 5/16”, debe
ser inoxidable y cumplir con la norma UNE-EN 795 C

E- OBRAS ACCESORIAS Y ASISTENCIA A SUBCONTRATOS

8.0 Limpieza de obra

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

La obra deberd conservarse siempre limpia durante su ejecucién. No se recibira la obra, ni podra
considerarse cumplido el contrato si la limpieza no se hubiera ejecutado en perfectas condiciones y a
satisfaccion del ASO, incluida la limpieza fina.

Finalizada la obra el Contratista se retirara de la misma, dejando el obrador y su entorno eventualmente
afectado por los procesos desarrollados en la mejor situacion de limpieza, prolijidad e incluso reparando
a su cargo lo que haya resultado deteriorado. Esta operacion se llevard a cabo en total acuerdo con el ASO,
y segun sus instrucciones especificas al respecto.

Sera de cargo del Contratista el retiro y traslado de todo el material excedente.

8.1 Ayudas a Subcontratos

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
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