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Memoria Constructiva Particular 
      Co.Di.Cen. – Local de Suministros 
      Institución Existente 
      Elementos de Seguridad para acceso a las Cubiertas 

 

Ubicación:     Avenida Gral Rondeau 2012 
Departamento:   Montevideo 
Destinos:     Depósito de Suministros 
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UBICACIÓN 
Av. Gral. Rondeau 2012 
Departamento: Montevideo 
Padrón n° 10332 
Localidad: Montevideo 
Área del padrón: 3686 m2 

 
Fig. 1 Ubicación, Vista aérea. 

 
 
 
TERRENO 
El edificio se ubica en el padrón nº 10332 que ocupa aproximadamente la mitad de la manzana formada 
por las calles Venezuela, Cuareim, Guatemala y la Avenida Gral. Rondeau. Las construcciones del Local 
de  Suministros del CoDiCen se comparten con  la Escuela Prevencionista en Seguridad  Industrial del 
CETP, la cual ocupa la esquina y los 2 pisos superiores sobre la Av. Rondeau, y la UME que ocupa toda 
la Planta Baja sobre la calle Venezuela. 
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OBJETO DE LAS OBRAS 
Se  trata  de  la  provisión  y montaje  de  componentes  y  elementos  que mejoren  la  accesibilidad  y 
seguridad a las cubiertas existentes. 
 
Los trabajos constarán de 4 partes: 
 
1 El retiro y sustitución del tramo de escalera metálica que da acceso a la azotea. 
 
2 La construcción de un puente que permita el pasaje de  la azotea a  los canalones centrales de  las 
cubiertas livianas 
 
3 La construcción de una pasarela amurada en ménsula sobre el muro medianera para acceder a uno 
de los pretiles existentes 
 
4 La instalación a en toda la longitud de los canalones de anclajes permanentes de seguridad y la línea 
de vida correspondiente. 
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GENERALIDADES 
La  presente memoria  y  los  recaudos  gráficos  adjuntos  se  refieren  a  los  trabajos  a  realizarse  para  la 
instalación  de  elementos  de  accesibilidad  y  seguridad  a  las  cubiertas  del  Local  de  Suministros  del 
Co.Di.Cen. 
Las obras  comprenden el  suministro de  la mano de obra, materiales,  componentes  y equipamientos 
necesarios para completar  todos  los  trabajos explicitados en planos y memorias  incluyendo  todos  los 
detalles y trabajos que aún sin estar concretamente especificados en los recaudos respectivos, sean de 
rigor para una construcción esmerada y una correcta terminación, en un todo de acuerdo a las normas 
del arte del buen construir y que permitan el normal funcionamiento del centro educativo. 
Esta Memoria Constructiva Particular  (en  adelante MCP)  complementa  la  información expresada en 
planos, planillas y detalles que conforman la carpeta de recaudos gráficos. 
Para toda situación que no esté contemplada en esta MCP, ni en los planos, planillas y detalles regirá la 
Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (en 
adelante MCGMTOP). 
El Arquitecto Proyectista (en adelante AP)  fue encomendado por la Dirección Sectorial de Infraestructura 
del Consejo Directivo Central de la ANEP a través de su Área de Proyectos a realizar el presente Proyecto 
de  Arquitectura,  por  lo  que  todas  las  alternativas  constructivas,  o  cambios  de  componentes,  o  de 
terminaciones, o de usos, etc. que se propongan tanto por La Empresa adjudicataria de las obras, o por 
el Arquitecto Supervisor de Obras, o por cualquier otro actor involucrado en el proceso de construcción 
del proyecto, requerirán de su conformidad para ser llevados a cabo.  
En el caso de existir incongruencias entre los distintos recaudos o entre éstos y la MCP, las mismas deberán 
ser observadas en forma de consultas al AP quien será quien decida al respecto, no pudiendo la (o las) 
Empresa Adjudicataria de las obras (en adelante el Contratista) bajo ningún concepto optar libremente 
por ejecutar alguna de las situaciones indicadas. 
La mención en ésta MCP o la especificación en uno solo de los recaudos gráficos se considerará suficiente 
como definición de elementos o materiales o componentes de cualquier tipo, figuren o no en el resto de 
los recaudos gráficos o escritos. 
Durante el transcurso del período de ejecución de obras y durante el período de Recepción Provisoria de 
la misma, la ANEP ejercerá el contralor de los trabajos realizados por el Contratista y de la puesta en uso 
de los mismos, a través de un Arquitecto Supervisor de Obra (en adelante ASO). 
En el caso de darse una situación en el que las partes acuerden cambios que signifiquen la modificación 
de los recaudos gráficos el Contratista deberá actualizar los mismos y enviarlos por duplicado al AP y al 
ASO, dichos cambios solo se darán por válidos y  factibles de ser materializados en obra una vez sean 
aprobados formalmente por el AP y el ASO. 
 
1‐Advertencia General: El Contratista será plenamente responsable de  la adecuada estabilidad de  las 
obras y de  los métodos  constructivos a emplear,  tanto de  los  trabajos por él  realizados como de  los 
realizados por  las distintas empresas Subcontratistas que participen en  la ejecución y/o suministro de 
materiales y componentes. Así mismo será responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas 
las  construcciones  y de  todo  lo que  las mismas prescriben. Corren  además por  cuenta  exclusiva del 
Contratista  todos  los  impuestos,  derechos,  conexiones,  tasas,  permisos,  etc.  con  que  las  leyes  y 
reglamentos  gravan  a  la Obra  Pública,  así  como  el mantenimiento  y  reposición  de  las  instalaciones 
exteriores al predio de  los Servicios Públicos que se vieran afectados en todo o en parte por  las obras 
objeto de esta MCP. 
La presentación de la oferta a partir de los recaudos (gráficos y escritos) que especifican el objeto de las 
obras,  implica  la  conformidad  constructiva  por  parte  del  Contratista  principal  o  cualquiera  de  los 
Subcontratistas  sin  perjuicio  de  la  calidad  y  durabilidad  de  los  trabajos,  cualquier  discrepancia  o 
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alternativa constructiva debe ser propuesta al AP y al ASO en la etapa del estudio de los recaudos tanto 
gráficos como escritos. 
Las observaciones e interrogantes surgidas del análisis de los recaudos solo deberán haberse formulado 
en forma escrita y en el periodo de tiempo establecido en los pliegos y concedido para tal fin. 
 No  se  admitirá  bajo  ningún  concepto  reclamación  alguna  aludiendo  no  haber  comprendido  el 
contenido de los recaudos, ni por discrepancias constructivas posteriores que impliquen cambios a lo 
especificado en los mismos. 
El ASO y/o el AP podrán ordenar, a cargo del Contratista, que éste demuela, modifique o sustituya total 
o parcialmente aquellos componentes y/o sectores de las obras que a su juicio no reúnan las condiciones 
de ejecución y/o terminación especificada en estos recaudos. 
 
2‐Acceso  y  Obras  Complementarias:  Las  Obras  Complementarias  que  se  deban  realizar  (vallado, 
construcciones provisorias para los operarios) asegurarán la inaccesibilidad de personal ajeno a la Obra 
contratada, siendo el Contratista el responsable de todo hecho que pudiera ocurrir en tanto signifique 
omisión del cumplimiento de normas.  
 
3‐Disposiciones generales de mitigación de riesgo ambiental. 
Afectaciones a terceros. 
Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades). En caso de construcciones 
transitorias se deberá avisar a los afectados y se tomaran las medidas de seguridad para cada caso. Se 
avisará en tiempo y forma la duración de las afectaciones y se solicitarán los permisos correspondientes. 
Se retiraran de obra todos los desechos de construcción y se tratara de evitar la producción de polvo y 
ruidos molestos. Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de 
Seguros del Estado. 
 
4‐Seguridad y prevención de accidentes de trabajo 
El Contratista será plenamente responsable de cumplir y hacer cumplir con todas las normativas relativas 
a la Seguridad en Obra según lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como velar 
por  la seguridad tanto de sus operarios como de  los de  las Empresas Subcontratistas y cualquier otro 
tercero que eventualmente realice actividades de cualquier tipo en el espacio afectado por las obras de 
construcción, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad inmediata. Se deberán cumplir las 
leyes,  ordenanzas  y  reglamentos  del  Banco  de  Seguros  del  Estado  y  el MTSS  sobre  prevención  de 
accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad de un Técnico Prevencionista designado por el Contratista 
quien elaborará un Plan de Seguridad en Obra del que se entregará una copia al ASO. 
 
5‐Especificaciones técnicas. 
Tanto en  los Recaudos Gráficos como en  la presente Memoria se hace referencia a marcas de fábrica, 
números de catálogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante, 
los mismos establecen un estándar de calidad mínimo para algunos tipos de productos o componentes. 
Se establece que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que 
tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida 
en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el Contratista y aceptadas por el AP y el ASO, 
que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos, artículos o materiales 
alternativos,  podrán  en  casos  particulares  de  especial  consideración  exigir  los  informes  o  pruebas 
correspondientes,  resolviéndose  en  definitiva  la  admisión  o  no  de  los  mismos,  en  base  a  dichos 
dictámenes. 
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6‐Cronograma y organización de los trabajos. 
El Contratista deberá presentar previo a la firma del contrato un cronograma de barras del tipo Diagrama 
de Gantt de las tareas a realizar, el cual deberá ser aprobado por el ASO. 
El Contratista deberá además presentar un Plan de Obras al ASO, será responsable de la organización 
general de la obra, de la oportuna iniciación de los trabajos y de la realización de los mismos cumpliendo 
los plazos estipulados previamente. Se deberán determinar con claridad las diferentes zonas de trabajo 
incluyéndose  la  planificación  de obradores,  la  organización de  todas  las  construcciones  provisorias  y 
depósitos de materiales. 
 
7‐Vigilancia. 
Tanto en  los horarios de trabajo como fuera de los mismos, el Contratista deberá establecer vigilancia 
permanente de  la obra y  los materiales y/o equipos propios y de  los Subcontratistas acopiados en  la 
misma. 
 
 
8‐Limpieza periódica de la obra. 
El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depósito, etc.) y la obra 
en  construcción,  en  adecuadas  condiciones  de  higiene.  Los  locales  sanitarios  deberán  estar 
permanentemente  limpios  y  desinfectados,  teniendo  que  asegurar  el  correcto  y  permanente 
funcionamiento de todas sus instalaciones. 
 
9‐Materiales a utilizar. 
El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales deberán cumplir con las normas 
UNIT correspondientes o con las normas del país de origen. 
Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria y aprobados por el AP y el 
ASO, se deberá presentar las normas que certifiquen la calidad de los mismos o las aprobaciones ante los 
organismos del  Estado  (para  aquellas normas que no  estén  en  idioma  español  el  contratista deberá 
presentar su traducción certificadas por traductor público). 
Los materiales  no  aprobados  se deberán  retirar de  la  obra  dentro  de  las  24  horas de  realizadas  las 
observaciones. 
 
10‐Personal técnico y mano de obra. 
Arquitecto Director de Obra. 
El Contratista deberá contar a todos los efectos con un Arquitecto, con título universitario habilitante que 
realice visitas periódicas a la obra (al menos una vez al día y en todas las ocasiones en las que el desarrollo 
de  la obra  lo requiera), el mismo actuará como  interlocutor con el ASO y eventualmente con el AP de 
forma de asegurar el correcto desarrollo de los trabajos. 
Capataz. 
El Contratista deberá asimismo tener permanentemente en obra un capataz competente el cual deberá 
estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que le aseguren una 
idea cabal de la disposición y naturaleza de las obras a construir. 
Personal obrero. 
El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los trabajos, 
de mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las órdenes del capataz. 
El ASO podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere 
satisfactorio. 
Se asegurará la participación de personal especialmente calificado para la colocación o aplicación de todos 
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los productos y/o componentes que así lo requieran según las instrucciones de los suministradores. 
 
ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
Corresponde a la finalización de las obras en forma completa de acuerdo a los planos, planillas y memorias 
adjuntas,  incluyendo  todos  los materiales, componentes, equipamientos, mano de obra y conexiones 
necesarios que den como resultado una edificación terminada, limpia y preparada para su puesta en uso 
inmediato. 
En el caso de las intervenciones sobre las construcciones existentes deberán repararse específicamente 
todas aquellas zonas o componentes que se vean afectados por las obras. 
 
1‐Visita al lugar. 
Será  obligatoria  la  realización  de  una  visita  al  sitio  según  se  establece  en  el  Pliego  de  Condiciones 
Particulares.  Con  dichas  visitas  y  con  su  experiencia  en  obras  similares,  deberán  manifestar  las 
observaciones o los inconvenientes que se les puedan presentar, para una buena ejecución en tiempo y 
forma, de acuerdo con las reglas del arte del buen construir. 
 
2‐Plan de obras, plazos. 
El Plazo de obra será el que se establece en el Pliego de Condiciones Particulares. Se deberá ajustar el 
cronograma a los efectos de cumplir con los avances físicos establecidos. 
El Contratista deberá programar la ejecución de la totalidad de las etapas y sus correspondientes tareas 
de modo tal de asegurar el cumplimiento de los plazos previstos.  
 
3‐Coordinaciones en obra. 
En el caso en que durante el transcurso de la obra:  
a): Se adviertan  incongruencias entre  los recaudos que se hubieran pasado por alto en  la etapa previa 
correspondiente. 
b): Por causas de  fuerza mayor  (ausencia de productos en plaza, suba  inesperada de precios, etc.) se 
propongan cambios de materiales, componentes o terminaciones. 
c):  Se  verifiquen  interferencias  constructivas  entre  los  distintos  rubros  (albañilería,  estructura, 
Instalaciones, etc.) las cuales no se encuentren resueltas en el Proyecto Ejecutivo. 
Se coordinarán las reuniones aclaratorias que sean necesarias, en obra o no, entre el Contratista, el ASO 
y el AP, a  los efectos de definir la solución definitiva,  la cual se formalizará por escrito con acuerdo de 
todos los actores. 
El Contratista deberá  coordinar  con el ASO el  chequeo de  la ubicación plan‐altimétrica de  todos  los 
elementos según lo especificado en planos y memorias correspondientes. 
En los casos en que según acuerdo previo se presenten materiales, piezas y/o componentes diferentes de 
las especificadas en planos y memorias, esto deberá hacerse con la antelación suficiente, a fin de que se 
asegure mediante inspecciones y/o ensayos de que se contará con materiales de calidad y performance 
similar o superior a la especificada en los recaudos. 
El Contratista deberá solicitar reuniones de coordinación con al ASO y el AP en todos los casos en que se 
presenten situaciones  imprevistas que impidan la ejecución de los trabajos tal cual se indica en planos 
planillas y memorias, no pudiendo en ningún caso ejecutar una solución sin la aprobación formal de los 
mismos. 
 
4‐Permisos, tramitación y planos 
El Contratista se encargará de realizar todas las gestiones ante las autoridades y organismos nacionales 
y municipales a los efectos de obtener todos los permisos necesarios para la ejecución de las obras. 
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De acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares el Contratista realizará a su cargo  los ajustes en  la 
totalidad de los planos en un todo de acuerdo a la obra. Al finalizar la obra entregará a la Administración 
un  juego  de  copias  físicas  en  papel  y  sus  correspondientes  en  formato  digital  (*.dwg)  de  planos 
debidamente actualizados y rotulados y con la etiqueta “Conforme a Obra”, los cuales tendrán carácter 
de Declaración Jurada, así como también los juegos originales de los permisos tramitados y obtenidos 
con su respectiva final de obra.  
 
5‐Manual de Uso. 
El Contratista deberá  entregar  al momento de  la Recepción  Provisoria un Manual de Usos de  los 
elementos y componentes  instalados. En el mismo se detallarán perfectamente  los cuidados que se 
deberán  tener  para  el mantenimiento  de  todos  los  componentes  y/o materiales  utilizados  para 
garantizar su durabilidad.  
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A‐ ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
1   Implantación en obra. 
 
1.0  Medianeras 
Se afectará la medianera con la colocación de la pasarela H3, deberá realizarse acta de medianería. 
 
1.1  Preparación del Terreno 
1.1.0  Accesibilidad 
El acceso al emplazamiento se dará a través del patio 
1.1.1  Limpieza 
Se realizarán las tareas necesarias para realizar correctamente los trabajos. 
1.1.2  Demoliciones 
Se  realizarán  las demoliciones y  retiros de elementos que  se  indican en  los  recaudos gráficos y de 
acuerdo a los procedimientos detallados en la MCGMTOP.  
Debe retirarse por completo el tramo de escalera metálica de acceso a la azotea. 
 
1.2  Construcciones Provisorias 
1.2.1  Barreras o Vallas 
Se deberán realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios según se indica en la MCGMTOP y 
en un todo de acuerdo con las ordenanzas del MTSS, Municipales y/o Nacionales vigentes. 
El vallado deberá delimitar claramente el área de la obra y las áreas de acceso de materiales, personal, 
las  construcciones  auxiliares  y  demás  componentes  del  obrador,  poniendo  especial  énfasis  en 
mantener separados física al personal de la Institución guardando una distancia de seguridad entre la 
valla y la zona de obras. 
El Contratista deberá asegurar  la estabilidad y durabilidad del mismo debiendo  realizar durante el 
transcurso de la obra las tareas de mantenimiento necesarias para su conservación en perfecto estado, 
tanto constructivo como visual. 
1.2.2  Edificaciones para el personal y de servicio 
El Contratista deberá realizar la totalidad de las construcciones indicadas en la MCGMTOP y exigidas por 
el MTSS, en caso de ser necesarias según las características de los trabajos. 
 
1.3  Instalaciones Provisorias 
1.3.1  Instalación de agua 
El Contratista utilizará el  suministro del  centro guardando  los  cuidados necesarios para no afectar  la 
integridad de la instalación existente ni el suministro de uso del local. 
1.3.2  Instalación de energía eléctrica 
El Contratista utilizará el  suministro del  centro guardando  los  cuidados necesarios para no afectar  la 
integridad de la instalación existente ni el suministro de uso del local. 
 
2  Inicio de obra. 
2.0  Replanteo 
2.0.1  Proceso de Replanteo 
Deben cumplirse en todos sus términos los procedimientos expresados en la MCGMTOP. 
El Contratista realizará el replanteo de todos los elementos, el cual será verificado por el ASO. 
De verificarse  incongruencias o  interferencias entre  las dimensiones expresadas en  los  recaudos y  las 
construcciones existentes deberá consultarse al ASO y al AP quienes decidirán las adaptaciones a realizar. 
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3  Seguridad en Obra. 
Rige todo lo indicado en la MCGMTOP. 
La realización de la obra coexistirá con el uso del Local y gran parte de los trabajos se realizarán sobre el 
patio por  lo que en este caso, el plan de seguridad en obra deberá estar especialmente diseñado para 
proteger a los usuarios además de a los operarios de la obra. 
Será responsabilidad absoluta del Contratista el cumplimiento del mismo. 
Se coordinará con los responsables del local la clausura de los sectores del patio debajo de las áreas de 
trabajo. 
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B‐ ESTRUCTURA METÁLICA 
4  Generalidades 
4.0  Estabilidad estructural 
Dos de  los elementos a construir  (Escalera y Puente) se sitúan sobre vacíos de altura  importante y se 
sostienen anclados a la edificación existente. 
No se ha contado en la etapa de diseño con un asesor estructural, ni pudieron realizarse cateos sobre los 
muros existentes dónde se apoyarán las estructuras, por lo que será el Contratista quién deberá verificar 
a su costo que los elementos especificados en los recaudos y sus dimensiones y sistemas de anclaje sean 
viables y resistan las solicitaciones de su puesta en obra, así como proponer al ASO y al AP los cambios 
que  sean  necesarios  en  caso  de  confirmar  que  lo  especificado  en  los  recaudos  no  cumple  con  las 
verificaciones pertinentes. 
El Contratista será plenamente responsable de la estabilidad, resistencia y cohesión de los elementos así 
como de la resistencia de los amures y/o anclajes que los vinculen con la construcción existente. 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP para el armado de piezas 
estructurales metálicas. 
 
C‐ CARPINTERÍA METÁLICA 
5.0  Carpintería de hierro. 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
El  Sub  contratista  deberá  realizar  al  ASO  y/o  AP  toda  observación  que  entienda  pertinente  con 
respecto a la forma, tipo, destino y ensamble de las piezas, en función de mejorar las prestaciones del 
componente. 
Se  suministrarán  y  colocarán  todos  los  tipos  indicados  en  las  planillas  correspondientes  en  las 
ubicaciones que se indican en plantas y alzados. 
Las soldaduras serán ajustadas a las normas de control vigentes, deberán ser correctamente ejecutadas 
y no producir deformaciones en las piezas por sobrecalentamiento, en los casos en que queden vistas 
deberán estar perfectamente limadas y pulidas hasta que resulten imperceptibles. 
Una vez terminados los trabajos de soldadura y/o montaje deberán retocarse todas las terminaciones. 
El Contratista será responsable del cuidado y protección de todos los elementos una vez llegados a la 
obra y hasta la recepción provisoria de la misma y deberá reponer a su costo cualquier elemento que 
resultara dañado en ese período. El ASO podrá rechazar cualquiera de  las piezas que a su  juicio no 
cumplan con lo especificado en las planillas correspondientes o en esta memoria tanto en el momento 
del suministro a la obra como durante el transcurso de la misma. 
 
6  Pinturas 
6.0  Generalidades. 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
6.1 Pintura sobre elementos metálicos.  
Todos los elementos llegarán a la obra con 2 manos de fondo antióxido + 3 manos de esmalte sintético 
color grafito tipo INCALUX aplicado con pistola airless. 
Una  vez  colocados  y  realizados  los  trabajos de  soldadura,  cortes o ajustes que  sean necesarios  se 
retocarán en el sitio 
 
 
 
 
 



       

         
C.E.S Liceo Cabo Santa María – La Paloma      M.C.P.  Página 12 de 12 
Dirección Sectorial de Infraestructura ‐ Área de Proyectos 
Bartolomé Mitre 1441 piso 3 ‐ tel: 2 917 1517  

 
D‐ ANCLAJES DE SEGURIDAD 
7.0 Generalidades 
Se proveerán y colocarán a lo largo de los canalones líneas de vida con sus respectivos anclajes. 
El sistema deberá ser suministrado por marcas conocidas de plaza, cumplir con todas las normativas 
de seguridad que apliquen según el tipo de elemento y ser inoxidables. 
Se prohíbe expresamente fabricar los anclajes en el sitio con componentes estándar de construcción. 
7.1 Anclajes 
Serán del tipo permanente para línea de vida horizontal, y deberán tener una resistencia de 1500kg. 
Serán de un material inoxidable o con tratamiento inoxidable y se colocarán siguiendo estrictamente 
las  instrucciones del  fabricante o suministrador  relativas a  la  fijación a  los sustratos así como a  las 
distancias mínimas de colocación. 
Deberán quedar perfectamente sellados todos aquellos puntos en  los que  la colocación del anclaje 
perfore capas o elementos de protección humídica, debiendo el Contratista garantizar la estanqueidad 
de los mismos. 
7.2 Cables 
Los cables serán flexibles de acero con alma de acero y diámetro nominal igual o mayor a 5/16”, debe 
ser inoxidable y cumplir con la norma UNE‐EN 795 C 
 
E‐ OBRAS ACCESORIAS Y ASISTENCIA A SUBCONTRATOS 
8.0  Limpieza de obra 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
La  obra  deberá  conservarse  siempre  limpia  durante  su  ejecución.  No  se  recibirá  la  obra,  ni  podrá 
considerarse cumplido el contrato si  la  limpieza no se hubiera ejecutado en perfectas condiciones y a 
satisfacción del ASO, incluida la limpieza fina. 
Finalizada la obra el Contratista se retirará de la misma, dejando el obrador y su entorno eventualmente 
afectado por los procesos desarrollados en la mejor situación de limpieza, prolijidad e incluso reparando 
a su cargo lo que haya resultado deteriorado. Esta operación se llevará a cabo en total acuerdo con el ASO, 
y según sus instrucciones específicas al respecto.  
Será de cargo del Contratista el retiro y traslado de todo el material excedente. 
8.1  Ayudas a Subcontratos 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 

 


