
OBRAS R U B R A D O

RUBRO UN CANT.
 PRECIO 

UNITARIO 
PESOS URUG. 

PRECIO 
SUBRUBRO 

PESOS URUG.

PRECIO RUBRO 
PESOS URUG.

A OBRAS

1,00  IMPLANTACION Y REPLANTEO 15,39%
1,01  Implantación y replanteo 1,0 GL 4,18% 4,18%
1,02  Obrador, Edificaciones para el personal, Oficinas y servicios 1,0 GL 4,65% 4,65%
1,03  Barreras, Protecciones y Vallados, según recaudos 1,0 GL 2,70% 2,70%
1,04  Técnico Prevencionista 2,0 MES 0,44% 0,88%
1,05  Acta de Medianeria 1,0 GL 0,51% 0,51%
1,06  Permisos, tramitación y planos 1,0 GL 1,46% 1,46%
1,07  Manual de Uso y Mantenimiento y Planos conforme a obra 1,0 GL 1,00% 1,00%

2,00  DEMOLICIONES, RETIROS Y LIMPIEZA 1,06%
2,01  Demoliciones y retiro de elementos indicados en recaudos 1,0 GL 1,06% 1,06%

3,00   ESTRUCTURA Y CARPINTERÍA METÁLICA 74,14%
3,01  Cálculo de estabilidad estructural (incluye cateos) 1,0 GL 4,78% 4,78%
3,02  H01 Escalera, suministro, montaje y colocación (incluye ancjales químicos) 1,0 U 9,76% 9,76%
3,03  H02 Puente, suministro, montaje y colocación  (incluye ancjales químicos) 1,0 U 10,14% 10,14%
3,04  H03 Pasarela, suministro, montaje y colocación  (incluye ancjales químicos) 1,0 U 10,93% 10,93%
3,05  Cables y anclajes de seguridad: suminstro y montaje de los elementos según norma 1,0 GL 38,53% 38,53%

4,00  PINTURA 2,92%
4,01  Pintura sobre elementos metálicos 1,0 GL 2,92% 2,92%

5,00  VARIOS 6,48%
5,01  Macizos de hormigón en muros, según recaudos 1,0 GL 0,28% 0,28%
5,02  Ayuda a subcontratos 1,0 GL 3,01% 3,01%
5,03  Limpieza de obra 1,0 GL 3,19% 3,19%

SUBTOTAL OBRAS 100,00%

MONTO OBRA PREVISTA

MONTO OBRA IMPREVISTA (10 % DEL TOTAL OBRA PREVISTA)

SUB TOTAL OBRA

I. V. A. (22%) OBRA PREVISTA

I. V. A. (22%) IMPREVISTOS

SUB TOTAL  I V A
}

MONTO IMPONIBLE OBRA PREVISTA

MONTO IMPONIBLE IMPREVISTOS (50%  IMPREVISTO)

LEYES SOCIALES (66,76%) OBRA PREVISTA

LEYES SOCIALES (66,76%) OBRA IMPREVISTA

SUB TOTAL LEYES SOCIALES
(OBRA PREVISTA + IMPREVISTOS)

TOTAL GENERAL OBRA   (inc. IVA y LEYES SOCIALES)

LOCAL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS


