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OBJETO DE LAS OBRAS:

- Conexidon al saneamiento : ejecucion de camaras de inspeccion,

ventilaciones y caierias de desagiie. Cegado de pozos y camaras.

- Reparacion muro frente , retiro de mampara existente.

Plazo de ejecucion 30 dias laborables para la industria de la construccion.

GENERALIDADES

Comprenden la finalizacion de la obra en forma completa de acuerdo a estos
recaudos, incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente
especificados en los mismos sean de rigor para dar completa terminacién a la obra
contratada. La Empresa Contratista hace suyo el proyecto, asumiendo la
responsabilidad del mismo y obligandose a entregar la obra terminada con arreglo a su
fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las Ordenanzas o Reglamentaciones
Nacionales, Municipales departamentales, OSE, UTE, BPS, ANTEL, GAS, MTSS y
Ley n° 18.651 de accesibilidad (UNIT 200:2013 Edicién 2014-02-28) vigentes que
correspondan aplicar, realizando sus tramitaciones correspondientes segun el tipo de
intervencion a realizar o realizada que las requiera.

Seran contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes.

Los trabajos se realizaran a entera satisfaccion de la Supervision de Obra, pudiendo
ordenar rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o que no cuente con la
autorizacion correspondiente, sin que esto otorgue derecho a la Empresa Contratista a
reclamacion alguna.

El contratista se responsabilizara por los dafios y perjuicios a las instalaciones existentes
0 a terceros que puedan producirse por causa de las obras.

Para todo tipo de material y/o terminacion, se podra solicitar al contratista que
proporcione muestras para su eleccion, previo a la realizacion de los trabajos.

La obra no se considerara terminada y no tendra Recepcion Definitiva hasta tanto no
sea aprobada por el Supervisor de las mismas.

Al finalizar los trabajos, la obra sera entregada en perfecto estado de limpieza, se
retiraran todos los escombros y residuos resultantes de la obra. La Empresa Contratista
debera mantener limpio y ordenado el sitio y demas areas afectadas a la obra.
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Gestion de documentacion en Canelones

La empresa debe tener en cuenta que el trabajo corresponde a un local en el
departamento de Canelones lo que, entre otras cosas, significa que parte considerable
de la gestion administrativa se realiza en diferentes locales del departamento de
Canelones adonde la empresa debera hacer llegar y retirar documentacion.

Obligacion de visita e inspeccion previa

Las empresas deberan obligatoriamente visitar el lugar donde se realizaran los
trabajos e inspeccionar los componentes constructivos objeto de intervencion,
previamente a la presentaciéon de sus ofertas, a efectos de obtener una real
comprension de los trabajos a ejecutar, asi como para prever eventuales dificultades
que puedan surgir durante la ejecucion y verificar “in situ” todo lo que consideren
pertinente.

Documentacion de Referencia
En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regiran para la presente obra:

- La presente Memoria Particular y su Especificaciones Técnicas

- Pliego de Condiciones Particulares

- Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Publicas
- Memoria Constructiva General para Ejecucion de Obras Publicas M.T.O.P.

TRABAJOS A COTIZAR:

1. Implantacién de obra

2. Movimientos de Tierra — Excavaciones.

3. Reparacion muro frente y retiro mampara existente comedor.

4. Instalacion Sanitaria: instalacion de cafnerias y camaras de inspeccion,

conexion a colector, cegado de camaras y pozo negro. Desobstruccion
canerias existentes.

. IMPLANTACION DE OBRA

-_

e Construcciones provisorias.
El Contratista debera realizar todas las construcciones exigidas por el MTSS como
son: oficina, bafios, duchas, vestuarios, comedor, depdsitos y demas locales al
servicio de la obra que sean necesarios de acuerdo a la Ley n° 19.196 de fecha
25/3/2014 de Seguridad y Salud vigente del MTSS. Se podra acordar con la direcciéon
del centro educativo el uso de alguno de sus locales para estos fines, para lo cual se
debera presentar una solicitud de autorizacion escrita con la identificacién de los
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locales a ceder y las funciones que van a cumplir, tomando las medidas de seguridad
correspondientes, la que debera ser firmada por la direccion del local.

Las instalaciones provisorias seran totalmente desmontables, siendo retiradas en su
totalidad una vez finalizadas las obras.

¢ Replanteo de caierias.
Antes de comenzar el zanjeado para el tendido de las instalaciones sanitarias se
realizara el replanteo completo de sus recorridos y se rectificaran los niveles,
de acuerdo al plano de instalacion sanitaria.

« Barreras y vallados.
Se deberan realizar todas aquellas barreras, vallados e instalacién de andamios
provisorios necesarios segun se indica en la Memoria Constructiva General y en un
todo de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes del MTSS.

En todos los trabajos a realizar en locales educativos se debe separar fisicamente
(con vallas ciegas) las actividades relativas a la obra del funcionamiento del local. En
ninguin momento se puede permitir que los nifios accedan al area de obra y la
empresa debe instalar todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar que
los trabajos no pongan en ningun modo en riesgo a los alumnos ni a otros usuarios del
local.

» Instalacién y consumo equipo generador de energia eléctrica.
Para todas las obras a ejecutar sera obligatorio y a cargo de la Empresa Contratista
solicitar Provisorio de Obra o un generador independiente de la instalacién eléctrica
del local, prohibiéndose la utilizacién del servicio existente.

« Instalacién y consumo agua tanque movil.
Para todas las obras a ejecutar sera obligatorio y a cargo de la Empresa Contratista
solicitar Provisorio de Obra o instalar un depdsito de agua movil, se prohibe la
utilizacion del servicio existente.

* Prevencionista.
El contratista contara con los servicios de un Técnico Prevencionista que elabore y
administre el plan de seguridad y salud para la realizacion de los trabajos.

* Fletes.
El contratista asumira el costo de los fletes necesarios en el curso de los trabajos.

« Limpieza diaria, general y final de obra.
La obra debera conservarse siempre limpia durante su ejecucion. No se recibira la
obra, ni podra considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se hubiera ejecutado
en perfectas condiciones y a satisfaccién de la supervisiéon de obra.
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2. MOVIMIENTOS DE TIERRA - EXCAVACIONES

Es imprescindible que la Empresa tome todas las precauciones para que las
excavaciones se realicen de la mejor forma posible, considerando no perjudicar otras
tareas ni el buen fin de los trabajos.

« Excavaciones a realizar.
Excavaciones de zanjas y pozos para la ubicacion de caferias y camaras de
inspecciodn, respectivamente, de la instalacion sanitaria.
Se ejecutaran las excavaciones luego de realizado el replanteo correspondiente de
acuerdo con el plano de sanitaria.

« Aportes, compactacién y nivelacion.
Se realizaran los rellenos correspondientes considerando los niveles exteriores
existentes. Donde las excavaciones impliquen la rotura de pisos, se repararan y
reconstruiran con la terminacion y nivel existente.

3. ALBANILERIA

» Reconstruccion y reparacion del muro del frente.
En conjunto con la supervisién de obra se indicara el sector del muro del frente a
demoler y el sector a reparar.
El sector a reconstruir sera con ladrillo visto de calidad y color similar a los existentes.
Se tendra especial cuidado en el anclaje del nuevo muro con el existente, mediante
refuerzos con llaves de hierro conformado de 6 mm.
Para la unién de morteros se utilizara adhesivo y reforzador para la adhesién de
mezclas cementicias de igual o superior calidad o performance que las del
tipo SikaLatex.

¢ Retiro de mampara existente comedor.
Se retirara la mampara existente y repararan los amures en pisos y
paredes.

4. INSTALACION SANITARIA

Se debe cumplir con las Ordenanzas Municipales del departamento, que apliquen a
las instalaciones a realizar asi como de las de UNIT de calidad de materiales que
correspondan.

Consistira en la instalacion completa de desaglie para la conexion de la red
existente a la red de saneamiento de la Intendencia (colector), debera incluir las
canerias de PVC 110, camaras de inspeccién y ventilaciones indicadas en el plano de
sanitaria y las adecuaciones necesarias eventualmente indicadas por los técnicos de
la OSE.
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» Canerias primarias y ventilaciones nuevas.
Las caferias nuevas seran de PVC 110 reglamentarias, con las pendientes indicadas
en el plano.
Se debera realizar prueba hidraulica, previo al relleno de las zanjas.

» Camaras de Inspecciéon 60x60.

Las nuevas camaras de inspeccion seran con base de hormigdén armado,
pueden ser prefabricadas, pendiente interior media cafia 10% y cojinetes 20%. Las
paredes seran de ladrillo, revocadas interiormente con acabado lustrado.

En la camara n°1 se ubicara el sifén desconector , el cual ventilara por una
columna de ventilacion de PVC 110 mm, altura 2 metros y tendra ramal de
desobstruccion reglamentario.

Dicha camara ventila por una reja de aspiracion baja PVC 110 mm vy llevara tapa y
contratapa reglamentaria.

Se refaccionaran las camaras de inspeccion indicadas en el plano, implica
cambio de direccién de cojinetes y las reparaciones necesarias.

« Cegado de pozo y camaras.
Se cegaran los pozos y camaras de inspecciéon existentes que queden fuera de la
nueva conexion.

» Tramitacion conexién a colector.

La empresa debera solicitar a la OSE la ubicacion y cota de zampeado del
punto de conexién y construir las camaras y ventilaciones de acuerdo a esa
informacion.

Debera prever el costo de ejecucion de trabajos de adecuacion o instalacion de
grasera y/o sus ventilaciones, en caso de que la OSE lo solicite.

« Limpieza y desobstrucciéon cainerias existentes.
Se hara limpieza y desobstruccion de la totalidad de las cafierias de desagie y
camaras de inspeccion existentes, dejando la instalacion funcionando correctamente.

Alejandro Rivas Devecchi
Arquitecto
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