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Listado no taxativo de documentación a integrar a la oferta 

 

LISTADOS DE ENTREGABLES EN LICITACION: 2 ETAPAS:  

1 
CURRICULO LABORAL DE LA 
EMPRESA   

  

 

2 
ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 
EN OBRAS SIMILARES A LAS QUE 
SE LICITAN   

 

3 
DESCRIPCION DE UN MÁXIMO DE 5 
OBRAS SIMILARES 

  

ETAPA 1  
OFERTA TÉCNICA 

 

4 
CURRICULO LABORAL DEL 
EQUIPO DE TRABAJO ASIGNADO A 
ESTA OBRA   

5 

TERNAS DE SUBCONTRATOS CON 
SUS RESPECTIVOS 
ANTECEDENTES EN TRABAJOS 
SIMILARES 

ALBAÑILERÍA 

HERRERÍA 

CARPINTERÍA 

 

ELECTRICA: ADJUNTAR 
OFERTAS TÉCNICAS QUE 
ESPECIFIQUEN MARCAS Y 
MATERIALES A COLOCAR 

 

 

7 
CRONOGRAMA Y PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

  

8 OFERTA ECONÓMICA 

  

ETAPA 2 
OFERTA 

ECONÓMICA  
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GENERALIDADES 
 

1. PROMOTOR 
 

Banco de la República Oriental del Uruguay, Departamento de Gestión Edilicia. Las 
obras objeto del presente llamado se construirán en la ciudad de Paso de los Toros, 
Padrón N° 1138, calle Gral. Artigas 400.- 

 
2. OBJETIVOS 
 
El objetivo de la presente licitación es la reforma de la Sucursal para la construcción 

de un Lobby 24 hs de Autómatas en concordancia con lo indicado en planos, planillas 

y memorias. 

La presente Memoria tiene por objeto regir la contratación para la provisión de 

materiales, sistemas e insumos, mano de obra, personal técnico, las herramientas y 

los equipos necesarios para la realización en tiempo y forma de los trabajos y 

servicios aquí especificados. 

 
No se incluye la tramitación del Permiso de Construcción y habilitación final ni la 

Habilitación ante la Dirección Nacional de Bomberos.  

 
3. SOBRE LAS OFERTAS 

 
3.1. Visita previa 

 
Los oferentes deberán visitar el lugar donde se desarrollarán los trabajos, previo a la 
formulación de la propuesta, a efectos de tomar conocimiento del estado actual del 
edificio en general y de cada uno de los componentes constructivos en particular. Esta 
visita será obligatoria y tendrá lugar en día y hora a comunicar. 
 

3.2. Precio 

 

El Oferente cotizará la obra por un precio global en moneda uruguaya de acuerdo al 

Pliego de Condiciones y por la cantidad Global establecida, el Contratista queda 

obligado a realizar todos los suministros, ejecutar todo trabajo o elementos indicado en 

alguna de las piezas integrantes de los recaudos (planos, planillas, memorias, pliegos) 

aunque haya sido omitido en las restantes, o que pueda razonablemente deducirse de 

ellas.  

El rubrado que se adjunta es el mínimo básico a considerar siendo responsabilidad del 

oferente el agregar todos aquellos ítems que entienda oportuno discriminar. 

 

No obstante lo dispuesto en el artículo sobre ACOPIOS del Pliego de Condiciones 
Particulares del BROU, el Banco se reserva la potestad de acordar con la firma 
seleccionada como adjudicataria  el otorgamiento de  adelantos por un porcentaje a 
determinarse sobre el monto total de la adjudicación, en particular considerando 
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aquellos rubros que requieran importación, en cuyo caso se solicitarán, en contrapartida 
de las mencionada concesión, mejores condiciones técnicas, de calidad o de precio en 
los servicios a prestarse por el proveedor seleccionado. Cualquiera fuese la solución 
acordada, en caso de que el Banco resolviese acudir a este mecanismo de excepción, 
en todos los supuestos de aplicación del mismo el acuerdo se formalizará contra la 
presentación de un aval bancario que brinde cobertura a satisfacción de nuestro 
Organismo, por los importes que éste hubiere otorgado por vía de adelanto. 
 

3.3. Leyes Sociales 
 

(Aportes Sociales según Decreto-Ley Nº 14.411) 

De corresponder, el oferente indicará en su oferta el monto de mano de obra gravada, 
estableciendo tanto el importe total como su desglose, de acuerdo al siguiente cuadro: 

C A T E G O R ÍA S C A N T ID A D  d e  J O R N A L E S  M O N T O  IM P O N IB L E

E S T IM A D O S  (8  h s ) $

C A P A T A Z $

O F IC IA L $

P E Ó N $

O tra s  C a te g o r ía s  (* ) $

$

M O N T O  IM P O N IB L E  T O T A L : $

 
 
(*) La enumeración de las categorías no es taxativa, por lo que cuando se menciona 
OTRAS CATEGORIAS, es a modo de ejemplo, debiendo el oferente explicitar 
detalladamente de cuales se trata. 
El Banco calculará renglón a renglón cuál es el monto imponible mínimo, de acuerdo a 

la cantidad de jornales indicados en el cuadro y los respectivos laudos salariales 

establecidos para las categorías correspondientes a la Industria de la Construcción, 

vigentes a la fecha de apertura de ofertas, y comparará este importe con el declarado 

por el oferente. 

En caso de que el importe declarado supere al calculado por el Banco, se tomará como 

válido el declarado. 

En caso de que el importe declarado sea inferior al calculado por el Banco, se tomará 

como válido el calculado por el Banco. 

Se destaca que la comparación se hará por cada categoría, determinándose cuál es el 

monto imponible válido para cada una, de acuerdo al procedimiento anteriormente 

expresado. 

Sobre el monto imponible total (resultante de la suma de los montos imponibles válidos 
de todas las categorías), el Banco calculará los aportes a realizar, constituyendo ese 
importe el tope a abonar por el Banco, actualizado según laudos salariales. Toda 
cantidad que exceda el mismo, será de cargo de la firma contratista. 
 

3.4. Forma de presentación de las ofertas 
 
Las propuestas se presentarán en dos sobres, a saber: 
 

 SOBRE 1 – OFERTA TÉCNICA – conteniendo:  
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 Currículum  y antecedentes de la empresa en obras similares 

 Antecedentes del equipo de trabajo. 

 ternas de subcontratos (de corresponder) con sus respectivos antecedentes y 
propuestas técnicas. 

 Cronograma de inversiones (expresado en porcentajes, no en montos) y plazo 
de ejecución. 

 
 SOBRE 2 – OFERTA ECONÓMICA – Conteniendo: Precios y Rubrados (de 

corresponder), Monto imponible y su desglose.  
 
Cada sobre deberá estar identificado en su exterior con la leyenda “SOBRE 1 –OFERTA 
TÉCNICA” o “SOBRE 2 –OFERTA ECONÓMICA” según corresponda, y deberá también 
identificarse la razón social de la empresa oferente. 
 
En el acto de recepción de ofertas se procederá a la apertura del SOBRE 1 conteniendo 
las ofertas técnicas de las respectivas firmas comparecientes. El SOBRE 2, conteniendo 
las ofertas económicas, será precintado por Escribano Público del Banco durante el acto 
de recepción de ofertas. Aquellas ofertas cuya componente técnica alcance un puntaje 
menor al mínimo de 70 puntos no pasarán a la instancia de evaluación económica. Una 
vez efectuada la evaluación técnica, se notificará a los oferentes el acto administrativo 
de precalificación, y se realizará a posteriori, en presencia de un Escribano Público, la 
apertura de las ofertas económicas (SOBRE 2) de todos los oferentes, hayan o no 
superado las condiciones técnicas mínimas exigidas en el llamado. 
 
LA INFORMACIÓN SOBRE PRECIOS Y COTIZACIONES CONTENIDA EN EL 

SOBRE DE LA OFERTA TÉCNICA APAREJARÁ LA INVALIDEZ DE LA 

PROPUESTA. LA INFORMACIÓN TÉCNICA QUE SE INCLUYA EN EL SOBRE DE 

LA OFERTA ECONÓMICA NO SERA CONSIDERADA Y SE TENDRÁ POR NO 

PUESTA.  

 
 
En caso de existir discrepancias entre la oferta en formato digital y la oferta en 
formato papel, valdrá lo presentado en formato digital. 
 
 

3.5. Información confidencial y datos personales 
 
Cuando los oferentes incluyan información considerada confidencial, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 10 literal I) de la Ley N° 18.381 y artículo 12.2 del Decreto Nº 
131/014, la misma deberá ser ingresada en el sistema en tal carácter y en forma 
separada a la parte pública de la oferta. 

La clasificación de la documentación en carácter de confidencial es de exclusiva 
responsabilidad del proveedor. La Administración podrá descalificar la oferta o tomar las 
medidas que estime pertinentes, si considera que la información ingresada en carácter 
confidencial, no reúne los requisitos exigidos por la normativa referida.  

El oferente deberá realizar la clasificación en base a los siguientes criterios:  



 

 

MEMORIA PARTICULAR 

CONTRATACIÓN OBRAS 
ÁREA INFRAESTRUCTURA 

DEPARTAMENTO GESTION EDILICIA 

 

MD-IN-G004 

Versión 01 – 21/07/2020 

 

 

D e p e n d e n c i a :  P A S O  D E  L O S  T O R O S    P á g i n a  10 | 50 

 

Se considera información confidencial:  

- la información relativa a sus clientes, salvo aquella que sea requerida como factor de 
evaluación  
 

- la que pueda ser objeto de propiedad intelectual  
 
- la que refiera al patrimonio del oferente  
 
- la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o 

administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor  
 
- la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad, y  
 
- aquella de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la 

Información (Ley Nº 18.381), y demás normas concordantes y complementarias.  
 
En ningún caso se considera información confidencial:  

- la relativa a los precios  
 
- la descripción de bienes y servicios ofertados, y  
 
- las condiciones generales de la oferta  

 
Los documentos que entregue un oferente en carácter confidencial, no serán divulgados 
a los restantes oferentes.  
El oferente deberá incluir en la parte pública de la oferta un resumen no confidencial de 
la información confidencial que ingrese que deberá ser breve y conciso (artículo 30 del 
Decreto N° 232/010).  
En caso que las ofertas contengan datos personales, el oferente, si correspondiere, 
deberá recabar el consentimiento de los titulares de los mismos, conforme a lo 
establecido en la Ley Nº 18.331, normas concordantes y complementarias. Asimismo, 
se deberá informar a quienes se incluyen en el presente llamado, en los términos 
establecidos en el artículo 13 de la mencionada Ley. 
 
 

3.6. Resumen no taxativo, de documentación a integrar a la oferta 
 

a) Currículo laboral de la empresa  
 

b) Antecedentes de la empresa en obras similares a las que se licita.  
 

 

Nombre de la obra: 

 Ubicación  

 Superficie edificada  

 Fecha de ejecución  
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 Profesional  representante 
de la empresa (nombre y 
teléfono) 

 

 Profesional representante 
del propietario (nombre y 
teléfono) 

 

 
Aparte del listado de trabajos que componen el currículum de la empresa, los oferentes 
deberán efectuar la descripción de un máximo de 5 obras de particular relevancia 
como antecedentes en tanto se ajustan a las características del objeto de la 
presente licitación. En este sentido se destacarán entre otros: características 
funcionales del edificio, técnicas constructivas, rubros intervinientes, subcontratos, 
plazos y planificación de obras, etc.  Los ejemplos que se presenten no deberán tener 
más de 5 años de realizados. 
 

c) Antecedente del equipo de trabajo asignado a esta obra 
 

Se presentará currículo laboral, destacándose especialmente aquellas obras similares 
a las del presente llamado 
 

 Arq o Ing Civil Jefe de obra.  

 Capataz 

d) Ternas de subcontratos con sus respectivos antecedentes en trabajos 
similares, conforme a lo especificado en el numeral 3.7 de esta memoria. 

 

e) Cronograma y plazo de ejecución, acompañado de Plan de trabajo. 
 

f) Propuesta económica (único contenido del sobre 2) 
 

 
3.7. Certificado expedido por el Registro de Empresas del M.T.O.P 

 
De acuerdo al Art. 77 del T.O.C.A.F. y mientras no esté disponible su verificación en 
forma electrónica, presentará constancia de la inscripción de la firma en el Registro 
Nacional de Empresas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.  
En el caso de que el monto de la oferta superase el dispuesto como límite para la 
Licitación Abreviada, el adjudicatario deberá presentar además el certificado 
correspondiente de cuantificación de la capacidad. 
 

3.8. De los subcontratos 
 

Cuando los rubros de obra sean ejecutados por subcontratos se recomienda la 

presentación de tres firmas que tendrán a su cargo la realización de los respectivos 

trabajos. En caso de que no se cumpla esta premisa, el Banco tendrá la posibilidad de 

solicitar nuevas opciones. El Banco se reserva el derecho de seleccionar la segunda o 

tercera opción con razón fundada. El precio de la oferta global se mantendrá sin 

modificaciones aun cuando el BROU adopte una segunda o tercera opción propuesta. 
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Las distintas firmas presentadas tendrán reconocida experiencia en plaza y a estos 
efectos el Contratista facilitará referencias y antecedentes de las mismas. 
 
Nota: los antecedentes a incluir serán solo en trabajos similares a los establecidos 
en esta memoria, incluir además la OFERTA TECNICA correspondiente a cada 
subcontrato. 
 
En la OFERTA TÉCNICA de cada subcontrato se incluirán las marcas y materiales 
propuestos (de ser distintos a los referenciados en esta memoria) 
 

3.9. Cronograma y plazo de ejecución 
 

Se indicará claramente el Plazo de Entrega de la Obra en días corridos y se presentará 

Cronograma de Obra expresado mediante la herramienta Microsoft Office Project 

(preferencial), el que indicará claramente el desarrollo de los trabajos, las etapas de 

avance, el ingreso de los respectivos subcontratos y el camino crítico de la obra. El 

mismo podrá ser acompañado por toda aquella información o especificación que se 

considere de importancia resaltar a los efectos de una mejor comprensión de la 

propuesta. 

 

Las licencias regulares de la industria de la construcción se consideran incluidas en 

dicho plazo y no operarán como suspensión de los mismos. 

 
Deberá tenerse presente en todo momento que la realización de los trabajos no podrá 
interferir con el normal funcionamiento del Banco. En función de lo expresado 
precedentemente, las obras que afecten el normal funcionamiento de las oficinas del 
Banco, deberán realizarse fuera del horario de éstas y/o en fines de semana y/o 
feriados. 

 

El horario de que se dispondrá será de 7.00 a 19:00 hrs, de lunes a viernes, y en caso 
de ser necesario, se podrá habilitar horario nocturno y en fin de semana, coordinado 
previamente con la Gerencia de la dependencia. 

 
DESCRIPCION DE CONDICIONANTES DE LA OBRA. 

 

Como primera etapa se realizará la reubicación del equipamiento dejando libre el área 

a reformar, el Contratista deberá montar el cerramiento provisorio que independizará el 

Banco del área de trabajo. Las tareas se harán teniendo en cuenta las exigencias del 

banco para asegurar el funcionamiento normal durante la obra (ruidos, vibraciones, 

olores) de tal forma que aquellas tareas que por su impacto no sean posibles realizarlas 

en horario bancario, se deberá realizar en otro horario o fines de semana. 
 

4. SOBRE LA ADJUDICACIÓN 
 
Evaluación de las Ofertas. Con todas aquellas propuestas que hayan presentado la 
totalidad de la documentación requerida en los pliegos de condiciones, se procederá a 
la evaluación de las mismas.  
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1º Etapa - Evaluación técnica de los oferentes: se realizará adjudicando puntajes a los 
ítems de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

Evaluación Técnica de los Oferentes Puntajes 

A Antecedentes de la Empresa en trabajos similares 25 puntos 

B Curriculum del Jefe de obra y capataz 30 puntos 

C 
Curriculum de técnicos o empresas responsables de los 
subcontratos 

10 puntos 

D 
Antecedentes de la empresa en trabajos realizados para el 
banco  

-5 a 5 
puntos 

E Cronograma y Plazo de Ejecución.  30 puntos 

Puntaje Máximo 100 puntos 

Puntaje Mínimo para pasar a la Etapa 2 70 puntos 

 
Modo de valoración de ítems: 
 
A. Antecedentes de la empresa en trabajos similares (25 pts.) 
  

Concepto Valor de Referencia Max. Criterio 

Obras similares a las descritas en 
recaudos técnicos (programa, 

terminaciones, subcontratos, presupuestos, etc.) 

5 puntos por cada obra 
similar. (Máximo a puntuar: 5 obras) 

Prorrata hasta 0 

 
 
B. Currículum del Jefe de obra y capataz (30 pts.): (15 puntos a cada uno)  
 

Concepto Valor de Referencia Max. Criterio 

Experiencia comprobada de Jefe de 
Obra y Capataz en obras similares 

3 puntos por cada año de 
experiencia. (Máximo a puntuar: 5 años) 

Prorrata  

 
Si la empresa no tiene certeza respecto a la disponibilidad de algunos de los integrantes 
del equipo para el inicio de obra, puede presentar hasta 3 opciones de profesionales. El 
puntaje será el resultado del promedio de los CV presentados para cada función. De 
presentar propuestas únicas para cada puesto y al momento de inicio de obra no 
disponer del profesional, el Banco podrá exigir que el técnico sustituto cuente con similar 
puntaje o superior. 
 
C. Curriculum de técnicos o empresas responsables de los subcontratos (10 
pts.) 
 
            Distribución del puntaje entre los subcontratos relevantes: 
 

Subcontrato Puntaje Asignado 

Aberturas y Vidrios 2 
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Aluminio 

Herrería 2 

Instalación Eléctrica 6 

           Distribución del puntaje asignado dentro de cada subcontrato a valorar: 
 

Concepto 
Valor de 
Ref. Max. 

Criterio Ponderación 

Antigüedad 
en el 

mercado 
10 años Prorrata 20% 

Antecedentes 
en trabajos 
similares 

Ajuste total 
Ajuste total: 100% 
Ajuste parcial: 50% 
Sin ajuste: 0% 

60% 

Técnico 
Responsable 

Capacidad 
Técnica 

Superior en 
cada caso 

En Instalación Eléctrica: Técnicos categoría 

C: 100%, restantes categorías 50% (*). En Aire 
Acondicionado: Ingenieros 100%, Técnicos 

idóneos 50%. En otros subcontratos 
Técnicos especializados 100%. Restantes 0% 

20% 

 
(*) si la potencia a contratar o contratada excede los 50 Kw, el puntaje para Técnicos categoría D será 0.- 

 
En caso de que las opciones propuestas para los subcontratos no alcanzaren un mínimo 
del 70% del puntaje total asignado al rubro correspondiente, el BROU se reserva el 
derecho de solicitar la presentación de subcontratos alternativos, sin que esto habilite a 
modificaciones en el resto de la oferta general. En esta situación, de no proponerse 
subcontratos alternativos, o que se hubieren presentado pero tampoco calificaren de 
acuerdo al criterio establecido, el Banco podrá desestimar la propuesta general. 
 
En situaciones de empresas constructoras que realicen tareas de subcontratos 
relevantes con personal e infraestructura propia, a los efectos de obtener puntuación 
por este ítem, deberán presentar los antecedentes respectivos, los cuales se evaluarán 
con los mismos criterios. 
 
D. Antecedentes de la empresa en trabajos realizados para el Banco (-5 a 5 
pts.) 
  

Concepto 
Valor de 

Referencia 
Max. 

Criterio 

Desempeño 
en obras 

anteriores 
realizadas 

para el 
BROU 

5 puntos 

 
5 puntos: obra de similares características, calidad muy buena y 

con plazo y presupuesto de acuerdo a lo acordado. 

2 puntos: obra no similar en características, calidad aceptable y 

con plazos y presupuesto de acuerdo a lo contratado. 
0 puntos: No presenta obras realizadas para el BROU. 

-2 puntos: Obra que presentó problemas de funcionamiento de 

menor entidad. 

-5 puntos: Obra con muchos problemas de funcionamiento, de 

calidad, presupuestación, etc., durante la obra 
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E. Plazo de ejecución y Cronograma de Obra (30 pts.) 
  
 

Concepto 
Valor de 

Referencia Max. 
Criterio 

Plazo establecido para la 
culminación de los trabajos 
en días corridos 

15 puntos 

El plazo más conveniente se define 
tomando en cuenta las ofertas 
presentadas y una estimación del 
servicio. Desde ese plazo óptimo se 
prorratea para arriba y abajo. Menor 
plazo no implica necesariamente 
mayor puntaje. 

 
 
 

Concepto 
Valor de 

Referencia Max. 
Criterio 

Cronograma 
de Obra 

15 puntos 

15 puntos: Cronograma que denota un buen estudio 
de la obra, acorde con ETAPAS y PLAZO DE OBRA. 
10 puntos: Cronograma básico acorde con plazo. 
5 puntos: Cronograma con errores. 
0 puntos: Cronograma que no se corresponde con 
plazo de obra presentado o no presenta 
cronograma. 

 

 
 
2º Etapa - Evaluación de la Propuesta económica y evaluación global de la oferta. En 
esta etapa se conforma el puntaje global de calificación de cada una de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 
 
PG = Precio x {0.7 + 0.3 x [1 - (Ev.Téc. - 70)]} 
       30 
El menor puntaje global corresponderá a la propuesta mejor evaluada. 
 
El Banco se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente los rubros cotizados. 
 
El Banco se reserva la facultad de solicitar información adicional respecto de aquellas 
propuestas que hubieren omitido la inclusión de ciertos requerimientos, siempre que el 
rubro correspondiente a los requisitos de que se traten fueren de escasa incidencia, a 
juicio de los técnicos del Banco, con relación al monto de la obra u objeto de contratación 
globalmente considerados. 
De no especificarse en la oferta las marcas o características correspondientes a los 
materiales con los que se construirá la obra detallada en estos recaudos y gráficos 
correspondientes, SE ASUMIRÁ QUE SE UTILIZARÁN LOS MENCIONADOS A 
TÍTULO INDICATIVO. 
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5. DE LAS RESPONSABILIDADES, DE RESULTAR ADJUDICATARIOS 
 
 Se deberán realizar todas las consultas y/o trámites ante organismos estatales y 

dependencias paraestatales necesarios y vigentes a la fecha de apertura de la oferta 

que se pudieran requerir: BPS, MTSS, tramitación ante UTE e instalación del tablero 

provisorio de obra y tramitación ante UTE para la instalación de enlace prevista, etc. 

 

 El tomar las medidas necesarias para que el cronograma de obras no sea alterado 

y por ende se cumpla con los plazos pactados. 

La empresa Contratista presentará antes del inicio de obra, planilla conteniendo la 

evolución mensual de los flujos de fondos previstos para cada uno de los rubros de 

la oferta, a partir de la evolución de la obra establecida en el cronograma propuesto.  

 

 La Empresa Contratista deberá prever especialmente la provisión de aquellos 
elementos importados con la antelación que corresponda, a fin de que no se 
produzcan atrasos en el desarrollo de las obras por esta causa. El Banco entenderá 
como una imprevisión el no contar en tiempo y forma con este tipo de suministros 
no pudiendo el Contratista alegar demoras en la importación sin estar documentada 
la solicitud del suministro en los plazos presupuestados por el Proveedor. 
 

 La provisión de todos los elementos necesarios para la ejecución de los trabajos, 

que deberán ser realizados con el máximo esmero en su ejecución y terminación, 

cuidando de no producir daños en las partes constructivas y en las que se adhieren 

a ellas, así como en los muebles y objetos que se encuentran en el edificio. 

 La entrega en formato digital, en Autocad o xx, de los planos ajustados a obra de la 

dependencia. En lo que respecta a la instalación eléctrica el contratista entregará 

una copia de los planos de planta y esquemas unifilares definitivos (ajustados a obra) 

en papel (igual escala que láminas del proyecto) y en soporte informático (CD o pen 

drive). Esta entrega condiciona la recepción definitiva de la obra. 

 En la recepción definitiva la empresa recibirá la evaluación efectuada por parte del 

BROU de su desempeño en la obra, la cual será tenida en cuenta para futuras 

contrataciones.  

 
6. PERSONAL TÉCNICO Y DE OBRA 

 
6.1. Jefe de Obra 

La empresa contratista debe identificar en la propuesta al Jefe de obra, adjuntando su 
CV. Designará un Jefe de obra Arquitecto o Ingeniero Civil, para controlar las obras y 
suministros objeto del contrato y resolver los problemas técnicos y administrativos 
dentro del ámbito de su competencia. Deberá tener experiencia demostrada en la 
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dirección y/o construcción de obras de arquitectura en general en los últimos cinco años, 
de por lo menos la misma cantidad de metros cuadrados de construcción que el proyecto 
a ejecutarse. El jefe de obra deberá tener una presencia mínima de 4 horas diarias en 
obra, pudiendo el Banco exigir una presencia mayor considerando la etapa en ejecución 
o la complejidad de la obra en general. 
 

6.2. Capataz 
El Contratista designará un Capataz de obra con experiencia en el cargo de por lo menos 
cinco años y competencia suficiente para realizar las tareas propias del contrato de obra. 
De contar con una experiencia menor, el Banco podrá solicitar la sustitución de la 
persona propuesta por otro profesional que contemple ese requisito. 
 
El Capataz estará autorizado a recibir y hacer cumplir de inmediato o en el momento 
fijado, las ordenes de la Dirección de Obra. En caso que, a juicio, de la Dirección de 
Obra, el Capataz no reúna las condiciones necesarias, para desempeñar la función, 
aquel se los comunicará al Contratista, quien deberá sustituirlo a su costo. 
 
El capataz deberá tener presencia permanente en obra, durante todo el horario que se 
realicen los trabajos contratados. 
 

6.3. Personal Obrero 
Se empleará en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de obra 
seleccionada y experta, la que actuará bajo las órdenes del Capataz. 
La Dirección de obra podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o respeto 
de las normas de seguridad considere no satisfactoria. 
 

6.4. Supervisor del BROU 
Funcionario técnico designado por el BROU. Tiene la responsabilidad de evaluar la 
correspondencia entre la propuesta económica-arquitectónica, el cumplimiento del 
cronograma de obra y su materialización. Verifica si la ejecución se corresponde con lo 
indicado en los recaudos del mismo modo que los avances físicos y económicos con el 
cronograma acordado, y lo declarado y pago. 
No es de su competencia introducir modificaciones al proyecto e interceder en las 
decisiones del proceso de producción. Si lo es informar verazmente y asesorar a quien 
le encomienda la responsabilidad. 
Estará facultado para exigir el cumplimiento de las disposiciones que considere 
necesarias para asegurar la fiel aplicación del contrato y la buena ejecución del producto 
a suministrar. La supervisión de obras no implicará tareas de Dirección de la obra, ni 
compartirá o derivará en las responsabilidades que le son propias de esta. 
 
 
7. SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA 

 
7.1. Cumplimiento a las normas y reglamentaciones 

 
De corresponder, dentro de los diez días de notificada la resolución de adjudicación, la 
empresa contratista está obligada y será de su cargo: 
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 Dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 356 y siguientes de la ley 

18.362 y Decreto 481/009 (Registro Nacional de Obras de Construcción y su 

Trazabilidad, Reglamentación) quedando el Banco facultado a exigir las 

respectivas constancias de alta. 

 Aportar la constancia de presentación de Estudio de Seguridad e Higiene y el 

correspondiente del Plan de Seguridad e Higiene de la obra (los que serán de 

su cargo) ante el M.T.S.S. (Dec. 283/96 de 10.06.1996) para el registro 

correspondiente ante ATYR-BPS. 

La empresa contratista queda obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes en materia laboral, siendo el único responsable de la 
seguridad en la obra. Deberán incluir en sus relaciones convencionales con los 
respectivos subcontratistas, la obligación de éstos de cumplir con todas las 
disposiciones vigentes de derecho laboral. 
 
La firma contratista deberá Cumplir con lo dispuesto en el Decreto 125/014 y demás 
normas que regulen las condiciones de Seguridad e Higiene Laboral, para garantizar 
plenamente la integridad física y la salud de los trabajadores. 
Realizar todas las acciones necesarias para la prevención y el control de los riesgos 
laborales. 
Investigar las causas de los accidentes de trabajo que se produzcan en las obras con el 
objeto de evitar su reiteración. 
En los casos de accidentes graves, elaborará el informe de investigación teniendo en 
cuenta las conclusiones que sobre el hecho haya formulado el Servicio de Seguridad e 
Higiene y lo remitirá a la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social en el 
plazo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que ocurrió el accidente. 
Hacer conocer a cada trabajador que ingresa a la empresa, o cambie de categoría 
laboral, los riesgos generales del trabajo en obra y las medidas tendientes a prevenirlos, 
mediante la entrega de cartillas informativas. 
Proporcionar formación específica sobre prevención de riesgos laborales a los 
trabajadores, personal directivo, técnico y de supervisión adecuando sus contenidos y 
profundidad a las obligaciones que se determinen en los Programas que internamente 
se formulen. 
La empresa contratista deberá utilizar herramientas, escaleras, andamios, tablones y 
equipos de apoyo propios, los que cumplirán las correspondientes normas UNIT y 
demás aplicables, en los casos pertinentes. 
El Contratista deberá adoptar las precauciones para prevenir accidentes, e implementar 
y controlar el uso de ropa de trabajo, calzado y protecciones personales apropiadas a 
cada tipo de tarea. 

Las instalaciones eléctricas que se realicen y/o acondicionen deberán cumplir los 
requerimientos exigidos por la Memoria Constructiva General Para Edificios Públicos 
del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), el Reglamento de Baja Tensión 
(RBT) y la Norma de Instalaciones de la Administración Nacional de Usinas y 
Transmisiones Eléctricas (UTE). 

 
7.2. Cumplimiento de la Ley N° 18.516 y su decreto reglamentario 
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La empresa que resulte adjudicataria, así como las contratadas o subcontratadas por 
ellos - deberá cumplir con las prescripciones que la Ley 18.516 y su Decreto 
Reglamentario N° 255/010, sobre el trabajo de peones prácticos y de obreros no 
especializados, cuando el personal permanente sea insuficiente y las obras a ejecutarse 
en virtud del presente contrato puedan requerir, como mínimo, 7 jornadas de trabajo 
efectivo. 
 
8. DE LOS MATERIALES 
 
La Dirección de Obra podrá solicitar muestras e información técnica de todos los 

materiales para su aprobación antes de su incorporación a cualquier tarea de obra. 

Las marcas que figuran en las especificaciones son a título indicativo como indicadores 

de calidad.  

La incorporación de materiales no aprobados por la Dirección de Obra, hace a la 

empresa contratista directamente responsable por las eventuales consecuencias que 

los mismos puedan ocasionar, quedando expuesto a que se le solicite la demolición de 

todos los trabajos que se hayan realizado con ese material no autorizado, y volverlo a 

hacer sin costo adicional de acuerdo a las especificaciones y procedimientos 

especificados en la documentación aportada o que fuera indicado por la Dirección de 

Obra oportunamente.  

Al iniciar cada trabajo la empresa contratista deberá solicitar la presencia de la Dirección 
de Obra, la que verificará el estado del material y de los elementos que serán empleados 
en la tarea a emprender. Los materiales presentados como muestras para aprobación 
por parte de la misma quedarán depositados como testigos en las oficinas de la 
Dirección de Obra, una vez que estos resulten aprobados. 
 

9. DEL EQUIPO Y PLANTEL 
 

9.1. Responsabilidad de los equipos y el plantel 

 
La empresa contratista será la única responsable del suministro de los equipos y del 
plantel correspondiente para la correcta ejecución de las tareas, que estará de acuerdo 
con las características de los trabajos. Debe contar además con material y equipo 
adecuado y eficaz, y con recursos humanos altamente capacitados y experimentados 
en trabajos de las características que se solicitan. 

 
9.2. Del ingreso de personal a obra 

 
Se deberá comunicar al Departamento de Gestión Edilicia con 48 horas de antelación 
al inicio de los trabajos, la nómina del personal (documento de identidad y nombre) que 
ingresará a los locales del Banco. El formulario será suministrado por el Banco en el 
Departamento de Gestión Edilicia (Administración de Proveedores). 

 
9.3. Inicio de obras 

 
El plazo de inicio de obras no podrá ser mayor a 30 días, salvo que el Banco determine 
un plazo de inicio superior. El cómputo de dicho plazo se contará a partir del día hábil 
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siguiente a la fecha en que la resolución de adjudicación quedó firme. El Banco labrará 
acta con el adjudicatario a efectos de documentar el inicio de obras. 

 
10. FORMA DE PAGO 
 
El pago se realizará mensualmente de acuerdo al avance de los trabajos efectivamente 

realizados en dicho período.  

De constatarse el atraso o incumplimiento de algunos de los trabajos previstos en el 

Cronograma de Obra, el Banco podrá descontar de la facturación de los trabajos 

realizados en el mes, la cuota parte correspondiente a los trabajos que debieron 

estar terminados a esa fecha. 

 

La cuota parte descontada será abonada cuando dichos trabajos estén efectivamente 

realizados, conjuntamente con los trabajos correspondientes a la siguiente etapa o a la 

etapa en que fueren materialmente cumplidos, todo ello sin perjuicio de lo establecido 

en el numeral 9 - Multas. 

 
10.1. Procedimiento de pago 

 

El contratista deberá solicitar el monto de los pagos mensuales dentro de los 5 primeros 

días hábiles de cada mes, debiendo presentar: 

A. Nota solicitando el pago, firmada por el representante legal de la empresa donde 

deberá expresar el monto de pago mensual acompañada de planilla de medición de 

obra. 

B. Cronograma de obra actualizado, expresado mediante la herramienta Microsoft 

Office Project. El contratista establecerá si existen causales de modificaciones de 

las obras o plazos. En caso de modificaciones de obras, solo serán admitidas las 

que presenten la correspondiente autorización del supervisor de obra.  

C. Nómina de construcción y factura del bps por los aportes a pagar por el mes a 

certificar. 

La supervisión de obra se expedirá sobre el cumplimiento de los avances 

correspondientes y fundamentos de las causales, dentro de los 5 días hábiles siguientes 

a la fecha de presentación de la solicitud.  

 

10.2. Ajuste de Precios 
 

Los precios se ajustarán en función de la variación operada por el ICC (índice 
del costo de la construcción – INE) 
 
El valor del índice a considerar será el del mes anterior al de la cotización y 
mes anterior al de la certificación. 
 
11. MULTAS 
 

El BROU podrá imponer a la empresa CONTRATISTA las siguientes sanciones: 
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En caso de constatarse incumplimiento total o parcial por parte de la firma adjudicataria 

de las obligaciones contraídas por ésta en el marco del presente contrato, el Banco 

podrá aplicar una multa de hasta el 1% (uno por ciento) por cada día calendario de 

demora en el cumplimiento del servicio a prestarse o de la obra a ejecutarse, aplicado 

sobre el valor total de los bienes no suministrados o del servicio no ejecutado en la fecha 

convenida (el cual podrá ser aplicado sobre valores reajustados si correspondiere) hasta 

un máximo equivalente al 10 % (diez por ciento) del importe total de adjudicación.  Sin 

perjuicio de lo anterior, se podrán aplicar las medidas que a continuación se enumeran, 

no siendo taxativa dicha enumeración:  

 Apercibimiento 

 Suspensión del Registro Único de Proveedores por el período y alcance que en 

cada caso se determine 

 Anulación o rescisión del Contrato 

 Eliminación del Registro Único de Proveedores 

 Ejecución de la garantía de fiel cumplimiento de Contrato 

 Eventualmente, promover las acciones tendientes a procurar el resarcimiento de 

los daños y perjuicios que se estime puedan corresponder en el caso. 

 

El valor de las referidas sanciones pecuniarias podrá ser descontado de cualquiera de 

las sumas que se adeuden a la empresa contratista en el marco de la presente 

contratación. 

Las penalidades precedentemente enunciadas, así como cualquier otra que pudiera 

corresponder se adoptarán de conformidad con las previsiones de los artículos 16, 17, 

18 y 19 del decreto N° 155/013 del 21/05/2013. 

En lo que atañe al procedimiento para la aplicación de la Multa: Una vez que el BROU 

tenga conocimiento de la ocurrencia de hechos susceptibles de ser tipificados como 

pasibles de multa, conforme a los establecido en los literales que anteceden, se 

procederá a notificar dicha situación al CONTRATISTA, quien dispondrá de un plazo de 

cinco (5) días calendario contados desde el siguiente a la recepción de la notificación, a 

efectos de formular las explicaciones y descargos que estime pertinentes, las que serán 

consideradas por el BROU, para resolver la imposición o no de la multa y su cuantía. 

Una vez recibidas las explicaciones y los elementos de juicio aportados por el 

CONTRATISTA, el BROU procederá, de conformidad con las normas vigentes, a 

disponer la aplicación de la multa o se abstendrá de hacerlo, de considerarlo 

procedente. El BROU comunicará la decisión por escrito al CONTRATISTA señalando 

la causa que amerita su sanción y su cuantía. 

Lo establecido precedentemente es sin perjuicio de la facultad del Banco de disponer la 

rescisión de la presente contratación en cualquier momento, para el caso de verificarse 

la ocurrencia de incumplimientos totales o parciales del objeto contractual, en cuyo caso 

se abonará a la firma contratista los trabajos realizados hasta la fecha de cese, sin 

derecho a compensación o indemnización de especie alguna por parte de esta última. 

En caso de disponerse la rescisión del contrato, se comunicará tal extremo a la firma 

contratista con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles. 

La rescisión de contrato por incumplimiento de la firma contratista, traerá aparejada la 

ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, sin perjuicio de los daños y 

perjuicios a que hubiere lugar por tal concepto. 
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La aplicación de las sanciones precedentemente enunciadas procederá sin perjuicio de 
las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder a la 
empresa contratista frente al Banco o frente a terceros, que hayan sido perjudicados 
como consecuencia del incumplimiento. 

 
12. GARANTÍAS 

 
12.1. De la constitución de garantías 

 

En aplicación del art. 64 del TOCAF, no se exigirá presentación de garantía de 

Mantenimiento de Oferta, sancionándose el incumplimiento del mantenimiento de la 

misma con una multa equivalente del 5% del monto máximo de la oferta. Para el caso 

de que el oferente desee efectuarla de todos modos, se fija el importe de la misma en 

U$S 8.000 (dólares americanos ocho mil) de acuerdo al tipo de cambio interbancario 

billete vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay el día 

hábil anterior al de la fecha de apertura de ofertas.  

Los oferentes que resulten adjudicatarios, siempre y cuando el monto adjudicado fuere 
igual o superior al 40% del tope de la licitación abreviada, deberán garantizar el 
cumplimiento del contrato mediante depósito en efectivo o valores públicos, fianza o 
aval bancario o póliza de seguro de fianza, por un valor equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del total adjudicado, incluyendo los impuestos correspondientes.  
 
Para la constitución de las garantías, se procederá según lo indicado en el numeral 2.3 
del PLIEGO DE CONDICIONES PARA LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS Y 
SERVICIOS NO PERSONALES, adjunto al presente documento. 
 

12.2. Afectación de las garantías constituidas 
 

La garantía de fiel cumplimiento de contrato responderá de los siguientes conceptos: 

 De las sanciones impuestas al contratista. 

 Del incumplimiento total o parcial por parte del contratista de las 

prestaciones comprendidas en el objeto contractual. 

 De los gastos originados al Banco por la demora del contratista en el 

cumplimiento de sus obligaciones 

 De los daños y perjuicios ocasionados al Banco con motivo de la 

incorrecta ejecución del contrato o por su incumplimiento total o parcial. 

 De la existencia de vicios ocultos. 

La enumeración precedente no tendrá carácter taxativo 
 

13.  EXTINCIÓN DEL VÍNCULO CONTRACTUAL 
 
La relación contractual con la firma adjudicataria se extinguirá por las siguientes 
causales: 
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Cumplimiento del objeto contractual conforme a los términos pactados en los distintos 
instrumentos que, en el marco del presente vínculo contractual, constituyen fuente de 
los derechos y obligaciones de las partes. 
Resolución unilateral y anticipada del contrato por incumplimiento total o parcial del 
contratista. 
Vencimiento del plazo señalado para su vigencia o el de sus prórrogas. 
Cuando de manera superviniente el contratista se viera afectado por alguna de las 
causales de inhabilidad para contratar con la Administración, conforme a lo preceptuado 
en el artículo 46 del TOCAF. 
Por imposibilidad de cumplimiento del contratista como consecuencia de la existencia 
de un evento de fuerza mayor o caso fortuito. 
Por el acuerdo recíproco de las partes contratantes en poner fin a la relación contractual. 

 
14. PRESENTACIÓN DIGITAL DE LA OFERTA 
 
Los oferentes deberán presentar las ofertas en medio digital (CD o PENDRIVE), 
respetando la separación en ofertas técnicas y económicas. Se presentará un CD o 
PENDRIVE conteniendo exclusivamente la oferta técnica, el que se incluirá en el sobre 
n° 1, y otro CD o PENDRIVE conteniendo exclusivamente la oferta económica, el que 
se incluirá en el sobre n°2.  
                                       
Se deberá presentar además dentro de cada sobre, una copia fiel en papel de todo lo 
contenido en el medio digital que corresponda a ese sobre. 
 
La distribución en carpetas dentro del medio digital utilizado deberá ser como mínimo 
según el detalle establecido en el punto 3.5.-, a modo de ejemplo: 
 

                                       
 

                                                      
 
15. RUBRADO:  

Ver Anexo doc. Excel 
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MEMORIA PARTICULAR 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

1.1. DEFINICIONES BASE 
 

Las presentes especificaciones complementan la información expresada en planos, 
planillas y detalles a los efectos de realizar la remodelación parcial de la SUCURSAL 
DEL BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU), ubicada en la  
Avda. Gral. Artigas esquina Sarandí de la ciudad de Paso de los Toros 
A su vez se complementarán en los aspectos constructivos con la MEMORIA 
DESCRIPTIVA GENERAL DE LA DIRECCION DE ARQUITECTURA DEL M.T.O.P. y 
las reglamentaciones Municipales vigentes. 
Desde el punto de vista de la Imagen Corporativa de BROU se aplicarán las directrices 
definidas por las Oficinas Técnicas especializadas en el tema. 
Queda terminantemente prohibido introducir modificaciones en ningún elemento del 
proyecto sin aprobación del Equipo de Proyecto y sin orden expresa del Arquitecto 
Director de Obra (en adelante el D. de O.). 
Se deja expresa constancia que se exigirá un correcto nivel de terminaciones. Si los 
trabajos no cumplen estas exigencias se realizarán nuevamente a entero costo del 
Contratista. 
 

1.2. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
GENERALIDADES. - Los materiales y procedimientos constructivos, se regirán por las 
Normas UNIT adoptadas oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas. 
 
ACEPTACIÓN. - La D. de O., examinará cada muestra de material, artículo o producto 
y procederá a su aceptación provisoria o rechazo. Los materiales que suministre el 
Contratista deberán ajustarse estrictamente a muestras aprobadas. La aceptación 
definitiva de cualquier material, artículo o producto no excluye al Contratista de la 
responsabilidad que corresponde si se comprueba algún defecto. Los artículos llegarán 
y se depositarán en la obra en sus envases originales, determinándose el rechazo de 
aquellos que no cumplan con este requisito, no se empleen debidamente y/o presenten 
envases que no se encuentren en buenas condiciones. 
 
CALIDAD, NATURALEZA Y PROCEDENCIA. - Todos los materiales destinados a la 
Construcción de esta obra serán de primera calidad, dentro de la especie y procedencia, 
teniendo, además las características particulares que se detallan en esta Memoria, y la 
debida aprobación de la D. de O. El Contratista tendrá la obligación de justificar ante la 
D. de O., cuando ésta se lo exija, la procedencia y calidad del material que va a emplear. 
A su efecto, presentará un certificado del respectivo fabricante, distribuidor o importador, 
en el cual conste, además la cantidad de material, artículo o producto adquirido por el 
Contratista, con destino a la referida obra y con fecha de adquisición del mismo. 
 
DEPÓSITO Y PROTECCION. - El Contratista deberá depositar en sitios adecuados y 
proteger debidamente el material, artículo o producto acopiado en el recinto de la obra. 
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Le queda absolutamente prohibido depositar en la obra materiales, artículos o 
productos que no tengan utilización en la misma o mayores cantidades de los mismos 
que la requerida por los trabajos contratados, salvo la tolerancia que para materiales 
susceptibles de pérdidas o roturas admita la D. de O. 
 

1.3. TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 
 
SERVICIOS. -  el BROU dispondrá, en la medida de sus posibilidades, de baños y 
vestuarios para uso de los obreros, de acuerdo a la normativa vigente dispuesta por el 
MTSS. De lo contrario el Contratista deberá recurrir a un baño químico. 
 
El Contratista está obligado a mantener un botiquín completo para los primeros auxilios. 
 
PROTECCIONES Y ANDAMIOS. -  El CONTRATISTA será el único responsable de la 
seguridad de la obra, para lo cual adoptará sistemas de andamiajes, apuntalamientos y 
defensas experimentados en el mercado. 
El CONTRATISTA deberá efectuar las protecciones determinadas por las disposiciones 
de los organismos competentes (barandas, pantallas, cegados de huecos en pisos, 
etc.). 
La aprobación de la estructura y calidad de los andamiajes respecto de sus condiciones 
de seguridad y protección, queda librado a juicio del Técnico Prevencioncita o en su 
defecto a la Dirección de Obra. 
 
LIMPIEZA DIARIA. - La obra se mantendrá limpia y ordenada. Los residuos 
provenientes de todas las tareas correspondientes a su contrato y de las de los 
subcontratos, serán retirados inmediatamente del área de las obras. No se permitirá 
quemar materiales combustibles en ningún lugar de la obra. Al completar los trabajos 
inherentes a su contrato, el Contratista retirará todos sus desperdicios y desechos del 
lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo, retirará todas sus herramientas, 
maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra absolutamente 
limpia. 
LIMPIEZA FINAL. - Una vez finalizada la obra se procederá a una limpieza “de obra” 
local por local., consistente en el retiro de restos, barrido y aspirado y limpieza de polvo 
de los vidrios. 
Esta limpieza deberá ser complementada por otra limpieza a fondo, abarcando la 
totalidad de los elementos, realizada por empresa de limpieza y a cargo del BROU. 
 

 

2. ALBAÑILERÍA 
 

2.1. IMPLANTACIÓN 
 
Obrador 

Antes de iniciar los trabajos, el CONTRATISTA someterá a la aprobación de la Dirección 
de Obra, el proyecto de ocupación del obrador. No se permitirá la estiba a la intemperie 
de aquellos materiales que puedan deteriorarse, tales como cemento, cal, yeso, madera, 
etc.  Para uso del personal y para depositar o preservar materiales, deben usarse locales 
interiores dispuestos a tales efectos por el BROU, Queda entendido que el costo del 
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tendido, remoción y/o desplazamiento de las instalaciones de obrador está incluido en 
los precios unitarios y totales de los trabajos. 
El actual despacho gerencial cuyas 3 puertas serán tapiadas con yeso, podrá ser 
utilizado para guarda de materiales y como resguardo, dejando una de las puertas sin 
tapiar  para permitir el ingreso.  Luego de realizar la demolición y colocación de la 
puerta de hierro que vincula al local con la vivienda, se podrá realizar el tapiado 
faltante  
 

2.2. REPLANTEOS 
 

El lugar en que se implantarán las obras se entregará al Contratista en su estado actual, 
correspondiéndole a este, adaptarlo a las condiciones exigidas por la Dirección de Obra. 
Las construcciones serán implantadas en el lugar exacto con los niveles y alineaciones 
indicados en los planos. El replanteo será realizado por el Contratista con estricta 
sujeción a los planos y verificado por la Dirección de Obra. Para la verificación, el 
Contratista deberá suministrar los aparatos y útiles necesarios a fin de que la D. de O. 
pueda verificar la exactitud de las operaciones de trazado y replanteo. 
 
Cotas y niveles 

 
Las cotas y niveles con que se elevarán e implantarán los elementos en las distintas 
partes del local, son las que se indican en los planos, ajustándolas de acuerdo con las 
operaciones de trazado y replanteo. 
 

2.3. RETIROS Y DEMOLICIONES 
 

2.3.1. Demoliciones 
 
Las demoliciones, comprende básicamente al levantamiento de las baldosas calcáreas 
existentes (sector indicado en plano APT00D) y el contrapiso correspondiente, el vano 
a abrir para la vinculación con la vivienda (recién descripto en Implantación) y algún 
pase para AA según se indica en planos de albañilería. 
El material de demolición podrá ser reutilizado como relleno para el sector del sotanillo 
a rellenar, según figura en planos. De retirarse escombro se realizará sobre la calle a 
través de volquetas, debiendo coordinar el retiro de forma que no permanezcan más de 
24 hs. en la calle.  
 

2.3.2. Desmantelado de elementos de madera 
 

Mostradores. En plano adjunto se indican los mostradores a desmontar. La estructura, 
cajones y estantes interiores es material de desecho, en tanto que las mesadas deberán 
cortarse prolijamente ya que serán conservadas por parte del Banco; lo mismo los 
zócalos de mármol que salgan enteros y algunos cubrepiernas. 
 

2.3.3. Cerramiento provisorio de obra 
 

Ni bien se retiren estos mostradores, para independizar el área de la reforma del 
local bancario, deberán disponerse chapones de OSB de no menos de 3 mts. de altura, 
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dispuestos en el plomo interior de las columnas, desde la primer columna hasta el muro 
del despacho al fondo. El mismo está indicado en plano AAPT00E 
El Banco podría tener isopaneles (que sería preferible al OSB), en cuyo caso se pediría 
solo el montaje de estos paneles. 
 

2.3.4. Mampara vidriada para su reutilización 
 
En el plano APT00C se indica la mampara vidriada que habrá que retirar y reformar para 
su reutilización separando la nueva Gerencia del despacho de Ejecutivos contiguo. La 
mampara, igual a esta pero más corta (que está arriba del mostrador interno a despacho 
a retirar) puede llegar a utilizarse. Si se entiende conveniente aprovecharla para 
faltantes en la nueva conformación, podría aceptarse un despiece, en la medida que se 
cuiden las uniones procurando la máxima prolijidad. 
 

2.3.5. Corte y retiro de tablas 
 

En un sector del actual piso de tablas con sotanillo (ver plano APT00D, forma de 
trapecio) se deberán cortar las tablas transversalmente, con las herramientas 
adecuadas procurando máxima prolijidad, en tanto que se mantendrá el piso de tablas 
existente hacia el interior del Banco. Se procurará que los cerramientos fijos vidriados 
que separan el lobbie de autómatas del interior del Banco, tapen el cambio de pavimento 
entre tablas existentes y el nuevo piso de porcelanato del lobbie 
 

2.4. CONTRAPISOS Y SUB BASES 
 

2.4.1. Contrapisos 
 

En toda el área a colocar porcelanato y parte del sector donde irá la caja metálica, se 
construirá un contrapiso de unos 5 cms. de altura como mínimo,  con hormigón de 
cascotes: ladrillo partido empastado con mortero de arena gruesa y cal (4 x1) 
reforzado con cemento, 1 parte cada 8 partes de árido. Se dispondrá una malla 
plástica “tenax” para rigidizarlo. Se deberá tener en cuenta que bajo la caja metálica el 
contrapiso deberá ser un poco más alto (unos 2 o 3 cms.) para que quede a nivel de la 
baldosa calcárea existente (teniendo en cuenta que ésta será del mismo nivel que el 
nuevo piso terminado de porcelanato).  
 

2.4.2. Sub bases y Hormigón 
 

Relleno con cascote. Como ya se dijo en item 2.3.1, para rellenar el espacio en el 
subsuelo, luego de construido el muro de contención, se podrá utilizar como parte del 
escombro las baldosas retiradas y completar suministrando más escombro. Deberá 
compactarse y nivelarse adecuadamente para no comprometer el pavimento a colocar 
posteriormente. 
 
Hormigón. En un sector para el anclaje de cajeros de un área aproximada de 1 x 2,5  
mts. (ver plano ADE00A), deberá rellenarse con hormigón hasta 30 cms. de profundidad 
desde el piso terminado. Este hormigón será estructural, ya que deberá ser apto para 
recibir el anclaje químico cuando se posicionen los autómatas. 
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A su vez, también a nivel del subsuelo, en la esquina de los muros de contención, se 
construirá un dado de hormigón para anclaje del tubular de hierro 10 x 10, de aprox. 3 
mts. de altura sobre nivel de piso terminado. Las dimensiones de este cubo (base y 
altura) deberá ser tal que garantice la estabilidad y plomo del pilar de tubular de hierro 
mencionado. Ver plano con ubicación y medidas aproximadas. 
 

2.5. MUROS 
 

Muro de contención. En el sotanillo se encuentran pilastras de ladrillo de aprox. 25 x 
25 cms. que dejan una luz libre de unos 50 cms., y sostienen las vigas maestras de 
madera sobre las cuales se disponen las tablas que conforman el piso (ver detalle en 
plano).  Hay que construir un muro de contención alineado con estas pilastras, y como 
se entiende que las mismas no ofrecen resistencia suficiente al empuje se levantará 
un muro continuo con modulblock aplacado a las pilastras con las hiladas necesarias 
para llegar a nivel de piso terminado y varillas de hierro 8 mm como anclaje. El lado de 
las pilastras a disponer este muro, se determinará en la obra, en función de la 
alineación de los pilares con las pilastras. En el otro sentido, transversal a este muro, 
también hay que disponer la misma solución, entre pilares, para terminar de conformar 
el muro de contención en “L”.   En ambos muros, para nivelar los bloques, se 
arrancará a nivel de piso con una carrera mínima de hormigón que deje un plano 
perfectamente horizontal previo al levantamiento del muro.  
 

2.6. PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
 

Generalidades 
Los pavimentos presentarán superficies regulares dispuestas según las pendientes y 
alineaciones de acuerdo a los niveles marcados en los planos, a las indicaciones 
particulares que formule la D. de O. y a lo estipulado en la planilla de locales debiendo 
el Contratista presentar muestra de los materiales a emplear y a realizar ensayos de su 
colocación cuando así se le exija, a los fines de su aprobación. 
 

Porcelanato. En el plano APP00A figura el área a pavimentar con baldosas de 
porcelanato 60 x 60 cms.(gris claro antideslizante) que es del orden de los 100 m2.  Se 
deberá cotizar suministro y colocación por separado, ya que existe la posibilidad de que 
el Banco suministre el porcelanato. El resto de materiales y herramientas para 
pavimentar (binda, pastina, etc.) deberán ser provistas por el Contratista. 
Contra los cerramientos vidriados, el tubular de aluminio a nivel de piso oficiará de 
zócalo, al igual que en el frente vidriado de los cajeros.  El encuentro con el cerramiento 
de madera del acceso, es el que presenta más dificultad, y para no retirarlo se aceptarán 
cortes en el porcelanato siguiendo la forma, y allí, para ocultar imperfecciones, se 
dispondrán zócalos de madera lo más similar a la madera existente. 
 
Goma en rollo.  Se suministrará y pegará un piso de goma en rollo (tipo acanalado) que 
cubra el área interna de la caja metálica que contendrá los cajeros. Esta tarea conviene 
realizarla una vez puestos en sitio los autómatas;  el piso se recortará siguiendo el 
contorno de los equipos y las cajas de 220v y datos que haya instaladas a nivel de piso. 
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Moquette. Finalmente, en la nueva Gerencia, para uniformizar el piso (parte de mosaico 
y parte de tablas) se suministrará y colocará una moquette de alto tránsito (fibra 
polipropileno o similar) color gris, para lo cual de ser necesario se dispondrá masa 
niveladora, y también, de requerirse (si se hunde el piso), se realizará algún 
apuntalamiento desde sotanillo para el piso de tablas, una vez retirado el mostrador. 
 

2.7. YESOS y CIELORRASOS 
 

2.7.1. Tabiques de yeso. Generalidades 
 

Los tabiques interiores se realizarán con chapas de yeso tipo Durlock con estructura de 
chapa galvanizada, la cual será colocada con todos los elementos de traba necesarios 
para asegurar su perfecta estabilidad. 
En los casos en que sobre dichos tabiques se coloquen estructuras o algún otro 
equipamiento mobiliario estos se reforzarán con escuadría de madera (sección 7cm x 7 
cm aproximado) donde se atornillarán los soportes necesarios. La ubicación de estas 
escuadrías se definirá en obra de común acuerdo entre el proveedor del mobiliario y el 
Director de Obra. Los tabiques se construirán perfectamente nivelados, aplomados y 
escuadrados con el piso. En las aristas vivas se colocarán CANTONERAS metal/papel. 
Todo a lo largo de las uniones vistas entre yeso y mampostería se colocarán BUÑAS de 
PVC. 
Elementos del sistema. - Soleras, montantes y perfiles complementarios en chapa 
galvanizada 24 conformada. Las alas permitirán la fijación de tornillos autorroscantes. 
Deberá ratificarse la altura de los locales indicada en cortes. 
Normas Constructivas. -Las especificaciones del fabricante en cuanto a materiales, 
procedimientos y montaje, así como los elementos de terminación (masilla, cintas, 
cantoneras, buñas, tornillos, clavos, tacos de amure, etc.) serán consideradas 
obligatorias y deberán asegurar la adecuada estabilidad, resistencia y prolijidad que 
exigen las características de este local. La terminación será absolutamente lisa (para 
ser pintada) con perfecta continuidad de la superficie sin que resulten perceptibles las 
juntas y sin ondulaciones. La construcción será estable y aplomada. 
Espesores. - Todos los tabiques terminados serán de una placa por cara de 12,5 mm, 
lo que resultará en 10 cm de espesor. Sin embargo, en aquellos casos en que el tabique 
continúe uno existente, deberá mantenerse el espesor del existente terminado, 
evitándose resaltes. 
Posición: Los tabiques se construirán sobre el piso, tratando de cuidar lo más posible 
el pavimento existente 
 
Cuarto de procesamiento de sobres. Una vez colocada la caja metálica de los cajeros 
se podrá encarar esta tarea que consiste en levantar tabiques de yeso 12 mm con 
estructura galvanizada de 70mm según plano. A un lado de la columna el tabique será 
de unos 3 mts. aprox., en tanto que del otro lado es un tabique corto de unos 50 cms. 
La altura de estos tabiques es de 2.60 mts. 
 
Revestimiento de caja metálica. En una de las caras de la caja metálica se dispondrá 
revestimiento de yeso con placa de 12 mm. Como este revestimiento no remata contra 
un cielorraso, deberá disponerse una pieza de terminación en el remate superior que 
deberá presentar una prolija terminación con perfecto plomo. 
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Falso dintel de yeso sobre AL02 Teniendo en cuenta que sobre este cerramiento no 
existe la viga superior que hay en los otros casos, para uniformizar los niveles y que 
todos los cerramientos sean iguales, deberá montarse contra el cielorraso un falso dintel 
con yeso. 
 

Tapiado de vanos con doble placa ignífuga.  
Tabique TO2 – 2 placas de 15 mm de cada lado y estructura galvanizada 70mm con 
lana de vidrio como relleno entre ambos dobles tabiques.  
Se descolgarán las hojas de las puertas de los 3 vanos, y se procederá a levantar 
tabiques tipo T02, manteniendo los marcos y tapajuntas existentes. Este tabique podrá 
realizarse todo de un lado del marco (del lado externo al local) o bien montar cada 
tabique a un lado del marco, pero considerando la separación mínima de 7 cms. entre 
las doble placas. De quedar más separación, habría que colocar más lana de roca para 
que no queden huecos.  
 

2.7.2. Cielorrasos 
 

Los cielorrasos interiores estarán conformados por paneles tipo Armstrong, 
desmontables, con estructura de chapa galvanizada, la cual será colocada con todos 
los elementos de traba necesarios para asegurar su perfecta estabilidad.  
 
En el interior del Cuarto de Procesamiento de sobres se montará un cielorraso tipo 
Armstrong con placas de 60 x 60 cms. que como no llega a la ventana, para el remate 
(ver línea punteada en el plano) deberá colocarse una estructura de sostén, 
manteniendo un perfecto plomo, no admitiéndose ninguna flecha. Ver plano con detalle 
de estructura y cielorraso 
 

2.8. COLOCACIONES Y AMURES 
 

2.8.1. Amures de elementos 
 

Para la colocación de las aberturas, archivos, gabinetes y demás elementos se 
reforzarán las jambas y antepechos rellenando los ladrillos huecos con hormigón. 
Anclajes, tacos, accesorios, grampas y otros elementos que requieran ser incorporados 
a la albañilería serán embutidos a medida que progrese el trabajo. 
 
GRAPAS - Todas las grapas se amurarán empleando mortero de cemento Portland, con 
una dosificación de 1 parte de cemento portland y 3 partes de arena gruesa o terciada. 
 
COLOCACIÓN DE MARCOS – Todos los marcos se colocarán bien aplomados y 
nivelados engrampados al muro cada 60 (sesenta) cm. Serán protegidos con tablillas 
para evitar su deterioro. Se tendrá especial cuidado para que no queden espacios vacíos 
entre ellos y el muro al cual van colocados. 
Cuando las aberturas sean metálicas o de aluminio se dejarán los vanos 
correspondientes en los muros para su colocación posterior. En caso que se indique, 
se colocarán pre-marcos, como forma de proteger las aberturas y no colocarlas antes 
de que la albañilería esté finalizada. 
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2.8.2. Cortes y canalizaciones 
 

Las excavaciones, cortes, canaletas, o perforaciones en paredes, losas, y vigas, para la 
colocación de cañerías de agua, teléfonos, luz eléctrica, etc., previstos en los planos, 
serán de cuenta del Contratista de Albañilería. 
Todos estos trabajos de cortes y canalizaciones con el fin de expresado anteriormente, 
serán llevados a cabo por medio oficiales albañiles, quedando expresamente prohibido 
el empleo de peones a tales fines, debiendo realizarse previo trazado en obra. 
 
 

3 CARPINTERÍA 

  

3.1. Generalidades 
 

Para las obras de carpintería regirán las especificaciones de las planillas, detalles y las 
que el Director de la Obra imparta. 
El Contrato de Carpintería tendrá a su cargo los siguientes trabajos: 
a) Suministro en obra de todos los tipos de aberturas u otros indicados en planillas. 
b) Colocación y ajuste de todos los tipos de aberturas u otros indicados en planillas. 
c) Colocación de todos los herrajes indicados en planos y detalles. 
Todas las medidas serán rectificadas en obra por el Contratista de Carpintería. Ningún 
trabajo se iniciará sin la autorización de la D. de O., quien declinará toda 
responsabilidad en caso contrario. Toda pieza deteriorada en el traslado, será retirada 
de la obra de inmediato. 

3.2. Materiales 
Las maderas serán de primera calidad y aserradas con cuatro meses de anticipación a 
su empleo, como mínimo. Serán secas, bien estacionadas, sin manchas, sin nudos, 
grietas o fallas que afecten su buen aspecto, construcción y resistencia. No se admitirán 
empatillados. Los tipos y espesores se indicarán en los planos respectivos. 
Los herrajes serán cromados de primera calidad, todas las puertas llevarán picaportes 
cromados. 

3.3. Procedimientos 
a) Los marcos llegarán a la obra en el caso de las maderas con una mano de aceite, 
con las grapas de amure atornilladas. 
b) Todas las uniones se harán por medio de espigas o ensambladuras encoladas, 
quedando absolutamente excluido el clavado. 
c) Cualquier pieza de carpintería que llegase a alabearse, contraerse o hincharse dentro 
del plazo de un año a partir de la recepción provisional, será sustituida totalmente a 
entera cuenta del Contratista. 
d) El Contratista de carpintería adaptará el ritmo de su trabajo, al del Contratista general 
de obra, debiendo colaborar con el mismo, evitando toda interferencia que pueda 
provocar alteraciones en el plan general de trabajos. 

3.4. Pórtico de madera en el frente de los ATMs 
Se construirá un pórtico de madera que corona el cerramiento frontal de los cajeros en 
todo el frente con 2 columnas en los extremos, en tanto en el centro, se revestirá con la 
misma madera una columna existente. 
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La estructura para confeccionar las columnas y el cajón de madera queda a criterio del 
Contratista, pudiendo ser tanto perfiles galvanizados como estructura con listones de 
madera (ver detalle). 

3.5. Revestimiento de madera entre cerramientos vidriados 
Este cajón de madera tiene que continuar perfectamente el cajón de madera del frente 
de los cajeros, por lo cual se deberá rectificar muy bien las medidas, teniendo especial 
cuidado con las alturas y los plomos.  Una vez colocados los perfiles C estructurales, 
estos indican la altura exacta de este revestimiento.  La madera utilizada será la misma 
que la del frente de los atms (ver detalle). 

3.6. Puerta de acceso al cuarto de Procesamiento de sobres 
Se deberá incluir en la cotización una puerta standard, con marco de tubular de aluminio 
(amurado al tabique de yeso) y hoja en melamínico, con cerradura star y herraje de 
accionamiento tipo avión (ver planilla). 

3.7. Trampas para acceso al sotanillo 
Según lo indicado en plano, deberá cortarse en el piso de tablas un cuadrado de 60 x 
60 cms. y utilizando la misma madera (o tablas retiradas en zona a rellenar) confeccionar 
una trampa para el acceso a inspeccionar el sotanillo. 
 
 Incluir en la cotización el corte y retiro de la mampara curva de madera del lado interno 
y las hojas de la puerta giratoria. 

 

4 HERRERIA 
 
Pilar metálico como apoyo a perfiles estructurales. Deberá suministrarse y anclarse 
un pilar con tubular de hierro 10 x 10 cms. que servirá de apoyo a los perfiles 
estructurales.  Este pilar se anclará en un dado de hormigón a nivel de piso del sotanillo. 
La altura del mismo, desde nivel de piso terminado será del orden de los 3mts. y lleva 2 
cartelas transversales soldadas de recibimiento de los perfiles estructurales que salen 
a 90°. A su vez, en la base superior, lleva una platina soldada y otra pieza “macho” de 
hierro con la medida exacta para poder encamisar un tubular de aluminio de 10 x10 
cms., disponiendo previamente cinta de EPDM para aislar hierro de aluminio. (Ver 
detalle ADE00B). 
 

Perfiles estructurales metálicos. Entre las columnas a unos 3 mts. de altura se 
dispondrán perfiles estructurales de Armco (serie Permet), código 132 (120 x 65 mm).  
En algunos casos estos perfiles llevarán otro igual debajo del perfil de apoyo, para 
conformar la estructura de apoyo para un revestimiento en madera que separa 
cerramientos vidriados a nivel de piso con los cerramientos superiores (Ver detalle).  
Se puede validar otro elemento estructural que sustituya este perfil inferior, siempre y 
cuando se asegure la estabilidad y plomos perfectos del cajón de madera. 
Para el apoyo en las columnas, se confeccionarán cartelas con chapa 14 (ver detalle) 
que se amurarán a las columnas con tacos expansivos, en tanto dos de ellas se soldarán 
al perfil metálico. 
 
Caja metálica para contener los autómatas.  En planos adjuntos figura 
detalladamente la caja metálica a montar con chapa 5mm (laterales y cielorraso) y 
tubulares metálicos que conforman la estructura. En los mismos se indican los huecos 
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a realizar para los frentes de autómatas. La puerta reforzada deberá ser colocada a 
plomo y soldada por el Contratista, pero será suministrada por el Brou. 
 

5 ALUMINIO 
 
Todos los elementos de aluminio y herrería serán puestos en obra aplomada y nivelada 
perfectamente y protegidos contra golpes mediante elementos apropiados a efectos de 
evitar que sufran el mínimo deterioro. 
 
 Cerramientos fijos de Aluminio 

El Contratista deberá cotizar suministro y colocación de los cerramientos indicados en 
las planillas correspondientes debiendo proveer todos los materiales y elementos 
auxiliares para su colocación.  Habrá distintas etapas para ingresar a la obra con estos 
cerramientos, debiendo montar al inicio las superiores en tanto que los cerramientos 
fijos inferiores serán luego que se coloque el pavimento de porcelanato.  La otra doble 
puerta gala para el acceso desde el exterior se colocará hacia el final de la obra, 
debiendo previamente retirar las actuales puertas de madera.  
Para los cerramientos superiores, será de cargo del Contratista los andamios y demás 
elementos de apoyo que se necesiten para su colocación 
 

Puerta línea Gala.  Las aberturas de aluminio serán línea GALA según lo indicado en 
planillas. 

 
 

6 VIDRIOS 

 
Los vidrios a emplearse serán perfectamente planos, de espesor uniforme, sin manchas, 
burbujas u otros defectos. Deberán ser del tipo y espesor que se especifique en las 
planillas correspondientes y/o ítem aberturas 
En la generalidad de los casos se colocarán con silicona neutra incolora, llenando 
perfectamente las juntas y cuidado no manchar las superficies, ni dejar residuos. 
 

Vidrios en frente de cajeros 
 
Se trata de vidrios 5 + 5 mm laminado con película blanca entre ambos vidrios. En 
planilla adjunta se ve el despiece de este cerramiento con los elementos de aluminio 
para su colocación. No se aceptarán cortes desprolijos y restos de silicona entre los 
vidrios, debiendo procurarse un perfecto aplomado. 
Esta tarea se realizará bien hacia el final de la obra, luego que el Banco haya colocado 
en su posición los cajeros, donde se podrán rectificar las medidas exactamente.  De 
todas formas, como elementos de terminación en aquellos equipos que no tienen careta 
(que se coloca luego de los vidrios) se dispondrán planchuelas de Aluminio para 
disimular la hendija entre el frente del equipo y el vidrio; es el caso para los 2 cajeros full 
que figuran a la derecha 
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7 PINTURA 
 
Generalidades. Por tratarse de una intervención acotada, la pintura estará 
estrictamente ligada a los elementos a incorporar y las áreas modificadas a tal efecto. 
Están incluidos todos los elementos nuevos, como perfilería, herrería, carpintería, chapa 
de acero 5 mm, etc, así como los existentes del área de lobby y acceso. 
 
Toda la herrería, aun la que quede oculta por el vidrio laminado del frente de los cajeros, 
será pintada en color blanco, con su correspondiente dos manos de antióxido. 
 
Los revoques afectados por inserción de la perfilería en paredes, áreas demolidas, 
canalizaciones, etc. se terminarán en imitación ídem existentes, previa muestra a la D. 
Obra. 
Los tabiques y revestimientos de yeso se pintarán de ambos lados con pintura látex 
superlavable color blanco. 
 
Materiales. Los materiales a emplear serán de la mejor calidad, debiendo someter a la 
aprobación y análisis de la D. de O., los distintos componentes, marcas de pinturas, 
esmaltes, lustres, barnices, etc. El contratista deberá presentar las fichas de las pinturas 
propuestas a la Dirección de obra, una vez iniciada los trabajos. 
Antes de aplicar ninguna mano de pintura, todas las superficies a pintar deberán 
limpiarse y lijarse con prolijidad, no aceptándose ningún trabajo que no fuera ejecutado 
en estas condiciones. Se salvará con el enduído adecuado a la pintura a usarse, 
cualquier irregularidad incluyendo la reposición de los materiales de terminación o su 
reparación para cualquier tipo de superficie o elemento que puedan haberse deteriorado 
en el curso de la obra. 
Las superficies pintadas deberán presentarse con una terminación y color uniformes, 
sin trazos de pincel, manchas, acordamientos, chorreadas, elementos extraños 
adheridos. Se presentarán superficies uniformes y unidas, sin traza alguna de pincel. 
Al mencionar “manos” se entiende la cantidad mínima de pintura a darse a cada 
superficie, pero si a pesar de las estipuladas no resultaren suficientemente cubiertos los 
distintos elementos por pintura demasiado líquida o por mala preparación del fondo, o 
mal pulido de la superficie o arista, se aplicarán tantas manos como fueran necesarias 
para subsanar los defectos o se realizará el trabajo nuevamente, a entero costo del 
Contratista de pintura. 
Si las diferencias provinieran de los elementos sobre los que se aplica, la D. de O., 
decidirá en definitiva si deben subsanarse los defectos constatados, sin que por ello el 
Contratista tenga derecho a reclamación alguna. 
El Contratista queda obligado a presentar en obra, toda la pintura a emplearse en 
envases originales, con la entrega de documentos que justifiquen la procedencia. 
Deberá proteger los pisos, escritorios, equipos de oficina y demás superficies que 
puedan ser afectadas por los trabajos que se realicen. 
 
Tipo de pinturas. En general se aplicarán las siguientes pinturas en los lugares 
afectados por la obra. 

 Pintura látex superlavable mate antigrafitti en paredes exteriores 

 Pintura látex superlavable mate en paredes interiores  
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 Herrería: Se pintarán todos los elementos metálicos con Esmalte 

sintético semi brillo, color blanco, incluido paredes (ambas caras) y 

techos, de la caja metálica de atm.  

 Carpintería: Se lijarán y pintarán los elementos que sean objeto de 

intervención. 

  
Esmalte sintético: Pintura elaborada con resinas sintéticas del tipo Inca o equivalente, 
para ser aplicada sobre carpinterías de chapa de hierro, herrerías, carpinterías de 
madera, estructuras metálicas y cañerías a la vista. En el caso de las todas las puertas 
y ventanas se utilizará un esmalte sintético semi mate Inca o equivalente. Las puertas 
y ventanas serán lijadas y pintadas con 2 manos de esmalte sintético semi mate. 
 
Antióxido: A base de Cromato de Zinc. La herrería será tratada con antióxido y 
pintados con 2 manos de esmalte sintético. 
 
Enduído, imprimadores, fijadores: En todos los casos serán de la misma marca de las 
pinturas y del tipo correspondiente para cada uso, a fin de garantizar la compatibilidad. 

Diluyentes: Serán en todos los casos, los especificados expresamente para cada tipo 
de pintura por sus fabricantes. 

NOTA:   La pintura incluye todos y cada uno de los elementos que componen el 
lobby 24 h y el acceso. 
 
 

8 DESAGUES DE EQUIPOS SPLIT AA 
 
Deberá cotizarse también el suministro e instalación de cañerías de desagüé PVC 40 
mm para 3 equipos Split de aire acondicionado. La misma incluye la sujeción de las 
mismas tanto a chapa del contenedor de los cajeros como a albañilería, el pase en el 
muro exterior correspondiente y la conexión a boca de desagüe existente en la vereda, 
en el sector indicado contra la fachada del Banco. 
 

9  ASISTENCIA A SUBCONTRATISTAS  
 

9.1 Asistencia a subcontratistas e instalaciones 
El Contratista proporcionará la complementación necesaria de albañilería a todas las 
instalaciones que sean realizadas por los Subcontratistas e Instaladores. 
Facilitará andamios, maderas y material de albañilería necesarios para colocar y 
asegurar las diversas instalaciones, equipamientos, etc. previstos por el proyecto.  
Todos los elementos serán puestos en obra perfectamente aplomados y nivelados. 
Serán protegidos contra golpes, cubriendo sus caras para evitar cualquier deterioro. 
Estas obras estarán a cargo del Contratista general. 
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9.2  Albañilería de las obras de herrería y carpintería 
Están comprendidos bajo este rubro la colocación de marcos, tacos, grampas y en 
general, de toda la obra de Carpintería y Herrería. 
El mortero a emplearse en el amure de grapas será de cemento (3x1), arena gruesa o 
terciada. 
Los elementos de Carpintería y Herrería serán puestos en obra, aplomados y nivelados 
perfectamente y serán protegidos contra golpes. Estas obras estarán a cargo del 
Contratista. 
Los elementos pre-existentes, que permanezcan formando parte de la instalación final, 
serán protegidos de la misma manera. 

 
10.  INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 

10.1 OBJETO 
 

Realizar la instalación eléctrica completa (UTE, UPS, inst. eléctrica para AA, iluminación, 

iluminación de emergencia), canalizaciones para Telecomunicaciones y Seguridad de 

las áreas de la Dependencia que se modifican según este proyecto. 

 

10.2 ALCANCE 
 
La empresa Contratista deberá presupuestar la ejecución de todos los trabajos, la 

provisión de todos los materiales y de la mano de obra especializada para la realización 

de las instalaciones detalladas en esta Memoria y Planos. 

Realizará: 

Los circuitos eléctricos alimentados con tensión directa suministrada por UTE. 

Los circuitos eléctricos   alimentados con tensión estabilizada a partir de UPS. 

Suministro e instalación de conductos, registros y conductores para los circuitos 

eléctricos. 

Suministro e instalación de cajas de PVC o Aluminio según corresponda, con sus 

correspondientes tapas; interruptores, tomacorrientes, etc. 

Enhebrado y conexionado de todos los conductores correspondientes a las 

instalaciones eléctricas. 

Las canalizaciones aparentes y embutidas (incluyendo los pases por muros y 

elementos estructurales) para todas las instalaciones detalladas en esta 

memoria. 

Suministro e instalación de bandejas o ductos de PVC o galvanizados; conductos 

y registros para la red de Telecomunicaciones y para las redes de seguridad. 
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10.3 GENERALIDADES 
 

Las especificaciones a las que hacen referencia esta Memoria y Gráficos Descriptivos, 

serán cumplidas en un todo y deben tomarse como base mínima de trabajo. 

Debe prever que los trabajos se desarrollarán en diversas etapas en días hábiles; en 

fines de semana o días festivos laborables, algunos de ellos podrán realizarse en 

horarios fuera del horario central de trabajo de la industria de la construcción, por lo que 

se debe coordinar cuidadosamente los detalles de cada una para no generar atrasos a 

los demás subcontratos. 

El Técnico Electricista de la empresa Instaladora seleccionada, deberá ajustar el ritmo 

de sus tareas al del Contratista, procurando evitar toda interferencia que pueda provocar 

alteraciones en el plan general de trabajos. 

La Supervisión de Instalación Eléctrica estará a cargo del Jefe Técnico de Instalaciones 

Eléctricas del BROU o quien este designe, y será esta Supervisión la que aceptará o 

rechazará las instalaciones eléctricas y canalizaciones para Telecomunicaciones, y 

Seguridad que se realicen. 

El Contratista entregará al Banco dos juegos de planos definitivos de la instalación 

eléctrica y canalizaciones ejecutadas (planta eléctrica, planta datos, planta CCTV, 

planta seguridad, planillas, unifilares y esquema de tableros, impresos en papel a escala 

1/50 (plantas). Un juego quedará en la dependencia y el otro se entregará a la dirección 

de obra. También deberá entregar dichos planos en soporte magnético en formato dwg. 

Los planos de las canalizaciones para Telecomunicaciones y Seguridad deberán ser 

entregados 15 días hábiles antes de la fecha de comienzo de la implantación por parte 

del BROU a los efectos que el Banco pueda organizar y ejecutar el cableado 

correspondiente. 

10.4 PROPUESTA 
 

El Contratista podrá establecer en la propuesta: 

Descripción de los materiales y equipos a instalar donde consten: marcas; tipo; 
sección de conductores y toda otra información que permita la identificación precisa del 
material con el que se realizará la instalación. De no hacerlo, se asume que los 
materiales a utilizar cumplen fielmente con lo establecido en esta Memoria. 
 
Rubrado que incluya los siguientes ítems: 

 

Tableros Provisorios de obra 

Canalizaciones de eléctrica 
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Tableros eléctrica 

Enhebrado eléctrica 

Cajas y terminaciones eléctrica 

Provisión de luminarias 

Colocación de luminarias 

Provisión de tubos leds (para luminarias L1, L2 y L3) 

Recableado de luminarias L1, L2 y L3 y cambio de tubos existentes por led 

Canalizaciones Sistema A 

Canalizaciones Sistema B 

Canalizaciones Sistema C 

Canalizaciones Datos 

Canalizaciones para Detección de Incendio 

Retiro de canalizaciones y cableados que caducan 

Planos según construido 

 

 

10.5 MODIFICACIONES 
 
La Supervisión de Instalaciones Eléctricas se reserva el derecho de modificar el 

emplazamiento o recorrido de los elementos constitutivos de las instalaciones que se 

construyen, sin que ello de derecho al Contratista a efectuar cobros adicionales, siempre 

que no se trate de deshacer la obra hecha según recaudos ni modificar sustantivamente 

lo indicado en los mismos. 

10.6 HERRAMIENTAS 
 
Las herramientas, instrumentos, máquinas, escaleras, andamios y todo otro equipo de 

apoyo necesario para la realización de los trabajos serán suministrados por la empresa 

adjudicataria y contarán con las medidas de seguridad necesarias. 

10.7 RECHAZOS Y OBSERVACIONES 
 
En el caso de obtener rechazos u observaciones por parte de la Supervisión de 

Instalaciones Eléctricas, el Contratista diligenciará lo pertinente a efectos de levantar las 

objeciones y obtener las aprobaciones correspondientes.  

Los costos para la adecuación de la Instalación eléctrica que se construye o acondiciona 

(materiales, mano de obra, herramientas, equipos, instrumentos, etc.) que deriven del 

rechazo de la Supervisión de Instalaciones Eléctricas por causas imputables a una 

ejecución deficiente o fuera de la reglamentación vigente, negligencia en la realización 

de los trabajos, utilización de materiales no aceptados por la Supervisión de 

Instalaciones Eléctricas, usados, defectuosos o no certificados por la URSEA, serán de 

cuenta del Contratista. 
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10.8 OMISIONES 
 

En los temas no tratados por esta Memoria y Gráficos Descriptivos o que aun 

habiéndose tratado presentaran contradicciones, errores u omisiones, no se permitirá 

improvisar o innovar, debiéndose realizar las consultas pertinentes a la Supervisión de 

Instalaciones Eléctricas.  

La Supervisión de Instalaciones Eléctricas se reserva el derecho a mantener, modificar 

o rechazar lo realizado en forma inconsulta, sin atender reclamo alguno. 

10.9 TÉCNICOS Y OPERARIOS 
 
El Técnico de la empresa instaladora seleccionada, ajustará el ritmo de sus tareas al 

general de obra, procurando evitar toda interferencia que pueda provocar alteraciones 

en el Plan General de Trabajos. En coordinación con la Supervisión de Instalaciones 

Eléctricas fijarán los detalles para cada una de las pruebas que establecen estos 

recaudos.  

La Supervisión de Instalaciones Eléctricas podrá ordenar el retiro de cualquier técnico u 

operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio. 

10.10 MATERIALES 
 
Todos los materiales, artículos, instrumentos y aparatos destinados a la construcción y 

equipamiento eléctrico de la obra detallada en estos recaudos, serán nuevos y de 

primera calidad dentro de su especie y procedencia, debiendo estar certificados por la 

URSEA. Cualquier elemento de la instalación realizada que no cumpliera con los 

preceptos anteriores o mostrara fallas en las pruebas será removido, reemplazado y 

vuelto a probar sin cargo alguno para el Banco, hasta lograr la aprobación de la 

Supervisión de Instalaciones Eléctricas. 

10.11 ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES 
 
El Contratista podrá indicar en la propuesta tipo, marca y características descriptivas 

de los materiales a utilizar para la construcción y el equipamiento de la instalación 

eléctrica detallada en esta memoria. De no indicarlo, se entenderá que los materiales 

cumplen con lo expresado en esta Memoria.  

Incluirán los siguientes rubros: 

10.11.1 Luminarias  
 

Las mismas podrán ser provistas por el Banco. 

L1, L2 y L3 son luminarias existentes.  
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Se recablearán (eliminando balastos) y se cambiarán los tubos fluorescentes 

actuales por tubos led. Utilizar tubos MASTER LED PHILIPS 16W/4000K (o 

equivalente) 

 

L4 Luminaria estanco con dos tubos led tipo MASTER LED PHILIPS 16W/4000K ( o 

equivalente) 

 

 

 
 

L5  

Panel cuadrado LED de embutir. Cuerpo disipador de aluminio y difusor de acrílico 

opal, con marco en acero color blanco, conexionado con una placa de LED de 41W, 

3400Lm, en tonalidad neutra (4000K). Vida útil: 50.000 horas.Dimensiones: 

605x605x16mm 

 

 
 

L6 (caseta) 

Luminaria de adosar. Panel Led. 20W (1000 lm) 4000K UGR 19. 
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10.11.2 Conductores  
 

Serán de cobre electrolítico con aislación de polímeros de cloruro de polivinilo 

multifilares. Referencia: NEOROL CF, FUSTIX R, SUBTEX 1.1 kV 

En el unifilar se indican las secciones.  

Se respetarán los colores de fase y neutro (Rojo, Blanco, Marrón, Celeste) y del 

conductor de protección (Verde/Amarillo) 

Todos los conductores serán antillama sin excepción y no se admiten cortes en los 

ramales. 

10.11.3 Tableros 
 

a) Frentes muertos 

Los frentes muertos de los tableros T1 y T-UPS se harán nuevos. Tendrán bisagras 

en un extremo y el cierre será mediante cerraduras de moneda (o paleta) de modo 

de posibilitar su apertura sin herramientas. 

El frente muerto del tablero T1 (sin respaldo de UPS) se pintará de igual color que la 

estructura; el frente muerto del tablero UPS se pintará de color naranja (RAL 2000). 

b) Conexionado de potencia 

La conexión de los conductores de acometida se realizará directamente sobre el 

interruptor general utilizando terminales adecuados. 

Las borneras para riel (neutro y tierra) deberán contar con puentes fijos para su 

interconexión. No se permitirá realizar dichos puentes con conductores. Las borneras 

de neutro no tendrán partes metálicas accesibles. 

Los conductores que deriven hacia los circuitos, se conectarán a los interruptores con 

terminales apropiados y se numerarán. 
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La distribución se hará mediante peines adecuados a la corriente del interruptor 

general en cada caso. 

c) Señalización 

En la puerta de cada tablero se colocará un cartel en ABS con la denominación del 

mismo. La denominación será ordinal y funcional. Por ejemplo: TC – UPS ó TB1-TC1 

UTE-UPS 

La señalización del frente muerto se realizará mediante el empleo de carteles en ABS 

de base blanca con números en negro. 

Las medidas serán las adecuadas a cada interruptor, deberá permitir una lectura 

adecuada a una distancia de 1.5 mts. Medidas aproximadas 30x15 mm. 

En la puerta de cada tablero debe dejar un elemento tipo “portaplano” con una copia 

reducida en papel, del plano con el sector y los elementos que alimenta ese tablero. 

Al esquema se lo protegerá con un autoadhesivo transparente tipo Contact que lo 

cubrirá totalmente. 

Imágenes que ejemplifican lo detallado más arriba. 
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10.11.4 Conductos de acero galvanizado y accesorios  

 
(registros, codos, bujes, grapas, etcétera). 

Referencia: Tubacero, Daisa, Distrimet, SISSA. 

La sección interior de los conductos (metálicos o plásticos) será de dimensión tal que, 

enhebrados todos los conductores, mantendrá el 40% de ésta libre.  

Se utilizarán conectores roscados con tuerca para entrar o salir a ductos y/o cajas de 

registro, sin disminuir la sección de los conductos (tipo Racor IP 67 de Gaestopa 

10.11.5 Ductos con tapa 
 

En el plano se indica la sección de los mismos. Referencia Zoloda, Roker, Dutotec, 

etc. 

10.11.6 Ductos metálicos con o sin tapa 
 

Referencia DISTRIMET 

Los ductos serán todos del tipo estándar calado. Para los cambios de dirección o 

sección se utilizarán accesorios adecuados. No se admitirán piezas armadas con 

recortes de ductos. 

Los ductos se aterrarán cada 3 m mediante cable de 6 mm2 de sección. Este cable 

será exclusivo para el aterramiento de los ductos y no se podrá utilizar como “tierra” 

de ningún otro circuito. 

10.11.7 Cajas de eléctrica en puestos de trabajo 
 

Referencias:  Caja AVE de 6 módulos (1 para UTE y 1 para UPS)  

En la caja UTE van 3 tomas Schuko DUOMO NEGRO 
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En la caja UPS van 3 tomas Schuko DUOMO ROJO 

 

         

10.11.8 Cajas de Registro 
 

Referencias: DAISA, ROKER 

Las dimensiones de las cajas de registro (para cambio de dirección y/o sección de 

ductos) serán las indicadas en los planos y esquemas y no serán menores a las de 

los ductos que lleguen a las mismas. 

Ejemplos de conexión entre canalizaciones redondas y registros: 

 

 

 

10.11.9 Interruptores termomagnéticos 
 

Referencias: Schneider, Hager, Moeller, Chint 
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10.11.10 Interruptores diferenciales 
 

Referencias: Schneider, Hager, Moeller, Chint 

10.11.11 Interruptores termomagnéticos-diferenciales 
 

Referencias: Schneider, Hager, Moeller, Chint 

 

Observacion 1: En todos los casos se tendrá especial precaución en la conexión del 

neutro al borne correspondiente. 

Observación 2: Todos los elementos que se coloquen nuevos serán de la misma 

marca. 

10.11.12 Cajas de para Telecomunicaciones en ATMs. 
 

Referencia: Daysa; Tramontina. 

Caja múltiple para bastidor 

 

 

10.11.13 Cajas de embutir  
 

Para tomacorrientes e interruptores de comando local de luces 

 

Referencia: Molveno, Conatel. 

Tipo: Honda o Azul 

10.11.14 Tomacorrientes  
 

Referencia: Conatel modelo Duomo Negro (UTE) o DUOMO Rojo (UPS) 

2P+T con seguro 

Schuko, con seguro 
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Colores: Duomo negro tensión sin UPS y Schuko rojo para los que reciban tensión 

de UPS. 

 

10.11.15 Interruptores para comando local de luces 
 

Duomo Bianco, corte bipolar (según lo indicado en los planos) 

 

Nota: Los materiales indicados en ‘Referencias’ deben tomarse como base mínima 

de la calidad esperada para el rubro que se cotiza. 

 

10.12 PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS PARA EL MONTAJE 
ELÉCTRICO. 

 

 

10.12.1 Instalación provisoria 
 

Se construirán uno o varios tableros provisorios de obra de modo que la obra se 

ejecute sin tomar energía de la instalación que se vaya construyendo. Estos tableros 

provisorios deberán contar con todas las protecciones necesarias: protecciones 

eléctricas (térmica, magnética, diferencial, puesta a tierra) y protecciones mecánicas 

(envolvente de chapa; en caso de tableros móviles centro de gravedad bajo, etc.). 

 

10.12.2 Elementos de protección libres 
 

En todos los tableros se dejarán elementos de protección libres de modo de permitir 

agregar nuevos circuitos sin modificar lo existente. Este ítem deberá cumplirse, 

aunque los esquemas unifilares no lo indiquen. Se exigirá un 10% de protecciones 

libres. 

10.12.3 Sección de conductos y líneas 
 

La sección de las líneas generales y circuitos derivados se indican en el esquema 

unifilar correspondiente. 

En el esquema de dependencia de tableros y/o en el plano de planta correspondiente 

se indican la cantidad de conductos entre los tableros y su sección. 

 

10.12.4 Cajas de eléctrica para escritorios  
 

Las cajas en los puestos de trabajo serán cajas de piso para 6 módulos AVE. En 

cada puesto de trabajo se instalarán 2 cajas. En una caja se colocarán tres tomas de 

corriente shuko rojo (UPS) y en la otra, tres tomas de corriente shuko negro (UTE). 

A cada caja llegarán dos líneas en canalizaciones independientes. Los conductores 

de los circuitos con respaldo UPS tendrán cubierta de color naranja y los UTE 

cubierta color negro.  
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Se señalizará cada caja indicando qué interruptor la comanda en el tablero. Se 

utilizarán carteles en ABS blancos con letras negras. 

 

10.12.5 Cajas (eléctrica, datos, seguridad) para los ATMs 
 

Los ATMs llevan instalaciones de varios tipos. Las mismas se detallan en los distintos 

planos que acompañan esta Memoria. 

Para eléctrica se colocará junto a cada ATM una caja AVE de 4 módulos con dos 

tomas shuko rojo. 

Luego de finalizadas todas las instalaciones de los mismos, las mismas se podrán 

ver de modo similar a alguna de las imágenes siguientes: 

        

 

10.12.6 Posibles fugas 
 

En los esquemas unifilares del T1 aparece la expresión (FUGA?) varias veces. Esto 

se debe a que existe un circuito con fuga (al momento de elaborar esta memoria no 

se ha podido determinar cuál es) que deberá ser eliminada.  

 

10.12.7 Encendido de luces del hall principal 
 

Junto al T1 se colocarán 9 interruptores bipolares para el encendido de las luces del 

hall principal. 

 

10.13 CANALIZACIONES 
 

10.13.1 Generalidades 
 

En los sectores que se indica en el plano, se instalarán debajo del piso técnico, caños 

metálicos flexibles, de las medidas que allí se expresan. Los mismos serán 

destinados a eléctrica. 
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Para Telecomunicaciones y Seguridad se utilizarán caños de PVC antillama azul.  

De los registros indicados a cada puesto se canalizará con caño corrugado plástico 

tipo Tupersa, Conextube, Aemplast o similar, de las secciones detalladas en los 

planos.  

En general se alternarán curvas y cajas de registros para realizar los cambios de 

dirección. También se intercalará un registro cada 10 m de tendido rectilíneo de tubo. 

Las bandejas se sujetarán a la losa por medio de riel ‘C’, espárragos y tacos 

metálicos. Cuando se adosen a muros lo harán por ménsulas o directamente a los 

mismos.  

Para su fácil identificación, las canalizaciones aparentes o bajo piso técnico serán 

identificadas con cintas autoadhesivas de colores o pintadas con spray. Los colores 

serán: Rojo para Eléctrica; Azul para Telecomunicaciones; Verde para Sistema A, 

Marrón para Sistema B y Rosado para sistema C. 

Imagen que ejemplifica lo indicado más arraiba: 

 

               
 

10.14 CANALIZACIONES Y REGISTROS PARA LA RED DE TELCO 
 

Se usará caño de 32mm, para cada puesto de trabajo o ducto de PVC de sección 

equivalente. 

En ningún caso las cajas de piso o las cajas hondas de una puesta, podrán utilizarse 

como registro para la instalación de puestas “en salto”. 

El cableado estructurado no podrá circular junto a cables de energía eléctrica dentro 

de la misma canalización, por lo que los conductos deberán separarse un mínimo de 

0.10 m. Deberá evitarse el cruce de conductos que transportan cables estructurados 
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con conductos que transportan cables con tensión (230/400 V) y cuando resulte 

ineludible el cruce se deberá respetar la separación indicada y siempre realizarse a 

90°. 

Se dejarán guías de alambre o nylon para el posterior enhebrado de los cables. 

 

10.15 CANALIZACIONES Y REGISTROS PARA SEGURIDAD 
 

Las canalizaciones podrán ser embutidas o aparentes, en caso de embutidas registro 

de caja de brazo o caja honda con tapa, en caso de instalaciones aparentes se 

podrán colocar cajas de registro o dejar libre la punta del conducto, según cada 

indicación específica. 

Se dejarán guías de nylon para realizar los enhebrados que corresponda en el futuro.  

Una vez finalizada la instalación, tendrá una consistencia firme y un aspecto 

armonioso y prolijo. 

 

10.16 INSPECCIONES 
 

La Supervisión de Instalaciones Eléctricas tendrá en todo momento libre acceso a las 

obras y al emplazamiento y a todos los talleres y lugares en que se estén realizando 

trabajos para la obra. El Contratista deberá proporcionar todas las facilidades y ayuda 

que correspondan para conseguir dicho acceso. 

La Dirección de obra realizará inspecciones cada vez que lo estime necesario.  

 

Particularmente se verificará: 

1) Marcas, modelos y cableado de las luminarias. 

2) Características de los equipos de iluminación de emergencia, cableado y 

funcionamiento de los mismos. 

3)  Características (marca, sección) de los conductores. 

4) Armado, conexionado, cableado e identificación de circuitos en tableros. 

5) Cableado e identificación de cajas de piso y de pared. 

6) Resistencia mecánica de canalizaciones aparentes. 

  

Luego de efectuada la instalación se verificará 

7) Funcionamiento de disyuntores diferenciales. 

 

En general, se verificarán todos los materiales y su correcto montaje y también el 

correcto funcionamiento de la instalación eléctrica realizada. 

 

 

 


