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UBICACIÓN 
Edina Ferreira de Molina nº 800 
Departamento: Florida 
Localidad: Sarandí Grande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETO DE LAS OBRAS 
 
 La intervención consiste en la colocación de cielorraso desmontable con aislación térmica en el 
entrepiso de la planta alta del Jardín Nº 112. Se trata de un área aproximada de 70m2 en planta. 
También se procede a la limpieza de las paredes para la aplicación de pintura en los sectores indicados, 
se colocan tres luminarias de acuerdo al grafico adjunto. 
Corresponde a la finalización de las obras en forma completa, incluyendo todos los materiales, 
componentes, equipamientos, mano de obra y conexiones necesarios que den como resultado una 
edificación terminada, limpia y preparada para su puesta en uso inmediato. 

 
GENERALIDADES 
La presente memoria refieren a las obras a realizarse en el Local Educativo Jardín Nº 112, de Sarandí 
Grande. Con acceso por la calle Edina Ferreira de Molina 800 y por la calle Ciro Jamandreu. 
Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales, componentes y equipamientos 
necesarios para completar todos los trabajos detallados y trabajos que aún sin estar concretamente 
especificados en los recaudos respectivos, sean de rigor para una construcción esmerada y una correcta 
terminación, en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir. 
Para toda situación que no esté contemplada en esta MCP, regirá la Memoria Constructiva General para 
Edificios Públicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (en adelante MCGMTOP). 
 
Acceso y Obras Complementarias: Las Obras Complementarias que se deban realizar (vallado, 
construcciones provisorias para los operarios) asegurarán la inaccesibilidad de personal ajeno a la Obra 
contratada, siendo el Contratista el responsable de todo hecho que pudiera ocurrir en tanto signifique 
omisión del cumplimiento de normas.  
 

A SARANDI GRANDE ESCUELA Nº 94 A POLANCO DEL YI 
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Seguridad y prevención de accidentes de trabajo 
El Contratista será plenamente responsable de cumplir y hacer cumplir con todas las normativas relativas a 
la Seguridad en Obra según lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 
Limpieza periódica de la obra. 
El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depósito, etc.) y la obra en 
construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán estar permanentemente 
limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus 
instalaciones. 
 
Materiales a utilizar. 
El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales deberán cumplir con las normas 
UNIT correspondientes o con las normas del país de origen. 
Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas las 
observaciones. 
Cuando se hace referencia a un determinado fabricante o marca, se establece un estándar de calidad, por lo 
que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan 
características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas 
especificaciones. 
 
Personal técnico y mano de obra. 
EL capataz deberá estar permanentemente en obra y deberá estar perfectamente interiorizado de los 
trabajos a realizar.  
El Contratista asegurará el empleo de mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios 
actuando bajo las órdenes del capataz.  
 
Visita al lugar. 
Será obligatoria la realización de una visita al local previa entrega de presupuesto.  Se presentará constancia 
de visita firmada por la Dirección del Local Escolar. Se adjunta en los recaudos modelo de constancia de 
visita de obra. 
 
Advertencia 
La presente obra de construcción se desarrollará en un local en funcionamiento, por lo que se deberán 
extremar los cuidados para conseguir aislar por completo los espacios de trabajo con los espacios utilizados 
por los niños, docentes y personal de cualquier tipo de la institución educativa. 
El Contratista será plenamente responsable de cumplir con esta condición disponiendo los dispositivos que 
sean necesarios para la misma. 
Un vallado deberá delimitar claramente el área de la obra y las áreas de acceso de materiales, personal, 
las construcciones auxiliares y demás componentes del obrador. 
 
Cartel de Obra 
El mismo será proporcionado por el Contratista según se detalla en los recaudos. 
 
 
Seguridad en Obra. 
Rige todo lo indicado en la MCGMTOP. 
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Inicio de obra. 
 

1. RETIROS 
 
Nylon colocado en cielorraso 
Se retia el nylon colocado en el cielorraso existente, cumpliendo con las normas de seguridad 

establecidas por el MTSS y tomando las medidas preventivas para preservar la integridad física de los 

usuarios del local o terceros así como del resto de las construcciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. REVESTIMIENTOS  
 
Registros en pared a modo de ventilación de cámara de aire 
Se realizan registros de 15x15 cm a modo de ventilaciones en cámara de aire que resulta entre el cielorraso 
y la cubierta. Se coloca rejilla de PVC para impedir el ingreso de roedores y hojas o cualquier otro elemento. 
Se realizan como se indica en plano, con la intensión de generar una ventilación cruzada en las dos 
habitaciones. 
 
Cielorrasos 
Se coloca cielorraso desmontable en la planta alta, y deposito, indicado en gráfico (57m2 aprox).   Placas de 
fibra mineral del tipo Código RADAR de 60x60cm mas aislación térmica conformada por lamina de lana de 
vidrio de 50mm aluminizada tipo OSOVER 
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Se sustituyen placas de cielorraso instaladas en el comedor afectadas por las filtraciones que se han 
producido. Las imágenes son ilustrativas de la situación. En la visita a la obra se deben evaluar todas las 
situaciones originadas por las filtraciones. 
El material a utilizar debe ser de idénticas características al instalado, placas de fibra mineral  desmontable 
(código Radar)  61x61cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. CUBIERTA 
 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
Se impermeabilizará la cubierta liviana según se indica en grafico, impidiendo filtraciones parciales 
según los siguientes puntos: 

- Se hidrolavará la superficie hasta dejarla libre de impurezas  
- Se reforzarán los tornillos de sujeción de la chapa 
- Se aplicará una mano de imprimación asfáltica en toda la superficie 
- Se aplicará membrana asfáltica, según norma UNIT, de 30 micrones de igual o superior calidad o 

performance que la tipo Imperla Chapa de Imperplast según indicación del fabricante.  
Previo a la realización de los trabajos, se apuntalará la cubierta de manera de garantizar la estabilidad de 
la misma al realizar los trabajos sobre la superficie.  
 

4. PINTURA 
 
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP. 
En todos los casos se seguirán estrictamente las instrucciones de los respectivos fabricantes en lo 
referente a preparación de superficies, formas de aplicación y cantidad de manos. 
 
Muros interiores 
Se pintarán todos los muros del depósito y altillo de acuerdo a lo indicado en gráficos. 
Se aplicarán dos manos de pintura de igual o superior calidad o performance que la tipo para cielorrasos 
blanco mate, INCA color blanco o similar. 
 

5. INSTALACIÓN ELECTRICA 
 

 Tendido Red 
Se ejecutarán los circuitos de iluminación del depósito en la planta alta. En caso de ser necesario se 
realizan las adaptaciones en las líneas para la instalación de las luminarias que se indican en el grafico 
adjunto. 
Se reutilizan las canalizaciones existentes y se realizaran las adaptaciones necesarias para las nuevas 
ubicaciones de los puntos de iluminación, serán aparentes, ducto redondo de PVC. Las canalizaciones 
embutidas en cielorraso seran con corrugado fleccible de PVC. Los recorridos serán según el buen 
criterio constructivo.  
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 Luminarias 
 Se suministrarán y colocarán las siguientes luminarias, del tipo aparente estancas, según se indica en 
gráficos y altura constante respecto al NPT. 
 
- L1 Luminaria tipo estanca, con tubos led 2 x 18W neutra de adosar.  
Total: 1 unidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- L2 Luminaria de 60x60 de embutir, con tubos led 4 x 9W neutra, con louver. 
Total: 2 unidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. VARIOS 
 
Fletes 
La empresa constructora asumirá el costo de los fletes de implantación y ejecución de la obra.  
 
Limpieza de Obra 
La obra deberá conservarse siempre limpia durante su ejecución.  
Se recibirá la obra con limpieza final fina, lavado de vidrios, pisos, etc. de modo tal que se pueda realizar la 
ocupación inmediata.  
 
Se estima un plazo de obra de 15 días hábiles para la construcción. 
 
 
 
 
 

 

 
       Arq. Ma. Elisa Vidart 
       Residente de Florida 

 


