

**Escuela 330 - Maroñas - Montevideo**  
**Rubrado**

Nº	OBRAS EDILICIAS	MON	U	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL	RUBRO
<b>1</b>	<b>REPLANTEO E IMPLANTACION</b>						
1.01	Cartel de obra	\$	global	1,00			
1.02	replanteo	\$	m2	576,00			
1.03	Servicios Higiénicos	\$	global	1,00			
1.04	Cercado	\$	ml	60,00			
<b>2</b>	<b>DEMOLICIONES</b>						
2.01	Demoliciones para fundaciones	\$	global	1,00			
<b>3</b>	<b>ESTRUCTURA</b>						
3.01	Dispositivos de fundación	\$	global	1,00			
3.02	Estrutura metálica	\$	global	1,00			
<b>4</b>	<b>CUBIERTA</b>						
4.01	Cubierta	\$	m2	576,00			
<b>5</b>	<b>TERMINACIONES</b>						
5.01	Repocisión de pavimentos afectados / idem existentes	\$	global	1,00			
<b>6</b>	<b>PINTURA</b>						
6.01	Antióxido y esmalte sintético sobre toda la estructura metálica	\$	global	1,00			
<b>7</b>	<b>GENERALES</b>						
7.01	Fletes y servicios	\$	global	1,00			
7.02	Gastos administrativos	\$	global	1,00			

Total de Obra Prevista						
Imprevistos 15%						
<b>Total de Obra Prevista más Imprevistos</b>						
IVA 22%						
<b>Total de Obra Prevista más Imprevistos más Impuestos</b>						
Monto imponible obra prevista						
Monto imponible obra imprevista (50% del monto imprevisto)						
Total Monto Imponible previsto e imprevisto						
<b>Leyes sociales obra prevista e imprevista . (65,8% del MI)</b>						
<b>TOTAL OBRA PREVISTA E IMPREVISTA CON IMPUESTOS Y LEYES SOCIALES</b>						