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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA ESCUELA N2 330 — Marofias - DEPARTAMENTO de MONTEVIDEO

1. GENERALIDADES

La presente memoria refiere a la obra a realizarse en la Escuela N°330 de Marofias en
el departamento de Montevideo, ubicada en la Calle Cont. José Maria Guerra s/n 'y
Francisco Sainz — tel 2513 82 06.

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informaciéon expresada
en planos, planillas, detalles y memoria constructiva general.

La misma complementa la informacién expresada en todos los recaudos graficos. Es
ademas complementada en todas las especificaciones referentes a los materiales y
procedimientos constructivos por la Memoria Constructiva General de ANEP vy la
Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo
expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradiccién se estara a lo
que resuelva la Direccion de Obra del P. A. E. P. U.

Las tareas previstas en esta memoria se llevaran a cabo con la escuela en
funcionamiento. Se debera interferir lo menos posible con la labor educativa
(manteniendo activos los servicios y espacios educativos necesarios) y no
comprometer la seguridad de los usuarios (aislando la zona de actuacion mediante un
vallado).

Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinara con la
Direccion de Obras y con la Coordinacion de Obras del P.A.E.P.U. En particular de
realizarse las mismas en época de funcionamiento de la escuela, se debera extremar
los cuidados para no afectar los locales habilitados, especialmente las obras
complementarias que se deban realizar para el control de los nifios, asegurando la
inaccesibilidad de los mismos a la obra, siendo responsable el Contratista de todo
hecho que pudiere ocurrir en tanto signifique omision del cumplimiento de las normas
de seguridad.

El obrador se debera ubicar en cada etapa en coordinacién con la Direccion de obra
del P.AE.P.U. y la Direccién de la Escuela para no interferir con el normal
funcionamiento de las Escuela y el cuidado de los nifios.

Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes
que rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas
municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc.
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Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas,
etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica, asi como el mantenimiento y
reposicién de las instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto estos servicios
generales pasen por el frente de la obra a construirse.

Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos graficos y una vez
que los mismos fueran autorizados, el contratista debera actualizar los mismos dejando
constancia de ello a través de envio de copia de dichas modificaciones a la Direccion de Obra,
por duplicado.

1.1. Disposiciones qgenerales de mitigacion de riesqo
ambiental.

1.1.1. Afectaciones a terceros.

Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades).

e En caso de construcciones transitorias a avisara a los afectados se tomaran las
medidas seguridad para cada caso.

e Se avisara en tiempo y forma la duracion de las afectaciones y se solicitaran los
permisos correspondientes.

e Se evacuaran los desechos de construccion rapidamente y se tratara de evitar la
produccién de polvo y ruidos molestos.

e Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del
Banco de Seguro del Estado.

1.1.2. Materiales (no toxico).

A Se usaran materiales inocuos o neutros en especial los derivados de
procesos tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).

B No se usaran: pinturas toxicas, fibrocemento, aceites pesados y
solventes

1.1.3. Sequridad

En el proceso de construccion se cumplira lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social tomando y planificando las medidas con técnicos Prevencionistas de acuerdoal M T.S. y
S.Y el Banco de Seguros.

1.2. Disposiciones para el Monitoreo.

Afectaciones a terceros.

Relevamiento Notarial y consulta a vecinos.
Materiales toxicos.

Inspecciones y analisis en laboratorios especializados.
Seguridad. Medidas de sequridad.

Difusién- colocacion de vallas, carteles, etc.

El contratista debera presentar un plan de prevision de accidentes a terceros
en acuerdo a las medidas que establecen los organismos competentes (B.S.E., I.M.C,
etc).
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1.3. Obligaciones del contratista y alcance de los
trabajos.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento
necesarios para completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo
todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
recaudos, sean de rigor para dar correcta terminacion y una construccién esmerada,
en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Estos comprenden:

1 Construccion de cubierta liviana con estructura metélica sobre cancha y gradas
existentes.

Se debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados apropiados
y aprobados por la Direccién de obra para circular por las areas de trabajo.

El contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y seguridad de
las obras y los métodos constructivos.

Los trabajos se realizaran con la escuela en funcionamiento (alumnos y personal
presente). Se debera organizar la obra de manera de no interferir con el funcionamiento y
las actividades escolares. Se coordinara junto con la direccion de obra de PAEPU, y la
direccion de la escuela, los horarios y movimientos de materiales.

1.4. Especificaciones Técnicas.

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, nUmero de catalogo,
tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se
establece que seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales
alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de
superior calidad a la establecida en dichas especificaciones.

La Direccion de Obras podra aceptar los cambios previa demostraciones que permitan
la comprobacién del nivel de calidad y performance, pudiendo solicitar la designacién
de técnicos o instituciones que deberan emitir los informes técnicos correspondientes
resolviéndose en definitiva la admision o no de los mismos, en base a dichos
dictamenes.

Las empresas podrdan presentar alternativas al material de cubierta indicado en

esta memoria, siempre y cuando cumpla con las condiciones de uso del espacio
de manera igual o mejor al de referencia.

Laminas que integran la propuesta:

- AO01: Planta ubicacién y cancha
- A02: Planta esquema cubierta
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1.5. Organizacion de los trabajos.

El contratista sera responsable de la organizacién general de la obra, de la oportuna
iniciacion de los trabajos y de la realizacion de los mismos en plazos tales que no
produzcan interferencias.

1.6.1 Lluvias.
El Contratista debera tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las
aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos realizados y/o a
realizar.

1.6.2 Vigilancia.
Fuera de las horas de trabajo, el Contratista debera establecer vigilancia permanente

de la obra y materiales acopiados en la misma. En caso de no hacerlo, la escuela no
se responsabilizara por hurto o vandalismo.

1.6.3 Limpieza de obra periddica.
El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra,
depdsito, etc.) y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los
locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo
que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

1.6.4 Prevencion de accidentes de trabajo.
Durante los trabajos de construccion el Contratista estard obligado a velar por la
seguridad de los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior y
en la vecindad inmediata.
Se debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del
Estado y el MTSS sobre prevencién de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad
del técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista.
Plan de seguridad. En el inicio de la obra se debera presentar un plan de seguridad
firmado por el Prevencionista y al cual se cehira la empresa.

1.6.5 Materiales a utilizar.

El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales deberan
cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen.
Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria se
debera presentar las normas que certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones
ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma espafol
el contratista debera presentar su traduccién certificadas por traductor publico).

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de
realizadas las observaciones.

1.6. Proyecto

1.6.1 Solucién técnica y estructural

La empresa debera presentar junto con la oferta, 1a solucion técnica y
estructural planteada para cubrir el espacio indicado con las piezas y detalles que
considere necesarios para su cabal comprension.

Asi mismo adjuntara fichas técnicas sobre los materiales a utilizarse.

5
MEMORIA CONSTRUCTIVA ESCUELA 330 MARONAS — Departamento de MONTEVIDEO



PAEPU — Componente Planta Fisica.

1.6.2 Ingeniero Civil o Arquitecto
La empresa debera contar con arquitecto o ingeniero civil titulado, que S€

responsabilizara del proyecto estructural, fundacion y estructura de la
cubierta.

1.6.3 Proyecto ejecutivo
Una vez adjudicada la oferta y previo al inicio de obra, se presentara proyecto
ejecutivo y calculo estructural firmado por Arquitecto o ingeniero civil. Para ello la
empresa tendra un plazo maximo de 20 dias calendario.
Asi mismo presentara declaracién jurada de las especificaciones técnicas de los
materiales a utilizarse, que sera aprobada por la direccion de obra de PAEPU.

1.7. Personal técnico y mano de obra.

1.7.1 Jefe de Obra.
El Contratista debera mantener a todos los efectos un ingeniero civil o arquitecto en
obra (en un tiempo minimo diario de dos horas y todas las veces que los trabajos asi
lo requieran), con titulo habilitado de la Universidad de la Republica, para actuar como
interlocutor con la Direccion de Obra de forma de asegurar el correcto desarrollo de los
trabajos.

1.7.2 Capataz o encargado.
El Contratista debera asimismo tener permanentemente en obra un capataz o
encargado competente el cual debera estar perfectamente interiorizado de todos los
planos, planillas, pliegos y memorias que asegure una idea cabal de la disposicion y
naturaleza de las obras a construir.

1.7.3 Personal obrero.
El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada
uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios
actuando bajo las érdenes del capataz. La Direccion de Obra podra ordenar el retiro
de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio.

2. IMPLANTACION DE OBRA

2.1 Obrador

2.1.1 Organizacion de la Obra.
La organizacién del obrador se planteara de forma tal que no invada el espacio
(interior ni exterior) previsto para el funcionamiento de la escuela durante la obra en
cada etapa ni se generen circulaciones de materiales, maquinaria, ni del personal de
obra a través de él. El contratista debera prever el uso de escaleras complementarias
y guinche. Dicha organizacion se debera coordinar con la Direccion de Obra de
P.A.E.P.U.

2.1.2 Cercado de obra
El vallado debera delimitar claramente el area de obra, como también el area de
acceso de materiales, construcciones auxiliares y demas componente del obrador.
El mismo debe garantizar un limite fisico y visual y tener 2 metros de altura.
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2.1.3 Construcciones auxiliares
Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., deberan
entenderse en absoluta independencia del resto del predio escolar no generando
ninguna agresion ambiental (basura, efluentes, desperdicios organicos, etc).

2.1.4 Acopio de materiales
El obrador de materiales sera ubicado en acuerdo con la Direccién de Obra, previendo
el mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (arboles, arbustos,
bancos, etc).

2.1.5 Limpieza de obra periddica y final
El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra,
depdsito, etc.) y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los
locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo
que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

3 DEMOLICIONES Y REPOSICIONES

3.1 Condiciones generales

Para las demoliciones de albanileria con volumen considerable de escombro
(pavimentos, contrapiso, etc) se debera acordar horarios de trabajo de manera de no
obstaculizar en normal funcionamiento de la escuela con la produccion de polvo y
polucion sonora y retirando dicho material en un plazo no mayor a 48 horas del predio.

El retiro de componentes por desamurado, quitado o desmontado se realizara con los
cuidados que correspondan a cada caso y tratando de minimizar cualquier alteracion
(afectar otros componentes estructurales, normal funcionamiento del local escolar
entre otros). En el momento de su retiro se hara un relevamiento con la Supervision de
Obra para establecer un inventario de la cantidad y del estado de los componentes
propiedad de la escuela.

En el caso que las demoliciones afecten la via publica, se procurara correcta
sefializacién y vallado.

Una vez realizadas las demoliciones, la empresa solicitara inspeccion de la
direccién de obras de PAEPU, conjunto con evaluacién del estado de los suelos
por parte de ingeniero responsable de la estructura planteada (VER PUNTO
1.6.2).

3.2 Reposicion de pavimentos

La empresa debera reponer contrapisos y pavimentos afectados, colocando idénticos
a los existentes. De la misma manera, se hara responsable de cualquier elemento
edilicio que se viera danado por el proceso de la obra.

En caso de tener que utilizar terminaciones similares, se debera notificar y acordar las
mismas con la direccion de obra de PAEPU.

7
MEMORIA CONSTRUCTIVA ESCUELA 330 MARONAS — Departamento de MONTEVIDEO



PAEPU — Componente Planta Fisica.

4 HORMIGON ARMADO

4.1 Hormigoén armado

4.1.1 Consideraciones Generales
Todos los procedimientos asi como los materiales a utilizar se realizaran en un todo de
acuerdo con los planos correspondientes del proyecto presentado.
Las estructuras y los elementos estructurales de hormigén, en masa o armado
se fabricaran con materiales que cumplan en su totalidad con la norma UNIT
1050:2005.

Segun planos verificados y aprobados por ingeniero civil de la empresa, se
procedera construir en hormigdn armado la fundacién para la cubierta liviana.

Materiales para hormigones

Se exigira un hormigdn de la mejor calidad, que posea una granulometria adecuada
para su colocacién en los moldes, con la resistencia indicada.

El Contratista antes de iniciar los trabajos, presentard en obra, muestras de los
materiales componentes del hormigén, los que deberan cumplir normas usuales
aplicables y propondra las dosificaciones a ensayar ajustando las relaciones agua /
cemento, contenido de cemento por m® de hormigdén y agregado grueso / arena, hasta
obtener hormigones que satisfagan los requisitos de resistencia y trabajabilidad.

4.1.2 Caracteristicas de los hormigones
- Resistencia media a la compresion a los 28 dias en probetas cilindricas normalizadas
de 15 cm de diametro y 30 cm de altura 220 Kg. /cm?. C 25 segun norma UNIT 972-97
En vigas de fundacion y contrapiso. Se debera garantizar Resistencia a la traccion de
2,5 MPa y Mdédulo de elasticidad longitudinal E=25 Gpa.
- Relacién agua cemento inferior a 0,55.
- 3 a 5 cm de asentamiento cono de Abrams segun Norma UNIT-NMG67.

4.1.3 Caracteristicas de los aceros
Acero ADN 420 o ADN 500 segun UNIT 843:95 968:95
Resistencia minima a la fluencia/rotura 5000/5500Kg/cm2

AL 220 Resistencia minima a la fluencia /rotura 2200/3400 Kg/cm2

Malla electro soldada segun UNIT 845.

4.1.4 Toma de muestras y ensayos de hormigon
El Contratista estara obligado a cumplir la dosificacién acordada rigurosamente
durante la ejecucion de toda la obra y a los efectos de su control, la Direccion de Obra
indicara la oportunidad de ejecucion de los ensayos de asentamiento y los valores
maximos admitidos segun la parte de la obra que se esté ejecutando, rechazandose
toda canchada que acuse resultados no satisfactorios. Simultaneamente se
prepararan 3 probetas para el ensayo de resistencia compresiva, registrandose
debidamente:
- fecha de llenado.
- parte de la obra de colocacion del hormigdn ensayado.
- observaciones efectuadas y todo otro detalle que se considere pertinente.
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5 CUBIERTA PARA CANCHA

5.1 Consideraciones generales

Se propone construir cubierta liviana sobre cancha y gradas en sector indicado en
laminas A02. La misma debera tener forma, dimensiones y alturas minimas segun
plano. Sera una cubierta de estructura metalica y lona tensada.

Las empresas podrdn presentar alternativas al material de cubierta indicado en

esta memoria, siempre y cuando cumpla con las condiciones de uso del espacio
de manera igual o mejor al de referencia.

5.2 Cimentacion

La cimentacién se realizara segun proyecto presentado, y cumplira con las
especificaciones mencionadas en el punto 4 de esta memoria.

Se cuidara especialmente que los elementos inferiores metalicos de la estructura
(platinas y pilares) queden al menos 5 centimetros por sobre el nivel de piso exterior, a
los efectos de asegurar su correcto desempeno en el tiempo.

5.3 Estructura metalica

La estructura de la cubierta sera metalica, exceptuando aluminio. La empresa
presentara disefio de la estructura con la oferta, y el arquitecto o ingeniero civil
realizara y firmara el calculo en la etapa de proyecto.

Se tendra en cuenta la resistencia al viento segun norma UNIT 50-84.

Las soldaduras seran realizadas por oficiales soldadores debidamente certificados, y
con la categoria acorde a la tarea.

Todos los elementos metalicos estaran pintados con 2 manos de anti 6xido y dos
manos de esmalte sintético calidad tipo hammeritte o superior terminacion brillante y
color a definir por la direccion de obra.

5.4 Lona

Sera una membrana arquitectonica impermeable con tejido de soporte realizado en
hilado de poliéster de alta tenacidad (1100 dtex). Segun el proyecto lo dicte, debera
conformarse en tramos solapados para proteger de la lluvia.

Su confeccion se realizara con soldaduras electronicas, ojalillos electronicos y cuerda
de nylon.

Contara con recubrimiento de PVC en varias capas y sistema tipo Lowick o de calidad
superior, y acabado en barniz tipo Cleangard o de calidad superior en ambas caras.

Debera de tener una resistencia de rotura a la traccion promedio de 80kg / cm en
urdimbre y trama y soportar altas temperaturas (-30°C a +70°C).
Cumplira con la norma europea de ignifugaciéon M2, B1/BS, NFPA701, B-S2-DO.

La garantia sera de 5 afios o mas, entregada y firmada por escrito.
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Nota:

e Todos los trabajos descriptos se verificaran en sitio, por lo
que las Empresas deberan concurrir al local antes de
presupuestar.

e Debera tenerse en cuenta que las tareas descriptas se
ejecutaran con la escuela en funcionamiento.

e El plazo de obra sera de 50 dias laborables para la construccién.
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