
Escuela N° 005 - 25 de Mayo - Florida

Rubrado - LOTE 2

 

Nº OBRAS EDILICIAS MON U CANTIDAD P.UNIT TOTAL M. IMPONIBLE RUBRO

2 DEMOLICIONES 0,00

Depósito y caja de escaleras

2.13 Retiro piso y contrapiso $ m2 48,00

3 ESTRUCTURA 0,00

Depósito y caja de escaleras

3.06 Contrapiso hormigón armado interior 8cm, incluye compacatado, malla y film $ m2 30,00

3.07 Contrapiso horm. Armado exterior 8cm, incl. compac., malla, film y terminación $ m2 18,00

3.08 Escalones hormigón armado s/ detalle $ m3 1,30

5 REVOQUES 0,00

Depósito y caja de escaleras

5.08 Preparación muro para revestimiento $ m2 9,00

6 PISOS 0,00

Depósito y caja de escaleras

6.05 Alisado A y P sobre contrapiso $ m2 30,00

6.06 Baldosa monolitica monocapa 30 x 30, incluye adhesivo y pastina $ m2 30,00

6.07 Ángulos 5x5 incl. Antióxido y esmalte sintético $ ml 13,00

6.08 Cinta antideslizante $ ml 13,00

7 ZOCALOS 0,00

Depósito y caja de escaleras  

7.04 Zócalo monolítico común h. 7 cm (incluye piezas esquineras) $ ml 26,50

8 REVESTIMIENTOS 0,00

Depósito y caja de escaleras

8.03 Cerámica blanca 20 x 20 (bebedero baños patio incl.) $ m2 10,00

17 INSTALACION SANITARIA 0,00

Depósito y caja de escaleras

16.70 Red abastecimiento interna $ global 1,00

16.71 Desagues lavatorio $ global 1,00

16.72 Grifería tipo Docol Pressmatic $ unidad 1,00

16.73 Sifones $ unidad 1,00

16.74 Canilla Servicio $ unidad 1,00

16.75 Lavatorio Azalea - Celite $ unidad 1,00

19 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 0,00

Depósito y caja de escaleras

19.21 Conexión sillón odontológico $ global 1,00

20 PINTURA 0,00

Depósito y caja de escaleras

20.11 Antióxido y esmalte sintético sobre herrería (nueva y existente) $ global 1,00

Total de Obra Prevista
IVA 22%
Total de Obra IVA incl.
Monto imponible obra prevista
Leyes sociales obra (66,76% del MI)
TOTAL OBRA CON IMPUESTOS Y LEYES SOCIALES

 


