
Escuela N° 005 - 25 de Mayo - Florida

Lote 1

 

Nº OBRAS EDILICIAS MON U CANTIDAD P.UNIT TOTAL M. IMPONIBLE RUBRO

1 REPLANTEO E IMPLANTACION 0,00

1.01 SSHH $ meses 2,50

1.02 Obrador $ meses 2,50

1.03 Cartel de obra $ unidad 1,00

1.04 barrera - cerco $ global 1,00

2 DEMOLICIONES 0,00

Comedor, cocina, sala de maestras y dirección

2.01 Retiro de muros $ m2 45,00

2.02 Retiro de aberturas y pasaplatos $ global 1,00

2.03 Retiro de pisos y contrapisos interiores $ m2 70,00

2.04 Retiro placares $ global 1,00

2.05 Retiro revestimientos en paredes $ m2 32,00

2.06 Retiro mampara divisoria de madera $ global 1,00

2.07 Retiro silla odontológica y pileta $ global 1,00

2.08 Retiro cerramiento de madera para posterior reubicación $ global 1,00

Baños patio

2.09 Retiro inodoros $ unidad 4,00

2.10 Retiro piso, zócalo y contrapiso $ m2 11,00

2.11 Retiro puertas de gabinetes $ unidad 4,00

2.12 Respaldo bebedero existente $ m2 0,65

3 ESTRUCTURA 0,00

Comedor, cocina, sala de maestras y dirección

3.01 Contrapiso hormigón armado interior 8cm, incluye compacatado, malla y film $ m2 70,00

3.02 Estrcutura pasaplatos (bases, pilares, viga, ménsula, viga superior) $ global 1,00

3.03 Base y losa para caseta (incluye compactado, malla y film) $ m3 0,18

3.04 Dinteles, antepechos y carreras $ global 1,00

Baños patio

3.05 Contrapiso hormigón armado interior 8cm, incluye compacatado, malla y film $ m2 11,00

4 MUROS 0,00

4.01 Muro exterior e. 22cm $ m2 9,00

4.02 Muro interior e. 17cm $ m2 38,00

4.03 Aplacado muro interior cocina $ m2 13,00

4.04 Muros caseta de garrafas $ m2 1,50

5 REVOQUES 0,00

Comedor, cocina, sala de maestras y dirección

5.01 Preparación muro para revestimiento (bajo bebedero y tras ac. Inox. incluidos) $ m2 40,00

5.02 Revoque int. (sobre nivel de revestimientos, en despensa, en sala de maestras) $ m2 50,00

5.03 Revoque int. caseta de garrafas $ m2 2,90

5.04 Revoque int. Comedor $ m2 48,00

5.05 Reparación revoques existentes $ global 1,00

5.06 Revoque ext. Cubierta caseta de garrafas $ m2 1,70

Baños patio

5.07 Preparación muro para revestimiento bebedero existente $ m2 1,70

6 PISOS 0,00

Comedor, cocina, sala de maestras y dirección

6.01 Alisado A y P sobre contrapiso $ m2 70,00

6.02 Baldosa monolitica monocapa 30 x 30, incluye adhesivo y pastina $ m2 70,00

Baños patio

6.03 Alisado A y P sobre contrapiso $ m2 11,00

6.04 Baldosa monolitica monocapa 30 x 30, incluye adhesivo y pastina $ m2 11,00

7 ZOCALOS 0,00

Comedor, cocina, sala de maestras y dirección

7.01 Zócalo monolítico sanitario h. 10 cm (incluye piezas esquineras) $ ml 19,00

7.02 Zócalo monolítico común h. 7 cm (incluye piezas esquineras) $ ml 40,00

Baños patio

7.03 Zócalo monolítico sanitario h. 10 cm (incluye piezas esquineras) $ ml 25,00

8 REVESTIMIENTOS 0,00

Comedor, cocina, sala de maestras y dirección

8.01 Cerámica blanca 20 x 20 (bajo bebedero incl.) $ m2 40,00

Baños patio

8.02 Cerámica blanca 20 x 20  para bebedero existente $ m2 1,70

9 VARIOS 0,00

9.01 Ayuda a acond. Sanitario $ global 1,00

9.02 Ayuda a acond. Eléctrico $ global 1,00

9.03 Amure de aberturas $ unidad 12,00

9.04 Colocación de acero inoxidable $ global 1,00

9.05 Puesta a punto cerco wetland $ global 1,00

9.06 Unión de muros a reconstruir en depósito $ global 1,00

9.07 Tapajuntas perimetral en depósito $ ml 23,00

9.08 Limpieza de obra $ global 1,00

10 CIELORRASOS 0,00

10.01 Desmonte y re colocación cielorraso exsitente en comedor y cocina $ global 1,00

10.02 Cielorraso a nuevo (complementos y reposición componentes) $ m2 20,00

11 ACERO INOXIDABLE 0,00

11.01 Ai01 - mesada $ unidad 4,00

11.02 Ai02 - mesada $ unidad 1,00

11.03 Ai03 - pileta doble $ unidad 1,00

11.04 Ai04 - escurridor $ unidad 1,00

11.05 Ai05 - campana y respaldo $ unidad 1,00

11.06 Ai06 - bebedero $ unidad 1,00

11.07 Sifones $ unidad 2,00

12 HERRERIA  0,00

12.01 H01 - estantes despensa $ unidad 1,00

12.02 H02 - estantes despensa $ unidad 1,00

12.03 H03 - reja despensa $ unidad 1,00

12.04 H04 - reja cocina $ unidad 1,00

12.05 H05 - cerramiento pasaplatos $ unidad 1,00

12.06 H06 - puerta caseta de garrafas $ unidad 1,00

13 ALUMINIO 0,00

13.01 AL 01 - ventana corrediza $ unidad 1,00

13.02 AL 02 - ventana tabaquera $ unidad 1,00

13.03 AL 03 - puerta gabinete $ unidad 4,00

14 CARPINTRÍA 0,00

14.01 Ajuste carpintería existente según planos $ global 1,00

15 PÉTREOS 0,00

15.01 P01 - mesada pasaplatos $ unidad 1,00

16 INSTALACION SANITARIA 0,00

Abastecimiento exterior

16.01 Tubería de Medidor a camara de llaves $ global 1,00



16.02 Cámara de llaves completa $ global 1,00

16.03 Tubería PEAD.40 - Linea A (incluir proteccion) $ ml 43,00

16.04 Tubería PEAD.32 - Linea B (incluir proteccion) $ ml

16.05 Tubería PEAD.32 - Linea C (incluir proteccion) $ ml 80,00

16.06 Transiciones PEAD-PPTF $ unidad 100,00

16.07 Coenxion a SS.HH.Existentes $ unidad 3,00

Desagües exteriores

16.08 C.I. N° 01 - a Realizar $ unidad 1,00

16.09 C.I. N° 15 -  40x40 $ unidad 1,00

16.10 C.I. N° 16 -  40x40 $ unidad 1,00

16.11 Tramo N° 01- previa fosa PVC,160 $ ml 3,00

16.12 Tramo N° 02-15 -PVC.110 c/excavacion $ ml 3,50

16.13 Tramo N° 15-16 -PVC.110 c/excavacion $ ml 18,00

Cocina, bebedero y otros

16.14 Red abastecimiento interna AF-AC $ global 1,00

16.15 Aislacion cañerías AC $ global 1,00

16.16 Desagües internas $ global 1,00

16.17 Interceptor de grasas $ global 1,00

16.18 Ventilaciones $ global 1,00

16.19 Regueras $ ml 1,00

16.20 Termotanque cobre cap. 1 litros $ unidad 1,00

16.21 Griferia Pared Cocina Mezcladora Novitá $ unidad 1,00

16.22 Grifo Pared Industrial Pre-Rince $ unidad 1,00

16.23 Griferia Pared Cocina Unitario Novitá $ unidad 1,00

16.24 Sifones Acero inoxidable $ unidad 2,00

16.25 Valvula Acero inoxidable pileta / Pileton $ unidad 2,00

16.26 Tapas de 30x30 Acero inoxidable $ unidad 2,00

16.27 Grifería de servicio $ unidad 1,00

16.28 Grifería tipo Docol Pressmatic $ unidad 5,00

16.29 Conexión red de agua a SS.HH. Maestros $ global 1,00

Baños Aulas

16.30 Red abastecimiento interna $ unidad 6,00

16.31 Eliminacion  aparatos $ unidad 6,00

16.32 Lavatorio Azalea - Celite $ unidad 6,00

16.33 Grifería tipo Docol Pressmatic $ unidad 6,00

16.34 Cisternas en SSHH nuevos - economicas $ unidad 6,00

16.35 Canilla Servicio $ unidad 6,00

16.36 Conectores Valvula $ unidad 6,00

16.37 Conexión Cisterna $ unidad 6,00

Baños Patio y Bebedero

16.38 Red abastecimiento interna $ global 1,00

16.39 Conectores Valvula $ undiad 4,00

16.40 Grifería tipo Docol Pressmatic $ undiad 9,00

16.41 Canilla Servicio $ undiad 1,00

Baños Patio y Bebedero

16.42 Red abastecimiento APARNTE $ global 1,00

16.43 Canilla Servicio $ unidad 1,00

Modificación humedal existente

16.44 Implantacion y replanteo $ global 1,00

16.45 Limpieza de terreno y extracción de tierra vegetal $ global 1,00

16.46 Excavación  $ global 1,00

16.47 Conformacion de taludes y compactacion $ global 1,00

16.48 Relleno con piedra partida 40 a 80 mm $ global 1,00

16.49 Relleno con piedra partida 20 a 30 mm $ global 1,00

16.50 Lamina de PEAD - pegada $ global 1,00

16.51 Siembra de totoras para el humedal $ global 1,00

16.52 Tuberias desague PVC.110 entrada $ global 1,00

16.53 Tuberias desague PVC.110 salida $ global 1,00

16.54 Cámara distribucion $ unidad 1,00

16.55 Cámara recoleccion $ unidad 1,00

16.56 Tuberias PVC.110 a conexión existente $ ml 4,00

Càmara séptica existente y pozo de bombeo

16.57 Movimientos de suelos $ global 1,00

16.58 Pozo de bombeo aros hormigon espesor  10 cm $ global 1,00

16.59 Electrobombas $ unidad 1,00

16.60 Boba para valvual completa $ global 1,00

16.61 Tapas fundicion - pozo bombeo $ unidad 2,00

16.62 Valvulas de retencion  2" - Hierro Fundido $ unidad 2,00

16.63 Tuberia imp. PEAD.50 de c. de llaves a Humedal $ ml 35,00

16.64 Tuberias PVC.110 a pozo bombeo $ ml 2,00

16.65 Vaciado fosa completo y aireacion $ global 1,00

16.66 Fosa septica - Entrada Ramal T PVC.160 $ unidad 1,00

16.67 Fosa septica - Salida Ramal T PVC.110 $ unidad 1,00

16.68 Ventilacion PVC.110 subterranea $ ml 32,00

16.69 Ventilacion Columna PPS $ unidad 1,00

17 INSTALACIÓN GAS 0,00

17.01 Trámites distribuidora y pruebas $ global 1,00

17.02 Cañerías FG fi.3/4" $ ml 12,00

17.03 Llaves Corte fi. 3/4" $ unidad 3,00

17.04 Llaves Corte fi. 1/2" $ unidad 2,00

17.05 Fijaciones $ global 1,00

17.06 Barral con válvulas completo $ global 1,00

17.07 Conexiones aparatos $ unidad 2,00

17.08 Puesta en marcha $ global 1,00

17.09 Suministro de garrafas c/carga completa $ unidad 3,00

17.10 Cartelería $ global 1,00

18 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 0,00

Distribución

18.01 Canalizaciones, enhebrado y cámaras desde medidor a TG $ global 1,00

18.02 Líneas de distribución a tableros secundarios y de bombeo $ global 1,00

18.03 Tableros secundarios $ unidad 4,00

Comedor, cocina, sala de maestras y dirección

18.04 Canalizaciones $ global 1,00

18.05 Puestas (iluminación y potencia) $ unidad 45,00

18.06 Enhebrado $ global 1,00

18.07 Tablero general $ global 1,00

18.08 Alarma (componentes, canalizaciones y enhebrado) $ global 1,00

18.09 LP 60 - panel 60x60 $ unidad 3,00

18.10 LT01 -  IP65 en campana $ unidad 2,00

18.11 Li14 - Calidad tipo Bertina $ unidad 1,00

18.12 LT04 - IP65 despensa $ unidad 1,00

18.13 Aire acondicionado 12000 BTU $ unidad 1,00

18.14 Aire acondicionado 24000 BTU $ unidad 2,00



18.15 Extractor campana $ unidad 1,00

18.16 Ventilador de pared $ unidad 2,00

18.17 TC puestos de trabajo $ unidad 2,00

Bombeo sanitaria

18.18 Puestas $ unidad 4,00

18.19 Cámaras, canalizaciones y enhebrado $ global 1,00

18.20 Tablero bombeo $ global 1,00

19 PINTURA 0,00

Cocina, despensa, dirección y sala de maestras

19.01 Pintura interior muros (sobre revestimiento, despensa y  sala de maestras) $ m2 60,00

19.02 Antióxido y esmalte sintético sobre herrería (nueva y existente) $ global 1,00

19.03 Esmalte sintético sobre carpitnería existente $ global 1,00

Comedor

19.04 Pintura interior revoques bajo nivel +2.03m (nuevos y existentes) $ m2 50,00

19.05 Pintura interior revoques sobre nivel +2.03m (nuevos y existentes) $ m2 8,00

19.06 Antióxido y esmalte sintético sobre herrería (nueva y existente) $ global 1,00

19.07 Esmalte sintético sobre carpitnería existente $ globa 1,00

Baños patio

19.08 Pintura para exteriores en cielorrasos $ m2 16,00

19.09 Emalte sintético puerta reja $ unidad 2,00

19.10 Pintura bebedero existente $ global 1,00

20 GENERALES 0,00

20.01 FLETES $ global 1,00

20.02 G.ADM. Y DIRECCION DE OBRA $ global 1,00

Total de Obra Prevista
IVA 22%
Total de Obra IVA incl.
Monto imponible obra prevista
Leyes sociales obra (66,76% del MI)
TOTAL OBRA CON IMPUESTOS Y LEYES SOCIALES

 


