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MEMORIA  INSTALACIÓN DE GAS LICUADO 
DE PETROLEO (GLP) 

 

 OBRA ESCUELA Nº 5 – Localidad 25 de Mayo – 
 Departamento de Florida 

 
1. GENERALIDADES 

 

La presente Memoria refiere a la obra a realizarse en la Escuela de referencia ubicada en la 
calle José Gervasio Artigas esquina Otilia Rava, localidad 25 de Mayo departamento de 
Florida. 
 
Esta Memoria de Instalación de Gas Licuado de Petróleo (MIG) complementa la información 
expresada en planos, planillas, detalles y memoria constructiva general de Anep. 
 
Las tareas previstas en esta memoria se deberán desarrollar en un  todo de acuerdo con la 
dirección de obras del Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya (P. A. E. P. U.) 
Resumen de trabajos a realizar: 
 

 Gestionar proyecto ejecutivo ante Distribuidora. C.P.P. (Riogas o Acodike) 
 

 Ejecución de cañerías e inspecciones de Distribuidora y de la Supervisión de 
Obra correspondientes. 
 

 Colocación de llaves de corte fuera de zona de fuegos. 
 

 Colocación de señalización, indicada. 
 

 Protecciones de cañerías, según normas y memoria. 
 

 Colocación de ventilaciones permanentes indicadas. Ver planilla albañilería. 
 

 Certificados de conformidad de terminación de obra (CCTO). 
 

 Conexión aparatos de cocción, certificado de instalación de aparatos con 
medición de monóxido de carbono (C.I.A.) y puesta en marcha con certificado 
de puesta en servicio (C.I.A.) 

 

 Suministro de 3 garrafas de 13 kg con carga completa, total 39 kilos de gas.  
 

 Charla técnica de funcionamiento y seguridad con los usuarios. 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO PAEPU – Componente Planta Física. 

 

MEMORIA INSTALACIÓN DE GAS ESC. N° 5 – Localidad 25 de Mayo – Departamento de Florida 
 

3 

2. LÁMINAS INTEGRANTES DEL PROYECTO DE INST. DE GAS 

 

- Lámina G.01 -  Inst. de Gas. Área de Intervención. Escala 1:200. 
- Lámina G.02 - Inst. de Gas. Planta. Escala 1:25. 
- Lámina G.03 - Inst. de Gas. Corte 1.1  - Calculo. Escala 1:25. 
- Lámina G.04 -  Inst. de Gas. Detalle de barral. 
- Lámina G.05 -  Inst. de Gas. Conexión aparatos y fijación. 
- Lámina G.06 -  Inst. de Gas. Cartelería. 

 

3. NORMAS  

 
- Reglamento de instalaciones de gas, Decreto 126/002 del MIEM en cuanto a 

empresas e instaladores matriculados y autorizados. 
  

- Reglamento de instalaciones fijas de gases combustibles, Decreto 126/014 URSEA, 
junio 2014. 
 

- Norma UNIT 1005:2010, en cuanto a procedimientos constructivos de ejecución de 
todos los elementos. 
 

- Reglamento Técnico y de Seguridad de Instalaciones y Equipos destinados al manejo 
de GLP de la URSEA  
 

- Recomendaciones de las distribuidoras Riogas y / o Acodike 
 

El procedimiento constructivo de ejecución de todos los elementos de las instalaciones de 
gas por combustible estará 100% de acuerdo a las Normas y Reglamentos antes 
mencionados. 
 
Para la ejecución de todas las instalaciones se exigirá un trabajo perfecto y una terminación 
esmerada en todos los detalles pudiendo la Supervisión de Obra solicitar información 
técnica de forma de ejecución, gráficos o esquemas. 
 

4. DEL INSTALADOR GASISTA Y EMPRESA GASISTA 

 

El contratista antes del inicio de los trabajos deberá presentar ante la Supervisión de Obra, 
la empresa y técnico gasista, que conformará planos y planillas para su presentación, 
realizará todos los trámites del proyecto y solicitud de inspecciones necesarias hasta 
obtener la certificación final correspondiente de la distribuidora de GLP. 
 
La empresa instaladora de gas y el instalador de gas cumplirán con los siguientes requisitos: 
 

- Instalador gasista matriculado IG.2 o superior. Con licencia vigente. 
- Empresa instaladora será EIG.2 o superior. Con licencia vigente. 

 
Deberá figurar y aportar certificados del MIEM – DNE. 
 
Certificados a obtener por el gasista: 

 

 C.P.P. Certificado de Presentación de Proyecto.  

 C.C.T.O. Certificado de Conformidad y Terminación de Obra. 

 C.P.S. Certificado de Puesta en Servicio.  
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 C.I.A.  Certificado de Instalación Aparatos. Con lectura de emisiones de 
monóxido de carbono de la combustión de los aparatos. 

 
El Técnico Gasista será el que coordinará con la Supervisión de Obra, los cambios al 
proyecto si se requiere, previa autorización del proyectista. 

 

5. INSTALACIÓN DE GAS 

 

5.1. OBJETIVO. 
 
Proyecto de instalación de cañería interna de suministro de gas por medio de sistema de 3 
garrafas de gas de 13 kg y 3 de reserva, para la Escuela N° 5 (ANEP) José Gervasio Artigas 
esquina Otilia Rava, localidad 25 de Mayo departamento de Florida. 
 

La instalación trabajará con una presión regulada fija de 50 mbar, suministrada a partir 

de una Estación de Regulación Primaria (ERP) ubicada en el local de garrafas a construir. 
 
Desde esta estación (ERP) se alimentarán a los artefactos a instalar, los cuales serán: 
 

- Anafe semi industrial con un consumo total de 30.000 kcal/h. 
- Cocina industrial con un consumo total de 15.000 kcal/h. 

 
5.2. DESCRIPCIÓN. 

 
La instalación comienza en el gabinete nicho para garrafas a construir de la Estación de 
Regulación Primaria abastecida por sistema de garrafas de 13 kg, 3 en uso al mismo 
tiempo: 
 

- Primer tramo, aparente dentro del local de garrafas.  
- Segundo tramo, en contrapiso en local cocina. 
- Terceros tramos, aparente a aparatos. Cocina y anafe, en circuitos independientes. 

 
En pared cercana a la zona de cocción se colocarán dos llaves de corte apta para gas, 
accionamiento manual a palanca de acero inoxidable, ubicadas entre 1,00 a 1,20 m de NPT, 
de forma de poder cortar el suministro de gas a los artefactos de manera independiente, 
desde un lugar seguro en caso de un accidente.   
 
Los cambios de dirección de la cañerías se realizarán mediante accesorios adecuados, no 
curvándosela cañerías en ningún punto de su recorrido. 
 
Las uniones serán: 
 

- Tuberías Hierro Galvanizado: Roscadas para el caso de hierro galvanizado 
utilizándose una pasta sellante compatible con gas. 
 

Las uniones serán: 
 

- Roscadas, utilizándose una pasta sellante compatible con gas natural. 
 

- Acero y polietileno (SIGAS) – por termofusión y roscadas. 
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5.3. MATERIAL. 
 

- Cañería acero: Diámetro nominal interior: 3/4“ y 1/2” – Acero Galvanizado UNIT 134.  
 

- Cañerías y accesorios de acero y polietileno (SIGAS) DN32. 
 

- Accesorios acero: Codos, Tees, Reducciones normalizadas para GLP. 
 

- Válvulas: Normalizadas para gas, de acero inoxidable, corte esférico, cierre de 
  accionamiento a palanca. (No mariposa). Norma UNI EN 331. 
 

5.4. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 189-014 del Ministerio de Industria, Energía y 
Minería, del Reglamento de Instalaciones de Gas Combustible, URSEA y en la norma UNIT 
1005:2010. 
 
Las instalaciones se calcularon para Gas Natural, según reglamento Ursea. 
 
La construcción estará a cargo de una Empresa Instaladora de Gas Categoría EIG-2A o 
superior, con registro vigente en el Ministerio de Industria, Energía y Minería. 
 
Las uniones serán roscadas, utilizando material sellante apto para gas licuado petróleo. 
 

5.5. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN. 
 

Potencia a instalar:  52,32 kw. 
Presión de suministro: 50 mbar 
 
Equipos a Conectar: 
 

- Un anafe de dos anafes de 15.000 kcal/h c/u, total: 30.000 kcal/h. 
- Cocina Combinada (Horno eléctrico) Total fuegos 15.000 kcal/h. (puede colocarse un 

lugar de cocina combinada, un anafe de un quemador de 15.000 kcal/h) 
 

5.6. PROTECCIONES, SOPORTES Y SEÑALIZACIÓN. 
 
Hierro Galvanizado 
 
Las tuberías empotradas se cubrirán en toda su extensión con cinta asfáltica, tipo Polyguard 
o Polycoat superpuesta al 50% solape simple. Irá asentada con mortero de arena dulce y 
cemento adecuado, coloreado con tierra de color amarillo, en una tonalidad que lo haga 
claramente distinguible del material adyacente y espesor no inferior a 2 cm.  
 
Las tuberías aparentes irán pintadas con imprimación para galvanizado, siguiendo las 
recomendaciones del preparado por el fabricante en cuanto a limpieza de la tuberías de 
grasas, material adherido, etc, y tendrán una terminación de 2 manos de pintura en base 
epoxy color amarillo. Se montará con correspondientes soportes galvanizados separados lo 
que indica la norma de referencia, debidamente aislada entre soporte y cañería con cinta 
asfáltica. 
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Acero y polietileno (SIGAS)  
 
Las cañerías multicapa compuesta de acero y polietileno en la cañería interna, los caños y 
sus accesorios deben cumplir con los requerimientos de la norma NAG E-210. 
Los cambios de dirección deben realizarse exclusivamente mediante la utilización de los 
accesorios correspondientes, especificados a tales efectos por el fabricante de la cañería. 
Durante las tareas de instalación los caños que no estén protegidos no deben ser 
almacenados a la luz directa del sol. 
 
Las uniones entre las cañerías y sus accesorios, y de los accesorios entre sí, se deben 
realizar como se establece en la sección B8 del Anexo B de la Norma UNIT 1005:2010. 
 
El trazado de la cañería debe minimizar el riesgo de daño mecánico de origen externo.  
 
Para ello, se procurará evitar direcciones oblicuas con respecto a las aristas de pisos, 
paredes o techos, prefiriéndose la instalación en contrapiso antes que en paredes siempre 
que sea factible.  
 
La cañería se cubrirá en toda su extensión con mortero coloreado amarillo, de tonalidad 
claramente distinguible del material adyacente y espesor no inferior a 2 cm, mortero de 
cemento portland con proporción arena: cemento no superior a 3:1 y espesor mínimo de 
2cm, u otras. 
 
Se tendrá en cuenta la fecha de vencimiento de piezas, las piezas deben colocarse no mas 
de 2 años después de fabricada la pieza. 
 
Distancia a estructuras enterrada: 
 

- Distancia conductores eléctricos o telefónicos  
o En paralelo: 20 cm. 
o En cruce 20 cm. 

 
 

5.7. ARTEFACTOS 
 
El propietario (ANEP) suministrara nuevos equipos aptos para gas para GLP, conteniendo 
los elementos de seguridad adecuados de ser necesarios.  
 

5.8. VÁLVULAS 
 

Serán de Acero Inoxidable. Válvula italiana (FIV) certificadas para Gas - Norma UNI EN 331. 
 
Se instalarán: 
 A. Dos (2) válvulas de corte manual a palanca de 3/4” de DN interior, a la vista 
 debidamente  señalizada en la pared, en el acceso a la zona de cocción de la cocina. 
 Ver carteles a colocar en plano G.08 de este llamado. 
 
 B. Una (1) válvula de corte manual a palanca de 3/4” de DN interior, en local garrafas 
 posterior a válvula reguladora (ERP). 
 
 C. Tres (3) válvulas de corte manual a palanca de 1/4” de DN interior, conexión a 
 barral con mangueras de válvula alta presión. 
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5.9. CONEXIONES NICHO DE GARRAFAS 
 
En el sector del local exclusivo para las garrafas de 13 kg se colocará un (1) colector de gas, 
(barral de gas)  prefabricado soldado autorizado de distribuidora. A cada uno de estos 
colectores de gas se le suministrarán tres (3) garrafas en forma simultánea. El sistema está 
proyectado para que se trabaje cuatro en uso simultáneo, por el caudal de evaporización de 
los recipientes y consumos de los equipos. 
 
El sistema de conexiones tendrá las siguientes características (ver lámina G.04): 
 

- Barral de 13 kg. (caño colector de acero de ∅1′, Sch 40), con picos 3 soldados de 
¼“ rosca M y extremo para pieza rosca POL. 
 

- 3 Válvulas de presión directa para garrafas de 13 kg. marca MONFA o superior 
calidad. 

 
- 3 Mangueras de alta presión de goma con malla interior para GLP, con 

conexiones de bronce roscadas incorporadas 1/4 “, homologadas por 
distribuidora. 

 
- 3 Llaves de corte, de acero inoxidable, certificadas para gas, diámetro 

1/4", esférica, corta a palanca. Indicadas en punto 5.8 de esta memoria. 
  
- Extremo barral de gas  se conectará a válvula reguladora de presión con 

colilla de alta presión de goma y tela de alta presión rosca POL. 
 

- Válvula reguladora de presión, marca REGO, modelo LV404B96 para 
100.000 Kcal/h. Regulada a 50 mbar.  

 
 

5.10. VENTILACIONES 
 
Ver planos de albañilería y planilla de aberturas. 
 
El ingreso de aire de combustión en la cocina se realiza desde el exterior de forma directa 
a través de las aberturas PROYECTADAS una sección mínima de 350 cm2.  
 
La evacuación de gases de los productos de la combustión se realizará a través de una 
campana  con extracción mecánica de aire viciado, situado a más de 1,80 m de altura. 
Independientemente se corcará una abertura a mas de 1,80 m, tendrá una sección de 20x20 
cm, con una superficie de  350 cm2. 
 

5.11. ENSAYO DE LA INSTALACIÓN 
 
Se realizará una prueba de estanqueidad de la cañería con aire o gas inerte, a una presión 
de 75 mbar, durante 15 minutos, antes de procedes a su recubrimiento. Durante la misma se 
registrarán los valores de presión mediante un manómetro de columna de agua 
debidamente calibrado. No se admitirán variaciones de presión más que aquellas 
justificadas por un cambio de la temperatura. 
 
La hermeticidad de las uniones finales de la cañería que no se pueden probar durante este 
ensayo se verificará con una solución de agua jabonosa una vez realizadas. 
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Prueba conexiones aparatos: Con agua jabonosa. 
 
Prueba de barral, conexiones y válvula: Con agua jabonosa. 
 
Se documentará prueba a través de videos, imágenes. Previo a la prueba se dará viso a la 
dirección de obra previo 24 horas. 
 

5.12. ABRAZADERAS 
 

Serán de primera calidad,   

Especificaciones: 

- abrazadera con rosca simple. 
- con sistema de cierre rápido BISMAT® Flash. 
- abrazadera de cierre fácil con una mano. 
- tornillo de cierre se fija sin necesidad de herramientas. 
- material: acero. 
- acero zincado. 
- revestimiento aislante de ruido, goma de EPDM, negro. 
- goma resistente al envejecimiento. 
- Modelo: BISMAT® Flash, marca Walraven (ANILCO S.A.) o superior calidad. 

 
 

5.13. MEMORIA DE CALCULO GAS. 
 
Se realizó calculó mediante caída de presión, formula de Renouard lineal, en la cual se hizo 
con consumos para Gas Natural 

 
Los tramos equivalentes se calcularon con un 10% a 20% más de la longitud real, por el 
diseño de la distribución. 
 

En punto de consumo se detecto que la caída no supera un 1,00 mbar. El gasista verificará 
diámetros en su calculó. 
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5.14. CONEXIONES APARATOS 

 
Ver detalle plano G.05. 
 
Serán aptos para gas, flexible de nitrito recubierto con acero inoxidable, compatible para el 
uso con gas GLP. 
 
Materiales de Fabricación:   
 
Trenzado: Acero inoxidable. 
Manguera: Nitrilo. 
Conexiones: Latón. 
 
Datos Técnicos 
Temperatura de Trabajo Hasta 60°C ambiente 
Presión de Trabajo 70 g/cm2 / 1 psi 
 

CALCULO OBRA: ESCUELA N° 5 - LOCALIDAD DE 25 DE MAYO - DPTO.  
FLORIDA         

                          

TRAMO 
CAUDAL 
(Nm3/h) 

LONGITUD (m) 
P1       

mbar 
P2       

mbar 

P1-
P2            

mbar 

DIAMETRO 
VEL. 
(m/s) 

TIPO 
DE 

UNION 
MAT. 

OBSERVACIONES O APARATO A 
CONECTAR 

REAL CALC. 
CALC.              
(mm) 

ADOPT.              
nom 

OA 4,84 1,00 1,10 20,00 19,90 0,10 22,00 3/4" 3,6 R FG A- CAMBIO MATERIAL FG-SIGAS 

AB 4,84 6,60 7,26 19,90 19,55 0,36 24,94 32 2,8 F SIGAS B- CAMBIO MATERIAL SIGAS-FG 

BC 4,84 0,50 0,55 19,55 19,50 0,05 22,00 3/4" 3,6 R FG DERIVACION C  

CE 3,23 1,30 1,56 19,50 19,43 0,07 22,00 3/4" 2,4 R FG E - ANAFE SEMI IND. DOBLE 

CD 1,61 2,60 3,12 19,50 19,46 0,04 22,00 3/4" 1,2 R FG D - COCINA SEMI IND. DOBLE 

  
           

  

LON. EQUIV. OA / AB / BC LR+10% 
 

ANAFE E POTENCIA 30.000 kcal 

 
  

LON. EQUIV. CE LR+20% 
 

COCINA D POTENCIA 15.000 kcal 

 
  

LON. EQUIV. AC LR+20% 
        

  

ΔP = 25078 x dr x LE x Q1,82 x D-4,82 

        
  

Donde: 

           
  

ΔP - diferencia de presión entre el inicio y el final de un tramo de instalación en mbar 
  

  

dr - densidad relativa del gas 
         

  

LE - longitud equivalente del tramo en m 
        

  

Q - caudal en m3/hora medido a presión y temperatura estándar 
     

  

D - diámetro interior de la cañería en mm                 

 



PROYECTO PAEPU – Componente Planta Física. 

 

MEMORIA INSTALACIÓN DE GAS ESC. N° 5 – Localidad 25 de Mayo – Departamento de Florida 
 

10 

 
 
 

5.15. CHARLA TÉCNICA DE FUNCIONAMIENTO. 
 

Cuando el técnico gasista indique que los trabajos fueron terminados, realizará con personal 
de servicio y con dirección escolar una explicación técnica en cuanto a medidas de 
seguridad y usos. 
 
En esta charla deberá indicar: 
 

- Funcionamiento de llaves de corte. 
- Cambios de garrafones y componentes de barral. 
- Seguridad de aparatos. 
- Apagado de anafe para que no existe contra explosión. 
- Manipulación de garrafones antes de conectarlas. (observaciones al distribuidor) 
- Chequeo de posibles pérdidas. 
- Ventilaciones permanentes. 
- Renovación de aire y uso del extractor. 
- Emisión de monóxido de carbono y daño a la salud. 
- Otros. 

 
Esta charla quedará en un documento que se realizó con la firma de: 
 

- Técnico gasista. 
- Director del centro escolar. 
- Personal de servicio. 
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5.16. SUMINISTRO GARRAFAS 

 
Se suministrarán 3 garrafas de 13 kg con carga completa, total 39 kilos de gas.  

 
5.17. CARTELERIA A SUMINISTRAR Y COLOCAR 

 
Cartelería a suministrar y colocar, ver plano G.06. 
 
La  cartelería a realizar para explicar funcionamiento de la instalación, serán: 
 
 -  Material vinilo sobre sintra  3 mm, de espesor.  
 -  Modo de colocación,  
 

o Pared y abertura: con cinta doble faz y silicona neutra.  
 

 - Los carteles son parte de la obra, por lo tanto deben colocarse antes de la 
 recepción provisoria de la obra. 
 

6. FINAL Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

 
La instalación deberá entregarse debidamente probada, ajustada a las observaciones 
realizadas por Distribuidora de Gas o Supervisión de Obra y en funcionamiento, de forma tal 
que no sean necesarias obras posteriores a la rehabilitación del edificio.  
 
Se recuerda que la recepción de obras de instalación de gas por combustible estará 
supeditada a lo indicado en la en el Pliego General y Memoria Constructiva General y / o 
Particular.  
 
En la recepción se deberá entregar dos copias del original de todo el expediente ante 
Distribuidora por duplicado, en el cual estarán: 
 

- Total de la carpeta entrega de Distribuidora y copia certificados para Escuela y 
Oficina Proyecto Mecaep: 

  C.P.P. Certificado de Presentación de Proyecto.  

 C.C.T.O. Certificado de Conformidad y Terminación de Obra. 

 C.P.S. Certificado de Puesta en Servicio.  

 C.I.A.  Certificado de Instalación Aparatos.  
 

- Copia de documento de charla de seguridad, firmada por Directora y personal de 
cocina de la Escuela. 

 
- Llaves  cerradura local garrafas de garrafones de 13 kg, con 2 copias y llaveros. 

 

7. NOTAS: 

 

 Ver anexo charla de seguridad. 
 

 
Horacio Firpo  
Técnico Instalador Sanitario 
Realizado en Julio 2021. Versión 2. 
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ANEXO CHARLA TÉCNICA DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD DE LA  
INSTALACIÓN DE GAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ESCUELA N°: 
LOCALIDAD:         DPTO.: 

DIRECTORA: 
 

TÉCNICO INSTALADOR DE GAS: 

PERSONAL DE COCINA: 
 

FECHA DE CHARLA: CONFORMIDAD DE CHARLA 
TÉCNICA: 
 
SI  NO  

ENTREGA DE CERTIFICADOS 
Y MANUAL DE USO DE 
SEGURIDAD: 
SI  NO 

OBSERVACIONES: 

FIRMAS: 
 
 
 
  _______________________ 
          Directora Escuela 
  Nombre: 
 
 
 
       _______________________ 
                       Personal de Cocina 
       Nombre: 
 
  _______________________ 
            Técnico Gasista 
             Nombre: 
                         Categoría 
             Empresa Gasista: 
    
 

SE ENTREGARON TRES CANDADOS DE ALTA SEGURIDAD CON LLAVES Y LLAVEROS: 
 
    SI  NO 


