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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR.

OBRA ESCUELA N2 005 25 de Mayo - DEPARTAMENTO de FLORIDA

1. GENERALIDADES

La presente memoria refiere a la obra a realizarse en la Escuela N°005 de 25 de Mayo
en el departamento de Florida, ubicada en la Calle Artigas N°2031.

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informacién expresada
en planos, planillas, detalles y memoria constructiva general.

La misma complementa la informacién expresada en todos los recaudos graficos. Es
ademas complementada en todas las especificaciones referentes a los materiales y
procedimientos constructivos por la Memoria Constructiva General de ANEP vy la
Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo
expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradiccion se estara a lo
que resuelva la Direccién de Obradel P. A. E. P. U.

Las tareas previstas en esta memoria se llevaran a cabo con la escuela en
funcionamiento. Se debera interferir lo menos posible con la labor educativa
(manteniendo activos los servicios y espacios educativos necesarios) y no
comprometer la seguridad de los usuarios (aislando la zona de actuaciéon mediante un
vallado).

Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinara con la
Direccion de Obras y con la Coordinacion de Obras del P.A.E.P.U.. En particular de
realizarse las mismas en época de funcionamiento de la escuela, se debera extremar
los cuidados para no afectar los locales habilitados, especialmente las obras
complementarias que se deban realizar para el control de los nifios, asegurando la
inaccesibilidad de los mismos a la obra, siendo responsable el Contratista de todo
hecho que pudiere ocurrir en tanto signifique omisién del cumplimiento de las normas
de seguridad.

El obrador se debera ubicar en cada etapa en coordinacion con la Direccidon de obra
del P.AE.P.U. y la Direccion de la Escuela para no interferir con el normal
funcionamiento de las Escuela y el cuidado de los nifios.

Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes
que rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas
municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc.
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Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos,
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica, asi
como el mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores de los servicios
publicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a
construirse.

Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos graficos y
una vez que los mismos fueran autorizados, el contratista debera actualizar los
mismos dejando constancia de ello a través de envio de copia de dichas
modificaciones a la Direccién de Obra, por duplicado.

1.1. Disposiciones qenerales de mitigacion de riesqo
ambiental.

1.1.1. Afectaciones a terceros.

Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades).

e En caso de construcciones transitorias a avisara a los afectados se tomaran las
medidas seguridad para cada caso.

e Se avisara en tiempo y forma la duracion de las afectaciones y se solicitaran los
permisos correspondientes.

e Se evacuaran los desechos de construccion rapidamente y se tratara de evitar la
produccién de polvo y ruidos molestos.

e Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del
Banco de Seguro del Estado.

1.1.2. Materiales (no toxico).

A Se usaran materiales inocuos o neutros en especial los derivados de
procesos tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).

B No se usaran: pinturas toéxicas, fibrocemento, aceites pesados y
solventes

1.1.3. Segquridad
En el proceso de construccién se cumplira lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y

Seguridad Social tomando y planificando las medidas con técnicos Prevencionistas de
acuerdo al M T.S. y S. Y el Banco de Seguros.

1.2. Disposiciones para el Monitoreo.
Afectaciones a terceros.
Relevamiento Notarial y consulta a vecinos.
Materiales toxicos.
Inspecciones y analisis en laboratorios especializados.
Seguridad. Medidas de sequridad.
Difusion- colocacion de vallas, carteles, etc.

El contratista debera presentar un plan de prevision de accidentes a terceros
en acuerdo a las medidas que establecen los organismos competentes (B.S.E., |.M.C,
etc).

1.3. Obligaciones del contratista y alcance de los
trabajos.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento
necesarios para completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo
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todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
recaudos, sean de rigor para dar correcta terminacion y una construccién esmerada,
en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Estos comprenden:

1 Reforma bateria doble de bafios en patio
2 Reforma cocina — comedor

3 Bombeo y trabajos en wetland existente

Se debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados
apropiados y aprobados por la Direccion de obra para circular por las areas de trabajo.
El contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y
seguridad de las obras y los métodos constructivos.

1.4. Especificaciones Técnicas.

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, nUmero de catalogo,
tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se
establece que seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales
alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual
o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones.

La Direccion de Obras podra aceptar los cambios previa demostraciones que permitan
la comprobacién del nivel de calidad y performance, pudiendo solicitar la designacion
de técnicos o instituciones que deberan emitir los informes técnicos correspondientes
resolviéndose en definitiva la admisiobn o no de los mismos, en base a dichos
dictdmenes.

1.5. Organizacion de los trabajos.
El contratista sera responsable de la organizacién general de la obra, de la oportuna
iniciacion de los trabajos y de la realizacion de los mismos en plazos tales que no
produzcan interferencias.

1.5.1 Lluvias.
El Contratista debera tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las
aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos realizados y/o a
realizar.

1.5.2 Vigilancia.
Fuera de las horas de trabajo, el Contratista debera establecer vigilancia permanente

de la obra y materiales acopiados en la misma.

1.6.3 Limpieza de obra periddica.
El Contratista estard obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra,
depdsito, etc.) y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los
locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo
que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.
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1.5.4 Prevencion de accidentes de trabajo.
Durante los trabajos de construccion el Contratista estara obligado a velar por la
seguridad de los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior y
en la vecindad inmediata.
Se debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del
Estado y el MTSS sobre prevencién de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad
del técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista.
Plan de seguridad. En el inicio de la obra se debera presentar un plan de seguridad
firmado por el Prevencionista y al cual se cehira la empresa.

1.5.5 Materiales a utilizar.

El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales deberan
cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen.
Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria se
debera presentar las normas que certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones
ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma espaniol
el contratista debera presentar su traduccién certificadas por traductor publico).

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de
realizadas las observaciones.

1.6. PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA.

1.7.1 Arquitecto Jefe de Obra.
El Contratista debera mantener a todos los efectos un arquitecto en obra (en un tiempo
minimo diario de dos horas y todas las veces que los trabajos asi lo requieran), con
titulo habilitado de la Universidad de la Republica, para actuar como interlocutor con la
Direccion de Obra de forma de asegurar el correcto desarrollo de los trabajos.

1.7.2 Capataz.
El Contratista debera asimismo tener permanentemente en obra un capataz

competente el cual debera estar perfectamente interiorizado de todos los planos,
planillas, pliegos y memorias que asegure una idea cabal de la disposicion y
naturaleza de las obras a construir.

1.7.3 Personal obrero.
El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada
uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios
actuando bajo las érdenes del capataz. La Direccion de Obra podra ordenar el retiro
de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio.

1.7.4 Subcontratista.
La empresa constructora debera adjuntar en su oferta, en el momento de la licitacion,
noémina de subcontratos minimo de tres firmas por subcontrato. La direccion de obra
podra rechazar el trabajo o solicitar cambio de subcontratista si el mismo no es
considerado de calidad satisfactoria.
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2. IMPLANTACION DE OBRA

2.1 Obrador

2.1.1 Organizacién de la Obra.

La organizacion del obrador se planteara de forma tal que no invada el espacio
(interior ni exterior) previsto para el funcionamiento de la escuela durante la obra en
cada etapa ni se generen circulaciones de materiales, maquinaria, ni del personal de
obra a través de él. El contratista debera prever el uso de escaleras complementarias
y guinche. Dicha organizacion se debera coordinar con la Direccion de Obra del
P.A.E.P.U.

2.1.2 Cercado de obra
El vallado debera delimitar claramente el area de obra, como también el area de
acceso de materiales, construcciones auxiliares y demas componente del obrador.
El mismo debe garantizar un limite fisico y visual. Para ello se utilizaran chapones
fendlicos correctamente apuntalados y film de polietileno para evitar intercambio polvo
en locales de uso escolar.

2.1.3 Construcciones auxiliares
Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., deberan
entenderse en absoluta independencia del resto del predio escolar no generando
ninguna agresion ambiental (basura, efluentes, desperdicios organicos, etc).

2.1.4 Acopio de materiales
El obrador de materiales sera ubicado en acuerdo con la Direccién de Obra, previendo
el mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (arboles, arbustos,
bancos, etc).

2.1.5 _Retiros y demoliciones.
Para las demoliciones de albanileria con volumen considerable de escombro
(pavimentos, contrapiso, etc) se debera acordar horarios de trabajo de manera de no
obstaculizar en normal funcionamiento de la escuela con la produccién de polvo y
polucion sonora y retirando dicho material en un plazo no mayor a 72 horas del predio.

El retiro de componentes por desamurado, quitado o desmontado se realizara con los
cuidados que correspondan a cada caso y tratando de minimizar cualquier alteracion
(afectar otros componentes, normal funcionamiento del local escolar entre otros).

2.1.6 Limpieza de obra periddica y final
El Contratista estard obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra,
depdsito, etc.) y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los
locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo
que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.
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3 ESTRUCTURA

3.1 Elementos estructurales a calcular

3.1.1 Estructura hormigdn armado pasaplatos
El calculo de todos los elementos estructurales (fundacion, pilares laterales,
losa, viga intermedia y superior) correra por cuenta de la empresa. Se respetara
el disefio propuesto y se presentara proyecto de estructura firmado por ingeniero o
arquitecto calculista previo construccion de la misma.

3.2 Hormigén armado

3.2.1 Consideraciones Generales
Todos los procedimientos asi como los materiales a utilizar se realizaran en un todo de
acuerdo con los planos correspondientes y la Memoria Constructiva Particular.
Las estructuras y los elementos estructurales de hormigén, en masa o armado
se fabricaran con materiales que cumplan en su totalidad con la norma UNIT
1050:2005.

IMPORTANTE.
Estas normas tienen vigencia en cuanto no se opongan a lo indicado expresamente en
los planos y memorias de Estructura, en cuyo caso siempre valdra esto ultimo.

3.2.2 Materiales para hormigones

Se exigira un hormigén de la mejor calidad, que posea una granulometria adecuada
para su colocacién en los moldes, con la resistencia indicada.

El Contratista antes de iniciar los trabajos, presentara en obra, muestras de los
materiales componentes del hormigon, los que deberan cumplir normas usuales
aplicables y propondra las dosificaciones a ensayar ajustando las relaciones agua /
cemento, contenido de cemento por m® de hormigén y agregado grueso / arena, hasta
obtener hormigones que satisfagan los requisitos de resistencia y trabajabilidad.

- Resistencia media a la compresion a los 28 dias en probetas cilindricas normalizadas
de 15 cm de diametro y 30 cm de altura 220 Kg. /cm?. C 25 segun norma UNIT 972-97
En vigas de fundacion y contrapiso. Se debera garantizar Resistencia a la
traccion de 2,5 MPa y Modulo de elasticidad longitudinal E=25 Gpa.

- Relacion agua cemento inferior a 0,55.

- 3 a 5 cm de asentamiento cono de Abrams segun Norma UNIT-NM67.

3.2.3 Compactado bajo contrapiso
Se debera retirar siempre debajo de las edificaciones la capa organica superior.

Se rellenara hasta llegar a los niveles de bajo contrapiso con material granular
(balasto). Se debera compactar en capas sucesivas de cémo maximo 15 cm de
espesor.

Base de material granular compactado por medios mecanicos.

Procedimiento Constructivo:

Remover capa superficial organica de material existente en area a edificar (mas un
metro alrededor de su perimetro)
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Profundizar excavacion horizontalizando fondo a nivel que el suelo natural sea
uniforme en toda la superficie

Compactar superficie resultante.

Rellenar en capas no mas de 15 cm con material granular (balasto) con CBR mayor o
igual a 60%

Compactacion de cada capa con equipos mecanicos (rodillo vibratorio).

La compactacion debera ser mayor o igual a 98% de la densidad maxima obtenida
segun ensayo proctor standard.

Ejecutar losa de hormigébn armado de acuerdo a lo indicado en los planos de
albanileria.

En el bafio se efectuara contrapiso sin armadura.

3.2.4 Contrapisos
Con caracter general los contrapisos interiores y exteriores seran en hormigén armado

de 8CM de espesor.

Para contrapisos interiores se debera prever barrera humidica de film de polietileno
como forma de detener el ascenso de humedad por capilaridad.

Se realizara un apisonado y nivelado del terreno previamente preparado mas una capa
de 8 cms de hormigén con armadura malla 15x15_ 3.6.

Para la construccién del contrapiso, se rellenara y compactara el sustrato con material
granular.

Para el caso de la vereda exterior, se realizara sustrato de balasto compactado en
capas segun lo expresado en esta memoria, de altura 30 cm. Los contrapisos
exteriores tendran una pendiente del 1.5% segun plano.

3.2.5 Dinteles, antepechos y carreras
A modo general, los dinteles, antepechos y carreras seran de hormigén armado, del
espesor del mampuesto en cuestién y 20cm de altura. Estaran conformados por 4 ® 8
y estribos ® 6 cada 20cm. En el caso de antepechos y dinteles, los mismos se
extenderan 30 centimetros a cada lado del vano.

4 ALBANILERIA

4.1 Elevacion de muros

4.1.1 Consideraciones Generales
Se respetara en todo momento lo expresado en las laminas de albaiileria, para la
construccion y ubicaciéon de muros nuevos y existentes.

Los muros y tabiques se levantaran rigurosamente a plomo con trabazén perfecta y
manteniendo limpias las juntas.

Las paredes se levantaran con reglas en las que se marcaran las hiladas que se haran
horizontalmente y de una altura uniforme.

Los ladrillos se mojaran perfectamente en pilas o sumergiéndolos completamente en
agua, de modo que al colocarlos estén empapados y no simplemente mojados.

Deberan asentarse sobre un lecho de mezcla y se aplastara hasta que esta refluya por
las juntas. Las juntas verticales se llenaran con el arrastre del ladrillo sobre el mortero
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y si faltara material se rellenaran con la cuchara con el fin de obtener mamposteria
maciza. Transcurrido cierto tiempo se procedera a la limpieza y rejuntado final.

Todos los muros que no sean portantes, se detendran antes de llegar a la losa o vigas
para poder acuiarlos posteriormente. Esta tarea se desarrollara una vez que estos
muros Y la estructura del edificio se hayan asentado.

4.1.2 Muros exteriores
Seran de ticholo de primera calidad de dimensiones 25x25x12 cm al interior y
terminacion segun se indica en piezas de albaiileria. Se dejaran bigotes de hierro
@6mm cada 1 m?. Al exterior se azotara e impermeabilizara con revoque de arena y
portland con hidréfugo, para terminar aplacando con ladrillo de campo tipo chorizo de
dimensiones 5.5x5.5x25 cm, con junta no mayor a 15mm y mortero de toma de arena
y portland.

4.1.3 Muros interiores
Seran de ticholo de primera calidad de dimensiones 25x25x12 cm con junta no mayor
a 15mm. Por encima del nivel de cielorraso se terminara el muro con una viga carrera
de idéntico espesor al mampuesto y 20 cm de altura, armada con 4 @8 mm y estribos
4 @6 mm cada 25 cm.

4.1.4 Traba con elementos estructurales o muros
Se procurara cuidadosa traba con elementos estructurales nuevos y existentes. En el
caso de la traba lateral, se realizara anclando hierros @6mm mediante anclaje
quimico calidad tipo anchorfix o superior, ya sea a elementos estructurales o muros
existentes. En el encuentro con elementos estructurales superiores, se asegurara
correcto acuiado del muro con arena y portland.

5 TERMINACIONES

5.1 Revoques

5.1.1 Revoques interiores
Todos los componentes para morteros se mediran en volumen empleandose
recipientes en perfecto estado.

Las mezclas se batiran prolijamente para que resulten homogéneas y con consistencia
normal a cada uso no pudiendo contener cuerpos extrafios. Tanto las bateas como los
depodsitos de mezclas deberan estar perfectamente limpios de cualquier elemento
extrafio y protegido de agentes atmosféricos.

Los paramentos a revocar deberan poseer un sustrato homogéneo y firme. Para
aquellos casos en que existan diferentes adherencias se tratara de compensarla
ejecutando una azotada general (3x1). En hormigones se debera realizar una limpieza
a fondo de la superficie a revocar quitando restos de madera, clavos, aceites, Todos
los componentes para morteros se mediran en volumen empleandose recipientes en
perfecto estado.

Las mezclas se batiran prolijamente para que resulten homogéneas no pudiendo
contener cuerpos extrafios y con consistencia normal a cada uso.
Los revoques de muros responderan a lo indicado en cortes y detalles de Albanileria.
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Se cuidara que los planos y niveles de los revoques sean perfectos, que su acabado
sea uniforme sin granulos, rayaduras o cualquier otro tipo de imperfeccién derivada de
la mano de obra o de los materiales.

Para aquellos casos de paramentos revocados antes de aplacar cada capa se
remojara el paramento.

5.2 Pisos
5.2.1 Pisos existentes

Se repararan todos los pisos exteriores afectados por los trabajos, imitando las
terminaciones existentes.

5.2.2 Pisos interiores

5221 Consideraciones Generales

Se realizara a nuevo piso interior (contrapiso incluido) de los siguientes locales:
- Sector antiglia cocina
- Cocina y despensa
- Sala de maestras y direccion
- Bafos patio

El nivel de piso terminado interior y exterior coincidira con el nivel de piso terminado
existente. Ante cualquier modificacion se debera consultar previamente con la
direccion de obra de PAEPU.

5.2.2.2 Componentes y sustrato
Se ejecutaran con baldosas de 30 x 30cm, 2cm de espesor de monolitico
monocapa, con calidad y color andlogos al tipo blangino gris claro JyB N°300 o
de performance superior.

5223 Humedades

Se debera cuidar los porcentajes de humedad del suelo, napa freatica y posibles
puntos de infiltracion de manera impedir que la humedad suba y afecte el
revestimiento. La Direccién de Obra verificara las nivelaciones que correspondan.

5224 Sustrato

Se procedera a realizar sobre contrapiso nuevo o existente alisado de arena y portland
de 4cm al 3x1 de manera de dejar una superficie perfectamente plana y limpia para
recibir el monolitico.

En cocina y SSHH se realizara con una pendiente del 1% hacia reguera o boca de
desagule segun corresponda.

5225 Colocacion

Para dicho procedimiento se admitira como mortero de liga adhesivos, Bindafix o
calidad superior. Para estos se debera usar una llana dentada de 8mm aplicando la
pasta con el lado liso y en un angulo de 30°. Posteriormente se retirara el exceso con
el lado dentado de la llana.

Para la colocacién de cada pieza se debera presionar la misma y acompafarla con un
suave movimiento de torsion, ajustandola y nivelandola con golpes de cabo de maceta
o martillo de goma. Para la alineaciéon de las mismas se usaran separadores (de
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plastico) no admitiéndose el contacto directo entre cada una y siendo necesaria la
alineacion cada cinco filas de piezas colocadas.

Las juntas deberan quedar bien limpias mientras el mortero de toma se encuentre
fresco facilitando de esta forma el posterior rejuntado (tiempo de curado del piso 48
horas).

5226 Rejuntado

Para el mismo se debera humedecer (no mojar) previamente las piezas y rellenar las

juntas con un “lampazo de goma” pasado a 45° de inclinacion con la superficie,
trabajando en diagonal a las mismas y con presion como forma de asegurar la
adherencia a las mismas. Las juntas deberan quedar lisas y al mismo nivel de los
bordes del revestimiento.

5.2.2.7 Limpieza
Se iniciara luego de transcurrido un minimo de 20 a 30 horas con esponja o trapo de
algoddn y agua limpia. Una vez que el piso se encuentre seco se retirara la pelicula
formada sobre su superficie con trapo seco y cepillo de cerda. Posteriormente se
realizara un lavado final con agua y jabdn neutro.

5228 Juntas de separacion entre piezas

Son las juntas necesarias entre cada pieza y estan previstas en el disefio del
monolitico.

5229 Juntas de movimiento (piso) o desolidarizacion (pared/piso)

Se realizaran segun planta de albadileria A0O1. Las mismas tendran una dimension
minima de 5 a 8mm de ancho y una profundidad que llegue al contrapiso armado
debiéndose rellenar con sellador para juntas de poliuretano tipo Sika 12 Plus o calidad
superior, color analogo al piso.

5.3 Zocalo

5.3.1 Consideraciones generales
Los arranques visibles seran siempre de piezas enteras tratando de que los recortes
se produzcan en las zonas menos visibles. Se respetara el despiezo haciendo coincidir
juntas entre piso y zo6calo.
El zécalo debera de estar embutido en muros para asegurar la correcta
continuidad con el revestimiento. Ver “Detalle zécalo” en laminas de albanileria.

5.3.2 Componentes y sustrato
Todos los z6calos seran al igual que el piso, monolitico monocapa, con calidad y
color analogos al tipo blangino gris claro JyB N°300. Seran del tipo sanitario, y se
prevera su correcta colocacion dejando continuidad entre el piso, zdcalo y paramento.
Para las esquinas y angulos de 90, se utilizaran piezas esquineras suministradas
por el fabricante.

] 5.3.3 Colocacion
Idem 5.2.1 Pisos interiores - colocacion. Se debera prever colocaciéon de zocalo para
evitar dientes. VER DETALLE EN LAM. A02.

5.3.4 Rejuntado
Idem 5.2.1 Pisos interiores — rejuntado.
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5.3.5 Limpieza
Transcurrido un tiempo de 5 a 10 horas se limpiara la superficie con esponja o trapo
de algoddn y agua limpia. Una vez que el zécalo se encuentre seco se retirara la
pelicula formada sobre la superficie con trapo seco y cepillo de cerda.

5.4 Revestimientos

5.4.1 Ceramica blanca

5411 Consideraciones generales

En cocina y depésito la altura de revestimiento sera de 2.00 (altura de dintel),
debiéndose considerar en la ultima hilada como terminacion la colocacion de un perfil
“u” de aluminio anodizado de 15mm. En bafios de aulas, sera de +1.90m sobre nivel
de piso terminado.

Sobre cualquier duda se debera consultar a la Direccién de Obra.

5.41.2 Componentes y sustrato

En bano y cocina se revestiran con ceramica 20x20 de primera tipo “Cerronegro —
Saten blanco”, o de performance superior (20cms x20cms de primera calidad). Con un
espesor minimo de 3,5mm debera presentar superficies planas perfectamente
terminadas sin alabeos, manchas, ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Al iniciar
la colocacion las piezas deberan permanecer lo suficientemente mojadas de manera
de permitir mantener el valor humidico del mortero de toma.

Los paramentos verticales, para el caso del bafio, en la zona de ducha seran azotados
con arena y cemento portland con hidréfugo

5.4.1.3 Colocacion

Para dicho procedimiento se admitira como mortero de liga mezcla fina reforzada
(cemento, cal y arena fina en una relacion 6l1t-251t-1001t) o adhesivos tipo Bindafix o de
calidad superior. Para estos se debera usar una llana dentada de 8mm aplicando la
pasta con el lado liso y en un angulo de 30°. Posteriormente se retirara el exceso con
el lado dentado de la llana.

Para la colocacion de azulejos, que estaran humedos, se debera presionar los mismos
y acompanarlo con un suave movimiento de torsion, ajustandolo y nivelandolos con
golpes de cabo de maceta o martillo de goma. La alineacién de los mismos se hara a
través de separadores (de plastico) no admitiéndose el contacto directo entre cada uno
y de manera de mantener los plomos evitando cualquier "pecho de paloma" o
"recalque de las puntas".

El rejuntado se realizara rellenando las juntas con pastina color blanco.

5414 Limpieza
Se iniciara luego de transcurrido un minimo de 20 a 30 horas con esponja o trapo de
algoddn y agua limpia. Posteriormente y ya con el revestimiento seco se retirara la
pelicula formada sobre su superficie con trapo seco y cepillo de cerda. Con
posterioridad se realizara un lavado final con agua y jabén neutro.

13
MEMORIA CONSTRUCTIVA ESCUELA 005 25 DE MAYO — Departamento de FLORIDA



PAEPU — Componente Planta Fisica.

5.5 Umbrales, entrepuertas y desniveles

En el encuentro con pisos existentes se colocara perfil de aluminio de ancho similar al
ancho de la puerta.

5.6 Cielorrasos

Para la reforma de cocina, comedor y despensa, se debera retirar el cielorraso y las
luminarias existentes, y acopiarlos cuidadosamente en sector a definir.

Una vez se encuentre la obra en etapa de terminaciones. Se recolocara el cielorraso
en todo el sector, cuidando continuidad con piezas existentes y definiendo ubicacion
de luminarias junto con la direccion de obra de PAEPU. Se debera prever 20m2 de
cielorraso a reponer o complementar, de manera de cubrir la nueva espacialidad, asi
como también todos los elementos de fijacién y perfileria necesarios. Correra por
cuenta de la empresa toda rotura, o dafio ocasionado por el retiro de los elementos.

6 CARPINTERIA METALICA

6.1 Herreria

6.1.1 Estanteria despensa
Se debera cotizar el suministro y colocacién de estanteria para despensa.
Se realizara con tubulares metalicos segun lamina HO1 y HO2. Los estantes seran en
MDF 18mm con terminacion melaminica color gris. Los cantos seran con sistema ABS
y analoga terminacion, espesor 2mm. Los estantes estaran simplemente apoyado, con
excepcién de la tapa superior, que se debera atornillar desde arriba.
Se deberan respetar los cortes y geometria de estantes de manera en los estantes tal
que permita su facil colocacion y retiro.
Se deberan de rectificar todas las medidas del conjunto.
Todos los elementos metalicos se terminaran con dos manos de antioxido y dos
manos de esmalte sintético calidad tipo INCA o superior, terminacion brillante color
gris.

6.1.2 Puerta de caseta
Se realizaran puertas para caseta segun planilla D1-HOG6 en lamina A04, respetando
dimensiones de chapa y perfiles.
El marco debera de colocarse previo al llenado de la base, o dejar esperas para luego
soldarlo. Los anclajes seran de hierros tratados de 10mm cada 20cm, que quedaran
amurados en el hormigén de la base, en los muros laterales y en el hormigén de la
cubierta.
La caseta tendra rejillas para ventilacion segun planilla, y se hara especial incapié en
los herrajes de seguridad: dos pasadores de canto interiores y una cerradura de
calidad tipo star.
Todos los elementos se terminaran con 2 manos de antiéxido y dos manos de esmalte
sintético calidad tipo hammeritte o superior, terminacion brillante color gris.

6.1.3 Rejas
Se realizaran rejas segun planilla HX. Como norma general estaran compuestas por
barrotes D. 16mm y planchuelas 2 x 1/4”.
El amure sera con anclaje quimico calidad tipo Sika Anchorfix o superior.
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Para el caso de las rejas en direccion y sala de maestros, se definira los amures con la
direccion de obra.

6.2 Acero inoxidable

6.2.1 Mesadas de trabajo
El médulo de la mesada de trabajo sera construido totalmente en acero inoxidable de
primera calidad, AISI 304 de 1,5 mm de espesor, con soldaduras continuas en
atmaésfera de gas argon, prolijamente desbastados y pulidos al ras.
La terminacion sera mate. La encimera de chapa lisa estara pegada con poliuretano a
una placa de MDF espesor 15mm para evitar deformaciones. La encimera estara
doblada con perfil antiderrame en todo su perimetro.
Su estructura vertical sera en cafio cuadrado de acero inoxidable AISI 304 de 40 x 40
mm y de 1,5 mm de espesor de pared. La estructura horizontal se realizara con cano
de 25 x 25 mm e idéntico espesor.

6.2.2 Pileta doble
Sera construido en acero inoxidable calidad AISI 304 de 1,5 mm de espesor con
soldaduras continuas en atmaosfera de gas argon, prolijamente desbastadas y pulidas
al ras.

La terminacién sera mate. Su perimetro estara doblado con perfil anti derrame y tendra
un zé6calo de respaldo de 33 cm de altura, con perimetro doblado 1.5cm para permitir
el embutido en revestimiento (VER DETALLE EN LAMINA AclIn02).

La pileta debera tener todos sus bordes redondeados, cantos sanitarios y soldado
totalmente a la encimera.

Su estructura sera en cafo cuadrado de acero inoxidable AISI 304 de 40 x 40 mm y de
1,5 mm de espesor de pared.

Para no interferir con el sifon, se detalle especialmente no colocar el perfil horizontal
frontal inferior.

6.2.3 Campana y revestimiento
Se realizara en acero inoxidable AISI 304 o superior de 1,5 mm de espesor y plegada,
idem especificaciones anteriores, con terminaciéon pulido mate. Se le colocara un perfil
de borde doblado que formara una canaleta perimetral colectora de grasas con una
cupla para su drenaje y con tapon para desagotarla.

La campana contara con un frente vertical y respaldo en acero inoxidable con las
mismas caracteristicas.

Deberan preverse perforaciones para puesta y equipo extractor; perforaciones para
puestas de dos hornos eléctricos; y perforaciones para conexion de anafe gas (Ver
especificaciones en recaudos de instalacion eléctrica y de gas).

Los muros bajo campana llevaran revestimiento de acero inoxidable de acuerdo a la
lamina Acln03. Las uniones entre piezas seran continuas y pulidas no aceptandose
juntas o bufas entre las misma, de manera de lograr una superficie continua y lavable.
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La junta con abertura de aluminio ALO1 sera con tapajuntas de aluminio. La junta con
revestimientos y revoques laterales, se realizara con perfil de aluminio que sera
continuo hasta nivel superior.

6.2.4 Bebedero
Se realizara en acero inoxidable AISI 304 o superior de 1,5 mm de espesor y plegada,
idem especificaciones anteriores, con terminacién pulido mate.

Se colocara pieza de amure en acero inoxidable de las mismas caracteristicas, y se
realizara pestafa longitudinal en el respaldo que permita colgar el bebedero segun
detalle en lamina Acln04.

Como apoyo se colocaran dos ménsulas de tubulares de acero inoxidable de 40x40
segun detalle. Las mismas estaran amuradas con dos tacos de expansion y tornillos
de acero inoxidable por ménsula, de dimensiones apropiadas al peso de todo el
conjunto.

Se deberan prever 5 perforaciones en el respaldo para la griferia de pared y un
conjunto de perforaciones de @ 6mm para el desague, dispuestas segun detalle. El
cafo de desague de @110, sera en acero inoxidable de las mismas caracteristicas y
estara soldado al fondo.

El fondo del bebedero estara plegado de manera de dirigir el agua hacia el desague.

6.2.5 Puertas existentes
En carpinteria existente segun planos de albanileria, se colocaran placas inferiores de
h. 10cm (interior y exterior) de acero inoxidable AISI 304 de 1.5 mm de espesor,
pegada y atornillada con tornillos de acero inoxidable.

6.2.6 Escurridor
Se realizara en chapa de acero inoxidable AISI 304 o superior de 1,5 mm de espesory
plegada, idem especificaciones anteriores, con terminacién pulido mate. Su estructura
vertical y perimetral sera de acero en perfiles “L” 1”x1/4”. Las rejillas para platos y
cubiertos seran en acero inoxidable g5mm. Se colocara bandeja inferior con
pendiente, que incluira desague hacia pileton.

7 CARPINTERIA DE MADERA

7.1 Ajuste carpinteria existente

Toda la carpinteria existente en la zona de intervencion debera de ajustarse y dejarse
en optimas condiciones de funcionamiento.

Para el caso de las puertas, se colocaran placas interiores y exteriores de acero
inoxidable calidad AISI 304, cementadas y atornilladas con tornillos de acero
inoxidable.

16
MEMORIA CONSTRUCTIVA ESCUELA 005 25 DE MAYO — Departamento de FLORIDA



PAEPU — Componente Planta Fisica.

7 CARPINTERIA DE ALUMINIO

7.1 Consideraciones generales.

En caso presentar una propuesta alternativa la misma debera realizarse por escrito
con todos los recaudos, en tiempo y forma y siempre que todos sus componentes
correspondan a un unico sistema alternativo.
En cualquier instancia de discrepancia y/o contradicciones que se presenten en los
recaudos anteriormente citados, el Contratista tendra la obligacién de informarlo por
escrito a la Direccion de Obra, quien sera la que defina la situacion planteada.
Esto no obsta que en todas las situaciones el Subcontratista actiue segun leal saber y
entender y de acuerdo con su experiencia, optando en cualquier caso por la solucion
que asegure la mejor prestacion.
En todos los casos sera de responsabilidad del Subcontratista Obtener por medios
fehacientes la aprobacién de la Direccion de Obra.
En lo referente a muestras y controles la Direccion de Obra podra solicitar muestras de
aberturas, asi como realizar controles de aberturas en el taller del Subcontratista.
Todas las aberturas se controlaran al llegar a obra. Estas no podran ser posicionadas
si el Subcontratista no obtiene la aprobacién escrita por parte de la Direccién de Obra.
Toda aquella abertura que no cumpla con las condiciones estipuladas en los recaudos
sera rechazada y devuelta al subcontratista para su reposicién. En este caso los
gastos de transporte y traslado seran por cuenta del Subcontratista.
En lo referente a los materiales a utilizar y para todos los casos donde se indiquen o
mencionen marcas comerciales y/o productos identificables como exclusivos de algun
fabricante o representante los mismos se realizan a titulo ilustrativo de manera de
precisar la intencién del proyectista.
En ningun caso implicara la exclusion de otros productos de calidad y prestaciones
similares o superiores a las indicadas.
En caso de presentar una variante esta se debera presentada en tiempo y forma para
su reconocimiento y aprobacién a Planta Fisica.
e PERFILES
Aleacion.
Salvo indicacion en contrario se uilizaran perfiles extruidos en aleacion
de aluminio UNIT 6063, en temple T6C, y que cumplan con los siguientes
caracteristicas mecanicas:

Resistencia a la traccion 2340 kg/cm2,.

Limite elastico 1970 kg/cm2.

Médulo elastico 700.000kg/cm2.
En planillas se especifican tipos a modo ilustrativo, y deben considerarse como
requerimientos minimo. Se podran ofrecer variantes que deberan respetar diseno,
espesores, prestacion y valores estructurales.
Dichas variantes se presentaran debidamente documentadas a través de los folletos
de los fabricantes, muestras, garantias, etc.
Terminacion.
Salvo los premarcos y demas elementos de aluminio no expuestos, los perfiles que asi
se indiquen seran tratados mediante proceso de anodizado.
Se requerira una capa anddica de 15 micras de espesor minimo, con su correcto
sellado y de acuerdo con la norma UNIT 1076.
Color.
Todos los componentes tendran como proceso de terminacion final anodizado o
anolok no admitiéndose otras alternativas.
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No se permitira el uso de pinturas electrostaticas en ningin componente ni se
autorizaran mezclas de componentes de diferentes sistemas en cada unidad asi como
en la totalidad de la obra.

El subcontratista de aluminio sera quien responda por los vidrios que conforman sus
aberturas.

Todas las aberturas tendran vidrios transparentes o cristales laminados segun los
casos de 6mm.

Todas las aberturas llevaran premarco - marco guia sin anodizar 4570, porta-tapajunta
4573 y tapajunta 4574.

Se debera tener especial cuidado al posicionar las aberturas al premarco/ marco guia
ya que no se admitird ninguna separacion entre estos y a la vez con los laterales del
vano.

Segun planos y planillas y frente a dudas sobre calidad de los materiales (tipo, micras,
etc.) el Director de Obra podra pedir el retiro las mismas Por tratarse de aberturas
importantes se tendra especial cuidado en el transporte, posicionado y sellado de las
mismas (entre si y en el vano). Todos los accesorios (felpillas, ruedas, etc.) seran de
primera calidad no admitiéndose ningun fallo de montaje y funcionamiento.

Todas las ventanas cuyos movimientos de aperturas impliquen riesgos de seguridad
(por ejemplo vértices o aristas salientes del plomo de los paramentos por debajo de
2,00m) deberan contar con los mecanismos apropiados para salvar tal riesgo
(escuadras, topes, retenes, etc.)

Las aberturas tipo ALOO y ALOO deberan estar provistas de un canal para agua de
condensacion tipo 4551.

8 VIDRIERIA Y ESPEJOS

8.1 Consideraciones generales
Las medidas consignadas en las planillas y planos son aproximadas debiéndose
rectificarlas en obra.
Los vidrios no deberan presentar defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado de
transparencia quedando limitados por los margenes que admitan las muestras que
oportunamente haya aprobado la Direcciéon de Obra.
Los tipos y espesores seran de acuerdo a lo especificado en planillas, detalles o
memoria particular de aluminio.
Tanto para vidrios como para espejos se debera cumplir con las normas UNIT 87:89,
128:89 y 777:89

8.2 \Vidrieria
Seran de primera calidad no admitiéndose ningun tipo de deformaciones, caras
perfectamente planas y paralelas, sin fallas, alabeos, burbujas, etc. Los espesores
seran como minimo 6mm y en todos los casos se admitira silicona neutra o burletes
microporosos (para aluminio) o en ambos lados.
Para su colocacion los mismos deberan quedar apoyados sobre tacos y sus
dimensiones permitir la dilatacion normal. No se admitira el uso de masilla vegetal.

Para puertas - ventanas con espacios para vidrios por debajo de los 0.85 se deberan
colocar cristales de doble laminado de 3mm cada uno.

En puertas que contengan espacios para vidrios, tanto en sus partes moviles como
fijas, se colocaran cristales de doble laminado de 3mm c/u.
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Como Uunica opcion valida y previa consulta con la Coordinacion de Obras de
PROYECTO DE APOYO A LA ESCUELA PUBLICA URUGUAYA (P. A. E. P. U.) se
podra utilizar vidrios armados tipo fantasia de 6mm.

9 PINTURA

9.1 Consideraciones generales.

El contratista queda obligado a proteger los pisos, revestimientos y todas aquellas
superficies que puedan ser deterioradas al ejecutar los trabajos de pintura.

En todos los casos se daran las manos necesarias, segun el fabricante, o las que
estime necesarias la Direccion de Obra.

Los colores se pediran preparados por computadora segun catalogo “Inca Color
Service” o de performance superior.

9.2 Albanileria

9.2.1 Pintura revoques exteriores existentes
Los locales que estan incluidos son:

- Bafos patio (cielorraso y revoques existentes por encima del nivel de
revestimiento — sélo al interior de los banos)

- Bebedero existente

Es necesario limpiar correctamente la superficie. Es indispensable que la misma esté
seca Y libre de sustancias, tales como hollin, grasa, aceite, alquitran, etc., que impidan
la 6ptima adherencia y el secado de la pintura. Se asegurara el retiro de pintura
descascarada o muy envejecida.

Luego se aplicara una mano de fijador al agua (o al agua ras, de acuerdo a lo
observado en el proceso de limpieza), para posteriormente terminar con dos manos
como minimo de pintura tipo Latex acrilica para exteriores, de calidad tipo INCAMUR o
superior, de modo de obtener una superficie perfectamente cubierta.

El color a emplear sera blanco.

9.2.2 Pintura revoques interiores (nuevos y existentes)
Los locales que estan incluidos son:
- Cocina (revoques por encima del nivel de revestimiento)
- Despensa (revoques nuevos y existentes)
- Comedor (revoques nuevos y existentes, pilastras, dinteles, etc.)

Se pintara con pintura tipo latex no lavables de porosidad importante y calidad tipo
INCALEX o superior para muros color a definir por la direcciéon de obra.
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Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, grasitud, manchas y
sin polvo.

Las formas de aplicacion seran las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como
aplicacion minima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad
relativa mayor al 85% o prevision de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no
sean lo especificamente indicados por el fabricante.

9.3 Terminacion carpinteria nueva y existente

Los locales que estan incluidos son:
- Cocina (aberturas existentes)
- Comedor (aberturas existentes)
- Direccién y sala de maestras

Se terminaran con esmalte sintético elaborado a base de resinas alquidicas y
pigmentos de buena calidad para lo cual se debera tener las superficies a pintar
limpias, libres de polvo y de cualquier elemento extrafio.

Se lijaran marcos y hojas de madera hasta retirar todo resto de pintura suelta y
generar una superficie aspera que asegure la adherencia del esmalte.

Se aplicara de dos a 3 manos (hasta lograr un color uniforme) de esmalte sintético a
rodillo o pincel, de calidad tipo inca o superior, color a definir.

9.4 Terminacion de herreria nueva y existente

Los locales que estan incluidos son:
- Cocina (aberturas y rejas existentes y nuevas)
- Comedor (aberturas y rejas existentes)
- Banos patio (rejas existentes)
- Direccion y sala de maestras (rejas y estructura metalica)

Todos los componentes metalicos se terminaran con esmalte sintético elaborado a
base de resinas alquidicas y pigmentos de buena calidad para lo cual se debera tener
las superficies a pintar limpias, libres de polvo y de cualquier elemento extrafio.

Se aplicaran dos manos de fondo antioxido sintético, si existieran restos de oxido la
Direccion de Obra podra exigir el lijado, limpieza y posterior aplicacién de convertidor
para culminar con dos manos de esmalte sintético a rodillo o pincel, de calidad igual o
superior tipo inca 0 hammeritte al interior o exterior segun corresponda.

No se aconseja incluir agregados que no sean lo especificamente indicados por el
fabricante.

El color de la herreria sera a definir por la direccién de obra de PAEPU.
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10 DEMOLICIONES

10.1 Demoliciones

Se respetara en todo momento lo indicado en las laminas de albanileria, para la
demolicion y remocion de elementos constructivos en cocina, comedor depdsito y
banos. Asi también se demoleran y retiraran todos los elementos necesarios para la
correcta materializacion del proyecto y las instalaciones indicadas en planos, planillas
y en la presente memoria.

El contratista debera tener especial cuidado en caso de realizar los trabajos en época
de clases. (Ver 1 Generalidades).

Para todas las demoliciones y retiros de materiales se deberan seguir los
procedimientos determinados por la Memoria General de ANEP, Memoria General de
MTOP asi como las disposiciones vigentes en cuanto a seguridad en obras (IMC y
MTSS).

Todos los elementos que se retiren - aberturas con sus correspondientes herrajes y
vidrios, rejas, loza sanitaria, griferia, cisternas, etc — pertenecen a la ANEP, por lo que
se debera coordinar oportunamente la disposicion de los mismos con la directora de la
escuela

El retiro de todos los elementos anteriormente citados, se debera realizar teniendo
todos los cuidados para su conservacion y en el momento de su retiro se hara un
relevamiento de los mismos con la Supervisién de Obra para establecer un inventario
de la cantidad y del estado de los componentes. Todos los elementos constructivos
retirados pertenecen al centro educativo. Se deberan disponer los mismos en lugar
indicado por la direccion de la escuela, o retirar del predio si asi lo indicase.

Los retiros y demoliciones se deberan realizar preservando la integridad de los
elementos adyacentes que se mantienen.

El contratista debera hacerse cargo del retiro de los escombros resultantes de la
demolicion dentro de un plazo no mayor a 72 horas.

Nota:
e Todos los trabajos descriptos se verificaran en sitio, por lo que las
Empresas deberan concurrir al local antes de presupuestar.

o Debera tenerse en cuenta que las tareas descritas se ejecutaran con la
escuela en funcionamiento.

o El plazo de obra sera de 50 dias laborables para la construccion.
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