
 

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

UBICACIÓN

Juzgado Letrado de 2º 4º y 8º turno de Salto
General Artigas 1080

          Dpto. Salto



OBJETO DE LAS OBRAS: 
Suministro y colocación de nuevo sobretecho sector indicado en plano (sector A) del Juzgado

Letrado de 2º 4º y 8º turno.

Situación de sobre techos:
El sector A y C son sobre techos sobre estructura de tirantería de madera sobre pilastras de ladrillos
en cubierta de tejuelas sin impermeabilización.
El sector B fue sustituido hace dos años y es un sobre techo sobre estructura galvanizada.
En este caso se deberá sustituir el sector A indicado en el plano.

I. GENERALIDADES

Para todo lo que no está expresamente indicado en esta Memoria, planos, planillas y detalles, regirá la 
Memoria Constructiva General de Obras del MTOP.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
En las especificaciones se pueden hacer referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipo de equipos,
elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece que serán también aceptables
ofertas  de  equipos,  artículos  o  materiales  alternativos  que  tengan  características  similares,  presten  igual
servicio  y  sean  de  igual  o  superior  calidad  a  la  establecida  en  dichas  especificaciones,  debidamente
demostradas por el oferente y aceptadas por la administración, que a los efectos de comprobar el nivel de
calidad y performance de los equipos, artículos o materiales alternativos, la administración designará técnicos
que emitirán los informes correspondientes, resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos, en
base a dichos dictámenes.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS
Corresponde a la finalización de las obras en forma completa de acuerdo a los planos, rubrado y memorias
adjuntas, incluyendo todo lo que sin estar concretamente especificado en los recaudo sea de rigor para dar
completa terminación a lo que se considera una construcción esmerada.

II. IMPLANTACION DE LA OBRA

1. TECNICO PREVENCIONISTA - CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 
El oferente deberá incluir estudio y plan de seguridad  por técnicos habilitados según Dereto 283/96. 
Se deberán realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios según se indica en la Memoria Constructiva 
General y en un todo de acuerdo con las Ordenanzas del MTSS, Municipales y nacionales vigentes.

2. LIMPIEZA DEL TERRENO
La limpieza del terreno en esta obra trata de que en ningún momento se podrán dejar elementos de la obra
visibles y al alcance de personal que trabaja en el edificio o  peatones,  en forma conjunta con la Supervisión de
obra se marcará el lugar más conveniente para el vallado, que permita el acceso a la obra sin interferir con el
acceso al edificio y sus actividades.

El terreno donde está ubicada el edificio, se encuentra en un punto importante de la ciudad por la circulación
vial como peatonal.
El edificio tiene sus dos medianeras libres dado que el padron de la esquina se encuentra sin construcciones y
con un pozo en el terreno. 
El otro sector de medianera es la entrada vehicular de la sede judicial por donde acceden los detenidos al
carcelaje y vehiculos particulares.

Ante tal situacion se deberá tener las precausiones del caso y las mismas debrán ser consideradas en plan de
seguridad.



3- REPLANTEO PLANIMETRICO Y ALTIMETRICO:
Estos trabajos se realizarán con estricta sujeción a los planos que integran el proyecto, la Memoria Constructiva
General y contando con el aval de la Supervisión de Obra.

4-DEMOLICIONES 
Comprenderá el retiro del sobre techo sector A y canalon de dicho sector.
Todos los elementos que se retiren (chapas, etc.) la empresa dispondrá de ellos según lo crea más conveniente.
Los retiros y demoliciones se deberán realizar preservando la integridad de los elementos adyacentes que se 
mantienen.
Se deberá tener la mayor precausion al circular por el sobretecho existetene tratando de preservar su 
integridad.

III. ALBAÑILERIA

1. AISLACIONES:
Impermeabilización de pretiles:
Aquellos  pretiles  que  presenten  desprendimiento  de  revoque,  o  huecos,  o  hierros,  serán  recuperados.
Previamente se picarán retirando todo el material suelto y luego repondrá e hidrófugo en caso de ser necesario
y el revoque de terminación. Quedarán perfectamente nivelados con los que se mantienen. El mortero para
impermeabilizar los pretiles será  tipo A con adición de hidrófugo. Como terminación final serán pintados con
membrana líquida. La aplicación de la misma se realizará según las indicaciones del fabricante, pero se preverá
un mínimo de 3 manos más la imprimación.

Impermeabilización de cubierta:
Se deberá limpiar la superficie y luego aplicar tres manos de membrana liquida. 
La membrana a utilizar será aprobada por la Supervisión de Obra, a partir de la información técnica y muestras
suministradas por la empresa.

Cubierta Liviana:
Se retirarán todos los elementos enumerados en el ítem demoliciones y en planos.
Para este procedimiento se plantea bajar los mismos por el sector de fachada para no estar atravesando y
transitando por sobretecho existente.
Se deberá verificar correcto estado y posicionamiento de las cerchas existentes.

Chapas:
Las chapas a utilizar seran galvanizadas calibre 24.
Se verificará que los solapes sean los recomendados por el fabricante. Todos los elementos necesarios para su
correcta sujeción y asegurar la estanqueidad del cerramiento serán nuevos.
Se deberá incluir aislacion en clavdores TORNILLO AUTOPERFORANTE CON GOMA.

Estructura:
Los tirantes a utilizar serán perfiles metálicos galvanizados tal como se ven en las fotos del anexo.
Los perfiles se deberán ubicar utilizando las pilastras existentes cuya distancia aprox ronda en tre 2 y 2,5m de
separacion.
En el caso que sea necesario por mal estado o por distancia mayores a 2,0m, se deberá realizar los apoyos
necesarios de forma similar a lo existente.
Esto se definirá en el momento donde se levante el sobretecho existente y se pueda visualizar.
Lo perfiles tipo clavadores se ubicarana a una distancia de un metro como máximo.

Canalón:
Los techos A y parte del B desagotan sobre el mismo canalón.
El canalon que recibe el desagote del sector A se deberá sustituir y solaparse con el canalon que recibe el
desagote del sector B1 y B2.



El  canalón  a  sustituir  deberá  ser  de  similares  caracteristicas  al  existente   (B1-B2).  Dicho  solape  deberá
garantizar la estanquidad del mismo y será según datos de fabricante.

Babetas:
Colocación babetas nuevas, en chapa galvanizada de espesor 0,7mm fijadas con tornillos auto-roscantes y
remaches POP.

Pruebas de estanqueidad
Se verificará la estanqueidad de la bajada en el medio del canalón.

2. LIMPIEZA DE OBRA
La obra deberá conservarse siempre limpia durante su ejecución.
No se recibirá la obra, ni podrá considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se hubiera ejecutado en
perfectas condiciones y a satisfacción de la Supervisión de Obra.
Finalizada la obra el contratista se retirará de la misma dejando el obrador y su entorno, eventualmente
afectado por los procesos desarrollados, en la mejor situación de limpieza, prolijidad e incluso reparando a
su cargo lo  que haya resultado deteriorado.  Esta  operación se llevará a cabo en total  acuerdo con el
Supervisor de obra y según sus instrucciones  específicas al respecto.
Será de cargo del Contratista el retiro y traslado de material de demolición y excedentes de excavaciones
(salvo indicación contraria de la Supervisión).

IV.CONDICIONES PARA LA COTIZACIÓN

La propuesta incluir las marcas de los materiales presupuestados.
El oferente deberá manifestar que previo al  inicio de la obra contará con un encargado quien estará en
permanente contacto con División  Arquitectura  del  Poder Judicial  además de un Técnico Prevencionista,
cumpliendo con la normativa de Seguridad e Higiene, Dec.125/2014 y 283/1996.
Se solicita se cotice de acuerdo al Rubrado que se entrega.
El Poder Judicial se reserva el derecho de suprimir el/los rubros o sub-rubros que entienda conveniente. 
El presupuesto a presentar deberá incluir todas las tareas y elementos necesarios para la realización de los
trabajos; no se aceptarán como adicionales los elementos evidentemente necesarios para tal fin.
Plazo de ejecución.
El plazo es el mismo que la oferta para los trabajos de eléctrica y datos 30 días hábiles.

V.IFORMACIÓN DE INTERÉS PARTICULAR

Horario del poder judicial es de 12:30 a 18:45hs.
Se deberán mantener en todo el personal las medidas de seguridad e higiene por Covid. 
El personal deberá ser identificado dejando sus datos personales teléfono de contacto y CI.

Leticia de la Vega Sergio del Río Elsa Zinkevich
Arquitecta Arquitecto Ayudante de Arquitecto.
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