MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

UBICACION

Juzgado Letrado de 22 42 y 82 turno de Salto
General Artigas 1080
Dpto. Salto



OBJETO DE LAS OBRAS:
Suministro y colocacién de nuevo sobretecho sector indicado en plano (sector A) del Juzgado
Letrado de 22 42 y 82 turno.

Situacion de sobre techos:

El sector A y C son sobre techos sobre estructura de tiranteria de madera sobre pilastras de ladrillos
en cubierta de tejuelas sin impermeabilizacion.

El sector B fue sustituido hace dos afios y es un sobre techo sobre estructura galvanizada.

En este caso se debera sustituir el sector A indicado en el plano.

I. GENERALIDADES

Para todo lo que no estd expresamente indicado en esta Memoria, planos, planillas y detalles, regird la
Memoria Constructiva General de Obras del MTOP.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

En las especificaciones se pueden hacer referencia a marcas de fabrica, nimero de catdlogo y tipo de equipos,
elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece que seran también aceptables
ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual
servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente
demostradas por el oferente y aceptadas por la administracién, que a los efectos de comprobar el nivel de
calidad y performance de los equipos, articulos o materiales alternativos, la administracidon designard técnicos
gue emitiran los informes correspondientes, resolviéndose en definitiva la admisién o no de los mismos, en
base a dichos dictdmenes.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Corresponde a la finalizacién de las obras en forma completa de acuerdo a los planos, rubrado y memorias
adjuntas, incluyendo todo lo que sin estar concretamente especificado en los recaudo sea de rigor para dar
completa terminacion a lo que se considera una construccion esmerada.

Il. IMPLANTACION DE LA OBRA

1. TECNICO PREVENCIONISTA - CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

El oferente debera incluir estudio y plan de seguridad por técnicos habilitados segin Dereto 283/96.

Se deberan realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios segun se indica en la Memoria Constructiva
General y en un todo de acuerdo con las Ordenanzas del MTSS, Municipales y nacionales vigentes.

2. LIMPIEZA DEL TERRENO

La limpieza del terreno en esta obra trata de que en ningin momento se podran dejar elementos de la obra
visibles y al alcance de personal que trabaja en el edificio o peatones, en forma conjunta con la Supervisién de
obra se marcarad el lugar mas conveniente para el vallado, que permita el acceso a la obra sin interferir con el
acceso al edificio y sus actividades.

El terreno donde estd ubicada el edificio, se encuentra en un punto importante de la ciudad por la circulacién
vial como peatonal.

El edificio tiene sus dos medianeras libres dado que el padron de la esquina se encuentra sin construcciones y
con un pozo en el terreno.

El otro sector de medianera es la entrada vehicular de la sede judicial por donde acceden los detenidos al
carcelaje y vehiculos particulares.

Ante tal situacion se debera tener las precausiones del caso y las mismas debran ser consideradas en plan de
seguridad.



3- REPLANTEO PLANIMETRICO Y ALTIMETRICO:
Estos trabajos se realizaran con estricta sujecion a los planos que integran el proyecto, la Memoria Constructiva
General y contando con el aval de la Supervisién de Obra.

4-DEMOLICIONES

Comprendera el retiro del sobre techo sector A y canalon de dicho sector.

Todos los elementos que se retiren (chapas, etc.) la empresa dispondra de ellos segiin lo crea mas conveniente.
Los retiros y demoliciones se deberan realizar preservando la integridad de los elementos adyacentes que se
mantienen.

Se debera tener la mayor precausion al circular por el sobretecho existetene tratando de preservar su
integridad.

ll. ALBANILERIA

1. AISLACIONES:

Impermeabilizacion de pretiles:

Aquellos pretiles que presenten desprendimiento de revoque, o huecos, o hierros, serdn recuperados.
Previamente se picardn retirando todo el material suelto y luego repondra e hidréfugo en caso de ser necesario
y el revoque de terminacidon. Quedaran perfectamente nivelados con los que se mantienen. El mortero para
impermeabilizar los pretiles serd tipo A con adicion de hidréfugo. Como terminacién final serdn pintados con
membrana liquida. La aplicacion de la misma se realizara segun las indicaciones del fabricante, pero se prevera
un minimo de 3 manos mas la imprimacién.

Impermeabilizacion de cubierta:

Se debera limpiar la superficie y luego aplicar tres manos de membrana liquida.

La membrana a utilizar sera aprobada por la Supervisién de Obra, a partir de la informacion técnica y muestras
suministradas por la empresa.

Cubierta Liviana:

Se retiraran todos los elementos enumerados en el item demoliciones y en planos.

Para este procedimiento se plantea bajar los mismos por el sector de fachada para no estar atravesando y
transitando por sobretecho existente.

Se debera verificar correcto estado y posicionamiento de las cerchas existentes.

Chapas:

Las chapas a utilizar seran galvanizadas calibre 24.

Se verificard que los solapes sean los recomendados por el fabricante. Todos los elementos necesarios para su
correcta sujecion y asegurar la estanqueidad del cerramiento serdn nuevos.

Se deberd incluir aislacion en clavdores TORNILLO AUTOPERFORANTE CON GOMA.

Estructura:

Los tirantes a utilizar seran perfiles metalicos galvanizados tal como se ven en las fotos del anexo.

Los perfiles se deberan ubicar utilizando las pilastras existentes cuya distancia aprox ronda en tre 2 y 2,5m de
separacion.

En el caso que sea necesario por mal estado o por distancia mayores a 2,0m, se deberd realizar los apoyos
necesarios de forma similar a lo existente.

Esto se definird en el momento donde se levante el sobretecho existente y se pueda visualizar.

Lo perfiles tipo clavadores se ubicarana a una distancia de un metro como maximo.

Canaloén:

Los techos Ay parte del B desagotan sobre el mismo canaldn.

El canalon que recibe el desagote del sector A se deberd sustituir y solaparse con el canalon que recibe el
desagote del sector B1 y B2.



El canalén a sustituir debera ser de similares caracteristicas al existente (B1-B2). Dicho solape debera
garantizar la estanquidad del mismo y serd segun datos de fabricante.

Babetas:
Colocacién babetas nuevas, en chapa galvanizada de espesor 0,7mm fijadas con tornillos auto-roscantes y
remaches POP.

Pruebas de estanqueidad
Se verificara la estanqueidad de la bajada en el medio del canalén.

2. LIMPIEZA DE OBRA

La obra deberd conservarse siempre limpia durante su ejecucion.

No se recibira la obra, ni podra considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se hubiera ejecutado en
perfectas condiciones y a satisfaccién de la Supervision de Obra.

Finalizada la obra el contratista se retirard de la misma dejando el obrador y su entorno, eventualmente
afectado por los procesos desarrollados, en la mejor situacidn de limpieza, prolijidad e incluso reparando a
su cargo lo que haya resultado deteriorado. Esta operacion se llevard a cabo en total acuerdo con el
Supervisor de obra y segun sus instrucciones especificas al respecto.

Sera de cargo del Contratista el retiro y traslado de material de demolicion y excedentes de excavaciones
(salvo indicacién contraria de la Supervision).

IV.CONDICIONES PARA LA COTIZACION

La propuesta incluir las marcas de los materiales presupuestados.

El oferente debera manifestar que previo al inicio de la obra contard con un encargado quien estard en
permanente contacto con Division Arquitectura del Poder Judicial ademds de un Técnico Prevencionista,
cumpliendo con la normativa de Seguridad e Higiene, Dec.125/2014 y 283/1996.

Se solicita se cotice de acuerdo al Rubrado que se entrega.

El Poder Judicial se reserva el derecho de suprimir el/los rubros o sub-rubros que entienda conveniente.

El presupuesto a presentar deberd incluir todas las tareas y elementos necesarios para la realizaciéon de los
trabajos; no se aceptaran como adicionales los elementos evidentemente necesarios para tal fin.

Plazo de ejecucidn.

El plazo es el mismo que la oferta para los trabajos de eléctrica y datos 30 dias habiles.

V.IFORMACION DE INTERES PARTICULAR
Horario del poder judicial es de 12:30 a 18:45hs.

Se deberan mantener en todo el personal las medidas de seguridad e higiene por Covid.
El personal debera ser identificado dejando sus datos personales teléfono de contacto y Cl.

Leticia de la Vega Sergio del Rio Elsa Zinkevich
Arquitecta Arquitecto Ayudante de Arquitecto.
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