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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR.

OBRA ESCUELA N2 6 de TACUAREMBO
Ciudad de Tacuvarembé.-

1. GENERALIDADES

La presente Memoria refiere a la obra a realizarse en el predio ubicado en la calle
Victorino Pereira de la Ciudad de Tacuarembd, padrén numero 20275, carpeta
catastral 83.

La misma complementa la informacion expresada en todos los recaudos graficos.

Es ademas complementaria de todas las especificaciones referentes a los materiales y
procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP y la
Memoria Constructiva General del MTOP, siempre y cuando no contradigan lo
expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradiccién se estara a lo
que resuelva la Direccion de Obra del P. A. E. P. U.

A modo de resumen, la adecuacién y ampliacion del edificio consiste en:

» Demolicion de aula xx y construccion, en esa zona del predio, de un edificio de
dos plantas (3 aulas preescolares en planta baja y 4 aulas escolares en planta
alta)

» En zona anterior del predio, construccion de locales docentes y cubierta liviana
sobre acceso

* Reorganizacion de espacios en edificio existente, dando lugar a 2 aulas
escolares, comedor, cocina y servicios

» Generacion de un gabinete para personas con movilidad reducida en ambas
baterias de banos existentes

» Puesta a punto de toda la instalacion eléctrica de la escuela. Incorporacion de
automatismos, protecciones ante descargas atmosféricas, sistemas de alarmas
de intrusos e incendio.

» Puesta a punto de instalacion sanitaria. Aumento de la capacidad de reserva de
agua potable, incorporacién de instalacion de combate de incendios (tanques
de reserva de agua, bombas, bocas de incendio), incorporacion de sistema de
precalentamiento de agua sanitaria mediante el uso de paneles solares.

* A nivel de espacios exteriores, se retranquea el cerramiento del predio en la
zona de acceso, generando un espacio de uso publico (plaza Ceibal).
Acondicionamiento de patio (sustitucion de pavimento y sustrato, incorporacién
de juegos infantiles y vegetales), sustitucion parcial y puesta a punto de
cerramiento perimetral del predio

Las tareas previstas en esta memoria se llevaran a cabo con la escuela en
funcionamiento. Con el fin de interferir lo menos posible con la labor educativa
(manteniendo activos los servicios y espacios educativos necesarios) y no
comprometer la seguridad de los usuarios (aislando la zona de actuacién mediante un
vallado), la obra se llevara a cabo en etapas (ver lamina LO3UOQ3), las cuales se
enumeran a continuacion:
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» Demolicién de locales 17 y 18 indicados en plano LO1UO1 e instalacion de
aula prefabricada provisoria Construccion del edificio de 2 plantas y del
patio posterior. Instalaciones eléctrica y sanitaria completas de la zona de
intervencion, incluyendo elementos constitutivos de la instalacién de
combate de incendio. Para esta etapa se sugiere ubicar el obrador en zona
posterior, con acceso sobre calle lateral

» Construccion de locales de uso docente, cubierta y nuevo acceso,
plataforma de tanques de agua. Obrador al frente. En esta etapa, se prevé
el acceso de los usuarios de la escuela por acceso secundario sobre calle
lateral

» Construccién de nueva cocina. Mientras tanto, debe permanecer operativa
la cocina actual

» Construccion de comedor, locales 9,10, 12 y 13. Intervencién en locales 15,
16y 17.

» Patio y espacios exteriores restantes

A TENER EN CUENTA: Para dar comienzo a cada etapa, es necesario que los locales
involucrados en la anterior estén listos para su puesta en funcionamiento. Esto incluye
las obras de infraestructura sanitaria y eléctrica, manteniendo operativo el edificio en
todo momento.

Las zonas en obra deberan estar debidamente aisladas mediante vallado, previendo el
pasaje a los demas locales en condiciones de seguridad. Se hace especial hincapié en
mantener en todo momento un limite fisico entre el espacio en uso por parte de la
escuela y el de obra.

El retiro de equipamiento existente en los locales en que se interviene en cada etapa y
traslado de éste a otro local dentro de la escuela lo lleva a cabo personal de la
empresa constructora.

Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinara con la
Direccion de Obras y con la Coordinacién de Obras del Proyecto de Apoyo a la
Escuela Publica Uruguaya (P. A. E. P. U.). En particular de realizarse las mismas en
época de funcionamiento de la escuela, se debera extremar los cuidados para no
afectar los locales habilitados, especialmente las obras complementarias que se deban
realizar para el control de los nifios, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la
obra, siendo responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto
signifique omisién del cumplimiento de las normas.

Todos los elementos que se retiren para sustituir - aberturas con sus
correspondientes herrajes y vidrios, rejas, loza sanitaria, griferia, cisternas, carpinteria
y herreria — pertenecen a la ANEP, por lo que se debera coordinar oportunamente
para entregar los mismos en el lugar donde ésta lo ordene dentro del departamento de
Tacuarembd

El retiro de todos los elementos anteriormente citados, se debera realizar
teniendo todos los cuidados para su conservacién y en el momento de su retiro se
hara un relevamiento de los mismos con la Supervisién de Obra para establecer un
inventario de la cantidad y del estado de los componentes.

Los retiros y demoliciones se deberan realizar preservando la integridad de los
elementos adyacentes que se mantengan.

El contratista debera hacerse cargo del retiro de los escombros resultantes de la
demolicién dentro de un plazo no mayor a 72 horas, comunicarlo a la Direccién de
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Obra con 24 horas de anticipacién y en otras situaciones de tiempo lo debera
coordinar con la Direccién de Obras del PAEPU

Para todas las demoliciones y retiros de materiales se deberdn seguir los
procedimientos determinados por la Memoria General de ANEP., Memoria General de
MTOP asi como las disposiciones vigentes en cuanto a seguridad en obras (MTSS,
IMR y BSE).

Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes
que rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas
municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc.

Corren por exclusiva cuenta del contratista todos los impuestos, derechos, conexiones,
tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica, asi como el
mantenimiento y reposicidn de las instalaciones exteriores de los servicios publicos, en
cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.

Las observaciones e interrogantes surgidas del analisis de los recaudos sélo
deberan haberse formulado en forma escrita y en el periodo de tiempo establecido en
los pliegos y concedido para tal fin. No se admitiran bajo ningin concepto reclamacion
alguna aludiendo no haber comprendido el contenido de los recaudos.

Importante: Para aquellas situaciones que signifiguen modificaciones de los recaudos
gréficos y una vez que los mismos fueran autorizados, el contratista debera
ACTUALIZAR los mismos dejando constancia de ello a través de envio de copia de
dichas modificaciones a la Direccién de Obra, por duplicado.

1.1. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACION DE
RIESGO AMBIENTAL.

1.1.1. Afectaciones a terceros.
Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o
comunidades).
 En caso de construcciones transitorias se debera avisar a los afectados y se
tomaran las medidas de seguridad para cada caso.
» Se avisara en tiempo y forma la duracién de las afectaciones y se solicitaran los
permisos correspondientes.
» Se retiraran de obra todos los desechos de construccion y se tratara de evitar la
produccién de polvo y ruidos molestos.
» Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del
Banco de Seguro del Estado.

1.1.2. Materiales (no toxico).

» Se usaran materiales inocuos o neutros en especial los derivados de procesos
tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).

» No se usaran: pinturas toxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes.

1.1.1. Sequridad.
En el proceso de construccion se cumplira lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo

y Seguridad Social tomando y planificando las medidas con técnicos Prevencionista de
acuerdo a las normativas del M T. S. y S. y del Banco de Seguros del Estado.

1.2. Disposiciones para el Monitoreo.

Afectaciones a terceros.
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Relevamiento Notarial con Escribano Publico de la Empresa y consulta a
Vecinos.

Materiales toxicos.
Inspecciones y andlisis en laboratorios especializados.

Seguridad. Medidas de seguridad.

Difusién- colocacién de vallas, carteles, etc.

Dadas las particularidades de cada obra, el contratista debera presentar un
plan de prevision de accidentes a terceros en acuerdo a las medidas que establecen
los organismos competentes.

El contratista debera presentar un plan de prevision de accidentes a terceros en
acuerdo a las medidas que establecen los organismos competentes (B.S.E., LM.T,
etc.).

El PAEPU dara cumplimiento a los requerimientos ambientales planteados en el Marco
de Gestion Ambiental y Social a través de supervisiones implementadas en el Plan de
Monitoreo que se adjunta en Anexo 1, que ademas incluye Formulario de analisis
ambiental, Cartilla para el manejo de sustancias toxicas y Requerimientos minimos
para el manejo de residuos sélidos en obra.

CARTILLA INFORMATIVA SOBRE MANEJO DE SUSTANCIAS TOXICAS

CLASIFICACION SEGUN RIESGO Y PELIGROSIDAD EL CODIGO DE COLORES.
Las sustancias toxicas han sido clasificadas por la Organizacién Mundial de la Salud
(OMS) de acuerdo a los riesgos y la peligrosidad, estableciéndose cuatro Clases y la
asignacion de un cédigo de colores:

Clase I-a Clase I-b Clase II Clase 11T Clase IV
MUY TOXICO TOXICO DANINO/NOCIVO CUIDADO CUIDADO/PRECAUCION
extremadamente altamente peligroso moderadamente ligeramente peligroso la exposicén prolongada
peligroso peligroso puede ser peligrosa

Leer la clasificacion de la sustancia y las instrucciones de uso en la etiqueta del producto.
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Sustancias toxicas

Usos

Riesgos

Recomendaciones
basicas

Lugar de almacenado

En la obra

En la escuela

Solventes y diluyentes

* Combustible

* Al ingerir provoca

* Advertir a los nifios

En depésito

En depésito de

Aguarras, Thinner, Zener * Diluyente intoxicacion su peligrosidad. debidamente articulos de
Kerosene,otros * Limpieza * Puede provocar * No trasvasarla a etiquetado. limpieza
dermatitis al contacto envases no etiquetados. etiquetados.

* Uso con proteccion

yguantes.

* Guardarlo bajo llave, fuera

del alcance de los nifios.
Cloro (Lavandina) * Blanqueador * Al ingerir provoca * Disposicion final en En depésito En depésito de

* Desinfestante intoxicacién areas autorizadas. debidamente articulos de
* Limpieza * Puede provocar * Uso con guantes y etiquetado. limpieza
dermatitis al contacto mascarilla. etiquetados.
* Guardarlo bajo llave.
Productos de limpieza * Limpieza * Incremento en las * Evitar la inhalacion. En depésito En depésito de
* Desinfeccion afecciones respiratorias, * Uso acompafiado de debidamente articulos de
* Eliminacion de de la piel yalergias buena circulacién de aire etiquetado. limpieza
insectos * Evitar contacto directo. etiquetados.
* Destapadores de * Se sugiere el uso de guantes.
caferias * Al comprarlo busque
* Spray ambientales palabras claves: no toxicos
biodegradables, ingredientes
naturales, con base citrica.
Plaguicidas domésticos * Para el control * Los rodendricidas * No aplicarlo en presencia En un lugar * En depésito de
* Marcas comerciales= de plagas domésticas |afectan la coagulacion de personas especialmente bajo llave. materiales de

Gamezan, Ciflutrina, Raid,
Cipermetrina, Plagatox,
Baygén, Racumin

* Indentificados como Clase I
y Clase IV, segun clasificacion
OMS.

y provocan sangrado

* Pueden causar alergias
en la piel yel sistema
respiratorio (asma)

nifos.

* No permanecer en locales
recién fumigados.

* Disposicion final en areas
autorizadas.

* Leer bien las etiquetas

* No deben contactar con
alimentos.

limpieza bien
identificados
yfuera del
alcance de los
nifos.

* Ver Guia de Uso
en Manual de Uso|
y Mantenimiento

REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

EN OBRA
Los residuos solidos que se generan en el proceso de construccién de obras de
infraestructura son de diverso tipo (escombros, residuos comunes y peligrosos). Una
buena clasificacion permite un adecuado manejo, ya que al separar adecuadamente
los residuos se puede aprovechar un mayor porcentaje de material reciclable,
disminuyendo el volumen total a disponer en los lugares definidos para su depésito y
en los costos de transporte asociados.

Los impactos a controlar con la implementacién de medidas de manejo son los

siguientes:

* Formacion de polvo

*  Producciéon de ruido

e Generacion y aporte de solidos tanto en redes de alcantarilado como en
corrientes superficiales

» Molestias a usuarios de las escuelas donde se desarrollan las obras.

Clasificacion de Residuos Sélidos

1. Residuos sdlidos ordinarios:

Son los residuos que no requieren ningln manejo especial. Son todas aquellas
materias generadas en las actividades de consumo y produccién que no alcanzan, en
el contexto en que son producidas, ningln valor econémico.

Los Residuos Sélidos Urbanos (RSU), son aquellos que tienen origen en el hogar.
Pueden incluir residuos toxicos y peligrosos tales como pilas y disolventes pero su
mayor porcentaje o componen restos de comida, papel, vidrio, plasticos, textiles y
metales.

2. Residuos reciclables:
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Son aquellos que pueden ser reutilizados o transformados. Los materiales que
comunmente se pueden reutilizar en obra o reciclar son papel, carton, plastico, vidrio y
metal, varillas de hierro, tarros etc.

Residuos de construccion y demolicién (RCD): Son RSU procedentes de obras y
reparaciones: escombros, ladrillos, madera, cal, cemento. Requieren una atencion
especifica diferenciada de los residuos domésticos.

3. Residuos quimicos:

Son aquellos que por sus caracteristicas pueden deteriorar la calidad ambiental y que
precisan tratamientos especificos para evitar que contaminen. También se consideran
bajo esta clasificacién los envases y otros materiales de desecho que hayan estado en
contacto con ellos.
De este tipo de residuos, en una obra se pueden generar entre otros los siguientes:

» Aceites usados, restos de productos quimicos y pinturas

« Materiales absorbentes o limpiadores usados para remover aceites, grasas,
asfaltos, resinas, ceras, etc.

» Envases de productos quimicos y pinturas

Manejo de Residuos solidos ordinariosy reciclables

Objetivos:
* Minimizarlageneracion de residuos sélidos enlas obras.
* Mejorar la manipulacién de residuos sélidos, definir criterios de separacion y

mejorar su recuperacion.
Requerimientos

Antes del comienzo de la obra establecer los lugares para almacenamiento temporal
de residuos.
El Almacenamiento de los residuos debe hacerse en recipientes con tapa marcados
segun el tipo,

» Organicos

* Quimicos
* Reciclables.

Los contenedores deberan ser resistentes al agua y estar debidamente etiquetados,
impresos en formato grande, con informacién clara y entendible.

Se debera instruir al personal de obra sobre la obligatoriedad de depositar los residuos
en los contenedores especificos, segln su clasificacién y no dejarlos en areas no
autorizadas.

-Requerimientos Minimos:

Los residuos organicos (basicamente restos de alimentos), deberan retirarse de los
lugares de obra y obradores con la frecuencia apropiada para su retiro por el servicio
de recoleccién municipal (no deberan acopiarse por mas tiempo que el de la
frecuencia del mencionado servicio). En ninglin caso estos residuos deberan
enterrarse o arrojarse en la via publica o terrenos de los alrededores.

Los escombros deben ser trasladados de la obra antes de 24 horas de su generacion
Si el volumen generado es menor de 3m3, se podra disponer en contenedor movil
para almacenarlo antes de su disposicién final.

La madera, metales y otros reciclables deben ser entregados a entidades recicladoras.

10
MEMORIA CONSTRUCTIVA ESCUELA N°6 de Tacuaremb¢, Ciudad de Tacuaremb6



P.A.E.P.U. — Componente Planta Fisica.

Los escombros no pueden interferir con el transito vehicular o peatonal, deben estar
apilados, bien protegidos y ubicados para evitar tropiezos y/o accidentes.

Se prohibe la disposicion temporal de materiales sobrantes producto de las
actividades constructivas de los proyectos en areas de terrenos permeables.
Solamente en el caso que esta zona esté destinada en el proyecto a ser pavimentada
podran ser dispuestos materiales que puedan ocasionar la impermeabilidad del
terreno.

Todas las volquetas deben contar con identificacion en los laterales, en formato visible,
resistente al agua y que se pueda pegar y despegar facilmente. La informacion dira el
ndmero del contrato al que pertenece, nombre del contratista y teléfono.

Manejode Residuos Quimicos

Objetivos:
»  Manejar adecuadamente los residuos quimicos
e Preveniraccidentes.
e Bvitar contingencias

Requerimientos:

Si durante el proyecto se generan residuos quimicos (lubricantes, aceites,
combustibles, sustancias quimicas), deberan ser separados y almacenados en
recipientes estancos con tapa, debidamente rotulados como “residuos quimicos”. Se
deben colocar en lugares libres de humedad y de calor excesivo, bajo techo. Deberan
ser gestionados de acuerdo con la normativa aplicable y los requerimientos de la
autoridad.

Queda a entera responsabilidad y costo de la empresa el uso del espacio publico asi
como en la omisién en las responsabilidades en cuanto a gestiéon y tramitacion de los
correspondientes permisos a que diera lugar el uso y /o0 ocupacién de dicho espacio.

1.3. Obligaciones del contratista y alcance de los
trabajos.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento
necesarios para completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo
todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
recaudos, sean de rigor para dar correcta terminacién y una construccion esmerada,
en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Se debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados
apropiados y aprobados por la Direccion de obra para circular por las areas de trabajo.

Si las obras realizadas o a realizar no retnen las caracteristicas de ejecucién y
terminacién especificada en los recaudos la Direccién de Obra de P.A.E.P.U. podra
ordenar que las mismas se demuelan , reconstruyan total o parcialmente y en la forma
que se crea mas conveniente sin que el Contratista tenga derecho de reclamaciéon o
indemnizacién alguna.

El contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y
seguridad de las obras y los métodos constructivos.

1.4. Especificaciones técnicas

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, nimero de catéalogo
y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante.

Se establece que seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o
materiales alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y
sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones,
debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la Direccion de Obras.
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A los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos,
articulos o materiales alternativos, la Direccién de Obras designara técnicos que
emitiran los informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admisién o no de
los mismos, en base a dichos dictamenes.

1.5. Organizacion de los trabajos.

El contratista sera responsable de la organizacién general de la obra, de la

oportuna iniciacién de los trabajos y de la realizaciéon de los mismos en plazos tales
que no produzcan interferencias. Se debera determinar con claridad las diferentes
zonas de trabajo incluyéndose la planificacion de obradores, la organizacién de todas
las construcciones provisorias y depésitos de materiales los que deberan ser
sometidos a la aprobacién de la Direccion de Obra del P.A.E.P.U. (Proyecto de Apoyo
a la Escuela Publica Uruguaya).
En las diferentes etapas se definira la zona de acceso y circulaciéon del personal de
obra y de la entrada de materiales y salida de escombros. El predio cuenta con dos
accesos secundarios dotados de sendos portones sobre la calle lateral. El que esta
ubicado al fondo del predio permite el acceso de camiones.

1.5.1. Lluvias.

El Contratista debera tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar

que las aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos
realizados y/o a realizar.

1.5.2. Vigilancia.
Fuera de las horas de trabajo, el Contratista deberd establecer vigilancia

permanente de la obra y materiales acopiados en la misma.

1.5.3. Limpieza de obra periddica.

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra,
depdsito, etc.) y la obra en construccién, en adecuadas condiciones de higiene. Los
locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo
que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

1.5.4. Prevencion de accidentes de trabajo.

Durante los trabajos de construccién el Contratista estara obligado a velar por
la seguridad de los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior y
en la vecindad inmediata.
Se deberan cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del
Estado y el MTSS sobre prevencion de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad
del técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista.
Plan de seguridad. En el inicio de la obra se debera presentar un plan de seguridad
firmado por el Prevencionista y al cual se cefira la empresa.

1.5.5. Materiales a utilizar.

El contratista deberd emplear materiales de primera calidad los cuales deberan
cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen.
Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria se
deberan presentar las normas que certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones
ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma espafol
el contratista deberd presentar su traduccién certificadas por traductor publico).

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de
realizadas las observaciones.
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1.6. PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA.

1.6.1. Profesional acreditado en disefo y calculo de estructuras

No se cuenta con antecedentes de estructura de la preexistencia, por lo que la
intervencion propuesta se basa en supuestos compatibles con su sistema constructivo
y su morfologia. Se hubiera tenido una idea méas cabal de su situacion si se hubieran
llevado a cabo numerosos cateos destructivos, tanto a nivel de muros como de
fundaciones. La restitucion a la situacién original, necesaria ya que el edificio se
encontraba en funcionamiento, hubiera implicado una erogacién y una distorsiéon de la
labor educativa que se buscé evitar, previendo que dichos cateos se llevaran a cabo
en el momento de la obra, a modo de chequeo de los supuestos de partida.

El estudio geotécnico llevado a cabo en tres pozos en diferentes puntos del
terreno, muestra un perfil litol6gico con capas de baja capacidad portante y con
relativa expansividad, factores que se presume podrian haber contribuido a originar
algunas de las patologias presentes en las preexistencias.

Por todo lo antes expuesto, el proyecto de estructura que integra la presente
licitacion se tomara como punto de partida para cotizar las obras.

La empresa contratista contara con un ingeniero civil, opcién estructural, o
profesional con titulo universitario acreditado en calculo y disefio de estructuras de
complejidad similar o superior a la convocatoria, con experiencia no menor a 3 afos,
que revise la propuesta a la vista de los datos que arrojen los nuevos cateos,
especificando procedimientos de intervencion y ajustando el proyecto de estructura
planteado. Al momento de la adjudicacion se presentara ante PAEPU el curriculo del
profesional propuesto, a los efectos

Se toma la intervencién como una unidad, mas alla que involucra edificios que,
hasta cierto punto, podrian considerarse independientes desde el punto de vista
estructural. Sin embargo, son colindantes y las decisiones tomadas en uno podrian
afectar a los vecinos. Por esta razén, se entiende prudente que el técnico estructural
responsable de la estructura del conjunto de la obra sea Unico, por lo que deberia
revisar y proponer ajustes o expresar su conformidad con la estructura propuesta,
haciendo suyo el proyecto.

En suma; se llevaran a cabo todos los cateos que se entiendan necesarios y
pertinentes, se revisaran todos los recaudos de estructura correspondientes a la
intervencion en edificio existente y a obra nueva (tanto en hormigén como en perfileria
metélica), incluyendo detalles de espacios exteriores, detalles de escalera a segunda
planta, plataforma de sustentacién de tanques y la sujecién de revestimiento de rejilla
metalica, etc. En todos los casos se respetaran las secciones de las piezas de
hormigén a fin de no afectar la formalizacién del edificio.

Una vez definidos los nuevos recaudos, se entregara a PAEPU un juego de
planos firmado por el ingeniero responsable del proyecto y los archivos en autocad.

1.6.2. Arquitecto Jefe de Obra.

El Contratista debera mantener a todos los efectos un arquitecto en obra (en un
tiempo minimo diario de dos horas y todas las veces que los trabajos asi lo requieran),
con titulo universitario habilitante para actuar como interlocutor con la Direccion de
Obra de forma de asegurar el correcto desarrollo de los trabajos.
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1.6.3. Capataz.
El Contratista debera asimismo tener permanentemente en obra un capataz

competente el cual debera estar perfectamente interiorizado de todos los planos,
planillas, pliegos y memorias que asegure una idea cabal de la disposicion y
naturaleza de las obras a construir.

1.6.4. Personal obrero.

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para
cada uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los
oficios actuando bajo las érdenes del capataz. La Direccion de Obra del Proyecto de
Apoyo a la Escuela Publica Uruguaya (P. A. E. P. U.) podra ordenar el retiro de
cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio.

1.6.5. Subcontratista.

La empresa constructora debera adjuntar en su oferta, en el momento de la
licitacién, nédmina de subcontratos minimo de tres firmas por subcontrato. La direccion
de obra podra rechazar el trabajo o solicitar cambio de subcontratista si el mismo no
es considerado de calidad satisfactoria.

2. IMPLANTACION DE OBRA

2.1. Trabajos preliminares

Cuando el Contratista tome posesion del inmueble debera efectuar un relevamiento
fotografico y Certificacion notarial del estado de todos los predios linderos, de las
construcciones y de los vegetales existentes. Ver 1.2 Disposiciones de monitoreo —
Afectaciones a terceros.

Se realizara un relevamiento de las construcciones linderas préximas a la zona
donde construimos sobre la medianera y se levantara un acta de medianeria. Se
relevara el nivel del terreno de los padrones contiguos a las nuevas construcciones
(volumen de aulas y volumen de Direccién) Se evaluara la estabilidad del muro de
bloques sobre medianera Oeste, que posteriormente se demolera (no esta ubicado en
el limite del predio, sino invadiendo los predios vecinos.

2.1.1. Limpieza del terreno
Previo al replanteo se limpiara la totalidad del terreno afectado a cada etapa.
Se debera evitar la remocién de la cobertura vegetal en areas perimetrales a la obra.
La zona debera quedar fisicamente delimitada de manera de no interferir con el normal
funcionamiento de la escuela y de terceros.

2.1.2. Movimiento de tierra (rellenos, desmontes, etc.)

En las areas exteriores a repavimentar, se demoleran los pavimentos y
contrapisos existentes, retirando también el material que hubiere por debajo si éste no
cumpliera con las condiciones de estabilidad volumétrica requerida para el sustrato.

Se realizaran los rellenos, desmontes y nivelaciones necesarios para lograr las
cotas establecidas en graficos utilizando material granular (tosca), compactado en
capas de 20 cm hasta alcanzar los niveles previstos en el proyecto.

Todos los materiales que se encuentren dentro de dicho sector y que afecten el normal
desarrollo de los trabajos, (restos de cimentacién, de instalaciones, caferias, camaras,
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etc., asi como raices y materiales inertes) deberan ser tratados, rellenados, o
directamente retirados de obra.

El material extraido se retirarda de obra pudiendo establecerse un lugar para la
disposicion transitoria de los mismos y no se podra utilizar como relleno.

Las tareas de movimiento de tierra, aperturas de zanjas, ejecucion de desmontes y
terraplenes, etc. deberan llevarse a cabo de forma de no causar perturbaciones
innecesarias 0 perjuicios a los servicios publicos o privados, siendo el Contratista el
responsable respecto a las reclamaciones asi como los costos de recuperacion a
nuevo de todos los lugares afectados por la obra o que hayan sido utilizados para el
almacenamiento.

2.1.3. Excavaciones
Las excavaciones a realizar son las indicadas en planos.

2.1.4. Demoliciones
Los materiales producto de demolicién del edificio existente son propiedad de
ANEP, motivo por el cual la empresa quedara sujeta a la decisién del organismo en
cuanto a retiro y/o traslado de los mismos.

2.1.5. Replanteo
Para el inicio del replanteo el Contratista debera contar con personal idéneo para tal fin

por lo cual se entiende conveniente la presencia de un Ingeniero Agrimensor en obra.
El cero altimétrico de obra, corresponde al nivel de piso terminado del hall (espacio de
acceso contiguo a Direccion actual). En caso de dudas se debera consultar a la
Direccion de Obra.

Se define un punto de origen planimétrico. Ver en planta

2.1.6. Sustituciones y Nivelaciones

En la zona a construir se llevara a cabo la sustitucion de terreno indicada en
memoria de estructuras.

En las areas exteriores a pavimentar se retiraran o incorporaran las capas de
suelo que correspondan para alcanzar los planos de nivelacién necesarios y cumplir
con las cotas establecidas en graficos. Luego de retirar la capa superficial organica de
material existente, se compactara la superficie resultante y, en caso de ser necesario,
se rellenara utilizando Unicamente material granular inerte (tosca) con CBR 240%
compactado por capas de 20 cm como maximo.

Parte del nivel de patio se modifica (ver lamina de espacios exteriores).

2.1.7. Provisorio de obra

La empresa debera solicitar el provisorio de obra en tiempo y forma para el
comienzo de sus trabajos. El tramite y los costos que origine el mismo seran por
cuenta de la empresa, debiendo cumplir la instalaciéon con las normas del BSE vy el
MTSS.
Queda por cuenta de la empresa el suministro, la instalacién y mantenimiento de la
iluminacion y fuerza motriz provisoria que la obra necesite para su ejecucion, con los
tableros, alargues, puestas de iluminaciéon, tomacorrientes, transformadores de
aislamiento, protecciones, etc.

2.2. Obrador
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2.2.1. Organizacion del Obrador.-
La organizacién del obrador se debera coordinar con la Direccién de Obra del
Proyecto de Apoyo a la Escuela Publica Uruguaya (P. A. E. P. U.) de forma de evitar
interferencias con el desarrollo de la escuela y con terceros.

2.2.2. Carteles y cercado de obra
Se colocara cartel de obra, segun detalle adjunto en anexos.

Al iniciar los trabajos el contratista colocara un vallado que tendra 2m de altura y que
podra ser de tablas de obras separadas entre si, un espacio igual al ancho de la tabla
(15cm. como maximo), o con un cerco de tejido de alambre, sin que ninguna de las
dos opciones signifiquen riesgo para los escolares.

El vallado debera delimitar claramente el area de obra, como también el area de
acceso de materiales, construcciones auxiliares y deméas componentes del obrador.

2.2.3. Construcciones auxiliares

Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc.,
deberan entenderse en absoluta independencia del resto del predio escolar no
generando ninguna agresion ambiental (basura, efluentes, desperdicios organicos,
etc.)

2.2.4. Acopio de materiales

El obrador de materiales serd ubicado en acuerdo con el plan general de
Organizaciéon de la Obra o en su defecto con la Direccion de Obra, previendo el
mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (arboles, arbustos, bancos,
etc.).
Los almacenamientos de insumos y productos semi-terminados se deberan realizar de
acuerdo a las singularidades de cada caso evitandose cualquier alteracion significativa
en sus caracteristicas.

3. DEMOLICIONES Y RETIROS

Generalidades

Para todas las demoliciones y retiros de materiales se deberan seguir los
procedimientos determinados por la Memoria General de ANEP, Memoria
General de MTOP asi como las disposiciones vigentes en cuanto a seguridad
en obras (IMC y MTSS).

En los casos en que se amplian los vanos o se abren nuevos, se ejecutaran los
dinteles previstos en recaudos de estructura y posteriormente se procedera a la
demolicién de la zona del muro correspondiente.

Todos los elementos que se retiren - aberturas con sus correspondientes herrajes
y vidrios, rejas, loza sanitaria, griferia, cisternas, etc — pertenecen a la ANEP, por
lo que se debera coordinar oportunamente la entrega de los mismos en el lugar
donde ésta lo ordene dentro del departamento de Tacuarembd.

El retiro de todos los elementos anteriormente citados, se debera realizar teniendo
todos los cuidados para su conservaciéon y en el momento de su retiro se hara un
relevamiento de los mismos con la Supervision de Obra para establecer un
inventario de la cantidad y del estado de los componentes.

Los retiros y demoliciones se deberan realizar preservando la integridad de los
elementos adyacentes que se mantienen.
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El contratista debera hacerse cargo del retiro de los escombros resultantes de la
demolicion dentro de un plazo no mayor a 72 horas, comunicarlo a la Direccion de
Obra con 24 horas de anticipacién y en otras situaciones de tiempo lo debera
coordinar con la Direcciéon de Obras del TPAEPU.

Demoliciones y retiros a llevar a cabo:

1.

LFAEN

© NoO

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Demolicion de aula con bafo correspondiente (locales 17 y 18 indicados en
plano LO1UO1) y depdsito precario (bloque aislado)

Demolicion de muros local 14

Demolicion de muros interiores bajo cubierta de bévedas ceramicas
Ampliaciéon de vanos (demolicion parcial o total de antepechos) en fachadas
Este y Oeste de espacios bajo cubierta de bévedas

Demolicion de muros interiores de locales 02 y 03 y de mesada en local 04
Apertura de vanos de acceso a locales (reconfiguracién de espacios)
Demolicion de los pavimentos y contrapisos de todos los locales, salvo los
sshh (locales 17 y 18 segun lamina LO1UO1)

Demolicion de contrapisos y pavimentos exteriores, escalera de acceso,
muro de contencion frente a Direccién sobre Victorino Pereira (parcialmente
derrumbado), bancos de ladrillo en patio, tanques de reserva de agua potable
y su soporte correspondiente, cafos de hormigdn que ofician de jardineras
Retiro de juegos infantiles, bancos prefabricados de hormigon

Retiro de cubiertas livianas adosadas a hall de acceso y aulas existentes
Retiro de arboles. A efectos de la cotizaciéon se consideraran aquellos que
existieran y no estuvieran representados en la lamina de espacios exteriores.
En obra se revera en acuerdo con la Direccién de Obra.

Retiro de las aberturas de hierro y sus protecciones y de aberturas interiores
de madera (salvo las de servicios higiénicos de alumnos)

Retiro de los componentes de la instalacion eléctrica que se establecen en
los recaudos correspondientes y anulacion de la instalaciéon

Retiro de los elementos constitutivos de la instalacién sanitaria que se
establecen en los recaudos correspondientes y anulacién de la instalacién
(abastecimiento y desague).

Retiro de luminarias. Preservacién de lamparas a reutilizar

Se retiraran los revoques en mal estado y los afectados por trabajos
ejecutados en su proximidad.

Demolicion de jardineras anteriores, pilastras en cerramiento perimetral en
zona de acceso secundario, muro lindero de bloques

Se demoleran o retirardn también todos los elementos indicados en recaudos gréaficos
aunque no se enumeren en la presente memoria

4. ESTRUCTURA

4.1.

Hormigdn armado

4.1.1. Consideraciones Generales
Todos los procedimientos asi como los materiales a utilizar se realizaran en un todo de
acuerdo con los planos correspondientes y la Memoria Constructiva Particular.
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Las estructuras y los elementos estructurales de hormigén, en masa o armado
se fabricaran con materiales que cumplan en su totalidad con la norma UNIT
1050:2005.

Nota: Estas normas tienen vigencia en cuanto no se opongan a lo indicado
expresamente en los planos y memorias de Estructura, en cuyo caso siempre valdran
estas ultimas.

A Materiales para hormigones

Se exigird un hormigén de la mejor calidad, que posea una granulometria
adecuada para su colocacién en los moldes, con la resistencia indicada.
El Contratista antes de iniciar los trabajos, presentara en obra muestras de los
materiales componentes del hormigén, los que deberan cumplir normas usuales
aplicables y propondra las dosificaciones a ensayar ajustando las relaciones agua /
cemento, contenido de cemento por m3 de hormigén y agregado grueso / arena, hasta
obtener hormigones que satisfagan los requisitos de resistencia y trabajabilidad
establecidos por el Ingeniero Estructural.
Se debera tener especial cuidado en el almacenaje y transporte de los distintos
componentes de manera tal que se evite cualquier alteraciéon significativa de su
composicién caracteristica.
El cemento se dosificara en peso y los agregados en peso o volumen debiéndose
garantizar una mezcla homogénea y uniforme.

En caso de preparar el hormigén en obra, se controlara la calidad de cada uno de los
materiales que lo constituyen.

No se admitira el uso de cementos que no estén certificados por UNIT (norma 20).

Los materiales a granel se almacenaran sobre una superficie limpia

La dosificacion se hara en peso, no en volumen.

A.1.  Caracteristicas de los hormigones.
Las estructuras de hormigon simple o armado.-
Las caracteristicas de cada uno de los hormigones a utilizar se detallan con

claridad en los planos y memoria del asesor Estructural.
Para aquellos casos que no se encuentren claramente establecido en recaudos se
podra considera la siguiente especificacién, previa consulta a la coordinacién de
PAEPU.
Controles del hormigén fresco:
Cono de Abrams y ejecucién de probetas
Resistencia media a la compresion a los 28 dias en probetas cilindricas normalizadas
de 15cm de diametro y 30cm de altura, C 30 segin norma UNIT 972, 3 a 5cm de
asentamiento cono de Abrams segun norma UNIT-NM67.

A.2.  Recubrimiento de proteccion de las armaduras
Las armaduras de las estructuras tendran los siguientes recubrimientos:
1.5cm en vigas, pilares, etc., en el interior de edificios
2.0cm en vigas, pilares, etc., al aire libre
4.0cm en piezas en contacto con el suelo.
Para obtener dichas distancias de usaran separadores preferentemente plasticos.

A.3. Toma de muestra y ensayo del hormigon
El Contratista estara obligado a cumplir la dosificacion acordada rigurosamente
durante la ejecucién de toda la obra y, a los efectos de su control, la Direcciéon de Obra
indicara la oportunidad de ejecucién de los ensayos de asentamiento y los valores
maximos admitidos segun la parte de la obra que se esté ejecutando, rechazandose
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toda canchada que acuse resultados no satisfactorios. Simultdneamente se
prepararan 3 probetas para el ensayo de resistencia compresiva, registrandose
debidamente: fecha de llenado, parte de la obra de colocacién del hormigén ensayado
y observaciones efectuadas y detalles que se considere pertinente.

A.4.  Caracteristicas de los aceros
El acero a utilizar en las estructuras sera de 5000 Kg./cm?2 de tensién segun
norma UNIT968:95(ADN420) o 843:95(ADN420)(tratado) de fluencia convencional.

A.5. Temperatura
No se podra doblar hierros ni hormigonar a temperaturas inferiores a 5° C y

superiores a 30° C.

A.6. Unidades
Todas las medidas de longitud salvo indicacion contraria se expresan en cm
exceptuandose los diametros de las barras de acero que estan indicados en mm. Para
otras magnitudes se indica en cada caso la unidad tomada.

A.7. Distancias
Las distancias indicadas para los hierros se refieren a los ejes de las varillas.

A.8. Doblado de hierros

Para el doblado de armadura se deberan seguir los procedimientos
establecidos en los planos e indicaciones dadas por el proyecto estructural. La
ejecucién de los doblados, salvo indicacién en contrario, se realizara en frio y con los
cuidados necesarios (doblados en el banco por medios mecanicos, con temperaturas
razonables y en concordancia con los recaudos estructurales).
Los doblados en lo referente a los diametros interiores cumpliran con lo establecido en
la norma UNIT 1050:2005. Para las barras que no cumplan con lo antes establecido
no se admitira ningin enderezamiento “in situ”.
Para el caso de los estribos el diametro interior no podra ser inferior a 3 cms.
En las losas macizas y para los apoyos con continuidad los hierros que debieran
levantarse quedaran perfectamente alineados no admitiéndose ninguin desplazamiento
incluyéndose todas aquellas que tengan un mismo nivel de encofrado y estén
separadas por vigas.

A.9. Empalmes
No se empalmaran las barras en partes dobladas.

En una misma seccién no puede realizar mas de un empalme cada 4 barras.

En una misma barra s6lo puede haber a lo sumo dos empalmes distanciados no
menos de 4 metros.

Los empalmes se distribuirdn de forma alternada. En el empalme las varillas se atan,
se proveen de ganchos terminales y se empalman 50 diametros.

A.10. Uso de caballetes y separadores-
Todas las armaduras de losas se mantendran en posicibn mediante
dispositivos constructivos tipo “caballetes” de hierro o similares de modo de asegurar
su ubicacion.

A.11. _Servidumbre de instalaciones
Cuando las cafierias u otros elementos de las instalaciones (eléctrica, sanitaria,
etc.), deban ir dentro del hormigén o crucen vigas, losas, etc. deberan colocarse antes
del llenado y contaran con la aprobacién del Director de Obra.
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A.12. Movimiento de suelos
Se debera retirar siempre debajo de las edificaciones por lo menos 30cms de
tierra negra organica. Se rellenara hasta llegar a los niveles de bajo contrapiso con
material granular (tosca). Se debera compactar por capas sucesivas debidamente
humedecidas (ver recaudos de Estructura).

Procedimiento de llenado de encofrados
A.13. Encofrados

Los encofrados y sus elementos de sustentacién cumpliran con las normas de
resistencia y seguridad garantizando el llenado de los mismos sin presentar asientos ni
deformaciones de ningun tipo.
Las superficies interiores deben quedar perfectamente limpias y previo al llenado se
deberan humedecer para evitar que absorban el agua contenida en el hormigén.
El disefio de los moldes debera permitir el vertido del hormigén de la manera mas
directa posible en su posicion final y permitir las comprobaciones y limpiezas
necesarias de los mismos.
El numero de ataduras, tensores marcos, bulones, etc. deberan ser los adecuados de
forma de garantizar el ajuste contra el hormigén colado y la permanencia asi durante
las demas operaciones de manera de asegurar que la totalidad de las superficies del
hormigdn quede dentro de los limites y tolerancias especificadas en los recaudos de
estructura.
Las hoquedades de entidad que resulten en el hormigdn armado al retirar tensores,
ataduras, separadores, etc., seran rellenados cuidadosamente con morteros de
cemento con aditivo expansor tipo Sika-Grout y Sikadur 32 o de calidad superior y
prolijamente terminados.

Dado que se trata de luces importantes se deberan confirmar las contraflechas en los
recaudos correspondientes o en consulta por escrito con la Direccién de Obra o la
Coordinacién de Obras del Tercer Proyecto de Apoyo a la Escuela Publica Uruguaya
(T. P. A. E. P. U.). El contratista sera responsable por el montaje y mantenimiento de
los moldes dentro de las tolerancias especificadas, se asegurara que la totalidad de
las superficies del hormigon terminado queden dentro de los limites previstos. Se
usaran chapones fendlicos. Una vez realizado el desencofrado y la correspondiente
limpieza de la superficie del hormigon (quitado de objetos extrafos, rebarbas y
cepillado) se debera aplicar un mejorador de adherencia, tipo Sika Top Modul o de
calidad superior, para posteriormente proceder a realizar las capas de morteros de
terminacién en caso que corresponda.

A.14. Colocacion de armaduras

La ubicacién de las armaduras estard en un todo de acuerdo con las
indicaciones del proyecto fijas entre si y al encofrado de forma de permitir un correcto
vertido y compactacién evitando los posibles huecos por desplazamientos.
Los aceros utilizados deberan ser del mismo tipo y calidad para toda la obra no
permitiéndose en ningln caso diferentes tipos de acero.
En referencia a los separadores para las armaduras Unicamente se podran usar de
hormigén, de calidad similar al empleado para el llenado de la pieza (“raviol”) o de
plastico siempre y cuando se asegure una adherencia al hormigén de la pieza.

A.15. Coladas
No se colocara hormigén hasta que las armaduras y los encofrados hayan sido
inspeccionados y aprobados por la Direccion de Obra. Se debera avisar a dicha
Direccion por lo menos un dia laborable antes que los encofrados y las armaduras
estan listas para la inspeccion.
Las separaciones y recubrimientos entre las barras deberan mantenerse en las
posiciones correctas en cada punto de llenado.

20
MEMORIA CONSTRUCTIVA ESCUELA N°6 de Tacuaremb¢, Ciudad de Tacuaremb6



P.A.E.P.U. — Componente Planta Fisica.

Se colara el hormigén en los encofrados, inmediatamente después de mezclado y de
una manera tal que evite la separacion de los ingredientes. Se estimara como plazo
maximo desde el mezclado a su colocaciéon de 15 minutos y con un tiempo entre
coladas de 10 minutos asegurando que se una al hormigén aun plastico de la colada
anterior.

La colocacion del hormigon debera efectuarse de forma tal de no deformar los
encofrados ni permitir que la parte superior de la colada empiece a endurecer antes de
la colada siguiente.

A.16. Colocacion y compactacion

El hormigdn debera ser apisonado en los rincones y angulos de los encofrados
y alrededor de todas las armaduras de refuerzo y elementos embebidos sin causar la
segregacion de los materiales. Se debera tener especial cuidado en el volcado del
hormigén (la altura de caida no superara los 50cm.)
Las cantidades depositadas en cada sitio deberan ser tal que el material sea rapido y
totalmente compactado.
Cuando exista la necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el
proyecto el Director de Obra debera aprobar el lugar elegido y en lo posible se
realizara sobre los apoyos
En los planos de junta del hormigonado, las superficies de las mismas deberan
mantenerse limpia de toda suciedad o agregado que hubieran quedado sueltos y se
retirara la capa superficial de mortero dejando los agregados al descubierto. Si fuera
necesario una limpieza en mayor profundidad la misma se debera realizar a cepillo de
acero y chorro de agua.
NO se podra reanudar el hormigonado sin previo examen de la junta y aprobacion de
la misma por parte de la Direccion de Obra.
El hormigén se debera compactar hasta que refluya la pasta a la superficie para lo cual
se podra utilizar medios mecanicos o manuales (con pisones de metal o de madera y
asentadas con una regla pasada para nivelacion o con vibradores internos o
superficiales) acordandose con la Direccién de Obra el procedimiento a seguir.
La colocacion del hormigdén no sera permitida cuando, en la opinién de la Direccion de
Obra, la situacién meteorolégica no permita asegurar las condiciones de llenado.

A.17. Curado y acabado
Los moldes que contengan hormigdn se mantendran mojados hasta que se
retiren los mismos. El hormigén debera estar himedo durante un lapso minimo de 72
horas después de su llenado, con una fina pulverizacién de agua hasta protegerlo con
material de curado.

Se prestard particular atencién a la eleccién de los moldes, procedimiento de llenado y
posterior curado de los pilares circulares, ya que se prevé como terminacién dejar el
hormigdn visto en toda su longitud.

4.1.2. Vigas de cimientos /excavacion y descalce de vigas.

En general, el nivel superior de vigas de fundacién se determinara en obra. En
los puntos de encuentro de cafierias de sanitaria, o de otros tipos de instalaciones con
las vigas de fundacion el nivel superior de las mismas se define especificamente en
los recaudos de estructura.

Todas las vigas deberan quedar descalzadas. Una vez llenadas se procedera a retirar
la tierra alojada debajo de las mismas, generando un hueco no menor a 10cms. Ver
recaudos de estructura.

Las excavaciones seguiran lo establecido en la Memoria Constructiva General y en las
especificaciones establecidas en los recaudos de Estructura.
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4.1.3. Muros de contencion en edificio, patio general, cerramiento
perimetral y acceso
Los muros de contencion y detalles de acceso seran los especificados en los recaudos
graficos y escritos de Estructura y en laminas de detalle de espacios exteriores.
Ver detalles de cerramiento perimetral en laminas de espacios exteriores.
El hormigén de los muros de contencién quedara visto. Su terminacion debera ser
completamente lisa, sin resaltos y sin oquedades.

4.1.4. Pilares circulares
El hormigén de los pilares circulares quedara visto. Su terminacion debera ser
completamente lisa, sin resaltos y sin oquedades.

4.1.5. Dinteles de hormigdon armado
En muros donde se abren vanos o se amplian los existentes, se construyen dinteles
de hormigén armado o metdlico de acuerdo a recaudos de estructura.

4.1.6. Escaleras
Se regiran por lo indicado en los recaudos de Estructura y albadileria.

4.1.7. Escalones exteriores y de acceso
Para la resolucién de los escalones del acceso y en general para todos los exteriores
se realizara un contrapiso de hormigén armado sobre el que se dispondran las
terminaciones correspondientes. (Ver planta de implantacién y replanteo)
Para los que se encuentren al exterior se debera amurar una nariz metdlica perfil “L”
de arista matada. (Ver detalle de espacios exteriores).

4.1.8. Losas de mesadas frente a bafnos preescolares y bancos
contiguos, pasaplatos, losas sobre casetas de bombas, de
garrafas y de nicho de medidores, efc..

Se ejecutara una losa de hormigén armado, de 8cms de espesor, armado con ¢6/20
en ambos sentidos, apoyada en muros portantes.

En el caso de las mesadas frente a los bafios preescolares, deberan preverse los
pases correspondientes para las piletas y griferias que se deberan coordinar con el
subcontrato de sanitaria. En los huecos de piletas llevara refuerzo @8 perimetral.
Terminaciéon de estas mesadas: hormigén lustrado

Mesada del mostrador entre cocina y comedor — se realizara de acuerdo a lo
expresado para mesada de banos y se revestira de acero inoxidable segun detalle en
lamina de detalles de cocina.

4.1.9. Pases y reboses
Todos los pases (sanitaria, eléctrica, teléfono, etc) son los establecidos en los
recaudos (albanileria, estructura y subcontratos) no admitiendo otro procedimiento sin
la consulta a la Direcciéon de Obray a la Coordinacién de TPAEPU.
En caso de omisiobn se debera hacerla consulta del procedimiento a aplicar a la
Direccion de Obra o la Coordinacion del TPAEPU.

Los reboses de cubiertas superiores seran los indicados en planos de albanileria.

Las columnas verticales deberan llevar dilatadores y los tramos considerados no
deberan quedar a tope bajo ninguna circunstancia.

Todos los canalones tendran reboses que seran de aluminio anodizado, diametro
100mm ubicado 15¢cm sobre la toma de pluviales. La terminacion de los mismos sera a
ras del paramento con reja de bronce. Se recomienda dejar el pase correspondiente.
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4.1.10. Desagties libres
Todos los desagles libres seran de aluminio anodizado, tubular de 50x120mm, con
pendiente de 10%. La terminacién de los mismos sera con un corte de 45° con saliente
respecto al plomo de albafileria.
Ver detalle de albanileria.

4.1.11. Pretiles
Todos los pretiles tendran pases para los reboses que se ubicaran de acuerdo a los
recaudos de albanileria de manera de asegurar una evacuacién de alternativa y una
terminacién de correcta hermeticidad. En todos los casos se debera solicitar
aprobacién de la Direccion de Obra de TPAEPU.
Los elementos estructurales de hormigbn armado al exterior (pretiles, frontalines,
aleros, etc.) serdn terminados con revoque exterior tres capas y terminacién con
pintura para exterior tipo “INCAMUR” o de performance superior.
Los planos horizontales (aleros, frontalines, etc.) y verticales tendran goterones o
bufias como forma de impedir el corrimiento del agua por dichos planos.

Se llevaran a cabo todos los elementos que esté previsto materializar en hormigon

armado y se encuentren graficados en otros recaudos que integran esta licitacién, mas
alla que no se enumeren en la presente memoria.

4.2. Tanques de Aqua.

Se utilizaran tanque prefabricados de hormigén en reserva de agua potable y de
plastico en reserva del sistema de combate de incendio. Se indican sus caracteristicas
en los recaudos de Albanileria y Sanitaria.

4.3. Estructura metalica

La estructura metélica debera llegar a obra con dos manos de fondo antiéxido sintético
(o fondo anticorrosivo marrén) destinandose especial atencion a los puntos de
soldadura a realizar, aristas y cantos que seran retocados luego de terminados los
trabajos de montaje. Transcurrido un cierto plazo (no menos de 12 horas y no mas de
48 horas) se aplicaran dos manos de esmalte sintético (pincel / rodillo) color a
determinar en obra por Arquitecto Proyectista.

4.3.1. Escalera a Planta alta
Se regira por lo indicado en los recaudos de Estructura y albanileria

4.3.2. Cubierta sobre acceso
Se construira una cubierta liviana, con estructura metdlica, que oficia de hall abierto ni
bien se traspone el portén de acceso al predio de la escuela. Ver recaudos de
estructura y lamina de detalle de albanileria correspondiente.

4.3.3. Estructura de sustentacion de tanques de reserva de agua
potable, reserva para combate de incendio y de colectores solares
Exteriormente y junto a la cocina, se construira una estructura metalica con 2
plataformas a diferentes niveles de acuerdo a recaudos de estructura y detalles de
albanileria
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4.3.4. Rampa de acceso desde el nivel de patio al nivel de
circulaciones en planta baja
Su estructura se ejecutara en perfileria metalica y el pavimento sera de rejilla electro
fundida galvanizada, tipo RJO60 antitacén de Hierromat, de calidad igual o superior, y
caracteristicas dimensionales similares. Ver detalle de albanileria.

4.3.5. Vigas y Dinteles metalicos

Donde se eliminar muros sobre los que apoyan cubiertas (ya sean bovedas de
ceramica o losas), se incorporan vigas constituidas por perfiles metélicos (ver
recaudos de estructura)

En muros donde se abren vanos o se amplian los existentes, se construyen dinteles
metalicos de acuerdo a recaudos de estructura. Los perfiles luego de su colocacion
deberan ir “forrados” en metal desplegado de manera de lograr una correcta
terminacion. Ver detalle de resolucién constructiva en laminas de albaiileria.

En el caso de los perfiles dentro de la cocina, se protegeran frente al fuego
generando en torno a ellos un cajon de placas de carton yeso rosado fijadas a
estructura de perfiles de chapa galvanizada, y la cavidad generada entre éstas y el
perfil a proteger, se rellenara con lana de roca como aislante térmico.

4.3.6. Cerramientos en estructura de acero galvanizado
Sobre pasaplatos en la cocina se construira un dintel con estructura de perfiles de
acero galvanizado (sistema Steel frame), en un todo de acuerdo con las
especificaciones del sistema.
A este dintel se fijara la abertura de aluminio inferior.

En locales 12 y 13 (aulas bajo bévedas), sobre las aberturas de aluminio que separan
las aulas de la circulacion, se construird un dintel/timpano con estructura de acero
galvanizado, vinculado a los nervios de las bévedas.

En ambos casos el cerramiento se termina de conformar con placas de carton yeso
(ver apartado correspondiente)

5. ALBANILERIA

5.1. Elevacion de muros

5.1.1. Consideraciones Generales

Los muros y tabiques se levantaran rigurosamente a plomo con trabazén
perfecta y manteniendo limpias las juntas.
Las paredes se levantaran con reglas en las que se marcaran las hiladas que se haran
horizontalmente y de una altura uniforme.
Los mampuestos se mojaran perfectamente en pilas o sumergiéndolos completamente
en agua, de modo que al colocarlos estén empapados y no simplemente mojados.
Se usara exclusivamente arena y portland, no admitiéndose el uso de cemento de
albanileria ni mezcla.
Deberan asentarse sobre un lecho de mortero de toma y se aplastara hasta que ésta
refluya por las juntas. Las juntas verticales se llenaran con el arrastre del mampuesto
sobre el mortero y si faltara material se rellenaran con la cuchara con el fin de obtener
mamposteria maciza. Transcurrido cierto tiempo se procedera a la limpieza y rejuntado
final.
Todos los muros nuevos que no lleguen a nivel de losa o viga, remataran en una viga
carrera, y en las esquinas y encuentros entre muros se construiran pilares de traba.
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En encuentro entre muros nuevos y existentes se resolvera trabando muro nuevo con
viejo con mampuestos ceramicos, cada dos hiladas y reforzados por un “cocido” en “L”
de dos varillas de 6 tomadas con arena y portland.

En el caso de eliminacién y de reduccion de dimensiones de vanos, los muros se

reconstituyen con la misma cantidad de hojas que el muro existente, trabando éste con
el nuevo colocando cada 2 hiladas varillas de 6 tomadas con arena y portland.

5.2. Rustico de albanileria

5.2.1. Muros de ladrillos

Segun especificaciones de planos y planillas los muros seran de ladrillo de
prensa de primera calidad. En los casos que se requieran piezas de tamafio menor,
las mismas se obtendran mediante cortes mecanicos

En el caso de muros exteriores se prestara especial atencion a la correcta realizacion
de la capa impermeable.

5.2.2. Muros de ticholos

La hoja interior de los muros dobles exteriores serd de ticholos de 12 cm de
espesor

5.2.3. Muros y elementos estructurales

A Muros dobles

En general en paredes de 25 cm se realizaran de dos hojas de mampuestos, sin
camara de aire y con uniones de varillas “Z” de hierro @ 6 mm (una cada metro
cuadrado). No obstante cuando corresponda se debera igualar el espesor de los
muros existentes segun se indic6 en 4.2.1.

Si la terminacion exterior es revoque, en la cara exterior, se realizara un alisado de
arena y portland con hidréfugo inorganico, aplanado con cuchara en sentido
ascendente, conformando una capa impermeabilizante continua, y terminaciéon en
revoque de dos capas. (Ver Cap. 0 Capa aisladora vertical y terminaciones).

Cuando la terminacién exterior es mamposteria vista, luego de realizar la hoja interior
del muro, sobre su cara externa, se realizara un alisado de arena y portland con
hidréfugo inorganico, aplanada con cuchara en sentido ascendente, conformando una
capa impermeabilizante continua, luego se levantara la hoja exterior del muro, en
mamposteria vista, quedando las dos hojas vinculadas con las uniones de hierro
mencionadas.

En el caso particular de ladrillo visto al exterior, para las uniones entre la hoja interior y
exterior del muro es recomendable utilizar alambre galvanizado maleable “de rienda
N°6” calibre 6 (diametro, ¢ 4.8 mm)

El tabique exterior se levantara con un mortero de arena y portland, sin cal, de manera
de evitar posteriores manchas sobre dicho paramento.

No se admitiran resaltos ni depresiones en las caras vistas, que seran perfectamente a
plomo.

B Mampuestos
Los ladrillos a emplear tendran color y tamano uniforme permitiéndose un 20%
de ladrillos recocidos que se distribuyan en forma de matizar el paramento.
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C Eliminacion de vanos en edificio existente

Se cegaran los vanos con muros trabados a los laterales existentes. Seran de
ladrillo con las hojas necesarias para lograr el espesor de muro que cierran.

D Pases en muros existentes

En cocina, se abriran huecos en el muro exterior por los que se pasaran en todo el
ancho del muro carnos de PVC de 110 mm de diametro, con pendiente hacia afuera, a
fin de cumplir con las exigencias de ventilacién en espacios con instalaciones de GPL.
Se cierra al interior y al exterior con rejillas de bronce cromado, del mismo didmetro.
Los huecos se realizaran de acuerdo a detalles de cocina.

También en cocina se generara un hueco en el muro de la campana de acero inox.
para alojar el extractor industrial.

En el edificio existente, en los locales 12 y 13, donde se coloca cielorraso y
sobre el nivel de éste se abriran huecos en el muro exterior por los que se pasaran en
todo el ancho del muro canos de PVC de 110 mm de diametro a fin de ventilar la
cavidad comprendida entre cielorraso y cubierta existente. Se cierra con rejilla de
ventilacién de acero cromado. Todos los huecos se realizaran a la misma altura y se
guardara la misma distancia entre ellos (ver fachada sobre calle lateral). Se
practicaran pases también en el muro intermedio que divide la cavidad, (en este caso
no se cerrara con rejilla), garantizando la ventilacién cruzada que se completa con una
rejilla de aluminio hacia circulacién (ver planilla de aluminio)

E Terminaciones en caras de muros

Se realizara de acuerdo a lo indicado en planilla de muros y planilla de
terminaciones.

F Impermeabilizacion de jambas de aberturas en paredes al
exterior.

Se realizarg un cordén de mortero hidraulico e hidréfugo entre la capa impermeable
del revoque exterior y el amure de las aberturas prolongandose hasta debajo del
marco o premarco.

En el sector a reformar, se sustituyen las aberturas de herreria existentes, por
aberturas de aluminio con premarco. El amure de los premarcos, se realizar4 con
mortero hidrofugo, se reparara la capa impermeable del revoque exterior de modo que
quede continua e impermeable con el amure.

Las mochetas, antepechos, dinteles y aletas se repararan con revoque, igualando las
texturas existentes.

Luego del armado final de la abertura se sellaran los perfiles al revoque con cordén de
silicona segun se especifica en Memoria General de Carpinteria de Aluminio.

5.2.4. Muros existentes — tratamiento
El muro afectado por el descenso de la fundacién de la esquina SW del volumen con
cubierta de bévedas, presenta piezas rotas.
Luego de reparar la cimentaciéon (ver memoria de estructura), se reparara el muro
colocando llaves en las fisuras.

5.3. Tabiqueria liviana

Segun se indica en plantas de albafileria se construyen tabiques livianos con
estructura conformada por perfileria de chapa galvanizada, placas de cartén yeso de
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ambos lados y aislacién acustica en la cavidad conformada entre ellas, colocada de
forma tal de asegurar su permanencia en la posicion deseada. Ver detalle en lamina
de albanileria.

Se construiran en un todo de acuerdo a especificaciones del fabricante del sistema,
colocando todos los accesorios indicados para encuentros con cerramientos
superiores y laterales.

Se prevera la colocacion de suplemento estructural para la fijacién de los pizarrones y
equipos interiores de aire acondicionado.

Las cajas de eléctrica, tomas, etc, se fijaran a la perfileria de chapa al menos en 2
lados paralelos; no se admitiran fijaciones a la placa de yeso.

Sobre pasaplatos de cocina se construye dintel en Steel frame que se revestira con
placas de carton yeso verde.

El limite entre las aulas 12 y 13 y la circulacién contigua, desde nivel de cielorraso de
aulas (+2.6m) hasta cara inferior de bévedas, se conforma con un dintel / timpano de
perfileria de acero galvanizado, que se revestira s6lo en su cara exterior (la interior
queda por encima de nivel de cielorraso) con placa de carton yeso apta para uso
exterior resguardado.

El subcontrato correspondiente entregara los tabiques listos para pintar.

5.4. 5.4 Muro prefabricado
El muro lindero se materializara mediante un sistema de postes y tablones de
hormigén pretensado, de acuerdo a detalle en ldmina de espacios exteriores. El muro
sera similar al existente en parte del limite del predio. Se llevaran a cabo las
fundaciones correspondientes y el muro acompanara la pendiente del espacio exterior
contiguo, estando levantado en su totalidad del lado del eje medianero
correspondiente al predio de la escuela

6. TERMINACIONES

6.1. Revoques

Todos los componentes para morteros se medirdan en volumen empleandose
recipientes en perfecto estado.
Las mezclas se batiran prolijamente para que resulten homogéneas y con consistencia
normal a cada uso no pudiendo contener cuerpos extrafios. Tanto las bateas como los
depdsitos de mezclas deberan estar perfectamente limpios de cualquier elemento
extrano y protegido de agentes atmosféricos.
Los paramentos a revocar deberan poseer un sustrato homogéneo y firme. Para
aquellos casos en que existan diferentes adherencias se tratara de compensarla
ejecutando una azotada general (3 x1). En hormigones se debera realizar una limpieza
a fondo de la superficie a revocar quitando restos de madera, clavos, aceites,
desmoldantes, etc.
Si la Direccién de Obra de P.A.E.P.U. entiende necesario podra exigir el martelinado
y/o lavado de las superficies a revocar asi como el uso de mejoradores de adherencia.
No se podra realizar ningln tipo de revoque sobre aquellos paramentos que tengan
menos de 72h de acufiado.
Los revoques de muros responderan a los indicados en planos de Albaiileria.
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Se cuidara que los planos y niveles de los revoques sean perfectos, que su acabado
sea uniforme sin granulos, ralladuras o cualquier otro tipo de imperfeccién derivada de
la mano de obra o de los materiales.

Para aquellos casos de paramentos revocados, antes de aplicar cada capa se
remojara el paramento. En ninglin caso se admitiran capas fisuradas por retraccion.

lgualacion de revoque existentes

En los sectores a reformar se realizaran ampliaciones, reparaciones, amures de
aberturas, etc., que requieren continuar planos de revoque existentes, se resolvera en
cada caso junto con la Direccién de Obra, la unién de los revoques nuevos con los
existentes, garantizando la impermeabilidad de los mismos. Se igualara asimismo su
terminacion, aspecto, resistencia y texturas, tanto en los planos, como las mochetas y
aristas.

Conformacion de vanos,

Todos los vanos tendran una mocheta con una primera capa de mortero hidréfugo,
que se unira con la capa impermeable del revoque exterior.

En el edificio existente se amplian vanos que presentan antepecho armado que
sobresale respecto al plomo exterior del muro, y dinteles y jambas revocados que,
complementado el citado antepecho, enmarcan la abertura. La demolicion necesaria
para ampliar los vanos se llevara a cabo de forma tal de afectar lo menos posible dicho
marco, ya que luego debera reconstituirse adaptandose al nuevo vano. En este caso,
el antepecho sera armado pero no sobresaldra respecto al resto del marco.

El citado antepecho armado existente esta presente a lo largo de toda la fachada, mas
alla de los vanos; se devastara hasta el plomo exterior del muro y se revocara. En las
2 primeras juntas entre mampuestos bajo el nivel del nuevo antepecho, se colocaran 2
26 en cada hoja del muro, a lo largo de todo éste.

6.1.1. Revoques interiores

Muros interiores

Se revocaran a dos capas azotandose previamente la superficie de hormigon que
corresponda.

En todos los cantos vivos se colocaran cantoneras de chapa galvanizada hasta 1.5 m
de altura a partir del nivel de piso terminado.

Se prevé la reparacion de revoques existentes que se encuentren en mal estado y los
que se vieran afectados por las obras previstas en este proyecto. Se estima una
superficie de revoques a reparar del 30%. La terminacién imitara la existente.

Los muros interiores de ladrillo bolseado se revocaran y pintaran.

Muros de banos

Se revocaran por encima del revestimiento hasta cielorraso teniendo como
terminacion una bufa en perfil “C” de aluminio de 10mm.

Placares

Los muros interiores a los placares se revocaran con dos capas; para
terminacion con dos tipos de sustratos (hormigén / ceramicos) se azotara
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previamente toda la superficie completdndose posteriormente con las dos
capas correspondientes.

Cielorrasos

Las losas de hormigdn nuevas se revocaran a dos capas, sobre una azotada previa de
la superficie de hormigén, teniendo especial cuidado en seguir los procedimientos
indicados en el apartado A.13 del Cap. 4.1 Estructura de Hormigon Armado.

Asimismo, se revocaran algunas de las losas existentes (ver planilla de
terminaciones). Previamente a la ejecucion del revoque, se cepillara la superficie,
eliminando la pintura y todo rastro de suciedad que pudiera atentar contra la correcta
fijacién del revoque al sustrato. En caso de detectarse grasitud, se limpiard con
solventes; en caso de haber moho, se aplicara fungicida. Estos productos se
removeran completamente. La superficie estara completamente seca al momento de
comenzar a aplicar el revoque

En ninqun caso el espesor de la capa de revoque excedera 1.5 cm de espesor

6.1.2. Revoques exteriores

Previo a la aplicacion del revoque exterior de los paramentos se impermeabilizara con
arena y portland con hidréfugo. Luego se terminara a dos capas (gruesa y fina) de
acuerdo a lo especificado en la MCG.

En todos los cantos vivos se colocaran cantoneras de chapa galvanizada hasta 1.5 m
de altura a partir del nivel de piso terminado. No se admitiran cantoneras de otro
material.

Pilares y vigas
Los pilares y vigas seran terminados de acuerdo a los recaudos de albafileria.
En pilares de aristas vivas y para altura minima 1,50m se colocara cantonera de chapa
galvanizada.

6.2. Cortes y canaletas en muros
Se debera considerar el tipo de paramento por el cual se tenderan lineas, ubicaran
puestas, pasaran caferias, etc. Debera marcarse con claridad el trazado previo a su
realizacion.

6.3. Cantoneras

Los cantos vivos (exteriores o interiores) de elementos revocados llevaran
cantoneras metalicas galvanizadas de 1,5m desde nivel de piso terminado. Esto aplica
también para muros existentes. No se admitira otro tipo de cantoneras, y éstas deben
ser colocadas a plomo exterior del muro, de forma de definir una arista perfecta.

Los cantos vivos de muros revestidos con ceramicos (no en el caso de las pastillitas
de 2x2 cm), se terminaran con cantoneras de aluminio en toda la altura del
revestimiento.

6.4. Contrapisos

6.4.1. Contrapisos en hormigdén armado

Todos los pavimentos exteriores e interiores (salvo en locales 16 y 17) se sustituyen.
El mismo criterio se aplica a los contrapisos, ya que los pavimentos presentan
patologias asociadas al descenso y mal estado de los contrapisos.
Los contrapisos interiores y exteriores seran de hormigén armado
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Procedimiento previo a realizar en bloques nuevos: ver memoria de estructura.

Procedimiento de preparacion de terreno a realizar en edificio existente y espacios
exteriores:

Luego de demoler el pavimento existente y el sustrato, se retirara una capa de terreno
de 30 cm de espesor, sustituyéndose por material inerte. Este se colocara por capas
(de no mas de 15 cm), que seran debidamente compactadas y niveladas.

El contrapiso a ejecutar sera de hormigén de 8 cm de espesor, con malla central C42
(4.2 c/15)

Se debera prestar especial atencién a los niveles de piso terminados propuestos, ya
que en algunos casos difieren de los actuales.

Se realizara un apisonado y nivelado del terreno previamente p reparado mas una
capa de hormigén con armadura y juntas de acuerdo a lo indicado en recaudos de
estructura.

La armadura del contrapiso debera “engancharse” a la cordoneta de borde exterior
(30x15cm armada con 4 varillas de @8 y estribos de &6 cada 50cm).

6.4.2. Contrapisos de hormigdn de cascote.

En servicios higiénicos se ejecutara un contrapiso compuesto por una parte de
ladrillo partido limpio (no cascotes producto de demoliciéon) y otra de mortero
compuesto por una parte de cemento Portland, dos de cal en pasta y seis de arena
gruesa.

Para contrapisos interiores en planta baja, se debera prever barrera humidica
como forma de detener el ascenso de humedad por capilaridad.

La cara superior de dicho contrapiso debera quedar perfectamente nivelada.

6.5. Pisos

6.5.1. Pisos Exteriores.

Con caracter general los pisos exteriores (patios, galerias y veredas) tendran
una pendiente para desaglie de pluviales del 1,5% teniendo como terminacién una
cordoneta (30x15cm armada con 4 varillas de &8 y estribos de @6 cada 50 cm.), cuyo
nivel superior coincidira con el pavimento (no sobresale respecto a éste)

NOTA: Se debera prestar especial cuidado con los niveles generales de los espacios
exteriores y sus referencias con los desagles (regueras, bocas y piletas de patio). NO
se admitiran contrapendientes ni rellenos posteriores.

En las rampas se realizard un ranurado superficial en sentido transversal a efectos de
lograr una rugosidad que asegure adherencia del calzado al pavimento.

Los pavimentos exteriores llevaran un relleno de material granular y tendran un
contrapiso de hormigon armado, fck=150 kg/cm2, armadura centrada @6/25 o
electrosoldada 3.8 /15. La armadura del contrapiso exterior debera "engancharse" a la
cordoneta de borde exterior (de 30 x 15 cms, armada con 2 varillas de ¢ 8 y estribos
de @6 cada 25cms).

Preparacion del terreno:

Se retirara todo remanente de las demoliciones y retiros previstos en la presente
memoria y en planos de albafileria. Se limpiara el terreno de vegetacion, restos de
raices, desechos o cualquier otro elemento que atente contra la trabajabilidad en el
desmonte o relleno posterior. Se retirara (donde corresponda) la primera capa de tierra
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vegetal. Se limitara la caja asi creada con una cordoneta de hormigébn armado de
30X15 cm. El terreno debera ser tratado con el fin de asegurar que no se den
condiciones para el crecimiento de vegetales.

P01 - Pisos de hormigon fratasado (terminacion lisa).

Se preparara el terreno segun se indica en punto 6.4.1 de la presente memoria

El paso siguiente serd la ejecucion del piso de hormigén armado de 8cm de espesor
con armadura central tipo mallalur C30 (en pafios no mayores a 1,50m x 3,00, con
fajas de separacion de 0.30m de ancho e igual composicion) y terminacion superficial
con endurecedor para pisos de hormigén tipo Sika Piso-40 o calidad superior. Sobre
esta base y previo mezclado en seco de los componentes del endurecedor superficial
(por volumen: dos partes del componente y una parte de cemento Pértland) se
procedera a espolvorear uniformemente un area establecida sobre el hormigén fresco
y una vez desaparecida el agua de exudacion.

El hormigén no debera endurecerse demasiado para poder permitir una perfecta
incorporacién del producto a la capa superficial. El producto sera introducido a la base
mediante un pasado de llana manual de forma de lograr una superficie uniforme.
Cuando el hormigén permita caminar sobre él, con cierto grado de endurecimiento, se
procedera al estampado o una segunda pasada de llana manual final para los casos
correspondientes.

P02 - Pisos de hormigon fratasado (terminacion peinado).

En las rampas, se generara mayor adherencia generando bufas horizontales
mediante el cepillado de la superficie.

P03 — pavimento de adoquines prefabricados de hormigén sobre cama de arena

En el patio hay un arbol de gran porte con raices muy extendidas que inhabilitan la
colocacién de un pavimento rigido en un area de influencia considerable. Por esa
razén, se plantea colocar adoquines de dimensiones pequefas, que se adaptaran a
los movimientos que generen las raices. Estos adoquines seran prefabricados de
hormigén, de forma hexagonal y 6 cm de altura, tipo Tri hexagonal de Hopresa.

Colocacion:

Preparacion del sustrato: sustitucion de suelo vegetal y rellenar con una capa de 15 a
20 cm de espesor de tosca o balasto.

Compactar.

Después de tener bien compactado el suelo delimitar el area con cordoneta (30x15¢cm
armada con 4 varillas de 8 y estribos de &6 cada 50cm)

Colocar arena para formar una carpeta nivelada de 4 a 6 cm de altura.

Colocar el adoquin.

Por ultimo, rellenar las juntas con arena mas fina para que los adoquines no se
golpeen entre si y se rompan.

P04 - Piso de proteccion blando / caucho o goma en zona de juegos

En el patio central se determiné una zona de juegos, la cual tendra como terminacion
un pavimento blando bicapa constituido por una base elastica y una terminacion
decorativa de acuerdo a planos de espacios exteriores.
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Luego de ubicados los niveles y ejecutadas las nivelaciones correspondientes de la
zona a trabajar se procedera a la preparacién del sustrato como se indica para Pisos
de hormigén armado de tipo A. El paso siguiente sera la ejecucién del piso de
hormigén armado de 8cm de espesor con armadura central tipo mallalur C30, con
todas las pendientes necesarias y de terminacion fratasado.

Se debera proceder a la limpieza de polvo e impurezas de la superficie a pavimentar.
A continuacion se colocara una capa de imprimacién en todo el perimetro del area a
pavimentar, y en las patas de todos los juegos que estén colocados en dicha area.
Sobre dicho contrapiso, se colocara “in situ” un pavimento continuo bi-capa para
proteccion de areas de juegos, compuesto por las siguientes capas:

BASE ELASTICA

La Base Elastica, es la superficie creada a base de granalla de caucho que se utiliza
como primera capa o capa base.

La misma ird colocada “in situ” sobre una sub-base, en este caso el contrapiso
fratasado.

Esta Base Elastica sera una superficie continua elaborada “in situ” creada a base de
granalla de caucho de granulometria 2-7 mm, aglutinada con resinas de Poliuretano
(PUR), en proporciones dadas por el fabricante (1.8 lirs de resina/ 20kg de caucho
aprox)

Su espesor no sera en ningdn caso menor a 2 cm. Una vez colocada y nivelada esta
base, se debera esperar entre 6-8 horas para la aplicacion de la capa de desgaste.

CAPA DE DESGASTE

Sobre la base elastica anterior se colocara otra capa continua “in situ” de diferentes
colores, segun lo especificado en planos adjuntos. Su espesor no sera en ningun caso
menor a 1 cm. Tendra proporciones de resina 3.5ltrs/ 25 kg de EPDM, o segun lo
indique el fabricante.

La misma podra ser hasta 100% de caucho de etileno propileno dieno (EPDM); o
combinado éste ultimo con hasta 85% de granos de caucho encapsulados.

No se aceptaran otros materiales que los mencionados anteriormente.

Para finalizar, se realizara la compactacién con rodillo de toda el area cubierta con
EPDM.

Los colores seran a definir en obra por Arg. Proyectista.
MUESTRAS.
La empresa debera presentar una muestra a la Direccién de Obra., correspondiente a

un area no menor a un cuadrado de 5 cm por 5 cm del pavimento bi-capa terminado,
para corroborar producto y colores.

P05, P06 — especificaciones en planta de espacios exteriores

P07 — pavimento de troncos en zona de huerta

Para circular en la zona de huerta sin embarrarse, se plantea generar un pavimento
discontinuo compuesto por rodajas de troncos de arboles.

Para ello se utilizaran los troncos de los arboles que se prevé retirar del predio,
eligiendo la especie que tenga madera méas densa (seria ideal usar madera de acacia),
y cuyo diametro sea mayor a los 30 cm.

Los troncos se cortaran transversalmente en lonchas de 5 cm de espesor. No se
tratardn dado que se colocaran en zona donde se cultivaran plantas comestibles.
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Previamente a su colocacion, se carpird la zona dedicada a huerta y se retirara una
capa de unos 10 cm de tierra. Se definira donde colocar los troncos, teniendo en
cuenta que su cometido es delimitar el area y facilitar el acceso a las plantas sin
embarrarse. Se sugiere hacerlo en forma de caracol y de un ancho no mayor a 70 cm.
Una vez definido ésto, se colocara una cama de arena de aproximadamente 5 cm de
espesor, para asegurar el correcto drenaje del agua entre troncos y para facilitar su
colocacién generando una superficie que, si bien no sera continua, se encuentre
nivelada. En el espacio entre troncos se rellenara con descarte de cantera.

P08 — Piso de hormigén coloreado fratasado

Se procedera de igual forma que en el caso del pavimento tipo P01, y se agregara
pigmento a la masa de hormigén. El color se definira en obra por parte del proyectista
y se ejecutaran 3 muestras de aproximadamente 50x50cm con diferentes
dosificaciones del color elegido.

6.5.2. Pisos interiores

Consideraciones Generales

Se cuidara no generar desniveles en los puntos de encuentro entre pavimento
existente y los locales donde se sustituye. En dichos encuentros, se colocara un perfil
“U” de aluminio anodizado de 12x12 mm colocado invertido.

En los locales donde se sustituye, se tomarad como arranque visible piezas

enteras tratando de que todos los recortes se encuentren o produzcan en las zonas
menos visibles. En bafios y cocina se indican los arranques en laminas de detalles.

6.5.2.1 — baldosa monolitica monocapa 30x30cm

En el interior de todos los locales (salvo los locales 16 y 17, donde se mantiene
el pavimento existente), se colocara baldosa monolitica monocapa

1. Componentes y sustrato

Se ejecutaran con baldosas monoliticas de 30 x 30 cms de calidad y color
analogos al tipo JBN Blangino compactos o desempefo superior, color “gris claro” cod.
OD 300.

Para prevenir roturas, fisuras o saltaduras en las placas se evitaran manipuleos
innecesarios, apilarlas “cara” vista con “cara” vista y contactos con liquidos, pinturas,
etc.

En servicios higiénicos, sobre un sustrato de balasto apisonado de 15cms con una
superficie superior_horizontal y correctamente nivelada, se dispondra un contrapiso de
hormigén de cascote.

2. Humedades

Se debera cuidar los porcentajes de humedad del suelo, napa freatica y
posibles puntos de infiliracién de manera de impedir que la humedad suba y afecte el
revestimiento. La Direccion de Obra verificara las nivelaciones que correspondan.
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3. Sustrato

Antes de iniciar la colocacion se debera dejar la superficie del contrapiso
totalmente limpia; en las situaciones donde se presenten dudas sobre la firmeza del
mismo, se debera proceder al retiro de la parte afectada.

4. Colocacion

Para dicho procedimiento se admitira como mortero de liga adhesivos tipo
Portokoll Super Liga, Perfecto Extra Impermeable, Binda Listo Super o calidad
superior. Para estos se debera usar una llana dentada de 8mm aplicando la pasta con
el lado liso y en un angulo de 30° Posteriormente se retirara el exceso con el lado
dentado de la llana.

Para la colocacion de cada pieza se debera presionar la misma y acompanarla con un
suave movimiento de torsién, ajustandola y nivelandola con golpes de cabo de maceta
o martillo de goma. Para la alineacion de las mismas se usaran separadores (de
plastico) no admitiéndose el contacto directo entre cada una y siendo necesaria la
alineacion cada cinco filas de piezas colocadas.

Las juntas deberan quedar bien limpias mientras el mortero de toma se encuentre
fresco facilitando de esta forma el posterior rejuntado (tiempo de curado del piso 48
horas).

5. Rejuntado
Para el mismo se debera humedecer (no mojar) previamente las piezas y
rellenar las juntas con un “lampazo de goma” pasado a 459 de inclinacién con la
superficie, trabajando en diagonal a las mismas y con presion como forma de asegurar
la adherencia a las mismas. Las juntas deberan quedar lisas y al mismo nivel de los
bordes del revestimiento.

6. Limpieza
Se iniciara luego de transcurrido un minimo de 20 a 30 horas con esponja o
trapo de algodén y agua limpia. Una vez que el piso se encuentre seco se retirara la
pelicula formada sobre su superficie con trapo seco y cepillo de cerda. Posteriormente
se realizara un lavado final con agua y jabén neutro.

7. Juntas de separacidn entre piezas
Son las juntas necesarias entre cada pieza y debera ser de 2 a 3mmm.

8. Juntas de movimiento (piso) o desolidarizacién
(pared/piso)

Para aquellos ambientes en los cuales uno de sus lados tenga mas de 6.5m (o por
cada 32mz2). Las mismas tendran una dimension minima de 5 a 8mm de ancho y una
profundidad que llegue al contrapiso armado debiéndose rellenar con sellador para
juntas de poliuretano tipo Sika 12 Plus o calidad superior pintado con color anélogo al
piso._En encuentros con paramentos verticales (paredes, pilares, etc.) se debera dejar
un espacio de 5 a 8mm entre el piso y el paramento. Para los encuentros con zécalos
se debera dejar una junta de 5mm como minimo sin rellenar (o rellena con sellador
para juntas de poliuretano tipo Sika 12 Plus o calidad superior analogo al color general
del piso).

6.5.2.2 Reposicion de pavimento afectado por intervencion en locales 16y 17

Los trabajos previstos en estos locales implicaran la sustitucion de las piezas de
pavimento existente que se vieran afectadas. Se colocaran piezas idénticas a las
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existentes (porcelanato 60x60, gris oscuro). En caso de no conseguir en plaza, se
presentaran muestras que se someteran a la aprobacion de la direccién de obra.

6.6. zocalos

6.6.1 Zdcalos de Monoliticos Monocapa / Zocalo Sanitario Monolitico

Monocapa.
Consideraciones generales
Los arranques visibles seran siempre de piezas enteras tratando de que los recortes
se produzcan en las zonas menos visibles.
Componentes y sustrato

Los z6calos serdn de monolitico monocapa color idem pavimento, de 30cm x
7cm, de calidad y color analogos al tipo JBN Blangino compactos o desempefio
superior.
En los banos y cocina se colocaran zécalos sanitarios de 10cms de altura.
Colocacion

Idem 6.5.2 Pisos interiores - colocacion.
En los encuentros con pisos se debera dejar una junta de 5mm como minimo sin
rellenar (o rellena con juntas a base de poliuretano tipo Sikaflex 12 Plus o calidad
superior). Para el encuentro con azulejos se colocara un perfil “U” de aluminio de
10mm
Rejuntado
Idem 6.5.2 Pisos interiores — rejuntado.
Limpieza

Transcurrido un tiempo de 5 a 10 horas se limpiara la superficie con esponja o
trapo de algoddn y agua limpia. Una vez que el zécalo se encuentre seco se retirara la
pelicula formada sobre la superficie con trapo seco y cepillo de cerda.
No se colocaran zé6calos en torno a los pilares circulares de hormigén visto.
No se colocaran zécalos en muros de ladrillo visto. Para dar una terminacion prolija, la
primera hilada sobre NPT se colocara retranqueada 2 cm respecto al plomo del resto
del muro.

6.6.2 Zocalo de aluminio

En el encuentro de muros revestidos de pastillitas con el pavimento se colocara
un perfil “c” de aluminio anodizado de 70 x 15 mm abierto hacia afuera a modo de
z6calo.

Para su colocacion se remacharan a las alas del perfil cada 60 cm en forma
desfasada perfiles de aluminio que oficiaran de grapas

6.7. Revestimientos

6.7.1 Ceramica Blanca 30 x 60

Consideraciones generales

En bafios y cocina la altura de revestimiento sera la indicada en laminas de
detalles, debiéndose considerar en la Gltima hilada como terminacién la colocacién de
un perfil de aluminio anodizado de 10mm o una bufia de 1.5 x1.5cms. Ante cualquier
duda se debera consultar a la Direccién de Obra.

Componentes y sustrato
Los bafos, cocina y kitchenette se revestiran con ceramica blanca, tipo
Portobello Cetim Bianco, o de performance superior (30cms x60cms de primera
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calidad) con un espesor minimo de 6mm. Debera presentar superficies planas
perfectamente terminadas sin alabeos, manchas, ralladuras, grietas o cualquier otro
defecto. También se revestira parcialmente el muro sobre mesada en local destinado
al cuidado de la salud bucal (ver planilla de terminaciones)

En la zona de ducha, los paramentos verticales seran azotados con arena y portland
con hidréfugo.

Colocacién

Para dicho procedimiento se admitirda como mortero de liga mezcla fina
reforzada (cemento, cal y arena fina en una relacién 6l1t-25It-100It) o adhesivos tipo
Portokoll Super Liga, Bindafix o de calidad superior. Para aplicarlos se debera usar
una llana dentada de 8mm aplicando la pasta con el lado liso y en un angulo de 30°.
Posteriormente se retirara el exceso con el lado dentado de la llana.

Para la colocacién de los cerdmicos, que estaran humedos, se deberd presionar los
mismos y acompanar con un suave movimiento de torsion, ajustandolo y nivelandolos
con golpes de cabo de maceta o martillo de goma. La alineaciéon de los mismos se
hara a través de separadores (de plastico) no admitiéndose el contacto directo entre
cada uno y de manera de mantener los plomos evitando cualquier "pecho de paloma"
o "recalque de las puntas".

Las juntas deberan quedar bien limpias mientras el mortero de toma se encuentre
fresco facilitando de esta forma el posterior rejuntado.

Limpieza
Se iniciara luego de transcurrido un minimo de 20 a 30 horas con esponja 0
trapo de algodén y agua limpia. Posteriormente, y ya con el revestimiento seco, se
retirara la pelicula formada sobre su superficie con trapo seco y cepillo de cerda. Con
posterioridad se realizara un lavado final con agua y jabén neutro

6.7.2 pastillitas de 2x2 cm

Varios muros se revestiran con pastillitas de 2x2cm, color pleno, a definir en
obra por arquitecto proyectista.
La colocacion se llevara a cabo de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

6.7.3 restitucion de ceramicos en Sshh existentes (locales 16y 17)
En estos locales se retirara la mampara de aluminio entre 2 gabinetes
contiguos y el inodoro y cisterna de uno de ellos. En estos locales se repondran
las piezas afectadas por estos trabajos y se sustituiran por otras idénticas
(ceramica blanca 30x60). Se estima un total de 1 metro cuadrado

6.8. Umbrales y entrepuertas

En acceso a locales donde se mantiene el pavimento, y en aquellos donde se produce
cambio de pavimento, se colocara un perfil “U” 12x12 mm. de aluminio anodizado con
la abertura hacia abajo. Este coincidira con la hoja de la puerta.

En los umbrales de los vanos hacia el patio en el bloque con cubierta de bévedas y en
todas las circulaciones cubiertas, en el desnivel hacia el patio, se colocara baldosa
tipo escalon de monolitico monocapa (especificada en punto 7.5.2.1) idem pavimento
y con junta continua respecto a éste

6.9. Escalones
Escalones de la escalera al primer piso: prefabricados de hormigén armado segun
detalle de escalera, terminacién monolitico monocapa idem pisos interiores
Escalones en espacio exterior: ver detalle correspondiente en ldaminas de detalles de
espacios exteriores
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6.10. Terminaciones de antepechos.

Los antepechos, tanto del edificio existente como de la ampliacién, seran revocados y
pintados.

6.11. Cielorrasos

En las aulas bajo cubierta de bovedas (locales 12 y 13), y en la cocina, se colocara
cielorraso de placas de yeso (tipo comun; no se admitira placa verde)

6.11.1 cielorraso de placa de yeso

El sistema se desarrolla a partir de componentes estructurales (perfileria de chapa
galvanizada) y de cierre o terminacion (placas comunes de 9.5 mm de espesor,
cantoneras, angulos, buias, masilla y cintas de papel).

En la cocina, el cielorraso se instalara a la altura indicada en graficos, previendo dejar
el espacio suficiente entre cielorraso y cerramiento superior para instalar las luminarias
embutidas y realizar la instalacion eléctrica prevista.

La estructura primaria se fijard mediante velas a la losa superior, y la estructura
secundaria lo hara a esta Ultima. Se respetaran las distancias maximas entre
elementos estructurales recomendadas por el proveedor.

En las aulas (locales 12 y 13) se conformara una estructura principal compuesta de
perfileria de chapa galvanizada fijada a los nervios de las bdvedas; a dicha estructura
se fijaran velas para sustentar la perfileria que recibe las placas de yeso.

En ninglin caso se aceptara la fijacion parcial o total de luminarias a la placa de
yeso. Se prevera perfileria debidamente ubicada para fijar las luminarias a ésta.

Las placas se fijaran a la estructura secundaria mediante tornillos de acero
galvanizado auto roscantes del tipo y en la cantidad indicada por el proveedor.

En ningln caso se admitira el agregado de yeso a la masilla.

Se colocaran todas las capas de masilla indicadas por el proveedor para garantizar
una correcta terminacion.

En el encuentro con los paramentos se colocara una bufia zeta.

El subcontrato entregara todo masillado y lijado pronto para pintar.

Sobre aulas, a efectos de poder realizar inspecciones oculares periddicas al espacio
sobre cielorraso y la cara inferior de las bévedas, se dejara una puerta de inspeccién
en el cielorraso, de las previstas por el sistema dry Wall.

7. CUBIERTAS

7.1 Cubierta sobre edificaciones nuevas

Se llevaran a cabo cubiertas horizontales de hormigén armado segun recaudos de
estructura. Se impermeabilizaran y aislaran térmicamente segun detalles de albanileria
y especificaciones de la presente memoria.
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7.2 Cubierta liviana sobre acceso y blogue de Direccion

Sobre estructura metdlica (segun recaudos de estructura y detalle de albahileria) se
montara una cubierta de chapa prepintada tipo bc 35 €=0.50 mm, color gris grafito.
Las chapas se colocaran en un todo de acuerdo con las indicaciones del fabricante y
graficos de albanileria.

Las chapas se fijaran a los tubulares metalicos interponiendo entre ellos un caballete
para evitar su deformacion.

El transporte, estiba y colocacion de las chapas se hard en un todo de acuerdo a las
especificaciones del fabricante.

Sobre puerta de acceso al comedor esta prevista la colocacion de un canalén de
chapa galvanizada de 0.5 mm de espesor, prepintada de blanco, con tapa de ambos
lados, fijado a la estructura de cubierta con abrazaderas del mismo material.
Dimensiones aproximadas: h=20cm, ancho=60cm

7.3 Cubiertas existentes

En las cubiertas existentes, tanto bévedas como losas de hormigon, se llevaran a cabo
trabajos de adecuacién y mantenimiento que se describen en el punto 8
Impermeabilizaciones de la presente memoria

8. IMPERMEABILIZACIONES Y AISLACIONES

8.1 Capa aisladora horizontal y terminaciones.

Como criterio general, las membranas se prolongaran como minimo 15 cm sobre los
muros o pretiles laterales, terminando bajo una aleta de hormigén o dentro de una caja
de 3x3cm practicada en mamposteria, protegida por una babeta de chapa galvanizada
amurada con arena y portland con hidréfugo por encima de dicha caja.

En el caso de las losas existentes de derrame libre, la membrana se prolongara por el
canto de la losa, terminando en la parte inferior de ésta, bien sangrada y con un perfil
L de aluminio que hace las veces de goterdn. El canto de la losa quedara oculto a la
vista por un elemento metalico segun detalle en laminas de albanileria

En las bévedas, la membrana se prolonga cubriendo su canto y unos centimetros de la
cara inferior de la boveda. Sobre el resto de la cara inferior de la boéveda se continuara
la aplicacion de la membrana liquida

8.1.1 sobre cubiertas horizontales existentes

A — losa sobre bafos existentes

Al arrimar la nueva construccién al volumen de bafos existentes, deberan modificarse

las pendientes de la terminacién de la losa de cubierta (de derrame libre), de forma de

alejar el agua de la nueva construccion.

Para ello se retirara la capa de terminaciéon de la cubierta, incluyendo la capa de
relleno con pendientes. Se ejecutara una nueva capa de relleno con las pendientes
requeridas (ver planta de techos), con hormigén alivianado, se aplicara una lechada
tapaporos de sellado, y se completaran las capas como se describe en el siguiente
apartado.
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B — losa sobre zona de direccién actual

Luego de retirar la membrana existente, llevar a cabo una limpieza profunda, verificar
la correcta evacuacién de las aguas y que no existan grumos o protuberancias, se
procedera a aplicar una lechada tapaporos de sellado, alisado de arena y portland con
hidréfugo inorganicos, imprimacién asfaltica en frio y se colocara una membrana
asfaltica tipo Sika- 42 TP (calidad similar o superior), que posteriormente se recubrira
con una membrana liquida de aplicacién en frio tipo Sikafill elastico (calidad similar o
superior)

La membrana asféltica cumplira con la norma UNIT 1059/2000

8.1.2 Sobre bovedas cerdamicas

Se retira la impermeabilizacion vieja, reparando la carpeta de la cubierta y los aleros, y
se procedera de la misma forma que sobre las losas anteriormente descritas.

8.1.3 Sobre cubierta de planta alta

Sobre el rastico de hormigbén y previa verificacibn de que no existan grumos o
protuberancias se procedera a aplicar una lechada tapaporos de sellado, emulsién
asfaltica base solvente a manera de imprimacién (1,5k /m2), barrera de vapor
(polietileno 120 micras), aislacién térmica poliestireno expandido (5 cm de espesor,
densidad II), relleno de hormigén alivianado, con pendientes indicadas en planta de
techos, alisado de arena y portland con hidréfugo inorganico, imprimacion asfaltica en
frio y se colocara una membrana asfaltica tipo Sika- 42 TP (calidad similar o superior),
que posteriormente se recubrird con una membrana liquida de aplicacién en frio tipo
Sikafill elastico (calidad similar o superior)

La membrana asfaltica cumplira con la norma UNIT 1059/2000, elongacién media a la
rotura 300%, plegabilidad sin fracturas a 5%, ensayo de flexibilidad sin alteraciones y
con la norma UNIT 1065 sobre colocacion solapandose las diferentes capas de
membrana y soldandose perfectamente en un minimo de 8cm.

Se colocara siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante.

La membrana debera cumplir con las pruebas de estanqueidad que la Direccion de
Obra entienda necesarias.

Se realizara al final una prueba de agua de 48 horas. Se ejecutaran con prolijidad las
gargantas y terminaciones.

Los pases de reboce seran correctamente impermeabilizados disponiéndose de un
tubular de aluminio como canalizacion.

8.1.4 Sobre cubierta de circulacion de acceso a aulas preescolares

Se llevara a cabo de acuerdo al detalle constructivo graficado junto a los alzados
correspondientes.

Se colocara una membrana asfaltica tipo SIKA 42 NP que cumplira con lo estipulado
por la NORMA UNIT 1052 2000

8.1.5 — sobre cubierta de nueva direccion y afines

Sobre el rastico de hormigon y previa verificacion de que no existan grumos o
protuberancias se procedera a aplicar una lechada tapaporos de sellado, emulsién
asféltica base solvente a manera de imprimacion (1,5k /m2), barrera de vapor
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(polietileno 120 micras), aislaciéon térmica poliestireno expandido (2 cm de espesor,
densidad Il), relleno de hormigén alivianado, con pendientes indicadas en planta de
techos, alisado de arena y portland con hidréfugo inorganico, imprimacién asfaltica en
frio y se colocara una membrana asfaltica tipo Sika- 42 TP (calidad similar o superior),
que posteriormente se recubrird con una membrana liquida de aplicacién en frio tipo
Sikafill elastico (calidad similar o superior)

La membrana asfaltica cumplira con la norma UNIT 1059/2000

8.2 Capa aisladora vertical y terminaciones

8.2.1 Muros exteriores

Los muros exteriores se terminaran con una azotada ascendente de arena, portland e
hidréfugo inorganico, aplanada con cuchara en sentido ascendente.

El muro del local 16 hacia la circulacion, al demoler el local contiguo cambia su
condicién de muro interno. Por esta razoén, se picara el revoque de su cara exterior, se
aplicar4 una capa de arena y portland con hidréfugo y se terminard con revoque
exterior

8.2.2 Submuracion

Absolutamente todos los muros y tabiques llevaran la correspondiente barrera
antihumidica inferior al nivel de zo6calos (a 5cms. por encima del nivel de piso
terminado interior), consistente en un alisado de arena y portland con hidréfugo y la
extension de emulsién asféltica con velo de vidrio de terminacién.

También se impermeabilizara de igual forma las vigas de fundacién en sus caras
laterales y en la superior.

Gran parte de los muros que se mantienen del edificio existente estan cubiertos en su
parte inferior por un revestimiento de lambriz que esté previsto retirar. Se desconoce el
estado de los muros ocultos por dicho revestimiento, previéndose la eliminacion de
humedades de submuracién, si las hubiere (se estiman 25 metros lineales de muro).
Para aquellos casos en que se pueda acceder a ambas caras se revocaran dichas
caras y de ser posible las fundaciones existentes con arena y portland con hidréfugo
segun MCG, y se prolongara sobre los paramentos 40cm por encima del nivel de piso
terminado interior.

Si no es posible proceder de acuerdo a lo descrito anteriormente, se llevara a cabo un
sellado negativo con Sikatop Seal 107 o similar, siguiendo las recomendaciones del
fabricante, hasta 1 m de altura sobre nivel de piso terminado interior.

A efectos de la cotizacién, se consideraran 15 metros a reparar por ambas caras y 10
a reparar con el segundo procedimiento descrito.

8.2.3 Otras impermeabilizaciones:

Se impermeabilizaran ademas los muros interiores de los bafios en aquellos sectores
donde existan duchas, asi como la cubeta correspondiente en el contrapiso, con
morteros de arena, cemento, hidréfugo y emulsién asfaltica, una vez realizada la
instalacién sanitaria.

En planta alta se impermeabilizara la cubeta generada bajo la pileta de servicio alojada
dentro de placard de la circulacion.
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8.3 Junta de dilatacion, junta de trabajo, etc.

8.3.1 Juntas de dilatacion

A Pavimentos interiores

Los pisos interiores, en monolitico monocapa, tendran juntas de dilatacién que se
ejecutaran en coincidencia con el despiezo del revestimiento (si lo hubiere) debiendo
coincidir ademas con las del contrapiso segun estructura. (Ver Pisos interiores)

B Encuentro de revestimientos en situaciones de trabajo distintas
Para los revestimientos de bafos y cocina en uniones revestimientos / revoques se
colocara un perfil “U” de aluminio como junta constructiva y terminacion.

C Juntas de dilatacion en verticales y horizontales

Ver detalle en lamina de albaiileria.

8.4 Bunas y babetas.

8.4.1 Bunas

Encuentro entre dos materiales distintos

Los encuentros de materiales diferentes, interiores como exteriores (revoque
/revestimiento / revoque, etc.) se resolveran mediante la construcciéon de una bufa
ejecutada en uno de los dos materiales con los cuales se esta realizando la
terminacién del paramento considerado (para revoque sera 1.5 x1.5cm) o incorporando
un tercer elemento, perfil “U” de aluminio. En caso de duda se debera consultar a la
Direccion de Obra de PAEPU.

9. MISCELANEAS.

9.1 Juegos infantiles.
Se incorporaran juegos infantiles en el patio:

1 — Piramide: red para trepar que conforma una piramide de aproximadamente 4
metros de altura y 5 metros de lado.

Estructura compuesta por tubos de acero galvanizado; uno principal, ubicado en el
centro y de unos 4 metros de altura, y cuatro pequefios conformando el cuadrado de la
base. Los diametros y espesores de cafo estaran dimensionados para soportar el uso
simultaneo de al menos 20 nifios de entre 6 y 14 anos en condiciones de completa
seguridad. Terminacion: pintura resistente a agentes atmosféricos y adecuada al uso
(resistencia al desgaste y libre de toxicidad)

Las fundaciones se llevaran a cabo de acuerdo a lo estipulado por el fabricante.

La red se compone de cuerdas de cables de acero. Abrazaderas y uniones en
aluminio y tornillos y anclajes en acero inoxidable

Todo el sistema debe cumplir con los requerimientos de seguridad descritos para
los canos de sustentacién
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En caso que la garantia asi lo exigiera, la instalacién la llevara a cabo el fabricante
o proveedor, segun corresponda. Ver anexo correspondiente.

2 —‘resortes” — ver anexo correspondiente
3 —tobogan — ver anexo correspondiente

9.2 Escalera movil de aluminio.

Se debera proveer una escalera del tipo tijera / telescopica en aluminio de largo no
menor a 4,00m la cual se utilizara para tareas de mantenimiento y/o reposicién de
vidrios.

9.3 Tachos Plasticos de clasificacion de residuos.

Se dispondran tres tachos de plastico en patio de cocina y 2 juegos de 3 tachos de
plastico para uso en patio.

Ver detalle en anexos correspondientes.

9.4 Linea de vida horizontal

Para garantizar la seguridad de quien realice la limpieza exterior de vidrios de
fachadas de las aulas nuevas, se instalara un sistema completo de seguridad
anticaida, compuesto por:

» Puntos de anclaje fijados al alero superior de hormigén armado, por delante de
las aberturas (colocando uno las esquinas), debidamente certificados, distantes
entre si un maximo de 2m, con una resistencia no inferior a 22 kn

« Una pértiga con gancho para anclaje a distancia

* Retractil doble

« Arnés estandar con 4 puntos de anclaje pectoral

10. PETREOS

10.1 Granitos

Consideraciones generales

Todos los granitos se detallan en las planillas de pétreos.
Se colocan granitos en las mesadas de bafo de maestros, kitchenette y local dedicado
al cuidado de la salud bucal

Componentes y sustrato.
Los granitos seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o
anadidos, no podra presentar picaduras, rifiones y otros defectos. Tampoco se
aceptara que tenga pelos o grietas.

A. Colocacion

Tanto en bafos de maestros como en espacio de salud bucal se apoyan en
estructura metalica compuesta por tubulares y perfileria (ver laminas de detalles de
barios).
Previo a la colocacién se verificara niveles de la base y replanteo y presentacion de la
pieza de granito a colocar en cada caso.
Previo a su colocacion y nivelacién se verificara los amures de la pieza (no menor a
10mm) y los lados libres (si llevan frontalin y de tener un volado que el mismo no
supere los 20mm)
Para el pegado se estara de acuerdo a la practica corriente del proveedor y del tipo de
material.

En los puntos de contacto con otros materiales se debera dejar juntas abiertas de
5mm, selladas con sellador para juntas de poliuretano tipo Sikaflex 12 Plus o de
calidad superior.
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B. Rejuntado
Las juntas en general se llenaran con cemento blanco ¢/ tierra de color mineral
o silicona. La pieza se protegerd convenientemente hasta el momento de la ultima
limpieza
C. Limpieza.
Se quitaran grasas, mezclas y otras manchas; previa a la aceptacién final se
realizara un lavado con esponja o trapo de algodén y agua limpia.

11. CARPINTERIA METALICA

11.1 Herreria

11.1.1 Consideraciones Generales.

Todas las aberturas de hierro existentes se sustituyen por aberturas de aluminio segun
sus correspondientes planillas

Se retiran también todas las protecciones metalicas, consistentes en un marco
metalico con tejido de alambre, asi como las rejas y los portones existentes en el
predio

11.1.2 Puertas de casetas varias
La caseta de bombas para combate de incendio llevara puertas metalicas y
ventilacién en el muro opuesto de acuerdo a planilla correspondiente.
La caseta de medidores llevara puertas metélicas de acuerdo a detalle de
nicho graficado en lamina ELO2 de Instalaciones Eléctricas
La caseta de garrafas lleva puertas metdlicas de acuerdo a su
correspondiente planilla

11.1.3 Estructura de apoyo (gabinetes higiénicos para usuarios con
capacidades diferentes).

Para el inodoro se dispondran dos agarraderas, una fija con porta rollo en cafo
de 1 1/2”, cromado y la otra rebatible también en cafo de 1 '2” cromado y ambos
montados a 80cms del NPT. Ver planillas correspondientes
Se podran presentar alternativas equivalentes siempre que contemplen los
desempefios de funcionalidad, ergonometria y ser facilmente higienizable.

11.1.4 Reja sobre limite de predio y portones de acceso principal y secundario
Ver lamina de detalles de espacios exteriores

11.1.5 Parasoles metdlicos en torno a volumen de direccion y en zona de patio
de preescolares — ver detalle correspondiente

11.1.6 Cerramiento de rejilla galvanizada electrosoldada de la plataforma de
Sustentacion de tanques de agua

De acuerdo a detalle. Incluye 2 puertas batientes; una a nivel de planta baja y otra de
acceso al primer nivel de la plataforma

11.1.7 Piel de rejilla galvanizada electrosoldada en fachadas de volumen que aloja
la cocina hacia espacio publico. Ver detalle correspondiente
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11.2 Acero inoxidable

El equipamiento movil y campana de cocina se realizara en acero inoxidable segin
se indica en laminas de detalles de cocina. Asimismo, se revestira el mostrador entre
cocina y comedor.

El acero inoxidable serd de primera calidad, AISI 304 con soldaduras continuas en
atmoésfera de gas argdn, prolijamente devastado y pulido al ras. La terminacién sera
mate.

Mesadas - La encimera de chapa lisa estara apoyada con refuerzos especiales de
chapa doblada de acero inoxidable para evitar deformaciones. El zécalo posterior de
las mesadas que tienen piletas forma una pieza Unica con la encimera, evitando
filtraciones y resguardando el revestimiento de la pared de golpes y salpicaduras.

Su estructura sera de cafo de seccién cuadrada de acero inoxidable AISI 304 de
acuerdo a recaudos de albanileria. Debera presentar regatones regulables en acero
inoxidable de nivelacion.

En campana de extraccién de humos se colocara plegado de borde formando una
canaleta perimetral colectora de grasas y agua de evaporacién con una cupla de
drenaje y con tap6n para desagotarla. Los muros debajo de la campana de humos se
revestiran con chapa de acero inoxidable. La “tapa” superior de la campana se realiza
en acero inoxidable.

El revestimiento del pasaplatos se ejecutara en una Unica pieza de chapa de acero
inoxidable, plegada segun detalle en lamina de detalle de cocina, y de iguales
caracteristicas al del equipamiento moévil. La losa de hormigén armado se terminara
con un mortero de nivelacion. La superficie (tanto de la cara superior como laterales,
lugares a los cuales se pegara el acero inoxidable), debera estar libre de
irregularidades. Luego de limpiarla, se pegara el acero inoxidable con sellador
poliuretanico

Zocalos de puertas. Todas las puertas de carpinteria de madera deberan llevar un
zé6calo de acero inoxidable, segun planillas. Dicho zocalo debera cubrir el canto inferior
de la hoja en toda su superficie.

Se colocara zécalo de acero inoxidable a las puertas de acceso a los locales 16y 17
(puertas de madera existentes)

12. CARPINTERIA DE MADERA

Consideraciones generales.

Segun planos y planillas todos los marcos se colocaran perfectamente aplomados,
nivelados y amurados por 6 grapas como minimo o tirafondos / tornillos cada 60cms.
tomados con mortero de arena y cemento Portland al 3 x 1.

Tanto para preservacion, medidas y defectos en la madera como para la carpinteria en
lo referente a medidas, estanqueidad, resistencia al viento, permeabilidad y ensayos
mecanicos aplicaran las normas UNIT: 224:70, 428:75, 753:85, 926:93, 940:94 y
UNIT-ISO: 6612:94, 6613:94 y 8248:94.

Aberturas de madera existentes: se conservan Unicamente las puertas de acceso a los
locales 16 y 17. En el momento de la obra, en caso de constatarse desperfectos, se
subsanaran. Se incorporara z6calo de acero inoxidable idem los planteados para las
puertas nuevas y se pintaran idem puertas nuevas
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12.1 Aberturas de Madera Nuevas.

Marcos (Lapacho).

Los marcos seran de lapacho con dimensiones de acuerdo a lo indicado en planillas.
Todas las dimensiones establecidas en la memoria y en los planos son las medidas
finales de cada seccion.

Los laterales seran 5 cm mas largos que la altura entre nivel de piso terminado y nivel
de dintel, a efectos de amurar el marco en el hueco dejado en contrapiso a tales
efectos.

Herrajes:
De movimiento:

puertas interiores ancho menor o igual a 80 cm: tres pomelas de 120
mm

puertas interiores ancho mayor a 80 cm: cuatro pomelas de 120 mm.

puertas exteriores: cuatro bisagras 120 mm

12.2 Cerramiento movil entre locales 18 y 21, y 21 y 22

En la planilla correspondiente se plantea una opcién de disefo, pudiendo presentarse
otras opciones siempre y cuando tenga las mismas prestaciones.

Debera ser totalmente rebatible, y contara con todos los elementos que permitan su
facil manipulacién.

12.3 Equipamiento Nuevo (obra blanca).

Comprende los placares, percheros y pizarrones.
Todas las hojas de carpinteria blanca tendran todos los herrajes de acuerdo a
planillas.

12.4 Revestimiento de madera

Los antepechos de hormigdn al interior en planta alta (aulas y circulacién) se
revestiran con placas de MDF enchapado en caoba amazénico (espesor total 19mm),
sobre listones de cedrifio embebidos en el hormigén. Se terminaran con barniz (ver
apartado pinturas)

12.5 Cartelera/pizarra movil
De acuerdo a planilla correspondiente

12.6 Marco de espejo incorporado en abertura de aluminio

En aulas preescolares, en torno al espejo incorporado al cerramiento de aluminio hacia
el patio, se atornillard a los tubulares de aluminio que lo enmarcan, un marco
compuesto de escuadrias de madera de cedrifio cuyo ancho coincide con el tubular de
aluminio al que se fija, y tiene 2” en el otro sentido. La union de las escuadrias en las
esquinas se realizara a englete, y se terminara con pintura segun lo estipulado en la
presente memoria, color a definir en obra. Las dimensiones se especifican en los
cortes de albanileria
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13. CARPINTERIA DE ALUMINIO.

Salvo las ventanas corredizas y mamparas de aluminio existentes en los locales 16 y
17, que se conservan, las demas seran nuevas y se ejecutaran de acuerdo a las
planillas correspondientes, memoria de aluminio y lo establecido en este apartado.

Las mamparas de aluminio antedichas seran reformadas parcialmente de acuerdo a la
planilla correspondiente.

En caso que al momento de la obra se detecten problemas de funcionamiento en
estos tipos de carpinteria de aluminio preexistentes, se subsanaran.

Consideraciones generales.

Para la realizacion e instalacion del conjunto de aberturas, estructuras y cubiertas
que comprendan la “Carpinteria de Aluminio” de esta Obra, se emplearan las
tipologias, los perfiles, accesorios y vidrios y cristales ilustrados en los recaudos
definidos especialmente (Planilla, detalles y Memoria Particular de Carpinteria de
Aluminio la que por su especificidad prevalecera para aquellos casos en que existieran
diferencias) para dar respuesta a los requerimientos del Proyecto.

Los disenos en aluminio, la perfileria y detalles oportunamente suministrados
constituyen documentaciéon grafica de referencia no_excluyente pudiéndose dar otras
respuestas presentes en el mercado siempre que mantengan o mejoren los
desempefios de disefio (caracteristicas geométricas, estéticas, etc.), desemperfio
tecnoldgico (técnico — geométrico) y/o funcionales.

En caso de presentar una propuesta alternativa la misma debera realizarse por escrito
con todos los recaudos, en tiempo y forma y siempre que todos sus componentes
correspondan a un unico sistema alternativo.

Dichos recaudos son: la presente Memoria Constructiva Particular, las Planillas de
Especificaciones y los Detalles Constructivos

En cualquier instancia de discrepancia y/o contradicciones que se presenten en los
recaudos anteriormente citados, el Contratista tendra la obligacién de informarlo por
escrito a la Direccién de Obra, quien sera la que defina la situacién planteada.

Esto no obsta que en todas las situaciones el Subcontratista actie segun leal saber y
entender y de acuerdo con su experiencia, optando en cualquier caso por la solucion
que asegure la mejor prestacion.

En todos los casos sera de responsabilidad del Subcontratista obtener por medios
fehacientes la aprobacién de la Direccion de Obra.

En lo referente a muestras y controles la Direccién de Obra podra solicitar muestras de
aberturas, asi como realizar controles de aberturas en el taller del Subcontratista.
Todas las aberturas se controlaran al llegar a obra. Estas no podran ser posicionadas
si el Subcontratista no obtiene la aprobacion escrita por parte de la Direccion de Obra.
Toda aquella abertura que no cumpla con las condiciones estipuladas en los recaudos
sera rechazada y devuelta al subcontratista para su reposicién. En este caso los
gastos de transporte y traslado seran por cuenta del Subcontratista.

En lo referente a los materiales a utilizar y para todos los casos donde se indiquen o
mencionen marcas comerciales y/o productos identificables como exclusivos de algin
fabricante o representante los mismos se realizan a titulo ilustrativo de manera de
precisar la intencién del proyectista.

En ningln caso implicara la exclusion de otros productos de calidad y prestaciones
similares o superiores a las indicadas.

En caso de presentar una variante esta debera ser presentada en tiempo y forma para
su reconocimiento y aprobacién en Planta Fisica.

 PERFILES

Aleacion.
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Salvo indicacién en contrario se utilizaran perfiles extruidos en aleacién de aluminio
UNIT 6063, en temple T6C, y que cumplan con las siguientes caracteristicas
mecanicas:

Resistencia a la traccion 2340 kg/cm2

Limite elastico 1970 kg/cm2.

Maodulo elastico 700.000kg/cm2.
En planillas se especifican tipos a modo ilustrativo, y deben considerarse como
requerimientos minimo. Se podran ofrecer variantes que deberan respetar disefio,
espesores, prestacion y valores estructurales.
Dichas variantes se presentaran debidamente documentadas a través de los folletos
de los fabricantes, muestras, garantias, etc.
Terminacion.
Salvo los premarcos y demas elementos de aluminio no expuestos, los perfiles que asi
se indiquen seran tratados mediante proceso de anodizado natural
Se requerird una capa anddica de 15 micras de espesor minimo, con su correcto
sellado y de acuerdo con la norma UNIT 1076.
Color.
Todos los componentes tendran como proceso de terminacion final anodizada o
anolok no admitiéndose otras alternativas.
No se permitira el uso de pinturas electrostaticas en ningin componente ni se
autorizaran mezclas de componentes de diferentes sistemas en cada unidad asi como
en la totalidad de la obra.
El subcontratista de aluminio sera quien responda por los vidrios que conforman sus
aberturas.
Todas las aberturas tendran cristales laminados de 6 mm en sus partes moéviles. En
caso que no haya espacio el contravidrio se pegara con silicona.
Todas las aberturas llevaran premarco - marco guia sin anodizar 4570, porta-tapa
junta 4573 y tapa junta 4574.
Se debera tener especial cuidado al posicionar las aberturas al premarco/ marco guia
ya que no se admitird ninguna separacién entre estos y a la vez con los laterales del
vano.
Segun planos y planillas y frente a dudas sobre calidad de los materiales (tipo, micras,
etc.) el Director de Obra podra pedir el retiro las mismas Por tratarse de aberturas
importantes se tendra especial cuidado en el transporte, posicionado y sellado de las
mismas (entre si y en el vano). Todos los accesorios (felpillas, ruedas, etc.) seran de
primera calidad no admitiéndose ningun fallo de montaje y funcionamiento.

Todas las ventanas cuyos movimientos de apertura impliquen riesgos de seguridad
(por ejemplo vértices o aristas salientes del plomo de los paramentos por debajo de
2,00m) deberan contar con los mecanismos apropiados para salvar tal riesgo
(escuadras, topes, retenes, etc.)

14. VIDRIERIA'Y ESPEJOS

Consideraciones generales.

Las medidas consignadas en las planillas de carpinteria y planos son aproximadas
debiéndose rectificarlas en obra.

Los vidrios no deberan presentar defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado de
transparencia quedando limitados por los margenes que admitan las muestras que
oportunamente haya aprobado la Direccion de Obra.

Los tipos y espesores serdn de acuerdo a lo especificado en planillas, detalles o
memoria particular de aluminio.
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Tanto para vidrios como para espejos se debera cumplir con las normas UNIT 87:89,
128:89 y 777:89

14.1 Espejos.

Los bafios (de aulas preescolares, de maestros y de personal de cocina) cuentan,
sobre sus piletas, con un espejo sobre bastidor de madera segun planilla de
carpinteria.

También se colocara un espejo para usuarios de silla de ruedas en las baterias de
banos existentes.

En espacio destinado al cuidado de la salud bucal, se instalara un espejo.

En aulas preescolares, las aberturas hacia patio posterior contaran con un pafo de
espejo de cuerpo entero hacia el interior del aula.

Los espejos seran cristales de 6mm de la mejor calidad (si corresponde tendran los
bordes pulidos y el canto a la vista matado con un ligero chanfle o bisel). Su parte
posterior se pintara con tres manos de pintura bituminosa o pintura de poliuretano
transparente como proteccion.

Como terminacién de canto se dispondra un marco / perfil de aluminio 2173 armado
con escuadras.

14.2 Vidrieria.

Los vidrios seran de primera calidad no admitiéndose ningun tipo de deformaciones;
sus caras seran perfectamente planas y paralelas, sin fallas, alabeos, burbujas, etc.
Los espesores seran como minimo 6mm y en todos los casos se admitira silicona
neutra o burletes microporosos (para aluminio).

Para su colocacién los mismos deberan quedar apoyados sobre tacos y sus
dimensiones permitir la dilatacién normal. No se admitira el uso de masilla vegetal.

Para puertas - ventanas con espacios para vidrios por debajo de los 0.85 se deberan
colocar cristales de doble laminado de 3mm cada uno.

En puertas que contengan espacios para vidrios, tanto en sus partes méviles como
fijas, se colocaran cristales de doble laminado de 3mm c/u. (3+3)

Si el disefio de las ventanas por encima de antepechos presentara partes moviles
superiores a 1.20 x 50cms las mismas llevaran cristales laminados dobles de 3mm c/u.

15. PINTURA

Consideraciones generales.

El contratista queda obligado a proteger los pisos, revestimientos y todas aquellas
superficies que puedan ser deterioradas al ejecutar los trabajos de pintura.

En todos los casos se daran las manos necesarias, segun el fabricante (las manos
indicadas en los planos son las minimas a aplicar) o las que estime necesarias la
Direccion de Obra por parte de PAEPU.

Previamente a la aplicacion de la pintura de terminacion, se aplicara una mano de
fondo.
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Los colores se pediran preparados por computadora segun catalogo de Inca
“Language of colors” o similar.

Todos los colores seran definidos Unicamente con el arg. Proyectista de Proyecto
PAEPU; el mismo podrd solicitar pruebas de color que se realizaran sobre la
superficie a pintar.

Como forma de mejorar la terminacion se debera lijar suavemente las superficies entre
cada mano o previo a la dltima mano.

Todas las pinturas deberan ser presentadas en obra en sus envases originales y
herméticamente cerrados

15.1 Albanileria

15.1.1Exteriores.

Pintura sobre revoque exterior

Los exteriores revocados se terminaran con pintura latex acrilico formulados para
exteriores tipo Incamur o de calidad superior.

Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, crasitud, manchas y
sin polvo.

Las formas de aplicacion seran las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como
aplicacién minima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad
relativa mayor al 85% o prevision de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no
sean los especificamente indicados por el fabricante.

Pintura sobre ladrillo bolseado exterior existente

Previamente se limpiara la totalidad de los muros exteriores (ladrillo visto), y la cara
inferior de las bévedas mediante arenado y cepillado. Luego se aplicara una mano de
sellador pigmentado 2 manos de pintura tipo latex para exteriores, color a definir en
obra por arquitecto proyectista

15.1.2Interiores.

PREPARACION DE LAS SUPERFICIES A PINTAR EN EDIFICIO EXISTENTE

Se repararan los revoques eliminando todas las partes sueltas y recomponiendo la
terminacién del muro con revoque fino a la cal, cuidando obtener una superficie de
terminacién continua y libre de irregularidades. Se prevera la reparacion de aristas
vivas mediante la colocacion de cantoneras.

Asimismo, en caso de detectarse descascaramiento o ampollamiento de la pintura
existente, remover totalmente la pintura desprendida con arenado a soplete, cepillo
eléctrico, cepillo de alambre, papel de lija o espatula, hasta lograr llegar a una base
firme.

Luego limpiar con cepillo de cerdas, para eliminar el polvillo.

A veces, de esta tarea surgen imperfecciones en la superficie que se reparan de la
misma forma que las rayaduras o pequenos desniveles que pudieran existir; si esto
sucede, proceder de la siguiente forma:
1. Aplicar una mano del fondo correspondiente a la pintura a aplicar diluido segun
las instrucciones de su etiqueta.
2. Aplicar luego el enduido al agua en capas delgadas con espatula o llana
metdlica sobre la superficie que esta dafada o necesita ser tratada y dejar
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secar. Si fuera necesario aplicar un alto espesor de enduido, hacerlo siempre
en capas delgadas, dejando secar entre una y otra.

3. Luego lijar bien, retirar el polvillo y aplicar una mano del fondo previamente
seleccionado y diluido sobre los sectores enduidos. De esta manera queda la
superficie lista para pintar evitando diferencias de absorciéon con el sustrato
original.

Luego del tratamiento de las situaciones particulares anteriormente descritas, y
previamente a la aplicacién de la pintura, lavar toda la superficie a pintar con
abundante agua y detergente, enjuagar muy bien y dejar secar.

En caso de haber hongos, posteriormente al lavado con detergente, lavar con
lavandina (no mezclar ambos productos).

Enjuagar nuevamente.

Embeber la superficie con una solucién de liquido fungicida del tipo “Lusol” o producto
de mayor calidad siguiendo las prescripciones del fabricante. Para manipular este
producto se debera utilizar guantes de goma y proteccion para la vista.

No enjuagar y dejar secar.

Si en los cielorrasos se detectan signos de decoloracién o manchas de humedad (de
una antigua filtracién por ejemplo), aplicar imprimacion (fondo blanco sintético tipo
Incablock o similar) solamente sobre las zonas afectadas. Dejar secar. Aplicar una
capa muy fina de enduido al agua, dejar secar y aplicar otra mano de fondo blanco.
Recién entonces, luego de haberse secado el fondo, se puede aplicar la pintura para
cielorraso

15.1.2.1 Cielorrasos.
Los cielorrasos y los revoques por encima de los revestimientos en locales himedos
se terminaran con pintura tipo latex no lavables de porosidad importante tipo INCA
para cielorrasos / antihongo.
Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, crasitud, manchas y
sin polvo.
Las formas de aplicacion seran las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como
aplicacion minima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad
relativa mayor al 85% o prevision de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no
sean los especificamente indicados por el fabricante.

15.1.2.2 Revoques, paredes y pilares.
Todos los paramentos verticales revocados (salvo indicacion contraria en recaudos
graficos) se terminaran con pintura tipo latex lavable formulada para interiores de
optimas propiedades de durabilidad, acabado y de secado rapido tipo INCALEX o
calidad superior.
Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, crasitud, manchas y
sin polvo.
Las formas de aplicacién seran las indicadas por los fabricantes sugiriéndose como
aplicacién minima la de dos manos a rodillo o pincel siempre que no exista humedad
relativa mayor al 85% o previsién de lluvias. No se aconseja incluir agregados que no
sean los especificamente indicados por el fabricante.
En los casos en que se coloca cielorraso por debajo de la losa, no se pintaran los
muros por encima del nivel de éste. .
Los pilares de hormigén visto NO SE PINTARAN

15.2 Terminacion de estructura metalica
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La estructura metélica debera llegar a obra con dos manos de fondo antiéxido sintético
(o fondo anticorrosivo marrén) destinandose especial atencion a los puntos de
soldadura a realizar, aristas y cantos que seran retocados luego de terminados los
trabajos de montaje. Transcurrido un cierto plazo (no menos de 12 horas y no mas de
48 horas) se aplicaran dos manos (minimo) de esmalte sintético (pincel / rodillo) color
a definir en obra por arquitecto proyectista

15.3 Terminacion interior / exterior en madera

La terminacion correspondiente a cada tipo se especifica en las planillas de
carpinteria.

15.3.1 Barniz

Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de cualquier elemento extrano
y secas.

Una vez seca y antes de la aplicacion de la primera mano, se debera lijar con lija
fina (no mayor a 280) y limpiar la superficie de todo resto de polvo; luego, aplicar una
imprimacion de barniz poliuretanico diluido (tres partes de barniz y una parte de
aguarras mineral). Se aplicaran cinco manos de barniz con una diluciéon normal (5 a
10% de aguarras mineral).

Como forma de mejorar la terminacién se debera lijar suavemente las superficies entre
cada mano o previo a la ultima mano.

15.3.2 esmalte sintético
Los tipos de carpinteria en MDF se terminaran con fondo sellador y 2 manos de
esmalte sintético (en todas sus caras)

15.4 Terminacion de herreria

Todos los componentes metalicos se terminaran con esmalte sintético elaborado a
base de resinas alquidicas y pigmentos de buena calidad para lo cual se debera tener
las superficies a pintar limpias, libres de polvo y de cualquier elemento extrafio. No se
aconseja incluir agregados que no sean los especificamente indicados por el
fabricante.

La primera mano se aplicara con pincel; en caso de superficies grandes, luego de
extender la pintura con pincel mediano de cerda fina, pasar en fresco un rodillo de
espuma de poliéster para “planchar” los surcos dejados por el pincel.

Se aplicara un minimo de 2 manos, asegurandose cubrir toda la superficie y obtener
una terminacién pareja.

Preparacidn de elementos metalicos nuevos:
Se aplicaran dos manos de fondo antiéxido sintético. Si existieran restos de 6xido la
Direccion de Obra podra exigir el lijado, limpieza y posterior aplicacién de convertidor.

Preparacion de elementos metalicos existentes:

Se quitara toda la pintura vieja con viruta de acero o cepillo. Se lijara y limpiara con
solvente tipo aguarras.

Luego se aplicara convertidor de 6xido tipo Cromox de Inca.

En ningun caso el antiéxido ni el convertidor de 6xido quedaran expuestos mas
de 6 o 7 dias antes de aplicar la pintura de terminacion.
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16. INSTALACION SANITARIA

Consideraciones generales

La instalacion sanitaria debera cumplir en un todo con la Memoria Constructiva
General de ANEP, la presente Memoria Constructiva Particular, MCP de Sanitaria, con
la Ordenanza Municipal de Instalaciones Sanitarias de la Intendencia Municipal
correspondiente y las normas UNIT .

El procedimiento constructivo ademas de cumplir con las Ordenanzas y recaudos
particulares debera contemplar los componentes respetando las recomendaciones de
cada fabricante.

Todas las modificaciones que no surjan de imprevistos de obra deberan haberse
hecho notar y ajustado el precio respectivo antes de la firma del contrato, no
reconociéndose extraordinarios por ese concepto una vez adjudicadas las obras.
Todos los recaudos, las tuberias, piezas especiales asi como aparatos sanitarios y
griferias que componen la instalacién deberan estar certificados por UNIT (aquel
material que no estuviera normalizado por UNIT se aceptara la validez de la norma de
origen siempre que la misma cuente con reconocimiento de validez internacional.

En aquellas situaciones en que se deba trabajar en instalaciones existente se debera
estar en conocimiento de las mismas procediendo de acuerdo a lo establecido en la
Memoria Constructiva de Sanitaria.

La instalacion debera entregarse debidamente probada y ajustada de forma tal que no
sean necesarias obras posteriores a la habilitacion del edificio.

Las obras sanitarias seran entregadas limpias y libres de restos de materiales,
cascotes, maderas, etc., en especial las tuberias de desagiies y todos sus
componentes.

16.1 Obras comprendidas

« Sustitucion de tanques de almacenamiento de agua potable

« Abastecimiento y desagle de bafios y piletas en aulas preescolares,

* Abastecimiento y desaglie de sshh y kitchenette para maestros, espacio de
salud bucal

* Abastecimiento y desagie de cocina y sshh para personal

* Instalacién de GLP

« Anular instalacién de abastecimiento y desagiie de un gabinete higiénico en
cada bateria de baros existente

« Canalizacién de pluviales de todas las construcciones y del predio

» Incorporacioén de sistema de combate de incendio

« Incorporaciéon de sistema de precalentamiento de agua mediante colectores
solares

» Desaglie de equipos de aire acondicionado (tanto existentes como de los que
se incorporan). Se conduciran en forma aparente por muros y luego bajo piso
hasta los desagles de pluviales

» Chequeo de toda la instalacion sanitaria existente, parte de la cual se mantiene

IMPORTANTE: VER MEMORIA DE INSTALACION SANITARIA

16.2 Etapabilidad de la obra.

La instalacién sanitaria se llevara a cabo en etapas determinadas por la etapabilidad
de la obra en su conjunto (ver apartado correspondiente en esta Memoria)
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Los recaudos referentes a la instalacién sanitaria indican los trabajos a llevar a cabo
en cada etapa. Previamente al inicio de la siguiente etapa, la instalacion llevada a
cabo en la anterior debe estar en servicio

16.3 Materiales

Todos los materiales asi como los aparatos a utilizar seran de primera calidad
dentro de su especie y procedencia y deberan cumplir con las normas UNIT o las
normas del pais de origen con reconocimiento internacional.

Los articulos o productos depositados en obra en sus envases de origen y que no se
empleen debidamente deberan ser retirados de obra y si se comprobara que parte de
la instalacion se realizé con dichos materiales la Direccion de Obra podra exigir la
demolicion de la parte afectada y su reconstruccién en tiempo y forma no generando
derecho a adicionales.

El abastecimiento interno de la escuela sera de polipropileno termofusiéon con
uniones soldadas por termofusion con accesorios del mismo material, con insertos
metalico en los puntos de conexién de griferias o colillas.

Las cafnerias de agua fria y caliente se deberan forrar en su totalidad con fundas
tubulares de polifén y los extremos de los tramos libres de modo de permitir una
correcta dilatacion.

Las caferias aparentes, por ejemplo subida/bajada ventilaciones de tanques, bajadas
de incendio, alimentos de bocas de incendio, seran de hierro galvanizado con
accesorios del mismo material preferentemente “Tupy o “CK”.

Los cafnos de hierro galvanizado se protegeran con cinta asfaltica en las zonas de
contacto con mamposteria (al atravesar muros).

Las caferias fuera del edificio bajo terreno natural seran de polipropileno roscado
(apto para presion de trabajo de 10 kg/cm2. Su utilizaciéon serad Unicamente para agua
fria y estara totalmente prohibido su doblado o modificacién con cualquier fuente de
calor.

Se debera tener presente la coordinacién y concatenacion de los trabajos con los
rubros que tengan incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de
manera de evitar atrasos e interrupciones innecesarias. Ver ventilaciones, tapas de
inspeccién, protecciones, etc.

El avance de obra debera prever que una vez iniciada la ejecuciéon de los trabajos y
dentro de las etapas previstas se continle los mismos sin interrupciones hasta su
completa terminacion.

Las altimetrias, planimetrias, cotas de zampeado y demas detalles que no estén
claramente especificados con sus anotaciones numéricas y notas en planos, asi como
las situaciones que den lugar a doble interpretacion o contradicciones, se tomaran
como valida las soluciones mas favorables para PAEPU y deberan ser redisefiados y
aclarados los puntos en contradiccion graficAndose en las escalas mas adecuadas la
alternativa mas conveniente.

16.4 De la instalacion y la estructura
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Se debera pedir autorizacion a la Direccién de Obra, en el caso que deba
realizarse un pase a cualquier parte de la estructura ya existente, realizandose los
mismos mediante la utilizacién de mechas de copa de diametro adecuado

Para el caso en que no exista otra alternativa que realizar pases en la
estructura de fundacion se verificaran los niveles de cada componente, debiéndose
solicitar al Ingeniero Calculista las modificaciones que correspondieren.

Particularmente se prestara especial atencién a la ubicacion del desaglie primario que
atraviesa el local 22 (aula preescolar) evitando el cabezal de pilote que se encuentra
préximo.

La instalacién sanitaria y en particular la referida a la evacuaciéon en ningln caso
debera pasar por debajo de las vigas de fundacién.

En referencia a la proteccién contra el fuego se debera cumplir con las normas de la
direccion nacional de Bomberos (las instalaciones de prevencion contra incendio
deberan cumplir con la normativa vigente) y de lo que se establezca en el dictamen de
asesoramiento primario de dicha Direccién quedando sujetos a las revisiones o
ampliaciones que dicho dictamen determine.

16.5 Tapas de Inspeccion

Se debera verificar en sitio, y antes del comienzo de las obras, la ubicacién y
zampeado de todas las caferias existentes de desaglie de aguas residuales y de
pluviales.

El Contratista realizara, por su cuenta, en el terreno el replanteo de todas las obras de
Acondicionamiento Sanitario, asi como las alineaciones y niveles indicados en los
planos y en general todos los trabajos de topografia que fueran necesarios para la
mejor ejecucion de los trabajos y a efectos de obtener recorridos conformes con las
mejores condiciones: hidraulicas, de accesibilidad y estéticas de la instalacion y del
proyecto general.

16.5.1 Tapas de Inspeccion en cafierias verticales y suspendidas
Los cambios de direccién, codos, tés, ramales, sifones, uniones de tubos
horizontales con verticales y en el punto donde pudiera obstruirse la instalacion se
dispondra de tapas de inspeccion.

16.5.2 Tapas de inspeccion en canerias subterraneas
La caneria que cambie de direccion o empalme con otra u otras y donde la longitud
asi lo exija, se le colocara una camara de acceso que sera segun los casos,
camara de inspeccion, boca de desaglie o pileta de patio y tratara de darse una
buena solucién al problema.

16.6 Ventilaciones

16.6.1 De la canieria primaria
Todas las indicadas en recaudos de instalacion sanitaria. Se prevera su
ubicacion contra muros ciegos y se evitara el atravesamiento de cubiertas
sobre espacios interiores

16.7 El diseno grafico de las instalaciones.

Tiene un caracter esquematico (rejas de piso, tapas sifonadas de piletas de
patio, bocas de desagties, tapajuntas, tapas de inspeccion, etc.), motivo por el cual se
debera coordinar su ubicacién definitiva de forma de permitir su facil funcionamiento e
inspeccion asi como evitar cortes inapropiados de las piezas que conforman los
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revestimientos y una visién estética desafortunada. Sobre cualquier duda se debera
consultar a la Direccion de Obra.

Para aquellos casos en que se observare alternativas técnicas mejorables al sistema
planteado las mismas deberan ser manifestadas mediante una solicitud en fecha y
forma a la Direccion de Obra y a la Coordinacién de Obras de PAEPU.

16.8 Protecciones

16.8.1 Subterranea
Los cambios de direccion en la instalacion subterranea de PVC (debajo de
inodoros, codos y sifones) se ahogaran con hormigdn de espesor no inferior a
5cm.

16.8.2 Primaria y pluviales (columnas)
Las caferias en hierro fundido expuestas se sujetaran con grapas del tipo
“cepo” planchuela de hierro de 3/4 x -3/16” con separacién no mayor a 10@la
cual debera permitir la dilatacién del mismo.

16.8.3 Abastecimiento
Las caferias de hierro galvanizado empotradas en muros se tomaran con
arena y portland al 3 x 1 en todo su perimetro debiendo quedar amuradas a
una profundidad no menor a 2,5cm de la cara terminada del paramento vertical.
Las exteriores se sujetaran con grapas tipo “cepo” en planchuela de hierro de
112"x1/8” dispuestas con una separacion no mayor a 50 veces el diametro de la
caferia (las grapas deberan permitir la dilatacion de la caneria segun su
generatriz). Se terminaran con dos manos de esmalte sintético de color a
eleccion de la Direccion de Obra, diferenciandose los circuitos de incendio,
agua fria y caliente. Se tratara de evitar el paso de las caferias de hierro
galvanizados por el terreno natural o en contrapisos; en caso de que tales
situaciones se dieran las canerias deberan ser embebidas en asfalto caliente
previéndose un recubrimiento no inferior a 2cm en todos los sentidos.

Para las instalaciones en polipropileno termofusién, se colocaran con la marca
a la vista prohibiéndose el doblado o modificacién de las caferias con cualquier
fuente de calor. Todas las caferias de abastecimiento se deberan probar a una
carga hidrostatica equivalente a 7 k/cm2 en toda su extensién durante una
hora.

El posicionado de la instalacién sera envuelta en papel y tomadas con mortero
de arena y portland al 3 x 1. Para los casos que se instalen expuestas las
mismas deberan protegerse contra impacto y de la luz solar.

Las canerias bajo piso deberan quedar cubiertas por un hormigén pobre con un
minimo de 5cms referido a NPT. En el caso de cruzamiento por terreno natural
las mismas quedaran cubiertas por un hormigdn pobre de espesor no inferior a
10cms.

En sshh de personal de cocina se realizara abastecimiento de agua caliente
desde termotanque a instalar. Este no recibird agua precalentada desde
paneles solares.

Toda la caneria de agua caliente embutida debera revestirse de acuerdo a lo
establecido en la Memoria Constructiva Particular de Sanitaria. Ver 5.8.
Apartado Aislacion Térmica de canerias de abastecimiento de agua caliente.

16.8.4 Pluviales

Todos los desagiies de pluviales sobre azoteas se resolveran con embudo de EPDM
de Sika o calidad igual o superior, que se colocara de acuerdo a recomendaciones del
fabricante y con el correspondiente globo de proteccion como prevencion de
obstrucciones.
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16.9 Demoliciones de instalaciones existentes.

Las tuberias de desagie, abastecimiento de agua fria y caliente y los registros
existentes cuya reutilizacion no esté expresamente prevista en el proyecto seran
retirados o demolidos siempre que ello sea posible.

Se evitaran picados y demoliciones mas alla de las estrictamente necesarias para el
cumplimiento de las tareas fijadas y de existir dudas se debera consultar a la Direccién
de Obra.

Aquellas secciones de las instalaciones que por razones extremas no puedan ser
retiradas deberan ser tapadas y para el caso de tuberias, vaciadas y obturadas.

Para el caso de cafos de hormigdn o fibrocemento se debera tapar con papel y sellar
con arenay portland al 3 x 1.

Para los desagiies secundarios, en particular los de plomo, se deberan quitar en su
totalidad y en aquellos casos de imposibilidad de retiro de los mismos se deberan
sellar con lamina de plomo soldado.

Para los abastecimientos y desaguies en polipropileno se colocaran tapones roscados.
Los registros subterraneos y de pisos se rellenaran con hormigébn magro y se reparara
el pavimento sobre los mismos.

Toda la instalacion existente se debera desagotar y desafectar en la etapa de obra que
corresponda.

16.10 Bachas y piletas.

Ver laminas de detalles de bafios y de cocina.

Las piletas de cocina vendran conformadas de fébrica. Tendran limahoyas
definidas, y plegado para valvula a canastilla de 4 2"

En espacio de salud bucal se colocara pileta de acero inoxidable idem bafio de
maestros.
En planta alta, dentro de un placard, se instala una pileta para cargar y desagotar un
balde de limpieza de la planta alta. La pileta sera de acero inoxidable tipo AlISI 304,
dimensiones segun detalle de albanileria. Presentard canto sanitario, limahoyas
definidas, y valvula a canastilla de 4 %2”".

16.11 Accesorios.

En banos con ducha se debera contar como minimo cuatro accesorios (porta rollo,
percha, una jabonera y un toallero de barra de ceramica color blanco).
Para baterias de bafios en general se colocara un porta rollo y una percha por cada
gabinete.

16.12 Bebederos

Se mantienen los existentes. Se verificara su correcto funcionamiento.

16.13 Griferia

Toda la griferia y la valvuleria, nacionales o importadas, deberan tener certificacion
de calidad y garantia de uso por dos afnos, para los articulos importados se debera
contar con servicio de asesoramiento, mantenimiento y reparacion.

En piletas de bafos de preescolares y piletas de aulas preescolares seran del tipo
Docol Pressmatic 110 (de mesada) o de calidad superior de accion temporizada con
cierre automatico. En caso de ser necesario sustituir griferia de los bebederos
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existentes, se colocard del tipo Docol Pressmatic 120 de accién temporizada con
cierre automatico.

En duchas de banos de preescolares:
Mezclador monocomando exterior con transferencia y ducha tipo teléfon, tipo
Acerenza Mare.

En lavamanos de bario para personal de cocina y bafio de maestros: grifo tipo Docol
Pressmatic 120 de accidén temporizada con cierre automatico.

En ducha para personal de cocina: mezclador monocomando exterior con
transferencia y ducha tipo teléfono tipo Acerenza Mare

En la cocina, en el pileton de ollas se colocara un grifo industrial tipo PRE RINSE
cédigo M98E212A2 o calidad igual o superior, con las siguientes caracteristicas:
mezclador de pared con cierre ceramico y pico uso industrial, extensible con pico
regulador y doble fijacién a pared.

En la cocina, proximo a los anafes, se colocara manguera en rollo de uso industrial
con carretel, tipo Tarron PRE RINSE c6d M98EHROO0 para llenado de ollas, de calidad
y performance similar o superior.

En las piletas de cocina, se colocaran mezcladoras de cocina de pared de pico alto
tipo Novita de Docol codigo 00406406 o calidad igual o superior, con las siguientes
caracteristicas: sistema de accionamiento a ' vuelta, mecanismo de pastilla ceramica,
de 2", con pico mavil, aireador articulado y desarmable, acabado cromado, con un
rango de funcionamiento de 0.2 a 4 kg/cm2.

Las canillas de servicio ubicadas en los espacios exteriores seran del tipo esférico de
bronce cromado con asiento de teflén de 13mm de diametro; las ubicadas en los
banos tendran volante cromado, igual al de la griferia y rosca de 19mm para
manguera.

En pileta de servicio de planta alta, se colocara griferia de pared, exterior, de acero
inoxidable, de 4 de vuelta (similar a llaves de paso)

Ver laminas de detalles de bafios y de detalles de cocina.

16.14 Valvulas

Las valvulas seran de tipo pesado o industrial.

Las llaves de paso de corte general, de los servicios seran de tipo colisas o tipo
esféricas de bronce cromado con sellos de teflon.

En general las llaves de paso dentro del edificio tendran la siguiente ubicacion:
Entrada de abastecimiento a cada bafo de forma tal de anular el funcionamiento de
esa unidad sin afectar a los demas componentes, una en el piletén de la cocina y otra
para las piletas restantes, una para cada cisterna y una en la entrada de cada termo
tanque.

16.15 Aparatos

Las tomas de los aparatos se dispondran simétricas respecto al eje de cada aparato.
En todos los casos se terminaran con tapajuntas cromados.
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Las colillas de conexion de los aparatos seran plasticas con extremos metalicos
debiéndose vincular a la cafieria sin interposicion de pieza alguna.

Los marcos y rejillas de piso interiores seran de bronce o de acero inoxidable marca
“Sanjo” o de calidad superior debidamente posicionadas respecto al despiezo del piso
y con las grapas correspondientes.

Se mantienen los inodoros existentes en los barnos actuales. Se realizara una limpieza
profunda no abrasiva con &cido clorhidrico diluido previamente a su recolocacion.

Los modelos del resto de los aparatos sanitarios se especifican en las laminas de
detalles de banos.

Se tendra especial cuidado en la colocacién de todos los aparatos tratando de
asegurar una perfecta hermeticidad e inmovilidad de los mismos. A estos efectos se
colocaran tantos tacos y tornillos de bronce con arandela de goma, como orificios
tenga el artefacto a colocar.

El sellado de la junta generada entre los aparatos y el pavimento se realizara con
silicona neutra.

Para la instalacién de los inodoros, se debera coordinar con Direccién de Obra, etapas
de ruastico y terminaciones, la ubicacion del desagiie de manera de lograr las
separaciones apropiadas a cada caso.

Los modelos de aparatos sanitarios se detallan en laminas de detalles de servicios
higiénicos.

16.16 Cisternas.

Las cisternas seran exteriores de 10ts.de capacidad (de acuerdo a lamina de servicios
higiénicos) y su instalacion deberd realizarse lo mas alta posible coordinandose con
albanileria de manera de evitar interferencias con los cielorrasos.

16.17 Camaras de inspeccion, piletas de patio

Construidas sobre base de hormigén armado de 10cm de espesor y con paredes de
15cm de espesor, ladrillo de campo debidamente trabado, aplomado y tomados con
cemento y arena gruesa terminacioén interior cemento y arena terciada lustrado con
cemento Pértland puro en su cara interior.

Las camaras de inspeccion llevaran tapa y marco de resinas plasticas con polimero de
concreto con estructura interior de hierro y agarraderas galvanizadas tipo marca Lachs
o superior calidad.

Las contratapas que no presenten un buen sellado deberan ser sustituidas o selladas
con una mezcla de arena fina y cal.

Las tapas de camaras de hormigdn seran lisas 0 para mosaico segun el lugar donde
estén emplazadas.

16.18 Requeras, piletas de patio abiertas y bocas de desaglie.

Todas las regueras, piletas de patio abiertas y bocas de desagiie deberan quedar
perfectamente revocadas y lustradas en su interior asi como presentar un claro
descenso del nivel de piso entorno a su reja exterior de forma de permitir una mejor
captacion de las aguas. Las regueras metalicas y las tapas de las bocas de desagiie
tendran una cadena de fijacion Al marco de las camaras

Tanques de reserva de agua
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16.1.1. Generalidades
Los tanques a colocar seran prefabricados y deberan cumplir con todas las
disposiciones vigentes acorde a cada funcién a cumplir, dictaminada por los
organismos del Estado que les corresponda competencia sobre el tema. Ver Memoria
Particular de Sanitaria.

16.1.2. Prefabricado

4.2.2.1 Tanques de reserva de agua para combate de incendio.

Se suministraran e instalaran 3 tanques prefabricados de polietileno de 2000 lIts tipo
Nicoll Plus Tricapa de salida lateral (prestaciones y calidad igual o superior),
dispuestos en paralelo, para lo cual se deberan seguir estrictamente las indicaciones
suministradas por su fabricante. Se debera considerar como parte de dichos tanques
todos los dispositivos de sujeciones, apoyos y accesibilidad que permitan una puesta
en funcionamiento de manera correcta.

4.2.2.2 Tanques de reserva de agua potable

Se suministraran e instalaran 5 tanques prefabricados de polietileno de 2000 lts tipo
Nicoll Plus Tricapa de salida inferior (prestaciones y calidad igual o superior),
dispuestos en paralelo, para lo cual se deberan seguir estrictamente las indicaciones
suministradas por su fabricante. Se debera considerar como parte de dichos tanques
todos los dispositivos de sujeciones, apoyos y accesibilidad que permitan una puesta
en funcionamiento de manera correcta.

16.19 Termo tanques de aqua
En banos preescolares que cuentan con ducha se colocaran termotanques de 10 lis
de capacidad, tanque de acero, de dimensiones tales que pueda ubicarse en el
espacio previsto
Ademas, se dispondra de 1 termotanque de cobre de 40 lts para bafio de personal.
Debera contar con sello de conformidad de la Norma UNIT. Cada termotanque tendra
su llave de corte de tipo esférico de embutir en la conexién de agua fria.

Para abastecer las piletas de la cocina se intalaran 2 termotanques de cobre de 100
lts cada uno, en la despensa. Estaran integrados a un sistema de calentamiento de
agua por colector solar. Para tal situacion se seguira lo establecido en la Memoria
Particular de Sanitaria

16.20 Colector solar.

Se prevé la instalacion de un colector solar plano (4 m2 de captacioén de panel plano
de tipo presurizado) de 250lts de A.C.S. de acuerdo a lo establecido en el Anexo Il —
Calculo de demandas energéticas para escuelas de la Direccién Nacional de Energia
del MIEM, teniendo en cuenta las realidades de las ETC y como elemento
compensatorio al consumo de agua caliente en dichas escuelas.

Como requisito inicial el equipo a instalar debera estar aprobado por la URSEA y/o
registrado dentro del Plan Solar (debera contar con ensayos de prestaciones vy
rendimiento, entre otros)

Contara con valvula de alivio, llave de seguridad y llave de 3 vias.

La misma obligacién debera cumplir el instalador, quien debe integrar los registros
antes mencionados (Ursea y/o Plan Solar).

Su ubicacion sera sobre plataforma metalica construida a tales efectos, inclinados a
45°, orientados al Norte (ver recaudos de albaiileria). La estructura de sustentacién se
ejecuta de acuerdo a recaudos de estructura.
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Su instalacion sera parte de una propuesta a presentar a la Direccion de Obra de
P.A.E.P.U. debiéndose considerar la superficie de apoyo donde se instalara el equipo,
el peso de equipo, accién del viento, efectos sobre terceros, entre otros item que
pudieren afectar el normal desempenio del edificio.

Como requisitos basicos del sistema a tener en consideracion, se debera describir con
qué proteccion contra heladas cuenta dicho sistema, como se evitan los
sobrecalentamientos, qué dispositivos contra temperaturas excesivas de consumo se
prevén y si cumple con la norma UNIT 50-84 (Accidn del viento sobre construcciones).

Requisitos de operaciones para mantenimiento:

Operaciones de CONTROL. Para el funcionamiento eficiente del sistema el
proveedor deberd indicar, a través de un cuadro de tareas, cuales son los elementos,
las operaciones y las frecuencias que se deberan verificar con el fin de obtener un
correcto funcionamiento de la instalacion. Ver anexo tabla recomendaciones.

Anexo 1:Tabla de recomendaciones (Indicativa)

Operacion Frecuencia |Descripcion (*)
Limpieza Con agua y productos adecuados.
Cristales IV- Condensaciones, sustitucion.
Captadores [Juntas IV- Agrietamiento y deformaciones
Absorvedor IV- Corrosién, deformacion, fugas, etc.
Conexiones IV- Fugas.
Circuito Tuberia, aislamiento y IV- Ausencia de humedad y fugas.
sistema de llenado
primario
Vaciar el aire del botellin.
Purgador manual
) ) Aplicacién procedimiento de desinfeccion
N Tratamiento anti- L.
Circuito ) con cloro o térmico.
. |legionella
secundario
Tuberia y aislamiento IV- Ausencia de humedad y fugas.

(*) IV: Inspeccidn visual.

Operaciones de MANTENIMIENTO PREVENTIVO. La empresa deberd incluir
una revision anual minima donde se deberan realizar los cambios y/o sustituciones
que garanticen el buen funcionamiento del sistema.

Se debera entregar cuadros indicativos de las operaciones de mantenimiento a
realizar en las instalaciones de energia solar (sistemas de captacion, de acumulacién y
de intercambio entre otros) determinando periodicidades minimas (en meses) y
prevenciones a observar.

Se debera certificar la compatibilidad en el funcionamiento del sistema de energia
solar con el de energia eléctrica asi como las conexiones entre ambos.

Operaciones de MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
En los casos que dichas operaciones resultaran necesarias las mismas podran formar
parte de visitas programadas a las instalaciones y estar indicadas dentro del Plan de
Garantias (la instalacién debera contar con una garantia de tres afios como minimo
para todos los materiales utilizados y el procedimiento empleado en su montaje).

Toda la instalacion se realizara de acuerdo a recaudos de sanitaria.
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Se entiende conveniente que el colector solar trabaje a presién de red.

El sistema contara con proteccién contra heladas, sobrecalentamientos y quemaduras
las que deberan quedar debidamente explicitadas por el proveedor al momento de
presentar la propuesta.

El agua caliente sera generada primariamente por colector solar y posteriormente sera
llevada hasta temperatura de uso mediante termo acumuladores eléctricos (calefones)
de 100 lts. Se dispondran llaves de paso que permitan by-pasear al colector solar o al
calefén, de acuerdo a esquema en planos.

El tanque de almacenamiento (de 250 lts) contara con una aislacion minima de 50mm
de espesor y una densidad de 45Kg/m3 para poliuretano.

En caso de contar con otro material el proveedor debera demostrar que se originan
pérdidas de calor similares a las de la aislacién propuesta en proyecto.

Dadas las caracteristicas de ubicacién del sistema el mismo debera cumplir con las
normas correspondientes contra accion del viento sobre construcciones.

Se debera presentar un plan de mantenimiento y garantias de todo el sistema.

En caso de dudas sobre cumplimiento de requisitos del sistema el PAEPU podra exigir
ensayos de rendimiento del colector o sistemas solares térmicos.

16.21 Instalacion de gas

Se llevara a cabo instalacién nueva de acuerdo a recaudos de instalacién sanitaria.
Se construira caseta para alojar garrafas de 45 kg. La empresa constructora
suministrara dichas garrafas con su carga correspondiente.

En la cocina se prevé la ventilacion permanente requerida por el uso de este
combustible (ver detalle de cocina)

17. INSTALACION ELECTRICA

Consideraciones generales

La instalacion debera cumplir en un todo con la Memoria Constructiva General de
ANEP, la presente Memoria Constructiva Particular, Memoria Descriptiva Particular de
Acondicionamiento Luminico y Eléctrico con las reglamentaciones generales de UTE,
las normas UNIT e indicaciones que en cualquier momento pudiera formular la
Direccion de Obra.
En caso de discrepancia entre los recaudos y las reglamentaciones de UTE, regiran
las prescripciones mas exigentes.
Se realizaran los trabajos e incluirdn los materiales que dentro del conjunto no se
hubieran expresamente especificado pero que sean necesarios para el buen
funcionamiento de las instalaciones, asi como el cumplimiento de Ilas
reglamentaciones vigentes.
El procedimiento constructivo ademas de cumplir con las Ordenanzas y recaudos
particulares debera contemplar los componentes respetando las recomendaciones de
cada fabricante.
Todos los recaudos que componen la instalacion deberan estar certificados por UNIT
(en caso que un material no estuviera normalizado por UNIT, se aceptard la validez de
la norma de origen siempre que la misma cuente con reconocimiento de validez
internacional).
Se debera tener presente la coordinacién y concatenacion de los trabajos con los
rubros que tengan incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de
manera de evitar atrasos e interrupciones innecesarias. Ver ventilaciones, tapas de
inspeccién, protecciones, etc.
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Asimismo se debera tener presente que la obra se realiza en etapas y, mientras se
trabaja en un local, en los demas la instalacion eléctrica deberd mantenerse operativa
y con todas las medidas de seguridad.

El avance de obra debera prever que una vez iniciada la ejecucién de los trabajos y
dentro de las etapas previstas se continden los mismos sin interrupciones hasta su
completa terminacion.

El picado de canaletas debera realizarse de forma prolija y ordenada.

Los tendidos realizados por paredes, tabiques y contrapisos deberan ser tapados con
arena y Pértland al 4 x 1 considerando las terminaciones en cada situacién, en caso
de duda deberd consultarse a la Direccion de Obra

En ninguin caso las cajas de centro, registros, brazos, etc. deberan quedar rehundidas
mas de 5mm.

Para las cajas de banos y cocina se debera coordinar la terminaciéon con albanileria
por lo cual se sugiere que las mismas queden atadas y no amuradas.

Todos los tableros, al momento de entrega de la obra, llevaran en su contratapa un
esquema especificandose todo lo que dicho tablero contiene de manera de lograr una
facil ubicacion de posibles problemas.

Materiales.

Todos los materiales a utilizar seran de primera calidad dentro de su especie y
procedencia y deberan cumplir con las normas UNIT o las normas del pais de origen
con reconocimiento internacional.

Los articulos o productos depositados en obra en sus envases de origen y que no se
empleen debidamente deberan ser retirados de obra y si se comprobara que parte de
la instalacion se realizé con dichos materiales la Direccion de Obra podra exigir la
demolicion de la parte afectada y su reconstruccién en tiempo y forma no generando
derecho a adicionales.

Importante: en esta escuela recientemente se realizaron trabajos de
actualizacion de la instalacion eléctrica en la zona de servicios higiénicos de
alumnos, por lo que se prevé no intervenir en estos locales. Sin embargo, el
tablero desde donde se alimenta estos locales, se encuentra ubicado sobre un
muro que se demolerd. En recaudos de instalacion eléctrica se indica la
ubicacion del nuevo tablero. No obstante, se verificara el estado es la instalacion
al momento de la obra.

Los cafios a utilizar en muros, contrapisos y losas seran de PVC para electricidad y se
uniran entre si con cuplas realizadas en el mismo cano. No se admitira la utilizacién de
“codos”; las curvas se deberan realizar en el mismo cafo con nucleo helicoidal acorde
a la medida. Se utilizaran bujes de terminacién en todas las cajas.

Todas las piezas de unién iran cementadas; cemento tipo 000 o de mejor calidad.

17.1 lluminacion

Las instalaciones para iluminacion se entregaran completas, con sus
canalizaciones, conductores, impedancias, ignitores, lamparas y luminarias segun
detalles de la Memoria Descriptiva Particular de Acondicionamiento Luminico Eléctrico.
Ver recaudos de instalaciones eléctricas

17.2 Reflectores

Ver recaudos de instalaciones eléctricas

17.3 Pararrayos.

Se instalaran pararrayos de acuerdo a recaudos de instalaciones eléctricas.
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La provisién, instalacién y garantia de dicho sistema, se hard a través de una
EMPRESA ESPECIALIZADA que podra coincidir con la Firma Instaladora de
Instalaciones Eléctricas, pero que indefectiblemente debera contar, en este tema
especifico, con el respaldo de un Ingeniero con probados antecedentes en la materia.
Todos los materiales utilizados deben ser concebidos especificamente para la
instalacion de proteccién contra caida de rayos.

17.4 Equipos de aire acondicionado

Se suministraran e instalaran equipos minisplit, sistema tradicional “on/off”, clase A. En
locales 1, 2, y 3, seran de 9.000 BTU; en todas las aulas, de 18.000 BTU; y en local 11
seran de 24.000BTU.

Se canalizaran desaglies de los equipos interiores, segin recaudos de instalacién
sanitaria.

Se prevera la conexion entre las unidades interiores y exteriores de forma tal que no
gueden aparentes.

Las unidades exteriores de los equipos de planta alta se alojan en nichos previstos a
tal fin. En caso que el espacio previsto sea insuficiente, los nichos creceran hacia
ambos lados a partir de su eje. En su parte frontal presenta un cerramiento de aluminio
segun planilla correspondiente.

Las unidades exteriores del resto de los equipos también se resguardan dentro de
volimenes constituidos por tubulares de aluminio. En todos los casos esté previsto
que este cerramiento otorgue cierta seguridad a los equipos frente al vandalismo, pero
a la vez permita su retiro (con las herramientas adecuadas) para acceder al equipo
para su mantenimiento

18. SEGURIDAD

18.1 Instalacion contra incendio.

Extintores
Se deberan suministrar 3 extintores portatiles, manuales en base de polvo bajo presién
segun norma UNIT 598:1994 que se ubicaran en cocina, direccién y comedor.

Deteccion de incendio

Se instalaran detectores de incendio (de humo o termovelocimétricos segun el caso),
en un todo de acuerdo con la reglamentacién de DNB vigente. Los sensores envian
sefales a la central. El sistema se completa con sirenas y sefiales luminosas (segun
recaudos de instalacién eléctrica). En el caso de los sensores que se colocan en
cavidades entre cielorraso y cubierta superior, se ubicaran préximos a luminarias para
que sean accesibles desde la perforacion practicada en cielorraso para la instalacién
de éstas, ya que debe hacerse mantenimiento de los sensores. Cuando ésto no sea
posible, se colocaran préximos a las puertas de inspeccion dejadas en cielorraso de
placas de yeso.

Instalacion de combate de incendio
Se instalara un sistema completo (reserva de agua, bomba presurizadora, y bocas de
incendio) de acuerdo a recaudos de instalacion sanitaria

Senalizaciones
Se indicaréa claramente la salida de los locales con un cartel luminoso “salida”
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Se instalara iluminacién de emergencia de acuerdo a recaudos de instalacion eléctrica.
Se hace especial hincapié en la colocacion de iluminacion de emergencia que ilumine
las bocas de incendio.

18.2 Instalacion eléctrica.
Ver Memoria Particular de Eléctrica en referencia a la seguridad

18.3 Vidrios.

Todos los componentes que tengan vidrios por debajo de los 0.85m los mismos
deberan ser laminados de 6mm. pudiéndose cotizar otras opciones (por ejemplo, vidrio
armado 6mm, previa consulta con la Coordinacién de Obra de MCAEP).

Ningun vidrio podra superar las medidas maximas de 50 x 130cms. En caso de duda
se deberd consultar a la Coordinacién de Obras de MECAP

Demoliciones

Se realizaran las demoliciones necesarias para el reacondicionamiento del edificio
existente indicadas en laminas de albanileria. El contratista deberd tener especial
cuidado en caso de realizar los trabajos en época de clases. (Ver1 Generalidades).

Se presentara un plan de apuntalamiento de la zona de bdévedas previa a la
ejecucion de los trabajos previstos, que estara sujeto a la aprobaciéon de la Direccion
de Obra (tanto para la demolicion de los muros bajo bévedas como para la refundacién
prevista)

Las demoliciones de muros bajo losas existentes se llevaran a cabo tomando todos
los recaudos del caso ya que, dada la falta de antecedentes de la estructura del
edificio, se desconoce el caracter portante o no de dichos muros.

En relacion a predios vecinos:

Dado que parte de las construcciones se llevan a cabo sobre el eje medianero, se
entiende que se deberan tomar medidas de prevencion acordes a cada situacion. Se
estima que, al rellenar para lograr los niveles de piso indicados en recaudos de
albanileria, se generara un desnivel con los predios linderos al NW, donde se
construira un muro de contencién cuya altura se estima a los efectos de la cotizacién,
debiendo ajustarse en obra de acuerdo a los desniveles que se generaran a lo largo
de toda la medianera antedicha.

De acuerdo al relevamiento planialtimétrico que integra los recaudos de la presente
licitacion, la ubicacién del muro lindero no se ajusta al limite entre el predio de la
escuela y los vecinos, situacién que se corregira en esta instancia ya que esta prevista
su demolicién. En los predios vecinos las construcciones, (de un nivel, muros de
blogues y cubiertas de chapa), guardan una distancia exigua con el eje medianero, por
lo que deberan protegerse durante la obra. En caso de constatarse dafios, su
reparacion correra por cuenta de la empresa constructora.

Nivelaciones del espacio exterior.

Todo el terreno afectado a obras debera ser tratado de manera de lograr una
reconstitucion del mismo que no presente riesgo para la seguridad de los nifos.

Mas alla de lo planteado en recaudos de instalaciones sanitarias, se tomaran las
medidas necesarias para evitar recibir las aguas pluviales provenientes de los predios
linderos o del espacio publico, asi como el vertido de las recibidas en el predio de la
escuela hacia los vecinos.
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19. TRATAMIENTO DE ESPACIOS EXTERIORES.

Consideraciones generales

Representante técnico

Sera el responsable de todos los trabajos y debera asesorarse especialmente
en la materia.

19.1 Zona de acceso y cerramiento perimetral

Se sustituira todo el cerramiento existente hacia el espacio publico (ambas calles) y
hacia el predio del fondo.
El muro lindero al NW se demolera y se construira otro ubicado sobre el limite del
predio. En este caso se mantendra un tramo (indicado en lamina de espacios
exteriores), que se encuentra en buen estado y correctamente ubicado
En todos los casos, los cerramientos a construir estan debidamente especificados en
laminas de detalles de espacios exteriores.
Cerco:
Se distinguen diferentes situaciones:

- Reja metalica sobre murete de ladrillos — de acuerdo a detalle.

- Cerco de tejido de alambre galvanizado tipo olimpico segun detalle. Los postes
prefabricados de hormigdn (sin codo) se colocaran a una distancia maxima de
4 m, incluyéndose ademas, postes de refuerzo cada 4 postes y en los cambios
de nivel del cerco.

Accesos: se mantiene la ubicacion del acceso principal sobre la calle Victorino Pereira.
Se mantienen los accesos secundarios sobre calle lateral; uno de ellos hacia el patio
de servicio de la cocina, para acceso de proveedores. El otro al fondo del predio (patio
de preescolares), a través de un porton en el cerramiento que permita el acceso de un
camién. Ver especificaciones en lamina de detalles exteriores.

El acceso principal se retranquea respecto al limite del predio integrando parte de éste
al espacio publico, de forma de generar una plaza previa al acceso, acondicionada
como tal y con conexion a internet (Plaza Ceibal)

El espacio publico frentista a la escuela (sobre las 2 calles) debera quedar en
condiciones de ser transitado por peatones en condiciones de seguridad durante la
obra. Se desmalezara, regularizara el terreno y se retirard todo elemento que pudiera
ocasionar lesiones a quienes por alli transitaran.

A nivel de vereda, se prevé la demolicién del pavimento frentista al acceso y la
ejecucion de uno nuevo (tipo P1), asi como la reparacién del pavimento afectado por
las obras en el resto de la vereda. Atendiendo a la reglamentacién municipal, se
mantiene la faja de vereda sin pavimentar, donde se plantara césped.

19.2 Tratamiento de medianera
De acuerdo a lo descrito anteriormente en la presente Memoria, el muro lindero se
demuele casi en su totalidad, sustituyéndose por otro de placas de hormigén
prefabricadas, que quedaran vistas. La terminacién de las medianeras de las nuevas
construcciones se especifica en recaudos graficos de albaileria (alzados
correspondientes)
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19.3 Area de patio.

Se llevan a cabo todos los trabajos de demolicion, retiro de arboles, cambios en
niveles (rellenos y desmontes), pavimentacién, acondicionamiento vegetal y
equipamiento indicados en lamina de espacios exteriores.

19.4 Parquizacion

Antes de los trabajos de jardineria y/o forestacion el Contratista procedera a la
limpieza total de la superficie a actuar, eliminando troncos, raices, desperdicios, latas y
cualquier otro material que pudiere afectar el desempefio del terreno como paseo /
jardin.

Se proveera y distribuira sobre el terreno una capa de tierra apta para la

implantacién de césped y para la forestacion no mayor a 0,10m; la distribucién sera
efectuada en forma tal que no se acumule agua de riego o de lluvia.
Al realizar dichos trabajos, el Contratista debera evitar la destrucciéon de la cobertura
vegetal y las excavaciones de la misma fuera de la faja de dominio y acumular los
suelos vegetales removidos para su reutilizacién, si correspondiere, en la
recomposicion de la cobertura vegetal.

19.4.1 Césped sembrado

Se realizara una limpieza, nivelacion, moldeo del terreno, rastrillaje y extraccion
de piedras y elementos extrafios de acuerdo a recaudos. Posteriormente se colocara
una capa de diez centimetros de tierra vegetal sobre la que se sembrara césped
esparcido con tierra negra y un regado de lluvia fina.
Dentro de lo posible las gramineas a utilizar serdn especies adaptadas a las
condiciones ecoldgicas locales, de germinacion rapida y raices profundas

19.4.2 Arboles y arbustos

Las especies existentes que esta previsto mantener, seran cuidadosamente
respetadas en su estado y lugar para lo cual se deberan tomar las medidas
precautorias al momento de realizar tareas préximas a los mismos
El Contratista sera responsable ante cualquier deterioro o dafo que sufrieran como
consecuencia de acciones llevadas a cabo en el marco de la obra.
Los ejemplares de mayor porte y el que queda dentro del cantero en zona de cubierta
de acceso, se someteran a una poda correctiva.

19.4.3 Plantas y trepadoras

Para las plantas se debera considerar su conformacién por cantidad o por
macizos quedando sujeta su resolucion final a indicaciones de la Direccion de Obra.

En zona de huerta se plantaran:

Nombre: Romero (3)

Altura maxima 2 m, crecimiento rapido
Altura a plantar 0.5 m minimo
Separacion aprox 70 cm.
Situacion a pleno sol
Observacién hojas aromaticas, flores azul palido
Tipo de follaje persistente.
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Nombre: Tomillo (3)
Altura maxima
Altura a plantar
Separacion
Situacion
Observacion

Tipo de follaje

Nombre: menta (3)
Altura maxima
Altura a plantar
Separacion
Situacién
Observacion

Tipo de follaje

40 cm de altura

60 cm.

a pleno sol
aromatica
persistente.

30 — 90 cm., crecimiento rapido
30 cm

a pleno sol
floracién lila azulado al final del verano.
perenne.

A modo de cerco vegetal contra el cerramiento sobre calle lateral se plantaran:

Nombre: Plumbago (20)
Altura maxima

Altura a plantar
Separacion

Situacion

Observacion

Tipo de follaje

3m, crecimiento mediano a algo rapido.
0,60 a 1 metros.

aprox 2 metros.

a pleno sol

floracion todo el ano salvo meses mas
frios. Se plantaran ejemplares de floracién azul y de floracion blanca

persistente.

Se alternaran ejemplares blancos y azules. Se alternara también su ubicacién respecto
al tejido, plantando uno del lado interior del predio y el siguiente del lado exterior,

contra el tejido

Nota: todas las especies, existentes o nuevas se encuentran referenciadas en posicién (ubicacién altura
y tamafo) en la lamina de espacios exteriores. Las que no tuvieran una posicion claramente determinada
se debera consultar a la Direccion de Obra para su ubicacion.

ANEXO 1

ANALISIS AMBIENTAL

Parte 2: Analisis Ambiental / Medidas de Mitigacion (a incluir en documentos de licitacién)

Incluirén las actividades a desarrollar por la ejecucion de las obras los siguientes puntos.

A. Condiciones Generales

h. Otros

-Notificacion y Seguridad del Trabajador

a. Los trabajadores, las inspecciones de medio ambiente y comunidades han sido Si
informadas sobre las préximas actividades

b. El publico ha sido notificado de los trabajos a través de los medios y en lugares Si
de acceso publico (incluyendo el lugar de los trabajos)

c. Todo el trabajo serd hecho de manera segura y disciplinada disefiada para minimizar Si
los impactos sobre los vecinos residentes y en el medio ambiente

d .Los trabajadores cumpliran con las buenas practicas internacionales Si
(uso de cascos, mascaras y lentes de seguridad, arneses y botas de seguridad)

e .La apropiada senalizacion del sitio informaré a los trabajadores sobre las normas y Si
reglamentos claves a seguir

f. La empresa contara con un plan de seguridad aprobado por MTSS Si
g. La obra contara con un técnico prevencionista Si

Si

No

No

No

No

No

No

No
No
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B. Actividades Generales de Construccion y/o Rehabilitacion
-Calidad del Aire:

a. Durante la demolicion de interiores usar conductos para residuos de obra por encima
del primer piso
b. Mantener los escombros de la demolicién en un area controlada y rociar con agua
para reducir el polvillo
¢. Suprimir el polvo durante la perforacion neuméatica/demolicién de paredes rociando
permanentemente con agua y/o instalando pantallas de polvo en el lugar
d. Mantener las zonas cercanas (veredas, calles) libres de escombros para minimizar
el polvillo
e. No habra quemas al aire libre de materiales de desechos de construccion
f. No habra exceso de vehiculos de obra con motor encendido en el lugar de construccion
g. Otros

-Ruido:
a. Los ruidos de obra estaran limitados a los horarios restringidos acordados con la
comunidad educativa y dentro de las franjas permitidas por la normativa aplicable
b. Durante las operaciones las tapas de motores de generadores, compresores mecanicos
deberan estar cerrados, y los equipos ubicados lo mas lejos posible del area de transito de nifios
c. Los ruidos emitidos al vecindario cumpliran con la normativa municipal
d. Otros

-Calidad de Agua:
a. El sitio establecera medidas apropiadas de control de erosién y sedimentos tales como fardos
y/o vallas contra la erosién para evitar que los sedimentos se desplacen
b. Otros

-Residuos:
a. Se identificaran sitios y condiciones de almacenamiento de residuos para los principales
tipos de desechos previstos que surgen en las distintas actividades de obra
b. Se separaran los residuos minerales de la construccién y demolicién de los residuos
generales organicos, liquidos y quimicos, clasificandolos y guardandolos en contenedores
adecuados y debidamente identificados en el sitio
c. Todos los residuos generados en las obras seran recolectados apropiadamente
d. Siempre que sea posible el contratista reutilizara los materiales viables y apropiados
(excepto los asbestos, madera tratada con preservantes)
e. Otros

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No
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P.A.E.P.U. — Componente Planta Fisica.

-Asbestos (o amiantos):

a. Se utilizara personal capacitado, para identificar y eliminar de manera selectiva Si No
y adecuada los aislamientos o elementos estructurales del edificio que contengan
asbestos antes de proceder al desmantelamiento o demolicion. Los residuos con
contenidos de asbestos generados como producto de estas tareas seran gestionados conforme
la normativa aplicable o bien estandares internacionales en caso de ausencia de regulacion
(en las Normas ASTM E2356 y E1368 se puede encontrar informacion adicional sobre el manejo
y retirada de los materiales de construcciéon que contienen asbestos)
C. Proteccion de arboles / residuos de obra
-Proteccion
a. Para arboles de gran porte ubicados en el predio marcar y acordonar con un cerco, Si No
usar sistemas de proteccion de raices para evitar cualquier dafio a los arboles
b. No habra descarga de residuos en areas no autorizadas para el mismo Si No
c. Otros Si No
D. Seguridad de Transito en Obra
-Riesgos directos o indirectos que causan las actividades de construccion
a. Para cumplir con los reglamentos nacionales el contratista asegurara que el sitio
de la construccion este debidamente asegurado y que el transito relacionado con la
construccion esté regulado
Esto incluye pero no se limita a:
- Sefializacion, carteles de advertencia, barreras, el sitio sera claramente visible y el Si No
publico estara advertido sobre todos los riesgos potenciales
- Se proveera, pasajes y cruces peatonales seguros donde interfiera el tréfico de la Si No
construccion
- Adecuacion de las horas de trabajo a los patrones escolares por €j. Evitar las actividades Si No
riesgosas durante las horas pico, en horarios de entrada, recreo o salida de escolares
- Manejo activo de la obra a cargo de personal capacitado y visible en el sitio, facilmente Si No
identificable
- Garantizar el acceso seguro y continuo al local escolar durante las actividades de renovacion, Si No
en caso que el edificio esté activo
b. Otros Si No
E. Patrimonio Cultural
a. Si el edificio es una estructura histérica designada, abordar todas las actividades de Si No
construccion de acuerdo con las leyes nacionales y locales, y con todo otro requisito
obrante en los permisos que pudieran corresponder
b. Asegurar que se cumplan las especificaciones de disefio en todo lo vinculado Si No
a la proteccion de bienes o condiciones de valor histérico, patrimonial o cultural
c. Otros Si No
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Parte 3: Plan de Monitoreo

P.A.E.P.U. — Componente Planta Fisica.

(a incluir en documentos de licitacion)

Durante la preparacion de la obra

Qué
Localizacion — sectorizacion, molestias (polvo-ruido) orden y limpieza, sefializacién y seguridad
Dénde
Obrador
Coémo
Fotos e informes
Cuando
Inicio de la obra y en etapas en que el obrador se traslada
Por qué
Para un mejor desarrollo de actividades
Costos Quién lo realiza Quién supervisa

Incluido en el presupuesto

Director de obra/supervisor de obra
coordinacion de obra PAEPU

Responsable ambiental y social
PAEPU

Observaciones

Parte 3
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P.A.E.P.U. — Componente Planta Fisica.

A_ Durante la implementacidon de la obra

MB

B/

Fecha
1-Qué 2-Qué 3-Que
Sectorizacién de la obra A Orden y limpieza A Senalética y seguridad
AB AB
Dénde Dénde Dénde
Obrador = Obra = Obra
MA MA
Coémo ] Coémo ] Coémo
Visual-fotos M Visual-fotos M Visual-fotos
; MB - MB -
Cuando Cuéando Cuéando
Mensual — Mensual — Mensual
BA BA
Por qué 1| Por qué || Por qué
Para mejor desarrollo de B Por trabajo y salud B|| Por prevenciony trabajo
la tarea
Costo Quién lo realiza Quién supervisa

Director / supervisor /
coordinacién obra PAEPU

Responsable ambiental
y social PAEPU

1-Observaciones

2-Observaciones

3-Observaciones

A-Alto, AB- Alto bajo, MA- Medio bajo, M- Medio, MB-Medio bajo, BA-bajo alto, B-Bajo

Parte 3

B Durante la implementacion de la obra
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P.A.E.P.U. — Componente Planta Fisica.

4-Qué 5-Qué 6-Qué
Nivel de ruidos emitidos (al Emisién de polvo A Residuos y efluentes
vecindario/del vecino) ||
@)
Dénde 5 Dénde AB| Dénde
Elegir lugar de la obra = En patios exteriores 1 En la obra y el entorno
activos inmediato
MA
Coémo Coémo ] Cémo
Segln normativa Visual-fotos M Visual
municipal L
MB
Cuando > Cuéando Cuéando
Cada 2 meses 5 Mensual — Cada un mes
o BA
3
k=3
Por qué ® Por qué Por qué
Por cercania locales Salud / confort B Salud / confort
educativos
Costo Quién lo realiza Quién supervisa
Director / supervisor / Responsable ambiental
coordinacién obra PAEPU y social PAEPU

4-Observaciones

5-Observaciones

6-Observaciones

A-Alto, AB- Alto bajo, MA- Medio bajo, M- Medio, MB-Medio bajo, BA-bajo alto, B-Bajo

Parte 3
C Durante la implementacion de la obra
Fecha
7-Qué 8-Qué
Uso de productos A Control y uso de A
quimicos ] dispositivos de seguridad |
AH AB
Dénde Dénde
Sitio de almacenamiento [ Edificio / predio 1
de insumos M 1 M
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MA
Cémo ] Cémo
Visual-fotos M Uso, visual, prueba y
| ensayo
MB
Cuando Cuéando
Mensual — Semestral
BA
Por qué || Por qué
Higiene / confort B Seguridad

P.A.E.P.U. — Componente Planta Fisica.

MA

MB

BA

Costo

Quién supervisa
Responsable ambiental
y social PAEPU

7-Observaciones

8-Observaciones
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