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MEMORIA  CONSTRUCTIVA  PARTICULAR. 
 
  
 

 OBRA ESCUELA Nº 274 – Barrio Gorostiaga - PANDO - DEPARTAMENTO 
de CANELONES 

 
 
1. GENERALIDADES 
 
La presente memoria refiere a la obra a realizarse en la Escuela N°274 de Pando en el 
departamento de Canelones, ubicada en Barrio Gorostiaga, la Calle Continuación 
Piedras, Esq. Venezuela s/n. Teléfono: 2292 6357.  
 
Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la información expresada 
en planos, planillas, detalles y memoria constructiva general. 
 
La misma complementa la información expresada en todos los recaudos gráficos. Es 
además complementada en todas las especificaciones referentes a los materiales y 
procedimientos constructivos por la Memoria Constructiva General de ANEP y la 
Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo 
expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradicción se estará a lo 
que resuelva la Dirección de Obra del P. A. E. P. U. 
 
Las tareas previstas en esta memoria se llevarán a cabo con la escuela en 
funcionamiento. Se deberá interferir lo menos posible con la labor  educativa 
(manteniendo activos los servicios y espacios educativos necesarios) y no 
comprometer la seguridad de los usuarios (aislando la zona de actuación mediante un 
vallado). 
 
Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinará con la 
Dirección de Obras y con la Coordinación de Obras del P.A.E.P.U.. En particular de 
realizarse las mismas en época de funcionamiento de la escuela, se deberá extremar 
los cuidados para no afectar los locales habilitados, especialmente las obras 
complementarias que se deban realizar para el control de los niños, asegurando la 
inaccesibilidad de los mismos a la obra, siendo responsable el Contratista de todo 
hecho que pudiere ocurrir en tanto signifique omisión del cumplimiento de las normas 
de seguridad. 
 
El obrador se deberá ubicar en cada etapa en coordinación con la Dirección de obra 
del P.A.E.P.U. y la Dirección de la Escuela para no interferir con el normal 
funcionamiento de las Escuela y el cuidado de los niños. 
 
 
 

 
MEMORIA CONSTRUCTIVA ESCUELA 274 Bio. Gorostiaga – PANDO – Departamento de CANELONES 

 
 

3 



PAEPU – Componente Planta Física. 
 
 

Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes 
que rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas 
municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc. 
Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos, 
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra pública, así 
como el mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores de los servicios 
públicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a 
construirse. 
Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos gráficos y 
una vez que los mismos fueran autorizados, el contratista deberá actualizar los 
mismos dejando constancia de ello a través de envío de copia de dichas 
modificaciones a la Dirección de Obra, por duplicado. 
 
 

1.1. Disposiciones generales de mitigación de riesgo 
ambiental. 

 
1.1.1. Afectaciones a terceros. 

Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades). 
• En caso de construcciones transitorias a avisara a los afectados se tomaran las 

medidas seguridad para cada caso. 
• Se avisará en tiempo y forma la duración de las afectaciones y se solicitarán los 

permisos correspondientes. 
• Se evacuarán los desechos de construcción rápidamente y se tratara de evitar la 

producción de polvo y ruidos molestos. 
• Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del 

Banco de Seguro del Estado. 
 

1.1.2. Materiales (no tóxico). 
A Se usarán materiales inocuos o neutros en especial los derivados de 

procesos tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos). 
B No se usarán: pinturas tóxicas, fibrocemento, aceites pesados y 

solventes 
 

1.1.3. Seguridad 
En el proceso de construcción se cumplirá lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social tomando y planificando las medidas con técnicos Prevencionistas de 
acuerdo al M T.S. y S. Y el Banco de Seguros. 
 

1.2. Disposiciones para el Monitoreo. 
Afectaciones a terceros. 

Relevamiento Notarial y consulta a vecinos. 
Materiales tóxicos. 

Inspecciones y análisis en laboratorios especializados. 
Seguridad. Medidas de seguridad.  

Difusión- colocación de vallas, carteles, etc. 
 
El contratista deberá presentar un plan de previsión de accidentes a terceros 

en acuerdo a las medidas que establecen los organismos competentes (B.S.E., I.M.C, 
etc). 
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1.3. Obligaciones del contratista y alcance de los 
trabajos.  

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento 
necesarios para completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo 
todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los 
recaudos, sean de rigor para dar correcta terminación y una construcción esmerada, 
en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.  
 
Estos comprenden: 
1 Demolición de pavimento y contrapiso en aula. Ejecución de contrapiso armado y 

colocación de nuevo pavimento 
2 Demolición de pavimento y contrapiso en circulación de acceso a aulas de planta 

baja. Ejecución de contrapiso armado, viga de borde y colocación de nuevo 
pavimento 

3 Reposición de piezas cerámicas en aula contigua a la que se sustituye el 
pavimento, sustitución de revestimiento de antepechos que presentan piezas 
rotas 

4 Reposición de piezas de revestimiento faltantes en servicios higiénicos 
5 Ejecución de rampa que salva desnivel entre circulación de acceso a aulas y 

patio de acceso a la escuela 
 

Se deberá levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados 
apropiados y aprobados por la Dirección de obra para circular por las áreas de trabajo. 
El contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad y 
seguridad de las obras y los métodos constructivos. 
 
 

1.4. Especificaciones Técnicas.  
 
En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo, 
tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se 
establece que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales 
alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual 
o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones. 
 
La Dirección de Obras podrá aceptar los cambios previa demostraciones que permitan 
la comprobación del  nivel de calidad y performance, pudiendo solicitar la designación 
de técnicos o instituciones que deberán emitir los informes técnicos correspondientes 
resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos, en base a dichos 
dictámenes. 
 
Láminas que integran la propuesta: 
  
ALBAÑILERÍA: 

- A01: Planta de albañilería de predio. Relevamiento fotográfico 
- A02: Planta intervención. Corte longitudinal de rampa a ejecutar 
- A03: Cortes transversales de rampa y por aula y circulación 

 
 

1.5. Organización de los trabajos.  
El contratista será responsable de la organización general de la obra, de la oportuna 
iniciación de los trabajos y de la realización de los mismos en plazos tales que no 
produzcan interferencias. 
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1.5.1 Lluvias.  

El Contratista deberá tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las 
aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos realizados y/o a 
realizar. 
 

1.5.2 Vigilancia.  
Fuera de las horas de trabajo, el Contratista deberá establecer vigilancia permanente 
de la obra y materiales acopiados en la misma.  
 

1.5.3 Limpieza de obra periódica.  
El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, 
depósito, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los 
locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo 
que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. 
 

1.5.4 Prevención de accidentes de trabajo.  
Durante los trabajos de construcción el Contratista estará obligado a velar por la 
seguridad de los obreros y demás personal, tanto en el interior como en el exterior y 
en la vecindad inmediata. 
Se deberá cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del 
Estado y el MTSS sobre prevención de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad 
del técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista. 
Plan de seguridad. En el inicio de la obra se deberá presentar un plan de seguridad 
firmado por el Prevencionista y al cual se ceñirá la empresa. 
 

1.5.5 Materiales a utilizar 
El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales deberán  
cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del país de origen. 
Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria se 
deberá presentar las normas que certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones 
ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma español 
el contratista deberá presentar su traducción certificadas por traductor público). 
Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de las 24 horas de 
realizadas las observaciones. 
 

1.5.6 Visita obligatoria 
Será obligatorio realizar una visita al centro escolar antes de presupuestar, de 
manera de relevar los trabajos expresados en esta memoria.  
 

1.5.7 Coordinación con la dirección de la escuela 
Al realizarse este trabajo en época de clase, será imprescindible coordinar con la 
dirección de obra y la dirección de la escuela, horarios y etapas de obra de 
manera de afectar lo menos posible el desarrollo de las actividades educativas.  
 
 

1.6. PERSONAL TÉCNICO Y MANO DE OBRA.  
 

1.6.1 Capataz.  
El Contratista deberá asimismo tener permanentemente en obra un capataz 
competente el cual deberá estar perfectamente interiorizado de todos los planos, 
planillas, pliegos y memorias que asegure una idea cabal de la disposición y 
naturaleza de las obras a construir. 
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1.6.2 Personal obrero.  

El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los casos y para cada 
uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios 
actuando bajo las órdenes del capataz. La Dirección de Obra podrá ordenar el retiro 
de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio. 
 
 
 
 

2. IMPLANTACIÓN DE OBRA 
 

2.1 Obrador 
 

2.1.1 Organización de la Obra. 
La organización del obrador se planteará de forma tal que no invada el espacio 
(interior ni exterior) previsto para el funcionamiento de la escuela durante la obra en 
cada etapa ni se generen circulaciones de materiales, maquinaria, ni del personal de 
obra a través de él. El contratista deberá prever el uso de escaleras complementarias 
y guinche. Dicha organización se deberá coordinar con la Dirección de Obra del 
P.A.E.P.U. 
 

2.1.2 Cercado de obra 
El vallado deberá delimitar claramente el área de obra, como también el área de 
acceso de materiales, construcciones auxiliares y demás componente del obrador.  
El mismo debe garantizar un límite físico y visual. Para ello se utilizarán chapones 
fenólicos correctamente apuntalados y de ser necesario film de polietileno para evitar 
intercambio de polvo en locales de uso escolar.  
 

2.1.3 Acopio de materiales 
El obrador de materiales será ubicado en acuerdo con la Dirección de Obra, previendo 
el mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (árboles, arbustos, 
bancos, etc). 
 

2.1.4  Retiros y demoliciones. 
Para las demoliciones de albañilería con volumen considerable de escombro 
(pavimentos, contrapiso, etc) se deberá acordar horarios de trabajo de manera de no 
obstaculizar el normal funcionamiento de la escuela con la producción de polvo y 
polución sonora y retirando dicho material en un plazo no mayor a 72 horas del predio. 
 

2.1.5 Limpieza de obra periódica y final 
El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, 
depósito, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los 
locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo 
que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. 
 
 
3. DEMOLICIONES Y RETIROS 
 

3.1. Consideraciones generales 
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El contratista deberá tener especial cuidado en caso de realizar los trabajos en época 
de clases. (Ver 1 Generalidades). 
 
Para todas las demoliciones y retiros de materiales se deberán seguir los 
procedimientos determinados por la Memoria General de ANEP, Memoria General de 
MTOP así como las disposiciones vigentes en cuanto a seguridad en obras (IMC y 
MTSS). 
 
El contratista deberá hacerse cargo del retiro de los escombros resultantes de la 
demolición dentro de un plazo no mayor a 72 horas. 
 

3.2. Retiros 
 
Previamente a la demolición de pavimentos y contrapisos en las zonas indicadas, se 
procederá a retirar el cerramiento de madera que separa el aula en que se interviene 
de la contigua.  
 
Se prevé reinstalar este cerramiento, por lo que deberá retirarse con sumo cuidado y 
conservarse a buen recaudo. Se cotizará su reinstalación por parte de la empresa 
constructora. 
 

3.3. Demoliciones 
 
Se demolerá el pavimento en toda el área especificada en planta de intervención. 
Se demolerá el contrapiso (en área especificada) y se retirarán unos 30 cm del relleno 
existente.  
En el extremo de la circulación que conecta con el comedor, se generará una rampa 
que salva el desnivel de 18 cm existente, para lo cual se demolerá pavimento y 
desmontará el relleno hasta por lo menos 30 cm por debajo del nivel proyectado de la 
rampa. 
 
 

4. ESTRUCTURA 
 
 

4.1. Contrapiso 
 

4.1.1. Consideraciones Generales 
Se realizará contrapiso a nuevo en aula y en circulación indicadas en lámina A02. Se 
construirá rampa en hormigón armado según detalles gráficos. 
 
Todos los procedimientos así como los materiales a utilizar se realizarán en un todo de 
acuerdo con los planos correspondientes y la Memoria Constructiva Particular.  
Las estructuras y los elementos estructurales de hormigón, en masa o armado 
se fabricarán con materiales que cumplan en su totalidad con la norma UNIT 
1050:2005. 
 
IMPORTANTE. 
Estas normas tienen vigencia en cuanto no se opongan a lo indicado expresamente en 
los planos y memorias de Estructura, en cuyo caso siempre valdrá esto último. 
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4.1.2. Compactado 
Se retirarán al menos 30 cm de relleno existente para rellenar hasta llegar a los niveles 
de bajo contrapiso con material granular (balasto).  
Se deberá compactar en capas sucesivas de como máximo 15 cm de espesor, con 
equipos mecánicos (rodillo vibratorio), hasta obtener un CBR mayor o igual a 60%, al 
98% del PUSM. La compactación deberá ser mayor o igual a 98% de la densidad 
máxima obtenida según ensayo proctor standard. 
 

4.1.3. Barrera humídica 
Se deberá prever barrera humídica de film de polietileno 120 micras como forma de 
detener el ascenso de humedad por capilaridad. 
 

4.1.4. Armadura 
Se colocará armadura centrada tipo mallalur 15x15_ 4.2. Se vinculará a la viga de 
borde. 
 

4.1.5. Hormigón 
Se exigirá un hormigón de la mejor calidad, que posea una granulometría adecuada 
para su colocación en los moldes, con la resistencia indicada. 
El Contratista antes de iniciar los trabajos, presentará en obra muestras de los 
materiales componentes del hormigón, los que deberán cumplir normas usuales 
aplicables y propondrá las dosificaciones a ensayar ajustando las relaciones agua / 
cemento, contenido de cemento por m³ de hormigón y agregado grueso / arena, hasta 
obtener hormigones que satisfagan los requisitos de resistencia y trabajabilidad. 
 
- Resistencia media a la compresión a los 28 días en probetas cilíndricas normalizadas 
de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura  220 Kg. /cm². C 25 según norma UNIT 972-97 
En vigas de fundación y contrapiso. Se deberá garantizar Resistencia a la 
tracción de 2,5 MPa y Módulo de elasticidad longitudinal E=25 Gpa. 
- Relación agua cemento inferior a 0,55. 
- 3 a 5 cm de asentamiento cono de Abrams según Norma UNIT-NM67. 
 
El contrapiso tendrá 8 cm de espesor.  
Tanto en el aula como en la circulación se desvinculará de la mampostería 
adyacente utilizando poliestireno expandido en planchas  
En la circulación, el lado libre (hacia el patio) se terminará con una viga de borde de 
hormigón armado, a la cual se enganchará la armadura del contrapiso. Armadura de 
viga: 4 ø8 con estribos ø6 cada 20cm.  
 

4.1.6. Junta de trabajo 
Antes de transcurridas las 24 horas del llenado, se cortará contrapiso (hormigón y 
malla)  
En el caso del aula, se cortará en 4 paños iguales (2 juntas perpendiculares entre sí) 
En la circulación, se cortará transversalmente cada 3 metros 
 

4.1.7. Junta de dilatación 
Se respetará la junta de dilatación que atraviesa el edificio. Esto implica la interrupción 
del contrapiso armado. 
 
 
5. PAVIMENTOS Y ANTEPECHOS 
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5.1. Consideraciones generales 
 

5.1.1. Consideraciones generales 
Se procederá a colocar pavimento en el aula y la circulación de planta baja. Se deberá 
respetar despiezo existente, y procurar en toda circunstancia imitar terminación y 
niveles del pavimento existente.  
 
En el aula contigua a la que se sustituye el pavimento en su totalidad, se reponen 
algunas piezas de pavimento. Se deberá relevar cuidadosamente su estado para 
remover todas las que se encuentren, rotas, flojas o en mal estado (a efectos de la 
cotización se estiman 5 piezas) 
 
En el caso de los antepechos, se retirará la totalidad de las piezas de aquellos 
antepechos que presenten alguna pieza rota 
 
SERÁ OBLIGATORIO ACORDAR CON LA DIRECCIÓN DE OBRA LA CANTIDAD 
DE PIEZAS A REMOVER, TENIENDO COMO REFERENCIA LOS METRAJES 
ESTIMADOS EN RUBRADO. 
 

5.1.2. Material 
Para el pavimento (tanto interior como exterior) y para revestir los antepechos, se 
utilizará semi gres 30x30 de tipo “cerabol” o calidad superior, resistencia a la flexión 
230 kg/m², resistencia al rayado 7 Mohs, absorción de agua menor al 4%, tolerancia 
dimensional no mayor al 0.5% y color rojo similar al existente.   

5.1.3. Sustrato 
Se procederá a realizar sobre contrapiso nuevo o existente (zona de acceso a la 
escalera, donde no se demuele el contrapiso), un alisado de arena y portland de 4cm 
al 3x1 de manera de dejar una superficie perfectamente plana y limpia para recibir el 
pavimento. 
 

5.1.4. Colocación 
Para dicho procedimiento se admitirá como mortero de liga adhesivos, Bindafix o 
calidad superior. Para estos se deberá usar una llana dentada de 8mm aplicando la 
pasta con el lado liso y en un ángulo de 30º. Posteriormente se retirara el exceso con 
el lado dentado de la llana. 
Para la colocación de cada pieza se deberá presionar la misma y acompañarla con un 
suave movimiento de torsión, ajustándola y nivelándola con golpes de cabo de maceta 
o martillo de goma. Para la alineación de las mismas se usarán separadores (de 
plástico, que den lugar a una junta de 3 mm) no admitiéndose el contacto directo entre 
cada una y siendo necesaria la alineación cada cinco filas de piezas colocadas. 
Las juntas deberán quedar bien limpias mientras el mortero de toma se encuentre 
fresco facilitando de esta forma el posterior rejuntado (tiempo de curado del piso 48 
horas).  
 

5.1.5. Limpieza y rejuntado 

Para evitar la adherencia del cemento a la pieza (manchas blancuzcas) se recomienda 
que a cada 16 m² de piso colocado se proceda al rejunte o lechado e inmediatamente 
se limpie el exceso de material utilizando paños limpios. 
 
Para el rejuntado se deberá humedecer (no mojar) previamente las piezas y rellenar 
las juntas con un “lampazo de goma” pasado a 45º de inclinación con la superficie, 
trabajando en diagonal a las mismas y con presión como forma de asegurar la 
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adherencia a las mismas. Las juntas deberán quedar lisas y al mismo nivel de los 
bordes del revestimiento. 
 
Una vez que el piso se encuentre seco se retirará la película formada sobre su 
superficie con trapo seco y cepillo de cerda. Posteriormente se realizará un lavado 
final con agua y jabón neutro. 
 
Si durante el colocado, no se realizó una correcta limpieza y quedaron manchas 
blancuzcas de cemento en la superficie del semi-gres. En este caso, lo indicado seria 
esperar como mínimo 5 días para que las sales del pegamento salgan por completo a 
la superficie y luego proceder a la limpieza, para ello recomendamos mezclar 1 litro de 
ácido nítrico con 3 litros de agua y luego bañar la superficie con este preparado, esta 
solución cubre aproximadamente 20 m² (utilizar guantes y botas). Dejar actuar la 
mezcla por un tiempo de 30 minutos y luego enjuagar con abundante agua y trapear. 
Se puede repetir este procedimiento con intervalos de 3 días hasta que desaparezcan 
totalmente las manchas blancuzcas.  
 

5.1.6. Juntas de separación entre piezas 
Se dejará una junta de dilatación entre piezas mínima de 3mm, y máxima de 4mm. En 
los casos en que se debe reponer pavimento, se preverá ajuste dimensional de las 
piezas para permitir dicha junta (entre ellas y con pavimento existente)  
 
 

5.1.7. Junta de dilatación pavimento 
Para el caso en que se realiza contrapiso a nuevo, en el aula se deberá realizar una 
junta de trabajo a la mitad de cada sentido, que divida el pavimento en 4 paños de 
iguales dimensiones. Esta junta de dilatación deberá coincidir con la junta estructural 
realizada en contrapiso; tendrá 1 cm de ancho y se rellenará con sellador a base de 
poliuretano tipo Sikaflex. 
En la circulación, se dejarán juntas transversales cada 3 m 
 

5.2. Pavimento Aula 
 
Se realizará a nuevo pavimento en aula indicada en lámina A02. Se cuidará 
coincidencia entre junta estructural y de pavimento, y se definirá despiezo y arranque 
de revestimiento en coordinación con la dirección de obra.  
 
En el desnivel entre el pavimento interior y el de la galería, se realizará detalle de nariz 
de los escalones expresado en planos. Para ello se anclarán en el hormigón varillas de 
hierro de 6mm, replanteadas de tal manera que permitan soldar a ellas un ángulo de 
hierro de 2” por 3/16”. Para dicho anclaje se utilizaran adhesivos químicos tipo “sika 
anchorfix” o de calidad superior. El plomo del ángulo deberá coincidir con el plomo del 
revestimiento de las huellas y contrahuellas. 
 
 

5.3. Pavimento de galería 
 
Se realizará a nuevo pavimento en aula indicada en lámina A02. Se cuidará 
coincidencia entre junta estructural y de pavimento, y se definirá despiezo y arranque 
de revestimiento en coordinación con la dirección de obra.  
 

5.3.1. Rampa 
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PAEPU – Componente Planta Física. 
 
 

Para salvar el desnivel entre el patio de acceso y el de pavimento de la galería de 
acceso a aulas de planta baja, se construirá una rampa de hormigón armado de 8cm 
de espesor con armadura central ídem contrapisos de aula y circulación y terminación 
superficial con endurecedor para pisos de hormigón tipo Sika Piso-40 o calidad 
superior. Sobre esta base y previo mezclado en seco de los componentes del 
endurecedor superficial (por volumen: dos partes del componente y una parte de 
cemento Pórtland) se procederá a espolvorear uniformemente un área establecida 
sobre el hormigón fresco y una vez desaparecida el agua de exudación. 
El hormigón no deberá endurecerse demasiado para poder permitir una perfecta 
incorporación del producto a la capa superficial. El producto será introducido a la base 
mediante un pasado de llana manual de forma de lograr una superficie uniforme. 
Cuando el hormigón permita caminar sobre él, con cierto grado de endurecimiento, se 
procederá a generar  un ranurado superficial en sentido transversal a efectos de lograr 
una rugosidad que asegure adherencia del calzado al pavimento. 
  .  
 

5.4. Antepechos 
 
Se repararán revestimientos rotos o sueltos en antepechos de planta baja y alta del 
volumen de aulas. En los antepechos que existan piezas rotas, se sustituirán la 
totalidad de las piezas. Corren los mismos criterios sobre la colocación, rejuntado y 
limpieza antes descritos en esta memoria. 
 
 

5.5. Zócalos 
 
En todos los casos en que así lo requieran, se colocará nuevo zócalo del mismo 
material (punto 4.1.2) y altura análoga a la existente. Corren los mismos criterios sobre 
la colocación, rejuntado, limpieza y juntas de dilatación expresados en el punto 4.1. 
 

5.6. Reparación de pavimento de patio afectado por 
obras  

 
El pavimento de patio contiguo a la galería y a la rampa a construir (paños de 
hormigón fratasado limitados por fajas de tejuela prensada),  se verá afectado por la 
intervención. A fin de llevar a cabo una recomposición prolija, al momento de demoler 
los pavimentos contiguos se demolerá una franja del pavimento de patio a mantener, 
marcando el límite del área con una amoladora, definiendo líneas rectas paralelas a la 
terminación actual del pavimento. A efectos de la cotización, se prevé afectar una faja 
de 25 cm de ancho a lo largo de la circulación y en torno a la rampa. 
 
Una vez concluidos el resto de los trabajos previstos, se recompondrá el pavimento, 
ídem existente, dejando una junta rellena de poliestireno expandido de 2 cm de 
espesor respecto a la viga de borde de la galería y en torno a la rampa.  
 
 

6. REVESTIMIENTO CERÁMICO 
 

Se prevé la reposición y sustitución de revestimiento cerámico de los servicios 
higiénicos del volumen de aulas.  

Las piezas rotas o flojas se sustituirán por otras de las mismas características 
dimensionales y estéticas, de primera calidad.  
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PAEPU – Componente Planta Física. 
 
 

Deberá presentar superficies planas perfectamente terminadas sin alabeos, 
manchas, ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Se presentará el material para la 
aprobación por parte del Director de Obra. 

Colocación  
Para dicho procedimiento se admitirá como mortero de liga mezcla fina 

reforzada (cemento, cal y arena fina en una relación 6lt-25lt-100lt) o adhesivos tipo 
Portokoll Super Liga, Bindafix o de calidad superior. Para aplicarlos se deberá usar 
una llana dentada de 8mm aplicando la pasta con el lado liso y en un ángulo de 30º. 
Posteriormente se retirará el exceso con el lado dentado de la llana. 
Para la colocación de los cerámicos, que estarán húmedos, se deberá presionar los 
mismos y acompañar con un suave movimiento de torsión, ajustándolo y nivelándolos 
con golpes de cabo de maceta o martillo de goma. La alineación de los mismos se 
hará a través de separadores (de plástico) no admitiéndose el contacto directo entre 
cada uno y de manera de mantener los plomos evitando cualquier "pecho de paloma" 
o "recalque de las puntas".  
Las juntas deberán quedar bien limpias mientras el mortero de toma se encuentre 
fresco facilitando de esta forma el posterior rejuntado. 

Limpieza 
Se iniciará luego de transcurrido un mínimo de 20 a 30 horas con esponja o 

trapo de algodón y agua limpia. Posteriormente, y ya con el revestimiento seco, se 
retirará la película formada sobre su superficie con trapo seco y cepillo de cerda. Con 
posterioridad se realizará un lavado final con agua y jabón neutro 
 
 

7. PINTURA SOBRE HERRERÍA NUEVA 
 
La nariz metálica del escalón del aula hacia la circulación, y la baranda de la rampa se 
terminarán con esmalte sintético, color idéntico al resto de la herrería de la escuela.  
Previamente, se aplicarán dos manos de fondo antióxido sintético. Si existieran restos 
de óxido la Dirección de Obra podrá exigir el lijado, limpieza y posterior aplicación de 
convertidor. En ningún caso el antióxido ni el convertidor de óxido quedarán 
expuestos más de 6 o 7 días antes de aplicar la pintura de terminación. 
 
El esmalte sintético a aplicar será elaborado a base de resinas alquídicas y pigmentos 
de buena calidad para lo cual se deberá tener las superficies a pintar limpias, libres de 
polvo y de cualquier elemento extraño. No se aconseja incluir agregados que no sean 
los específicamente indicados por el fabricante. 

 
La primera mano se aplicará con pincel; en caso de superficies grandes, luego de 
extender la pintura con pincel mediano de cerda fina, pasar en fresco un rodillo de 
espuma de poliéster para “planchar” los surcos dejados por el pincel. 
Se aplicará un mínimo de 2 manos, asegurándose cubrir toda la superficie y obtener 
una terminación pareja. 
 
8. ENCHAPADO DE LADRILLO 

 
Faltan algunas piezas de ladrillo de campo que enchapan los pilares de la galería 
Se repondrán las piezas faltantes con ladrillos de similares características 
dimensionales y de color, no admitiéndose ladrillos recocidos o deformados. A efectos 
de la cotización, se estima la reposición de 20 piezas. 
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