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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR.

OBRA ESCUELA N2 274 - Barrio Gorostiaga - PANDO - DEPARTAMENTO
de CANELONES

1. GENERALIDADES

La presente memoria refiere a la obra a realizarse en la Escuela N°274 de Pando en el
departamento de Canelones, ubicada en Barrio Gorostiaga, la Calle Continuacion
Piedras, Esq. Venezuela s/n. Teléfono: 2292 6357.

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informacién expresada
en planos, planillas, detalles y memoria constructiva general.

La misma complementa la informacién expresada en todos los recaudos gréaficos. Es
ademas complementada en todas las especificaciones referentes a los materiales y
procedimientos constructivos por la Memoria Constructiva General de ANEP y la
Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo
expresado en los presentes recaudos. En caso de existir contradiccion se estara a lo
gue resuelva la Direccion de Obra del P. A. E. P. U.

Las tareas previstas en esta memoria se llevardn a cabo con la escuela en
funcionamiento. Se deberd interferir lo menos posible con la labor educativa
(manteniendo activos los servicios y espacios educativos necesarios) y no
comprometer la seguridad de los usuarios (aislando la zona de actuacion mediante un
vallado).

Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinara con la
Direccion de Obras y con la Coordinacion de Obras del P.A.E.P.U.. En particular de
realizarse las mismas en época de funcionamiento de la escuela, se debera extremar
los cuidados para no afectar los locales habilitados, especialmente las obras
complementarias que se deban realizar para el control de los nifios, asegurando la
inaccesibilidad de los mismos a la obra, siendo responsable el Contratista de todo
hecho que pudiere ocurrir en tanto signifique omision del cumplimiento de las normas
de seguridad.

El obrador se deberd ubicar en cada etapa en coordinacién con la Direccién de obra
del P.AEE.P.U. y la Direcciébn de la Escuela para no interferir con el normal
funcionamiento de las Escuela y el cuidado de los nifios.
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Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes
que rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas
municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc.

Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos,
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica, asi
como el mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores de los servicios
publicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a
construirse.

Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos graficos y
una vez que los mismos fueran autorizados, el contratista debera actualizar los
mismos dejando constancia de ello a través de envio de copia de dichas
modificaciones a la Direccion de Obra, por duplicado.

1.1. Disposiciones generales de mitigacion de riesgo
ambiental.

1.1.1. Afectaciones a terceros.

Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades).

e En caso de construcciones transitorias a avisara a los afectados se tomaran las
medidas seguridad para cada caso.

e Se avisara en tiempo y forma la duracion de las afectaciones y se solicitaran los
permisos correspondientes.

e Se evacuaran los desechos de construccion rapidamente y se tratara de evitar la
produccion de polvo y ruidos molestos.

e Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del
Banco de Seguro del Estado.

1.1.2. Materiales (no toxico).

A Se usardn materiales inocuos o0 neutros en especial los derivados de
procesos tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).

B No se usaran: pinturas toxicas, fibrocemento, aceites pesados y
solventes

1.1.3. Segquridad
En el proceso de construccion se cumplird lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y

Seguridad Social tomando y planificando las medidas con técnicos Prevencionistas de
acuerdoal M T.S. y S. Y el Banco de Seguros.

1.2. Disposiciones para el Monitoreo.
Afectaciones a terceros.
Relevamiento Notarial y consulta a vecinos.
Materiales téxicos.
Inspecciones y analisis en laboratorios especializados.
Seguridad. Medidas de seguridad.
Difusion- colocacion de vallas, carteles, etc.

El contratista deber& presentar un plan de prevision de accidentes a terceros
en acuerdo a las medidas que establecen los organismos competentes (B.S.E., |.M.C,
etc).
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1.3. Obligaciones del contratista y alcance de los
trabajos.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento
necesarios para completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo
todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
recaudos, sean de rigor para dar correcta terminacion y una construccion esmerada,
en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Estos comprenden:

1 Demolicion de pavimento y contrapiso en aula. Ejecucion de contrapiso armado y
colocacién de nuevo pavimento

2 Demolicion de pavimento y contrapiso en circulacion de acceso a aulas de planta
baja. Ejecucion de contrapiso armado, viga de borde y colocacion de nuevo
pavimento

3 Reposicion de piezas ceramicas en aula contigua a la que se sustituye el
pavimento, sustitucién de revestimiento de antepechos que presentan piezas
rotas

4 Reposicion de piezas de revestimiento faltantes en servicios higiénicos

5 Ejecucion de rampa que salva desnivel entre circulacion de acceso a aulas y
patio de acceso a la escuela

Se debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados
apropiados y aprobados por la Direccion de obra para circular por las areas de trabajo.
El contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y
seguridad de las obras y los métodos constructivos.

1.4. Especificaciones Técnicas.

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, nimero de catélogo,
tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se
establece que seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales
alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual
0 superior calidad a la establecida en dichas especificaciones.

La Direccion de Obras podra aceptar los cambios previa demostraciones que permitan
la comprobacion del nivel de calidad y performance, pudiendo solicitar la designacién
de técnicos o instituciones que deberan emitir los informes técnicos correspondientes
resolviéndose en definitiva la admisién o no de los mismos, en base a dichos
dictdmenes.

Laminas gue integran la propuesta:

ALBANILERIA:
- AO01: Planta de albaiiileria de predio. Relevamiento fotografico
- A02: Plantaintervencioén. Corte longitudinal de rampa a ejecutar
- AO03: Cortes transversales de rampa y por aulay circulacion

1.5. Organizacion de los trabajos.
El contratista sera responsable de la organizacién general de la obra, de la oportuna
iniciacion de los trabajos y de la realizacion de los mismos en plazos tales que no
produzcan interferencias.
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1.5.1 Lluvias.
El Contratista deberd tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las
aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos realizados y/o a
realizar.

1.5.2 Vigilancia.
Fuera de las horas de trabajo, el Contratista debera establecer vigilancia permanente

de la obra y materiales acopiados en la misma.

1.5.3 Limpieza de obra periodica.
El Contratista estard obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra,
depdsito, etc.) y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los
locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo
que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

1.5.4 Prevencion de accidentes de trabajo.
Durante los trabajos de construccién el Contratista estara obligado a velar por la
seguridad de los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior y
en la vecindad inmediata.
Se deberd cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del
Estado y el MTSS sobre prevencién de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad
del técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista.
Plan de seguridad. En el inicio de la obra se debera presentar un plan de seguridad
firmado por el Prevencionista y al cual se cefiira la empresa.

1.5.5 Materiales a utilizar

El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales deberéan
cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen.
Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memaoria se
debera presentar las normas que certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones
ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma espariol
el contratista debera presentar su traduccion certificadas por traductor publico).

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de
realizadas las observaciones.

1.5.6 Visita obligatoria
Sera obligatorio realizar una visita al centro escolar antes de presupuestar, de
manera de relevar los trabajos expresados en esta memoria.

1.5.7 Coordinacion con la direccion de la escuela
Al realizarse este trabajo en época de clase, sera imprescindible coordinar con la
direccion de obra y la direccion de la escuela, horarios y etapas de obra de
manera de afectar lo menos posible el desarrollo de las actividades educativas.

1.6. PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA.

1.6.1 Capataz.
El Contratista deber4 asimismo tener permanentemente en obra un capataz

competente el cual deberd estar perfectamente interiorizado de todos los planos,
planillas, pliegos y memorias que asegure una idea cabal de la disposicion y
naturaleza de las obras a construir.
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1.6.2 Personal obrero.
El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada
uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios
actuando bajo las 6rdenes del capataz. La Direccidbn de Obra podra ordenar el retiro
de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio.

2. IMPLANTACION DE OBRA

2.1 Obrador

2.1.1 Organizacion de la Obra.
La organizacion del obrador se plantear4d de forma tal que no invada el espacio
(interior ni exterior) previsto para el funcionamiento de la escuela durante la obra en
cada etapa ni se generen circulaciones de materiales, maquinaria, ni del personal de
obra a través de él. El contratista debera prever el uso de escaleras complementarias
y guinche. Dicha organizacion se deberd coordinar con la Direccion de Obra del
P.A.E.P.U.

2.1.2 Cercado de obra
El vallado deberéd delimitar claramente el area de obra, como también el area de
acceso de materiales, construcciones auxiliares y demas componente del obrador.
El mismo debe garantizar un limite fisico y visual. Para ello se utilizaran chapones
fendlicos correctamente apuntalados y de ser necesario film de polietileno para evitar
intercambio de polvo en locales de uso escolar.

2.1.3 Acopio de materiales
El obrador de materiales sera ubicado en acuerdo con la Direccién de Obra, previendo
el mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (arboles, arbustos,
bancos, etc).

2.1.4 Retiros y demaliciones.
Para las demoliciones de albafileria con volumen considerable de escombro
(pavimentos, contrapiso, etc) se debera acordar horarios de trabajo de manera de no
obstaculizar el normal funcionamiento de la escuela con la produccién de polvo y
polucién sonora y retirando dicho material en un plazo no mayor a 72 horas del predio.

2.1.5 Limpieza de obra periodica y final
El Contratista estard obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra,
deposito, etc.) y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los
locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo
que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

3. DEMOLICIONES Y RETIROS

3.1. Consideraciones generales
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El contratista debera tener especial cuidado en caso de realizar los trabajos en época
de clases. (Ver 1 Generalidades).

Para todas las demoliciones y retiros de materiales se deberdn seguir los
procedimientos determinados por la Memoria General de ANEP, Memoria General de
MTOP asi como las disposiciones vigentes en cuanto a seguridad en obras (IMC y
MTSS).

El contratista debera hacerse cargo del retiro de los escombros resultantes de la
demolicion dentro de un plazo no mayor a 72 horas.

3.2. Retiros

Previamente a la demolicion de pavimentos y contrapisos en las zonas indicadas, se
procederd a retirar el cerramiento de madera que separa el aula en que se interviene
de la contigua.

Se preveé reinstalar este cerramiento, por lo que debera retirarse con sumo cuidado y

conservarse a buen recaudo. Se cotizara su reinstalacion por parte de la empresa
constructora.

3.3. Demoliciones

Se demolera el pavimento en toda el area especificada en planta de intervencion.

Se demolera el contrapiso (en area especificada) y se retiraran unos 30 cm del relleno
existente.

En el extremo de la circulacién que conecta con el comedor, se generara una rampa
que salva el desnivel de 18 cm existente, para lo cual se demolerd pavimento y
desmontara el relleno hasta por lo menos 30 cm por debajo del nivel proyectado de la
rampa.

4. ESTRUCTURA

4.1. Contrapiso

4.1.1. Consideraciones Generales
Se realizara contrapiso a nuevo en aula y en circulacién indicadas en lamina A02. Se
construird rampa en hormigén armado segun detalles graficos.

Todos los procedimientos asi como los materiales a utilizar se realizaran en un todo de
acuerdo con los planos correspondientes y la Memoria Constructiva Particular.

Las estructuras y los elementos estructurales de hormigén, en masa o armado
se fabricardn con materiales que cumplan en su totalidad con la norma UNIT
1050:2005.

IMPORTANTE.
Estas normas tienen vigencia en cuanto no se opongan a lo indicado expresamente en
los planos y memorias de Estructura, en cuyo caso siempre valdra esto ultimo.
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4.1.2. Compactado
Se retiraran al menos 30 cm de relleno existente para rellenar hasta llegar a los niveles

de bajo contrapiso con material granular (balasto).
Se debera compactar en capas sucesivas de como maximo 15 cm de espesor, con
equipos mecanicos (rodillo vibratorio), hasta obtener un CBR mayor o igual a 60%, al
98% del PUSM. La compactacion debera ser mayor o igual a 98% de la densidad
méxima obtenida segun ensayo proctor standard.

4.1.3. Barrera humidica
Se debera prever barrera humidica de film de polietileno 120 micras como forma de
detener el ascenso de humedad por capilaridad.

4.1.4. Armadura
Se colocard armadura centrada tipo mallalur 15x15 4.2. Se vinculara a la viga de
borde.

4.1.5. Hormigon

Se exigira un hormigdn de la mejor calidad, que posea una granulometria adecuada
para su colocacion en los moldes, con la resistencia indicada.

El Contratista antes de iniciar los trabajos, presentard en obra muestras de los
materiales componentes del hormigon, los que deberdan cumplir normas usuales
aplicables y propondra las dosificaciones a ensayar ajustando las relaciones agua /
cemento, contenido de cemento por m3 de hormigdén y agregado grueso / arena, hasta
obtener hormigones que satisfagan los requisitos de resistencia y trabajabilidad.

- Resistencia media a la compresion a los 28 dias en probetas cilindricas normalizadas
de 15 cm de diametro y 30 cm de altura 220 Kg. /cm2. C 25 segun norma UNIT 972-97
En vigas de fundacion y contrapiso. Se deberd garantizar Resistencia a la
traccion de 2,5 MPa y Modulo de elasticidad longitudinal E=25 Gpa.

- Relacién agua cemento inferior a 0,55.

- 3 a 5 cm de asentamiento cono de Abrams segun Norma UNIT-NM67.

El contrapiso tendra 8 cm de espesor.

Tanto en el aula como en la circulacion se desvinculara de la mamposteria
adyacente utilizando poliestireno expandido en planchas

En la circulacion, el lado libre (hacia el patio) se terminara con una viga de borde de
hormigon armado, a la cual se enganchara la armadura del contrapiso. Armadura de
viga: 4 @8 con estribos @6 cada 20cm.

4.1.6. Junta de trabajo
Antes de transcurridas las 24 horas del llenado, se cortar4 contrapiso (hormigén y
malla)
En el caso del aula, se cortara en 4 pafios iguales (2 juntas perpendiculares entre si)
En la circulacion, se cortard transversalmente cada 3 metros

4.1.7. Junta de dilatacion
Se respetard la junta de dilatacion que atraviesa el edificio. Esto implica la interrupcion
del contrapiso armado.

5. PAVIMENTOS Y ANTEPECHOS
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5.1. Consideraciones generales

5.1.1. Consideraciones generales
Se procedera a colocar pavimento en el aula y la circulacién de planta baja. Se debera
respetar despiezo existente, y procurar en toda circunstancia imitar terminacion y
niveles del pavimento existente.

En el aula contigua a la que se sustituye el pavimento en su totalidad, se reponen
algunas piezas de pavimento. Se debera relevar cuidadosamente su estado para
remover todas las que se encuentren, rotas, flojas o en mal estado (a efectos de la
cotizacion se estiman 5 piezas)

En el caso de los antepechos, se retirara la totalidad de las piezas de aquellos
antepechos que presenten alguna pieza rota

SERA OBLIGATORIO ACORDAR CON LA DIRECCION DE OBRA LA CANTIDAD
DE PIEZAS A REMOVER, TENIENDO COMO REFERENCIA LOS METRAJES
ESTIMADOS EN RUBRADO.

5.1.2. Material
Para el pavimento (tanto interior como exterior) y para revestir los antepechos, se
utilizara semi gres 30x30 de tipo “cerabol” o calidad superior, resistencia a la flexion
230 kg/m2, resistencia al rayado 7 Mohs, absorcion de agua menor al 4%, tolerancia
dimensional no mayor al 0.5% y color rojo similar al existente.

5.1.3. Sustrato
Se procedera a realizar sobre contrapiso nuevo 0 existente (zona de acceso a la
escalera, donde no se demuele el contrapiso), un alisado de arena y portland de 4cm
al 3x1 de manera de dejar una superficie perfectamente plana y limpia para recibir el
pavimento.

5.1.4. Colocacion
Para dicho procedimiento se admitira como mortero de liga adhesivos, Bindafix o
calidad superior. Para estos se deberd usar una llana dentada de 8mm aplicando la
pasta con el lado liso y en un &ngulo de 30°. Posteriormente se retirara el exceso con
el lado dentado de la llana.
Para la colocacién de cada pieza se debera presionar la misma y acompafiarla con un
suave movimiento de torsion, ajustandola y nivelandola con golpes de cabo de maceta
o martillo de goma. Para la alineacion de las mismas se usardn separadores (de
plastico, que den lugar a una junta de 3 mm) no admitiéndose el contacto directo entre
cada una y siendo necesaria la alineacion cada cinco filas de piezas colocadas.
Las juntas deberan quedar bien limpias mientras el mortero de toma se encuentre
fresco facilitando de esta forma el posterior rejuntado (tiempo de curado del piso 48
horas).

5.1.5. Limpieza y rejuntado

Para evitar la adherencia del cemento a la pieza (manchas blancuzcas) se recomienda
que a cada 16 m2 de piso colocado se proceda al rejunte o lechado e inmediatamente
se limpie el exceso de material utilizando pafios limpios.

Para el rejuntado se deberd humedecer (no mojar) previamente las piezas y rellenar
las juntas con un “lampazo de goma” pasado a 45° de inclinacion con la superficie,
trabajando en diagonal a las mismas y con presion como forma de asegurar la
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adherencia a las mismas. Las juntas deberan quedar lisas y al mismo nivel de los
bordes del revestimiento.

Una vez que el piso se encuentre seco se retirard la pelicula formada sobre su
superficie con trapo seco y cepillo de cerda. Posteriormente se realizar4 un lavado
final con aguay jabdén neutro.

Si durante el colocado, no se realizé6 una correcta limpieza y quedaron manchas
blancuzcas de cemento en la superficie del semi-gres. En este caso, lo indicado seria
esperar como minimo 5 dias para que las sales del pegamento salgan por completo a
la superficie y luego proceder a la limpieza, para ello recomendamos mezclar 1 litro de
acido nitrico con 3 litros de agua y luego bafar la superficie con este preparado, esta
solucion cubre aproximadamente 20 m?2 (utilizar guantes y botas). Dejar actuar la
mezcla por un tiempo de 30 minutos y luego enjuagar con abundante agua y trapear.
Se puede repetir este procedimiento con intervalos de 3 dias hasta que desaparezcan
totalmente las manchas blancuzcas.

5.1.6. Juntas de separacion entre piezas
Se dejara una junta de dilatacion entre piezas minima de 3mm, y maxima de 4mm. En
los casos en que se debe reponer pavimento, se prevera ajuste dimensional de las
piezas para permitir dicha junta (entre ellas y con pavimento existente)

5.1.7. Junta de dilatacién pavimento
Para el caso en que se realiza contrapiso a nuevo, en el aula se debera realizar una
junta de trabajo a la mitad de cada sentido, que divida el pavimento en 4 pafios de
iguales dimensiones. Esta junta de dilatacion debera coincidir con la junta estructural
realizada en contrapiso; tendra 1 cm de ancho y se rellenard con sellador a base de
poliuretano tipo Sikaflex.
En la circulacion, se dejaran juntas transversales cada 3 m

5.2. Pavimento Aula

Se realizard a nuevo pavimento en aula indicada en lamina AO02. Se cuidara
coincidencia entre junta estructural y de pavimento, y se definira despiezo y arranque
de revestimiento en coordinacion con la direccion de obra.

En el desnivel entre el pavimento interior y el de la galeria, se realizara detalle de nariz
de los escalones expresado en planos. Para ello se anclaran en el hormigén varillas de
hierro de 6mm, replanteadas de tal manera que permitan soldar a ellas un angulo de
hierro de 2” por 3/16”. Para dicho anclaje se utilizaran adhesivos quimicos tipo “sika
anchorfix” o de calidad superior. El plomo del &ngulo deber& coincidir con el plomo del
revestimiento de las huellas y contrahuellas.

5.3. Pavimento de galeria

Se realizara a nuevo pavimento en aula indicada en lamina AQ02. Se cuidara
coincidencia entre junta estructural y de pavimento, y se definira despiezo y arranque
de revestimiento en coordinacién con la direccion de obra.

5.3.1. Rampa
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PAEPU — Componente Planta Fisica.

Para salvar el desnivel entre el patio de acceso y el de pavimento de la galeria de
acceso a aulas de planta baja, se construira una rampa de hormigon armado de 8cm
de espesor con armadura central idem contrapisos de aula y circulacion y terminacion
superficial con endurecedor para pisos de hormigén tipo Sika Piso-40 o calidad
superior. Sobre esta base y previo mezclado en seco de los componentes del
endurecedor superficial (por volumen: dos partes del componente y una parte de
cemento Portland) se procederd a espolvorear uniformemente un area establecida
sobre el hormigon fresco y una vez desaparecida el agua de exudacion.

El hormigdn no debera endurecerse demasiado para poder permitir una perfecta
incorporacién del producto a la capa superficial. El producto sera introducido a la base
mediante un pasado de llana manual de forma de lograr una superficie uniforme.
Cuando el hormigén permita caminar sobre él, con cierto grado de endurecimiento, se
procedera a generar un ranurado superficial en sentido transversal a efectos de lograr
una rugosidad que asegure adherencia del calzado al pavimento.

5.4. Antepechos

Se repararan revestimientos rotos o sueltos en antepechos de planta baja y alta del
volumen de aulas. En los antepechos que existan piezas rotas, se sustituiran la
totalidad de las piezas. Corren los mismos criterios sobre la colocacion, rejuntado y
limpieza antes descritos en esta memoria.

5.5. Zocalos
En todos los casos en que asi lo requieran, se colocara nuevo zécalo del mismo

material (punto 4.1.2) y altura analoga a la existente. Corren los mismos criterios sobre
la colocacion, rejuntado, limpieza y juntas de dilatacion expresados en el punto 4.1.

5.6. Reparacion de pavimento de patio afectado por
obras

El pavimento de patio contiguo a la galeria y a la rampa a construir (pafios de
hormigon fratasado limitados por fajas de tejuela prensada), se vera afectado por la
intervencion. A fin de llevar a cabo una recomposicion prolija, al momento de demoler
los pavimentos contiguos se demolera una franja del pavimento de patio a mantener,
marcando el limite del &rea con una amoladora, definiendo lineas rectas paralelas a la
terminacion actual del pavimento. A efectos de la cotizacion, se prevé afectar una faja
de 25 cm de ancho a lo largo de la circulacion y en torno a la rampa.

Una vez concluidos el resto de los trabajos previstos, se recompondra el pavimento,

idem existente, dejando una junta rellena de poliestireno expandido de 2 cm de
espesor respecto a la viga de borde de la galeria y en torno a la rampa.

6. REVESTIMIENTO CERAMICO

Se preve la reposicion y sustitucion de revestimiento ceramico de los servicios
higiénicos del volumen de aulas.

Las piezas rotas o flojas se sustituiran por otras de las mismas caracteristicas
dimensionales y estéticas, de primera calidad.

12
MEMORIA CONSTRUCTIVA ESCUELA 274 Bio. Gorostiaga — PANDO — Departamento de CANELONES



PAEPU — Componente Planta Fisica.

Debera presentar superficies planas perfectamente terminadas sin alabeos,
manchas, ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Se presentara el material para la
aprobacién por parte del Director de Obra.

Colocacion

Para dicho procedimiento se admitirA como mortero de liga mezcla fina
reforzada (cemento, cal y arena fina en una relacion 6It-25It-100It) o adhesivos tipo
Portokoll Super Liga, Bindafix o de calidad superior. Para aplicarlos se debera usar
una llana dentada de 8mm aplicando la pasta con el lado liso y en un angulo de 30°.
Posteriormente se retirara el exceso con el lado dentado de la llana.

Para la colocacion de los ceramicos, que estaran hiumedos, se deberd presionar los
mismos y acompafiar con un suave movimiento de torsion, ajustandolo y nivelandolos
con golpes de cabo de maceta o martillo de goma. La alineacion de los mismos se
hara a través de separadores (de plastico) no admitiéndose el contacto directo entre
cada uno y de manera de mantener los plomos evitando cualquier "pecho de paloma"
0 "recalque de las puntas".

Las juntas deberan quedar bien limpias mientras el mortero de toma se encuentre
fresco facilitando de esta forma el posterior rejuntado.

Limpieza
Se iniciara luego de transcurrido un minimo de 20 a 30 horas con esponja o
trapo de algodon y agua limpia. Posteriormente, y ya con el revestimiento seco, se
retirara la pelicula formada sobre su superficie con trapo seco y cepillo de cerda. Con
posterioridad se realizara un lavado final con agua y jabon neutro

7. PINTURA SOBRE HERRERIA NUEVA

La nariz metalica del escalon del aula hacia la circulacion, y la baranda de la rampa se
terminaran con esmalte sintético, color idéntico al resto de la herreria de la escuela.
Previamente, se aplicaran dos manos de fondo antioxido sintético. Si existieran restos
de 6xido la Direccion de Obra podra exigir el lijado, limpieza y posterior aplicacion de
convertidor. En ningun caso el antioxido ni el convertidor de éxido quedaran
expuestos mas de 6 o 7 dias antes de aplicar la pintura de terminacion.

El esmalte sintético a aplicar sera elaborado a base de resinas alquidicas y pigmentos
de buena calidad para lo cual se debera tener las superficies a pintar limpias, libres de
polvo y de cualquier elemento extrafio. No se aconseja incluir agregados que no sean
los especificamente indicados por el fabricante.

La primera mano se aplicara con pincel; en caso de superficies grandes, luego de
extender la pintura con pincel mediano de cerda fina, pasar en fresco un rodillo de
espuma de poliéster para “planchar” los surcos dejados por el pincel.

Se aplicara un minimo de 2 manos, asegurandose cubrir toda la superficie y obtener
una terminacion pareja.

8. ENCHAPADO DE LADRILLO

Faltan algunas piezas de ladrillo de campo que enchapan los pilares de la galeria

Se repondran las piezas faltantes con ladrillos de similares caracteristicas
dimensionales y de color, no admitiéndose ladrillos recocidos o deformados. A efectos
de la cotizacién, se estima la reposicion de 20 piezas.
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