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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR.

OBRA ESCUELA N2 34 T. y Tres — Treinta y Tres

1. GENERALIDADES

La presente Memoria refiere a la obra a realizarse en el predio ocupado por la Escuela N°34,
ubicado en la calle Aurelia Ramos de Segarra 1224, entre Simén del Pino y Avelino Miranda, de
la ciudad de Treinta y Tres. Ocupa el padrén N°4262 de dicha ciudad. (Ver plano en lam. UBI01)
Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informacion expresada en planos,
planillas, detalles y Memorias Particulares.

Las tareas previstas en esta Memoria se deberan desarrollar en un todo de acuerdo con la
direccion de obras del Proyecto de Apoyo a la Escuela Publica Uruguaya ( P.A. E.P.U.) teniendo
presente que las mismas forman parte de un plan general que a grandes rasgos incluye:

Pavimentacion de patio y colocacion de juegos

Extension pavimentada de Plaza existente y colocacion de juegos
Reparacion de juegos existentes y su colocacion

Pintado de juegos en pavimento

Retiro de juego de madera existente

Es ademas complementaria de todas las especificaciones referentes a los materiales y
procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP y de la Memoria
Constructiva General, edicidén 2006, de la Direccién Nacional de Arquitectura del MTOP siempre
y cuando no contradigan lo expresado en los presentes recaudos. En caso de existir
contradiccion se estara a lo que resuelva la Direccién de Obra.

Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinara con la Direccion
de Obra del Proyecto de Apoyo a la Escuela Publica Uruguaya (P.A.E.P.U.) y en acuerdo con la
Direccién de la Escuela. En particular de realizarse las mismas en época de funcionamiento de la
escuela, se debera extremar los cuidados para no afectar los locales habilitados, especialmente
las obras complementarias que se deban realizar para el control de los nifios, asegurando la
inaccesibilidad de los mismos a la obra, siendo responsable el Contratista de todo hecho que
pudiere ocurrir en tanto signifique omisién del cumplimiento de las normas.

Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen
para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales, UTE,
OSE, ANTEL, etc.

Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas,
etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica, asi como el mantenimiento y
reposicion de las instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto estos servicios
generales pasen por el frente de la obra a construirse.
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Las observaciones e interrogantes surgidas del analisis de los recaudos solo deberan
haberse formulado en forma escrita y en el periodo de tiempo establecido en los pliegos y
concedido para tal fin. No se admitiran bajo ningin concepto reclamacion alguna aludiendo no
haber comprendido el contenido de los recaudos.

Importante: Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos graficos y
una vez que los mismos fueran autorizados, el contratista deberd ACTUALIZAR los mismos
dejando constancia de ello a través de envio de copia de dichas modificaciones a la Direccion
de Obra, por duplicado.

1.1. Obligaciones del contratista y alcance de los trabajos.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento
necesarios para ejecutar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo todos los
detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor
para dar correcta terminacion y una construccion esmerada, en un todo de acuerdo a las normas
del arte del buen construir.

Se debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados apropiados y
aprobados por la Direccion de obra para circular por las areas de trabajo.

Si las obras realizadas o a realizar no reunen las caracteristicas de ejecucién y
terminacion especificada en los recaudos la Direccion de Obra del P.A.E.P.U. podra ordenar que
las mismas se demuelan , reconstruyan total o parcialmente y en la forma que se crea mas
conveniente sin que el Contratista tenga derecho de reclamacion o indemnizacion alguna.

El contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y seguridad de
las obras y los sistemas constructivos complementarios a desarrollar.

1.2. Especificaciones técnicas

En las especificaciones pueden aparecer referencias a marcas, cddigos de fabricantes y tipo
de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Sin embargo, se
establece que seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o0 materiales alternativos
que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la
establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas
por la Direccion de Obra.

A los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos, articulos o
materiales alternativos, la Direccién de Obra designara técnicos que emitiran los informes
correspondientes resolviéndose en definitiva la admisiéon o no de los mismos, en base a dichos
dictdmenes.

1.3. Organizacion de los trabajos.

El Contratista serd responsable de la organizacion general de la obra, de la oportuna
iniciacion de los trabajos y de la realizacion de los mismos en plazos tales que no produzcan
interferencias con terceros en particular y fundamentalmente con el normal funcionamiento de la
Escuela en el periodo lectivo.

Se deberd determinar con claridad las diferentes zonas de trabajo incluyéndose la
planificacién de obradores, la organizacién de todas las construcciones provisorias y depdsitos
de materiales los que deberan ser sometidos a la aprobacion de la Direccion de Obra de
P.A.E.P.U. (Proyecto de Apoyo ala Escuela Publica Uruguaya).
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Se garantizara el normal acceso a todos los locales, en todas las etapas de la obra poniendo
especial énfasis en las cuestiones concernientes a la seguridad.

Limpieza de obra periédica.

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, deposito,
etc.) y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios
deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y
permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

Prevencion de accidentes de trabajo.

Durante los trabajos de construccion el Contratista estard obligado a velar por la
seguridad de los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior y en la
vecindad inmediata.

Se deberan cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el
MTSS sobre prevencion de accidentes de trabajo.

Materiales a utilizar.

El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales deberan cumplir
con las normas UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen. Para los casos de
materiales alternativos a los especificados en esta memoria se deberan presentar las normas
que certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones ante los organismos del Estado (para
aquellas normas que no estén en idioma espafiol el contratista debera presentar su traduccion
certificadas por traductor publico).

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas
las observaciones.

P.A.E.P.U. dara cumplimiento a los requerimientos ambientales planteados en el Marco de
Gestion Ambiental y Social a través de supervisiones implementadas en el Plan de Monitoreo
que se adjunta, que ademas incluye Formulario de anélisis ambiental, Cartilla para el manejo de
sustancias toxicas y Requerimientos minimos para el manejo de residuos solidos en obra.

2. IMPLANTACION DE OBRA

2.1. Etapabilidad vy trabajos preliminares.

La Empresa en acuerdo con la D. de Obra y la Direccién de la Escuela definira las
etapas y el modo en que avanzaran las tareas, siempre atendiendo al minimo impacto
en el funcionamiento del local.

Limpieza del terreno

Previo al replanteo se limpiara la totalidad del terreno afectado a cada etapa.
Se debera evitar la remocion de la cobertura vegetal en areas perimetrales a la obra.
La zona debera quedar fisicamente delimitada de manera de no interferir con el normal
funcionamiento de la escuela y de terceros.
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Movimiento de tierra (rellenos, desmontes, etc.)

En los sectores que involucren movimiento de tierras, rellenos, etc., de los
sectores donde se realizardn obras se retirard la capa de suelo con contenidos
organicos y se realizardn los rellenos, desmontes y nivelaciones necesarios para
cumplir con las cotas establecidas en graficos utilizando material granular (balasto)
compactado en capas hasta alcanzar los niveles previstos en el proyecto.

Todos los materiales que se encuentren dentro de dichos sectores y que afecten el
normal desarrollo de los trabajos, (restos de cimentacion, de instalaciones, cafierias,
camaras, etc., asi como raices y materiales inertes) deberan ser tratados, rellenados o
directamente retirados de obra.

El material extraido se retirard de obra pudiendo establecerse un lugar para la
disposicion transitoria de los mismos y no se podré utilizar como relleno.

Las tareas de movimiento de tierra, aperturas de zanjas, ejecucién de desmontes y
terraplenes, etc. deberéan llevarse a cabo de forma de no causar perturbaciones
innecesarias o perjuicios a los servicios publicos o privados, siendo el Contratista el
responsable directo respecto a las reclamaciones asi como los costos de recuperacion
a nuevo de todos los lugares afectados por la obra o que hayan sido utilizados para el
almacenamiento.

Replanteo
Para el inicio del replanteo el Contratista deberd contar con personal idoneo

para tal fin. Se fijaran los origenes en acuerdo con la Direccion de Obra.

Sustituciones vy Nivelaciones

En el sector delimitado en planos se retirardn o incorporaran las capas de suelo
gue correspondan para alcanzar los planos de nivelacion necesarios y cumplir con las
cotas establecidas en gréaficos utilizando Unicamente material granular inerte
compactado por capas.

2.2. Obrador

Organizacion del Obrador.-

La organizaciéon del obrador se desarrollarda de forma de asegurar la
etapabilidad y siempre de acuerdo con la D. de Obra y la Direccién de la escuela,
asegurando fundamentalmente los aspectos que refieren a la seguridad y el
funcionamiento del local.

En caso de que se consideren ajustes y/o modificaciones se debera coordinar con la
Direccion de Obra del P. A. E. P. U. de forma de evitar interferencias con el normal
desarrollo de las actividades de la escuela y con terceros.

Cercado de obra

Al iniciar los trabajos el contratista colocara un vallado que debera delimitar
claramente el area de obra, como también el area de acceso de materiales,
construcciones auxiliares y demas componentes del obrador.

Acopio de materiales

El obrador de materiales serd ubicado en acuerdo con el plan general de
Organizacion de la Obra o en sus efectos con la Direccion de Obra, previendo el
mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (arboles, arbustos, bancos,
etc.).
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Los almacenamientos de insumos y productos semiterminados se deberan realizar de
acuerdo a las singularidades de cada caso evitandose cualquier alteracion significativa
en sus caracteristicas.

Limpieza de obra periddica y final

El Contratista estard obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra,
depésito, etc.) y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los
locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo
que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

3. CONSTRUCCIONE EXISTENTES

En todo momento se evitara el deterioro de las instalaciones que se vayan a mantener
en el transcurso de la obra. En todos los casos, la Empresa se hara cargo de
reparaciones y/o sustituciones necesarias debida a su propia accion u omision.

4. ESTRUCTURA

4.1. Hormigdén armado

Consideraciones Generales

Todos los procedimientos asi como los materiales a utilizar se realizaran en un todo de
acuerdo con los planos correspondientes y a la Memoria Constructiva Particular.

Las estructuras en general y los componentes estructurales de hormigén, en
masa o armado se fabricaran con materiales que cumplan en su totalidad con la
norma UNIT 1050:2005.

Nota: Estas normas tienen vigencia en cuanto no se opongan a lo indicado expresamente en
los planos y memorias de Estructura, en cuyo caso siempre valdran estas ultimas.

Materiales para hormigones

Se exigird un hormigén de la mejor calidad, que posea una granulometria
adecuada para su colocacion en los moldes, con la resistencia indicada.
El Contratista antes de iniciar los trabajos, presentara en obra, muestras de los
materiales componentes del hormigén, los que deberan cumplir normas usuales
aplicables y propondra las dosificaciones a ensayar ajustando las relaciones agua /
cemento, contenido de cemento por m3 de hormigén y agregado grueso / arena, hasta
obtener hormigones que satisfagan los requisitos de resistencia y trabajabilidad
fijados por el Ingeniero Estructural.
Se debera tener especial cuidado en el almacenaje y transporte de los distintos
componentes de manera tal que se evite cualquier alteracion significativa de su
composicion caracteristica.
El cemento se dosificara en peso y los agregados en peso o volumen debiéndose
garantizar una mezcla homogénea e uniforme.

Al Caracteristicas de los hormigones.
Las estructuras de hormigén simple o armado.-
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Las caracteristicas de cada uno de los hormigones a utilizar se detallan con
claridad en los planos y memoria del asesor Estructural.
Para aquellos casos que no se encuentren claramente establecido en recaudos se
podra considera la siguiente especificacion, previa consulta a la coordinacién del
PAEPU.
Resistencia media a la compresién a los 28 dias en probetas cilindricas normalizadas
de 15cm de didmetro y 30cm de altura, C 30 segun norma UNIT 972, 3 a 5cm de
asentamiento cono de Abrams segun norma UNIT-NM67.

A.2. Recubrimiento de protecciéon de las armaduras
Las armaduras de las estructuras tendran los siguientes recubrimientos:
- 1.0 cm en losas y muros en el interior de los edificios
- 1.5 cm en losas y muros al aire libre
- 1.5 cm en vigas, pilares, etc., en el interior de edificios
- 2.0 cm en vigas, pilares, etc., al aire libre
- 4.0 cm en piezas en contacto con el suelo.
Para obtener dichas distancias de usaran separadores adecuados

A.3. Caracteristicas de los aceros
. El acero a utilizar en las estructuras sera de 5000 Kg./cm2 de tension segun
norma UNIT968:95(ADN420) o 843:95(ADN420)(tratado) de fluencia convencional

A.4. Temperatura
No se podra doblar hierros y ni hormigonar a temperaturas inferiores a 5° C y
superiores a 30° C.

A.5. Unidades
Todas las medidas de longitud salvo indicacién contraria se expresan en cm
exceptuandose los didmetros de las barras de acero que estan indicados en mm. Para
otras magnitudes se indica en cada caso la unidad tomada.

A.6. Distancias
Las distancias indicadas para los hierros se refieren a los ejes de las varillas.

A.7. Doblado de hierros

Para el doblado de armadura se deberdn seguir los procedimientos
establecidos en los planos e indicaciones dadas por el proyecto estructural. La
ejecucion de los doblados, salvo indicacion en contrario, se realizara en frio y con los
cuidados necesarios (doblados en el banco por medios mecanicos, con temperaturas
razonables y en concordancia con los recaudos estructurales).
Los doblados en lo referente a los diametros interiores cumplirdn con lo establecido en
la norma UNIT 1050:2005. Para las barras que no cumplan con lo antes establecido
no se admitir4 ningln enderezamiento “in situ”.
Para el caso de los estribos el diametro interior no podra ser inferior a 3 cm.
En las losas macizas y para los apoyos con continuidad los hierros que debieran
levantarse quedaran perfectamente alineados no admitiéndose ningin desplazamiento
incluyéndose todas aquellas que tengan un mismo nivel de encofrado y estén
separadas por vigas.

A.8. Empalmes
No se empalmaran las barras en partes dobladas.

En una misma seccién no puede realizar mas de un empalme cada 4 barras.
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En una misma barra solo puede haber a lo sumo dos empalmes distanciados no
menos de 4 metros.

Los empalmes se distribuiran de forma alternada. En el empalme las varillas se atan,
se proveen de ganchos terminales y se empalman 50 didmetros.

A.9. Uso de caballetes y separadores-
Todas las armaduras de losas se mantendran en posicion mediante dispositivos
constructivos. Para la separacion de las armaduras se podra usar prismas (“raviol”) de
hormigén, de calidad similar al empleado para el llenado de la pieza o de plastico
siempre y cuando se asegure una adherencia al hormigén de la pieza.

A.10. Procedimiento de llenado de encofrados

Los encofrados y sus elementos de sustentacion cumplirdn con las normas de
resistencia y seguridad garantizando el llenado de los mismos sin presentar asientos ni
deformaciones de ningun tipo.
Las superficies interiores deben quedar perfectamente limpias y previo al llenado se
deberan humedecer para evitar que absorban el agua contenida en el hormigon.
El disefio de los moldes deberd permitir el vertido del hormigén de la manera mas
directa posible en su posicién final y permitir las comprobaciones y limpiezas
necesarias de los mismos.
El nUmero de ataduras, tensores marcos, bulones, etc. deberén ser los adecuados de
forma de garantizar el ajuste contra el hormigén colado y la permanencia asi durante
las demas operaciones de manera de asegurar que la totalidad de las superficies del
hormigdén quede dentro de los limites y tolerancias especificadas en los recaudos de
estructura.
Las hoquedades de entidad que resulten en el hormigén armado al retirar tensores,
ataduras, separadores, etc., seran rellenados cuidadosamente con morteros de
cemento con aditivo expansor tipo Sika-Grout y Sikadur 32 o de calidad superior y
prolijamente terminados.

Dado que se trata de luces importantes se deberan confirmar las contraflechas en los
recaudos correspondientes 0 en consulta por escrito con la Direccion de Obra o la
Coordinacién de Obras del P. A. E. P. U. El contratista serd responsable por el
montaje y mantenimiento de los moldes dentro de las tolerancias especificadas, se
asegurara que la totalidad de las superficies del hormigén terminado queden dentro de
los limites previsto y que en caso de usar chapones fendlicos o encofrados metalicos,
una vez realizado el desencofrado y la correspondiente limpieza de la superficie del
hormigén (quitado de objetos extrafios, rebarbas y cepillado) se debera aplicar un
mejorador de adherencia, tipo Sika Top Modul o de calidad superior, para
posteriormente proceder a realizar las capas de morteros de terminacion.

A.11. Colocacién de armaduras
La ubicacion de las armaduras estara en un todo de acuerdo con las
indicaciones del proyecto fijas entre si y al encofrado de forma de permitir un correcto
vertido y compactacion evitando los posibles huecos por desplazamientos.
Los aceros utilizados deberan ser del mismo tipo y calidad para toda la obra no
permitiéndose en ningun caso diferentes tipos de acero.
Ver apartado A.10. (Uso de separadores)

A.12. Coladas
No se colocara hormigén hasta que las armaduras y los encofrados hayan sido
inspeccionados y aprobados por la Direccibn de Obra. Se debera avisar a dicha
Direccion por lo menos un dia laborable antes que los encofrados y las armaduras
estan listas para la inspeccion.
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Las separaciones y recubrimientos entre las barras deberdn mantenerse en las
posiciones correctas en cada punto de llenado.

Se colara el hormigén en los encofrados, inmediatamente después de mezclado y de
una manera tal que evite la separacion de los ingredientes. Se estimara como plazo
maximo desde el mezclado a su colocacion de 15 minutos y con un tiempo entre
coladas de 10 minutos asegurando que se una al hormigén aun plastico de la colada
anterior.

La colocacion del hormigén debera efectuarse de forma tal de no deformar los
encofrados ni permitir que la parte superior de la colada empiece a endurecer antes de
la colada siguiente.

A.13. Colocacién y compactacion

El hormigbn deberé ser apisonado en los rincones y angulos de los encofrados
y alrededor de todas las armaduras de refuerzo y elementos embebidos sin causar la
segregacion de los materiales. Se debera tener especial cuidado en el volcado del
hormigén dado que la altura de caida no superara los 50cm.
Las cantidades depositadas en cada sitio deberan ser tal que el material sea rapido y
totalmente compactado.
Cuando exista la necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el
proyecto el Director de Obra debera aprobar el lugar elegido y en lo posible se
realizara sobre los apoyos
En los planos de junta del hormigonado, las superficies de las mismas deberan
mantenerse limpia de toda suciedad o agregado que hubieran quedado sueltos y se
retirara la capa superficial de mortero dejando los agregados al descubierto. Si fuera
necesario una limpieza en mayor profundidad la misma se debera realizar a cepillo de
acero y chorro de agua.
NO se podra reanudar el hormigonado sin previo examen de la junta y aprobacion de
la misma por parte de la Direccién de Obra.
El hormigén se debera compactar hasta que refluya la pasta a la superficie para lo cual
se podra utilizar medios mecanicos o manuales (con pisones de metal o de madera y
asentadas con una regla pasada para nivelacibn o con vibradores internos o
superficiales) acordandose con la Direccion de Obra el procedimiento a seguir.
La colocacion del hormigbn no serd permitida cuando, en la opinion de la Direccién de
Obra, la situacién meteorolégica no permita asegurar las condiciones de llenado.

A.14. Curadoy acabado

Se mantendran los moldes que contengan hormigdn, mojados hasta que se
retiren los mismos. El hormigon debera estar himedo durante un lapso minimo de 72
horas después de su llenado, con una fina pulverizacién de agua y/o protegerlo con
material adecuado.

Para caso de temperatura extrema se podra exigir el uso de productos, tipo
Antisol Blanco u otros de similar o mejor calidad, que permitan garantizar un curado
del hormigén satisfactorio.

Cordoneta o nervio de borde.
Todo el perimetro de los pavimentos proyectados llevard una cordoneta perimetral de
15 x 20 cm, armada con 4 g 8 mm y estrivos g 6 mm ¢/25 cm.
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4.2. Contrapisos

Contrapisos en hormigén armado

Con caracter general los contrapisos seran en hormigon armado de 8cms de
espesor y armados con Mallalur C42 (15 x 15 cm, g4.2 mm

Se realizara sobre el terreno apisonado y nivelado en la etapa previa.

La armadura deberd "engancharse" a la cordoneta de borde exterior (20 x 15cms
armada con 4 varillas de ¢ 8 y estribos de ¢ 6 cada 25cms).

Se deberan seguir los niveles de contrapiso establecidos en acuerdo con la
Dirccion de Obra y pendientes del 1% de derrame libre hacia el terreno natural.

Los contrapisos descritos anteriormente tendran terminacion superficial tipo Sika
Piso-40.

Sobre la base del contrapiso y previo mezclado en seco de los componentes del
endurecedor superficial (por volumen: dos partes del componente y una parte de
cemento Portland) se procedera a espolvorear uniformemente un area establecida
sobre el hormigén fresco y una vez desaparecida el agua de exudacion.

El hormigdn no debera endurecerse demasiado para poder permitir una perfecta
incorporacién del producto a la capa superficial. El producto serd introducido a la
base mediante un pasado de llana manual de forma de lograr una superficie
uniforme.

Cuando el hormigdn permita caminar sobre él, con cierto grado de endurecimiento,
se procedera a una pasada de helicoptero final para los casos correspondientes.
La colocacion debera realizarse de acuerdo a las recomendaciones del fabricante
seleccionado

5. PISO FLEXIBLE

Se colocaran baldosas autotrabantes de PVC, colores de acuerdo al disefio indicado
en planos. Deberan ser flexibles, antideslizantes, aptas para uso en exteriores (con
proteccion UV), que no absorban humedad y con perforaciones que permitan el
drenaje hacia el contrapiso por donde escurrira hacia el terreno natural.
Perimetralmente se terminara con bisel pegado con adhesivo para PVC.

A criterio de la Direccion de Obra se podra definir la colocacion de fijaciones
perimetrales cada 3 baldosas con tacos metalicos y tornillos con arandelas.

A los efectos de tener referencia, se ejemplifican las del tipo “Mudularfrog” de 50 x 50 x
1,8 cm, pudiéndose presentar alternativas similares o de mejor prestacion.

6. JUEGOS EXISTENTES

Se trata de dos estructuras de hamacas. Se retirara la pintura existente, se realizara
las reparaciones necesarias poniendo especial énfasis en el estado de las soldaduras.
En caso de ser necesario se ajustara su altura asegurédndose el correcto
funcionamiento de las hamacas especificadas en la [am. ALB-01.

Los enganches de las hamacas deberan ser c/rulemanes blindados. El detalle se
definira en conjunto con la D.de Obra.

El mismo tratamiento de reparaciones y pintado se realizaré con el tobogan.

En todos los casos, finalmente se procedera al pintado de acuerdo a las indicaciones
que siguen en el Punto 7 de esta Memoria.
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7. PINTURA

Todos los componentes metalicos se terminaran con esmalte sintético elaborado a
base de resinas alquidicas (una de ellas a pincel) y pigmentos de buena calidad para
lo cual se debera tener las superficies a pintar limpias, libres de polvo y de cualquier
elemento extrafo.

Se aplicaran dos manos de fondo antiéxido sintético, si existieran restos de oOxido la
Direccion de Obra podra exigir el lijado, limpieza y posterior aplicacién de convertidor
para culminar con tres manos de esmalte sintético a rodillo y pincel.

No se aconseja incluir agregados que no sean lo especificamente indicados por el
fabricante.

Los colores se definiran con la Direccion de Obra de PAEPU

En los lugares y con las dimensiones indicadas en los recaudos gréficos se pintaran
juegos sobre el contrapiso terminado: 2 rayuelas + 1 abecedario

6 JARDINERIA

6.2 Consideraciones generales

En los perimetros indicados se colocard una franja de 60 cm de césped en panes con
caida hacia el terreno natural.

En general se pondra énfasis en la limpieza final del terreno manteniendo la situacion
original.
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