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MEMORIA  CONSTRUCTIVA  PARTICULAR. 

  

 

 OBRA ESCUELA Nº 34 T. y Tres – Treinta y Tres 

 
 
1. GENERALIDADES 

 
La presente Memoria refiere a la obra a realizarse en el predio ocupado por la Escuela N°34, 

ubicado en la calle Aurelia Ramos de Segarra 1224, entre Simón del Pino y Avelino Miranda, de 
la ciudad de Treinta y Tres. Ocupa el padrón N°4262 de dicha ciudad. (Ver plano  en lám. UBI01) 
Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la información expresada en planos, 
planillas, detalles y Memorias Particulares. 
Las tareas previstas en esta Memoria se deberán desarrollar en un  todo de acuerdo con la 
dirección de obras del Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya ( P.A. E.P.U.) teniendo 
presente que las mismas forman parte de un plan general que a grandes rasgos incluye: 
 

 Pavimentación de patio y colocación de juegos 

 Extensión pavimentada de Plaza existente y colocación de juegos 

 Reparación de juegos existentes y su colocación 

 Pintado de juegos en pavimento 

 Retiro de juego de madera existente 
 
Es además complementaria de todas las especificaciones referentes a los materiales y 
procedimientos constructivos de la  Memoria Constructiva General de ANEP y de la Memoria 
Constructiva General, edición 2006, de la Dirección Nacional de Arquitectura del MTOP siempre 
y cuando no contradigan lo expresado en los presentes recaudos. En caso de existir 
contradicción se estará a lo que resuelva la Dirección de Obra. 
 

Acceso y obras complementarias.- El acceso a las obras se coordinará con la Dirección 
de Obra del  Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya (P.A.E.P.U.) y en acuerdo con la 
Dirección de la Escuela. En particular de realizarse las mismas en época de funcionamiento de la 
escuela, se deberá extremar los cuidados para no afectar los locales habilitados, especialmente 
las obras complementarias que se deban realizar para el control de los niños, asegurando la 
inaccesibilidad de los mismos a la obra, siendo responsable el Contratista de todo hecho que 
pudiere ocurrir en tanto signifique omisión del cumplimiento de las normas. 
 
Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen 
para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales, UTE, 
OSE, ANTEL, etc. 
Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas, 
etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra pública, así como el mantenimiento y 
reposición de las instalaciones exteriores de los servicios públicos, en cuanto estos servicios 
generales pasen por el frente de la obra a construirse. 
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Las observaciones e interrogantes surgidas del análisis de los recaudos solo deberán 
haberse formulado en forma escrita y en el período de tiempo establecido en los pliegos y 
concedido para tal fin. No se admitirán bajo ningún concepto reclamación alguna aludiendo no 
haber comprendido el contenido de los recaudos. 
 
 
Importante: Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos gráficos y 
una vez que los mismos fueran autorizados, el contratista deberá ACTUALIZAR los mismos 
dejando constancia de ello a través de envío de copia de dichas modificaciones a la  Dirección 
de Obra, por duplicado. 
 
 

1.1. Obligaciones del contratista y alcance de los trabajos.  
Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento 

necesarios para ejecutar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo todos los 
detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor 
para dar correcta terminación y una construcción esmerada, en un todo de acuerdo a las normas 
del arte del buen construir. 
Se deberá levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados apropiados y 
aprobados por la  Dirección de obra para circular por las áreas de trabajo. 

Si las obras realizadas o a realizar no reúnen las características de ejecución y 
terminación especificada en los recaudos la Dirección de Obra del P.A.E.P.U. podrá ordenar que 
las mismas se demuelan , reconstruyan  total o parcialmente y en la forma que se crea más 
conveniente sin que el Contratista tenga derecho de reclamación o indemnización alguna. 

El contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad y seguridad de 
las obras y los sistemas constructivos complementarios a desarrollar. 

 
1.2. Especificaciones técnicas 

En las especificaciones  pueden aparecer  referencias a marcas, códigos de fabricantes y tipo 
de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Sin embargo, se 
establece que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos 
que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la 
establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas 
por la  Dirección de Obra.  

A los efectos de comprobar el  nivel de calidad y performance de los equipos, artículos o 
materiales alternativos, la  Dirección de Obra designará técnicos que emitirán los informes 
correspondientes resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos, en base a dichos 
dictámenes. 
 

1.3. Organización de los trabajos.  
El Contratista será responsable de la organización general de la obra, de la oportuna 

iniciación de los trabajos y de la realización de los mismos en plazos tales que no produzcan 
interferencias con terceros en particular y fundamentalmente con el normal funcionamiento de la 
Escuela en el período lectivo. 

Se deberá determinar con claridad las diferentes zonas de trabajo incluyéndose la 
planificación de obradores, la organización de todas las construcciones provisorias y depósitos 
de materiales los que deberán ser sometidos a la aprobación de la  Dirección de Obra de 
P.A.E.P.U. (Proyecto de  Apoyo a la  Escuela Pública Uruguaya). 
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Se garantizará el normal acceso a todos los locales, en todas las etapas de la obra poniendo 
especial énfasis en las cuestiones concernientes a la seguridad.  
 

Limpieza de obra periódica.  
El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depósito, 

etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios 
deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y 
permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. 
 
Prevención de accidentes de trabajo.  

Durante los trabajos de construcción el Contratista estará obligado a velar por la 
seguridad de los obreros y demás personal, tanto en el interior como en el exterior y en la 
vecindad inmediata. 
Se deberán cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el 
MTSS sobre prevención de accidentes de trabajo.  
 
Materiales a utilizar. 

El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales deberán  cumplir 
con las normas UNIT correspondientes o con las normas del país de origen. Para los casos de 
materiales alternativos a los especificados en esta memoria se deberán presentar las normas 
que certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones ante los organismos del Estado (para 
aquellas normas que no estén en idioma español el contratista deberá presentar su traducción 
certificadas por traductor público). 
Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas 
las observaciones. 
 
P.A.E.P.U. dará cumplimiento a los requerimientos ambientales planteados en el Marco de 
Gestión Ambiental y Social a través de supervisiones implementadas en el Plan de Monitoreo 
que se adjunta, que además incluye Formulario de análisis ambiental, Cartilla para el manejo de 
sustancias tóxicas y Requerimientos mínimos para el manejo de residuos sólidos en obra. 
 
 
 

 

2. IMPLANTACIÓN DE OBRA 
 

2.1. Etapabilidad y trabajos preliminares.  
 

La Empresa en acuerdo con la D. de Obra y la Dirección de la Escuela definirá las 
etapas y el modo en que avanzarán las tareas, siempre atendiendo al mínimo impacto 
en el funcionamiento del local.  

 
 

Limpieza del terreno 
Previo al replanteo se limpiará la totalidad del terreno afectado a cada etapa. 

Se deberá evitar la remoción de la cobertura vegetal en  áreas perimetrales a la obra. 
La zona deberá quedar físicamente delimitada de manera de no interferir con el normal 
funcionamiento de la escuela y de terceros. 
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Movimiento de tierra (rellenos, desmontes, etc.) 
En los sectores que involucren movimiento de tierras, rellenos, etc., de los 

sectores donde se realizarán obras se retirará la capa de suelo con contenidos 
orgánicos y se realizarán los rellenos, desmontes y nivelaciones necesarios para 
cumplir con las cotas establecidas en gráficos utilizando material granular (balasto) 
compactado en capas hasta alcanzar los niveles previstos en el proyecto. 
Todos los materiales que se encuentren dentro de dichos sectores y que afecten el 
normal desarrollo de los trabajos, (restos de cimentación, de instalaciones, cañerías, 
cámaras, etc., así como raíces y materiales inertes) deberán ser tratados, rellenados o 
directamente retirados de obra. 
El material extraído se retirará de obra pudiendo establecerse un lugar para la 
disposición transitoria de los mismos y no se podrá utilizar como relleno. 
Las tareas de movimiento de tierra, aperturas de zanjas, ejecución de desmontes y 
terraplenes, etc. deberán llevarse a cabo de forma de no causar perturbaciones 
innecesarias o perjuicios a los servicios públicos o privados, siendo el Contratista el  
responsable directo respecto a las reclamaciones así como los costos de recuperación 
a nuevo de todos los lugares afectados por la obra o que hayan sido utilizados para el 
almacenamiento. 
 

Replanteo 
Para el inicio del replanteo el Contratista deberá contar con personal idóneo 

para tal fin. Se fijarán los orígenes en acuerdo con la Dirección de Obra.  
 

Sustituciones y Nivelaciones 
En el sector delimitado en planos se retirarán o incorporaran las capas de suelo 

que correspondan para alcanzar los planos de nivelación necesarios y cumplir con las 
cotas establecidas en gráficos utilizando únicamente material granular inerte 
compactado por capas.  
 
 

2.2. Obrador 
 

Organización del Obrador.- 
La organización del obrador se desarrollará de forma de asegurar la 

etapabilidad y siempre de acuerdo con la D. de Obra y la Dirección de la escuela, 
asegurando fundamentalmente los aspectos que refieren a la seguridad y el 
funcionamiento del local.  
En caso de que se consideren ajustes y/o modificaciones se deberá coordinar con la 
Dirección de Obra del P. A. E. P. U. de forma de evitar interferencias con el normal 
desarrollo de las actividades de la escuela y con terceros. 
 

Cercado de obra 
Al iniciar los trabajos el contratista colocará un vallado  que deberá delimitar 
claramente el área de obra, como también el área de acceso de materiales, 
construcciones auxiliares y demás componentes del obrador. 
 

Acopio de materiales 
El obrador de materiales será ubicado en acuerdo con el plan general de 

Organización de la Obra o en sus efectos con la Dirección de Obra, previendo el 
mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (árboles, arbustos, bancos, 
etc.). 
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Los almacenamientos de insumos y productos semiterminados se deberán realizar de 
acuerdo a las singularidades de cada caso evitándose cualquier alteración significativa 
en sus características.  
 

Limpieza de obra periódica y final 
El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, 

depósito, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los 
locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo 
que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. 
 
 

3. CONSTRUCCIONE EXISTENTES 
 

En todo momento se evitará el deterioro de las instalaciones que se vayan a mantener 
en el transcurso de la obra. En todos los casos, la Empresa se hará cargo de 
reparaciones y/o sustituciones necesarias debida a su propia acción u omisión. 
 

 

 

 

4. ESTRUCTURA 
 

4.1. Hormigón armado 
 

Consideraciones Generales 
Todos los procedimientos así como los materiales a utilizar se realizarán en un todo de 
acuerdo con los planos correspondientes y a  la  Memoria Constructiva Particular.  
Las estructuras en general y los componentes estructurales de hormigón, en 
masa o armado se fabricarán con materiales que cumplan en su totalidad con la 
norma UNIT 1050:2005. 
 
Nota: Estas normas tienen vigencia en cuanto no se opongan a lo indicado expresamente en 

los planos y memorias de Estructura, en cuyo caso siempre valdrán estas últimas. 

Materiales para hormigones 

Se exigirá un hormigón de la mejor calidad, que posea una granulometría 
adecuada para su colocación en los moldes, con la resistencia indicada. 
El Contratista antes de iniciar los trabajos, presentará en obra, muestras de los 
materiales componentes del hormigón, los que deberán cumplir normas usuales 
aplicables y propondrá las dosificaciones a ensayar ajustando las relaciones agua / 
cemento, contenido de cemento por m³ de hormigón y agregado grueso / arena, hasta 
obtener hormigones que satisfagan los requisitos de resistencia y trabajabilidad  
fijados por el Ingeniero Estructural. 
Se deberá tener especial cuidado en el almacenaje y transporte de los distintos 
componentes de manera tal que se evite cualquier alteración significativa de su 
composición  característica. 
El cemento se dosificará en peso y los agregados en peso o volumen debiéndose 
garantizar una mezcla homogénea e uniforme. 
 

A.1. Características de los hormigones.  
Las estructuras de hormigón simple o armado.- 
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Las características de cada uno de los hormigones a utilizar se detallan con 
claridad en los planos y memoria del asesor Estructural. 
Para aquellos casos que no se encuentren claramente establecido en recaudos se 
podrá considera la siguiente especificación, previa consulta a la coordinación del 
PAEPU. 
Resistencia media a la compresión a los 28 días en probetas cilíndricas normalizadas 
de 15cm de diámetro y 30cm de altura,  C 30 según norma UNIT 972, 3  a 5cm de 
asentamiento cono de Abrams según norma UNIT-NM67. 

 
A.2. Recubrimiento de protección de las armaduras 

Las armaduras de las estructuras tendrán los siguientes recubrimientos: 
- 1.0 cm en losas y muros en el interior de los edificios 
- 1.5 cm en losas y muros al aire libre 
- 1.5 cm en vigas, pilares, etc., en el interior de edificios 
- 2.0 cm en vigas, pilares, etc., al aire libre 
- 4.0 cm en piezas en contacto con el suelo. 
Para obtener dichas distancias de usarán separadores adecuados 

 
A.3. Características de los aceros 

. El acero a utilizar en las estructuras será de 5000  Kg./cm² de tensión según 
norma UNIT968:95(ADN420) o 843:95(ADN420)(tratado) de fluencia convencional 
 

A.4. Temperatura 
No se podrá doblar hierros y ni hormigonar a temperaturas inferiores a 5º C y 

superiores a 30º C. 
 

A.5. Unidades 
Todas las medidas de longitud salvo indicación contraria se expresan en cm 

exceptuándose los diámetros de las barras de acero que están indicados en mm. Para 
otras magnitudes se indica en cada caso la unidad tomada. 
 

A.6. Distancias 
Las distancias indicadas para los hierros se refieren a los ejes de las varillas. 
 

A.7. Doblado de hierros 
Para el doblado de armadura se deberán seguir los procedimientos 

establecidos en los planos e indicaciones dadas por el proyecto estructural. La 
ejecución de los doblados, salvo indicación en contrario, se realizará en frío y con los 
cuidados necesarios (doblados en el banco por medios mecánicos, con temperaturas 
razonables y en concordancia con los recaudos estructurales).  
Los doblados en lo referente a los diámetros interiores cumplirán con lo establecido en 
la norma UNIT 1050:2005. Para las barras que no cumplan con lo antes establecido 
no se admitirá ningún enderezamiento “in situ”. 
Para el caso de los estribos el diámetro interior no podrá ser inferior a 3 cm. 
En las losas macizas y para los apoyos con continuidad los hierros que debieran 
levantarse quedaran perfectamente alineados no admitiéndose ningún desplazamiento 
incluyéndose todas aquellas que tengan un mismo nivel de encofrado y estén 
separadas por vigas. 
 

A.8. Empalmes 
No se empalmarán las barras en partes dobladas. 

En una misma sección no puede realizar más de un empalme cada 4 barras. 
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En una misma barra sólo puede haber a lo sumo dos empalmes distanciados no 
menos de 4 metros. 
Los empalmes se distribuirán de forma alternada. En el empalme las varillas se atan, 
se proveen de ganchos terminales y se empalman 50 diámetros. 
 

A.9. Uso de caballetes y separadores- 
Todas las armaduras  de losas  se mantendrán en posición mediante dispositivos 
constructivos. Para la separación de las armaduras se podrá usar prismas (“raviol”)  de 
hormigón, de calidad similar al empleado para el llenado de la pieza o de plástico 
siempre y cuando se asegure una adherencia al hormigón de la pieza. 

 
A.10. Procedimiento de llenado de encofrados 

Los encofrados y sus elementos de sustentación cumplirán con las normas de 
resistencia y seguridad garantizando el llenado de los mismos sin presentar asientos ni 
deformaciones de ningún tipo. 
Las superficies interiores deben quedar perfectamente limpias y previo al llenado se 
deberán humedecer para evitar que absorban el agua contenida en el hormigón. 
El diseño de los moldes deberá permitir el vertido del hormigón de la manera más 
directa posible en su posición final y permitir las comprobaciones y limpiezas 
necesarias de los mismos. 
El número de ataduras, tensores marcos, bulones, etc. deberán ser los adecuados de 
forma de garantizar el ajuste contra el hormigón colado y la permanencia así durante 
las demás operaciones de manera de asegurar que la totalidad de las superficies del 
hormigón quede dentro de los límites y tolerancias especificadas en los recaudos de 
estructura. 
Las hoquedades de entidad que resulten en  el hormigón armado al retirar tensores, 
ataduras, separadores, etc., serán rellenados cuidadosamente con morteros de 
cemento con aditivo expansor tipo Sika-Grout y Sikadur 32 o de calidad superior y 
prolijamente terminados. 
 
Dado que se trata de luces importantes se deberán confirmar las contraflechas en los 
recaudos correspondientes o en consulta por escrito con la Dirección de Obra o la 
Coordinación de Obras del P. A. E. P. U. El contratista será responsable por el 
montaje y mantenimiento de los moldes dentro de las tolerancias especificadas, se 
asegurará que la totalidad de las superficies del hormigón terminado queden dentro de 
los límites previsto y que en caso de usar chapones fenólicos o encofrados metálicos, 
una vez realizado el desencofrado y la correspondiente limpieza de la superficie del 
hormigón (quitado de objetos extraños, rebarbas y cepillado) se deberá aplicar un 
mejorador de adherencia, tipo Sika Top Modul o de calidad superior, para 
posteriormente proceder a realizar las capas de morteros de terminación. 
 

A.11. Colocación de armaduras 
La ubicación de las armaduras estará en un todo de acuerdo con las 

indicaciones del proyecto fijas entre sí y al encofrado de forma de permitir un correcto 
vertido y compactación evitando los posibles huecos por desplazamientos. 
Los aceros utilizados deberán ser del mismo tipo y calidad para toda la obra no 
permitiéndose en ningún caso diferentes tipos de acero.  
Ver apartado A.10. (Uso de separadores) 
 

A.12. Coladas 
No se colocará hormigón hasta que las armaduras y los encofrados hayan sido 

inspeccionados y aprobados por la  Dirección de Obra. Se deberá avisar a dicha 
Dirección por lo menos un día laborable antes que los encofrados y las armaduras 
están listas para la inspección. 
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Las separaciones y recubrimientos entre las barras deberán mantenerse en las 
posiciones correctas en cada punto de llenado.  
Se colará el hormigón en los encofrados, inmediatamente después de mezclado y de 
una manera tal que evite la separación de los ingredientes. Se estimará como plazo 
máximo desde el mezclado a su colocación de 15 minutos y con un tiempo entre 
coladas de 10 minutos asegurando que se una al hormigón aún plástico de la colada 
anterior. 
La colocación del hormigón deberá efectuarse de forma tal de no deformar los 
encofrados ni permitir que la parte superior de la colada empiece a endurecer antes de 
la colada siguiente. 
 

A.13. Colocación y compactación 
El hormigón deberá ser apisonado en los rincones y ángulos de los encofrados 

y alrededor de todas las armaduras de refuerzo y elementos embebidos sin causar la 
segregación de los materiales. Se deberá tener especial cuidado en el volcado del 
hormigón dado que la altura de caída no superará los 50cm. 
Las cantidades depositadas en cada sitio deberán ser tal que el material sea rápido y 
totalmente compactado.  
Cuando exista la necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el 
proyecto el Director de Obra deberá aprobar el lugar elegido y en lo posible se 
realizará sobre los apoyos 
En los planos de junta del hormigonado, las superficies de las mismas deberán 
mantenerse limpia de toda suciedad o agregado que hubieran quedado sueltos y se 
retirara la capa superficial de mortero dejando los agregados al descubierto. Si fuera 
necesario una limpieza en mayor profundidad la misma se deberá realizar a cepillo de 
acero y chorro de agua.  
NO se podrá reanudar el hormigonado sin previo examen de la junta y aprobación de 
la misma por parte de la Dirección de Obra. 
El hormigón se deberá compactar hasta que refluya la pasta a la superficie para lo cual 
se podrá utilizar medios mecánicos o manuales (con pisones de metal o de madera y 
asentadas con una regla pasada para nivelación o con vibradores internos o 
superficiales) acordándose con la Dirección de Obra el procedimiento a seguir. 
La colocación del hormigón no será permitida cuando, en la opinión de la Dirección de 
Obra, la situación meteorológica no permita asegurar las condiciones de llenado. 
 

A.14. Curado y acabado 
Se mantendrán los moldes que contengan hormigón, mojados hasta que se 

retiren los mismos. El hormigón deberá estar  húmedo durante un lapso mínimo de 72 
horas después de su llenado, con una fina pulverización de agua y/o protegerlo con 
material adecuado. 

Para caso de temperatura extrema se podrá exigir el uso de productos, tipo 
Antisol Blanco u otros de similar o mejor calidad, que permitan garantizar un curado 
del hormigón satisfactorio.  
 

Cordoneta o nervio de borde. 
Todo el perímetro de los pavimentos proyectados llevará una cordoneta perimetral de 
15 x 20 cm, armada con 4 ø 8 mm y estrivos ø 6 mm c/25 cm. 
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4.2. Contrapisos 
 
Contrapisos en hormigón armado 
Con carácter general los contrapisos serán en hormigón armado de 8cms de 
espesor y armados con Mallalur C42 (15 x 15 cm, ø4.2 mm 

Se realizará sobre el terreno apisonado y nivelado en la etapa previa. 
La armadura deberá "engancharse" a la cordoneta de borde exterior (20 x 15cms 

armada con 4 varillas de  8 y estribos de  6 cada 25cms). 
Se deberán seguir los niveles de contrapiso establecidos en acuerdo con la 
Dircción de Obra y pendientes del 1% de derrame libre hacia el terreno natural. 
 
Los contrapisos descritos anteriormente tendrán terminación superficial tipo Sika 
Piso-40. 
Sobre la base del contrapiso y previo mezclado en seco de los componentes del 
endurecedor superficial (por volumen: dos partes del componente y una parte de 
cemento Pórtland) se procederá a espolvorear uniformemente un área establecida 
sobre el hormigón fresco y una vez desaparecida el agua de exudación. 
El hormigón  no deberá endurecerse demasiado para poder permitir una perfecta 
incorporación del producto a la capa superficial. El producto será  introducido a la 
base mediante un pasado de llana manual de forma de lograr una superficie 
uniforme. 
Cuando el hormigón permita caminar sobre él, con cierto grado de endurecimiento, 
se procederá a una pasada de helicóptero final para los casos correspondientes. 
La colocación deberá realizarse de acuerdo a las recomendaciones del fabricante 
seleccionado 
 

 

5. PISO FLEXIBLE 
 

Se colocarán baldosas autotrabantes de PVC, colores de acuerdo al diseño indicado 
en planos. Deberán ser flexibles, antideslizantes, aptas para uso en exteriores (con 
protección UV), que no absorban humedad y con perforaciones que permitan el 
drenaje hacia el contrapiso por donde escurrirá hacia el terreno natural. 
Perimetralmente se terminará con bisel pegado con adhesivo para PVC. 
A criterio de la Dirección de Obra se podrá definir la colocación de fijaciones 
perimetrales cada 3 baldosas con tacos metálicos y tornillos con arandelas. 
A los efectos de tener referencia, se ejemplifican las del tipo “Mudularfrog” de 50 x 50 x 
1,8 cm, pudiéndose presentar alternativas similares o de mejor prestación. 
 
 
 

6. JUEGOS EXISTENTES 
 
Se trata de dos estructuras de hamacas. Se retirará la pintura existente, se realizará 
las reparaciones necesarias poniendo especial énfasis en el estado de las soldaduras. 
En caso de ser necesario se ajustará su altura asegurándose el correcto 
funcionamiento de las hamacas especificadas en la lám. ALB-01. 
Los enganches de las hamacas deberán ser c/rulemanes blindados. El detalle se 
definirá en conjunto con la D.de Obra. 
El mismo tratamiento de reparaciones y pintado se realizará con el tobogán. 
En todos los casos, finalmente se procederá al pintado de acuerdo a las indicaciones 
que siguen en el Punto 7 de esta Memoria.  
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7. PINTURA 
 

Todos los componentes metálicos se terminaran con esmalte sintético elaborado a 
base de resinas alquídicas (una de ellas a pincel) y pigmentos de buena calidad para 
lo cual se deberá tener las superficies a pintar limpias, libres de polvo y de cualquier 
elemento extraño. 
Se aplicarán dos manos de fondo antióxido sintético, si existieran restos de óxido la 
Dirección de Obra podrá exigir el lijado, limpieza y posterior aplicación de convertidor 
para culminar con tres manos de esmalte sintético a rodillo y pincel. 
No se aconseja incluir agregados que no sean lo específicamente indicados por el 
fabricante. 
Los colores se definirán con la Dirección de Obra de PAEPU 
 
En los lugares y con las dimensiones indicadas en los recaudos gráficos se pintarán 
juegos sobre el contrapiso terminado: 2 rayuelas + 1 abecedario 
 
 

6 JARDINERÍA 
 

6.2 Consideraciones generales 
 

En los perímetros indicados se colocará una franja de 60 cm de césped en panes con 
caída hacia el terreno natural. 
En general se pondrá énfasis en la limpieza final del terreno manteniendo la situación 
original. 

. 


