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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR 

 

 

ESCUELA 379 – NUEVO COLÓN -  

Aparicio Saravia s/n esq. Belloni – MONTEVIDEO - 

 

PROVISIÓN DE CERCO ANTIVANDÁLICO 

 

1. GENERALIDADES. 

Las tareas previstas en esta memoria se deberán desarrollar en un 

todo de acuerdo con la dirección de obras de PAEPU y comprenden 

trabajos de acuerdo a esta Memoria y planos adjuntos, a saber: 

 

 Retiro de postes de hormigón prefabricado y tejido de malla 

electro soldada. Bases a nuevo. Provisión y colocación de 

postes y cerco anti vandálico. Metraje estimado 95ml.  

 Reparaciones sobre tejido de medianera existente. 

 Limpieza de obra. 

 

Es además complementaria de todas las especificaciones referentes a 

materiales y procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva 

General de ANEP y la Memoria Constructiva General del MTOP siempre 

y cuando no contradigan lo expresado en los presentes recaudos. En 

caso de contradicción se estará a lo que resuelva la Dirección de Obra. 

 

Acceso y obras complementarias. 

El acceso a las obras se coordinará con la Supervisión de los trabajos y 

la Dirección del local escolar. En particular, de realizarse las mismas en 

época de funcionamiento de la escuela, se deberán extremar los 

cuidados para no afectar los locales habilitados, especialmente las 

obras complementarias que se deban realizar para el control de los 

niños, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la obra, siendo 

responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto 

signifique omisión del cumplimiento de las normas. 

 

Advertencia general. 

El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen 

para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las 

ordenanzas municipales, UTE, OSE, ANTEL, etc. 

Corren por exclusiva cuenta del contratista los impuestos, derechos, 

conexiones, tasas, etc., con que las leyes y reglamentos gravan a la 

obra pública, así como el mantenimiento y reposición de las 

instalaciones exteriores de los servicios públicos, en cuanto estos 

servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse. Para 

aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos 

gráficos el Contratista deberá tener el acuerdo y autorización de la 

Supervisión de las Obras. 
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DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACIÓN DE RIESGO 

AMBIENTAL. 

 

Afectaciones a terceros 

Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o 

comunidades). 

En caso de construcciones transitorias se dará aviso a los afectados 

tomando las medidas seguridad para cada caso. 

Se avisará en tiempo y forma la duración de las afectaciones y se 

solicitarán los permisos correspondientes. 

Se evacuarán los desechos de construcción rápidamente y se tratara 

de evitar la producción de polvo y ruidos molestos. 

Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social y del Banco de Seguro del Estado. 

 

Materiales (no tóxicos) 

Se usarán materiales inocuos o neutros en especial los derivados de 

procesos tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos). 

No se usarán: pinturas tóxicas, fibrocemento, aceites pesados y 

solventes. 

 

Seguridad 

En el proceso de obra se cumplirá lo dispuesto por el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social tomando las medidas con técnicos 

prevencionistas del Ministerio antes nombrado y del Banco de Seguros. 

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS 

TRABAJOS  

Las obras comprenden el suministro de mano de obra, materiales y 

equipamiento necesarios para completar los trabajos indicados en 

planos adjuntos, incluyendo detalles y trabajos que sin estar 

especificados en recaudos, sean de rigor para dar correcta terminación 

y construcción esmerada, en un todo de acuerdo a las normas del arte 

del buen construir. Se deberá levantar, mantener y remover un sistema 

provisorio de cercos y vallados, apropiados y aprobados por la 

Dirección de obra. El contratista será responsable de la estabilidad y 

seguridad de las obras y los métodos constructivos. 

 

Organización de los trabajos 

El contratista será responsable de la organización general de la obra, 

de la oportuna iniciación de los trabajos y de la realización de los 

mismos en plazos tales que no produzcan interferencias. A tales 

efectos se pautará en forma conjunta con la Dirección de Obra y con la 

Dirección del local escolar un cronograma estableciendo zonas de 

trabajo de tal forma que permitan el normal desarrollo de los cursos. 
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Lluvias  

El Contratista deberá tomar las precauciones y medidas necesarias 

para evitar que las aguas pluviales puedan perjudicar las obras 

existentes y los trabajos realizados y/o a realizar. 

 

Vigilancia  

Fuera de las horas de trabajo, el Contratista deberá establecer 

vigilancia permanente de la obra y de los materiales acopiados en la 

misma. La Escuela no será responsable en caso de robo o faltante de 

los mismos. 

 

Limpieza de obra periódica  

El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de 

trabajo (obra, depósito, etc.) y el local en construcción en adecuadas 

condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán estar 

permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el 

correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. Al 

respecto se coordinará y pautará con la Dirección de las Obras y con 

las Direcciones del establecimiento escolar un cronograma de avance 

de los trabajos, de forma de no afectar las actividades de los dos turnos 

que funcionan en el local. 

 

Prevención de accidentes de trabajo 

Durante los trabajos de construcción el Contratista estará obligado a 

velar por la seguridad de obreros y demás personal, tanto en el interior 

como en el exterior y en la vecindad inmediata. 

Se deberán cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de 

Seguros del Estado y el MTSS sobre prevención de accidentes de 

trabajo y bajo la responsabilidad del técnico Prevencionista dispuesto 

por el Contratista. 

 

Materiales a utilizar 

El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales 

deberán cumplir con las normas UNIT correspondientes o con las 

normas del país de origen. Para los casos de materiales alternativos a 

los especificados en esta memoria se deberá presentar las normas que 

certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones ante los 

organismos del Estado. 

Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de las 

24 horas de realizadas las observaciones. 

 

PERSONAL TÉCNICO Y MANO DE OBRA. 

 

Capataz.  

El Contratista deberá tener permanentemente en obra un capataz 

competente el cual deberá estar perfectamente interiorizado de todos 

los planos, planillas, pliegos y memorias que asegure una idea cabal de 

la disposición y naturaleza de las obras a construir. 
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Personal obrero.  

El Contratista asegurará permanentemente el empleo en todos los 

casos y para cada uno de los trabajos, de mano de obra seleccionada, 

experta en cada uno de los oficios actuando bajo las órdenes del 

Capataz. La Dirección de las Obras podrá ordenar el retiro de cualquier 

operario o subcontrato cuyo trabajo o comportamiento no se considere 

satisfactorio. 

 

2. RETIRO POSTES Y TEJIDO. BASES. PROVISIÓN CERCO. 

 

2.1 Retiro de postes y cerco 

Deberán retirarse los postes de hormigón y el tejido de malla electro 

soldada señalado en planos. Son 14m aproximadamente sobre Camino 

Lecocq, 14m en el entronque con Bulevar Aparicio Saravia, 35m sobre 

la fachada que da a Bulevar Aparicio Saravia y 31m sobre el pasaje.  

Los postes y el tejido en buen estado se deberán acopiar en lugar 

seguro, indicado por la Dirección de Obras y la Dirección de la Escuela. 

En caso que el centro educativo no los precise, deberán retirarse de la 

obra de forma inmediata.    

 

2.2 Estructura 

Procederá a replantear todo el frente del local. En función del espaciado 

del nuevo cerco, cortará las vigas y excavará las nuevas bases de 

hormigón, de 50cm de lado y 50cm de profundidad. Estas bases 

llevarán una capa de arena sucia de 2cm de espesor y armadura 4Ø8 

cruzados. Se estima la realización a nuevo de veintiocho (28) bases. 

Para aquellos dados que coincidan con los parantes de galvanizado, 

cortará la viga de fundación a ambos lados, picará y retirará el poste de 

hormigón prefabricado e hincará el nuevo parante fundándolo a 57cm 

de profundidad, rellenando luego la base.    

Para restituir el hormigón de la viga, los hierros de la misma quedarán 

en espera. Se hará el encofrado a ambos lados de la viga, limpiando la 

cara superior, retirando polvo, partes sueltas o mal adheridas de 

hormigón y elementos orgánicos. Aplicará adhesivo del tipo “Sikadur-32 

Gel” o producto de mayor calidad y rellenará con hormigón al 3x2x1. 

Deberán seguirse las prescripciones del fabricante en todos los casos. 

Se observará este aspecto en obra.  

 

2.3 Cerco anti vandálico 

La colocación de cerco anti vandálico se realizará en los sectores 

indicados en plano de ubicación: 

Son en total 95 metros lineales de parantes y cerco anti vandálico a 

colocar. Las medidas deben rectificarse en sitio. 

 

Se colocará un cerco de malla soldada en paneles con pliegues y 

postes, del tipo “Cercas Pro Urbana” o producto de calidad superior, 

compuesta por: 

Postes: de hierro galvanizado de 60x60mm de sección. Altura libre 
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de 2.43m en función de un empotramiento de 57cm. Deberá superarse 

en todos los casos la altura de los paneles. 

Paneles: malla electro soldada de acero galvanizado de 200x50mm, 

varilla de 4,5mm de espesor, altura 2,40 metros (nominales). Espaciado 

entre 2.50 y 3.00m. 

Terminación postes y paneles: hierro galvanizado con acabado 

laqueado al horno en polvo de poliéster color gris grafito. 

Instalación: fijación con tornillo pasante y tuerca. Garantía anti 

corrosión: 10 años por escrito. 

 

En fachadas con desnivel, se escalonará la viga y el cercado, en 

coincidencia con los postes. El escalonamiento se realizará con 

equidad de módulos. Las dimensiones indicadas en planos son 

aproximadas, deberán de verificarse en sitio. 

 

3. REPARACIONES EN TEJIDO DE MEDIANERA 

 

3.1 Reposición de tramos dañados 

Se hace referencia a los tramos de tejido de malla electro soldada 

dañados o en mal estado. Se estiman unos seis metros lineales a 

reponer. Podrá reutilizarse el tejido retirado para ello. Se pide un 

mínimo de cuatro puntos de sujeción a nivel de piso en todos los casos. 

El contratista revisará este aspecto en todo el recorrido de la línea 

medianera. 

 

4. LIMPIEZA DE OBRA 

La obra se entregará libre de escombros y polvillo y en perfectas 

condiciones de uso. Se dejarán todas las zonas de trabajo en perfecto 

estado de limpieza y libre de residuos de obra (puntas de electrodos, 

pedazos de hierro, etc.). 

 


