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Generalidades

La presente Memoria establece las condiciones a que se deberan ajustar las ofertas por el
suministro, montaje y regulacion de las instalaciones de Acondicionamiento Térmico vy
Ventilacion, del nuevo Centro de Servicios Periciales del Poder Judicial ubicado en Carlos Gardel
1220/26, Montevideo.

El objetivo de la especificacion es definir una instalacion completa, debidamente puesta en
marcha, ensayada y lista para operar.

La presentacion de la propuesta por parte del Instalador implica el conocimiento y aceptacion de
las condiciones estipuladas en los pliegos.

Se entiende que el Instalador posee amplia experiencia en la cotizacion, suministro y montaje de
sistemas de acondicionamiento térmico como el detallado en pliegos, los que se consideran
Como normas y requisitos minimos a cumplir.

Sera por lo tanto su responsabilidad el incluir en su propuesta todos los costos extras por mano
de obra, materiales, servicios, etc., necesarios para ajustarse a la normativa vigente, asegurar la
buena operacion y rendimiento de la instalacion e implementar el trabajo conjunto con los demas
contratos.

Los disefios indicados en el presente proyecto esquematico se consideran basicos y definen la
disposicion general del equipamiento. Todo disefio definitivo debera someterse, con la debida
antelacion, a la Direccion de Obra a fin de su aprobacion previo iniciar el montaje u ordenar los
trabajos de taller.

De igual manera las capacidades indicadas para los distintos equipos se consideran minimas y
el Contratista deberé verificarlas a efectos de que cumplan con las condiciones exigidas.

El Instalador estudiara los pliegos a fin de plantear a priori las dudas y/o discrepancias que
pudieran surgir no admitiéndose luego reclamos por imprevisiones.

Ing. L.Lagomarsino & Asoc. - Iturriaga 3433 — Tel.628-4906 — Email:estudio@lliconsult.com — Web: www.lliconsult.com




Centro de Servicios Periciales — Poder Judicial
Acondicionamiento térmico y ventilacién
Version Inicial 23/12/10 - Ref.1589/03

Pag. 5

Materiales y Mano de Obra

Los materiales a emplear, seran nuevos y de primera calidad. Ningun equipo ni elemento podra
ser instalado sin la previa aprobacion de la Direccion de la Obra.

La mano de obra sera calificada y especializada en este tipo de trabajos.

El Instalador debera mantener en obra un Supervisor competente a cargo de los trabajos, el
mismo debera ser reemplazado en caso de solicitarlo el Propietario o la Direccion de la Obra.

La sola mencion de un material 0 equipo en cualquiera de las piezas que componen los
recaudos sera suficiente para su inclusién, asimismo el Contratista debera suministrar todos
aquellos materiales o elementos necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones
aunque los mismos no figuren expresamente en planos 0 Memoria del presente proyecto.

La Direccion de la Obra se reserva el derecho de modificar la ubicacion y recorrido de los
distintos elementos que integran las instalaciones objeto de la presente Memoria sin que esto
signifique costos adicionales a menos que se trate de deshacer obras realizadas o cambios
fundamentales en las instalaciones.

El Instalador relevara medidas en obra previo a ordenar la ejecucion de sus trabajos a taller. En
caso de detectar medidas que se aparten de lo indicado en planos o aspectos que atenten contra
la buena practica informara a la Direccién de Obra previo a proseguir con los trabajos.
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Planos y habilitaciones

En caso de ser necesaria la obtencién de permisos o habilitaciones de cualquier indole, los
tramites y gastos que estos demanden seran por cuenta del Contratista.

Previo a efectuar cualquier modificacion, el Contratista solicitara, con la debida antelacién, la
aprobacién por parte de la Direccién de la Obra

Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista elaborard un Proyecto Ejecutivo, el que sera
sometido a la aprobacion de la Direccion de Obra.

El Proyecto Ejecutivo consistira en planos que incluyan detalles a escalas adecuadas para que el
personal a cargo de la ejecucion interprete clara y faciimente la forma en que debe implementar
las instalaciones.

También integran el Proyecto Ejecutivo la descripcion de los procedimientos a emplear para la
ejecucion de los trabajos, planillas de datos garantizados de equipos, hojas de datos de
fabricantes, etc.

Cuando se presenten revisiones de planos, se debera indicar claramente el alcance de la
revision, identificando las partes revisadas y/o mediante una descripcion de la modificacion
introducida en la revisién.

Los planos se entregaran en tres copias papel; independientemente de ello, la Direccion de Obra
podra requerir la entrega de los planos en soporte magnético, apto para utilizacion directa con el
programa AUTOCAD Versidn 2000 o superior.

Ningun trabajo podra realizarse sin que haya sido aprobada la correspondiente Ingenieria
Ejecutiva. Analogamente, no se colocaran 6rdenes de compra de equipos cuya seleccién no
haya sido aprobada por la Direccién de Obra.

Sera responsabilidad del Contratista del Sistema de Acondicionamiento Térmico realizar las
coordinaciones con los demas Contratistas para evitar interferencias.

Con antelacién suficiente, previo al inicio de obras en cada sector, el Contratista entregara
planos detallados de ejecucion, a escala adecuada (1:50,1:25 0 1:20). En estos planos se debera
dejar constancia que se hayan realizado las coordinaciones antes mencionadas.

El Contratista confeccionara los planos de obra definitivos "as built", los cuales reflejaran todos
los cambios introducidos durante el transcurso de los trabajos y seran entregados en el momento
de la recepcion provisoria, previa aprobacion de la Direccién de la Obra.
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Ademas de los planos con ubicacion de equipos se suministraran diagramas de interconexién de
elementos, que permitan visualizar claramente el orden y la forma en que se vinculan entre si los
distintos elementos, en particular, Instalaciones Eléctricas y de Control.

Previo a efectuar cualquier modificacion a la Ingenieria Ejecutiva aprobada, el Contratista
solicitara, con la debida antelacion, la aprobacion por parte de la Direccion de la Obra.
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Alcance de los trabajos

Se entiende que el Contratista suministrard, montara, regulara y entregara funcionando en
perfectas condiciones las instalaciones objeto de la presente Memoria Descriptiva.

El Contratista efectuara los trabajos de forma tal que a juicio de la Direccién de Obra, resulten
completos y adecuados a su fin.

Aunque los plazos y/o especificaciones no enunciaran todos los elementos precisos al efecto, el
Contratista ejecutara todo el trabajo que para ello sea necesario, sin considerarselo como
adicional.

Se excluyen los trabajos de albafileria. La puesta en sitio de los equipos sera de cuenta del
Contratista de Acondicionamiento Térmico.

La instalacién eléctrica correspondiente al sistema de acondicionamiento térmico y ventilacion
sera por cuenta del Contratista segun lo especificado en el item correspondiente.
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Descripcion de las instalaciones

Se plantea la reforma de un edificio existente para alojar las nuevas instalaciones del Centro de
Servicios Periciales. El edificio se destina principalmente a Laboratorios y Oficinas,
incorporandose una Sala de Autopsias.

Para el acondicionamiento térmico se plantea un sistema a cuatro tubos con fancoils y
acondicionadores de aire de acuerdo a lo indicado en planos y esquemas.

En azotea se plantea la ubicacion de la planta de generadora de agua helada condensada por
aire y de la Sala de Calderas para generacién de agua caliente.

La ventilacion se realizara en forma centralizada mediante un sistema de inyeccion de aire
exterior pre tratado y uno de extraccion. Ambos contaran con variacion de velocidad que
permitira la modulacién de acuerdo a los requerimientos de los servicios.

A fin de mantener los caudales de extraccién y tomas de aire exterior en un minimo cumpliendo
con los requerimientos de campanas se plantea la instalacion de registros actuados y
reguladores automaticos de caudal constante.

Se cotizara como alternativa la sustitucion de los registros actuados y reguladores automaticos
de caudal constante por reguladores VaryControl VVS de Trox o similar aprobado.

- Planta Baja
Nivel destinado principalmente a acceso y control de materiales

Para el acondicionamiento térmico se plantean fancoils para conectar a ductos y ventilacion
mecanica de los depositos.

- Nivel 1
Nivel destinado a laboratorios de analisis y sala de autopsias.

Para el acondicionamiento térmico se plantean fancoil a cuatro tubos y un acondicionador
para la Sala de autopsias.

Para campanas y locales que requieren estar a depresion se plantea las correspondientes
extracciones mediante registros actuados y reguladores automaticos de caudal.

- Nivel 2

Nivel destinado a oficinas y cafeteria.
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Se plantean fancoils a cuatro tubos, extraccion para la cafeteria y equipos minisplit frio solo
para sala de racks.

- Nivel3y4
Nivel destinado a laboratorios de analisis y oficinas.

Se plantea el acondicionamiento térmico mediante fancoils y acondicionadores a cuatro
tubos.

Se emplea el mismo criterio que en Nivel 1 para las extracciones.

- Azotea

Se plantea la ubicacion de Enfriador para generacion de agua helada y la Sala de Calderas
para generacion de agua caliente.
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6.- Especificaciones técnicas de las instalaciones

6.1.- Rejas de toma de aire exterior (TAE) y descarga

Seran Tuttle & Bailey, Titus, Price, Trox o similar aprobado segun modelo y dimensiones
indicadas en planos, llevaran regulador manual y proteccion contra aves e insectos
desmontable.

6.2.- Registros de aire
Se colocaran registros de aire de accionamiento manual en las tomas aire exterior, retornos,
ramales de ductos y antes de cada difusor o reja de inyeccion.
Tanto los registros como los mecanismos de accionamiento serén de fabricante reconocido
(Tuttle & Bailey, TITUS, DuroDyne, etc.) no aceptandose bajo ningun concepto unidades
construidas en obra o en taller por el Contratista.
Estaran provistos de palancas adecuadas e instaladas en sitios tan accesibles como sea
posible. Cuando sea necesario, por ejemplo por encontrarse sobre cielorraso, se incluiran
puertas de acceso para permitir la cdmoda operacion de los registros.

En todos los casos seran aptos para la clase de presion definida para lo construccion del
conducto.

6.3.- Registro automatico de caudal constante - Laboratorios

Seran marca TROX, serie EN/RN, o similar aprobado.

En el caso que los niveles de ruido de los equipos seleccionados por el Instalador excedan los
recomendados por ASHRAE para el destino del local se deberan incorporar silenciadores.

Seran seleccionados para una pérdida de carga a caudal nominal no mayor a 0.4’wg.
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6.4.-

6.5.-

6.6.-

Registro automatico de caudal constante - Oficinas

A fin de mantener constante el caudal de toma de aire de los locales que no cuentan con
sistemas de extraccion actuados se plantea la instalacion de reguladores de caudal constante
marca Aldes modelo CAR o similar aprobado. En esquemas se indican cantidades y caudales
de aire.

Seran seleccionados para una pérdida de carga a caudal nominal no mayor a 0.4"wg.

Conexiones flexibles

A fin de evitar la transmision de vibraciones se instalaran conexiones flexibles en las
uniones con ductos de cada equipo (manejadoras, fan coil o ventiladores) con no menos de
10cm entre equipo y ductos. Seran importadas DuroDyne "Guard Loc" o similar aprobado.

Conductos

La construccion, disefio y ensayo de los sistemas de ductos debera ajustarse a lo
establecido en las normas SMACNA 'y recomendaciones de ASHRAE.

Esto incluye no solo los ductos propiamente dichos sino registros, puertas de acceso,
compuertas contrafuego, etc.

Todos los ductos seran construidos con chapa galvanizada de primera calidad, sin
oxidaciones.

Los recorridos y medidas indicadas en planos son esquematicas y el Contratista debera
realizar los cambios de dimensiones y/o recorrido a fin de adecuarse a las condiciones del
local, sin costo adicional para el Propietario.

Se entiende que las dimensiones establecidas en planos son interiores y libres para la
circulacion de aire.

Todas las juntas seran hermetizadas y selladas de acuerdo con lo establecido por
SMACNA. Sélo se admitira la utilizacion de selladores especificos para su utilizacién en
conductos debiendo el Contratista suministrar completa informacién técnica de los mismos
previo a su utilizacion.
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6.7.-

6.8.-

Se tomaran las medidas para mantener el interior de los ductos limpios durante la obra.
Para ello el Contratista debera sellar temporariamente todas las entradas en ductos durante
la construccion.

No se permitira soportar cafierias, conductos o cualquier otro elemento del sistema de
ductos.

Se exigira la utilizacion de mano de obra especializada tanto para la construccion como
para el montaje de los ductos, de modo que resulte un trabajo esmerado y completo que
debera ser aprobado en todas sus partes por la Direccion de la Obra.

Todos los ductos deberan estar perfectamente soportados por perfiles T o angulo (no se
admitira alambre).

Los codos y curvas se formaran con radio exterior igual a la profundidad del ducto, y si ello
no fuera posible se aplicaran guias interiores de doble curvatura.

Sera por cuenta del Contratista de Aire Acondicionado la realizacion de las perforaciones y
soportes para el montaje de sensores de humo o demas dispositivos correspondientes a
otras instalaciones, como asi también la conexién a ductos de otros equipos suministrados
por el Propietario.

Los conductos de aire acondicionado de inyeccion en todo su recorrido y los conductos de
retorno en recorridos por locales no acondicionados seran asilados con manta de lana de
vidrio de 1” de espesor recubierta con foil de aluminio reforzado.

Conductos flexibles

El empleo de ductos flexibles estara limitado a la unién de los plenos de los difusores con el
sistema de conductos.

Seran similares a los Isodec 25 de MultiVac y preferentemente los tendidos no superaran 1,20
m de longitud.

En los casos en que se haga uso de ducto flexible, se deberédn emplear los accesorios de

soporte y montaje necesarios para asegurar que no se produzcan estrangulamientos a la
circulacion de aire.

Difusores, rejas de inyeccion y retorno

Seran importados, Price, Titus, Tuttle & Bailey TROX, Metalaire o similar aprobado segun
modelos y dimensiones indicadas en planos.
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6.9.-

No se admitiran de origen argentino
Todas las rejas y difusores seran suministrados con reguladores de caudal.

En las rejas o difusores montados sobre cielorraso de yeso se utilizaran marcos adaptadores
para placas de yeso modelo SMF de Tuttle & Bailey.

Enfriador de agua

Equipo totalmente armado y probado en origen, condensado por aire, apto para intemperie.

Contara con tanque pulmén y bombas circuladoras (“kit hidraulico”) incorporadas en el
propio gabinete montadas en fabrica por el mismo fabricante.

El enfriador contara con todos los elementos de control necesarios para el correcto
funcionamiento del sistema de recuperacion en las diferentes situaciones de operacion.
Todos los elementos incluyendo intercambiadores, valvulas, sistema de control, etc. seran
montados y probados en fabrica, no se aceptaran equipos o elementos montados en obra.

Al igual que con todo el equipamiento mecanico se adjuntara informacion completa del
mismo, que certifique el rendimiento y capacidad en distintas condiciones de
funcionamiento.

Se indicaré potencia consumida a carga plena y parcial.

Se garantizara la operacion estable del equipo cuando el mismo opera al 20% de su
capacidad nominal, sin emplear "hot gas bypass" u otro medio que afecte negativamente la
eficiencia.

Se cotizaran alternativas de refrigerante disponibles y opciones de alta eficiencia.

Contara con su propio tablero eléctrico incorporado, apto para intemperie con interruptor
general de entrada, al que se conectara la acometida que proveera el Contratista de
Instalaciones Eléctricas.

6.10.- Compresores

Preferentemente tipo semihermético, con suspension antivibratoria (resortes), calefactor de
carter, valvulas de cierre de succion y descarga para el caso de eventual recambio de la
unidad, visor de nivel de aceite, proteccion por calentamiento de bobinado.
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El enfriador tendrd como minimo dos compresores en circuitos de refreigerante
independientes y cuatro etapas de regulacion.

Se podré asimismo alterar el orden de puesta en marcha de los compresores (modificar el
"leading compressor")

El motor eléctrico sera enfriado por el gas refrigerante y apto para operar con energia
eléctrica 3/400/50.

El arranque sera de tensidon reducida, tipo "part winding", estrella-triangulo, por
autotransformador o por arrancador progresivo ("soft start"), y existird retardador de
arranque a fin de evitar reconexiones muy préximas a una parada.

Se suministrara curva de corriente de arranque para el método de arranque propuesto.

6.11.- Evaporador

De tipo casco y tubo con cabezales desmontables, aislado, y probado en fabrica de acuerdo
al codigo ASME.

6.12.- Circuito de refrigerante

De cobre con soldaduras a la plata u otro material adecuado; incluira valvulas de servicio,
filtros secadores, solenoides de liquido, mirillas, valvulas de expansion termostaticas.

6.13.- Ventiladores del condensador

Del tipo helicoidal, estatica y dindmicamente balanceados, accionados por motores
eléctricos blindados, directamente acoplados, con proteccion contra sobrecarga.

6.14.- Condensador

Serpentina construida con cafio de cobre y aletas de aluminio.
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6.15.- Controles

Alta y baja presion de refrigerante (de reposicién manual), presion diferencial de aceite
(reposicion manual), termostatos para agua fria , contactores, relays,etc.

Se incluira un "flow switch" que inhabilite la operacion del enfriador en caso no circulacion
de agua; independientemente de esto se realizara el correspondiente interbloqueo eléctrico
con las bombas.

Contaran con manometros instalados a fin de facilitar el control por parte del personal de
mantenimiento.

Los elementos de control anteriormente citados se encontraran montados en paneles a
prueba de intemperie y facil acceso.

El sistema de control de cada maquina enfriadora poseera comunicaciones de datos
compatibles con el sistema de control centralizado. A este fin se admitird el empleo de
"gateways" de interface entre ambos sistemas.

Desde el SCC seré posible realizar las siguientes acciones:

Definir "setpoints" de funcionamiento de la maquina enfriadora
- Imponer limitaciones a la potencia eléctrica requerida por el enfriador

- Conocer el estado de carga de la maquina y la potencia eléctrica demandada (o la
corriente). Temperaturas de entrada y salida del evaporador, etc.

- Conocer la cantidad de compresores en funcionamiento

- Recibir alarmas de la maquina enfriadora

6.16.- Acondicionadores
Gabinete metalico totalmente armado en origen, con disefio modular en diferentes secciones
que permiten lograr multiples configuraciones y ser ensamblados en obra.

La linea standard de los equipos deberd contar como minimo con los siguientes tipos de
secciones: mezcla, filtros, damper, de acceso, ventilador, serpentina, etc.

No se admitira la fabricacion de secciones en obra.
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6.17.-

Las puertas y modulos de inspeccion seran de dimensiones adecuadas para la cémoda
realizacion de inspecciones y mantenimientos.

Los acondicionadores seran de construccion con doble pared (tipo "sandwich"), aptos para el
tipo de presion de disefio, térmica y acusticamente aislado en su interior incluyendo los
siguientes elementos:

Filtros de aire

Irdn colocados en bastidores metalicos a prueba de corrosién de modo tal que en ningun
caso el aire pueda pasar sin ser filtrado.

Se cotizara en la oferta dos juegos adicionales de filtros para su recambio.
Previo a la entrega de la instalacion se sustituiran los filtros instalados durante la obra.

En la Recepcion por parte del Propietario debera pues instalarse un juego de filtros
completamente nuevo e independiente de los dos adicionales mencionados.

Seran de marca reconocida (American Air Filter, Farr, etc).
Todos los equipos contaran con prefiltros descartables con eficiencia G4 segun EN779.

Los requerimientos de filtrado varian entre los diferentes acondicionadores dependiendo de
la aplicacion. En planos se indican las configuraciones esquematicas de los diferentes
modulos asi como el tipo de elemento filtrante requerido segun clasificacion EN 779 y EN
1822.

6.18.- Baterias de enfriamiento y calentamiento

Doble serpentina, una para agua caliente y otra para fria. Seran construidas en cafio de
cobre con aletas de cobre o aluminio para operar con velocidad frontal maxima de 500 fpm.

De ser necesario se instalaran eliminadores de gotas en la salida de las serpentinas a fin de
evitar el arrastre del agua condensada.

Preferentemente se utilizaran serpentinas de no méas de 8 aletas por pulgada, en ningln
caso podran superar las 11.

Dispondran ademas de bandeja recolectora de condensado aislada con conexionado
adecuado para la instalacion del correspondiente sifén previo a la conexion general de
desagues.

Ing. L.Lagomarsino & Asoc. - Iturriaga 3433 — Tel.628-4906 — Email:estudio@lliconsult.com — Web: www.lliconsult.com




Centro de Servicios Periciales — Poder Judicial
Acondicionamiento térmico y ventilacién
Version Inicial 23/12/10 - Ref.1589/03

Pag. 18

Tendran uniones dobles y llaves de paso ademas de las de control que se especifiquen.

6.19.- Ventilador

Centrifugo, doble ancho doble entrada, de palas curvadas hacia atras, estatica y
dinamicamente balanceados.

Deberan tener funcionamiento silencioso respetando los niveles sonoros recomendados por
ASHRAE.

Debera tener funcionamiento silencioso respetando los niveles sonoros recomendados por
ASHRAE.

El conjunto motoventilador estara montado interiormente sobre bases antivibratorias con
resortes

La transmision de energia entre el motor y ventilador se realizara por acople directo (todos
los acondicionadores contaran con variador de frecuencia).

6.20.- Motor eléctrico

Trifésico, del tipo jaula de ardilla, proteccion 1P44 o superior, apto para operar con energia
eléctrica 400/3/50hz con potencia 20% superior al BHP de seleccion del ventilador.

En el caso de contar con variador de velocidad sera por variacion de frecuencia con
capacidad para suministrar la corriente necesaria para el ventilador funcionando al 110% del
caudal de seleccion.

6.21.- Puertas de acceso

Deberéan instalarse puertas y seccion de acceso entre las serpentinas de modo de acceder
comodamente a las serpentinas de enfriamiento/calentamiento y permitir su limpieza por un
operario. El médulo del ventilador tendra ademas su correspondiente puerta de accesos a
fin de posibilitar el retiro del motor.
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6.22.-

6.23.-

Fan coil
De disefio horizontal para colocar por encima de cielorraso y conectar a sistema de conductos
0 con gabinete para instalacion aparente.

Tendran capacidad certificada segun la ultima revision de ARI 440 y nivel sonoro segun ARI
443 .

Las unidades incluiran:

- serpentina de agua enfriada con cafos de cobre y aletas de cobre o aluminio, 4 filas
como minimo purgador de aire automatico, llaves de cierre y regulacion a la entrada y
salida del serpentin y bandeja recolectora de condensado aislada de tamafio adecuado

- serpentina de agua caliente con cafios de cobre y aletas de cobre o aluminio, purgador
de aire automatico, llaves de cierre y regulacion a la entrada y salida del serpentin

- Motor eléctrico de tres velocidades con conexidn rapida para facilitar su sustitucion
("quick disconnect on the motor cord")

- Ventiladores centrifugos DWDI, estatica y dinamicamente balanceados, con paletas
hacia adelante directamente acoplados al motor.

Dispondran de aletas para fijacion de las unidades al techo. Los soportes se instalaran con
elementos antivibratorios adecuados.

Todos los cableados desde motor, controles y caja terminal en la unidad seran realizados por
el fabricante.

Dispondran de una valvula de dos vias para cada circuito (agua fria y agua caliente),
termostato de ambiente con control de velocidades y display digital.

Se suministraran con filtro incorporado a la reja de retorno, modelo AAF 5700 o similar
aprobado.

Calderas

Se plantea la instalacion de dos calderas de alto rendimiento para agua caliente de calefaccion
y calentamiento de agua sanitaria.

Estaran equipadas con los correspondientes accesorios de orden como ser valvulas de
seguridad, purga, maniobra, controles automaticos, accesorios de limpieza, etc.
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6.24.-

6.25.-

6.26.-

Contaran con un tablero de control constituido por gabinete metélico incluyendo contactores,
llaves de comando, programador de encendido, presostatos, protecciones termomagnéticas y
sefalizaciones. El sistema permitira la habilitacion del sistema y estado de fallas en forma
remota.

Los quemadores seran totalmente automaticos aptos para trabajar con Gas de cafieria, de

marca reconocida, usual utilizacién en la plaza y potencia adecuada a la capacidad nominal de
la caldera.

Chimenea

Prefabricadas con doble pared de acero inoxidable marca DINAK S.A. (serie "DINAK") o
similar aprobado. Contaran con sombrero americano.

Montaje antivibratorio de equipos

Todos los equipos montados en piso se apoyaran en bases de hormigén, como minimo de
10cm de espesor total.

Los elementos de aislacion garantizaran las deflexiones exigidas y se instalaran de acuerdo a
las instrucciones del fabricante.

Para equipos apoyados en piso o soportados del techo el maximo movimiento lateral en
condicion de arranque o parada es de 6mm.

Todos los elementos antivibratorios expuestos en las salas de maquinas tendran proteccion
anticorrosiva.

Seran de fabricante reconocido debiéndose suministrar informacion técnica completa de las
lineas seleccionadas.

Electrobombas

Seran centrifugas en linea, con rotor de bronce y carcasa de hierro fundido.

Las bombas primarias seran de caudal constante y las secundarias seran con variador de
frecuencia adecuado para la potencia del motor eléctrico seleccionado.
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6.27 -

6.28.-

6.29.-

Se accionaran por un motor eléctrico blindado (proteccion IP54 o superior), apto para
funcionamiento continuo con 3/400/50 y seleccionado para no sobrecargarse dentro del rango
total de operacion de la bomba.

Las bombas primarias de enfriadores seran montadas a la intemperie por lo que se deberan
prever las protecciones correspondientes.

Ventiladores

Todos los ventiladores se suministraran con persianas contrapesadas.

Axiales

Contaran con rejas y malla de proteccion desmontables para facilitar el mantenimiento.

No se admitiran velocidades superiores a los 6000 fom en los extremos de las palas ("tip
speed"), los motores deberan tener grado de proteccion IP44 o superior.

Centrifugos

Se instalaran completos sobre bases antivibratorias, con guardapoleas de chapa y transmisién
por poleas y correas dimensionadas para 1.5 veces la potencia del motor. Las poleas motrices
seran regulables, adecuadas para variar la velocidad del ventilador en +/- 10% alrededor del
punto de funcionamiento previsto.

Debera colocarse una uniones flexibles entre ventiladores y conductos, a fin de evitar la
transmision de vibraciones.

Los ventiladores centrifugos de techo seran marca Greenheck, linea CUBE o similar aprobado.
En todos los casos se suministraran curvas certificadas de rendimiento del ventilador y los

niveles de ruido generado no superaran los recomendados por ASHRAE para el destino de
cada local.
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6.30.- Cafierias

Normas aplicables:
- ANSI/ASME B31

- API 5L
- ASTM A53

6.31.- Generalidades

En planos se indican esquematicamente dimensiones minimas y recorrido de cafierias. El
Contratista debera realizar los ajustes necesarios para coordinar con las demas instalaciones
y la arquitectura del edificio, sin que ello signifique costos adicionales para el Propietario.

En particular se destaca los siguientes aspectos:

Todos las cafierias de serpentinas, bombas y equipamiento en general , incluyendo
valvulas y filtros, seran de la medida completa, reduciéndose Unicamente en la
conexién de los equipos y elementos de control.

- Se cuidaran las pendientes y se instalaran purgadores a fin de facilitar la
evacuacion del aire en el sistema.

- Se colocaran valvulas de drenaje en todos los puntos bajos de la instalacion.
- Las cafierias de agua helada y caliente hasta 10" seran negras, sin costura.

- Enrecorridos exteriores la aislacion se protegera exteriormente con forro de chapa
de aluminio de 0.4 mm de espesor.

Las soldaduras de las cafierias se realizaran de acuerdo a lo recomendado por el
codigo ASME para el tipo de aplicacion.

- Para facilitar el desarme de cafierias se emplearan uniones roscadas o bridas
segun los diametros sean menores o iguales de 2" o mayores que dicha medida.

- Se soportaran apropiadamente mediante el empleo de soportes y abrazaderas de
acero o hierro maleable.

- Para todos los cambios de direccidn se utilizaran accesorios standard (curvas, Te,
reducciones concéntricas y excéntricas, etc)
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- Todos los accesorios deberan ser normalizados (ANSI) al igual que las platinas y
roscas de valvulas.

6.32.- Manguitos pasatubos

Toda vez que se atraviesen paredes, pisos o elementos estructurales se instalaran manguitos
pasatubos ("sleeves")

En el caso de muros o particiones impermeabilizadas o0 muros cortafuego se sellara el pasaje
con el Link-Seal de Thunderline Corporation o similar aprobado.

6.33.- Soportes

Todos los soportes serdn de fabricante reconocido, debiéndose entregar informacion
completa de su linea de productos.

En particular se utilizaran soportes similares a los Grinnell de las Series B-268, 180, 181, 171,

137, 295, etc.

Didmetro de Méximo
cafieria espaciamiento
12" 1.50m
3/4" 1.80m
1" 2.10m
112" 2.70m
2" 3.00m
21/2" 3.30m
3" 3.60m
4" 4.30m
5" 4.90m

En todos los puntos sujetos a movimiento vertical se instalaran soportes de resorte.
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En todos los casos se preveran los movimientos axiales de las cafierias realizando los
correspondientes anclajes e instalando soportes de rodillos para permitir los movimientos.

Los grupos paralelos de cafierias se sujetaran mediante soportes del tipo trapecio o similares.
El disefio de los soportes sera tal que no se dafie la aislacion ni barrera de vapor,
debiéndose instalar anillos de aislacion entre cafieria y soporte 0 medias cafias metélicas de

apoyo.

Previo la colocacion de soportes debera contarse con la correspondiente aprobacion de la
Direccion de la Obra conjuntamente con el Ingeniero Estructural.

6.34.- Acoples flexibles

Se instalaran acoples elasticos (Metraflex o similar aprobado) a fin de evitar transmision de
vibraciones en el sistema de cafierias.

En particular se instalaran a la entrada y salida de todo equipo (bombas, etc).

6.35.- Aislacion de caferias

Las cafierias de agua helada y caliente se aislaran con espuma elastomérica Armstrong
Class 1, Espesor técnico H, o similar aprobado con factor de resistencia a la difusion de vapor
de agua superior a 7500.

Previamente a colocar la aislacion se pintaran las cafierias con dos manos de fondo antioxido
(diferente color).

En recorridos a la intemperie se recubrira la aislacion de todas las cafierias con proteccion de
chapa de aluminio de 0.4mm.

Los accesorios y valvulas seran aisladas con el mismo material o elementos premoldeados.
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6.36.- Valvulas , accesorios e instrumentos de medida

6.37.- Valvulas

Normas aplicables:
- ANSI B16.34
- AP1 600
- API 609
- MSS-SP67
- MSS-SP25

Se instalaran valvulas segun se indica en Memoria y Planos y en particular en todas aquellas
ubicaciones en que sean necesarias por razones de servicio 0 mantenimiento.

En especial se instalaran a la entrada y salida de enfriadores, acondicionadores, fancoils,
calderas, bombas, etc.

Las valvulas de regulacion o equilibrado ("balancing valves") seran Tour & Anderson serie
STAD o STAF y contaran con el aislamiento provisto por el mismo fabricante.

6.38.- Filtros

Se colocaran a la entrada de cada valvula automatica, trampa de vapor, bomba o equipo.

Su construccion sera tal que permitan el retiro de la malla y elementos acumulados sin
desconectarse de la cafieria.

Las perforaciones del elemento filtrante seran

Agua (hasta 3") 116"
Agua (més de 4") 1/8"

Para todo filtro superior a 2 1/2" se proveera la correspondiente véalvula de purga
debidamente conectada a drenaje.
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6.39.- Instrumentos de medida

Independientemente de los sensores del sistema de control se colocaran termémetros, flow
switch, mandmetros, etc., tal cual se indica en planos o esquemas.

Las esferas de los mandmetros seran no inferiores a los 10cm, los termémetros seran con
vaina de bronce y escala 20 cm como minimo.

6.40.- Tanque de expansién

Seran Importados del tipo hermético.

6.41.- Sefalizacion e identificaciéon de Instalaciones.

Una vez concluida la instalacion y realizados los trabajos de pintura en cafierias y
equipamiento el Contratista de Acondicionamiento Térmico debera proceder a la
identificacion de los elementos del sistema.

6.42.- Valvulas

En cada valvula se colocara un disco de identificacion de bronce, de 2" de diametro |,
numeros de 1" gravado.
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6.43.- Control Automatico

El Contratista de acondicionamiento térmico sera responsable total de la instalacion incluyendo
el Sistema de Control Centralizado.

El sistema mantendra las condiciones de confort y asegurara el normal funcionamiento de las
instalaciones, en particular tendra las siguientes funciones:

- Encendido, apagado e indicacién de estado individual de todos los equipos de
la instalacion (Acondicionadores, bombas, ventiladores, enfriadores, etc)

- Sensado de temperaturas en acondicionadores.

- Sensado de presiones en ductos extraccién e inyeccién de aire exterior,
incluyendo variacion de velocidad de los ventiladores correspondientes.
Lo sensores se ubicaran en ductos previo al regulador de caudal mas
desfavorecido del sistema de forma de garantizar como minimo 0.5"wg
disponibles.

- Sensado de temperatura a entrada y salida de enfriadores, calderas, etc.

- Control automatico de las condiciones de confort mediante el encendido y
apagado de enfriadores, modulacion de valvulas y persianas.

- Monitoreo de estado de filtros (diferencial de presidn) en cada etapa de filtrado
- Generacién de alarmas
- Generacion de reportes de temperaturas, tiempos de operacion, etc.

- Programacion de rutinas de mantenimiento de acuerdo al nimero de horas de
trabajo acumuladas individual de ventiladores, enfriadores, filtros, bombas, etc.

- Posibilidad de realizar faciimente por el operador modificaciones (transitorias o
permanentes) en programacion general

- Secuencia historica de cambios realizados en la programacion con
identificacion de responsable y fecha

- Programas de ahorro de energia

- Programas de autodiagnostico de fallas y control de acceso
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- Funciones matematicas primarias

- Claves de acceso y diferentes niveles de operacion

Se proveeran los controladores de red y otros controladores necesarios para atender la
planta de generacion de agua helada, agua caliente, acondicionadores y demas equipos
mencionados.

El enfriador y los variadores de frecuencia poseeran comunicacion de datos con el sistema
de control, mediante protocolo BACNet.

Se proveeran los gateways necesarios para la integracion de todos los variadores de
velocidad y de las unidades de adquisicion de datos de los tableros eléctricos generales.

Los controladores cumpliran con la Norma BacNet, y poseeran marca de conformidad BTL
otorgada por BACnet Testing Laboratory

Con el sistema sera suministrado todo el software y hardware necesario para programar la
supervision, controlar y programar la operacion de las instalaciones, optimizar los consumos
eléctricos, generar las alarmas, mantener control del mantenimiento preventivo y correctivo,
etc.

Dicho software debera entregarse personalizado para la instalacion en cuestion y en idioma
espafiol para facilitar la tarea de los operadores.

Se entregara con diagramas gréficos dinamicos, suficientemente ilustrativos y codificados
en colores, de todas las funciones , que le permitan al operador seleccionar facilmente la
funcién que desea cumplir, o el punto sobre el cual se presenta la alarma.

En particular se contard con gréficos por equipo (AHU, bombas, enfriadores, calderas,
ventiladores, etc) y plantas del edificio.

El “software” de control se instalara en una Estacién de Trabajo que forma parte del
suministro. La misma consistira en un computador personal de produccidn corriente, con la
configuracion oOptima segun recomendaciones del fabricante del software, de marca
reconocida (Dell, Hewlet Packard, IBM, Etc.), con pantalla plana de 17", marca Viewsonic,
IBM, o similar aprobada. Junto con la Estacion de Trabajo se suministrara una impresora de
papel continuo, para registro de reportes del sistema.

Se destaca que todo el sistema de control de las instalaciones de aire acondicionado sera
responsabilidad total del Contratista de Acondicionamiento térmico quien lo tomara a su
cargo o lo subcontratara.
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Independientemente del referido control centralizado, debera implementarse e instalarse un
sistema basico de control y operacion manual, basado en elementos de maniobra montados
en tableros eléctricos proéximos a equipos.

Los registros actuados se comandaran directamente desde interruptor on/off montado en la
propia campana o en pared (caja honda). El interruptor contara con indicacion luminica de
extraccién habilitada, dicho interruptor y los cableados correspondientes seran por cuenta
del Instalador de Acondicionamiento Térmico.

A fin de garantizar el caudal minimo habitualmente requerido en el enfriador se plantea la
instalacion de valvulas de tres vias en circuito de agua fria de los acondicionadores (AC), si
fuera insuficiente se instalard un vélvula actuada de by-pass que garantice la correcta
operacién del enfriador.

6.44.- Puntos de control

De acuerdo a lo establecido en la planillas correspondientes en los planos del proyecto.

Debera preverse un 20 % de entradas y salidas digitales y analdgicas de reserva,
distribuidas en forma aproximadamente equilibrada entre todos los controladores del
sistema.
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7.- Instalacion eléctrica

Se realizara en un todo de acuerdo con el reglamento de UTE.

El Contratista de Instalaciones Eléctricas dejara una alimentacién adecuada préxima a la
ubicacion del tablero de la Sala de Calderas, proximo al enfriador y junto a cada fancoil y
ventilador.

Desde estas acometidas sera de cargo del Contratista de Acondicionamiento Térmico el
suministro, instalacion y conexién de todos los Tableros asi como el suministro y tendido de los
posibles cables de control.

Todos los materiales a utilizar seran nuevos y de primera calidad, debiendo, en caso de
corresponder, tener certificado vigente de aprobacion por parte de U.R.S.E.A.

Las canalizaciones seran realizadas en forma prolija y ordenada.

Los tableros de Salas de Maquinas y locales técnicos seran metélicos de frente muerto con
interruptores termomagnéticos, los ubicados a intemperie seran de material plastico, Legrand o
similar.

Previo a encargar los tableros se suministrard el disefio a la Direccién de Obra para la
correspondiente aprobacion.

Las canalizaciones dentro de la Sala de Maquinas a partir de los tableros se realizaran en
forma prolija y ordenada utilizandose cafio metalico o bandejas. Las conexiones a borneras de
bombas, etc., se realizaran en cafio metalico flexible con vaina de PVC.
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Pruebas, puesta en marcha y recepcion de las obras

Durante las etapas de ejecucion de los trabajos deberan encararse todos los controles y ensayos
que aseguren el nivel de calidad de los trabajos y su ajuste a las normas correspondientes.

Cualquier elemento que resultase defectuoso sera removido, sustituido y vuelto a ensayar por
cuenta del Contratista.

El Contratista debera mantener en obra el instrumental y elementos necesarios para permitir a la
Direccion de Obra encarar las verificaciones que entiende necesarias.

Culminados los trabajos, el Contratista regulara la instalacion y de acuerdo con la Direccion de la
Obra se realizaran todos los ensayos que esta estime pertinentes para verificar el correcto
funcionamiento del sistema. Estos ensayos no liberan de responsabilidad al Contratista por
defectos o vicios ocultos que no hubieran sido puestos en evidencia en ocasion de los mismos.

Seré por cuenta del Contratista proveer la mano de obra y asistencias necesarias para dichos
ensayos.

El Contratista debera asimismo capacitar al personal de Mantenimiento que el Propietario
oportunamente designe.

En particular se realizaran los siguientes ensayos y comprobaciones:

- previo a la colocacién de las aislaciones se efectuard la prueba hidraulica de
cafierias de agua a 1.5 veces la maxima presion de trabajo durante 6 horas a fin de
comprobar su estanqueidad.

- pruebas mecanicas a fin comprobar las disposiciones de anclajes y soportes y
verificar los empalmes y soldaduras.

- comprobacion del sentido de giro de bombas y ventiladores
- inspeccion de purgas automaticas
- Verificacion de caudales y presiones de bombas centrifugas

- Ajustes en quemadores para su optimo rendimiento, se entregara informe con
valores de los ensayos realizados en humos para cada caldera.

Oportunamente se someteran a la aprobacion de la Direccion de Obra las rutinas de calibrado y
ensayo previstas, planillas y datos a relevar.

El Contratista debera asimismo capacitar al personal de Mantenimiento que el Propietario
oportunamente designe.
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Una vez completada la regulacion y ensayos, y realizada la instruccién del personal que operara
el sistema, de resultar las pruebas satisfactorias y no existir observaciones, el Contratista estara
en condiciones de solicitar la Recepcién Provisoria, previa entrega de los planos "as built" y de
los manuales de operacion y mantenimiento de las instalaciones, diagramas eléctricos (de
potencia, funcionales y controles) , asi como toda otra informacidn que estime conveniente.
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Garantia

Transcurrido un afio desde la Recepcidn Provisoria y en caso de haberse constatado el correcto
funcionamiento de la instalacion, se procedera a la Recepcién Definitiva.

La instalacion en general tendrd una garantia minima de un afio a partir de la Recepcion
Provisoria. En caso de detectarse defectos o deterioros dentro del plazo de garantia, el
Contratista sera convocado a efectuar las correcciones necesarias disponiendo de un plazo de
7(siete) dias corridos para comenzar los trabajos. De no ocurrir asi la Direccion de la Obra podra
encarar la ejecucién de dichas tareas por terceros con cargo del Contratista.

Todos los materiales y equipos instalados estaran garantizados contra defectos de fabricacion
ylo instalacién por un periodo minimo de un afo a partir de la Recepcion Provisoria.

La garantia cubriré los costos totales de cualquier tipo de reparacién y/o sustitucién dentro del
plazo de vigencia. En caso de requerirse importaciones, los gastos de nacionalizacién de
repuestos asi como cualquier otro gasto seran por cuenta del Instalador.
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10.- Presentacién de las ofertas

El oferente establecera claramente en su oferta la marca y procedencia de los equipos ofrecidos.
Los trabajos y materiales locales se cotizaran en délares americanos.

Se proporcionara un listado completo con el nombre de los proveedores y/o marcas de todos los
elementos a suministrar en la instalacion.

El adjudicatario no podra modificar las marcas o némina de sus proveedores sin la previa
autorizacién de la Direccion de la Obra. En caso de concederse la sustitucion, el precio no podra
aumentarse por dicho concepto.

Se debera establecer por cada sistema los datos técnicos completos.

Se estableceran los plazos de entrega para los diferentes suministros y en caso de indicarse la
entrega inmediata "a la fecha" o "stock salvo previa venta" se establecera ademas el plazo
méaximo de entrega en fabrica de no existir stock en el momento de colocar la orden.

Se discriminaran los precios segun planilla de desglose adjunta.
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11.- Planilla de equipos

11.1.- Enfriador

Denominacion: E-1

Capacidad

11.2.- Caldera de agua caliente C-1y C-2

Capacidad: 120.000 kcal/h

Temperatura de salida / entrada de agua: 80°C / 69°C

Combustible: gas
Cantidad: 2

11.3.- Bombas agua caliente

: 65 TR en condiciones nominales AR
Temperatura agua salida: 44°F

Temperatura agua entrada:54°F

Temperatura Aire Exterior: 95°F

Denom. Ubicacion Caudal Resistencia Obs
(GPM) externa
(m.ca.)
BPC-1/1y 2 | Primario Caldera C-1 48 10 Caudal Constante
BPC-2/1y 2 | Primario Caldera C-2 48 10 Caudal Constante
BSC-1/1y2 | Secundario Calefaccion 80 20 Caudal Variable

Nota: Los caudales y las pérdidas de cargas son estimadas para la cotizacion y se ajustaran en
funcion de los equipos seleccionados y los recorridos definitivos.
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11.4.- Bombas agua helada
Denom. Ubicacion Caudal Resistencia Obs
(GPM) externa
(m.ca.)
BPF-1 Primario Enfriador 1 156 20 Caudal Constante
BPF-2 Primario Enfriador 2 156 20 Caudal Constante

Nota: Los caudales y las pérdidas de cargas son estimadas para la cotizacidn y se ajustaran en
funcion de los equipos seleccionados y los recorridos definitivos.
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11.5.- Acondicionadores

Denominacién Ubicacion Atiende Caudal "wg Bateria de frio Bateria de calor Filtros
(cfm) | en ductos entrada salida entrada | salida |Etapas Clase
°Fdb/°Fwb °Fdb/°Ffwb (°F) (°F)
AC-N1/01 Nivel 1 Sala de Autopsias 3,000 0.40 76,1/64,6 55,0/ 54,0 60 80 G3+F5
AC-N3/01 Nivel 3 Proc. Pre-Analitico 2,000 0.40 76,1/64,6 55,0/ 54,0 60 80 G3+F5
AC-N3/02 Nivel 3 Equipos 1,600 0.40 76,1/64,6 55,0/ 54,0 60 80 G3+F5
AC-N4/01 Nivel 4 Equipos 1,600 0.40 76,1/64,6 55,0/ 54,0 60 80 G3+F5
AC-AZ/01 Azotea Aire Primario 6,000 1.20 95,0/75,0 75,0/66,0 35 68 G3+F5

Nota: Las pérdidas de cargas en ductos son estimadas y se deberan ajustar en funcién de los trazados definitivos y las pérdidas de carga de accesorios

seleccionados por el Contratista (registros, difusores, etc.).
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11.6.- Fancoils
. Cap. Refrigeracion Capacidad
Denom. | Local Nivel Caudal Resist. Total Sensible | Calefaccién | Tipo
(CFM) (‘wg)
(Btu/h) (Btu/h) (Kcalrh)

FC-PB/01 | Administracién y Seguridad PB 800 0.25 24,000 18,240 4,400 Para conectar a ductos
FC-PB/02 | Hall PB 1,000 0.30 30,000 22,500 5,500 Para conectar a ductos
FC-PB/03 | Sala Espera y Recepcion PB 600 0.25 18,000 13,320 3,300 Para conectar a ductos
FC-N1/01 Sala de Radiologia N1 400 0.20 12,000 9,240 2,200 Para conectar a ductos
FC-N1/02 | Oficina Radiologia N1 400 0.20 12,000 9,240 2,200 Para conectar a ductos
FC-N1/03 | Sala reconocimiento N1 300 0.20 9,000 7,020 1,700 Para conectar a ductos
FC-N1/04 | Antropologia Forence N1 400 0.25 12,000 9,240 2,200 Para conectar a ductos
FC-N1/05 | Coord. Forence N1 400 0.25 12,000 9,240 2,200 Para conectar a ductos
FC-N1/06 | Preparacion Muestras N1 600 0.25 18,000 13,320 3,300 Para conectar a ductos
FC-N1/07 | Examen Macroscopico N1 400 0.20 12,000 9,240 2,200 Para conectar a ductos
FC-N1/08 | Examen Microscopico N1 400 0.20 12,000 9,240 2,200 Para conectar a ductos
FC-N1/09 | 3er Camara conservacion N1 600 0.25 18,000 13,320 3,300 Para conectar a ductos
FC-N1/10 | Espera N1 400 0.20 12,000 9,240 2,200 Para conectar a ductos
FC-N2/01 Biblioteca / SdeR N2 600 0.25 18,000 13,320 3,300 Para conectar a ductos
FC-N2/02 | Informes Técnicos N2 500 0.20 15,000 11,550 2,800 Para conectar a ductos
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Cap. Refrigeracion

. Caudal Resist. Capacidﬁd :
Denom. | Local Nivel (CFM) (w) Total Sensible | Calefaccién | Tipo
(Btu/h) (Btu/h) (Kcal/h)
FC-N2/03 | Cafeteria N2 600 0.25 18,000 13,320 3,300 Para conectar a ductos
FC-N2/04 | Direccion Técnica N2 400 0.20 12,000 9,240 2,200 Para conectar a ductos
FC-N2/05 Direccion Administrativa N2 400 0.20 12,000 9,240 2,200 Para conectar a ductos
FC-N2/06 | Administracidn N2 500 0.25 15,000 11,550 2,800 Para conectar a ductos
FC-N2/07 | Archivo Admin N2 800 0.25 24,000 18,240 4,400 Para conectar a ductos
FC-N2/08 | Espera N2 600 18,000 13,320 3,300 Para conectar a ductos
FC-N3/01 Laboratorio N3 1,000 0.25 30,000 25,500 2,800 Para conectar a ductos
FC-N3/02 | Laboratorio N3 800 0.25 24,000 20,400 4,400 Para conectar a ductos
FC-N3/03 | Recepcion N3 300 - 9,000 7,020 1,700 Horizontal con gabinete
FC-N3/04 | Tisaneria N3 300 - 9,000 7,020 1,700 Horizontal con gabinete
FC-N3/05 | Circulacion N3 400 - 12,000 9,240 2,200 Horizontal con gabinete
FC-N3/06 | Oficinas N3 400 0.20 12,000 9,240 2,200 Para conectar a ductos
FC-N3/07 | Oficinas N3 400 0.20 12,000 9,240 2,200 Para conectar a ductos
FC-N3/08 | Estandares y Reactivos N3 1,000 0.25 30,000 22,500 2,800 Para conectar a ductos
FC-N4/01 | Circulacion S N4 300 0.20 9,000 7,020 1,700 Horizontal con gabinete
FC-N4/02 | Recepcion de Drogas N4 600 0.20 18,000 13,320 3,300 Para conectar a ductos
FC-N4/03 Muestreo N4 800 0.25 24,000 18,240 4,400 Para conectar a ductos
FC-N4/04 | Tisaneria N4 300 - 9,000 7,020 1,700 Horizontal con gabinete
FC-N4/05 | Oficinas N4 400 0.20 12,000 9,240 2,200 Para conectar a ductos
FC-N4/06 | Oficinas N4 400 0.20 12,000 9,240 2,200 Para conectar a ductos
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. Cap. Refrigeracion Capacidad
. Caudal Resist. , - ,
Denom. | Local Nivel (CFM) (w) Total Sensible | Calefaccién | Tipo

9 (Btu/h) (Btu/h) (Kcallh)
FC-N4/07 | Estandares y reactivos N4 1,000 0.25 30,000 22,500 2,800 Para conectar a ductos
FC-N4/08 | Acceso/Vigilancia N4 400 0.20 12,000 9,240 2,200 Para conectar a ductos
FC-N4/09 | Circulacion N4 300 0.20 9,000 7,020 1,700 Horizontal con gabinete

Nota : Las pérdidas de cargas son estimadas para la cotizacion y se ajustaran en funcion de los equipos seleccionados y las pérdidas de carga

definitivas.

Nota : condiciones entrada 78°DB/65°WB.
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11.7.- Ventiladores extraccion

Denom. | Atiende ((Jgnga)l FE?;;L Tipo
VE-PB/01 | Depdsito laboratorios 1,060 0.20 Axial tubular, 8 polos
VE-PB/02 | Deposito Morgue 1,060 0.20 Axial tubular, 8 polos
VE-N2/01 | Cafeteria 300 0.30 CK-60 Soler & Palau o similar
VE-AZ/01 | Extraccion General 6,650 1.20 Centrifugo de techo
VE-AZ/02 | Extraccion Vestuarios 450 0.35 Centrifugo en linea

Nota: Las pérdidas de cargas son estimadas para la cotizacion y se ajustaran en funcion de los
equipos seleccionados y las pérdidas de carga definitivas.

Ing. L.Lagomarsino & Asoc. - Iturriaga 3433 — Tel.628-4906 — Email:estudio@lliconsult.com — Web: www.lliconsult.com




