
        
              PODER JUDICIAL
       DIVISIÓN ARQUITECTURA

MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR 

TRABAJOS EN : DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN: SORIANO 1152 – SEGUNDO PISO

1-CONSIDERACIONES GENERALES.

Las obras  que  figuren en los  planos aún cuando no estén expresadas  en esta

Memoria,  así  como  aquellas  que  se  consideren  imprescindibles  deberán  ser

incluidas  en  la  propuesta,  correspondiendo  al  contratista  señalar  las  posibles

omisiones que existieran en este sentido.

Los materiales resultantes de los trabajos a realizar , deberán ser retirados por la

empresa, bajo pedido del Supervisor de Obra del Poder Judicial, debiendo estar

incluidos los gastos de fletes, que se pudieren ocasionar. Dichos gastos deberán

estar  incluidos  en  la  propuesta,  y  no  podrán  ser  incluidos  como  concepto  de

trabajos adicionales.

Durante  los  trabajos  de  construcción  el  Contratista  estará  obligado  a  velar  por  la

seguridad de los obreros y demás personal. Se deberá cumplir las leyes, ordenanzas y

reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el MTSS. El contratista deberá presentar

un plan de seguridad, en las tareas en que ésto sea necesario, y contará con un técnico

Prevencionista  que supervisará  la  seguridad  en  los  casos que  corresponda  según la

reglamentación vigente al respecto.
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En  cuanto  a  la  calidad  de  los  materiales,  deberán  cumplir  las  Normas  UNIT

correspondientes, y respecto a procedimientos constructivos se seguirán los lineamientos

de la Ordenanza Municipal y la Memoria constructiva del MTOP.

Se  deberá  tener  en  cuenta  que  en  los  sitos  de  obra  involucrados  podrán  continuar

funcionando otros servicios y que el resto del edificio podrá estar también funcionando en

horarios normales.

Se deberá mantener especialmente limpios y en buenas condiciones los lugares comunes

(circulaciones,  accesos,  etc.);  asimismo  se  deberá  preservar  especialmente  los

pavimentos existentes (parquet, monolítico, cerámica etc.).

Se  deberán  tomar  las  precauciones  necesarias  para  no cortar  el  suministro  de  agua

potable a los baños y/o tisanerías del resto del edificio en el horario del funcionamiento de

la sede.

El  horario de trabajo se coordinará con la sede y con el  representante de la División

Arquitectura procurando que sea el habitual a las empresas constructoras o de industria y

comercio.

2- ALCANCE DE LOS TRABAJOS (RUBRADOS) Y DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS

2.1 - IMPLANTACION DE OBRA

Se deberán forran todos los pisos con nylon y/o cartón en las zonas de trabajo a modo de

protección.

En los sitios donde se trasladen escombros se deberán reforzar la protección mediante la

colocación de camineros.

En la  sede se tomaran las medidas para que el  escombro producido por  el  retiro  de

cerámicas,  pisos ,  revoques,  cañerías,  etc.  de los sitios donde se trabaje se realicen

cuidando no generar perjuicios a los funcionarios de las oficinas. Se tomarán las medidas

para que al momento de suspender el abastecimiento de agua con motivo de las obras no

se suspenda el abastecimiento de agua a los baños y/o tisanerías donde no se ejecuten

obras.
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Los puestos de trabajo que se encuentre próximos a los sitios de obra deberán cubrirse

con nylon  para  evitar  el  ingreso de polvo.  Los mismo deberá  realizarse  con equipos

informáticos, impresoras y racks próximos a los sitios de obra.

Se  deberá  procurar  no  afectar  electroductos  en  pisos  y/o  paredes  pertenecientes  al

sistema informático y/o eléctrico.

2.2 - TRABAJOS EN: Segundo piso (sector indicado en recados gráficos L01, L02 y L03)

Suministro de mampara de aluminio de igual perfilería a las mamparas existentes, vidrios 

de 6 mm y láminas de control visual idénticas a las existentes en mamparas existentes.

Suministro de puerta en marco de aluminio con puerta melamínica gris igual a las 

existentes (tipo de panel melamínico, bisagras y cerradura). En el sector superior habrá 

una ventana fija según planilla L03 con vidrio 4 mm.

Se pintará el tabique (de ambas caras) donde se instalará la puerta.

2.2.1 Rubro N°1:

• Mampara de aluminio con vidrio 6 mm y láminas de control visual.

2.2.2 Rubro N°2:

• Puerta con marco de aluminio vidrio superior fijo y puerta de madera melamínica.

2.2.3: Rubro N°3:

• Trabajos de pintura: Se pintará el tabique de yeso de ambas caras donde se 

instalará la puerta con pintura de color similar.

2.2.3 LIMPIEZA DE OBRA.

• La obra se deberá entregar completamente limpia.

3- CONDICIONES PARA LA COTIZACIÓN

Las marcas que se mencionan en esta Memoria son a título de referencia, debiendo la
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propuesta incluir las marcas de los materiales presupuestados, los que no deberán ser de
calidad inferior  a  los  de referencia.  De no indicarlos expresamente  el  oferente en su
propuesta se considerará que utilizará los materiales mencionados en esta Memoria y así
se le exigirá en Obra.

El oferente deberá manifestar que previo al inicio de la obra contará con la Dirección 
Técnica de un Arquitecto o Ingeniero asignado a los trabajos, quien estará en permanente
contacto con División Arquitectura del Poder Judicial además de un Técnico 
Prevencionista, cumpliendo con la normativa de Seguridad e Higiene, Dec.125/2014 y 
283/1996.

Se solicita se cotice de acuerdo al Rubrado que se entrega.

El  Poder  Judicial  se  reserva  el  derecho  de  suprimir  el/los  rubros  o  sub-rubros  que

entienda  conveniente.  El  presupuesto  a  presentar  deberá  incluir  todas  las  tareas  y

elementos  necesarios  para  la  realización  de  los  trabajos;  no  se  aceptarán  como

adicionales los elementos evidentemente necesarios para tal fin.

Plazo de ejecución.

El plazo de obra sera de 5  días hábiles. 

      Alicia Rozada                   Sebastián Errazola  SilvanaCappuccio

Arquitecta           Arquitecto           Ayudante Arq.
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