PODER JUDICIAL
DIVISION ARQUITECTURA

MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR
TRABAJOS DE HIDROLAVADO, REPARACION DE FISURAS Y PINTURA de FACHADAS EN
JUZGADO LETRADO DE 2do Y 3 TURNO DE LAVALLEJA. José Enrique Rodé 634,

Minas.

Consideraciones Generales

La sola presentacién por parte de la Empresa en el presente llamado implica la
aceptacion y el conocimiento de todas las consideraciones expresadas en esta Memoria. Como
Memoria Constructiva General se tomara la Memoria Constructiva para Edificios Publicos del
M.T.O.P. Edicién 2006, asi como se consideraran las reglamentaciones Municipales vigentes y
las Normas UNIT.

Es complementario de esta Memoria la siguiente documentacion grafica:
v' L1 -PLANTA GENERAL; esc. 1/125
v' L2 —-FACHADAS; esc. 1/125
v" Anexo I- Imagenes estado actual Fachadas Jdo Ldo Minas

Se deja constancia que se exigira un correcto nivel de terminaciones. Si los trabajos no cumplen
con estas exigencias deberan realizarse nuevamente a entero costo del Contratista. Queda
terminantemente prohibido introducir modificaciones o adicionales a las tareas indicadas
originalmente sin autorizacién previa de los Arquitectos del Poder Judicial.

Las marcas que se mencionan en esta Memoria son a titulo de referencia, debiendo la
propuesta incluir en todos los casos las marcas y demas detalles técnicos de los materiales
presupuestados, los que no deberan ser de calidad inferior a los de referencia. De no indicarlos
expresamente el oferente en su propuesta se considerara que utilizara los materiales
mencionados en esta Memoria y asi se le exigird en Obra.

Las obras que no estén expresadas en esta Memoria Descriptiva Particular, pero que se
consideren imprescindibles para el funcionamiento satisfactorio del edificio, estaran de hecho
incluidas en la propuesta, correspondiendo al contratista sefialar las posibles omisiones que
existieran en este sentido.

La empresa contratista debera contar con la Direccion Técnica de un Arquitecto o
Ingeniero responsable, quien estard en permanente contacto con Divisidn Arquitectura del
Poder Judicial (contactos: Arq. Laura Liz, Arg. Valentina Gianelli y Ay. Arg. Carolina Pirez;
teléfonos 1907 int. 4530).

El contratista serd responsable por el cumplimiento de toda la normativa vigente sobre
Seguridad e Higiene en la Construccion (decreto 125/14) durante todo el transcurso de la obra
y contara con un Técnico Prevencionista para la elaboracidn del Estudio y Plan de Seguridad.
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Ley 5032 Responsabilidad del empleador en materia de Seguridad Laboral.

Ley 16074 Obligatoriedad del empleador en Seguro de Acc. y Enf. profesionales
Dec. 125/14 Seguridad e Higiene en la Industria de la construccién

Dec.103/96 homologacion de EPP

Dec.283/96 plan y estudio de seguridad

Dec.481/09 Registro de Obras y su Trazabilidad.

La empresa contard con el personal suficiente para la realizacion del trabajo en el
menor tiempo posible. Los trabajos se realizaran de manera de interferir lo minimo posible con
el funcionamiento de la sede. Si la empresa lo solicita, podra trabajar los fines de semana
previa coordinacion.

Los gastos originados por consumos de agua y energia eléctrica correran por cuenta
del Poder Judicial.

Se realizard una visita obligatoria cuya fecha se publicara en Compras Estatales. Se
debera presentar constancia de esta visita, de lo contrario la oferta no sera tenida en cuenta.

No seran consideradas validas aquellas propuestas que no incluyan la totalidad de los
rubros especificados en el rubrado correspondiente, el que se encuentra al final de este do-
cumento.
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Descripcidn general de los trabajos.

El trabajo principal consta de trabajos de acondicionamiento de las fachadas principales e
internas (hacia el patio) de la Sede.

1. Implantacién de obra
El contratista recibird el lugar de las obras en su estado actual, correspondiendo al mismo
adoptar las medidas necesarias para su ejecucion.

La obra se mantendrd limpia, retirando diariamente el material no utilizable fuera del edificio y
serd de cargo de la misma.

Por ser la vereda angosta y muy transitada por peatones debera realizarse un vallado
provisorio y la sefalizacion correspondiente para evitar accidentes. Se deberd proteger
debidamente el acceso al edificio al realizar el hidrolavado y la pintura, asi como asegurar la
hermeticidad de las aberturas previo a realizar el trabajo. Serd de cargo del contratista la
reparacién de cualquier dafio que surgiere en el interior del edificio por no observar estas
recomendaciones.

2. Pintura

2.1 Preparacion de las superficies

Se limpiara adecuadamente la superficie a pintar eliminando sectores sueltos o mal adheridos.
Antes de aplicar un método de limpieza se efectuaran pruebas para observar si las superficies
soportan el tratamiento y si el método elegido es eficaz. Debe emplearse el método menos
agresivo y el procedimiento debe ser cuidadoso. El método mas aconsejado es el de agua a
baja presién mediante maquina y cepillado con cerda natural. No debe utilizarse cepillos de
cerda metdlica para evitar agresiones y posibilidad de dejar adherencias metdlicas en la
fachada que puedan oxidarse y producir manchas. Conviene emplear diferentes presiones y
distancias de aplicacion con chorros intermitentes y espaciados, que consigan un
reblandecimiento progresivo, recomendandose evitar la saturacién de la pared.

El sistema de agua a presion se combinard con un hidrolavado manual. Se procede haciendo
primero una impregnacion, luego se cepilla y por ultimo se enjuaja con abundante agua limpia,
comenzando desde las partes superiores.

Se debera tener especial esmero en el tratamiento de la humedad del alero que se encuentra
ennegrecido, con presencia de musgos y verdines, realizando una limpieza con cepillo de
cerdas naturales y solucién de agua y detergente, enjuague, aplicacion de solucién con
hipoclorito de sodio y nuevamente enjuague, dejando secar el tiempo suficiente antes de
aplicar pintura. De ser necesario se emplearan otras técnicas hasta remover todo vestigio de
hongos.
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2.2 Reparacion de fisuras y reposicién de revoques

Si luego de realizada la limpieza de la superficie mediante hidrolavado a presion y temperatura
controladas aun persiste alglin sector cuya base no se encuentre firme, serd debidamente
reparado con materiales y procedimientos tradicionales, picando todo revoque que se
encuentre flojo o que suene hueco. Se repondran los mismos con revoque de arena y portland
con hidrofugo 4:1. En las fisuras- rajaduras existentes se abrird una canaleta lo mas limpia
posible y se rellenard con masilla poliuretanica pintable, de acuerdo a las especificaciones del
fabricante, empleando productos del tipo Sika o de calidad superior.

Los pafios rectangulares correspondientes a los antepechos de las ventanas seran tratados en
su totalidad, restituyendo el revoque en todo el pafo, con un revoque de caracteristicas
similares al existente (previo saneado de las fisuras-rajaduras por el procedimiento
anteriormente descrito).

2.3 Pintura

Los trabajos seran realizados por personal especializado en la preparacién de pintura y su
aplicacién. Se procedera a la pintura total de la mamposteria utilizando Elastocolor de Sika o
similar de calidad superior aplicando -como minimo- dos manos. El color quedara a eleccién de
la Supervision de Obra del Poder Judicial y sera en tonos claros. Se aportaran las muestras que
sean necesarias para determinar el color a entera satisfaccion de la Supervisién de Obra del
Poder Judicial.

2.4 Impermeabilizacion del alero de fachada principal

Se deberd realizar un tratamiento especial al alero que recorre la fachada. De desprenderse el
material en algunos sectores por eventual oxidacidn de las armaduras, deberan tratarse éstas
por medios mecanicos, luego tratar con inhibidor de corrosion Sikatop armatec 108 vy
posteriormente reconstruir el hormigéon utilizando Sikatop Modul como mejorador de
adherencia.

Sobre la superficie superior del alero se aplicaran 3 manos de impermeabilizante acrilico tipo
Sikaguard acril, color similar al mortero limpio, reforzado con una manta de geotextil de 50g
base poliéster.

3. Limpieza de obra
A medida que los sectores sean liberados, deberdn quedar limpios y libres de materiales
sobrantes y/o herramientas.

La empresa debera retirar todos los elementos de desecho, materiales sobrantes y demds, a su
cargo.

La obra se entregara luego de realizada una inspeccion de todas las superficies, confirmando la
limpieza a fondo; no se dard por entregada hasta tanto no se realice ésta a total satisfaccion de
la Supervision de Obra del Poder Judicial.
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Se solicita se cotice de acuerdo al Rubrado que se agrega a continuacion.

El Poder Judicial se reserva el derecho de suprimir el/los rubros o sub-rubros que entienda
conveniente. El presupuesto a presentar debera incluir todas las tareas y elementos necesarios
para la realizacion de los trabajos; no se aceptardn como adicionales los elementos

evidentemente necesarios para tal fin.

Se establece un plazo maximo de obra de 15 dias laborables.
No obstante, la empresa se comprometera a realizar el trabajo en el menor tiempo posible.

RUBRADO - Juzgado Letrado de 2do y 3°'T de Lavalleja (Minas)

Acondicionamiento de fachadas

RUBRADO BASICO

item descripcion unidad cantidad | precio unit | subtotal | . monFo
imponible
1 Implantacién de obra G 1
2 Fachadas principales (Rodé y Batlle)
2.1 Hidrolavado G 1
2.2  |Reparacidny sellado de fisuras, reparacion de revoques G 1
2.3 Pintura m2 550
3 Fachadas interiores ( hacia el patio)
2.1 [Hidrolavado G 1
2.2 [Reparaciony selladode fisuras, reparacidn de revoques G 1
2.3 Pintura m2 200
4 Limpieza de obra G 1
subtota 9
Monto ImponibleEl
Leyes Sociales (72,76%)E
IV.A.22%0bra| 0]
TOTAL de OBRAI OI

Imprevistos 10%|:|

I.V.A. 22% Obra|j|
TOTAL de IMPREVISTOS| q

TOTAL de OFERTA (Total OBRA + Total Imprevistos + Leyes Sodales) (|
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