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.NTENDENCIA DEPARTAMENTAL




DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS

LICITACIÓN ABREVIADA No  03/10

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA EJECUCIÓN DE PAVIMENTOS DE CARPETA ASFALTICA  SOBRE ADOQUINES EN CALLES DE LA CIUDAD DE RIVERA II


- SECCION I - ESPECIFICACIONES GENERALES

1.1  - GENERALIDADES 

El presente pliego se refiere al llamado hasta el monto de la Licitación Abreviada, para la ejecución de recapados en carpeta asfáltica en caliente sobre pavimentos existentes de adoquín, a determinar por la Intendencia Departamental de Rivera (I. D.R).

1.2 - UBICACION, DESCRIPCION Y DESIGNACION

Ubicación: Departamento de Rivera.

Descripción: La obra que se licita consiste en la ejecución de hasta 700 toneladas  de carpeta asfáltica en caliente sobre pavimentos existentes a determinar por la Intendencia Departamental de Rivera (I.D.R).

Fecha de Apertura: 05 de febrero de 2010 Hora 10:00.
Recepción de Ofertas: Hasta la hora 09:30 del mismo día.
Lugar: División Adquisiciones- D. Gral. de Hacienda – Intendencia de Rivera
1.3 - DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Se establece que en todo lo no previsto y aplicado por el Pliego de Especificaciones Particulares (P.E.P.), regirán, y se consideran parte de este Pliego, los siguientes documentos: Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas, del  Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas, designado en adelante Pliego General   O.P.    

( aprobado por Decreto 8/90 y sus normas modificativas y concordantes.


Pliego de Condiciones de la Dirección Nacional de Vialidad para la Construcción de  Puentes y  Carreteras(aprobado por Decreto 9/90) y sus normas modificativas y concordantes, y las Secciones II a IX del mencionado Pliego aprobadas el 5 de febrero de 1963, con las modificaciones aprobadas el 21 de abril de 1970., designado en adelante P.V. 

Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al proyecto, durante el plazo del llamado a licitación.

Las siguientes láminas tipo de la Dirección Nacional de Vialidad:


Número
Título

208 A

Señales de peligro.


223 B

Dispositivos de señalización en obra.


64 D

Plan de Desarrollo de los Trabajos.

Leyes y decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas.

   El Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera ( en adelante TOCAF) aprobado por el Decreto No 194/997 de 10 de junio de 1997 y sus normas modificativas y concordantes.

El Art. 3 de la Ley 13.297, de 3 de noviembre de 1964 y las demás disposiciones en la materia que se encuentren vigentes a la fecha de apertura de las ofertas, entre otros los Decretos No 681/987 de 11 de noviembre de 1987 y 298/993 de 23 junio de 1993.

El Art.41 de la Ley No 16.871 del 16 de setiembre de 1997 y el Art. 35 del Decreto No 99/998 del 21 de abril de 1998.

El Art.47 de la Constitución de la República, la Ley 16.466 de 19 de enero de 1994, el Decreto No 435/994 de 21 de setiembre de 1994, sus modificativos y concordantes, y el Manual Ambiental para Obras y Actividades del Sector Vial de la DNV. 

El instructivo de Medición de Rugosidades; el Instructivo de Relevamiento de Fallas; la Norma Uruguaya de Señalización y su Adjunto; y las Condiciones Particulares para las Obras de Iluminación, Semáforos y Destellantes en Rutas Nacionales.    

Disposiciones departamentales vigentes.

1.4 - EXAMEN DE DOCUMENTOS

El P.E.P. y la documentación a la que se hace referencia pueden ser examinados en las oficinas del “Congreso Nacional de Intendentes” piso no 2 de la I.M.M (Montevideo) y en la página web de la intendencia de Rivera. www. rivera.gub.uy

1.5 - EMPRESAS QUE PUEDEN PRESENTAR OFERTAS.

Podrán presentar ofertas solamente las empresas  que cumpliendo con los documentos del llamado a licitación estén calificadas en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas.

1.6 - ADQUISICION DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES

La adquisición de este Pliego de Especificaciones Particulares, se efectuará en el Departamento de Compras de la Dirección General de Hacienda,  previo pago  en  la Tesorería  de  la  Intendencia  Departamental de Rivera o en el Congreso Nacional de Intendentes, por  la  suma  de $  2.500  (pesos uruguayos dos mil quinientos).

En el momento de adquirir la documentación se establecerá un domicilio legal o número de fax, para posibilitar el envío de toda información complementaria.
A todos los efectos legales se considerará suficientemente notificada la empresa oferente, con la notificación personal o copia de fax.

El Recibo de adquisición de la documentación correspondiente al llamado, con indicación de fecha y hora, no deberá incluirse en el sobre con la oferta, sino que se entregará directamente al Escribano actuante en la Licitación.
1.7 - DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS


Recibo de adquisición de la documentación correspondiente al llamado con indicación de fecha y hora de entrega de los mismos

Recibo  de depósito de garantía de mantenimiento de oferta, expedido por la Tesorería Municipal.
Documento que acredite la representación de la persona o personas que presentan la oferta y fotocopia autenticada del mismo. Deberá ajustarse necesariamente al formulario que integra esta Sección (Cláusula 1.24).

Documentación que acredite el cumplimiento de la Ley Nº 16074 de fecha 10 de octubre de 1989 (Obligatoriedad del Seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales).

Certificado habilitante para ofertar, expedido por el RNEOP, conforme a lo establecido en el  numeral 1.5.

Toda esta documentación no deberá incluirse en el sobre de la oferta, sino que se entregará directamente al Escribano actuante en la Licitación, una hora antes de la correspondiente a la apertura.

 1.8 - DE LA PRESENTACION Y RECEPCION DE LA DOCUMENTACION


Se presentará un único sobre cerrado y lacrado donde se incluirá la documentación referente a la empresa oferente y la propuesta económica en dos carpetas separadas. Aquellas presentaciones que no se ajusten a ello y a las demás disposiciones del P.E.P, serán desestimadas.


En el sobre figurará el nombre del oferente y el número de la licitación. En una carpeta en la que figurará la inscripción "Antecedente de los Oferentes" contendrá la información solicitada en las Cláusulas 1.9, 1.10. La otra carpeta, en la que figurará la inscripción "Propuesta Económica", contendrá la información solicitada en 1.11 y la propuesta de acuerdo con el formulario Nº 5.


La documentación se presentará en original (rubricado por el Representante Técnico de la Empresa) y tres copias, todo debidamente foliado.

1.9 - INFORMACION A PRESENTARSE ACERCA DE LOS ANTECEDENTES DE LOS       OFERENTES

Se deberá incluir en la primer carpeta la siguiente información:

Antecedentes legales relativos a la constitución, naturaleza jurídica y nacionalidad de la empresa o consorcio proponente, con indicación de si la empresa es filial o subsidiaria de cualquier otra institución. Si se tratase de un consorcio no establecido se deberá incluir una carta intención de consorciarse, detallando en la misma las condiciones en las que se constituirá el consorcio para el caso de resultar adjudicatario.

Informe sobre la experiencia en la materia objeto de la licitación y en la construcción de obras públicas y cumplimiento de prestación de servicios anteriores, análogos al licitado, llenando al efecto el cuadro que se adjunta Formulario Nº 3 (Experiencia en obras similares).

Relación de obras en ejecución y otros compromisos contractuales para los próximos 4 años en detalle anual.

Equipo que se obliga a utilizar en la ejecución de las obras y del mantenimiento y conservación de las mismas (hasta la recepción definitiva), con indicación de sus especificaciones técnicas, si está disponible. Se deberá completar Formulario Nº 4 (Equipo propuesto por la Empresa). Indicar si:  Es propio, lo ha obtenido en arrendamiento o lo va a importar.

El origen o procedencia de los mismos.

En caso de arrendamiento, no se podrá superar el 20% del total de los mismos. 

Y en caso de importación, el 25 %.

Relación del personal técnico que se propone emplear en dichas obras, con   indicación de sus antecedentes académicos y experiencia profesional, suministrando el "Curriculum Vitae" de cada uno de ellos debidamente firmado por sus titulares. Esta información se presentará según el Formulario Nº 2 (Relación de personal técnico).


Relación de los subcontratos propuestos cuyo monto individual exceda el 10% del precio de oferta. Dichos subcontratos no podrán superar en su conjunto el 20% del precio total de la oferta.


El certificado de situación patrimonial del oferente, expedido por el Registro Nacional de Actos Personales, al día hábil anterior al llamado, y en caso de no poder obtener justificadamente el mismo, deberá agregar el boleto expedido por el citado Registro, que acredite su solicitud.


Situación económico - financiera certificada por Contador Público o profesional idóneo que deberá contener como mínimo:

Estados de pérdidas y ganancias de los dos últimos ejercicios (años).

Estados de situación de los dos últimos ejercicios (años). 


En el caso de que en los rubros del activo o el pasivo existan partidas en moneda   extranjera deberá establecerse:

* Monto en moneda nacional al que está contabilizado.

* Monto en moneda extranjera a que corresponda.

Para el caso de los activos fijos deberá establecerse:

* El criterio de valuación que se ha seguido en el balance.

* El valor fiscal bruto y neto de los activos fijos.


En el caso de empresas extranjeras que no puedan cumplir con el punto anterior deberán presentar, además del criterio de valuación que se ha seguido en el balance:

* un listado del parque de equipos, que incluya marca, modelo y año de fabricación.

* un listado de las obras ejecutadas en los últimos tres años, indicando para que Organismos, suministrando los números de Fax de los mismos para corroborar la información. 


Deberá establecerse el perfil de endeudamiento del último balance presentado en base al siguiente esquema:



Vencimiento 
Monto 
%


Sin vencimiento fijo



Entre 0 y 3 meses



Más de 3 a 6 meses



Más de 6 a 12 meses



Más de 12 a 24 meses



Más de 24 a 36 meses



Más de 36 a 48 meses



Más de 48 meses          


                                                                                                                                                                                                                                                                         -------------


                                                                                                                                                                                                                                                                             100

El monto del total de deudas deberá coincidir con el mismo concepto del balance presentado


Evidencia de su capacidad para la obtención de fianzas, avales o garantías (bancarias, comerciales y otras).

Referencias bancarias, comerciales y de organismos públicos.

Información concerniente a litigios en curso en los cuales el licitante esté implicado en el Uruguay, en su país de origen o en cualquier otro en que haya cumplido contratos. La Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá solicitar información ampliatoria y fehaciente sobre el tema.

Si bien los elementos incluidos en la primer carpeta no integran la propuesta económica, sus elementos son parte del juicio de la Administración sobre los oferentes, por lo que cualquier alteración de la realidad será causal para no considerar apta a la firma oferente.

La Comisión Asesora de Adjudicaciones identificará los elementos que surjan de la presente documentación que comprometen al oferente y que deberán constar como obligaciones principales en el correspondiente contrato.

VECA . En el item pavimentos la empresa deberá tener una capacidad de contratación libre, de $ 10.000.000( diez millones de pesos uruguayos).

1.10 - INFORMACION A PRESENTARSE EN EL CASO DE CONSORCIOS DE                  EMPRESAS

Las ofertas efectuadas por consorcios de dos o más empresas deberán cumplir los siguientes requisitos:

Cada miembro del consorcio deberá proporcionar por separado la información requerida, en la cláusula 1.9.


La oferta, y en caso de adjudicación, el contrato, serán firmados de manera de comprometer legalmente a todos los miembros del consorcio.


Uno de los miembros será designado como representante del consorcio. La designación del representante será acreditada por poder otorgado por todos los miembros del consorcio debidamente traducido y legalizado.


El representante del consorcio estará autorizado para asumir compromisos y obligar a cualquiera de los miembros del consorcio, para la completa ejecución del contrato. Los pagos se harán por la Administración exclusivamente a través del representante.


Se presentará copia del documento de constitución del consorcio, o carta intención, donde todas las empresas que integren el consorcio deberán responder solidaria e ilimitadamente por la totalidad de las obligaciones asumidas por el consorcio respecto a la ejecución del contrato, de acuerdo a los términos del mismo y a lo que resulte de la aplicación del principio de buena fe en la ejecución contractual. La responsabilidad solidaria constará expresamente en la autorización mencionada en 1.11, así como en el Formulario de Oferta (Formulario Nº 5).constarán:



- denominación



- domicilio, teléfono y fax



- participación de cada empresa



- administración y representación



- representante técnico



- declaración de solidaridad



1.11- DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La propuesta económica se incluirá en la segunda carpeta y constará de los  siguientes documentos: 

- El formulario de oferta y sus apéndices, que incluyen rubros, metrajes y  precios.(Formulario Nº 5 y 6)

- Plan de desarrollo de los trabajos.(Cláusula 1.19)

- Preventivo de Flujo de Fondos.

 1.12 - VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS

Las empresas oferentes deberán realizar las visitas de inspección al lugar de emplazamiento de las obras y sus alrededores y obtener por sí mismo y bajo su responsabilidad toda la información que pueda ser necesaria para preparar su oferta. El costo de esta visita será de exclusiva cuenta del licitante. El Contratante suministrará cuando sea necesario los permisos pertinentes para efectuar estas inspecciones.

1.13 - ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION
Cualquier posible licitante que haya adquirido el pliego puede solicitar aclaraciones sobre los documentos de licitación mediante comunicación por carta a la Administración o fax dirigido a la dirección indicada en el llamado a licitación, a más tardar 10 (diez) días antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas. La Administración dará respuesta por escrito a las solicitudes que reciba. Se enviará copia escrita de las respuestas por carta o fax (incluida una explicación de la consulta pero sin identificar su origen) a todos los posibles licitantes que hayan adquirido los documentos de licitación.

1.14 - MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

La Administración podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar los documentos de licitación mediante enmienda o comunicado, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un posible licitante.

Todos los posibles licitantes serán notificados por carta o mediante fax de las enmiendas o comunicados, los que serán obligatorios para ellos. La simple copia del fax constituirá plena prueba de la notificación.

La Administración tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la presentación de ofertas a fin de dar a los posibles licitantes tiempo razonable para tener en cuenta en la preparación de sus ofertas la enmienda o comunicados relativos a los documentos de licitación.

1.15 - MONEDA DE OFERTA

El oferente deberá expresar el precio de su oferta exclusivamente en pesos uruguayos.

1.16 - FORMA DE PAGO Y VARIACIONES DE COSTO. 



Los pagos se realizarán  en moneda nacional.



Habrá un único certificado mensual de obra realizada, que será elaborado a precios unitarios del contrato y que será presentado por la empresa contratista dentro de los 10 primeros días del mes siguiente al certificado y aprobado por el Director de la Obra.  El Director de la Obra elevará el certificado junto con un informe en que conste la situación de la obra respecto a los plazos parciales.


Será obligación del Contratista presentar en la Dirección General de Obras en los 3 (tres) primeros días hábiles de cada mes siguiente al trabajado, las planillas de liquidación de los aportes al Banco de Previsión Social, debidamente firmadas por el Director de Obra. De no hacerse en fecha, las multas que correspondieran por pago atrasado serán descontadas de los certificados correspondientes.



El plazo de pago será a los 30 días corridos de su presentación.

Los certificados estarán calculados sobre la base de los precios unitarios cotizados en la oferta expresados en pesos uruguayos. Los precios se ajustarán según el IPC de forma trimestral. 

1.17 - TRIBUTOS

Todos los tributos generados al contratista por el cumplimiento del contrato, vigentes 20 (veinte) días antes a la fecha de apertura de la oferta, se considerarán incluidos en los precios cotizados.


El licitante desglosará del precio global de la oferta el importe correspondiente al impuesto al valor agregado a la tasa vigente. Cuando el oferente no deje constancia expresa al respecto, se considerará el impuesto al valor agregado incluido en el monto de la oferta. Los aumentos y disminuciones de la alícuota del referido impuesto serán reconocidos en todos los casos por el Estado, a favor del contratista o de la Administración, según correspondiera.


1.18 - PERIODO DE MANTENIMIENTO DE VALIDEZ DE OFERTA


Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 90 (noventa) días a contar desde el día de la apertura de las mismas, a menos que, antes de expirar dicho plazo, la Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas. El vencimiento del plazo establecido precedentemente no librará al oferente, a no ser que medie notificación escrita a la Administración de su decisión de retirar la oferta por fax y ésta no se pronunciara respecto de la adjudicación en el término de diez días perentorios.


En circunstancias excepcionales, la Administración podrá solicitar que los licitantes extiendan el período de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas serán hechas por carta o fax. En este caso la garantía de mantenimiento de la oferta también será prorrogada como corresponda. El licitante podrá negarse a la solicitud sin por ello perder su garantía de mantenimiento de oferta. A los licitantes que acepten la prórroga no se les solicitará ni se les autorizará que modifiquen su oferta.

 1.19 - PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 


Los licitantes deberán adjuntar a sus propuestas el correspondiente Plan de Desarrollo de los Trabajos, sin perjuicio de las facultades de la Administración de requerir la adecuación del mismo, mediante las necesarias modificaciones, antes de firmarse el contrato respectivo. La curva de avance presentada deberá cumplir con los mínimos estipulados en el Artículo D-4-3 Sección I del Pliego de Vialidad.

Con respecto al Plan de Desarrollo de los Trabajos que se apruebe, sin perjuicio de la vigencia de las disposiciones sobre él establecidas en los Pliegos que rigen esta Licitación, se considerará que el no cumplimiento del metraje físico de obra de los diferentes rubros durante 15 días consecutivos de acuerdo a lo previsto en el Plan de Desarrollo de los Trabajos dará derecho a la Administración a la rescisión del contrato en las mismas condiciones fijadas en el Artículo 65 del Pliego de Obras Públicas. Se aclara que a los efectos de aplicar la multa según la fórmula indicada en dicho Artículo, se traducirá el metraje físico no realizado de cada  rubro a su valor correspondiente. El plazo P de cada rubro será el indicado en el Plan de Desarrollo de los Trabajos para dicho rubro. El coeficiente G será igual a 0,10. El monto global de multa será la suma de los importes correspondientes en cada rubro así calculado.

Deberán indicar el equipo con que cuentan para destinar a la ejecución de los demás trabajos, detallando las características de las máquinas que lo componen (marca, tipo, modelo, año de fabricación, potencia, capacidad, estado de uso, datos técnicos de catálogo que permitan determinar rendimiento de cada unidad en su tarea específica, etc.). La empresa deberá individualizar los equipos que asegurarán un mantenimiento continuo y eficaz durante el plazo que medie entre la recepción provisoria y definitiva de la obra, permitiendo a su vez dar cumplimiento a dichos trabajos dentro de los plazos establecidos en el artículo A-4 de la Sección IX del Pliego de Vialidad. Ello no implica que el equipo deba permanecer inactivo durante los períodos en que no sea efectivamente requerido para la conservación de la obra. Sin perjuicio de lo antedicho, no podrá retirarse ningún elemento del equipo propuesto para la ejecución de los trabajos comprendidos en esta licitación sin previa autorización de la Dirección de Obras.

Demostrarán que el equipo destinado a cada uno de los plazos parciales del Plan de Desarrollo de los Trabajos es capaz de cumplir con el volumen de obras  que le corresponde ejecutar en dicho plazo.

1.20 - PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS

Conjuntamente con el Plan de desarrollo de los trabajos que deberá ajustarse a los plazos establecidos por la Administración se deberá presentar un Preventivo mensual de flujo de fondos necesarios para la ejecución del mencionado Plan de desarrollo a precios básicos de contrato.


La Administración se reserva el derecho de no certificar para su pago montos de obra realizada que superen lo establecido en el preventivo de flujo mensual de fondos presentado por la empresa adjudicataria, sin derecho a reclamo alguno por parte del contratista. Las disminuciones de plazo con respecto al fijado por la Administración no serán tomadas en cuenta para la comparación de las ofertas.


El preventivo de flujo de fondos podrá ser ajustado en el momento del otorgamiento del contrato, a propuesta de la empresa y previa aprobación de la Administración.

1.21  - GARANTIAS
      Garantía de Mantenimiento de la Oferta

El oferente suministrará como parte de su oferta una garantía por un monto 
equivalente al 1% del monto de la oferta con IVA  incluído.

La garantía se exige para proteger a la Administración contra el riesgo de incumplimiento por parte del licitante y cuando aquella deba proceder al cobro de las garantías, el importe será el que resulte del valor de los mismos en pesos, unidades reajustables o tipo de unidad en que se hubiera constituído. 

Las garantías de mantenimiento de oferta, deberán ser presentadas el mismo día de la presentación, antes de la hora fijada para la apertura  de ofertas en la Intendencia Departamental de Rivera en la Dirección General de Hacienda para su visto bueno, las que quedarán depositadas en la misma.

La garantía de mantenimiento de oferta se constituirá a la orden del organismo licitante y podrá consistir en:


a) Fianza o aval de un banco establecido en la República Oriental del Uruguay.

b) Fianza o aval de un banco extranjero de reconocido prestigio internacional aceptable para la Administración.


c) Póliza de seguro de fianza emitida por el Banco de Seguros del Estado de la República Oriental del Uruguay.


En los casos a), b) y c) la garantía respectiva se establecerá en dólares estadounidenses.



d) Depósito en efectivo en dólares estadounidenses.



f) Depósito en Obligaciones Hipotecarias Reajustables del Banco Hipotecario del Uruguay.

Se podrá integrar la garantía en más de una de las modalidades indicadas, siempre que todas ellas sean constituidas a nombre de la firma oferente.

En todos los casos, a los efectos de la conversión de moneda para el cálculo del importe de la garantía, cuando se constituya en dólares estadounidenses, se tomará el tipo de cambio vendedor que fije la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay para operaciones interbancarias en moneda extranjera, el día anterior al de la constitución de la garantía.

Cuando se constituya en Unidades Hipotecarias Reajustables se tomará la cotización del Banco Hipotecario del Uruguay del día anterior.

Cuando se constituya en Obligaciones Hipotecarias Reajustables, se tomará la media cotizada en la Bolsa de Valores del día anterior.


La validez de la garantía de mantenimiento de oferta deberá exceder en 30 (treinta) días el plazo de mantenimiento de oferta.

La garantía correspondiente a las ofertas que no sean aceptadas será cancelada o devuelta contra la simple presentación de recibo tan pronto como sea posible, y a más tardar 30 días después de la expiración del plazo de mantenimiento de la oferta fijado en la cláusula 1.18. Si vencido dicho plazo la Administración no hubiera adoptado aún resolución respecto de la aceptación o rechazo de las ofertas, igualmente se devolverá la garantía a los proponentes que la solicitan.


La garantía de la oferta que resulte aceptada será cancelada una vez que el licitante haya firmado el contrato y suministrado la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

La garantía de mantenimiento de la oferta podrá ser ejecutada:


a) si el licitante retira su oferta durante el período de validez, o

b) en caso de que la oferta sea aceptada, si el licitante no 

suministra la garantía de fiel cumplimiento de contrato en el término de 15 días.

-
Si se opta por el aval bancario, deberá ajustarse necesariamente al formulario de "Aval como Garantía de Mantenimiento de Oferta", que se agrega en el Anexo Nº 1.

      Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 


La garantía de fiel cumplimiento de contrato se constituirá por un monto equivalente al 5% del importe del contrato a otorgar.

Podrá constituirse en las mismas modalidades que las indicadas en el item 1.21 (Garantía de Mantenimiento de Oferta).

La garantía de fiel cumplimiento del contrato deberá ser presentada en la Intendencia de Rivera, previamente al otorgamiento del contrato correspondiente. La devolución de dicha garantía se efectuará de acuerdo a lo establecido en la cláusula 1.41.

Si se opta por el aval bancario, deberá ajustarse necesariamente al formulario de "Aval como Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato", que se agrega en el Anexo Nº 2.

Fianza de Banco Extranjero


Conforme a lo estipulado en la cláusula 1.21.b) el Banco Extranjero debe ser aceptable para la Intendencia Departamental de Rivera. A modo de aclaración y en líneas generales se entienden aceptables los Bancos de Primera Línea, sean Casas Matrices o Sucursales de los mismos.

El Banco Extranjero en el caso deberá acreditar, de manera fiel, que el proponente constituyó el aval de fianza.

Refuerzo de Garantía de Cumplimiento de Contrato


Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas se aplicará una retención del 2% (dos por ciento) por concepto de refuerzo de garantía. La devolución de tales retenciones se efectuará de acuerdo a lo establecido en la cláusula 1.39. 

Dicha devolución, si correspondiera, se hará por las mismas cantidades o importes retenidos, no generando intereses ni ajustes de ningún tipo y se realizará conjuntamente con la entrega del acta de aceptación de la recepción provisoria. Dichas retenciones podrán sustituirse mediante depósito en obligaciones hipotecarias Reajustables, en bonos del tesoro en dólares o póliza de seguro de fianza emitida por el Banco de Seguros del Estado de la República Oriental del Uruguay (ya sea en Unidades Hipotecarias Reajustables o en dólares estadounidenses) en todos los casos a favor de la Intendencia Municipal de Rivera.

Si la Administración no contara con los ensayos exigidos a la contratista en un plazo de 10 días una vez ejecutadas cada parte de las obras o existieran vicios o defectos constructivos que no fueran solucionados en un plazo superior a 10 días calendario, la administración procederá a retener hasta el 50 % de los montos totales certificados mensualmente como refuerzo de garantía de cumplimiento de contrato

1.22  - CUADRO DE METRAJES
A los efectos de la presentación y comparación de ofertas y como base para la preparación del Plan de Desarrollo de los Trabajos, se utilizarán los cuadros de cantidades (metrajes) que se establecen en la Sección II, Especificaciones Técnicas Particulares, utilizando el Formulario Nº 6.

1.23 - PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS

Toda la maquinaria vial, equipos y vehículos afectados a la ejecución y mantenimiento de esta obra deberá ser de propiedad del proponente o en su caso de las empresas que conforman el consorcio oferente. No obstante, se admitirá el arrendamiento de equipos por un valor C.I.F. de hasta el 20% del equipamiento total de su propiedad afectado a la obra.

La empresa deberá justificar estos extremos.

Las industrias proveedoras de artículos, materiales y productos para la construcción podrán proveer los mismos en las condiciones habituales usando para ello las maquinarias y equipos que le sean necesarias. 

En todo caso el Contratista quedará entera y únicamente responsable frente a la Administración por la ejecución satisfactoria de todas las obras

1.24 - DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA
Cada firma oferente deberá designar a la persona o personas que la representen ante la Intendencia Departamental de Rivera en todas las actuaciones referentes al llamado indicando su dirección postal y facsímil donde dirigir la correspondencia oficial. Dicha designación podrá hacerse mediante el otorgamiento de: Poder General, Poder Especial o Carta Poder otorgada a los efectos del llamado de referencia; Poder Especial o Carta Poder General para todas las licitaciones de la Intendencia Departamental de Rivera. Dichos documentos deberán ser presentados en el Departamento Notarial de la Intendencia Departamental de Rivera, acompañados de una fotocopia de los mismos, para su visto bueno, con 2 horas de anticipación a la fecha fijada para la apertura de las propuestas.

Si se optara por el otorgamiento de Carta Poder, deberá redactarse conforme al modelo que se agrega al final de esta Sección como FORMULARIO Nº1 (Formulario de Carta Poder).

1.25 -  APERTURA DE OFERTAS

En acto público a realizarse en la Intendencia Departamental de Rivera se procederá a la apertura de esta Licitación, en presencia de Escribano Público y del representante del organismo licitante y de los representantes de los licitantes que deseen asistir, procediendo a labrar Acta de todo lo actuado, el día 05  de febrero de  2010 a la hora 10:00 en la División Adquisiciones, D. Gral de Hacienda, P. Baja.

1.26 -  NOTAS DE DESCUENTO

NO SE ACEPTARÁN NOTAS DE DESCUENTO DE NINGÚN TIPO.

1.27  - COMPARACION DE OFERTAS Y CONDICIONES DE ACEPTABILIDAD

Se tendrá en cuenta a los fines de comparación los antecedentes, la capacidad y disposición real del equipo de las empresas para realizar y concluir las obras en los plazos previstos. 

Será condición de calificación de las empresas tener un mínimo de 20.000 Toneladas de Base Negra o Carpeta Asfáltica colocadas y debidamente documentadas o haber contratado obras con la Intendencia Departamental de Rivera por un monto mínimo de U$S 1:000.000 en los últimos cinco años. Las empresas que no cumplan con estas condiciones serán descalificadas y no serán tenidas en cuenta. Para cumplir con este requisito deberán llenar el formulario Nº 3 el cual se tomará como declaración jurada.

Cuando de la información presentada no surgiera fehacientemente que la empresa dispondrá, en el momento en que las obras licitadas lo requieran, del equipo necesario para ejecutar las mismas de acuerdo al Plan de Desarrollo de los Trabajos, la Administración no calificará a la empresa.

 Además la Comisión verificará si la empresa cumple con los restantes requisitos incluidos en la Carpeta Nº 1.

Una vez que se haya verificado, la información y los documentos requeridos en la Carpeta Nº1 y los mínimos establecidos en la Cláusula 1.19 con respecto al plan de desarrollo de los trabajos, el "precio de comparación" será el factor determinante a efectos de la adjudicación de la o las obras. 

Dicho "precio de comparación" para el proyecto presentado por la Administración es el que resulte de la sumatoria de los Totales del formulario Nº 6 de la oferta de  Obras.

A los efectos indicados se considerarán como Leyes Sociales las calculadas de acuerdo con la siguiente fórmula:

                        Leyes Sociales = Monto Imponible x 0.70

Los oferentes deberán identificar los montos imponibles en sus propuestas según lo establecido en el Art. 3º del Decreto del P.E. del 27/6/86. En el Monto Imponible el oferente incluirá el total de jornales que corresponda a la aplicación de la Ley Nº 14.411. 

Deberá discriminarse  el IVA.

1.28 - ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES Y RECHAZO DE OFERTAS

En el caso que en la presentación de las ofertas, se constataran errores u omisiones de naturaleza subsanable, la Comisión de Adjudicaciones podrá requerir la información complementaria, existiendo un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir de la notificación del oferente para hacer entrega de la misma en condiciones satisfactorias. 

Se considera que un error o una omisión es de naturaleza subsanable cuando se trate de cuestiones relacionadas con constatación de datos, información de tipo histórico, aritmético (como ser error en la posición de una coma decimal), etc. Todo esto, siempre y cuando no se afecte el principio de que las ofertas deben ajustarse substancialmente a los documentos de licitación. 

Sin embargo existen cierto tipo de errores u omisiones básicos que, por su naturaleza no son considerados como subsanables como ser: el no firmar la oferta, el no presentar una determinada garantía, etc. Por último, tampoco se permite que la corrección de errores u omisiones sea utilizada por el oferente para alterar la sustancia de su oferta o para mejorarla.

Las ofertas que no se ajusten sustancialmente a las bases de licitación o que contengan errores u omisiones no subsanables según los criterios establecidos anteriormente, serán rechazadas. 

La Administración, podrá además rechazar todas las ofertas cuando ninguna de ellas se ajuste a los documentos de licitación, o cuando sea evidente que ha habido falta de competencia o colusión, en este último caso la Intendencia Municipal de Rivera, podrá ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta.  

La Administración podrá, rechazar todas las ofertas si las de precio evaluado más bajo fuesen considerablemente superiores al presupuesto oficial. Las propuestas individuales podrán ser rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al presupuesto oficial, que razonablemente pueda anticiparse que el oferente no podrá terminar las obras en el plazo previsto y por el precio ofrecido.

1.29 - CONFIDENCIABILIDAD

Después de la apertura pública de las ofertas y antes del anuncio de la adjudicación del contrato la Comisión no suministrará información alguna con respecto al examen, aclaración y evaluación de las ofertas y las recomendaciones relativas a las adjudicaciones de las mismas, a ninguna persona o personas que no estén oficialmente vinculadas con el proceso.

1.30- ADJUDICACION

La licitación se adjudicará a la oferta de la obra evaluada como la más conveniente para la Administración, que cumpla sustancialmente con los documentos pliegos de licitación. 

1.31 - VISTA

Concluído el informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones, se pondrá de manifiesto a los oferentes en un plazo de cinco días hábiles.

 1.32 - IMPUGNACIONES

Dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del plazo de puesta de manifiesto, los oferentes podrán formular por escrito las consideraciones que les mereció el proceso hasta ese momento, así como el Informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. Este acto no se trata de un recurso, sino un mero derecho de petición.

1.33 - NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DE LAS OFERTAS Y FIRMA DE LOS CONTRATOS

El Comitente, comunicará por escrito vía fax o mediante carta certificada al o a los adjudicatarios, o a quienes legalmente los representan, la aceptación definitiva de la oferta, transcribiéndose íntegramente el texto de la resolución de la Adjudicación.

En el plazo de 10 días hábiles el adjudicatario deberá presentar la garantía de cumplimiento de contrato, que se establece en los Documentos de Contrato.

Dispondrá de un plazo de 15 días a partir de su notificación, para perfeccionar todos los documentos requeridos y proceder a la firma del Contrato.

En el caso de ser adjudicatario un Consorcio, el mismo deberá estar legalmente constituido previamente a la firma del Contrato, cuyo modelo contendrá básicamente las disposiciones que se establecen en la cláusula 1.10. 

Hasta ese momento el Oferente estará obligado con el Comitente, por la oferta presentada y la comunicación de adjudicación.

Si el adjudicatario o sus representantes, no cumplieran en plazo con las obligaciones arriba indicadas, el Comitente, podrá anular la adjudicación perdiendo el primero, el depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta, o el de Garantía de Cumplimiento de Contrato, si este ya se hubiera realizado.

El Contrato será firmado en las oficinas del Comitente.

1.34 - PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo total para la terminación de las obras será de 1 mes, contado a partir de la fecha de iniciación del replanteo.

El plazo mencionado supone un ritmo de labor con jornadas de ocho horas de lunes a sábados. El Contratista podrá incrementar con la previa autorización de la Administración la jornada de trabajo.

 La Dirección de la Obra informará si hay interés en aumentar el horario de trabajo y si está en condiciones de atender la Dirección de las mismas en dicho mayor horario, o bajo qué condiciones puede realizarse. En tal caso, serán de cuenta y cargo del Contratista todas las erogaciones relativas al contralor que se originen por el nuevo ritmo de los trabajos.

El plazo fijado para la terminación de las obras está basado en la suposición de que el número de días efectivos de trabajo en cada mes del año es: Quince (15) días para los meses de mayo, junio, julio y agosto y veinte (20) días para los meses restantes. Si durante el período de ejecución hubiera menos días de trabajo que los previstos, se aumentará el plazo parcial afectado, así como el total, en la diferencia entre el número de días previstos y el número de días reales trabajables.

1.35  - INGENIERO RESIDENTE

El Contratista deberá designar un Ingeniero Civil Residente en la Obra con capacidad para actuar frente a la Dirección de las Obras, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 del Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas, el que deberá poseer título expedido o revalidado por la Universidad de la República y para el que regirán las mismas disposiciones que para el Representante Técnico, el cual deberá también poseer título de Ingeniero Civil en las mismas condiciones. Se recuerda que el Ing. Residente debe acompañar al Ingeniero Director de Obra en las inspecciones que realice a las obras, siempre que este se lo exija.

1.36 - EMPLEADOS DEL CONTRATISTA

El Contratista deberá proporcionar y emplear en el emplazamiento, con el objeto de ejecutar y mantener las obras solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus sectores respectivos, y aquellos capataces y encargados que sean competentes para asegurar la debida supervisión de la obra y del trabajo del que se han de encargar, y aquella mano de obra capacitada, semicapacitada y no capacitada que sea necesaria para la debida ejecución de las obras en el plazo establecido.

El Director de la Obra estará facultado para expresar sus objeciones con respecto a toda persona, que por falta de respeto y obediencia al personal encargado de la dirección o vigilancia de las obras, por ineptitud o cualquier falta perturbe o comprometa la marcha de los trabajos. El Contratista tendrá la obligación de despedir o alejar inmediatamente a los dependientes y operarios que el Director de la Obra indique.

Toda persona que haya sido alejada de las obras deberá ser sustituida a la mayor brevedad posible por una persona competente aprobada por el Director de la Obra.

1.37 – TRAZADO Y REPLANTEO DE LA OBRA

El replanteo y definición de las tareas a realizar deberá iniciarse dentro de los cinco (5) días a partir de la fecha de notificación al Contratista de la aprobación del contrato por la autoridad competente. El Contratista será notificado del día y hora en que se efectuará el trazado y replanteo. Pondrá a disposición del Director de la Obra, el personal, los instrumentos, útiles y materiales necesarios para el trazado, debiendo extenderse por duplicado un acta en que conste haberse verificado esta operación con arreglo al proyecto aprobado, incluyendo las observaciones que en esa operación se hubieran formulado. 

Uno de los ejemplares del acta se agregará al expediente respectivo, quedando el otro en poder del Contratista. El replanteo se hará aún en ausencia de éste, levantándose acta con la firma de los comparecientes.

Los gastos de replanteo general, así como los de los replanteos parciales que se efectúen en el curso de los trabajos serán de cuenta del Contratista, como también la reposición de las señales que por cualquier causa llegaran a desaparecer.

1.38 - ORDENES DE SERVICIO


Durante la ejecución de las obras más el período  de conservación correspondiente, el Contratista se atendrá a lo que resulte de las piezas del contrato y a las órdenes de servicio e instrucciones que expida por escrito el Director de las Obras y de las cuales dará recibo el Contratista. Este estará obligado a cumplirlas aún cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes.

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio, deberá, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por escrito, bajo recibo en un plazo no mayor de 10 días al Director de Obra, quien de inmediato las elevará informadas a sus superiores.

Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá por aceptado lo resuelto por la Dirección de Obra y no le será admitido reclamación ulterior por tal concepto.

Las órdenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta ejecución de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

 1.39 - RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, el Contratista a través de la Dirección de Obra, propondrá su recepción provisoria al Contratante, especificando el monto de las retenciones efectuadas en las liquidaciones mensuales (a cargo del refuerzo de garantía de cumplimiento de contrato) correspondientes a dichas obras. Este último si no tiene observación que hacer las dará por recibidas provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el plazo de 12 (doce) meses de mantenimiento y conservación, así como también el plazo de 15 (quince) días para la devolución de dichas garantías.

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hará constar así en el acta, dando la Dirección de la Obra al contratista instrucciones detalladas y precisas y un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiración de este plazo o, antes si el Contratista lo pidiera, se efectuará un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el contratista ha cumplido las órdenes recibidas, se procederá a la recepción provisoria. 

Si no ha cumplido las órdenes recibidas, la Administración podrá declarar rescindido el contrato con pérdida de la garantía. El plazo acordado por la dirección de la Obra para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato.

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Dirección de la Obra, expondrá dentro del término de diez días los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones, se entenderá que acepta lo resuelto por la Dirección de la Obra y no le será admitida ninguna reclamación ulterior.

Durante el período de conservación de 12 (doce) meses serán de cargo del Contratista todos los gastos en que este incurra para mantener las obras en perfecto estado.

Si la Dirección de Obra observare omisión, negligencia o incorrección en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista para la conservación de las obras, se lo notificará por escrito, expresando concretamente los cargos formulados, para que dentro de un plazo de 10 (diez) días, contados a partir de la fecha de notificación, proceda a normalizar la situación. En caso de que el Contratista no efectúe las reparaciones dentro de ese plazo se la aplicará una multa de $ 10.000 por día y por tarea, desde la fecha de vencimiento del plazo de intimación y hasta tanto se realicen los trabajos requeridos. El monto de estas multas le será descontado al Contratista de las sumas a que fuera acreedor o de las garantías depositadas, sin derecho de éste a reclamo alguno. Esto sin prejuicio de que, si las omisiones, negligencias o incorrecciones fueran de entidad, se podrá pedir el resarcimiento por daños y perjuicios.

1.40- RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Terminado el plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva con las formalidades indicadas para las provisorias y si las obras se encontrasen en  perfecto estado, se darán por recibidas labrándose el acta correspondiente. 

A efectos de la recepción definitiva de los pavimentos se establece que si hubiera zonas que a juicio de la Dirección de obra presenten una superficie que haya sido excesivamente reparada, ésta podrá exigir la remoción de la carpeta existente y su reposición a costo exclusivo del Contratista. 

Verificada la recepción definitiva del total de la obra, se hará la liquidación final de los trabajos que con arreglo a las condiciones del contrato y órdenes de servicio hubieran sido efectuados. Aprobada dicha liquidación se devolverán las garantías al contratista, previa deducción de las multas en que hubiera incurrido y siempre que contra él no exista reclamación alguna por daños y perjuicios producidos a consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o por deudas de jornales, en un plazo de 15 (quince) días a partir de la firma del acta de recepción definitiva parcial correspondiente a la última etapa de la obra. 

1.41 - RESCISION DE LAS OBRAS 
La rescisión del contrato, además de la pérdida de las garantías constituidas, hará exigible los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dará derecho a la Administración a encomendar la finalización del objeto del contrato a un tercero por cuenta del Adjudicatario.

Sin perjuicio de lo anterior, la Administración - en caso de rescisión de contrato podrá ordenar el retiro del contratista de la faja de dominio público y demás áreas afectadas a la obra, tomando posesión automáticamente de las mismas, así como disponer el retiro de personal y maquinaria afectada, la que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5 días, facultará a la Administración para hacerlo por cuenta del Contratista.

1.42 - APORTES POR LEYES SOCIALES

El Contratista deberá presentar, donde la Administración se lo indique una planilla con todo el personal afectado a la obra, señalando aquél que está exento de aportación al B.P.S., firmado por el Ing. Residente, o por el Representante Técnico.

Como se especifica en la cláusula 1.16 la presentación de esta planilla con la constancia de ingreso al B.P.S., es una de las condiciones necesarias para que empiece a correr el plazo de 30 días para el pago del certificado de obra del mes correspondiente.

En caso de superarse el monto tope de Leyes Sociales calculado según lo establecido en la cláusula Comparación de Presupuesto - ajustado según los aumentos o reducciones del contrato, obras extraordinarias ordenadas por la Dirección de Obra, modificaciones del plazo contractual u otras causales de variación del tope inicial - la Dirección de Obra procederá a notificar al Contratista. Este dispondrá un plazo de 10 días para evacuar la vista conferida, cumplido lo cual, la Administración resolverá en consecuencia.

Las aportaciones posteriores que superen este nuevo tope, según resulte de las planillas de declaración de personal presentadas por el Contratista, se descontarán de los créditos que tuviera el Contratista con la Intendencia.

No se pagarán aportes por leyes sociales sino hubiera rubro de obra certificado. En los aportes por leyes sociales quedarán incluidos los gastos eventuales que correspondan por cuota de asistencia mutual (Disse).

1.43 - GASTOS DE INSPECCIÓN
El contratista no tendrá a su cargo ningún costo que surga de la inspección de las obras.

1.44 - TRANSITO EXTRAORDINARIO

El Contratista deberá poner en práctica todos los medios razonables para impedir que alguna de las vías públicas o puentes que comuniquen con el emplazamiento o se hallen en el camino hacia él sufran daño o desperfecto a causa del tráfico producido por el Contratista o por alguno de sus subcontratistas, y en particular deberá escoger trayectos, elegir y usar vehículos limitando y distribuyendo las cargas de manera que el tránsito extraordinario que inevitablemente se producirá al tener que desplazar equipos y materiales hacia el emplazamiento y desde él, resulte limitado en la medida en que sea razonablemente posible y a fin de que no se produzca daño ni desperfecto innecesario a dichas vías públicas y puentes.

1.45 - EL CONTRATISTA MANTENDRA LIMPIO EL EMPLAZAMIENTO

Durante el progreso de las obras el Contratista deberá mantener el emplazamiento debidamente libre de toda obstrucción innecesaria y deberá almacenar o eliminar todo el equipo de construcción y los materiales sobrantes así como quitar y remover del emplazamiento todos los escombros, basuras y obras provisorias que ya no se necesiten.

1.46 - LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiará y retirará del emplazamiento todo el equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras temporarias de cualquier tipo, y dejará todo el emplazamiento y las obras limpias y en condiciones de operabilidad a satisfacción de la Dirección de la Obra.

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el Contratante tendrá derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o dependencias estatales para llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo serán de cargo del Contratista y en caso de incumplimiento de éste en el pago de los mismos, el Contratante tendrá derecho a deducir su importe de los créditos que tuviera con el Contratista.

1.47  - CONDICIONES LABORALES

- Empleo de la mano de obra

El Contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de la mano de obra, ya sea de la localidad o no, e igualmente, salvo en lo que el contrato estipule de otro modo, para el transporte, alojamiento, alimentación y pago de los sueldos de acuerdo con las estipulaciones de las normas laborales vigentes.

- Suministro de agua

El Contratista deberá proporcionar en el emplazamiento, a la satisfacción de la Dirección de la Obra, un suministro adecuado de agua potable y para otros usos destinada al personal y a los trabajadores del Contratista.

- Leyes laborales

El Contratista cumplirá con las leyes laborales del país Contratante y con todos los estatutos e instrucción contenidas en ellas y cualquier enmienda que se les haga.

Los contratistas de obra pública deberán incluir en sus relaciones convencionales con los respectivos subcontratistas, la obligación de éstos de cumplir con todas las disposiciones vigentes del derecho laboral.

A efectos del cobro de los respectivos certificados deberán presentar la documentación prevista en el Art. 4 de la Ley 18.251.

El contratista deberá cumplir con las exigencias establecidas en el Art. 14 de la Ley 17.897, Ley 18.516( mano de obra local).

La administración se reserva el derecho de retención de importes conforme lo disponen los Art. 3 y 4 de la Ley 18.098.

1.48 –SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES

Todas las instalaciones existentes de servicio público que aparecieran en la zona de trabajo deberán ser rigurosamente resguardadas por el Contratista, que será el único responsable por cualquier daño que les pueda suceder por haber sido insuficientes las medidas de precaución. En caso de ser necesario su remoción o traslado, el Contratista deberá coordinar las operaciones con los correspondientes Entes del Estado, quedando obligado al suministro de las ayudas necesarias.

1.49 - CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales a emplear en las obras deberán cumplir con lo especificado en la SECCION II (Especificaciones Técnicas Particulares) de este pliego. El Contratista no podrá utilizar en la obra un material que no haya sido previamente aceptado por la Dirección de la obra.

Regirán todas las normas UNIT que sean aplicables, publicadas hasta 10 días antes de la fecha del llamado a licitación. 

UNIT significa Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, o se aplicarán las normas equivalentes ASTM (American Society of Testing Materials). 

El Contratista presentará muestras de los materiales de acuerdo con lo que se establezca en este Pliego, o como lo indique la Dirección de la obra en los casos en que corresponda, debiendo ser entregadas con la antelación suficiente como para permitir su examen y análisis.

1.50 - MUESTRAS Y ENSAYOS
Todas las muestras deberá  suministrarlas el Contratista a su propio coste.

El Contratista deberá instalar y mantener en operación todos los elementos de laboratorio e instrumentación que se establezcan necesarios para practicar los ensayos previstos en las Especificaciones y aquellos que sean requeridos por la Dirección de la Obra.

Los costos incurridos deberán estar incluidos en el precio del contrato.

1.51 - EQUIPO DE LABORATORIO, TOPOGRAFIA Y OFICINA

Se estará a lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas Particulares (Sección II)-

1.52 - CARTELONES EN OBRA

Se colocarán 2 cartelones, de 2 metros de altura por 3.50 metros de ancho de acuerdo al siguiente texto:

  Escudo                          INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE RIVERA                         Logo                  
             DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS

ACONDICIONAMIENTO URBANO DEL DEPARTAMENTO DE RIVERA

OBRA COMPRENDIDA EN EL PLAN QUINQUENAL DE OBRAS 2006-2010

        OBRA: Pavimentación con carpeta asfáltica sobre adoquines II

        PLAZO DE OBRA : 1 Mes                     FECHA DE INICIO :

        Empresa Contratista:     

Los cartelones se ubicarán lo antes posible luego de la firma del contrato y como plazo máximo dentro de los 5 días a partir del replanteo. La falta de colocación en dicho plazo dará lugar a una multa de US$ 30 (dólares estadounidenses treinta) por cada día que exceda el plazo fijado y por cada cartelón.

1.53 - DOCUMENTACION FOTOGRAFICA (COLOR)
Se recuerda la vigencia del Artículo de Sec. I D-15 del P.V. sobre la obligación del Contratista de proporcionar al contratante fotografías y/o videos. Se modifica dicho artículo, estableciendo que las fotos sean a color. El costo de dichas fotografías estará incluido en el precio total de la obra y no serán objeto de pago alguno. Además el negativo y una copia (encarpetada para su archivo) deberá entregarse en la Intendencia Municipal de Rivera.

1.54 - SEGUROS
El contratista deberá asegurar a las personas, obras, materiales y equipos, contra todo riesgo, hasta la recepción definitiva de los trabajos. El contratista puede contratar las pólizas de seguro con la o las compañías que estime conveniente.

1.55 - FUERZA MAYOR

La falta de cumplimiento parcial o total por una de las partes de las obligaciones que le corresponden de acuerdo con el contrato, no será considerada como incumplimiento de dichas obligaciones si se debe a un hecho de fuerza mayor.

Se considerarán causas de fuerza mayor a todos los efectos del Contrato las que verdaderamente afecten la ejecución del mismo, cuya ocurrencia no sea responsabilidad de ninguna de las partes, siempre que se hayan adoptado todas las medidas razonables para evitarlas o reducir los daños consiguientes.

Se incluyen:


a) Guerra, estado de beligerancia, invasión, guerra civil, revolución, rebelión, piratería, motines, tumultos, insurrecciones o usurpación de poder.

b) Huelgas.


c) Confiscaciones, expropiaciones, daños o destrucción causadas por las Autoridades de Gobierno o sus agentes, embargo de mercaderías.

d) Desastres naturales, tales como terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, tifones, tormentas, huracanes e inundaciones.

e) Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes.

1.56 - ARBITRAJE
Cualquier diferencia que se plantee entre la Intendencia Municipal de Rivera y  el Contratista, sobre cuestiones de hecho o de materia técnica, durante la ejecución de las obras o que se susciten durante el plazo de garantía de conservación de las mismas, será resulta por árbitros nombrados uno por cada parte contratante.

Una vez notificado el Contratista del nombramiento del árbitro de la Intendencia, dispondrá de cinco (5) días hábiles para nombrar el suyo. Si así no lo hiciera se solicitará su nombramiento al Decano de la Facultad de Ingeniería. De no existir acuerdo entre los árbitros, designarán ambos un tercero dentro de cinco (5) días hábiles a contar de la designación del árbitro del Contratista.

En cualquiera de los dos casos, los árbitros dispondrán de quince (15) días hábiles a contar de la designación del árbitro del Contratista para dictar su fallo, que será inapelable, si el Contratista no cumpliera el fallo arbitral, la Intendencia podrá disponer la rescisión del contrato con pérdida de la garantía de cumplimiento por parte de aquél a quién se le descontará asimismo de los pagos pendientes, el importe de los trabajos, multas o sanciones que pudiera originar el cumplimiento del fallo.

1.57 – RESPONSABILIDAD

      La empresa contratista será la única responsable frente a los trabajadores que contrate, por 

      los rubros salariales, seguros, daños y perjuicios, etc, referidos a la obra contratada.


SECCION II - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

2.1- OBJETO

El presente llamado  hasta el monto de la licitación abreviada tiene por objeto la fabricación, tendido y ejecución de hasta 700 toneladas de carpeta asfáltica en caliente sobre pavimentos existentes de adoquín del Departamento de Rivera.

2.2 – METRAJES

	Rubro
	Descripción
	Unidad
	Cantidad

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	No 1
	Mezcla asfáltica en caliente colocada
	Ton.
	700

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


La administración se reserva  el derecho a duplicar la ejecución de cada uno o de la totalidad de los rubros y cantidades anteriores. A los efectos de su liquidación y pago, se considerarán los precios unitarios ofertados y se aplicará lo establecido en la cláusula 1.16.

2.3 –PLAZO DE OBRA 

El plazo de obra será de  1  mes para la ejecución de la totalidad de las obras licitadas.

2.4 -SEÑALES DE OBRA
El contratista señalizará adecuadamente los tramos en que trabaja de forma de procurar seguridad para los usuarios, durante el día y la noche.

Cuando corresponda se señalizarán los desvíos, guiando a los usuarios por el camino alternativo.

2.5 –SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES

Con anterioridad al inicio de los trabajos el contratista deberá solicitar información a los distintos organismos públicos (UTE, OSE, ANTEL) acerca de tendidos y canalizaciones existentes en la zona. 

Todas las instalaciones existentes de servicio público que aparecieran en la zona de trabajo deberán ser rigurosamente resguardadas por el Contratista, que será el único responsable por cualquier daño que les pueda suceder por haber sido insuficientes las medidas de precaución.

En caso de ser necesario su remoción o traslado, el Contratista deberá coordinar las operaciones con los correspondientes Entes del Estado, quedando obligado al suministro de las ayudas necesarias. 

2.6 –RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista será en todos los casos responsable de los daños y perjuicios ocasionados por la imprudencia o mala fé de sus agentes ya sea frente a la Intendencia Departamental de Rivera y/o terceros; responderá en todos los casos directamente ante la IMR y/o terceros de los daños producidos a las personas y/o a las cosas que con motivo de la ejecución de las obras ocasionaran cualquiera sea la causa o naturaleza, quedando entendido que por ello no tendrá derecho a pedir compensación alguna.

2.7– MANO DE OBRA  

El contratista indicará en su propuesta el Monto Imponible máximo para el cálculo de las leyes sociales correspondiente a cada rubro.

2.8 - DESCRIPCION DE LOS RUBROS (especificaciones, ejecución y forma de pago)


RUBRO NO 1 .-  MEZCLA  ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADURA 
La carpeta asfáltica se ejecutará sobre el firme existente, bacheado, regularizado y con el riego de adherencia ; con un espesor promedio de 5 ( cinco) centímetros, de acuerdo a lo que indique el Ingeniero Director de las obras. 

Se deberá cumplir lo siguiente:

a) La mezcla asfáltica a emplear cumplirá las especificaciones exigidas en el art. 2.8.1. para carpeta de rodadura.

b) El equipo destinado a la elaboración de mezcla asfáltica, deberá tener una mezcladora con una capacidad no inferior a 60 (sesenta) toneladas de mezcla elaborada por hora.

El rubro No 1  incluye el suministro de todos los materiales necesarios para la fabricación de la mezcla, la fabricación de ésta, el transporte hacia el lugar de trabajo, el tendido y la compactación de la misma, así como el riego de adherencia sobre el pavimento existente necesario para su aplicación.  

El rubro se pagará por tonelada .

Donde lo indique la Dirección de las Obras, previamente a la ejecución de la carpeta de rodadura sobre el pavimento existente, donde existan depresiones pronunciadas (luego de limpiar las juntas mediante barrido enérgico y aplicar el riego de liga correspondiente ), se hará una carpeta de nivelación con la base negra que se forzará a entrar en las juntas. Por el contrario. si, los adoquines sobresalen en algunas zonas en relación con las zonas circundantes, los mismos deberán ser removidos y recolocados, o sustituídos por material granular cementado.

En cualquier caso, la superficie total del pavimento adoquinado será barrida  enérgicamente con cepillos de alambre, sacando de las juntas el material suelto en una profundidad mínima de 1 (un) centímetro. El riego de liga deberá efectuarse evitando se deposite exceso de material en las juntas y cuando la humedad de las mismas sea inferior al 2% ( dos por ciento ).

El riego de adherencia necesario deberá ser considerado en el rubro.

La mezcla asfáltica utilizada para le ejecución del deberá cumplir con las siguientes especificaciones del art 2.8.1 para base negra.

2.8.1
Especificaciones mezcla asfáltica.

La carpeta de rodadura o base negra de concreto asfáltico se ejecutará con mezclas asfálticas en caliente, para las que regirán,  para su ejecución y para su aceptación, las disposiciones contenidas en la Sección VI del PV con las aclaraciones y/o modificaciones que se establecen a continuación. En caso de alguna contradicción regirán las presentes especificaciones.

El agregado grueso a utilizar deberá ser obtenido por trituración de roca sana.

Los materiales que pasen el tamiz Nº 4 serán una mezcla obtenida de la trituración de roca sana, arena natural y finos provenientes de material granular natural. Los finos provenientes de material granular natural deberán ser no plásticos y tener un equivalente de arena no inferior a 45. El material granular será considerado no plástico cuando como resultado de los ensayos de los Límites plásticos no se ha podido obtener el valor del Indice de Plasticidad, o éste ha sido definido como NP. La Inspección podrá exigir el zarandeo de la arena natural si fuere constatada la presencia de materias extrañas en el yacimiento. La mezcla de agregados estará integrada en un 80%  como mínimo, de partículas provenientes de trituración de roca sana. El contenido máximo de arena estará limitado al 15%.

Salvo que se especifique lo contrario en los pliegos particulares se modifica el artículo A-3-2-1 de la Sección VI del PV que queda redactado como sigue:

El agregado grueso y las rocas de las cuales se obtenga agregado fino, a emplear en la preparación de mezclas bituminosas, sometidos al ensayo de desgaste Los Ángeles, arrojarán un porcentaje de desgaste no mayor de 35% si es de origen granítico, o de 25% si es de origen basáltico.

El tamaño máximo nominal de agregado grueso (menor apertura del tamiz que permite pasar el 100% del material), controlado con tamices de malla cuadrada, será de 19,04 mm (no retenido en el tamiz UNIT 19.040).

Se modifica el Art. C-2-3 de la Sección VI  del PV, que queda redactado como sigue:

Las curvas granulométricas de la mezcla de agregados respectivas tendrán graduación encuadrada dentro de los siguientes límites:

Porcentaje en peso que pasa el tamiz (AASHTO - M 92):

	
	1”
	¾”
	½”
	3/8”
	Nº 4
	Nº 8
	Nº 30
	Nº 50
	Nº 100
	Nº 200

	Carpeta

Rodadura
	--
	100
	80-100
	70-90
	50-70
	35-50
	18-29
	13-23
	8-16
	4-10

	Base
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Negra
	100
	80-100
	
	
	
	30-45
	
	13-23
	
	2-8


La fórmula de obra se controlará en su proceso constructivo considerando las cribas y tamices de 1", 3/4", 1/2", 3/8", Nº4, Nº8, Nº30, Nº50, Nº100 y Nº200, debiendo cumplir con las tolerancias en los porcentajes en peso respecto de la mezcla total, que se indican a continuación:

-
más o menos 0,3% para el material bituminoso,

-
más o menos 4% para las cribas y tamices de la mayor abertura hasta el tamiz Nº4 (UNIT 4760) inclusive; más o menos 3% para los tamices Nº8 (UNIT 2380) a Nº100 (UNIT 140), ambos incluidos, y más o menos 2% para el tamiz Nº200 (UNIT 74).

Estas tolerancias definen los límites granulométricos a emplear en la obra, los cuales se hallarán a su vez entre los límites establecidos en estas especificaciones, y deberán ser sin inflexiones bruscas o cambios de concavidad, y para el caso de las carpetas deberán ser sensiblemente paralelas a éstos.

El equivalente de arena de cada uno de los agregados (Art. A-3-5-1, Sección VI) no será menor de 45 para la capa de rodadura, y de 40 para las capas de base negra.

Se modifica el Art. C-3-1-1 de la Sección VI del PV, que queda redactado como sigue:

Queda especialmente prohibido realizar pago alguno de acopios de los materiales que entrarán en la composición de las mezclas bituminosas, hasta tanto la fórmula de obra sea aprobada por escrito.

El Contratista deberá solicitar con la debida anticipación, la aprobación de la "fórmula para la mezcla en obra" que obligatoriamente debe presentar cumpliendo todas las exigencias establecidas en estas especificaciones.

No dará derecho a ampliación del plazo contractual ninguna demora originada por incumplimiento de esa obligación del Contratista.

En la fórmula presentada por el Contratista deberá constar la siguiente información:


a)
Procedencia, clasificación mineralógica, desgaste Los Ángeles, índice de chatura, pesos específicos y absorción de agua de los agregados pétreos gruesos.


b)
Procedencia, índice de plasticidad, equivalente de arena, pesos específicos y absorción de agua en los agregados pétreos finos.

c)
Tipo, porcentaje y características físicas y químicas del relleno mineral comercial, cuando este material forme parte de la composición de la mezcla asfáltica.

d)
Granulometría (vía húmeda y vía seca) de cada uno de los agregados a utilizar, granulometría de la mezcla total de áridos (por los tamices que se indican en estas especificaciones), y porcentajes con que cada uno de ellos integrarán la fórmula propuesta.

e)
Porcentajes y tipo de cemento asfáltico a emplear en las mezclas asfálticas.


f)
Valores individuales y promedio de densidad, estabilidad, fluencia, vacíos reales (determinados con la densidad teórica media, calculada con el método de Rice), vacíos del agregado mineral (VAM), relación betún-vacíos, y relación estabilidad-fluencia, lograda en la serie de probetas Marshall y las curvas correspondientes que determinarán el valor óptimo de asfalto propuesto en la fórmula.


g)
Valor de la concentración crítica (Cs) de la fracción que pasa el Nº200 de la mezcla total de inertes (incluido el filler cuando este material integre la mezcla).


h)
Relación entre valores de concentración del filler en el sistema filler-betún, considerando como filler la fracción que pasa el Nº200 de la mezcla de áridos y su valor de concentración crítica (Cs).


Conjuntamente con la presentación de la fórmula para la mezcla en obra, el Contratista deberá someter a consideración los límites de variación admisibles de los distintos agregados que formarán parte de la mezcla. La faja de variación así establecida será considerada como definitiva para la aceptación de los materiales a acopiar, cualquier material que no cumpla esta condición será rechazado o el Contratista deberá presentar una nueva fórmula con dicho material.

Si la fórmula fuera rechazada por no cumplir con las exigencias indicadas en estas especificaciones, el Contratista deberá presentar una nueva fórmula con toda   la información detallada precedentemente.

Se modifica el Art. C-4-1-5 de la Sección VI del PV, que queda redactado como sigue:

La mezcla bituminosa luego de compactada según el Art. C-5-2-1-J, cumplirá las siguientes especificaciones:

	
	
	Carpeta de Rodadura
	Base

Negra

	N golpes / cara
	
	75
	75

	Estabilidad Marshall (kg)
	Mínima
	800
	750

	Fluencia (mm)
	
	2 – 4
	2-4

	Vacíos de la mezcla
	
	3 – 5
	3-8

	VAM
	Mínimo
	Art. C–4–1-4
	

	Estabilidad remanente Marshall (%)
	Mínimo
	85
	80

	Relación filler / betún
	Menor o igual
	1
	1

	Relación estabilidad / fluencia
	Mínimo

Máximo
	210

400
	190

400


Los valores máximos en la relación estabilidad / fluencia se dan a título de orientación quedando en definitiva a criterio de la Inspección, debiendo evitar tender a estos límites cuando el pavimento sobre el cual se construye la capa de asfalto experimenta elevadas deflexiones acompañadas de reducidos radios de curvatura y/o cuando el espesor de la nueva capa bituminosa es igual o inferior a 5 cm.

Cuando en el transcurso del proceso productivo se constaten dispersiones mayores a las previstas en la fórmula de obra y éstas se relacionen con parámetros vinculados a la afinidad entre el cemento asfáltico y los agregados pétreos o a la calidad y cantidad del material que pasa el tamiz 200, la Inspección podrá exigir el empleo de cal hidratada, en un máximo del 2%. Las cantidades de cal hidratada empleadas en las mezclas asfálticas, que hayan merecido la aceptación de la Inspección, se pagarán al precio unitario por tonelada establecido en el contrato para el rubro "Relleno mineral" que incluye el suministro, carga, transporte cualquiera sea la distancia, acondicionamiento, almacenamiento, preparación y mezclado.

Para la compactación de las mezclas asfálticas será obligatorio el uso, por parte del Contratista, de aplanadora autopropulsada de neumáticos múltiples de presión de inflado regulable de las características especificadas en el apartado D-3-8 de la Sección VI del PV.

La densidad de la capa asfáltica compactada (base y carpeta) no será inferior en promedio al noventa y ocho por ciento (98%) de la densidad obtenida en el laboratorio  con la mezcla elaborada en la planta y extraída a la salida del mezclador, en el momento de cargar los camiones. La temperatura de la mezcla extraída, previa al moldeo de las probetas, deberá ser la misma que la de comienzo del proceso de compactación en la obra, con una tolerancia de (+) o  (-) 2oC.

Los testigos del borde para la determinación de la compactación de la mezcla asfáltica se extraerán a 0,30 m del mismo.

Las muestras de mezcla de planta se tomarán sobre el camión en el momento de su carga, inmediatamente después de elaborada la misma.

De cada muestra se compactarán dos series de tres probetas cada una. Una serie será destinada al control de calidad de la mezcla según los ensayos Marshall y la otra será utilizada para determinar la Estabilidad Marshall Remanente.

Con las probetas restantes de cada muestra se determinarán el contenido de asfalto, con recuperación de finos, y la granulometría de la mezcla total de áridos.

Balanza : El oferente  deberá instalar a su costo una balanza electrónica en el mismo predio en que se ubique  la Planta Asfáltica con las características que se adjuntan:

Dimensiones de la Plataforma: 15 x 3.35

8 celdas de Carga

Kit electrónico con indicador Digital , Impresora y PC para almacenamiento de datos

Datos de la impresión: Bruto, Tara, Neto, Matrícula, Hora, Fecha, Pesada Consecutiva.

Capacidad Hasta 50 toneladas y una apreciación de 10 kg.

Se modifica el Art. B-4-2-1 de la Sección VI  del PV, que queda redactado como sigue:

La Inspección determinará las temperaturas de calentamiento del cemento asfáltico, elaboración y compactación de la mezcla asfáltica, y admitirá una tolerancia de (+) (-) 5oC respectivamente.

Se elimina lo referente a rangos de temperatura para cementos asfálticos que figura en el Art. B-4-2-2 de la Sección  VI del PV

2.8.2    Preparación del pavimento de adoquín.

Riegos de adherencia.

Antes de la ejecución de una capa de mezcla asfáltica ( base de regularización o carpeta de rodadura), se efectuará un riego de adherencia sobre el pavimento existente de adoquín.

El riego asfáltico se aplicará cuando la superficie del pavimento esté seca y cuando la temperatura del aire a la sombra sea mayor o igual a 10 o (diez grados centígrados), sin lluvia ni niebla.

La superficie a regar deberá ser limpiada, inmediatamente antes de la aplicación del riego, de todo material suelto o extraño mediante un barrido o soplado enérgico, cuidando de no deteriorar en forma alguna la superficie a tratar.

El barrido y el soplado se hará por medios mecánicos, no obstante en aquellos lugares que éstos no alcanzaran, podrá usarse elementos manuales.

Previamente a la colocación de la mezcla y con una anticipación no menor de 12 (doce) horas, deberá efectuarse el riego de adherencia sobre el pavimento de adoquín.

El tipo, cantidad y temperatura del material asfáltico a aplicar, será determinado por la Dirección de la Obra de acuerdo a lo establecido en el PV.

La aplicación de material asfáltico se ejecutará lo más inmediatamente posible, después del acondicionamiento final del pavimento y con la mínima antelación indispensable para su curado respecto a la ejecución del revestimiento asfáltico posterior.

A las dos o tres horas de concluída, se inspeccionará la superficie tratada, para extender con escobillón las acumulaciones localizadas o pequeños charcos de material asfáltico. En ningún caso se permitirá la distribución de agregado para absorber el exceso de material asfáltico.

Después de aplicado el material asfáltico, se dejará transcurrir un plazo prudencial no menor de 12 (doce) horas, para que aquél seque hasta alcanzar el grado apropiado de adhesividad, antes de la ejecución del revestimiento asfáltico posterior.

El tránsito de vehículos deberá ser mantenido alejado del área regada. Si esto no fuera posible, la velocidad máxima deberá ser menor de 40 km/h (cuarenta kilómetros por hora). 

La ejecución del riego de adherencia deberá ser prorrateada en los rubros del contrato y se considerará incluída en los mismos.

2.8.3        Aceptación, rechazos y descuentos a aplicar.

2.8.3.1     Carpeta Asfáltica.

Se determinará la altura y densidad en sitio por medio de la extracción de los testigos cilíndricos de 4 (cuatro) pulgadas de diámetro por parte del Contratista, en presencia del sobrestante, que serán numerados en forma correlativa de manera de poder individualizar su ubicación. Se indicará fecha de tendido de mezcla y su tipo. Dichos testigos sólo podrán ser extraídos dentro del plazo de 30 (treinta) días calendario o 20 (veinte) días hábiles, la que sea mayor, de haberse tendido la mezcla asfáltica.

En caso de no cumplirse este plazo, la carpeta asfáltica será rechazada y por lo tanto no será abonada.

Cada vez que sea extraido un testigo, el contratista deberá cerrar a su costo, y dentro de los dos días hábiles siguientes la perforación practicada.

Los testigos deberán ser enviados al Laboratorio de Suelos de la Intendencia Departamental de Rivera limpios, es decir sin estar contaminados con otras capas de material asfáltico. Caso contrario, la empresa deberá suministrar un operario que los limpie en el Laboratorio de Suelos.

Como mínimo una vez al día, ó cada 100 (cien) toneladas o fracción mayor de 20 (veinte) toneladas entregadas; un camión deberá pasar por el Laboratorio de Suelos a efectos de controlar la calidad de la mezcla.

Aceptación de las capas.

A los efectos de establecer las condiciones de aceptación con o sin descuento de una sección, se definen los siguientes valores:

EP (Estabilidad promedio) = Estabilidad que resulta del promedio determinado del siguiente modo y expresada en kilogramos.

Para la admisión o rechazo de carpetas o bases de concreto asfáltico se considerarán secciones de 2000 m2 (dos mil metros cuadrados ) de pavimento.

Cada 100 toneladas o fracción de mezcla elaborada, y como mínimo una vez por cada día de trabajo se sacará una muestra al pie de planta, procediéndose por cuarteo de 1 (una) canchada (el mismo podrá ser realizado sobre camión).

Con la muestra obtenida se elaborará en planta 5 (cinco) probetas, sobre las mismas se determinará el peso específico de la mezcla compactada; efectuando el promedio aritmético, se dejarán de lado las probetas cuyo peso específico difiera en +/- 0.01 gr/cm3 de ese promedio.

Con los restantes valores se determinará un nuevo promedio que será el valor individual de la muestra respectiva. Con ese valor se determinará n vacíos ocupados por aire, VMA y relación asfalto-vacíos que deben cumplir con las especificaciones técnicas exigidas para la formula aprobada para la mezcla en obra. Sobre las probetas admitidas se practicará el ensayo de estabilidad y fluencia Marshall.

De los valores así obtenidos se descartarán los que acusen una dispersión mayor del 10 % (diez por ciento) con respecto al promedio correspondiente para la estabilidad, y del 20 % ( veinte por ciento) para la fluencia, el promedio de los valores restantes se considerará como valor individual de la estabilidad y fluencia de la muestra respectiva, que deberá cumplir con las exigencias respectivas para la fórmula aprobada de la mezcla en obra.

Los valores antes indicados, determinados para cada sección de 2000 m2 (dos mil metros cuadrados) serán promediados a efectos de obtener los valores de base de comparación de cada sección.

EM (Estabilidad Marshall) = Estabilidad Marshall de laboratorio, expresada en kilogramos.

Aceptación sin descuento

En caso que el valor de EP sea mayor o igual que el 95% (noventa y cinco por ciento) de la EM, el pavimento será recibido y su liquidación se realizará sin descuento alguno por ese concepto.

No Aceptación.

En caso que el valor de EP sea menor que el 80% ( ochenta por ciento) de la EM, el pavimento de la sección será rechazado y por lo tanto no será abonado.

Aceptación con descuento

En caso que el valor de EP sea mayor o igual que 80% ( ochenta por ciento) de la EM y menor que 95% (noventa y cinco por ciento) de la EM, el pavimento será recibido y su liquidación se realizará con descuento por cada unidad de superficie del tramo aplicando la siguiente expresión:

Descuento = 1 - (EP/(0,95*EM))2

El descuento se aplicará sobre el precio correspondiente a la carpeta asfáltica.

Si la mezcla fuese de rechazo para los valores obtenidos en vacios ocupados por aire, y/o en los valores de fluencia, y/o en los valores de estabilidad (es decir cuando el valor que resulta del promedio determinado para la sección fuese menor del 80%); la Empresa deberá comunicar por escrito a la Dirección de la Obra su decisión de: ó mantener la carpeta ejecutada sin percibir su pago, ó reconstruirla siendo de su cargo los costos de la carpeta anteriormente ejecutada (asi como su repicado y retiro).

2.9- EQUIPO DE LABORATORIO, OFICINA Y TOPOGRAFÍA 

El contratista deberá poseer el equipo de laboratorio correspondiente para realizar todos los ensayos de suelos, mezclas asfálticas y hormigones que se mencionan en el presente pliego.

Deberán contar con equipo de extracción de testigos de carpeta asfáltica y de hormigón. 

El Contratista suministrará 1 rueda tipo agrimensor con registro de metros (hasta 999 metros) y decímetros para la medición de las superficies a pagar.

2.10- OBRAS ACCESORIAS
Corresponde por parte del contratista ejecutar como obras accesorias las siguientes, que serán prorrateadas en el precio de los rubros que corresponda, los trabajos que se detallan a continuación:

1) Retiro y traslado al depósito que indique la Dirección de las Obras de aquellos adoquines que se removieran por la ejecución de los trabajos y que no fueran reuti1izados.

2) Remoción y retiro de los materiales sueltos y limpieza de las grietas y baches.

3) Construcción o reconstrucción de cordonetas dañadas por la maquinaria del Contratista con motivo de ejecución de los trabajos.

4) Recolocación al nuevo nivel de carpeta ejecutada, de todas las tapas existentes. El contratista suministrará aquellas tapas que faltaran, o que fueran robadas, o que estuvieran rotas y no fuera posible reutilizar tantas veces como sea necesario hasta la recepción provisoria de las obras.

5) Limpieza, desobstrucción y de ser necesario reacondicionamiento de las bocas de tormenta existentes tantas veces como sea necesario hasta la recepción definitiva de la obra. 

6) Todas las obras necesarias para el acordamiento del nivel de la carpeta ejecutada, con los pavimentos existentes.

SECCION III  : FORMULARIOS Y ANEXOS

 - FORMULARIO Nº1
FORMULARIO DE CARTA PODER

Lugar y fecha.............

Por la presente carta poder ................(nombre del/los poderdante/s) autorizo/amos a..............(nombre del/los apoderado/s con Cédula de Identidad de ...........Nº............... para que en mi/nuestro nombre y representación, realice/n todo tipo de trámites, gestiones y peticiones ante cualquier oficina o repartición de la Intendencia Departamental de Rivera, en relación con cualquier licitación en trámite o que se efectúe en el futuro en dicha Intendencia.

En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para:

a)Retirar la documentación necesaria para poder participar en las licitaciones.

b)Gestionar la inscripción de la Empresa en los registros existentes o que se creen en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

c)Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique la Intendencia Municipal.

d)Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones que estime convenientes - siempre que se refieran a dicho acto - exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva.

e)Efectuar declaraciones sean juradas o no.

f)Interponer todo tipo de recursos.

g)Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con la Intendencia Departamental de Rivera en caso de ser adjudicatario/s de la Licitación con todas las cláusulas y requisitos de estilo.

La intervención personal del/los mandante/s en el trámite no significará revocación tácita del presente, el que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación.

Solicito/amos la intervención del Escribano ......... a los efectos de certificación de firmas.

Firmas

SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes.

En caso de tratarse de Sociedades, el Escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas (Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos). En caso de ser sociedad anónima, decreto que autoriza su funcionamiento. En caso de que la sociedad actúe por poder, vigencia del mismo 

- FORMULARIO Nº 2

RELACIÓN DEL PERSONAL TECNICO

	VINCULO CON LA EMPRESA
	
	
	

	DEDICACION TOTAL/PARCIAL
	
	
	

	NOMBRE Y APELLIDO
	
	
	

	TECNICO CON TITULO UNIVERSITARIO
	
	
	

	PERSONAL DE SUPERVISION, CAPATACES ESPECIALIZADOS
	
	
	

	FECHA DE INGRESO
	
	
	

	EXPERIENCIA
	
	
	

	FIRMA
	
	
	


- FORMULARIO Nº 3

OBRAS O TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA  CON MEZCLA ASFÁLTICA.

	OBRA
	ORGANISMO

CONTRATANTE
	TONELADAS DE BASE NEGRA 

O CARPETA COLOCADA
	FECHA DE

 EJECUCIÓN

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


OBRAS REALIZADAS POR LA EMPRESA  PARA LA IMR.

	OBRA
	MONTO DEL CONTRATO
	FECHA DE

INICIACIÓN
	FECHA DE

FINALIZACIÓN

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


- FORMULARIO Nº 4

EQUIPO PROPUESTO POR LA EMPRESA

Licitación......................de.............para............

Empresa:.......................

	CODIGO
	
	
	

	DENOMINACION
	
	
	

	MARCA
	
	
	

	MODELO O TIPO
	
	
	

	AÑO
	
	
	

	POTENCIA
	
	
	

	CAPACIDAD
	
	
	

	ESTADO DE USO
	
	
	

	UBICACIÓN
	
	
	

	OBSERVACIONES
	
	
	


- FORMULARIO Nº 5

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

......de ........ de 2010

Sr. Intendente Departamental de Rivera.

       Vilibaldo Rodríguez
............ que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales ..................(domicilio,  número de teléfono y fax), se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del país, con exclusión de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada ".................", de acuerdo al Proyecto básico Nº ... que declara conocer, así como las Especificaciones y Pliegos correspondientes, por los siguientes precios unitarios (indicar precios en pesos con letras y números por cada uno de los rubros indicados en el cuadro de Metrajes) por lo que resulta un total de $ .......(pesos) con I.V.A., Cofiss y Leyes Sociales incluidos para la obra de referencia.

Se adjuntan:

a)Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos.

b)Monto imponible.

Saluda a usted atentamente,

Firma del Contratista o 

Representante Legal

- FORMULARIO Nº 6

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, CUADRO DE METRAJES

A) OFERTA DE OBRAS ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE RIVERA.

- FORMULARIO Nº 6

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, CUADRO DE METRAJES

A) OFERTA DE OBRAS ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE RIVERA.

	RUBRO
	DENOMINACION
	UNIDAD
	METRAJE
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL
	MONTO IMPONIBLE

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL $
	
	
	
	
	

	22% IMPUESTO VALOR AGREGADO $
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL $ (incluído IVA)
	
	
	
	
	

	APORTES POR LEYES SOCIALES   (0,70 x Monto Imponible)  $
	
	
	
	
	

	TOTAL (En $) OBRAS  $
	
	
	
	
	


- ANEXO Nº 1

FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE  OFERTA
Aval Bancario

Lugar y fecha.........

Sr. Intendente.

Sr.   

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de exclusión de la firma .......... por la suma de $ ...... como respaldo para el mantenimiento de la oferta de la Licitación Nº..... para ............

Esta fianza se mantendrá por el plazo de 150 días hasta la presentación de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL el importe garantizado, sin necesidad de ningún trámite judicial, siendo suficiente la intimación de entrega. Dicho pago se efectuará en la sede de la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL.

Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento en .........., calle ........... Nº ..........

Se solicita la intervención del Escribano .................

El aval bancario deberá tener firmas certificadas por Escribano. Dicha certificación deberá ser hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de la garantía de que se trata. En caso de tratarse de sociedades, el Escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, F º y L º de inscripción en el Registro Público y General de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos, decreto que autoriza su funcionamiento). En caso de que la sociedad actúe por poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.

-  ANEXO Nº 2

FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO  DE CONTRATO

Aval Bancario

Lugar y fecha.........

Sr. Intendente.

Sr.   

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de exclusión de la firma .......... por la suma de $ ...... como respaldo de fiel cumplimiento de contrato de la oferta de la Licitación Nº..... para ............

Esta fianza se mantendrá hasta la recepción definitiva de los suministros o trabajos.

El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL el importe garantizado, sin necesidad de ningún trámite judicial, siendo suficiente la intimación de entrega. Dicho pago se efectuará en la sede de la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL.

Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento en ........., calle ........... Nº ..........

Se solicita la intervención del Escribano .................

El aval bancario deberá tener firmas certificadas por Escribano. Dicha certificación deberá ser hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de la garantía de que se trata. En caso de tratarse de sociedades, el Escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, F º y L º de inscripción en el Registro Público y General de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos, decreto que autoriza su funcionamiento). En caso de que la sociedad actúe por poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.

INDICE
1)
- SECCION I - ESPECIFICACIONES GENERALES
                     1

     1.1  - GENERALIDADES
1

1.2 - UBICACION, DESCRIPCION Y DESIGNACION
1

1.3 - DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES
1

1.4 - EXAMEN Y ADQUISICION DE DOCUMENTOS
2

1.5 - EMPRESAS QUE PUEDEN PRESENTAR OFERTAS.
2

1.6 - ADQUISICION DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES
2

1.7 - DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS
2

1.8 - DE LA PRESENTACION Y RECEPCION DE LA DOCUMENTACION
3

1.9 - INFORMACION A PRESENTARSE ACERCA DE LOS ANTECEDENTES DE LOS                  OFERENTES                                                                                                                        3

1.10 - INFORMACION A PRESENTARSE EN EL CASO DE CONSORCIOS DE EMPRESAS
5

1.11- DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA ECONOMICA
6

1.12 - VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS
6

1.13 - ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION
6

1.14 - MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION
6

1.15 - MONEDA DE OFERTA
7

1.16 - FORMA DE PAGOS Y VARIACIONES DE COSTO
7

1.17 - TRIBUTOS
7

1.18 - PERIODO DE MANTENIMIENTO DE VALIDEZ DE OFERTA
7

1.19 - PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
8

1.20 - PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS
8

1.21  - GARANTIAS
9

1.22  - CUADRO DE METRAJES
11

1.23 - PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS
11

1.24 - DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA
11

1.25 -  APERTURA DE OFERTAS
12

     1.26 - NOTAS DE DESCUENTO                                                                                               12

1.27  - COMPARACION DE OFERTAS Y CONDICIONES DE ACEPTABILIDAD
12

1.28 - ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES Y RECHAZO DE OFERTAS
13

1.29 - CONFIDENCIABILIDAD
13

1.30- ADJUDICACION
13

1.31 - VISTA
13

1.32 - IMPUGNACIONES
14

1.33 - NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DE LAS OFERTAS Y FIRMA DE LOS CONTRATOS
14

1.34 - PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS
14

1.35  - INGENIERO RESIDENTE
15

1.36- EMPLEADOS DEL CONTRATISTA
15

1.37 – TRAZADO Y REPLANTEO DE LA OBRA
15

1.38 - ORDENES DE SERVICIO
15

1.39 - RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS
16

1.40 - RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS
17

1.41 - RESCISION DE LAS OBRAS
17

1.42 - APORTES POR LEYES SOCIALES
17

1.43 - GASTOS DE INSPECCIÓN
18

1.44 - TRANSITO EXTRAORDINARIO
18

1.45 - EL CONTRATISTA MANTENDRA LIMPIO EL EMPLAZAMIENTO
18

1.46 - LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS
18

1.47  - CONDICIONES LABORALES
18

1.48 –SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES
19

1.49 - CALIDAD DE LOS MATERIALES
19

1.50 - MUESTRAS Y ENSAYOS
19

1.51- EQUIPO DE LABORATORIO, TOPOGRAFIA Y OFICINA
20

1.52 - CARTELONES EN OBRA
20

1.53 - DOCUMENTACION FOTOGRAFICA (COLOR)
20

1.54 - SEGUROS
21

1.55 - FUERZA MAYOR
21

1.56 - ARBITRAJE
21

     1.57- RESPONSABILIDAD                                                                                                          22

2)
SECCION II - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
23

2.1- OBJETO
23

2.2-
METRAJES
23

2.3 –PLAZO DE OBRA
23

2.4 -SEÑALES DE OBRA
23

2.5 –SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES
23

2.6 –RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
24

2.7– MANO DE OBRA
24

2.8 - DESCRIPCION DE LOS RUBROS
24

2.9- EQUIPO DE LABORATORIO, OFICINA Y TOPOGRAFÍA
30

2.10- OBRAS ACCESORIAS
30

3)
SECCION III  : FORMULARIOS Y ANEXOS
32

- FORMULARIO Nº1
32

- FORMULARIO Nº 2
33

- FORMULARIO Nº 3
34

- FORMULARIO Nº 4
35

- FORMULARIO Nº 5
36

- FORMULARIO Nº 6
37

- ANEXO Nº 1
38

-  ANEXO Nº 2
39















PAGE  
14
Dirección General de Obras                                                                                                                                             Enero 2010





   

