-
GERENCIA DE AREA ARQUITECTURA antel

CONDICIONES PARTICULARES
-OBJETO

Antel llama a licitacién para la demolicién de revoque existente y construccion de revoque exterior e inter-
ior en la casona de Mantenimiento y Reparaciones en Cerrito ubicada en Francisco Pla 3852 de la localidad
de Montevideo .

Se amplia la informacidn en las Especificaciones Particulares (E.P.).

-REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

Segln se establece en las Condiciones Generales, el oferente debera presentar copia del certificado de ins-
cripcién vigente, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas con fecha de emision
anterior o igual a la fecha de apertura de ofertas, segun lo dispuesto en el Decreto 208/2009 vy su instructi-
vo publicado en la pagina del M.T.O.P.

De no presentar la copia del certificado del M.T.0.P., la Administracién se reserva el derecho de solicitarlo,
otorgando un plazo para ello. En caso de no presentacién en dicho plazo o que el mismo esté expedido con
una fecha posterior a la de apertura, se descartara la oferta.

-VISITA DE OBRA

Previo a la presentacién de las ofertas se realizara una unica visita no obligatoria a la obra de referencia
siendo de riesgo del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a

la misma.

Se fijara fecha y hora de la visita, la que se comunicara. Se labrard acta en el lugar. Dicha acta,

con la solicitud de aclaraciones, y sus posteriores respuestas cursadas por Antel pasardn a formar

parte del presente pliego.

-REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria debera designar un Representante Técnico que sera el interlocutor valido entre el
adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseera obligatoriamente titulo de Arquitecto o
Ingeniero Civil y su designacion sera condicionada a la aceptacion por el Director de Obra.

Tendra en la obra toda la documentacion que integra la contratacion.

Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de Obra
(sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construccion de la obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestion, no se hallara presente en obra el Repre-
sentante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el capataz. Sin perjui-
cio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de recibida una orden) cualquier
otra solucidn al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; en caso de no realizar tal propuesta
en el lapso indicado, debera ejecutar las érdenes originales sin mas tramite dentro de los 2 dias siguientes
al momento de recibidas.

El Representante Técnico deberd estar disponible durante toda la vigencia de la contratacién y debera con-
tar con un teléfono mévil con servicio de Antel para poder contactarlo. El nimero telefénico debera ser
indicado a la Administracion previo al inicio de ejecucion de las obras.

Si durante la ejecucidn de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple adecuada-
mente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estard obligado a sustituirlo, sin que ello implique
ningun costo adicional para la Administracion.

-SOBRESTANTE

Si el Director de Obra lo considera necesario, Antel designara sobrestante. El sobrestante serd la persona o
personas a quien o quienes el Director de Obra designe para la vigilancia de las obras.
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El mismo permanecerd en la obra durante las horas de labor, debiendo el adjudicatario permitirle en todo
momento la fiscalizacion de los trabajos.

Ademas vigilard que se cumplan las 6rdenes que dé por escrito el Director de Obra.

Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para ordenar, por su solo arbi-
trio, la suspension de los trabajos de ejecucién de la obra siempre que constatase que no se cumplen los
términos de la contratacién. En este caso dard aviso de inmediato al Director de Obra.

Dicha suspension serd materializada por orden escrita comunicada al adjudicatario o al Representante
Técnico. Las suspensiones ordenadas por el sobrestante tendran fin por otra orden escrita del mismo o del
Director de Obra.

El sobrestante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que las indicadas en el inciso
anterior. No es misién del sobrestante el ordenar actos técnicos o administrativos en la obra, sélo podra
notificar al adjudicatario o a su representante en la obra de las érdenes que dé el Director de Obra respecto
a estos actos.

El sobrestante tendrd, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a la obra durante las horas
de labor y libre acceso a todos los lugares y recintos de la misma, construidos dentro del obrador o que en
su proximidad sirvan a ella de depdsitos, habitaciones, oficinas, servicios higiénicos u otros fines.

-PLAN DE TRABAJO

Antes de comenzar la obra, Antel podra solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el monto de
inversiéon mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos.

En el mismo se estableceran las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de entrega de la
contratacidn.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T. debidos a las
circunstancias mencionadas en el capitulo referido a Plazo de Entrega, serdn realizados por el Director de
Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dard motivo a la confeccién de un nuevo P.T. que
anulara al anterior.

-PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo de 20 (dias) dias calendarios laborales para
la construccidn para entregar los trabajos completamente terminados, contados desde la fecha de notifica-
cién de adjudicacién.

-COTIZACION

Los precios estan expresados en moneda nacional.

-AJUSTE DE PRECIOS

Dada las caracteristicas de este llamdo no existird ajuste de precios.

-GARANTIAS TECNICAS

La garantia por los trabajos realizados en esta licitacién seran de 3 (tres) afios a partir de la fecha del visto
bueno técnico.
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-MULTAS
En caso de incumplimientos, Antel aplicard las siguientes multas:

1) Por incumplimientos técnicos

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no cumplen con
las condiciones técnicas establecidas, éste debera corregir la irregularidad en un plazo perentorio maximo
de 5 (cinco) dias habiles a partir de la comunicacién por parte de Antel de dichas irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicara una multa del 1% del monto basico de
adjudicacion por dia.

2) Por incumplimiento en los plazos

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, o con los plazos estipulados
en el Plan de Trabajo si corresponde o con el plazo de terminacién de las mismas, se hara pasible de multas
por atrasos, sin perjuicio de las prérrogas que en cada caso se hubieran concedido.

Dichas multas se aplicaran en funcién de cada dia corrido de demora y por los montos que se determinan
en este pliego, y se haran efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que deba efectuarse de
su imposicion.

No se tendran en cuenta en el calculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la misma sea
impedimento para el desarrollo y/o ejecucién de los trabajos en forma regular, de comun acuerdo con la
Direccién de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la situacién climatica. Para que esos
dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la obra, deberan solicitarse mediante Nota de
Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad del adjudicatario
pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberan ser debidamente probadas
y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados del con-
tralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley correspondiente, son
responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por este concepto no se descontaran de los plazos de
obra.

3) Por atraso en los plazos

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo, Antel aplicara una multa que se
fija de acuerdo a la siguiente formula:

M = dxmxc

Siendo:

M = Monto de la multa a aplicar

d = Demora expresada en dias corridos, por sobre el plazo previsto

¢ = Monto de la certificacion de la etapa incumplida del Plan de Trabajo.

m =1 % (uno por ciento)/dia.

Se entiende por monto total, el monto bdsico mas el importe del ajuste que se hubiera aplicado de acuerdo
con lo establecido para el ajuste de precios.

En ningun caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) del monto total
adjudicado sin impuestos.

En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contrata-
Cidn e iniciar las acciones que correspondan.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES
Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados procedimientos cons-
tructivos (o materiales) indicados en el presente pliego.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

1- IMPLANTACION

A los efectos de cotizar los gastos de implantacion y repliegue, para cada obra que efectivamente se ejecute,
se define este rubro, que incluira todos los gastos de fletes, traslados de personal, vallados, pasarelas y pro-
tecciones necesarias para la totalidad de la obra que rijan en acuerdo a la normativa municipal vigente de
Montevideo y para cada obra, retiro de escombros, volquetas, andamios, guinches, etc.

Se tomard como norma lo indicado a continuacion:

A.N.T.E.L. no suministrara bafio, vestuario ni comedor por lo cual el contratista debera llevar lo necesario para
su implantacién, de acuerdo a la cantidad de personal establecido para la obra segin las normas de seguri-
dad e higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

ANTEL suministrard energia eléctrica y agua.

La empresa se encargara de los alargues de eléctrica, desde el punto de la toma hasta la zona de trabajo.

El director de obra de Antel, indicara el lugar donde se realizara la implantacion de la obra.

Las herramientas y maquinaria destinada a la obra debera guardarse en depdsitos que deberan ser provistos

por la empresa adjudicataria (contenedor, galpén provisorio, cajon con llaves, etc.) no responsabilizdndose
ANTEL por faltante de ellos.

En todos los casos la implantacion estara de acuerdo al volumen de la obra solicitada, definiendo un tope
maximo del 10% de la suma de los rubros 2 al 6

2- PLAN DE SEGURIDAD

La empresa debera contar con un técnico Prevencionista y contar con un plan de seguridad aprobado por el
ministerio de Trabajo y Seguridad Social al momento de comenzar la obra.

El Prevencionista deber& estar en la obra y controlar las normas indicadas en el plan de seguridad.

Tendra junto con la empresa la responsabilidad civil y penal frente a accidentes ocurridos en obra por no res-
petar las mismas.

No se permitira el inicio de los trabajos hasta que se presente dicho documento.

La presencia en obra del técnico Prevencionista que debera verificar el cumplimiento del Plan de Seguridad
guedaran registradas sus visitas a obra en el cuaderno de obra.

3- DEMOLICION DE REVOQUES

3.1- Se debera de retirar el total del revoque hasta llegar al ladrillo y cuidando de no dafar las molduras
existentes.

Las medidas son aproximadas ( 12m de largo x 6m de altura ) y parches que estan en diferentes lugares de la
casona que equivalen aproximadamente a 28 m2 (veintiocho metros cuadrados).

3.2- Se debera de retirar el revoque interior de la habitacién hasta llegar al ladrillo, aproximadamente 20 m2
(veinte metros cuadrados)
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4- REVOQUE EXTERIOR

Se revocara el exterior de la casona a dos capas ( hidrofugo y gruesa con arena terciada fretachada) luego
de permitir al muro orearse por 24 horas.

El revoque se comenzara después de haber retirado el total del revoque existente para asi permitir que la
pared vaya oreando.

5- REVOQUE INTERIOR

Se revocara el interior de una de las habitaciones de la casona a dos capas ( gruesa Y fina fretachada) lue-
go de permitir al muro orearse por 24 horas.

Al igual que en el exterior, el revoque se comenzara después de haber retirado el total del revoque existente
y luego de haber finalizado el revoque exterior.

6- LIMPIEZA DE OBRA

Luego de terminados los trabajos la empresa deberé realizar la limpieza de obra a fondo y retirar todos los
materiales sobrantes debiendo disponer de los mismos.
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PLANILLA DE COTIZACION

Nro. | RUBROS Unidades Upnri?;ﬁ) cantidad I;rfgrlg Mp;)c?r:iobllE- ﬁir:gﬂ%i%g:
1 |IMPLANTACION UN 1
2 | PLAN DE SEGURIDAD UN 1
3 |DEMOLICION DE REVOQUE M2 120
4 | REVOQUE EXTERIOR M2 100
5 |REVOQUE INTERIOR M2 20
6 |LIMPIEZA DE OBRA UN 1
7
8
9
A [Suma de rubros S
B |Monto imponible de rubros
C |Imprevistos (15% de A) $
D |Monto imponible de imprevistos (15% de B)
E [IVA (22% de A+C) $
F |[Monto imponible (B+D) $
G |Leyes sociales (70,8% de F) $
H [Complemento de cuota mutual S
| [Total oferta (A+C+E+G+H) $
J |[Comparativo (A+C+G+H) S

Las cantidades indicadas son aproximadas y deberan ser ratificadas por el oferente, por lo cual los
metrajes seran responsabilidad del mismo quien debera tomar las providencias del caso para que
los trabajos cotizados queden finalizados en perfectas condiciones y no se aceptara el pago de

ningun tipo de adicionales por errores de calculo del oferente.
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PLAN DE DESARROLLO DE OBRAS

NIo Rubros Semanal Semana 2 Semana3 Semana 4
1 Implantacion
2 Plan de Seguridad
3 Demolicién de Revoques
4 Revoque Exterior
5 Revoque interior
6 Limpieza de obra
7
8
Fecha ...

POR empresa
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CONDICIONES GENERALES

1.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, se presentaran por duplicado
(original y copia), explicitamente identificados, que llevaran en forma bien visible las indicaciones estable-
cidas en la caratula de este pliego. Cada oferta debera tener todos los folios que componen la misma en-
grampados y/o encarpetados. La copia debera ser igual al original. En caso que la copia difiera del original,
valdra lo establecido para la oferta original.

En el caso que sean incorporados folletos, catdlogos o manuales, los mismos deberan ser incluidos en cada
uno de los ejemplares de la oferta (original y copia).

Las mismas seran recibidas por la Gerencia de Area Arquitectura Antel por correo electrénico a
comprasarquitectura@antel.com.uy o personalmente en la hora y dia indicados, en que seran abiertas en
presencia de los interesados que concurran al acto el cual se realizara Colonia 1932, Piso 3

Para poder contratar con Antel, debera estar inscripto en el RUPE (Registro Unico de Proveedores del
Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de Proveedores de Antel.
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Los oferentes deberan incluir en su oferta:

_ Fotocopia del certificado que acredite el cumplimiento de la Ley 16.074 sobre Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales (art. 61), si corresponde.

_ Fotocopia simple del certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas.

_ Certificado emitido por la Inspeccidon General de Trabajo y Seguridad Social que acredite que el oferente
no esta sancionado por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

_ Indicacién expresa de cudl es su razén social.

Asimismo, la oferta presentada debera estar firmada por quien figure como representante legal de la em-
presa ante el RUPE.

Las ofertas deberan entregarse firmadas, en el lugar, dia y hora fijado para el acto de apertura de ofertas
no siendo de recibo en ningln otro momento.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y modificativos 306/007 y
365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén amparadas por el régimen de MONOTRIBU-
TO.

En el caso que un eventual oferente solicite prérroga de apertura de ofertas, la misma debera formularse
con una antelacién como minimo de 3 (tres) dias habiles, de la fecha establecida para la apertura de la lici-
tacién en la Gerencia que corresponda.

La Administracion se reserva el derecho de conceder o no la prérroga solicitada.

Se podran solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de la
licitacidn, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares.

Las consultas seran por escrito. Las mismas seran dirigidas a la casilla de correo
comprasarquitectura@antel.com.uy quien comunicara las respuestas y/o aclaraciones segln corresponda
en cada caso.

Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir modificacio-
nes al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto de apertura de ofertas.
Pasado el plazo para la presentacién de las ofertas no se tomara en cuenta ninguna interpretacion, aclara-
cién, ampliacion o modificacion para las mismas, salvo aquellas que directa o expresamente sean solicita-
das por escrito por la Gerencia de Area Arquitectura

Para el caso en que se presentara una sola firma oferente el dia y hora fijados para el primer llamado del
acto de recepcion y apertura de ofertas, se levantara acta para la Administracién, en la que se dejara cons-
tancia de tal situacion siendo firmada por los funcionarios actuantes y la firma presente si asi lo desea.

No se recepcionaran en esta instancia la oferta de la Unica firma presente.

Para la situacidn precedente y para el caso de que no se presentara ninguna oferta al primer llamado, por
lo que resultaria desierto el acto, se realizard el segundo llamado en el dia y hora fijados, comunicandose
tal situacion y realizdndose las publicaciones correspondientes.

Sera valido el acto de apertura de la licitacién en el segundo llamado cualquiera sea el nimero de ofertas
presentadas al mismo.

Validez de las propuestas: La Administracién considerara las ofertas validas por el término de 45 (cuarenta
y cinco) dias corridos, contados desde la apertura de la licitacion.

En caso que se estipule en la oferta, un plazo de validez menor al mencionado precedentemente, la Ad-
ministracion no considerara la oferta.

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administracion no hubiera tomado
resolucidn al respecto, la validez de las ofertas se considerard prorrogada automdticamente por lapsos su-
cesivos de 5 (cinco) dias corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta) dias.
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Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias o iniciadas las prérrogas automati-
cas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicacidn escrita ante la Gerencia correspondiente, ésta no
serd considerada en la evaluacion. En todos los casos, la oferta presentada quedard en poder de Antel y se
aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los licitantes, estos
deberan establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las condiciones estipuladas para
esta licitacién.

a) Para el caso de omisidn de la precedente declaracion, se interpretara a todos los efectos legales, la
aceptacion plena de las condiciones del presente pliego.

b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir cldusulas que contravengan lo dispuesto en el pliego
de condiciones, se descalificara la oferta.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacidn y presentacion de sus
ofertas, serdn de su exclusiva cuenta, y en ningun caso la Administraciéon abonard compensacion de ningu-
na especie por ese concepto.

Se debera indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total responsabilidad sobre el
suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes cuya calidad serd de-
bidamente acreditada. Dicha firma sera la Unica responsable de todos los suministros y servicios que com-
prende la licitacién asi como también de sus eventuales subcontratistas.

En el acto de apertura de ofertas solo podran realizar observaciones los representantes o apoderados de
las empresas oferentes. En éste Ultimo caso, los mismos deberdn exhibir el poder correspondiente que los
habilite a tales efectos. En caso de no presentarlo, no podran hacer observaciones en dicho acto.

Integracién de Consorcio:

_ Si dos o mas empresas resolvieran presentarse a la licitacion integrando un consorcio, ademas de la do-
cumentacién exigida para cada una de ellas, presentard una carta firmada por los representantes legales de
cada empresa por la cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los articu-
los 17, 501, 502, 503 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripcién del contrato, inscripcién del mismo en el
Registro Publico de Comercio y publicacién de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar adjudica-
tarios.

_ Alos efectos precedentes para la etapa de presentacidn de ofertas se indicara:

_ Empresas que conformaran el consorcio.

_ Razones de complementariedad que justifican la asociacién.

_ Areas especificas que serdn desarrolladas bajo la responsabilidad de

cada asociado.

_ Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el documento de asociacién, hasta la finaliza-
cién de la contratacién y sus prérrogas en caso de corresponder. Este documento deberda estar formulado
de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales vigentes en la Republica Oriental del Uruguay, cual-
quiera sea la nacionalidad de las empresas.

_ Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el objeto de la presente licitacidn, y en
que porcentaje lo hara cada una.

_ Establecer expresamente que los integrantes del consorcio responderan en forma conjunta y solidaria
durante la ejecucidn de la contratacion.

En caso de omitir la presentacién de la informacion indicada precedentemente, Antel la solicitara durante
el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentacion.

_ Una vez adjudicada la compra, Antel solicitard el documento que acredite la constitucion del consorcio, el
cual debera recabar los términos establecidos en la carta de intencién de consorciarse, a excepcion del por-
centaje de facturacion de cada empresa el cudl podrd tener variaciones respecto al establecido en la mis-
ma.

2-ALCANCE
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2.1. Las ofertas deberdn cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones
y los planos que constituyen los recaudos de la licitacion.

2.2. La obra se licitara LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocera adicionales para la eje-
cucion de los trabajos implicitos necesarios para lograr la finalidad del presente proyecto.

2.3. A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacién aquellas tareas que, en caso de corres-
ponder, el oferente deberd tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS GENERALES ya que no podran
presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de ejecucién de dichas tareas: planos, planillas y
calculos complementarios a los entregados en este pliego, tramites de cualquier tipo, apuntalamientos,
sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigdn, aislaciones de hormigdn subterrdneos sometidos
a contacto con agua, rellenos con hormigén pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a
los solicitados de acuerdo con las hipdtesis de calculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones, relle-
nos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del terreno, replanteo, nivela-
ciones, sefializaciones y protecciones en cumplimiento de normas de seguridad contra accidentes e incen-
dio, vallados, cuidados especiales con los equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el
terreno donde se construira el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra, lim-
pieza de la obra permanente y final, proteccion y pintado de los elementos metalicos o de madera provis-
tos por el adjudicatario, desagiies, drenaje y bombeo de aguas subterraneas, almacenaje y guarda de sus
provisiones, ensayos de hormigén y en general de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud
de certificaciones de calidad de los materiales intervinientes, dias perdidos por accidentes, dias perdidos
por lluvia o fendmenos climaticos, salarios caidos por causa del adjudicatario, mantenimiento de materiales
acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de urgencia, fletes, seguros, tras-
lados y amortizaciones, equipos y vestimenta del personal, etc.

3-DOCUMENTACION

3.1. La Gerencia de Area Arquitectura podrd solicitar la documentacidn legal que estime pertinente a los
efectos de la presente contratacion, concediendo un plazo para ello.

3.2. En caso que a criterio de Antel la documentacidn técnica presentada por los oferentes resulte insufi-
ciente, durante el estudio de las ofertas se solicitara ampliacién de dicha informacién, otorgando un plazo
para ello. En caso de no presentar lo solicitado en el plazo estipulado se descartara la oferta.

3.3. Cuando se solicite documentacién con una vigencia determinada desde la fecha de apertura de ofertas,
se tomara como valida la primera fecha fijada para tal acto o la fecha de las prérrogas que puedan existir.
Lo indicado no sera de aplicacion en el caso que expresamente se solicite documentacion vigente a la fecha
de apertura.

3.4. En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera venir acompanada de un timbre
profesional, segln lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo 71, literal G.

3.5. En caso que se detecte que la informacién presentada en las declaraciones sea falsa, se descalificara la
oferta ¢ se rescindird la contratacién en caso de adjudicacidn, sin perjuicio de las sanciones penales que
pudieran corresponder, segun lo dispuesto en el Articulo 239 del Cédigo Penal.

4-REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS
4.1. Las empresas que se presenten a esta licitacion deberan encontrarse inscriptas en el Registro Nacional

de Empresas de Obras Publicas. En cuanto a los sub-contratistas, sera suficiente que el oferente indique el
numero de inscripcion.
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5-GARANTIAS
5.1 GARANTIA POR RESPONSABILIDADES LABORALES

La empresa adjudicataria deberda constituir una garantia del 5% (cinco por ciento) del monto total imponi-
ble asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir las obligaciones laborales establecidas en la nor-
mativa vigente.

Si el monto adjudicado incluye las leyes sociales, se considera como monto imponible el importe adjudica-
do multiplicado por el factor de incidencia de los jornales en la paramétricas de ajuste de precios.

El depdsito debera realizarse en alguna de las siguientes modalidades:

- Efectivo.

- Valores publicos caucionados por el BROU a favor de Antel.

- Aval bancario o fianza bancaria.

- Pdliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.

- Péliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay.

En las pdlizas en las que se determine que el incumplimiento estad cubierto en “base de la ocurrencia”, la
devolucién de las mismas se realizard a pedido escrito del adjudicatario, una vez finalizada la contratacion.
En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantia en las condiciones y modali-
dades establecidas, Antel retendra de las facturas basicas, el 5% del importe sin impuestos, hasta llegar al
monto establecido en el primer parrafo.

Ya sea para las pdlizas sin cldusula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los casos que se opte por
constituir la garantia por otra modalidad de las previstas, o cuando se opte por la retencion, éstas seran
devueltas a pedido escrito del adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a partir de
finalizada la contratacion.

En todos los casos las devoluciones se realizardn si no existen reclamos laborales.

6-PREFERENCIA DE EJECUCION

6.1. El adjudicatario dara preferencia de construccidn a las partes del trabajo que las Condicones Particula-
res establezcan o que el Director con la debida autorizacién le indique durante la ejecucién del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con el mismo, el Direc-
tor podra acordar con el adjudicatario la confeccién de uno nuevo que, salvo motivo justificado, no impli-
cara extension del plazo de ejecucion.

7-PLAZO DE ENTREGA

7.1. Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo establecido en las Condiciones Particu-
lares para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la construccion.

Se realizard el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcidn de los Trabajos y si corres-
pondiera, Acta de Interrupcion (a los efectos de la contabilizacién del plazo e informar a ATYR para que no
se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitara a Antel a aplicar las multas que estan estipuladas en el presente plie-
go de condiciones.

El Director de Obra podra autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, trabajos extraordina-
rios o causas imputables a Antel, que deberdn registrarse en el acta correspondiente.

7.2. El oferente debera declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario se asumira que
cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.

8-PRECIOS
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8.1. El trabajo que comprende la presente licitacion se contratard por el monto que resulte del total de la
sumatoria de la planilla de cotizacién incluida en las Condiciones Particulares.

Este monto serd maximo dado que la obra se abonard segun la ejecucién real de la misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no dara derecho a
reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

8.2. Cuando la planilla de cotizacidn lo requiera, los oferentes deberdn presentar obligatoriamente el pre-
supuesto detallado, segun la planilla de cotizacién, indicando los materiales correspondientes a cada uno
de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios unitarios, los que regirdn para los aumentos y dismi-
nuciones de obra que puedan ordenarse o para abonar, en caso de rescisidn, la obra hecha que esté en
condiciones de ser recibida. Los rubros parciales se colocaran en el orden indicado (y con el desglose
solicitado) en este pliego de condiciones.

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla de cotizacién uni-
dades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartara la oferta.

8.3. Si un oferente omitiera un rubro, la Administracién se reserva el derecho de determinar la importancia
de la omision y si la oferta presentada cumple con el pliego o merece rechazo.

En caso de ser considerada la oferta en el estudio comparativo, se tomara para el rubro omitido la cotiza-
cién mas alta entre las propuestas de los restantes oferentes. Para la adjudicacidon se considera que el rubro
omitido es sin cargo para la Administracién.

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo requerido por Antel para
determinados rubros (por ejemplo: implantacion, replanteo, imprevistos, o cualquier otro rubro para el
cudl la Administracion establezca tope), la evaluacion se hara considerando el monto cotizado por el ofe-
rente pero la adjudicacidn se realizara por el maximo establecido en el pliego.

8.4 items de cotizacién y adjudicacion opcional:

El oferente podra cotizar otros rubros que estime necesarios y que no hayan sido incluidos en la planilla de
cotizacion. Dicha cotizacidén deberd presentarse separada de la planilla de cotizacidn incluida en el presente
pliego. Estos rubros no formaran parte del comparativo de precios y su adjudicacién quedara a criterio de
Antel.

8.5. Los oferentes presentardn sus precios en moneda nacional discriminando el monto imponible, y se es-
pecificard separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto correspondiente a las leyes socia-
les y complemento de cuota mutual que se deberan verter en el Banco de Previsién Social, el cual formara
parte integrante del precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se establezca una férmula pa-
ramétrica de ajuste.

8.6. Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el adjudicatario de-
berd colaborar con la adaptacién del proyecto a las dimensiones reales, sin generar ningun tipo de costo
adicional para Antel.

8.7. Imprevistos:

El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o modificaciones expre-
samente autorizadas por Antel. Dicho monto sera utilizado solo en caso de ser necesario y de acuerdo a lo
que disponga Antel.

Para el monto imponible de los imprevistos serd considerado el mayor porcentaje utilizado por la empresa
para el calculo del monto imponible de los rubros de la planilla de cotizacién.

El monto adjudicado para imprevistos no generara derecho alguno a favor del adjudicatario en caso de
no utilizarse, asi como tampoco generara derechos el remanente del mismo en caso que el rubro se utili-
ce parcialmente.
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Cualquier orden de ejecucién de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, cuyos precios forman
parte de la contratacion, sera dado bajo firma del Director y se adjuntara el presupuesto firmado por el
adjudicatario.

9-IMPUESTOS

9.1. El adjudicatario debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las leyes de la Re-
publica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos cotizados.

En caso de creacién, modificacién o eliminacidon de impuestos que graven la comercializacion de bienes y/o
prestacion de servicios, se aplicara la normativa legal vigente a tales efectos en cualquier caso.

9.2. El oferente debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que rubros y/o items.

9.3. Antel serd agente de retencidn, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la nor-
mativa legal vigente.

10-LEYES SOCIALES

10.1. De acuerdo al régimen de unificacién de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de la Construc-
cién establecido por la Ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de Antel, siendo de aplicacién la tasa
vigente sobre monto imponible.

Antel, en forma inmediata a la realizacidn del pago al BPS emitira una factura por dichos importes que se
descontara del pago de los servicios.

10.2. A los efectos de la adjudicacidn, asi como para la comparacidn de las ofertas, se tendran en cuenta las
leyes sociales), mas la estimaciéon de los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la pla-
nilla de cotizacidn. La estimacion de los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la pla-
nilla de cotizacidn, sera el tope maximo que pagara Antel por dicho concepto.

10.3. Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:

El oferente deberd indicar el monto imponible. En caso que existan rubros que solo sean suministros, no
correspondera cotizar monto imponible.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes de la industria de la construccion.
El valor resultante sera el que debe figurar en la oferta como leyes sociales.

Esta cifra serd el tope del aporte que Antel efectuara al B.P.S. actualizado por los aumentos de salarios que
existieran.

Superado el tope antes establecido, Antel retendra el importe que corresponda de los pagos de certificados
de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonara mensualmente los aportes sociales correspondientes en base a las plani-
llas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi como los complementos por cuota mu-
tual que correspondan.

10.4. Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 16.320, regla-
mentada por Decreto 67/993 deberdn ser debidamente acreditados. Los mismos seran de cargo de la Ad-
ministracién hasta el tope maximo establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de An-
tel un minimo de 13 jornales de 8hs. En caso contrario solo podra cargar a la Administracién el complemen-
to de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente parrafo, el adjudicatario
debera restituir a la Administracion los importes abonados por dicho concepto que no correspondia ser de
cargo de la misma.

10.5. En caso que para algln rubro no sea necesario cotizar monto imponible, el oferente deberd especifi-
carlo expresamente en su oferta.
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En caso contrario, para el comparativo de ofertas se penalizard con el monto imponible de mayor valor
considerando todas las ofertas presentadas y para la adjudicacién se considerara que para dichos rubros no
corresponde el cdlculo de leyes sociales. Si durante la ejecucién de la contratacidn, surgiere por parte de
B.P.S. la imposicidon del pago de leyes sociales por esos rubros, las mismas se le descontaran al adjudicatario
de las facturas pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicara el monto
y se le otorgara plazo para su pago.

11-COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION

11.1. La Administracion adjudicara a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego, presente el me-
nor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan otro criterio de adjudicacidn.
Asimismo previo a la notificacién de adjudicacidn, se reserva el derecho de dejar sin efecto la contratacion
en cualquier etapa del tramite en que se encuentre, sin que esto pueda dar lugar a indemnizacion o recla-
mo de ninguna especie. También se reserva el derecho de dejar sin efecto aquellos items o grupo de

items, cuando corresponda.

11.2. El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberan ser una empresa constituida en el pais
o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060 del 04.09.89.

11.3. La adjudicacién a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencidn preventiva de legali-
dad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse mencidén en este pliego, se
rige por lo dispuesto en el TOCAF.

11.4. Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo 66 del TOCAF.

11.5. El oferente a quien se adjudique la presente licitaciéon debera fijar domicilio en la Republica Oriental
del Uruguay, para todos los efectos legales de la contratacion.

12-NOTIFICACION DE ADJUDICACION

12.1. La adjudicacién se comunicard al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por parte de la
Unidad correspondiente.

12.2. Luego de la mencionada comunicacién, el adjudicatario debera hacer el depdsito de garantia de res-
ponsabilidades laborales, si optd por ello, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego. La circunstan-
cia de no hacer efectivo el depdsito en el plazo previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y la
Administracién podra revocar la adjudicacion, e iniciar las acciones por dafios y perjuicios correspondien-
tes.

13-OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

13.1. Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la forma de llevarlas a ca-
bo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier forma afecten a las personas empleadas
en los trabajos, al equipo o materiales que utilice.

2) El adjudicatario sera el tunico responsable de todas las obras que comprende la presente licitacion. Por lo
tanto Antel tratard directamente con el adjudicatario todas las cuestiones que se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o dafio que pudiera sobre-
venirle. Dicho seguro se extendera a las obras a medida que sean ejecutadas y a los materiales, equipos y
otros aprovisionamientos, desde el inicio de las mismas hasta la recepcién definitiva, sin interrupcién algu-
na.

En caso de produccidn de siniestros, el deducible de los seguros serd de cargo del adjudicatario.
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4) El adjudicatario tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes a personal o dafios a propieda-
des, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la ejecucion de las obras, por transporte
de materiales y en general de la accion de los elementos o de causas eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucién de las obras y hasta la recep-
cién provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, el adjudicatario queda obligado a
reparar el dafio causado e indemnizar por el producido.

Restituird a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacién que se le promovieran por acci-
dentes de trabajo o dafios a terceros o cosas, pudiendo Antel retener de las sumas que se le adeudaren al
adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por
aquellos conceptos hayan sido definitivamente levantados o terminados por gestién y a costo del adjudica-
tario.

5) Debera obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e inspecciones necesarias,
a su exclusivo costo.

No se admitirdn demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a dichos permisos.
A tales efectos Antel brindara todo el apoyo que esté a su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de
todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En caso contrario, es su deber dar el corres-
pondiente aviso por escrito al Director de la Obra

sin cuyo requisito tendra la responsabilidad consiguiente a la trasgresidén que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y OSE, para la locali-
dad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las leyes y reglamen-
tos gravan las obras, asi como el mantenimiento y reposicién de las instalaciones exteriores de los servicios
publicos, en cuanto esos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.

6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los planos, a las prescrip-
ciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las érdenes e instrucciones que expida el Direc-
tor de Obra.

7) Si en la interpretacion de la contratacidon bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas seran resueltas
por Antel cuyas decisiones seran definitivas respecto a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en eje-
cucion de estructuras y metrajes de obra. El adjudicatario no podra suspender los trabajos, aun parcialmen-
te, bajo este pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de obra y todas las maqui-
narias, herramientas, utiles, elementos de transporte, tanto de caracter principal como accesorio.

9) Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal obrero con experiencia y
habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean necesarios a los efectos de dar
cumplimiento al plazo previsto en el pliego.

En relacién a la remuneracién del personal, se debera dar cumplimiento a la normativa vigente. Antel no se
hard cargo de retribuciones adicionales por ningun concepto.

10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante Técnico, toda vez que el
Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones vy visitas, o para dilucidar otros problemas sur-
gidos en la misma.

11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier circunstancia, detalle
u observacion referente a los planos, memorias y demas recaudos que a su juicio, pueda conspirar contra la
perfecta ejecucién de la obra o su correcto funcionamiento.

12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demas funcionarios en-
cargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los controles para Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir por escrito en
queja fundada al Director de Obra, estando a su resolucién, sin que esto le dé derecho a interrumpir los
trabajos o paralizar las obras.

13) Se considerara propiedad de Antel todo material de construccidén que se extraiga de las excavaciones o
desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se haga expreso abandono de dichos mate-
riales.
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14) Si la Direccidn de Obra lo solicitara durante la ejecucion de la contratacion, se debera colocar en la obra
1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en lugares visibles y con el texto y disefio que indi-
card el Director de Obra, no pudiendo colocar ningln otro tipo de inscripcidn, ya sea de caracter permanen-
te o transitorio sin la autorizacion expresa de Antel. Esta prohibicién no alcanza a las inscripciones que con
cardacter de seguridad coloque el adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las 6rdenes del Director de
Obra, al que guardaran el debido respeto. Toda falta disciplinaria por parte de aquellos que al solo juicio del
Director de Obra perjudiquen la buena marcha de la obra, serd suficiente motivo para amonestar, suspen-
der o expulsar al o los culpables.

16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados se entienden
incluidos en los precios de la contratacion y deberd abonarlos el adjudicatario, quedando Antel a cubierto
de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso indebido de las patentes.

En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepcion definitiva de la obra, el
adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a que dieran lugar y todo otro perjuicio
que le ocasionaren.

17) El adjudicatario debera cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que refiere a contratacidn de
trabajo de peones practicos y de obreros no especializados, sin distincidon de género, en las obras para las
que fue contratado.

18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la normativa vigente y
su reglamentacién, garantizando la integridad fisica y salud de sus empleados, realizando todas las acciones
necesarias para la prevencion y control de los riesgos laborales.

En forma previa al inicio de ejecucién de la contratacioén, deberd disponer del Estudio y Plan de Seguridad e
Higiene previsto en el Decreto 283/96 del 10 de Julio de 1996, entregando duplicado de la constancia de
presentacién ante la Inspeccién General de Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e
Higiene en las distintas etapas de la obra, adaptado al cronograma de la misma, el cual debera llevar firma
de Arquitecto o Ingeniero, o la constancia referida en el Articulo 5 del Decreto 283/96.

Deberd presentar ademas el Plan de Seguridad e Higiene firmado por el Técnico Prevencionista donde
consten las medidas de prevencion de los riesgos detallados en el Estudio de Seguridad e Higiene antes
mencionado.

Cualquier modificacidén, alteracién o extensién en el estudio o en el Plan de Seguridad e Higiene debera ser
comunicado a la Inspeccién General del Trabajo y de la Seguridad Social.

La no presentacién de la documentacién anteriormente mencionada impedira a la empresa el inicio de los
trabajos, aplicdndose en tal caso las multas por atrasos correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el
Capitulo Multas del Pliego de Condiciones Particulares.

Asimismo, previo al inicio de la contratacion, el adjudicatario deberd suscribir la/s declaracion/es jurada/s
que lucen como Anexo Il y Anexo Ill: “Declaracion jurada de seguridad para proveedores y/o empresas que
entreguen o retiren insumos” y “Declaracién Jurada — Cumplimiento Ley N° 19.196 y Decretos Reglamenta-
rios” respectivamente, que se anexan al presente pliego de condiciones.

Todo el personal dependiente de la empresa debera estar asegurado en el Banco de Seguros del Estado,
contra accidentes de trabajo, siendo la empresa la Unica responsable de los dafos y perjuicios que por ac-
cidentes de trabajo que sufra su personal durante el transcurso de la ejecucién de las obras.

19) Seguridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacion, el adjudicatario debera dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 19.061 y en el Decreto 81/14 del 03/04/2014.

14-PREVENCION DE SINIESTROS

14.1. No estd permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser instalados en
sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitacion, y/o elementos que eleven el coeficiente de car-
ga de fuego del lugar.

Si por razones de tiempo la instalacidn de los equipos no se puede realizar o finalizar en el correr de la jor-
nada como se previd, solo los equipos involucrados podran quedar en el lugar donde se van a instalar, sin
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los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel no deben ser utilizados como depdsito de material
embalado a instalar en el futuro.

14.2. No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado edificio, ni herra-
mientas ni ningln otro tipo de deshecho. Se incluyen en estos deshechos los producidos con motivo de las
instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de cartdn, cajas de madera, nylon, espuma plast o go-
ma. Vale lo mismo para los restos de cables, aunque éstos sean de aislacidn ignifuga, pues estos restos
amontonados pueden no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicacion, la
empresa debera indicar cual es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente mencionados,
de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

14.3. Para el depdsito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario debera disponer de un pequeiio
contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estara bajo llave y custodia del mismo. El lugar de
emplazamiento del contenedor sera definido con el Director de Obra. En caso de no existir posibilidad al-
guna de emplazar el contenedor en el predio del edificio, o en la acera o calle de entrada, debera ser co-
municado al Director con una antelacidn de 10 dias habiles al inicio de la obra, para que este asigne un area
dentro del edificio donde emplazar al mismo.

14.4. En caso de tener que usarse liquidos inflamables como pinturas o solventes, se debera
tomar las siguientes precauciones:

14.4.1. Se evitaran los derrames o salpicaduras de liquidos combustibles e inflamables, debiéndose prever
en el momento de su utilizacién los medios para contener y recoger sus vertidos, asi como la adecuada ven-
tilacion de la zona.

14.4.2. Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar los riesgos
de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los compuestos mencionados, deben
guardarse en recipientes metalicos con tapa, procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al perso-
nal de limpieza).

14.4.3. Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignicion como
consecuencia de la friccién y la chispa; por consiguiente se aconseja que las empresas de limpieza utilicen
ceras de emulsion acuosa.

14.5. En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que originen aumen-
to de temperatura, se tomaran las siguientes precauciones:

14.5.1. Se debera contar con extintores propios, los que se encontrardn cargados, en condiciones de traba-
jo y facilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del adjudicatario debera estar
convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de los equipos de extincidn.

14.5.2. El corte y la soldadura no deben realizarse en atmdsferas inflamables (explosivas) o en las cercanias
de materiales inflamables.

14.5.3. Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas, trapos, etc.
14.5.4. Verificar la zona de trabajo y areas adyacentes una vez finalizada la operacidn a fin de detectar po-
sibles fuegos latentes.

14.6. En ningln caso se deberdn obstruir; elementos de extincidon de incendios, o los pasajes, pasillos o
puertas con depdsitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que contraviniere estas disposiciones
y que como consecuencia se produjere un siniestro o agravara los alcances del mismo, sera pasible de las
acciones civiles y penales que le correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda
facultado para encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones antedi-
chas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que se le agregard en 20%
por gastos de administracion.
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15-CONEXION DE SERVICIOS

15.1. Salvo indicacidn expresa, seran de cuenta de la Administracidn los gastos y tramites de conexién de
los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demds servicios. Los correspondientes a provisorios
de obra en todos los casos serdn de cuenta del adjudicatario.

16-CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

16.1. Bastard que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman parte del
presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser efectuada por el adjudicatario
a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.

Cualquier otro tipo de contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte de la contratacién, cuya
aclaracion no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la apertura de las propuestas, sera re-
suelta a juicio del Director de Obra.

17-RECEPCIONES

17.1. RECEPCION PROVISORIA

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de conformidad con los docu-
mentos de la contratacidn y hayan resultado satisfactorios los ensayos y las pruebas de caracter técnico e
inspecciones previas, comunicara por escrito al Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspec-
cién que dara lugar al otorgamiento de la recepcidn provisoria.

Si en la inspeccidn se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario debera subsanarlos si-
guiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones particulares y las instrucciones que
imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma no dard al adjudicatario derecho a prérroga del pla-
zo total de la obra. No obstante, quedara a juicio del Director la realizacion de trabajos correctivos y/o
complementarios dentro del periodo de garantia, cuando estos no sean de entidad.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccién del Director, se procedera a labrar nueva acta otorgando-
se la recepcion provisoria.

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepcidén provisoria como observados y que deberdn
ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, seran declarados por éste en el B.P.S. para los aportes
respectivos, los que serdn de exclusiva cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecucién deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo establecido en las Especifica-
ciones Particulares, se otorgara la recepcion provisoria de cada etapa con las mismas formalidades indica-
das precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administracién tuviera necesidad de ocupar locales ya terminados,
se otorgard la recepcidn provisoria correspondiente a los mismos con iguales formalidades que las indica-
das precedentemente.

17.2. RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la recepcién provisoria comenzara a correr un plazo de 6 meses, en el cual el adjudicatario de-
berd subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese periodo para que la Administracién
otorgue la recepcién definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario deberd solicitar por nota la recepcién definitiva, acordando con
Antel la fecha para la realizacién de la inspeccién que dard lugar al otorgamiento de la misma para lo cual
debera acreditar, previamente, que ha procedido a la clausura de la obra ante B.P.S.

La inspeccidn se realizard en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el Director de Obra.
Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo de 6 meses han sido subsana-
dos a satisfaccion de Antel y en general que todas las condiciones contractuales han sido cumplidas, se la-
brard el acta correspondiente para la recepcién definitiva, la cual serd suscrita por el Director y por el Re-
presentante Técnico.
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El acta para la recepcion definitiva de las obras debe acompafiarse de todas las liquidaciones, conformadas
por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la recepcion provisoria y la definitiva que no fueren de
su cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la contratacion, se labrara un
acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para subsanarlos. La recepcidn definitiva no se otor-
gard hasta que el adjudicatario de total cumplimiento a sus obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel podra disponer, previas
inspecciones e inventarios que sean necesarios, las reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que co-
rrespondan, por si o por terceros, con cargo al adjudicatario.

La recepcion definitiva total de las obras liberara a las partes contratantes y dara por terminada la contra-
tacién. Se mantendran las responsabilidades establecidas en el Cédigo Civil por responsabilidad decenal.

Si transcurrido un afio a partir de la recepcion provisoria sin que el adjudicatario solicite la recepcién defini-
tiva, la misma se otorgara de oficio, perdiendo todo derecho de cobrar el saldo pendiente.

18-CONDICIONES DE PAGO

18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hara efectivos los pagos correspondien-
tes dentro del cronograma de pagos de esta Administracion. Los pagos se realizardn contra trabajos efecti-
vamente realizados y teniendo en cuenta la ejecucién real de la obra.

18.2. La forma de pago sera segun se indica a continuacién:

- 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma mensual.

- 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcién definitiva de la obra ante solicitud del
adjudicatario.

Este 5% no sera pasible de nuevo ajuste al momento de la liberacion.

18.3. El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, los materia-
les empleados en ese mes y los precios unitarios.

El valor total de la factura debera presentarse por el 100% del avance de obra del mes.

En el detalle de la factura deberd indicarse el porcentaje de retencién que corresponda segun lo estableci-
do en el presente pliego de condiciones, asi como el importe equivalente en nimeros.

El adjudicatario debera presentar al Director de Obra de Antel una fotocopia de la factura ingresada en la
unidad Acreedores, con sello de intervenciéon de la misma.

18.4. Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulard mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de cada mes, las
solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes vendran discriminadas segun los
siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la presentacidn de una liqui-
dacién de acuerdo a los precios basicos de la oferta, ajustados a la relacidn general de rubros de la obra.

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la férmula paramétrica establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o desfasajes con respecto
al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.

D) Adjuntara los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel deberd abonar al Banco de
Previsién Social.

E) Eventualmente, debera presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, toda otra docu-
mentacion que la Direccion de Obra estime necesaria para la liquidacién gestionada.

Cada certificado incluira la parte de obra ejecutada hasta el ultimo dia habil del mes anterior, entendiéndo-
se por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren colocados en la misma, en el lugar y la forma
que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuard una medicidn total de obra rea-
lizada respetando los rubros o items consignados en la planilla de cotizacién. Los valores asi obtenidos,
disminuidos de los valores de obra realizada en el mes anterior y aprobada por la Direcciéon de Obra, de-
terminard los metrajes de obra realizados en el mes. El importe a certificar se obtendrd aplicando a los me-
trajes asi determinados de cada rubro o item, los precios unitarios del presupuesto aprobado.
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Las mediciones que se efectuardn no implican una liquidaciéon de obra por medicion de lo ejecutado, sino
que los valores asi determinados servirdn para cuantificar el AVANCE PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a
ser abonado a cuenta de un precio fijo total, llave en mano.

18.5. Tramitacion de las solicitudes

El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacion dentro de los primeros 5 (cinco) dias
habiles de recibido.

Si Antel observara la liquidacién presentada por el adjudicatario, tramitard el pago de la liquidacidon que
estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones anotadas.

El adjudicatario contara con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de haber sido notificado
de las observaciones para justificar su liquidacién y si transcurrido dicho plazo no contestara a la Adminis-
tracién, se entendera que acepta la observacién efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el ad-
judicatario levantara las observaciones efectuadas, la Administraciéon procedera al ajuste de la liquidacién
original.

18.6. Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario debera presentar la documentacién que
acredite estar al dia en el pago de las primas de seguros, obligaciones tributarias y de previsién social.

A tales efectos el adjudicatario tendra en cuenta que los documentos que debe exhibir seran los siguientes:
a) Certificado Unico expedido por los organismos de seguridad social (BPS).

b) Certificado Unico expedido por la Direccidon General Impositiva (DGI).

c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caucidn que estd

obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego.

d) Toda otra documentacion que eventualmente exija la Direccion de Obra.

18.7. Se descontardn de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al adjudicatario con-
forme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las obligaciones accesorias establecidas en el
pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean graves y no tengan previstas las sanciones correspondientes.

Estas retenciones por multas requerirdn para su imposicidn, en cada caso, la previa intimacion y notifica-
cién con determinacion de un plazo prudencial perentorio para que el adjudicatario regularice su situacién.

18.8. Los precios totales incluidos en la factura no podrdn contar con decimales, en caso de ser necesario,
se debera redondear segun el siguiente criterio: si el décimo es inferior o igual a 4, se redondeara dejando-
lo al entero anterior y si el décimo es igual o mayor a 5, se redondeara al entero siguiente.

18.9. En caso de incumplimientos se aplicard lo dispuesto en los capitulos de Multas y Rescisién de la con-
tratacion.

18.10. CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesion de créditos debera rembolsar a Antel los gastos administrativos que se
generan por tal motivo.

De cada factura cedida se descontara el 1% (uno por ciento) de la facturacién cuyo pago fue cedido, con un
minimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un maximo de 50 U.R. (cincuenta unidades reajustables).

19-MULTAS

19.1. La Administracién aplicard las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

19.2. La multa sera descontada de las facturas pendientes de pago si las hubiera, en caso contrario el adju-
dicatario deberd abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en la noti-

ficacién de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de entablar todas las accio-
nes administrativas, judiciales y/o extrajudiciales tendientes a su cobro.
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19.3. El adjudicatario caerd en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos pactados o por
la realizacién de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer algo contrario a lo estipulado, sin
necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial de especie alguna.

19.4. En ningun caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) del monto
total adjudicado sin impuestos.

19.5. En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la
contratacion e iniciar las acciones que correspondan.

20-CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

20.1. La empresa adjudicataria debera cumplir con todas las normas laborales aplicadas al servicio, en par-
ticular respecto a:

_ Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio prestado.

_ Planilla de Trabajo y en su caso, convenio colectivo aplicable.

_ Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

_ Declaracién nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

_ Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad
provisional que corresponda.

20.2. En caso de ser solicitada la documentacién antes mencionada y ante cualquier incumplimiento en la
presentacién de la misma, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratacion unilateralmente, de
acuerdo a lo dispuesto en el capitulo 24 del presente documento.

20.3. En caso de no optar por la rescisién y que la Gerencia de Area Arquitectura no reciba la documenta-
cién requerida en el punto precedente, dentro de los 25 dias siguientes al mes de prestado el servicio fac-
turado, se procederd a realizar una retencion la cual no superard el 50% de lo facturado.

20.4. En caso de corresponder, dicha retencion se liberara en oportunidad de realizarse el pago de la factu-
racion del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005, y
Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

20.5. La Administracién tendra el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a comprobar el
cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la adjudicataria, quien sera la Unica res-
ponsable en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las leyes sociales del personal provisto
asi como de todas las que la ley y reglamentacidn vigente o futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar Antel incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacién, podra retener los
pagos que estime necesario, hasta tanto el mismo no sea solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario
todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar.

20.6. Sin perijuicio de lo anterior, la comprobacién del incumplimiento de las normas laborales y de seguri-
dad social sera causa de rescisién de la contratacion y dard lugar a indemnizacién a la Administraciéon por
los dafios y perjuicios que esta ocasione.

20.7. En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del adjudicatario se deberd presen-
tar en la Gerencia de Area Arquitectura, una declaracién jurada firmada por el representante legal de la
empresa detallando las personas involucradas, e indicando:

- Naturaleza juridica de la empresa.

- Representantes legales de la misma.

- Razén social de la empresa.

- Domicilio legal y/o constituido.

- Teléfono, fax o correo electrénico.

- NUmero de RUT.

- NUmero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (segin corresponda).
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20.8. La Administracién se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacién vinculada a sus
dependientes, por un periodo de cinco afios, de acuerdo al nuevo régimen de prescripcion de los créditos
laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

20.9. Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley
18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud de la contrata-
cién, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

20.10. Cuando la Administracion considere que la empresa contratada ha incurrido en infraccion a las nor-
mas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a la Inspeccién General del Trabajo y de la Seguri-
dad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes.

Sin perijuicio de las sanciones que dicha Inspeccion aplique en cumplimiento del art. 289 de la Ley 15.903 en
la redaccién dada por el art. 412 de la ley 16.736, esta Administracidn aplicara las sanciones que se estipu-
lan en el presente pliego.

20.11. El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa adjudicataria, debiendo
esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia laboral. Antel no se hard cargo del pago de
horas extra y cualquier otra remuneracion.

21-SUB-CONTRATISTAS
21.1. Antel aplicara en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

21.2. Antel no estda obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administracién autorizara
la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

21.3. Al momento de solicitar la autorizacidon para un subcontratista, el adjudicatario deberd presentar la
siguiente informacién minima:

- Nombre de la empresa.

- Razon social.

- RUT.

- Direccion, teléfono, correo electrénico.

- Rubros para los cuales se subcontratara.

- Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

- Némina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos, instrumentos de ins-
peccién y ensayo y pruebas, transporte de carga.

- Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

- Capacidad de contratacion anual en el registro Nacional de Empresas del M.T.O.P.

21.4. Iniciada la obra el adjudicatario debera comunicar por escrito al Director de Obra, cualquier cambio
que pudiera surgir dentro de la ndmina de personal presentada.

21.5. Asimismo la Administracién podrd requerir la siguiente informacion:

- Organigrama de la empresa.

- Breve descripcion de los principales cargos de la empresa.

- Referencias bancarias y comerciales.

- Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desemperian en la obra contratada por Antel.
- Plan de capacitacién asignado a la obra.

21.6. La Administracidn se reserva el derecho de no aceptar algin subcontratista si a su juicio no reune los
requerimientos minimos que aseguren un buen desempefio acorde a lo que establecen estas especificacio-
nes.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administracion acepte la subcontratacion, la responsabilidad
frente a Antel sera del adjudicatario.
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22-CERTIFICACION DE DINAMA

22.1. Tratdndose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios de marcas)
productos envasados directamente o con destino al consumidor final y que se encuentran alcanzados por lo
dispuesto en el Decreto 260/007, deberan presentar el certificado expedido por la DINAMA donde conste
qgue dicha empresa se encuentra inscripta en el registro que lleva la misma y contar o adherir a un plan de
gestion de residuos de envases aprobados por el MVOTMA ya se trate de productos nacionales o
Extranjeros.

22.2. Asimismo, las empresas que no se encuentren alcanzadas por la normativa mencionada, deberan pre-
sentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo.

22.3. En caso de la no presentacion de los certificados mencionados, se asume que la empresa oferente dio
cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente bajo su exclusiva responsabilidad.

23-CESION DE LA CONTRATACION

23.1. El adjudicatario no podrd traspasar o ceder a terceros la contratacién sin consentimiento expreso de
la Administracion y de conformidad con las condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesidn no surtira efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los tramites que lo va-
liden.

24-RESCISION DE LA CONTRATACION

24.1. Antel podra rescindir unilateralmente la contratacion por incumplimiento total o parcial del adjudica-
tario e iniciar las acciones legales por los dafios y perjuicios que hubiere experimentado. Lo antes expuesto
es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que correspondan y de suspender o eliminar a la empresa
del Registro de Proveedores de Antel, asi como comunicar las medidas adoptadas al Registro Unico de Pro-
veedores del Estado (R.U.P.E.).

24.2. Previo a ejecutar alguna de las medidas mencionadas en el numeral anterior, Antel notificara al adju-
dicatario, teniendo éste un plazo de 10 (diez) dias habiles para efectuar los descargos que a su criterio co-
rrespondan. Evaluado el descargo del adjudicatario, Antel tomara la decisidon que considere que correspon-
de.

24.3 Una vez que la Administracion declare rescindida la contratacion, sin interpelacién judicial ni extraju-
dicial, se lo comunicara al adjudicatario. Posteriormente se realizard, con escribano de la Administracion o
en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un inventario de la obra realizada, con tasacion de los
trabajos efectuados y no pagados hasta ese momento.

24.4. Las acciones legales entabladas se dirimiran ante los Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay.

25-INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS
25.1. Serd de aplicacidn lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de setiembre de
2005.

26-PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS
POR MPYME

26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su articulo 3ro., An-
tel aclara expresamente que no aplicard el régimen de Prioridad a los bienes, servicios y obras publicas fa-
bricados, brindados o ejecutados por MPYME por encontrarse en régimen de libre competencia.

Colonia 1930 3er. Piso — TEL 2928 7600 — FAX 2928 7 601
Péagina 28 de 33



-
GERENCIA DE AREA ARQUITECTURA antel

27-PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO
NACIONALES

27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 2008, esta
Administracion aclara expresamente que no aplicara el régimen de preferencia en el precio de los bienes,
servicios y obras publicas que califiquen como nacionales, por encontrarse en régimen de libre competen-
cia.

28-ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

28.1. De corresponder, el oferente deberd firmar el Acuerdo de Confidencialidad que luce como Anexo | del
presente pliego de condiciones, previo a la entrega, en forma impresa o digital, de los planos que confor-
man el mismo. En caso de diferencias entre la version impresa y la digital, valdra la versién impresa.

29-GENERALIDADES

29.1. El representante legal de la empresa declarard, previo al inicio de los servicios, que esta en conoci-
miento y cumplira con las disposiciones de las Leyes 18.104 (15/3/2007) y 18.561 (11/09/2009).

29.2. Los empleados de la empresa adjudicataria, deberan comportarse con la debida rectitud e idoneidad
en el desempefio de las funciones vinculadas con la presente contratacidn. En caso contrario, la Adminis-
tracién observara a la empresa reservandose el derecho de solicitar la sustitucion del empleado o rescindir
la contratacién antes reiteradas observaciones.

29.3. Regira todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012.
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ANEXO |
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
En la ciudad de Montevideo, a los .......ccccceeeuunnenne dias del mes de ......cceevveeeeennnceennn del afo dos mil

................... , comparecen: POR UNA PARTE: La Administracion Nacional de Telecomunicaciones (Antel),
RUT 211003420017, con domicilio en la calle Guatemala 1075, representada por la Esc.

............................................................... C.l ceeeeeeeeeeeeeeeeenenn.s, con facultades suficientes para este acto
por delegacién expresa de su Directorio; Y POR OTRA PARTE: .......ccccccvernerreenneecereneensessnseseeseessesssasansnes , C.I. N2,
.......................... en representacion de la empresa
.............................................................. , RUT N2, ........ccceeeeeeeeeeeeee. €cOn - domicilio en la calle
....................................................................... , N°  eveeeee, de  la  ciudad de  .evecveeninennn

...................................... ; CONVINIENDO lo siguiente:

PRIMERO.- Ambas partes acuerdan proteger la confidencialidad de la relacién existente entre las mismas. A
estos efectos y en adelante, la expresién “EMISOR” significa la Parte que facilita la Informacién Confidencial
y “RECEPTOR” significa la Parte a quien se le facilita o quien recibe Informacién Confidencial.

SEGUNDO.- Cualquier Informacidn, fuese cual fuere su naturaleza (técnica, comercial, financiera, operacio-
nal o de otro tipo), contenida en cualquier forma o soporte (ya sea verbal, escrita, grabada o de cualquier
otro tipo), que pudiera ser facilitada por el EMISOR al RECEPTOR, sera considerada como “Informacién Con-
fidencial”, incluyéndose en esta categoria aquella informacidn generada a partir de la propia Informacién
Confidencial.

TERCERO.- El RECEPTOR se compromete a aceptar la Informacién Confidencial en un marco de confianza y
a no facilitarla a ningln tercero ni utilizarla para su propio beneficio sin obtener el previo consentimiento
escrito del EMISOR. EI RECEPTOR, se obliga asimismo a:

a) tratar la Informacién Confidencial como estrictamente secreta;

b) custodiar y guardar la Informacién Confidencial, bien sea escrita, grabada o en cualquier otro tipo de so-
porte, separada de cualquier otra informacién de la que pudiera disponer el RECEPTOR;

c) utilizar o transmitir la Informaciéon Confidencial exclusivamente para los fines del

[ L0 )Y ot (o TP PSPPI ;

d) utilizar procedimientos de control de dicho uso o transmisién de la Informacidn Confidencial. El RECEP-
TOR no realizara copia de la Informacién Confidencial sin el previo consentimiento escrito del EMISOR, ex-
cepto aquellas copias que sean necesitadas por el RECEPTOR para su estudio interno;

e) restringir el acceso a la Informaciéon Confidencial Unicamente a aquellos empleados suyos que necesiten
conocerla para los fines convenidos, y asegurarse de que dichos empleados conocen las obligaciones que
les resultan aplicables en virtud de lo establecido en el presente documento;

f) no facilitar Informacidn Confidencial a tercero alguno sin el previo consentimiento escrito del EMISOR, y
asegurarse de que, en caso de haber obtenido dicha autorizacién, dicho tercero firma un compromiso de
confidencialidad con el EMISOR en términos equivalentes a los de la presente clausula.

CUARTO.- Cualquier publicidad o informacién a los medios de comunicacién referida a la simple existencia
del presente instrumento o a su contenido, debera ser previamente aprobada por escrito por ambas Par-
tes.

QUINTO.- El EMISOR sera en todo momento el titular exclusivo de la Informacién Confidencial, la cual sera
protegida por todos los medios legales a su alcance. En ningln caso se entenderd implicito en modo alguno,
que el hecho de que el EMISOR facilite Informacién Confidencial significa la concesién de licencia o la ce-
sion de cualquier naturaleza a favor del RECEPTOR de cualesquiera derechos de patentes, marca, modelo
de utilidad, disefio, derechos de autor, o derecho alguno de propiedad intelectual. Ninguna de las Partes
utilizarad el nombre, marca, nombre comercial, o cualesquiera otros derechos de propiedad industrial o in-
telectual de la otra Parte, sin el previo consentimiento escrito de ésta.
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SEXTO.- A la simple solicitud y a la eleccién del EMISOR, el RECEPTOR procederd a destruir o a devolver al
EMISOR toda Informacién Confidencial, bien sea escrita, grabada o en cualquier otro soporte que se pudie-
ra encontrar recogida. La destruccion o devoluciéon de la Informacién Confidencial no relevara al RECEPTOR
de su obligacion de tratar dicha Informacién Confidencial como estrictamente secreta.

SEPTIMO.- 1) Las restricciones relativas al uso, reproduccidn, transmisién o acceso a la Informacién Confi-
dencial a que se refiere la presente cldusula, no seran de aplicacién para el caso en que la informacién deba
ser obligatoriamente facilitada, en virtud de disposicién legal o por resolucién vdlidamente pronunciada por
la autoridad judicial, debiendo el RECEPTOR asi requerido notificar inmediatamente al EMISOR de la recep-
cién de tal requerimiento, a fin de que el EMISOR pueda evaluar la posibilidad de oponerse legalmente a
dicha intimacidén, en razén de la defensa de su propio interés. Il) Se exonera también de la obligacién de
confidencialidad, para los casos en que la informacion objeto del presente acuerdo esté a disposicion del
publico en general, o cuando hayan tenido conocimiento previo o por probadas razones ajenas a las partes.

OCTAVO.- Cada una de las Partes, respondera frente a la otra por cualquier dafo directo derivado del in-
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas en el presente Acuerdo.

NOVENO.- Las obligaciones asumidas por el RECEPTOR en el presente instrumento, alcanzan a los suceso-
res legales de ella, incluyendo cualquier persona fisica o juridica resultante de una fusiéon, adquisiciéon o
cualquier otra reestructuracion que pudiera sufrir la receptora, obligandole a ella como empresa matriz, asi
como a otra entidad que ella misma controle directa o indirectamente.

DECIMO.- El RECEPTOR quedard obligado por un periodo de diez (10) afios, a partir de la fecha de recepcién
de cualquier Informacion Confidencial relativa al presente Acuerdo, incluso aquella que hubiere sido facili-
tada con anterioridad a la suscripcion del mismo.

DECIMO PRIMERO.- I.- Para el caso de cualquier diferencia o incumplimiento de cualquiera de las obliga-
ciones contraidas en el presente instrumento, las mismas convienen en someterla a la autoridad judicial
competente, a los efectos de los reclamos que por cualquier dafio o perjuicio, lucro cesante, etc., pudieran
suscitarse por la inobservancia del mismo. Il.- Para todos los efectos, las partes constituyen domicilio en los
ya preestablecidos en la comparecencia de este instrumento. Ill.- Se confiere valor el TCCPC para toda co-
municacién, notificacién e intimacién que se deba realizar, salvo que la ley disponga otro medio idéneo.
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ANEXO 1l
DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD PARA PROVEEDORES Y / O EMPRESAS QUE
ENTREGUEN O RETIREN INSUMOS

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de

La Empresa

RUT en calidad de:

domiciliada en: N°

Localidad: Departamento: , formula decla-
racion jurada a ANTEL en relacion con la seguridad e higiene en el trabajo, en el cumplimiento de las tares
que se identifican con el Nro de Pedido/ y que bajo las responsabili-

dades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista. En
consecuencia declaramos que, antes de iniciarlas y en ocasion de su realizacién:

1) Todo nuestro personal dispone de carne de salud laboral vigente, adecuado a los trabajos a realizar; 2)
Todas las maquinas, equipos y herramientas que suministramos para ser empleadas en Antel, estan aptas
para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registro de estas actuacio-
nes y nuestro personal ha sido capacitado para su uso; 3) Todo el personal estd dotado de los medios de
proteccion colectivos y personales que corresponden a las tareas a realizar segun la normativa legal vigente
y estan aptos para su uso; 4) Todo el personal cuenta con la formacidn necesaria en materia de seguridad e
higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas
actuaciones; 5) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal
vigente asi como las solicitadas especialmente por Antel cuando asi lo indique; 6) Todo nuestro personal
esta incluido en la planilla de trabajo;.7) Asimismo declaramos conocer la normativa legal vigente en mate-
ria de seguridad e higiene en el trabajo y las leyes 18.099 y 18.251, comprometiéndonos al fiel cumplimien-
to de todas las obligaciones legales y reglamentarias, asumiendo en el caso que correspondiere la defensa
legal que permita eximir a ANTEL de toda responsabilidad patrimonial; 8) En el marco de la Ley 19196
adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral previstos, de forma de evitar poner en peligro
grave y concreto la vida, salud o integridad fisica del trabajador. Y para constancia se firma este ejemplar en
la ciudad de a los dias del mes de del afio dos mil

Firma en representacién de la empresa Fecha de recepcion

Aclaracion de la Firma Oficina de ANTEL

Firma Documento de Identidad de receptor ANTEL

Aclaracion de la Firma

Documento de identidad
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ANEXO Ill
“Declaracion Jurada — Cumplimiento Ley N° 19.196 y Decretos Reglamentarios”

La empresa declara bajo juramento que adoptara los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en
la normativa vigente y su reglamentacién, garantizando la integridad fisica y salud de sus empleados, reali-
zando todas las acciones necesarias para la prevencidn y control de los riesgos laborales.

Firma
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