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CONDICIONES PARTICULARES -OBJETO  Antel llama a licitación para cotizar los trabajos de impermeabilización de azotea y reparación de revoques y pintura en muros interiores, en el edificio Central Telefónica de Antel, ubicado en la calle Santiago Gadea esquina Abelino Miranda de la ciudad de Treinta y Tres, tal y como se indica en planos y memorias. Se amplía la información en las Especificaciones Particulares (E.P.).  -REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA  Según se establece en las Condiciones Generales, el oferente deberá presentar copia del certificado de ins-cripción vigente, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas con fecha de emisión anterior o igual a la fecha de apertura de ofertas, según lo dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructi-vo publicado en la página del M.T.O.P.  De no presentar la copia del certificado del M.T.O.P., la Administración se reserva el derecho de solicitarlo, otorgando un plazo para ello. En caso de no presentación en dicho plazo o que el mismo esté expedido con una fecha posterior a la de apertura, se descartará la oferta.  -VISITA DE OBRA   Previo a la presentación de las ofertas se realizará visita no obligatoria a la obra de referencia siendo de riesgo del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a la misma. Se fijará fecha y hora de la visita, la que se comunicará. Se labrará acta en el lugar. Dicha acta, con la solicitud de aclaraciones, y sus posteriores respuestas cursadas por Antel pasarán a formar parte del presente pliego.  -REPRESENTANTE TÉCNICO  La empresa adjudicataria deberá designar un Representante Técnico que será el interlocutor válido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseerá obligatoriamente título de Arquitecto o Ingeniero Civil y su designación será condicionada a la aceptación por el Director de Obra. Tendrá en la obra toda la documentación que integra la contratación. Deberá en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construcción de la obra. En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestión, no se hallara presente en obra el Repre-sentante Técnico del adjudicatario, las mismas deberán ser acatadas y cumplidas por el capataz. Sin perjui-cio de lo anterior, el adjudicatario podrá proponer (dentro de las 24 horas de recibida una orden) cualquier otra solución al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, deberá ejecutar las órdenes originales sin más trámite dentro de los 2 días siguientes al momento de recibidas. El Representante Técnico deberá estar disponible durante toda la vigencia de la contratación y deberá con-tar con un teléfono móvil con servicio de Antel para poder contactarlo. El número telefónico deberá ser indicado a la Administración previo al inicio de ejecución de las obras. Si durante la ejecución de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple adecuada-mente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estará obligado a sustituirlo, sin que ello implique ningún costo adicional para la Administración.  -SOBRESTANTE  Si el Director de Obra lo considera necesario, Antel designará sobrestante. El sobrestante será la persona o personas a quien o quienes el Director de Obra designe para la vigilancia de las obras. 
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El mismo permanecerá en la obra durante las horas de labor, debiendo el adjudicatario permitirle en todo momento la fiscalización de los trabajos. Además vigilará que se cumplan las órdenes que dé por escrito el Director de Obra. Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para ordenar, por su solo arbi-trio, la suspensión de los trabajos de ejecución de la obra siempre que constatase que no se cumplen los términos de la contratación. En este caso dará aviso de inmediato al Director de Obra. Dicha suspensión será materializada por orden escrita comunicada al adjudicatario o al Representante Técnico. Las suspensiones ordenadas por el sobrestante tendrán fin por otra orden escrita del mismo o del Director de Obra. El sobrestante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que las indicadas en el inciso anterior. No es misión del sobrestante el ordenar actos técnicos o administrativos en la obra, sólo podrá notificar al adjudicatario o a su representante en la obra de las órdenes que dé el Director de Obra respecto a estos actos. El sobrestante tendrá, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a la obra durante las horas de labor y libre acceso a todos los lugares y recintos de la misma, construidos dentro del obrador o que en su proximidad sirvan a ella de depósitos, habitaciones, oficinas, servicios higiénicos u otros fines.  -PLAN DE TRABAJO  Antes de comenzar la obra, Antel podrá solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el monto de inversión mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos. En el mismo se establecerán las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de entrega de la contratación. Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T. debidos a las circunstancias mencionadas en el capítulo referido a Plazo de Entrega, serán realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dará motivo a la confección de un nuevo P.T. que anulará al anterior.  -PLAZO DE ENTREGA Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo de 30 (Treinta) días calendarios laborales para la construcción para entregar los trabajos completamente terminados, contados desde la fecha de notificación de adjudicación.  -COTIZACIÓN  Los precios están expresados en moneda nacional y se ajustarán por la fórmula paramétrica que se detalla en el capítulo siguiente.  -AJUSTE DE PRECIOS  Antel liquidará los trabajos presupuestados, ajustándolos con la siguiente fórmula paramétrica: P = Po x [0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) …(1+CS(i+n)))] Siendo: P = precio ajustado de la obra realizada en el mes. Po = precio de la obra realizada en el mes a precios básicos. M = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores al de ejecución de los traba-jos. Mo = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores a la fecha de apertura de ofertas. Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberán estar establecidos en decreto publicado en 
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el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas. i = 1º, 2º, 3º,…..., etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas. Esta fórmula se calculará para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar. Nota: En caso que, durante el período de vigencia de la contratación, se diera una variación de todas o al-gunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma será considerada en la pa-ramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje de variación del aporte uni-ficado. Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomarán los porcentajes gené-ricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconocerán variaciones diferenciales para algunas ca-tegorías. En caso que la empresa oferente presente una fórmula paramétrica distinta a la indicada precedentemen-te, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla conveniente, regirá la estable-cida en el presente pliego de condiciones. El adjudicatario que solicite ajuste de precios, deberá remitir la liquidación con el detalle del cálculo corres-pondiente, haciendo mención a la factura básica que está ajustando. La actualización de precios correspondiente, deberá ser solicitada a la Gerencia Seguimientos de Contratos dentro de los 90 (noventa) días de presentada cada factura correspondiente al avance de obra, debiendo presentar el cálculo correspondiente en base a la fórmula establecida. En caso que Antel lo requiera deberá presentar documentación probatoria de los índices considerados en dicha solicitud. Vencidos los 90 (noventa) días de presentada la factura básica, Antel no aceptará ni efectuará ajuste de precios. En caso de ajustes negativos, Antel podrá comunicar de oficio al adjudicatario. En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios, quedan a exclusi-vo juicio de la Administración, pudiendo a su vez formular de oficio la reliquidación que corresponda.  -GARANTÍAS TÉCNICAS  Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecución de las obras vinculadas a esta licitación, previo a la recepción provisoria se exigirán los siguientes documentos:  a) Garantía por la calidad de la instalación sanitaria (sistemas de abastecimiento y desagües del edificio). El adjudicatario extenderá una garantía por diez años a partir de la recepción definitiva, por el buen funcio-namiento de las instalaciones de abastecimiento y desagüe, incluyendo en dicha garantía las obras de alba-ñilería, pintura, y todo otro trabajo que fuera necesario realizar, en caso de detectarse pérdidas de cual-quier tipo en dichas instalaciones.  b) Garantía de modificaciones de diseño Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la modifica-ción esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economía de costo o de pla-zo), deberá extender una garantía de esas partes o sistemas modificativas de las originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un período de 2 (dos) años a partir de la recepción definitiva.  c) Garantía por los elementos electromecánicos. Todos los elementos electromecánicos que pasen a formar parte de la obra deberán estar respaldados por una garantía de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un mínimo de 2 (dos) años de vigencia, a partir de la recepción definitiva.  -MULTAS  En caso de incumplimientos, Antel aplicará las siguientes multas:  1) Por incumplimientos técnicos 
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Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no cumplen con las condiciones técnicas establecidas, éste deberá corregir la irregularidad en un plazo perentorio máximo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación por parte de Antel de dichas irregularidades. Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicará una multa del 1% del monto básico de adjudicación por día.  2) Por incumplimiento en los plazos Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, o con los plazos estipulados en el Plan de Trabajo si corresponde o con el plazo de terminación de las mismas, se hará pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las prórrogas que en cada caso se hubieran concedido. Dichas multas se aplicarán en función de cada día corrido de demora y por los montos que se determinan en este pliego, y se harán efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que deba efectuarse de su imposición. No se tendrán en cuenta en el cálculo de los días, los días “lluviosos” cuando la intensidad de la misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecución de los trabajos en forma regular, de común acuerdo con la Dirección de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la situación climática. Para que esos días sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la obra, deberán solicitarse mediante Nota de Pedido. Tampoco serán considerados los días feriados no laborables y aquellos en que la actividad del adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberán ser debidamente probadas y aceptadas por Antel. Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados del con-tralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los días perdidos por este concepto no se descontarán de los plazos de obra.  3) Por atraso en los plazos Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo, Antel aplicará una multa que se fija de acuerdo a la siguiente fórmula: M = dxmxc Siendo: M = Monto de la multa a aplicar d = Demora expresada en días corridos, por sobre el plazo previsto c = Monto de la certificación de la etapa incumplida del Plan de Trabajo. m = 1 % (uno por ciento)/día. Se entiende por monto total, el monto básico más el importe del ajuste que se hubiera aplicado de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios. En ningún caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) del monto total adjudicado sin impuestos. En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contrata-ción e iniciar las acciones que correspondan. 
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 ESPECIFICACIONES PARTICULARES Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados procedimientos cons-tructivos (o materiales) indicados en el presente pliego.  DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS DESCRIPCIÓN 
 Se trata de una azotea de losa de Hormigón armado, impermeabilizada con membrana asfáltica y terminada con tejuelas. Se deberá realizar la re - impermeabilización total de la azotea.  En el interior del edificio, las filtraciones fueron extendiéndose por la superficie inferior de la losa y afectando revoques y pintura en muros. Por lo que se deberá realizar la reparación y pintura interior, según se indica en planos.  Durante la ejecución de los trabajos, se tomarán las precauciones necesarias para evitar cualquier tipo de fil-tración y desprendimiento de revoques en el local inferior, donde existen oficinas. Para esto se dispondrán estructuras provisorias de nylon, sobre los equipos de computación y muebles existentes en ellas.  Para aquellos ítems sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones Particulares, será válido lo establecido en la memoria constructiva y descriptiva del M.T.O.P. 

 
1- IMPLANTACIÓN 
 A los efectos de cotizar los gastos de implantación y repliegue, para cada obra que efectivamente se ejecute, se define este rubro, que incluirá todos los gastos de fletes, traslados de personal, vallados, pasarelas y pro-tecciones necesarias para la totalidad de la obra que rijan en acuerdo a la normativa municipal vigente para el Departamento de Treinta y tres y para cada obra, retiro de escombros, volquetas, andamios, guinches, etc.   A.N.T.E.L.  suministrará  baño, vestuario y comedor , de acuerdo a la cantidad de personal establecido para la obra según  las normas de seguridad e higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  ANTEL suministrará  energía eléctrica y agua.   La empresa se encargará de los alargues de eléctrica, desde el punto de la toma  hasta la zona de trabajo.  El director de obra de Antel, indicara el lugar donde se realizara la implantación de la obra.  Las herramientas y maquinarias destinadas a la obra se podrán guardar en un local del edificio que será indi-cado por la D. de O. La empresa los mantendrá bajo llave o candado.  Antel no se responsabilizará por faltantes.  En todos los casos la implantación estará de acuerdo al volumen de la obra solicitada, definiendo un tope máximo del 10% de la suma de los rubros 2 al 6 inclusive.  
2- PLAN DE SEGURIDAD 
 Rige lo estipulado en el Capitulo 32 de las Condiciones Generales de este pliego.  Se cotizará  2.1- Plan de seguridad para situaciones contempladas en decreto del M.T.S.S. 
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 3. IMPERMEABILIZACIÓN 
 3.1- Levantar tejuelas.  Picado de protección existente y retiro del escombro generado. Se tendrá especial cuidado de evitar que los escombros y arena no sea arrastrado por viento, lluvia u otras causas dentro de la red de evacuación de plu-viales, para evitar esto se deberá colocar obstáculos o filtros (tejuelas, tejidos, etc.) que dejen pasar el agua pero no los sólidos.  3.2- Retiro de impermeabilización existente y limpieza. Se retirará la impermeabilización existente hasta llegar al sustrato, ya sea con herramientas manuales o con calor (soplete de gas). La superficie resultante debe de quedar lisa. Se rectificará las pendientes del sustrato, ya sea retirando plastones de impermeabilización anterior, como rellenando con arena y portland (4:1), de manera de asegurar una eficiente evacuación del agua, sin zonas empozadas, y dejándola lista para colocar la nueva impermeabilización. Una vez levantada la protección y la impermeabilización existente se inspeccionará si la capa resultante está firme y si fuese así se aplicará una mano de emulsión asfáltica de base hidrocarbonada para evitar la infiltra-ción de agua que se produciría por el retiro de la membrana hasta su colocación definitiva.  3.3 - Picado de gargantas. 
Se picará los pretiles libres de la azotea a reimpermeabilizar (retirando el escombro producido), llegando has-ta la impermeabilización existente, la cual se retirará según el punto anterior. Luego de esto se reharán las mismas realizando una media caña de arena y Pórtland (3x1) con hidrófugo entre planos verticales y horizontales de la azotea a fin de facilitar al buen pegado posterior de la membrana.  3.4 – Alisado de arena y Portland: Si se encuentran imperfecciones en el alisado que conforma las pendientes, se deberá reparar con una capa de arena terciada y cemento (3 a 1), respetando los espesores existentes (mínimo 2 cm). Dicha capa deberá ser alisada y fratachada, para regularizar la superficie de asentamiento de la membrana asfáltica dejando una superficie plana, uniforme y constante respetando los niveles de evacuación. En el encuentro con los cerramientos verticales, se formarán medias cañas de un radio mínimo de 5 cm o un chaflán a 45°.  Pendientes: se verificarán las pendientes de los faldones, de manera de lograr el correcto desagüe de las mismas, con una pendiente mínima de 1,5 % hacia la boca de desagüe. 
 3.5 - Tratamiento de Pretiles: En los casos en que se considere necesario se deberá hacer cateo con ensayos de percusión en todos los preti-les a los efectos de determinar la existencia de revoques flojos o desprendidos, así como de partes en que el hierro por oxidación haya ocasionado el desprendimiento del hormigón o esté por ocurrir. En estos casos se picará a los efectos de desprender los revoques flojos, sueltos o ampollados de manera de dejar descubiertas las armaduras de acero. Se marcarán las zonas a reparar con líneas ortogonales y se reali-zará un corte perpendicular con amoladora a la superficie, de la profundidad que permitan las armaduras, para delimitar la reparación y tener bordes definidos. Se eliminará el material comprendido entre los cortes descubriendo totalmente las armaduras, limpiándolas a superficie blanca con cepillo de acero, eliminando fundamentalmente la capa de laminación. Se aplicará en las armaduras revestimiento anticorrosivo a base de cemento modificado con resinas sintéticas (tipo Sika-Top Atmatec-110 EpoCem) con puente de adherencia para la posterior reparación de mortero. Se recompondrá la cavidad con mortero de reparación polimérico (tipo Sika-Top-122) o mortero polimérico para pequeños espe-sores (tipo Sika-Top-121), si corresponde. Luego se realizará el curado del mortero durante las primeras 72 hrs. No se deberán dejar aristas vivas en los encuentros entre superficies horizontales y verticales, en todos ellos se realizarán media caña. 
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Los pretiles deberán quedar sellados totalmente. Donde existen instalaciones sobre los pretiles se retiraran cuidadosamente, para no desconectar ninguna ins-talación, luego de terminada la azotea, se colocarán pegados con cinta de membrana cada 0,50m, adheridas a los pretiles.  3.6 - Tratamiento de Paredes. Cuando la membrana se termine sobre pared, se deberá retirar la totalidad del revoque hasta una altura de 0,25m. , a esta altura se confeccionará una canaleta de 0,05m X 0,05m, la que se revocará con arena y cemen-to (3 a 1) con hidrófugo al igual que los revoques entre esta y la superficie de la azotea con un espesor mínimo de 2 cm. No se deberán dejar aristas vivas en los encuentros entre superficies horizontales y verticales, en todos ellos se realizarán media caña, con un radio mínimo de 0,10m. Posteriormente se imprimará y soldará la membrana a la pared.  3.7 -Colocación de membrana geotextil. Sobre el sustrato (alisado de arena y portland) se colocarán dos o más manos cruzadas de imprimación asfál-tica de base hidrocarbonada (solución asfáltica, específica para su uso como imprimación): la primera de las capas puede ser diluida al 50% como máximo, pero las siguientes manos deben ser puras hasta llegar a los 300g/m2 de asfalto puro, como mínimo. Se colocará membrana asfáltica prefabricada con alma geotextil de 140 grs., soldada. Tanto los materiales utilizados como los procesos de colocación no descriptos en la presente memoria, se rea-lizarán de acuerdo a las Normas UNIT, desde la 1052:2000 a la 1059:2000 y la 1065:2000. Sistema de colocación: adherida, donde todas las capas que constituyen la impermeabilización deben adherir-se totalmente, tanto entre si como al soporte, habiéndose tratado éste previamente con la imprimación deta-llada. La membrana se colocará en sentido perpendicular a la dirección de la pendiente, y se comenzará a colocar desde los puntos bajos a los puntos altos solapando en la dirección de la pendiente. Este solape será de 10 cm, y se debe hacer con el máximo de cuidado, asegurando el perfecto sellado entre capas de acuerdo a lo estipulado en Normas UNIT 1065:2000, punto 8.3. Los pretiles se forrarán en su totalidad y se le dará continuidad a la membrana de la losa con la de los pretiles, se subirá con la membrana de la losa hasta el pretil 0,20m, y se bajará con la membrana del pretil hasta la losa 0,40m, colocando la membrana de la losa por debajo de la del pretil.  Se repasarán todas las soldaduras, calentando el solape y cuidando de planchar con cucharón, dejando una unión segura y prolija, luego esta faja se pintará con 2 manos de aluminio asfáltico en unos 10 cm de ancho.  Ancho de esta capa: 5cm + 5cm (10cm montado en los bordes de unión soldados).  3.8 – Impermeabilización de desagües pluviales. Se rectificarán las bajadas de pluviales, las cuales no podrán ser reducidas en su diámetro actual, se abrirán hasta descubrir el caño de bajada, se comenzará a impermeabilizar por este punto, se confeccionará un em-budo de membrana el que entrará en el caño de bajada 0,20 m. y se soldará totalmente al mismo. En la bajada de pluviales, se amurará rejilla de PVC con su marco, confeccionando una pequeña cámara de 20x20cm. Será responsabilidad de la empresa que la totalidad de la instalación de desague quede completamente lim-pia desde el desague en azotea hasta la cámara Nro.1 en la planta baja luego de finalizada las obras.  3.9 - Ensayos hidráulicos. A) Las pruebas se deberán coordinar con anticipación, fijando fecha y hora de realización de las mismas con la Dirección de Obra por parte de Antel. Luego de colocada la membrana y previo a continuar con los trabajos, se realizarán dos pruebas en la azotea, una de escurrimiento y otra de estanqueidad. Para la realización de las mismas se procederá de la siguiente manera: Pasaje de cinta por toda la columna hasta la cámara de inspección Nro.1 
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Tapado de las cañerías al pie de la columna. Llenado de los caños de bajada con agua hasta llegar al nivel de la impermeabilización. Reposo por 24hs hasta la inspección. Si se comprueba que la columna no pierde, se procede al vaciado de la misma. B) Posteriormente, se llenará la azotea con agua hasta debajo del nivel de garganta o unos 0,20 cm del nivel más alto de la azotea y se inspeccionara nuevamente entre las 12 y las 24hs por parte de la Dirección de obra o su representante, verificando que se mantenga el nivel de agua, comprobando el estado de las losas y cons-tatándose la inexistencia de manchas de humedad. En caso de encontrar filtraciones se deberá encontrar la falla, reparar la misma y realizar nuevamente la prueba. Este procedimiento se repetirá hasta tres veces, si persisten los problemas se procederá a levantar la totali-dad de la membrana, y colocar nuevamente toda la impermeabilización empleando para esto membrana nueva de igual tipo y calidad al ya descripto. Todos estos trabajos así como las reparaciones que sean necesarias hasta que el trabajo quede correctamen-te realizado son de cargo de la empresa contratista y se consideran incluidos en el precio total ofertado. Las reparaciones incluirán la de la columna de bajada de ser necesario. Una vez comprobado la inexistencia de manchas de humedad, se procederá a retirar los tapones y se verifi-cará el correcto escurrimiento del agua. Necesariamente la Dirección de Obra deberá aprobar las pruebas hidráulicas para pasar a la siguiente etapa de finalización de la proteccion mecánica o lo que corresponda. En la cotización se deberá tener en cuenta la posibilidad de uso de bomba para el llenado de la azotea y se deberá tener en cuenta que cualquier daño causado al tanque de agua o a cualquiera de los elementos del mismo durante la prueba, serán de cargo del contratista la reparación de los daños causados. Nota: La empresa constructora deberá tomar como precaución la inestabilidad climatológica de la zona, por lo tanto en caso de lluvia, se deberá liberar la carga hidráulica.  4- TERMINACIONES.  4.1 - Aislación térmica. Se colocará aislación térmica de planchas de poliestireno expandido de alta densidad (tipo III) con un espesor de 3 cm de espuma más los apoyos, ubicado de acuerdo a lo establecido en la Memoria Constructiva General del MTOP.  4.2 - Colocación de protección: carpeta hormigón. Consiste en una carpeta de hormigón de pedregullín (proporción 3, 2, 1) con un espesor de 3 cm y alma de malla electrosoldada (20x20x3mm). Se colocará sobre una capa que separe la impermeabilización del mortero para evitar la adherencia (capa separadora: papel kraft o polietileno (nylon) de 100 micras. Juntas de dilata-ción cada 2 m en ambos sentidos (con sellador mastic asfáltico) y juntas de retracción cada 60 cm. Terminación llaneada.  4.3 - Cerrado de gargantas y terminación de pretiles. Se realizará con ladrillo de campo, teniendo la precaución de colocar capa separadora sobre la impermeabili-zación para evitar la adherencia del mortero. Los mampuestos se colocarán con mortero de arena y cemento de albañilería (6:1), revocando el conjunto con arena y portland (3:1) con hidrófugo y revoque grueso de are-na y cemento de albañilería (6:1).  Del lado exterior del pretil (y especialmente sellando la unión con la membrana),  se sellará con dos manos cruzadas de Sika Guard 70, Incabrick o similar calidad.   4.4 – Pintura impermeabilizante en pretiles. Sobre la membrana geotextil, se pintará los pretil con impermeabilizante blanco para azoteas.    
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5. ALBAÑILERÍA  5.1 – Reparación de revoques en muros interiores Se repondrán todos los revoques que se encuentren en mal estado producto de las filtraciones de agua. En caso que los desprendimientos sean mínimos se podrá terminar la superficie con enduído aplicado a espátula y lijado posteriormente a su secado. Se deberá dejar la superficie lisa, libre de polvo y pronta para ser pintada, teniendo especial  cuidado en las terminaciones, en las esquinas de los muros y en el  encuentro con otro pa-ramento. Se ejecutará una primera capa de mortero de cemento de albañilería y arena terciada (1:6) como revoque grueso (reglada y peinada) (1 cal, 3 arena terciada, 1/20 cemento Portland) y la segunda de revoque fino: mortero de mezcla fina reforzada (1 cal, 3 arena fina, 1/20 cemento portland). En conjunto, el espesor nomi-nal será de 2 cm. En superficies difíciles de cargar con mortero se aplicará una azotada de consistencia líquida de arena gruesa y portland (3:1).   5.2 - Revoques de cielorraso de losa de hormigón. Se repondrán todos los revoques que se encuentren en mal estado producto de las filtraciones de agua. Se aplicará una azotada de consistencia líquida de arena gruesa y portland (3:1) para posibilitar la adherencia. Se ejecutará una primera capa de mortero de cemento de albañilería y arena terciada (1:6) como revoque grueso y la segunda de revoque fino: mortero de mezcla fina reforzada (1 cal, 3 arena fina, 1/20 cemento por-tland). En conjunto, el espesor nominal será de 2 cm.   6. PINTURAS  6.1 - Enduídos de interiores. Sobre la superficie preparada, se realizarán las reparaciones menores que sean necesarias (retiro de clavos, pequeñas fisura y oquedades). Se aplicará con llana según especificaciones del fabricante, y se realizarán sufi-cientes capas y lijados hasta lograr un plano perfecto, sin desplomes aún con luz rasante.  6.2 - Pintura interior al agua calidad Súper Lavable Se pintará la totalidad de los muros interiores indicados en planos A1 y A2. La pintura debe estar formulada en base a polímeros 100% acrílicos en emulsión. Debe ofrecer resistencia al manchado y facilidad de limpieza superior a las de las pinturas al agua convencionales. Calidad de referencia: Incalex Superlavable. Color: a elección del Director de Obra, con colores de catálogo, no admitiéndose preparaciones artesanales con entonadores. Las superficies a pintar deben estar limpias, libres de polvillo, restos de cal, suciedad y grasitud. Se prepararán las mismas siguiendo las recomendaciones del fabricante (incluidas las imprimaciones y fijadores, de ser nece-sarios, según criterio del Director de Obra). En las zonas afectadas por hongos, se deberá aplicar producto fungisida, según las especificaciones del fabricante. Se aplicarán tantas manos como sean necesarias para lograr un trabajo prolijo, limpio y uniforme.  6.3 - Interior para cielorrasos (antihongos) Los cielorraso se pintarán con pintura para cielorrasos (antihongos). Será  pintura tipo látex no lavable formu-lada especialmente para el pintado de cielorrasos, por lo que debe de ser porosa. Tiene que tener aditivos fungicidas. Su aplicación debe de respetar las recomendaciones del fabricante. Color: blanco.    
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7. LIMPIEZA  Limpieza parcial y general de obra. Se deja expresamente indicado que durante todo el proceso de la obra, se exigirá el retiro diario de desperdi-cios y suciedad a los efectos de lograr mantener la higiene y limpieza del lugar, aún durante el transcurso de la obra. Luego de terminada la obra, la Empresa  Constructora  deberá realizar la limpieza de la obra a fondo y retirar todos los elementos sobrantes de la misma no pudiendo quedar resto de materiales de la obra en ninguna parte del edificio de Antel.    
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PLANILLA DE COTIZACIÓN  
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Las medidas y cotas indicadas en los planos son aproximadas y deberán ser ratificadas por el oferente, por lo cual los metrajes serán responsabilidad del mismo quien deberá tomar las providencias del caso para que los trabajos (suministros) cotizados queden finalizados en perfectas condiciones y no se aceptará el pago de ningún tipo de adicionales por errores de cálculo del oferente.  
 Las cantidades indicadas por Antel en la planilla de cotización son fijas y no deben ser modificadas a la hora de cotizar.  En caso de cotizar menos cantidad: A efectos del comparativo y adjudicación se considerarán las cantidades fijadas en el pliego al precio unita-rio cotizado por el oferente. En caso de cotizar mayor cantidad: A efectos del comparativo y adjudicación, se considerarán las cantidades ofertadas al precio unitario coti-zado por el oferente. En ambos casos el trabajo y/o suministro deberá ser realizado/entregado en un todo de acuerdo a lo re-querido en el Pliego de Condiciones.    
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 CONDICIONES GENERALES  1.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma español, se presentarán por duplicado (original y copia), explícitamente identificados, que llevarán en forma bien visible las indicaciones estable-cidas en la carátula de este pliego. Cada oferta deberá tener todos los folios que componen la misma en-grampados y/o encarpetados. La copia deberá ser igual al original. En caso que la copia difiera del original, valdrá lo establecido para la oferta original. En el caso que sean incorporados folletos, catálogos o manuales, los mismos deberán ser incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia). Las mismas serán recibidas por la Gerencia de Área Arquitectura Antel por correo electrónico a  comprasarquitectura@antel.com.uy o personalmente en la hora y día indicados, en que serán abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto el cual se realizará Colonia 1932, Piso 3  Para poder contratar con Antel, deberá estar inscripto en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de Proveedores de Antel. Los oferentes deberán incluir en su oferta:  _ Fotocopia del certificado que acredite el cumplimiento de la Ley 16.074 sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (art. 61), si corresponde.  _ Fotocopia simple del certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas.  _ Certificado emitido por la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social que acredite que el oferente no está sancionado por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.  _ Indicación expresa de cuál es su razón social.  Asimismo, la oferta presentada deberá estar firmada por quien figure como representante legal de la em-presa ante el RUPE.  Las ofertas deberán entregarse firmadas, en el lugar, día y hora fijado para el acto de apertura de ofertas no siendo de recibo en ningún otro momento.  En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y modificativos 306/007 y 365/009, no se considerarán ofertas de empresas que estén amparadas por el régimen de MONOTRIBU-TO.  En el caso que un eventual oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma deberá formularse con una antelación como mínimo de 3 (tres) días hábiles, de la fecha establecida para la apertura de la lici-tación en la Gerencia que corresponda. La Administración se reserva el derecho de conceder o no la prórroga solicitada. Se podrán solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de la licitación, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares. Las consultas serán por escrito. Las mismas serán dirigidas a la casilla de correo  comprasarquitectura@antel.com.uy quien comunicará las respuestas y/o aclaraciones según corresponda en cada caso. Antel por propia iniciativa podrá dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir modificacio-nes al pliego hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada para el acto de apertura de ofertas. Pasado el plazo para la presentación de las ofertas no se tomará en cuenta ninguna interpretación, aclara-ción, ampliación o modificación para las mismas, salvo aquellas que directa o expresamente sean solicita-das por escrito por la Gerencia de Área Arquitectura 
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Para el caso en que se presentara una sola firma oferente el día y hora fijados para el primer llamado del acto de recepción y apertura de ofertas, se levantará acta para la Administración, en la que se dejará cons-tancia de tal situación siendo firmada por los funcionarios actuantes y la firma presente si así lo desea. No se recepcionarán en esta instancia la oferta de la única firma presente. Para la situación precedente y para el caso de que no se presentara ninguna oferta al primer llamado, por lo que resultaría desierto el acto, se realizará el segundo llamado en el día y hora fijados, comunicándose tal situación y realizándose las publicaciones correspondientes. Será válido el acto de apertura de la licitación en el segundo llamado cualquiera sea el número de ofertas presentadas al mismo. Validez de las propuestas: La Administración considerará las ofertas válidas por el término de 45 (cuarenta y cinco) días corridos, contados desde la apertura de la licitación. En caso que se estipule en la oferta, un plazo de validez menor al mencionado precedentemente, la Ad-ministración no considerará la oferta. Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días mencionado, la Administración no hubiera tomado resolución al respecto, la validez de las ofertas se considerará prorrogada automáticamente por lapsos su-cesivos de 5 (cinco) días corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta) días. Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días o iniciadas las prórrogas automáti-cas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicación escrita ante la Gerencia correspondiente, ésta no será considerada en la evaluación. En todos los casos, la oferta presentada quedará en poder de Antel y se aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF. A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los licitantes, estos deberán establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las condiciones estipuladas para esta licitación.  a) Para el caso de omisión de la precedente declaración, se interpretará a todos los efectos legales, la aceptación plena de las condiciones del presente pliego.  b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir cláusulas que contravengan lo dispuesto en el pliego de condiciones, se descalificará la oferta.  Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparación y presentación de sus ofertas, serán de su exclusiva cuenta, y en ningún caso la Administración abonará compensación de ningu-na especie por ese concepto. Se deberá indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrá la total responsabilidad sobre el suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes cuya calidad será de-bidamente acreditada. Dicha firma será la única responsable de todos los suministros y servicios que com-prende la licitación así como también de sus eventuales subcontratistas. En el acto de apertura de ofertas solo podrán realizar observaciones los representantes o apoderados de las empresas oferentes. En éste último caso, los mismos deberán exhibir el poder correspondiente que los habilite a tales efectos. En caso de no presentarlo, no podrán hacer observaciones en dicho acto.  Integración de Consorcio: _ Si dos o más empresas resolvieran presentarse a la licitación integrando un consorcio, además de la do-cumentación exigida para cada una de ellas, presentará una carta firmada por los representantes legales de cada empresa por la cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los artícu-los 17, 501, 502, 503 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripción del contrato, inscripción del mismo en el Registro Público de Comercio y publicación de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar adjudica-tarios. _ A los efectos precedentes para la etapa de presentación de ofertas se indicará: _ Empresas que conformarán el consorcio. _ Razones de complementariedad que justifican la asociación. _ Áreas específicas que serán desarrolladas bajo la responsabilidad de cada asociado. 
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_ Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el documento de asociación, hasta la finaliza-ción de la contratación y sus prórrogas en caso de corresponder. Este documento deberá estar formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales vigentes en la República Oriental del Uruguay, cual-quiera sea la nacionalidad de las empresas. _ Cual o cuales de las empresas serán las responsables de facturar el objeto de la presente licitación, y en que porcentaje lo hará cada una. _ Establecer expresamente que los integrantes del consorcio responderán en forma conjunta y solidaria durante la ejecución de la contratación. En caso de omitir la presentación de la información indicada precedentemente, Antel la solicitará durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentación. _ Una vez adjudicada la compra, Antel solicitará el documento que acredite la constitución del consorcio, el cuál deberá recabar los términos establecidos en la carta de intención de consorciarse, a excepción del por-centaje de facturación de cada empresa el cuál podrá tener variaciones respecto al establecido en la mis-ma.  2-ALCANCE  2.1. Las ofertas deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitación.  2.2. La obra se licitará LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocerá adicionales para la eje-cución de los trabajos implícitos necesarios para lograr la finalidad del presente proyecto.  2.3. A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuación aquellas tareas que, en caso de corres-ponder, el oferente deberá tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS GENERALES ya que no podrán presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de ejecución de dichas tareas: planos, planillas y cálculos complementarios a los entregados en este pliego, trámites de cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigón, aislaciones de hormigón subterráneos sometidos a contacto con agua, rellenos con hormigón pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados de acuerdo con las hipótesis de cálculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones, relle-nos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del terreno, replanteo, nivela-ciones, señalizaciones y protecciones en cumplimiento de normas de seguridad contra accidentes e incen-dio, vallados, cuidados especiales con los equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde se construirá el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra, lim-pieza de la obra permanente y final, protección y pintado de los elementos metálicos o de madera provis-tos por el adjudicatario, desagües, drenaje y bombeo de aguas subterráneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigón y en general de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de los materiales intervinientes, días perdidos por accidentes, días perdidos por lluvia o fenómenos climáticos, salarios caídos por causa del adjudicatario, mantenimiento de materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de urgencia, fletes, seguros, tras-lados y amortizaciones, equipos y vestimenta del personal, etc.  3-DOCUMENTACIÓN  3.1. La Gerencia de Area Arquitectura podrá solicitar la documentación legal que estime pertinente a los efectos de la presente contratación, concediendo un plazo para ello.  3.2. En caso que a criterio de Antel la documentación técnica presentada por los oferentes resulte insufi-ciente, durante el estudio de las ofertas se solicitará ampliación de dicha información, otorgando un plazo para ello. En caso de no presentar lo solicitado en el plazo estipulado se descartará la oferta.  3.3. Cuando se solicite documentación con una vigencia determinada desde la fecha de apertura de ofertas, se tomará como válida la primera fecha fijada para tal acto o la fecha de las prórrogas que puedan existir. 
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Lo indicado no será de aplicación en el caso que expresamente se solicite documentación vigente a la fecha de apertura.  3.4. En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas deberá venir acompañada de un timbre profesional, según lo dispuesto en la Ley 17.738, artículo 71, literal G.  3.5. En caso que se detecte que la información presentada en las declaraciones sea falsa, se descalificará la oferta ó se rescindirá la contratación en caso de adjudicación, sin perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, según lo dispuesto en el Artículo 239 del Código Penal.  4-REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PÚBLICAS  4.1. Las empresas que se presenten a esta licitación deberán encontrarse inscriptas en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas. En cuanto a los sub-contratistas, será suficiente que el oferente indique el número de inscripción.  5-GARANTÍAS  5.1 GARANTIA POR RESPONSABILIDADES LABORALES  La empresa adjudicataria deberá constituir una garantía del 5% (cinco por ciento) del monto total imponi-ble asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir las obligaciones laborales establecidas en la nor-mativa vigente. Si el monto adjudicado incluye las leyes sociales, se considera como monto imponible el importe adjudica-do multiplicado por el factor de incidencia de los jornales en la paramétricas de ajuste de precios. El depósito deberá realizarse en alguna de las siguientes modalidades: · Efectivo. · Valores públicos caucionados por el BROU a favor de Antel. · Aval bancario o fianza bancaria. · Póliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado. · Póliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay. En las pólizas en las que se determine que el incumplimiento está cubierto en “base de la ocurrencia”, la devolución de las mismas se realizará a pedido escrito del adjudicatario, una vez finalizada la contratación. En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantía en las condiciones y modali-dades establecidas, Antel retendrá de las facturas básicas, el 5% del importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer párrafo. Ya sea para las pólizas sin cláusula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los casos que se opte por constituir la garantía por otra modalidad de las previstas, o cuando se opte por la retención, éstas serán devueltas a pedido escrito del adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la contratación. En todos los casos las devoluciones se realizarán si no existen reclamos laborales.  6-PREFERENCIA DE EJECUCIÓN  6.1. El adjudicatario dará preferencia de construcción a las partes del trabajo que las Condicones Particula-res establezcan o que el Director con la debida autorización le indique durante la ejecución del mismo. En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con el mismo, el Direc-tor podrá acordar con el adjudicatario la confección de uno nuevo que, salvo motivo justificado, no impli-cará extensión del plazo de ejecución.  7-PLAZO DE ENTREGA  
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7.1. Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo establecido en las Condiciones Particu-lares para entregar los trabajos completamente terminados. No se computan dentro del plazo los días correspondientes a la licencia de la construcción. Se realizará el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepción de los Trabajos y si corres-pondiera, Acta de Interrupción (a los efectos de la contabilización del plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales). El incumplimiento del plazo habilitará a Antel a aplicar las multas que están estipuladas en el presente plie-go de condiciones. El Director de Obra podrá autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, trabajos extraordina-rios o causas imputables a Antel, que deberán registrarse en el acta correspondiente.  7.2. El oferente deberá declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario se asumirá que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.  8-PRECIOS  8.1. El trabajo que comprende la presente licitación se contratará por el monto que resulte del total de la sumatoria de la planilla de cotización incluida en las Condiciones Particulares. Este monto será máximo dado que la obra se abonará según la ejecución real de la misma. En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no dará derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.  8.2. Cuando la planilla de cotización lo requiera, los oferentes deberán presentar obligatoriamente el pre-supuesto detallado, según la planilla de cotización, indicando los materiales correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios unitarios, los que regirán para los aumentos y dismi-nuciones de obra que puedan ordenarse o para abonar, en caso de rescisión, la obra hecha que esté en condiciones de ser recibida. Los rubros parciales se colocarán en el orden indicado (y con el desglose solicitado) en este pliego de condiciones. En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla de cotización uni-dades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartará la oferta.  8.3. Si un oferente omitiera un rubro, la Administración se reserva el derecho de determinar la importancia de la omisión y si la oferta presentada cumple con el pliego o merece rechazo. En caso de ser considerada la oferta en el estudio comparativo, se tomará para el rubro omitido la cotiza-ción más alta entre las propuestas de los restantes oferentes. Para la adjudicación se considera que el rubro omitido es sin cargo para la Administración. En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al máximo requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantación, replanteo, imprevistos, o cualquier otro rubro para el cuál la Administración establezca tope), la evaluación se hará considerando el monto cotizado por el ofe-rente pero la adjudicación se realizará por el máximo establecido en el pliego.  8.4 Ítems de cotización y adjudicación opcional: El oferente podrá cotizar otros rubros que estime necesarios y que no hayan sido incluidos en la planilla de cotización. Dicha cotización deberá presentarse separada de la planilla de cotización incluida en el presente pliego. Estos rubros no formarán parte del comparativo de precios y su adjudicación quedará a criterio de Antel.  8.5. Los oferentes presentarán sus precios en moneda nacional discriminando el monto imponible, y se es-pecificará separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto correspondiente a las leyes socia-les y complemento de cuota mutual que se deberán verter en el Banco de Previsión Social, el cual formará parte integrante del precio. Todos los precios serán firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se establezca una fórmula pa-ramétrica de ajuste. 
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 8.6. Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el adjudicatario de-berá colaborar con la adaptación del proyecto a las dimensiones reales, sin generar ningún tipo de costo adicional para Antel.  8.7. Imprevistos: El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o modificaciones expre-samente autorizadas por Antel. Dicho monto será utilizado solo en caso de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel. Para el monto imponible de los imprevistos será considerado el mayor porcentaje utilizado por la empresa para el cálculo del monto imponible de los rubros de la planilla de cotización. El monto adjudicado para imprevistos no generará derecho alguno a favor del adjudicatario en caso de no utilizarse, así como tampoco generará derechos el remanente del mismo en caso que el rubro se utili-ce parcialmente. Cualquier orden de ejecución de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, cuyos precios forman parte de la contratación, será dado bajo firma del Director y se adjuntará el presupuesto firmado por el adjudicatario.  9-IMPUESTOS  9.1. El adjudicatario deberá cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las leyes de la Re-pública Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos cotizados. En caso de creación, modificación o eliminación de impuestos que graven la comercialización de bienes y/o prestación de servicios, se aplicará la normativa legal vigente a tales efectos en cualquier caso.  9.2. El oferente deberá indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que rubros y/o ítems.  9.3. Antel será agente de retención, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la nor-mativa legal vigente.  10-LEYES SOCIALES  10.1. De acuerdo al régimen de unificación de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de la Construc-ción establecido por la Ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de Antel, siendo de aplicación la tasa vigente sobre monto imponible. Antel, en forma inmediata a la realización del pago al BPS emitirá una factura por dichos importes que se descontará del pago de los servicios.  10.2. A los efectos de la adjudicación, así como para la comparación de las ofertas, se tendrán en cuenta las leyes sociales), más la estimación de los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la pla-nilla de cotización. La estimación de los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la pla-nilla de cotización, será el tope máximo que pagará Antel por dicho concepto.  10.3. Los aportes por leyes sociales se calcularán de la siguiente forma: El oferente deberá indicar el monto imponible. En caso que existan rubros que solo sean suministros, no corresponderá cotizar monto imponible. Sobre el monto imponible se aplicará la tasa unificada vigente de aportes de la industria de la construcción. El valor resultante será el que debe figurar en la oferta como leyes sociales. Esta cifra será el tope del aporte que Antel efectuará al B.P.S. actualizado por los aumentos de salarios que existieran. Superado el tope antes establecido, Antel retendrá el importe que corresponda de los pagos de certificados de obra respectivos. 
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En todos los casos Antel abonará mensualmente los aportes sociales correspondientes en base a las plani-llas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, así como los complementos por cuota mu-tual que correspondan. 10.4. Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 16.320, regla-mentada por Decreto 67/993 deberán ser debidamente acreditados. Los mismos serán de cargo de la Ad-ministración hasta el tope máximo establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de An-tel un mínimo de 13 jornales de 8hs. En caso contrario solo podrá cargar a la Administración el complemen-to de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de Antel. En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente párrafo, el adjudicatario deberá restituir a la Administración los importes abonados por dicho concepto que no correspondía ser de cargo de la misma.  10.5. En caso que para algún rubro no sea necesario cotizar monto imponible, el oferente deberá especifi-carlo expresamente en su oferta. En caso contrario, para el comparativo de ofertas se penalizará con el monto imponible de mayor valor considerando todas las ofertas presentadas y para la adjudicación se considerará que para dichos rubros no corresponde el cálculo de leyes sociales. Si durante la ejecución de la contratación, surgiere por parte de B.P.S. la imposición del pago de leyes sociales por esos rubros, las mismas se le descontarán al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicará el monto y se le otorgará plazo para su pago.  11-COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN  11.1. La Administración adjudicará a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego, presente el me-nor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan otro criterio de adjudicación. Asimismo previo a la notificación de adjudicación, se reserva el derecho de dejar sin efecto la contratación en cualquier etapa del trámite en que se encuentre, sin que esto pueda dar lugar a indemnización o recla-mo de ninguna especie. También se reserva el derecho de dejar sin efecto aquellos ítems o grupo de ítems, cuando corresponda.  11.2. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberán ser una empresa constituida en el país o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060 del 04.09.89.  11.3. La adjudicación a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervención preventiva de legali-dad del Tribunal de Cuentas de la República y en todo lo que pueda no hacerse mención en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.  11.4. Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el artículo 66 del TOCAF.  11.5. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberá fijar domicilio en la República Oriental del Uruguay, para todos los efectos legales de la contratación.  12-NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN  12.1. La adjudicación se comunicará al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por parte de la Unidad correspondiente.  12.2. Luego de la mencionada comunicación, el adjudicatario deberá hacer el depósito de garantía de res-ponsabilidades laborales, si optó por ello, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego. La circunstan-cia de no hacer efectivo el depósito en el plazo previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y la Administración podrá revocar la adjudicación, e iniciar las acciones por daños y perjuicios correspondien-tes.  
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13-OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO  13.1. Generales 1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la forma de llevarlas a ca-bo y de actuar dentro de ellas, así como aquellas que en cualquier forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice. 2) El adjudicatario será el único responsable de todas las obras que comprende la presente licitación. Por lo tanto Antel tratará directamente con el adjudicatario todas las cuestiones que se susciten. 3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o daño que pudiera sobre-venirle. Dicho seguro se extenderá a las obras a medida que sean ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las mismas hasta la recepción definitiva, sin interrupción algu-na. En caso de producción de siniestros, el deducible de los seguros será de cargo del adjudicatario. 4) El adjudicatario tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes a personal o daños a propieda-des, así provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la ejecución de las obras, por transporte de materiales y en general de la acción de los elementos o de causas eventuales. Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecución de las obras y hasta la recep-ción provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, el adjudicatario queda obligado a reparar el daño causado e indemnizar por el producido. Restituirá a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnización que se le promovieran por acci-dentes de trabajo o daños a terceros o cosas, pudiendo Antel retener de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido definitivamente levantados o terminados por gestión y a costo del adjudica-tario. 5) Deberá obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e inspecciones necesarias, a su exclusivo costo. No se admitirán demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a dichos permisos. A tales efectos Antel brindará todo el apoyo que esté a su alcance. El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En caso contrario, es su deber dar el corres-pondiente aviso por escrito al Director de la Obra sin cuyo requisito tendrá la responsabilidad consiguiente a la trasgresión que se cometa. Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y OSE, para la locali-dad. Serán de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las leyes y reglamen-tos gravan las obras, así como el mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores de los servicios públicos, en cuanto esos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse. 6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los planos, a las prescrip-ciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las órdenes e instrucciones que expida el Direc-tor de Obra. 7) Si en la interpretación de la contratación bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas serán resueltas por Antel cuyas decisiones serán definitivas respecto a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en eje-cución de estructuras y metrajes de obra. El adjudicatario no podrá suspender los trabajos, aún parcialmen-te, bajo este pretexto. 8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de obra y todas las maqui-narias, herramientas, útiles, elementos de transporte, tanto de carácter principal como accesorio. 9) Constituir en obra, con carácter permanente, un capataz general, personal obrero con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego. En relación a la remuneración del personal, se deberá dar cumplimiento a la normativa vigente. Antel no se hará cargo de retribuciones adicionales por ningún concepto. 
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10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante Técnico, toda vez que el Director de Obra así lo requiera con motivo de inspecciones y visitas, o para dilucidar otros problemas sur-gidos en la misma. 11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier circunstancia, detalle u observación referente a los planos, memorias y demás recaudos que a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecución de la obra o su correcto funcionamiento. 12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demás funcionarios en-cargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los controles para Antel. Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolución, sin que esto le dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras. 13) Se considerará propiedad de Antel todo material de construcción que se extraiga de las excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se haga expreso abandono de dichos mate-riales. 14) Si la Dirección de Obra lo solicitara durante la ejecución de la contratación, se deberá colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en lugares visibles y con el texto y diseño que indi-cará el Director de Obra, no pudiendo colocar ningún otro tipo de inscripción, ya sea de carácter permanen-te o transitorio sin la autorización expresa de Antel. Esta prohibición no alcanza a las inscripciones que con carácter de seguridad coloque el adjudicatario. 15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acatarán las órdenes del Director de Obra, al que guardarán el debido respeto. Toda falta disciplinaria por parte de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha de la obra, será suficiente motivo para amonestar, suspen-der o expulsar al o los culpables. 16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados se entienden incluidos en los precios de la contratación y deberá abonarlos el adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso indebido de las patentes. En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepción definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren. 17) El adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que refiere a contratación de trabajo de peones prácticos y de obreros no especializados, sin distinción de género, en las obras para las que fue contratado. 18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista  La empresa deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la normativa vigente y su reglamentación, garantizando la integridad física y salud de sus empleados, realizando todas las acciones necesarias para la prevención y control de los riesgos laborales. En forma previa al inicio de ejecución de la contratación, deberá disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el Decreto 283/96 del 10 de Julio de 1996, entregando duplicado de la constancia de presentación ante la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la obra, adaptado al cronograma de la misma, el cual deberá llevar firma de Arquitecto o Ingeniero, o la constancia referida en el Artículo 5 del Decreto 283/96. Deberá presentar además el Plan de Seguridad e Higiene firmado por el Técnico Prevencionista donde consten las medidas de prevención de los riesgos detallados en el Estudio de Seguridad e Higiene antes mencionado. Cualquier modificación, alteración o extensión en el estudio o en el Plan de Seguridad e Higiene deberá ser comunicado a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social. La no presentación de la documentación anteriormente mencionada impedirá a la empresa el inicio de los trabajos, aplicándose en tal caso las multas por atrasos correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo Multas del Pliego de Condiciones Particulares. Asimismo, previo al inicio de la contratación, el adjudicatario deberá suscribir la/s declaración/es jurada/s que lucen como Anexo II y Anexo III: “Declaración jurada de seguridad para proveedores y/o empresas que entreguen o retiren insumos” y “Declaración Jurada – Cumplimiento Ley N° 19.196 y Decretos Reglamenta-rios” respectivamente, que se anexan al presente pliego de condiciones. 
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Todo el personal dependiente de la empresa deberá estar asegurado en el Banco de Seguros del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa la única responsable de los daños y perjuicios que por ac-cidentes de trabajo que sufra su personal durante el transcurso de la ejecución de las obras. 19) Seguridad Vial Para los casos en que se utilicen vehículos para llevar a cabo la contratación, el adjudicatario deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 19.061 y en el Decreto 81/14 del 03/04/2014.  14-PREVENCIÓN DE SINIESTROS  14.1. No está permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser instalados en sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitación, y/o elementos que eleven el coeficiente de car-ga de fuego del lugar. Si por razones de tiempo la instalación de los equipos no se puede realizar o finalizar en el correr de la jor-nada como se previó, solo los equipos involucrados podrán quedar en el lugar donde se van a instalar, sin los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel no deben ser utilizados como depósito de material embalado a instalar en el futuro.  14.2. No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado edificio, ni herra-mientas ni ningún otro tipo de deshecho. Se incluyen en estos deshechos los producidos con motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de cartón, cajas de madera, nylon, espuma plast o go-ma. Vale lo mismo para los restos de cables, aunque éstos sean de aislación ignífuga, pues estos restos amontonados pueden no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicación, la empresa deberá indicar cuál es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente mencionados, de acuerdo a la normativa ambiental vigente.  14.3. Para el depósito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario deberá disponer de un pequeño contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estará bajo llave y custodia del mismo. El lugar de emplazamiento del contenedor será definido con el Director de Obra. En caso de no existir posibilidad al-guna de emplazar el contenedor en el predio del edificio, o en la acera o calle de entrada, deberá ser co-municado al Director con una antelación de 10 días hábiles al inicio de la obra, para que este asigne un área dentro del edificio donde emplazar al mismo.  14.4. En caso de tener que usarse líquidos inflamables como pinturas o solventes, se deberá tomar las siguientes precauciones:  14.4.1. Se evitarán los derrames o salpicaduras de líquidos combustibles e inflamables, debiéndose prever en el momento de su utilización los medios para contener y recoger sus vertidos, así como la adecuada ven-tilación de la zona.  14.4.2. Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar los riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los compuestos mencionados, deben guardarse en recipientes metálicos con tapa, procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al perso-nal de limpieza).  14.4.3. Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignición como consecuencia de la fricción y la chispa; por consiguiente se aconseja que las empresas de limpieza utilicen ceras de emulsión acuosa.  14.5. En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que originen aumen-to de temperatura, se tomarán las siguientes precauciones:  
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14.5.1. Se deberá contar con extintores propios, los que se encontrarán cargados, en condiciones de traba-jo y fácilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del adjudicatario deberá estar convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de los equipos de extinción.  14.5.2. El corte y la soldadura no deben realizarse en atmósferas inflamables (explosivas) o en las cercanías de materiales inflamables. 14.5.3. Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas, trapos, etc. 14.5.4. Verificar la zona de trabajo y áreas adyacentes una vez finalizada la operación a fin de detectar po-sibles fuegos latentes. 14.6. En ningún caso se deberán obstruir; elementos de extinción de incendios, o los pasajes, pasillos o puertas con depósitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o agravara los alcances del mismo, será pasible de las acciones civiles y penales que le correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda facultado para encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones antedi-chas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que se le agregará en 20% por gastos de administración.  15-CONEXION DE SERVICIOS  15.1. Salvo indicación expresa, serán de cuenta de la Administración los gastos y trámites de conexión de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demás servicios. Los correspondientes a provisorios de obra en todos los casos serán de cuenta del adjudicatario.  16-CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS  16.1. Bastará que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno. Cualquier otro tipo de contradicción entre alguna de las piezas que forman parte de la contratación, cuya aclaración no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la apertura de las propuestas, será re-suelta a juicio del Director de Obra.  17-RECEPCIONES  17.1. RECEPCIÓN PROVISORIA Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de conformidad con los docu-mentos de la contratación y hayan resultado satisfactorios los ensayos y las pruebas de carácter técnico e inspecciones previas, comunicará por escrito al Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspec-ción que dará lugar al otorgamiento de la recepción provisoria. Si en la inspección se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario deberá subsanarlos si-guiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma no dará al adjudicatario derecho a prórroga del pla-zo total de la obra. No obstante, quedará a juicio del Director la realización de trabajos correctivos y/o complementarios dentro del período de garantía, cuando estos no sean de entidad. Subsanados los defectos y las faltas a satisfacción del Director, se procederá a labrar nueva acta otorgándo-se la recepción provisoria. Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepción provisoria como observados y que deberán ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, serán declarados por éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que serán de exclusiva cuenta del mismo. Para aquellas obras cuya ejecución deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo establecido en las Especifica-ciones Particulares, se otorgará la recepción provisoria de cada etapa con las mismas formalidades indica-das precedentemente. 
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Si durante el desarrollo de las obras la Administración tuviera necesidad de ocupar locales ya terminados, se otorgará la recepción provisoria correspondiente a los mismos con iguales formalidades que las indica-das precedentemente.  17.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA  A partir de la recepción provisoria comenzará a correr un plazo de 6 meses, en el cuál el adjudicatario de-berá subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese período para que la Administración otorgue la recepción definitiva.  Cumplido el referido plazo el adjudicatario deberá solicitar por nota la recepción definitiva, acordando con Antel la fecha para la realización de la inspección que dará lugar al otorgamiento de la misma para lo cual deberá acreditar, previamente, que ha procedido a la clausura de la obra ante B.P.S. La inspección se realizará en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el Director de Obra. Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el período de 6 meses han sido subsana-dos a satisfacción de Antel y en general que todas las condiciones contractuales han sido cumplidas, se la-brará el acta correspondiente para la recepción definitiva, la cual será suscrita por el Director y por el Re-presentante Técnico. El acta para la recepción definitiva de las obras debe acompañarse de todas las liquidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la recepción provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo. Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la contratación, se labrará un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para subsanarlos. La recepción definitiva no se otor-gará hasta que el adjudicatario de total cumplimiento a sus obligaciones. Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel podrá disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que co-rrespondan, por sí o por terceros, con cargo al adjudicatario. La recepción definitiva total de las obras liberará a las partes contratantes y dará por terminada la contra-tación. Se mantendrán las responsabilidades establecidas en el Código Civil por responsabilidad decenal. Si transcurrido un año a partir de la recepción provisoria sin que el adjudicatario solicite la recepción defini-tiva, la misma se otorgará de oficio, perdiendo todo derecho de cobrar el saldo pendiente.  18-CONDICIONES DE PAGO 18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hará efectivos los pagos correspondien-tes dentro del cronograma de pagos de esta Administración. Los pagos se realizarán contra trabajos efecti-vamente realizados y teniendo en cuenta la ejecución real de la obra. 18.2. La forma de pago será según se indica a continuación: · 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma mensual. · 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepción definitiva de la obra ante solicitud del adjudicatario. Este 5% no será pasible de nuevo ajuste al momento de la liberación. 18.3. El importe de cada factura se calculará teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, los materia-les empleados en ese mes y los precios unitarios. El valor total de la factura deberá presentarse por el 100% del avance de obra del mes.  En el detalle de la factura deberá indicarse el porcentaje de retención que corresponda según lo estableci-do en el presente pliego de condiciones, así como el importe equivalente en números. El adjudicatario deberá presentar al Director de Obra de Antel una fotocopia de la factura ingresada en la unidad Acreedores, con sello de intervención de la misma. 18.4. Solicitudes de Pagos El adjudicatario formulará mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros días hábiles de cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes vendrán discriminadas según los siguientes conceptos: A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la presentación de una liqui-dación de acuerdo a los precios básicos de la oferta, ajustados a la relación general de rubros de la obra. 
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B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la fórmula paramétrica establecida. C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde. D) Adjuntará los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel deberá abonar al Banco de Previsión Social. E) Eventualmente, deberá presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, toda otra docu-mentación que la Dirección de Obra estime necesaria para la liquidación gestionada. Cada certificado incluirá la parte de obra ejecutada hasta el último día hábil del mes anterior, entendiéndo-se por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente. Dentro de los 5 (cinco) últimos días de cada mes el adjudicatario efectuará una medición total de obra rea-lizada respetando los rubros o ítems consignados en la planilla de cotización. Los valores así obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el mes anterior y aprobada por la Dirección de Obra, de-terminará los metrajes de obra realizados en el mes. El importe a certificar se obtendrá aplicando a los me-trajes así determinados de cada rubro o ítem, los precios unitarios del presupuesto aprobado. Las mediciones que se efectuarán no implican una liquidación de obra por medición de lo ejecutado, sino que los valores así determinados servirán para cuantificar el AVANCE PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a ser abonado a cuenta de un precio fijo total, llave en mano.  18.5. Tramitación de las solicitudes El Director de Obra elevará la solicitud de pago con su aprobación dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles de recibido. Si Antel observara la liquidación presentada por el adjudicatario, tramitará el pago de la liquidación que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones anotadas. El adjudicatario contará con un plazo de cinco 5 (cinco) días hábiles desde la fecha de haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidación y si transcurrido dicho plazo no contestara a la Adminis-tración, se entenderá que acepta la observación efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el ad-judicatario levantara las observaciones efectuadas, la Administración procederá al ajuste de la liquidación original.  18.6. Condiciones para efectuar los pagos En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario deberá presentar la documentación que acredite estar al día en el pago de las primas de seguros, obligaciones tributarias y de previsión social. A tales efectos el adjudicatario tendrá en cuenta que los documentos que debe exhibir serán los siguientes: a) Certificado único expedido por los organismos de seguridad social (BPS). b) Certificado único expedido por la Dirección General Impositiva (DGI). c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caución que está obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego. d) Toda otra documentación que eventualmente exija la Dirección de Obra.  18.7. Se descontarán de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al adjudicatario con-forme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las obligaciones accesorias establecidas en el pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean graves y no tengan previstas las sanciones correspondientes. Estas retenciones por multas requerirán para su imposición, en cada caso, la previa intimación y notifica-ción con determinación de un plazo prudencial perentorio para que el adjudicatario regularice su situación.  18.8. Los precios totales incluidos en la factura no podrán contar con decimales, en caso de ser necesario, se deberá redondear según el siguiente criterio: si el décimo es inferior o igual a 4, se redondeará dejándo-lo al entero anterior y si el décimo es igual o mayor a 5, se redondeará al entero siguiente.  18.9. En caso de incumplimientos se aplicará lo dispuesto en los capítulos de Multas y Rescisión de la con-tratación.  
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18.10. CESIÓN DE CRÉDITOS  El adjudicatario que solicite cesión de créditos deberá rembolsar a Antel los gastos administrativos que se generan por tal motivo. De cada factura cedida se descontará el 1% (uno por ciento) de la facturación cuyo pago fue cedido, con un mínimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un máximo de 50 U.R. (cincuenta unidades reajustables).  19-MULTAS  19.1. La Administración aplicará las multas establecidas en las Condiciones Particulares.  19.2. La multa será descontada de las facturas pendientes de pago si las hubiera, en caso contrario el adju-dicatario deberá abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en la noti-ficación de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de entablar todas las accio-nes administrativas, judiciales y/o extrajudiciales tendientes a su cobro.  19.3. El adjudicatario caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos pactados o por la realización de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial de especie alguna.  19.4. En ningún caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) del monto total adjudicado sin impuestos.  19.5. En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratación e iniciar las acciones que correspondan.  20-CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES  20.1. La empresa adjudicataria deberá cumplir con todas las normas laborales aplicadas al servicio, en par-ticular respecto a: _ Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio prestado. _ Planilla de Trabajo y en su caso, convenio colectivo aplicable. _ Póliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo. _ Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS. _ Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad provisional que corresponda.  20.2. En caso de ser solicitada la documentación antes mencionada y ante cualquier incumplimiento en la presentación de la misma, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratación unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo 24 del presente documento. 20.3. En caso de no optar por la rescisión y que la Gerencia de Área Arquitectura no reciba la documenta-ción requerida en el punto precedente, dentro de los 25 días siguientes al mes de prestado el servicio fac-turado, se procederá a realizar una retención la cual no superará el 50% de lo facturado. 20.4. En caso de corresponder, dicha retención se liberará en oportunidad de realizarse el pago de la factu-ración del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007). 20.5. La Administración tendrá el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la adjudicataria, quien será la única res-ponsable en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las leyes sociales del personal provisto así como de todas las que la ley y reglamentación vigente o futura pone a cargo de los patronos. De encontrar Antel incumplimientos de otra índole que no sea falta de documentación, podrá retener los pagos que estime necesario, hasta tanto el mismo no sea solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar. 
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20.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobación del incumplimiento de las normas laborales y de seguri-dad social será causa de rescisión de la contratación y dará lugar a indemnización a la Administración por los daños y perjuicios que esta ocasione. 20.7. En caso que el personal afectado no tenga carácter de empleado del adjudicatario se deberá presen-tar en la Gerencia de Área Arquitectura, una declaración jurada firmada por el representante legal de la empresa detallando las personas involucradas, e indicando: · Naturaleza jurídica de la empresa. · Representantes legales de la misma. · Razón social de la empresa. · Domicilio legal y/o constituido. · Teléfono, fax o correo electrónico. · Número de RUT. · Número de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (según corresponda). 20.8. La Administración se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentación vinculada a sus dependientes, por un período de cinco años, de acuerdo al nuevo régimen de prescripción de los créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007). 20.9. Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud de la contrata-ción, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. 20.10. Cuando la Administración considere que la empresa contratada ha incurrido en infracción a las nor-mas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección General del Trabajo y de la Seguri-dad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes. Sin perjuicio de las sanciones que dicha Inspección aplique en cumplimiento del art. 289 de la Ley 15.903 en la redacción dada por el art. 412 de la ley 16.736, esta Administración aplicará las sanciones que se estipu-lan en el presente pliego. 20.11. El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia laboral. Antel no se hará cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneración.  21-SUB-CONTRATISTAS 21.1. Antel aplicará en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.  21.2. Antel no está obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administración autorizará la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.  21.3. Al momento de solicitar la autorización para un subcontratista, el adjudicatario deberá presentar la siguiente información mínima: · Nombre de la empresa. · Razón social. · RUT. · Dirección, teléfono, correo electrónico. · Rubros para los cuales se subcontratará. · Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente. · Nómina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos, instrumentos de ins-pección y ensayo y pruebas, transporte de carga. · Certificados de estar al día con BPS y DGI (adjuntar fotocopia). · Capacidad de contratación anual en el registro Nacional de Empresas del M.T.O.P.  21.4. Iniciada la obra el adjudicatario deberá comunicar por escrito al Director de Obra, cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la nómina de personal presentada.  21.5. Asimismo la Administración podrá requerir la siguiente información: · Organigrama de la empresa. 
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· Breve descripción de los principales cargos de la empresa. · Referencias bancarias y comerciales. · Currículum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempeñan en la obra contratada por Antel. · Plan de capacitación asignado a la obra.  21.6. La Administración se reserva el derecho de no aceptar algún subcontratista si a su juicio no reúne los requerimientos mínimos que aseguren un buen desempeño acorde a lo que establecen estas especificacio-nes. Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administración acepte la subcontratación, la responsabilidad frente a Antel será del adjudicatario.  22-CERTIFICACIÓN DE DINAMA  22.1. Tratándose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios de marcas) productos envasados directamente o con destino al consumidor final y que se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberán presentar el certificado expedido por la DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra inscripta en el registro que lleva la misma y contar o adherir a un plan de gestión de residuos de envases aprobados por el MVOTMA ya se trate de productos nacionales o Extranjeros.  22.2. Asimismo, las empresas que no se encuentren alcanzadas por la normativa mencionada, deberán pre-sentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo. 22.3. En caso de la no presentación de los certificados mencionados, se asume que la empresa oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente bajo su exclusiva responsabilidad.  23-CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN  23.1. El adjudicatario no podrá traspasar o ceder a terceros la contratación sin consentimiento expreso de la Administración y de conformidad con las condiciones que ésta exija. El traspaso o cesión no surtirá efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los trámites que lo va-liden.  24-RESCISIÓN DE LA CONTRATACIÓN  24.1. Antel podrá rescindir unilateralmente la contratación por incumplimiento total o parcial del adjudica-tario e iniciar las acciones legales por los daños y perjuicios que hubiere experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de Antel, así como comunicar las medidas adoptadas al Registro Único de Pro-veedores del Estado (R.U.P.E.).  24.2. Previo a ejecutar alguna de las medidas mencionadas en el numeral anterior, Antel notificará al adju-dicatario, teniendo éste un plazo de 10 (diez) días hábiles para efectuar los descargos que a su criterio co-rrespondan. Evaluado el descargo del adjudicatario, Antel tomará la decisión que considere que correspon-de.  24.3 Una vez que la Administración declare rescindida la contratación, sin interpelación judicial ni extraju-dicial, se lo comunicará al adjudicatario. Posteriormente se realizará, con escribano de la Administración o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un inventario de la obra realizada, con tasación de los trabajos efectuados y no pagados hasta ese momento.  24.4. Las acciones legales entabladas se dirimirán ante los Tribunales de la República Oriental del Uruguay.  25-INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS 
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25.1. Será de aplicación lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de setiembre de 2005.  26-PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME  26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su artículo 3ro., An-tel aclara expresamente que no aplicará el régimen de Prioridad a los bienes, servicios y obras públicas fa-bricados, brindados o ejecutados por MPYME por encontrarse en régimen de libre competencia.  27-PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES  27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 2008, esta Administración aclara expresamente que no aplicará el régimen de preferencia en el precio de los bienes, servicios y obras públicas que califiquen como nacionales, por encontrarse en régimen de libre competen-cia.  28-ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD  28.1. De corresponder, el oferente deberá firmar el Acuerdo de Confidencialidad que luce como Anexo I del presente pliego de condiciones, previo a la entrega, en forma impresa o digital, de los planos que confor-man el mismo. En caso de diferencias entre la versión impresa y la digital, valdrá la versión impresa.  29-GENERALIDADES  29.1. El representante legal de la empresa declarará, previo al inicio de los servicios, que está en conoci-miento y cumplirá con las disposiciones de las Leyes 18.104 (15/3/2007) y 18.561 (11/09/2009).  29.2. Los empleados de la empresa adjudicataria, deberán comportarse con la debida rectitud e idoneidad en el desempeño de las funciones vinculadas con la presente contratación. En caso contrario, la Adminis-tración observará a la empresa reservándose el derecho de solicitar la sustitución del empleado o rescindir la contratación antes reiteradas observaciones.  29.3. Regirá todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012.  
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 ANEXO I ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD En la ciudad de Montevideo, a los ....................... días del mes de ........................... del año dos mil ..................., comparecen: POR UNA PARTE: La Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel), RUT 211003420017, con domicilio en la calle Guatemala 1075, representada por la Esc. …………................................................... C.I. ..........................., con facultades suficientes para este acto por delegación expresa de su Directorio; Y POR OTRA PARTE: ......……………………………………………….., C.I. Nº. ………................. en representación de la empresa ........................... .............................................................., RUT Nº. ................................ con domicilio en la calle ......................................................................., N° ………..., de la ciudad de …………………… ……………………….……....; CONVINIENDO lo siguiente:  PRIMERO.- Ambas partes acuerdan proteger la confidencialidad de la relación existente entre las mismas. A estos efectos y en adelante, la expresión “EMISOR” significa la Parte que facilita la Información Confidencial y “RECEPTOR” significa la Parte a quien se le facilita o quien recibe Información Confidencial.  SEGUNDO.- Cualquier Información, fuese cual fuere su naturaleza (técnica, comercial, financiera, operacio-nal o de otro tipo), contenida en cualquier forma o soporte (ya sea verbal, escrita, grabada o de cualquier otro tipo), que pudiera ser facilitada por el EMISOR al RECEPTOR, será considerada como “Información Con-fidencial”, incluyéndose en esta categoría aquella información generada a partir de la propia Información Confidencial.  TERCERO.- El RECEPTOR se compromete a aceptar la Información Confidencial en un marco de confianza y a no facilitarla a ningún tercero ni utilizarla para su propio beneficio sin obtener el previo consentimiento escrito del EMISOR. El RECEPTOR, se obliga asimismo a:  a) tratar la Información Confidencial como estrictamente secreta; b) custodiar y guardar la Información Confidencial, bien sea escrita, grabada o en cualquier otro tipo de so-porte, separada de cualquier otra información de la que pudiera disponer el RECEPTOR; c) utilizar o transmitir la Información Confidencial exclusivamente para los fines del Proyecto …………………………………………….................................; d) utilizar procedimientos de control de dicho uso o transmisión de la Información Confidencial. El RECEP-TOR no realizará copia de la Información Confidencial sin el previo consentimiento escrito del EMISOR, ex-cepto aquellas copias que sean necesitadas por el RECEPTOR para su estudio interno; e) restringir el acceso a la Información Confidencial únicamente a aquellos empleados suyos que necesiten conocerla para los fines convenidos, y asegurarse de que dichos empleados conocen las obligaciones que les resultan aplicables en virtud de lo establecido en el presente documento; f) no facilitar Información Confidencial a tercero alguno sin el previo consentimiento escrito del EMISOR, y asegurarse de que, en caso de haber obtenido dicha autorización, dicho tercero firma un compromiso de confidencialidad con el EMISOR en términos equivalentes a los de la presente cláusula.  CUARTO.- Cualquier publicidad o información a los medios de comunicación referida a la simple existencia del presente instrumento o a su contenido, deberá ser previamente aprobada por escrito por ambas Par-tes.  QUINTO.- El EMISOR será en todo momento el titular exclusivo de la Información Confidencial, la cual será protegida por todos los medios legales a su alcance. En ningún caso se entenderá implícito en modo alguno, que el hecho de que el EMISOR facilite Información Confidencial significa la concesión de licencia o la ce-sión de cualquier naturaleza a favor del RECEPTOR de cualesquiera derechos de patentes, marca, modelo de utilidad, diseño, derechos de autor, o derecho alguno de propiedad intelectual. Ninguna de las Partes utilizará el nombre, marca, nombre comercial, o cualesquiera otros derechos de propiedad industrial o in-telectual de la otra Parte, sin el previo consentimiento escrito de ésta.  
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SEXTO.- A la simple solicitud y a la elección del EMISOR, el RECEPTOR procederá a destruir o a devolver al EMISOR toda Información Confidencial, bien sea escrita, grabada o en cualquier otro soporte que se pudie-ra encontrar recogida. La destrucción o devolución de la Información Confidencial no relevará al RECEPTOR de su obligación de tratar dicha Información Confidencial como estrictamente secreta.  SÉPTIMO.- I) Las restricciones relativas al uso, reproducción, transmisión o acceso a la Información Confi-dencial a que se refiere la presente cláusula, no serán de aplicación para el caso en que la información deba ser obligatoriamente facilitada, en virtud de disposición legal o por resolución válidamente pronunciada por la autoridad judicial, debiendo el RECEPTOR así requerido notificar inmediatamente al EMISOR de la recep-ción de tal requerimiento, a fin de que el EMISOR pueda evaluar la posibilidad de oponerse legalmente a dicha intimación, en razón de la defensa de su propio interés. II) Se exonera también de la obligación de confidencialidad, para los casos en que la información objeto del presente acuerdo esté a disposición del público en general, o cuando hayan tenido conocimiento previo o por probadas razones ajenas a las partes.  OCTAVO.- Cada una de las Partes, responderá frente a la otra por cualquier daño directo derivado del in-cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas en el presente Acuerdo.  NOVENO.- Las obligaciones asumidas por el RECEPTOR en el presente instrumento, alcanzan a los suceso-res legales de ella, incluyendo cualquier persona física o jurídica resultante de una fusión, adquisición o cualquier otra reestructuración que pudiera sufrir la receptora, obligándole a ella como empresa matriz, así como a otra entidad que ella misma controle directa o indirectamente.  DÉCIMO.- El RECEPTOR quedará obligado por un periodo de diez (10) años, a partir de la fecha de recepción de cualquier Información Confidencial relativa al presente Acuerdo, incluso aquella que hubiere sido facili-tada con anterioridad a la suscripción del mismo. DÉCIMO PRIMERO.- I.- Para el caso de cualquier diferencia o incumplimiento de cualquiera de las obliga-ciones contraídas en el presente instrumento, las mismas convienen en someterla a la autoridad judicial competente, a los efectos de los reclamos que por cualquier daño o perjuicio, lucro cesante, etc., pudieran suscitarse por la inobservancia del mismo. II.- Para todos los efectos, las partes constituyen domicilio en los ya preestablecidos en la comparecencia de este instrumento. III.- Se confiere valor el TCCPC para toda co-municación, notificación e intimación que se deba realizar, salvo que la ley disponga otro medio idóneo.  
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 ANEXO II DECLARACIÓN JURADA DE SEGURIDAD PARA PROVEEDORES Y / O EMPRESAS QUE ENTREGUEN O RETIREN INSUMOS  El/la Sr./Sra. ______________________________________ en nombre y representación de  La Empresa _________________________________________________________________ RUT ____________________________________en calidad de: ___________________________________________________________________________ domiciliada en: __________________________________________________ N° __________ Localidad: ___________________________________Departamento: __________________, formula decla-ración jurada a ANTEL en relación con la seguridad e higiene en el trabajo, en el cumplimiento de las tares que se identifican con el Nro de Pedido/ ______________________________ y que bajo las responsabili-dades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista. En consecuencia declaramos que, antes de iniciarlas y en ocasión de su realización: 1) Todo nuestro personal dispone de carne de salud laboral vigente, adecuado a los trabajos a realizar; 2) Todas las máquinas, equipos y herramientas que suministramos para ser empleadas en Antel, están aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registro de estas actuacio-nes y nuestro personal ha sido capacitado para su uso; 3) Todo el personal está dotado de los medios de protección colectivos y personales que corresponden a las tareas a realizar según la normativa legal vigente y están aptos para su uso; 4) Todo el personal cuenta con la formación necesaria en materia de seguridad e higiene en el trabajo según lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones; 5) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal vigente así como las solicitadas especialmente por Antel cuando así lo indique; 6) Todo nuestro personal está incluido en la planilla de trabajo;.7) Asimismo declaramos conocer la normativa legal vigente en mate-ria de seguridad e higiene en el trabajo y las leyes 18.099 y 18.251, comprometiéndonos al fiel cumplimien-to de todas las obligaciones legales y reglamentarias, asumiendo en el caso que correspondiere la defensa legal que permita eximir a ANTEL de toda responsabilidad patrimonial; 8) En el marco de la Ley 19196 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral previstos, de forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad física del trabajador. Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de ________________ a los _________días del mes de ______________del año dos mil ______________________     Firma en representación de la empresa Fecha de recepción    Aclaración de la Firma Oficina de ANTEL    Firma Documento de Identidad de receptor ANTEL    Aclaración de la Firma    Documento de identidad 
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 ANEXO III “Declaración Jurada – Cumplimiento Ley N° 19.196 y Decretos Reglamentarios”  La empresa declara bajo juramento que adoptará los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la normativa vigente y su reglamentación, garantizando la integridad física y salud de sus empleados, reali-zando todas las acciones necesarias para la prevención y control de los riesgos laborales.      ------------------------- Firma 


