GERENCIA DE AREA ARQUITECTURA a

CONDICIONES PARTICULARES
-OBJETO

Antel llama a licitacién para cotizar los trabajos de impermeabilizacion de azotea y reparacion de revoques
y pintura en muros interiores, en el edificio Central Telefénica de Antel, ubicado en la calle Santiago Gadea
esquina Abelino Miranda de la ciudad de Treinta y Tres, tal y como se indica en planos y memorias.

Se amplia la informacion en las Especificaciones Particulares (E.P.).

-REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

Segun se establece en las Condiciones Generales, el oferente debera presentar copia del certificado de ins-
cripcion vigente, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas con fecha de emisidn
anterior o igual a la fecha de apertura de ofertas, segun lo dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructi-
vo publicado en la pagina del M.T.O.P.

De no presentar la copia del certificado del M.T.0.P., la Administracién se reserva el derecho de solicitarlo,
otorgando un plazo para ello. En caso de no presentacién en dicho plazo o que el mismo esté expedido con
una fecha posterior a la de apertura, se descartard la oferta.

-VISITA DE OBRA

Previo a la presentacién de las ofertas se realizara visita no obligatoria a la obra de referencia
siendo de riesgo del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a
la misma.

Se fijard fecha y hora de la visita, la que se comunicard. Se labrara acta en el lugar. Dicha acta,

con la solicitud de aclaraciones, y sus posteriores respuestas cursadas por Antel pasaran a formar
parte del presente pliego.

-REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria debera designar un Representante Técnico que sera el interlocutor vélido entre el
adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseerd obligatoriamente titulo de Arquitecto o
Ingeniero Civil y su designacién serd condicionada a la aceptacidon por el Director de Obra.

Tendrd en la obra toda la documentacién que integra la contratacion.

Deberd en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de Obra
(sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construccion de la obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestidn, no se hallara presente en obra el Repre-
sentante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el capataz. Sin perjui-
cio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de recibida una orden) cualquier
otra solucidn al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; en caso de no realizar tal propuesta
en el lapso indicado, debera ejecutar las érdenes originales sin mas tramite dentro de los 2 dias siguientes
al momento de recibidas.

El Representante Técnico deberd estar disponible durante toda la vigencia de la contratacidn y debera con-
tar con un teléfono mévil con servicio de Antel para poder contactarlo. El nimero telefénico deberd ser
indicado a la Administracién previo al inicio de ejecucién de las obras.

Si durante la ejecucion de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple adecuada-
mente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estara obligado a sustituirlo, sin que ello implique
ningun costo adicional para la Administracion.

-SOBRESTANTE

Si el Director de Obra lo considera necesario, Antel designara sobrestante. El sobrestante sera la persona o
personas a quien o quienes el Director de Obra designe para la vigilancia de las obras.
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El mismo permanecerd en la obra durante las horas de labor, debiendo el adjudicatario permitirle en todo
momento la fiscalizacién de los trabajos.

Ademas vigilara que se cumplan las 6rdenes que dé por escrito el Director de Obra.

Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para ordenar, por su solo arbi-
trio, la suspension de los trabajos de ejecucién de la obra siempre que constatase que no se cumplen los
términos de la contratacién. En este caso dard aviso de inmediato al Director de Obra.

Dicha suspensién serd materializada por orden escrita comunicada al adjudicatario o al Representante
Técnico. Las suspensiones ordenadas por el sobrestante tendran fin por otra orden escrita del mismo o del
Director de Obra.

El sobrestante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que las indicadas en el inciso
anterior. No es misién del sobrestante el ordenar actos técnicos o administrativos en la obra, sélo podra
notificar al adjudicatario o a su representante en la obra de las érdenes que dé el Director de Obra respecto
a estos actos.

El sobrestante tendrd, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a la obra durante las horas
de labor y libre acceso a todos los lugares y recintos de la misma, construidos dentro del obrador o que en
su proximidad sirvan a ella de depdsitos, habitaciones, oficinas, servicios higiénicos u otros fines.

-PLAN DE TRABAJO

Antes de comenzar la obra, Antel podra solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el monto de
inversién mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos.

En el mismo se establecerdn las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de entrega de la
contratacion.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T. debidos a las
circunstancias mencionadas en el capitulo referido a Plazo de Entrega, seran realizados por el Director de
Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dara motivo a la confeccién de un nuevo P.T. que
anulard al anterior.

-PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo de 30 (Treinta) dias calendarios laborales
para la construccidon para entregar los trabajos completamente terminados, contados desde la fecha de
notificacién de adjudicacién.

-COTIZACION

Los precios estan expresados en moneda nacional y se ajustaran por la férmula paramétrica que se detalla
en el capitulo siguiente.

-AJUSTE DE PRECIOS

Antel liquidard los trabajos presupuestados, ajustandolos con la siguiente férmula paramétrica:
P="Pox[0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) ...(1+CS(i+n)))]

Siendo:

P = precio ajustado de la obra realizada en el mes.

Po = precio de la obra realizada en el mes a precios basicos.

M = indice de Costo de materiales de la Construccién de dos meses anteriores al de ejecucién de los traba-
jos.

Mo = indice de Costo de materiales de la Construccién de dos meses anteriores a la fecha de apertura de
ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los Consejos de Salarios
para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberan estar establecidos en decreto publicado en
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el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con fecha posterior o igual a la fecha de apertura de
ofertas.

i=19, 29 39 ..., etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas.
Esta férmula se calculard para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.

Nota: En caso que, durante el periodo de vigencia de la contratacidn, se diera una variacion de todas o al-
gunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma serd considerada en la pa-
ramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje de variacién del aporte uni-
ficado.

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomaran los porcentajes gené-
ricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconocerdn variaciones diferenciales para algunas ca-
tegorias.

En caso que la empresa oferente presente una férmula paramétrica distinta a la indicada precedentemen-
te, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla conveniente, regira la estable-
cida en el presente pliego de condiciones.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidacién con el detalle del calculo corres-
pondiente, haciendo mencidn a la factura basica que esta ajustando.

La actualizaciéon de precios correspondiente, deberd ser solicitada a la Gerencia Seguimientos de Contratos
dentro de los 90 (noventa) dias de presentada cada factura correspondiente al avance de obra, debiendo
presentar el célculo correspondiente en base a la férmula establecida. En caso que Antel lo requiera debera
presentar documentacién probatoria de los indices considerados en dicha solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura bdsica, Antel no aceptara ni efectuara ajuste de
precios.

En caso de ajustes negativos, Antel podra comunicar de oficio al adjudicatario.

En todos los casos la aceptacion o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios, quedan a exclusi-
vo juicio de la Administracién, pudiendo a su vez formular de oficio la reliquidacidon que corresponda.

-GARANTIAS TECNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecucion de las obras
vinculadas a esta licitacién, previo a la recepcion provisoria se exigiran los siguientes documentos:

a) Garantia por la calidad de la instalacion sanitaria (sistemas de abastecimiento y desagiies del edificio).
El adjudicatario extenderd una garantia por diez afios a partir de la recepcidn definitiva, por el buen funcio-
namiento de las instalaciones de abastecimiento y desaglie, incluyendo en dicha garantia las obras de alba-
fileria, pintura, y todo otro trabajo que fuera necesario realizar, en caso de detectarse pérdidas de cual-
quier tipo en dichas instalaciones.

b) Garantia de modificaciones de disefio

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la modifica-
cién esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economia de costo o de pla-
z0), debera extender una garantia de esas partes o sistemas modificativas de las originalmente descriptas
en este pliego, por lo menos por un periodo de 2 (dos) afos a partir de la recepcidn definitiva.

c) Garantia por los elementos electromecanicos.

Todos los elementos electromecanicos que pasen a formar parte de la obra deberan estar respaldados por
una garantia de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un minimo de 2 (dos) afios de vigencia,
a partir de la recepcién definitiva.

-MULTAS

En caso de incumplimientos, Antel aplicara las siguientes multas:

1) Por incumplimientos técnicos
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Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no cumplen con
las condiciones técnicas establecidas, éste debera corregir la irregularidad en un plazo perentorio maximo
de 5 (cinco) dias habiles a partir de la comunicacion por parte de Antel de dichas irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicara una multa del 1% del monto basico de
adjudicacion por dia.

2) Por incumplimiento en los plazos

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, o con los plazos estipulados
en el Plan de Trabajo si corresponde o con el plazo de terminacidn de las mismas, se hara pasible de multas
por atrasos, sin perjuicio de las prérrogas que en cada caso se hubieran concedido.

Dichas multas se aplicaran en funcién de cada dia corrido de demora y por los montos que se determinan
en este pliego, y se haran efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que deba efectuarse de
su imposicién.

No se tendran en cuenta en el célculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la misma sea
impedimento para el desarrollo y/o ejecucién de los trabajos en forma regular, de comdn acuerdo con la
Direccién de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la situacion climatica. Para que esos
dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la obra, deberan solicitarse mediante Nota de
Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad del adjudicatario
pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberan ser debidamente probadas
y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados del con-
tralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley correspondiente, son
responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por este concepto no se descontaran de los plazos de
obra.

3) Por atraso en los plazos

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo, Antel aplicarad una multa que se
fija de acuerdo a la siguiente formula:

M = dxmxc

Siendo:

M = Monto de la multa a aplicar

d = Demora expresada en dias corridos, por sobre el plazo previsto

¢ = Monto de la certificacién de la etapa incumplida del Plan de Trabajo.

m =1 % (uno por ciento)/dia.

Se entiende por monto total, el monto basico mas el importe del ajuste que se hubiera aplicado de acuerdo
con lo establecido para el ajuste de precios.

En ninguin caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) del monto total
adjudicado sin impuestos.

En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contrata-
cién e iniciar las acciones que correspondan.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES
Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados procedimientos cons-
tructivos (o materiales) indicados en el presente pliego.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
DESCRIPCION

Se trata de una azotea de losa de Hormigdn armado, impermeabilizada con membrana asfaltica y terminada
con tejuelas.
Se deberad realizar la re - impermeabilizacion total de la azotea.

En el interior del edificio, las filtraciones fueron extendiéndose por la superficie inferior de la losa y afectando
revoques y pintura en muros. Por lo que se debera realizar la reparacién y pintura interior, segun se indica en
planos.

Durante la ejecucion de los trabajos, se tomaran las precauciones necesarias para evitar cualquier tipo de fil-
tracion y desprendimiento de revoques en el local inferior, donde existen oficinas. Para esto se dispondran

estructuras provisorias de nylon, sobre los equipos de computacion y muebles existentes en ellas.

Para aquellos items sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones Particulares,
serd vélido lo establecido en la memoria constructiva y descriptiva del M.T.O.P.

1- IMPLANTACION

A los efectos de cotizar los gastos de implantacidn y repliegue, para cada obra que efectivamente se ejecute,
se define este rubro, que incluird todos los gastos de fletes, traslados de personal, vallados, pasarelas y pro-
tecciones necesarias para la totalidad de la obra que rijan en acuerdo a la normativa municipal vigente para el

Departamento de Treinta y tres y para cada obra, retiro de escombros, volquetas, andamios, guinches, etc.

A.N.T.E.L. suministrara bafo, vestuario y comedor , de acuerdo a la cantidad de personal establecido para la
obra seguin las normas de seguridad e higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

ANTEL suministrard energia eléctrica y agua.

La empresa se encargara de los alargues de eléctrica, desde el punto de la toma hasta la zona de trabajo.

El director de obra de Antel, indicara el lugar donde se realizara la implantacién de la obra.

Las herramientas y maquinarias destinadas a la obra se podrdn guardar en un local del edificio que sera indi-
cado por la D. de O. La empresa los mantendra bajo llave o candado.

Antel no se responsabilizara por faltantes.

En todos los casos la implantacion estara de acuerdo al volumen de la obra solicitada, definiendo un tope
maximo del 10% de la suma de los rubros 2 al 6 inclusive.

2- PLAN DE SEGURIDAD

Rige lo estipulado en el Capitulo 32 de las Condiciones Generales de este pliego.

Se cotizard
2.1- Plan de seguridad para situaciones contempladas en decreto del M.T.S.S.
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3. IMPERMEABILIZACION

3.1- Levantar tejuelas.

Picado de proteccidn existente y retiro del escombro generado. Se tendra especial cuidado de evitar que los
escombros y arena no sea arrastrado por viento, lluvia u otras causas dentro de la red de evacuacion de plu-
viales, para evitar esto se debera colocar obstdculos o filtros (tejuelas, tejidos, etc.) que dejen pasar el agua
pero no los sdlidos.

3.2- Retiro de impermeabilizacion existente y limpieza.

Se retirard la impermeabilizacion existente hasta llegar al sustrato, ya sea con herramientas manuales o con
calor (soplete de gas). La superficie resultante debe de quedar lisa.

Se rectificard las pendientes del sustrato, ya sea retirando plastones de impermeabilizacién anterior, como
rellenando con arena y portland (4:1), de manera de asegurar una eficiente evacuacién del agua, sin zonas
empozadas, y dejandola lista para colocar la nueva impermeabilizacién.

Una vez levantada la proteccion y la impermeabilizacion existente se inspeccionara si la capa resultante estd
firme vy si fuese asi se aplicara una mano de emulsiéon asfaltica de base hidrocarbonada para evitar la infiltra-
cidn de agua que se produciria por el retiro de la membrana hasta su colocacién definitiva.

3.3 - Picado de gargantas.

Se picara los pretiles libres de la azotea a reimpermeabilizar (retirando el escombro producido), llegando has-
ta la impermeabilizacion existente, la cual se retirara segun el punto anterior.

Luego de esto se reharan las mismas realizando una media cafia de arena y Pértland (3x1) con hidréfugo entre
planos verticales y horizontales de la azotea a fin de facilitar al buen pegado posterior de la membrana.

3.4 — Alisado de arena y Portland:

Si se encuentran imperfecciones en el alisado que conforma las pendientes, se debera reparar con una capa
de arena terciada y cemento (3 a 1), respetando los espesores existentes (minimo 2 cm).

Dicha capa debera ser alisada y fratachada, para regularizar la superficie de asentamiento de la membrana
asfaltica dejando una superficie plana, uniforme y constante respetando los niveles de evacuacién.

En el encuentro con los cerramientos verticales, se formaran medias cafias de un radio minimo de 5 cm o un
chafldn a 45°.

Pendientes: se verificaran las pendientes de los faldones, de manera de lograr el correcto desagiie de las
mismas, con una pendiente minima de 1,5 % hacia la boca de desagiie.

3.5 - Tratamiento de Pretiles:

En los casos en que se considere necesario se debera hacer cateo con ensayos de percusidn en todos los preti-
les a los efectos de determinar la existencia de revoques flojos o desprendidos, asi como de partes en que el
hierro por oxidacién haya ocasionado el desprendimiento del hormigdn o esté por ocurrir.

En estos casos se picara a los efectos de desprender los revoques flojos, sueltos o ampollados de manera de
dejar descubiertas las armaduras de acero. Se marcaran las zonas a reparar con lineas ortogonales y se reali-
zarad un corte perpendicular con amoladora a la superficie, de la profundidad que permitan las armaduras,
para delimitar la reparacion y tener bordes definidos.

Se eliminara el material comprendido entre los cortes descubriendo totalmente las armaduras, limpiandolas a
superficie blanca con cepillo de acero, eliminando fundamentalmente la capa de laminacidn. Se aplicara en las
armaduras revestimiento anticorrosivo a base de cemento modificado con resinas sintéticas (tipo Sika-Top
Atmatec-110 EpoCem) con puente de adherencia para la posterior reparacion de mortero. Se recompondra la
cavidad con mortero de reparacién polimérico (tipo Sika-Top-122) o mortero polimérico para pequefios espe-
sores (tipo Sika-Top-121), si corresponde.

Luego se realizara el curado del mortero durante las primeras 72 hrs.

No se deberan dejar aristas vivas en los encuentros entre superficies horizontales y verticales, en todos ellos
se realizardn media cafia.
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Los pretiles deberan quedar sellados totalmente.

Donde existen instalaciones sobre los pretiles se retiraran cuidadosamente, para no desconectar ninguna ins-
talacion, luego de terminada la azotea, se colocaran pegados con cinta de membrana cada 0,50m, adheridas a
los pretiles.

3.6 - Tratamiento de Paredes.

Cuando la membrana se termine sobre pared, se debera retirar la totalidad del revoque hasta una altura de
0,25m. , a esta altura se confeccionard una canaleta de 0,05m X 0,05m, la que se revocara con arena y cemen-
to (3 a 1) con hidréfugo al igual que los revoques entre esta y la superficie de la azotea con un espesor minimo
de 2 cm.

No se deberan dejar aristas vivas en los encuentros entre superficies horizontales y verticales, en todos ellos
se realizaran media cafia, con un radio minimo de 0,10m.

Posteriormente se imprimara y soldara la membrana a la pared.

3.7 -Colocaciéon de membrana geotextil.

Sobre el sustrato (alisado de arena y portland) se colocardn dos o0 mas manos cruzadas de imprimacion asfal-
tica de base hidrocarbonada (solucidn asfaltica, especifica para su uso como imprimacion): la primera de las
capas puede ser diluida al 50% como maximo, pero las siguientes manos deben ser puras hasta llegar a los
300g/m2 de asfalto puro, como minimo.

Se colocard membrana asfdltica prefabricada con alma geotextil de 140 grs., soldada.

Tanto los materiales utilizados como los procesos de colocacién no descriptos en la presente memoria, se rea-
lizaran de acuerdo a las Normas UNIT, desde la 1052:2000 a la 1059:2000 y la 1065:2000.

Sistema de colocacién: adherida, donde todas las capas que constituyen la impermeabilizacién deben adherir-
se totalmente, tanto entre si como al soporte, habiéndose tratado éste previamente con la imprimacién deta-
llada.

La membrana se colocara en sentido perpendicular a la direccién de la pendiente, y se comenzara a colocar
desde los puntos bajos a los puntos altos solapando en la direccién de la pendiente. Este solape sera de 10
cm, y se debe hacer con el maximo de cuidado, asegurando el perfecto sellado entre capas de acuerdo a lo
estipulado en Normas UNIT 1065:2000, punto 8.3.

Los pretiles se forraran en su totalidad y se le dara continuidad a la membrana de la losa con la de los pretiles,
se subird con la membrana de la losa hasta el pretil 0,20m, y se bajard con la membrana del pretil hasta la losa
0,40m, colocando la membrana de la losa por debajo de la del pretil.

Se repasaran todas las soldaduras, calentando el solape y cuidando de planchar con cucharén, dejando una
unidn segura y prolija, luego esta faja se pintara con 2 manos de aluminio asfaltico en unos 10 cm de ancho.

Ancho de esta capa: 5cm + 5cm (10cm montado en los bordes de unidn soldados).

3.8 — Impermeabilizacion de desagiies pluviales.

Se rectificaran las bajadas de pluviales, las cuales no podran ser reducidas en su didmetro actual, se abriran
hasta descubrir el cafio de bajada, se comenzara a impermeabilizar por este punto, se confeccionard un em-
budo de membrana el que entrara en el cafio de bajada 0,20 m. y se soldara totalmente al mismo.

En la bajada de pluviales, se amurara rejilla de PVC con su marco, confeccionando una pequefia cdmara de
20x20cm.

Serd responsabilidad de la empresa que la totalidad de la instalacion de desague quede completamente lim-
pia desde el desague en azotea hasta la cdmara Nro.1 en la planta baja luego de finalizada las obras.

3.9 - Ensayos hidraulicos.

A) Las pruebas se deberan coordinar con anticipacion, fijando fecha y hora de realizacién de las mismas con la
Direccién de Obra por parte de Antel.

Luego de colocada la membrana y previo a continuar con los trabajos, se realizaran dos pruebas en la azotea,
una de escurrimiento y otra de estanqueidad.

Para la realizacién de las mismas se procedera de la siguiente manera:

Pasaje de cinta por toda la columna hasta la cdmara de inspeccién Nro.1
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Tapado de las cafierias al pie de la columna.

Llenado de los cafios de bajada con agua hasta llegar al nivel de la impermeabilizacién.

Reposo por 24hs hasta la inspeccion.

Si se comprueba que la columna no pierde, se procede al vaciado de la misma.

B) Posteriormente, se llenara la azotea con agua hasta debajo del nivel de garganta o unos 0,20 cm del nivel
mas alto de la azotea y se inspeccionara nuevamente entre las 12 y las 24hs por parte de la Direccién de obra
o su representante, verificando que se mantenga el nivel de agua, comprobando el estado de las losas y cons-
tatandose la inexistencia de manchas de humedad.

En caso de encontrar filtraciones se debera encontrar la falla, reparar la misma y realizar nuevamente la
prueba.

Este procedimiento se repetird hasta tres veces, si persisten los problemas se procedera a levantar la totali-
dad de la membrana, y colocar nuevamente toda la impermeabilizacion empleando para esto membrana
nueva de igual tipo y calidad al ya descripto.

Todos estos trabajos asi como las reparaciones que sean necesarias hasta que el trabajo quede correctamen-
te realizado son de cargo de la empresa contratista y se consideran incluidos en el precio total ofertado.

Las reparaciones incluiran la de la columna de bajada de ser necesario.

Una vez comprobado la inexistencia de manchas de humedad, se procederd a retirar los tapones y se verifi-
cara el correcto escurrimiento del agua.

Necesariamente la Direccidon de Obra deberda aprobar las pruebas hidraulicas para pasar a la siguiente etapa
de finalizacién de la proteccion mecanica o lo que corresponda.

En la cotizacion se deberd tener en cuenta la posibilidad de uso de bomba para el llenado de la azotea y se
deberd tener en cuenta que cualquier dafio causado al tanque de agua o a cualquiera de los elementos del
mismo durante la prueba, seran de cargo del contratista la reparacion de los dafios causados.

Nota: La empresa constructora deberd tomar como precaucion la inestabilidad climatolégica de la zona, por
lo tanto en caso de lluvia, se debera liberar la carga hidraulica.

4- TERMINACIONES.

4.1 - Aislacion térmica.

Se colocard aislacion térmica de planchas de poliestireno expandido de alta densidad (tipo Ill) con un espesor
de 3 cm de espuma mas los apoyos, ubicado de acuerdo a lo establecido en la Memoria Constructiva General
del MTOP.

4.2 - Colocacion de proteccidn: carpeta hormigoén.

Consiste en una carpeta de hormigdn de pedregullin (proporcién 3, 2, 1) con un espesor de 3 cm y alma de
malla electrosoldada (20x20x3mm). Se colocara sobre una capa que separe la impermeabilizacidon del mortero
para evitar la adherencia (capa separadora: papel kraft o polietileno (nylon) de 100 micras. Juntas de dilata-
cién cada 2 m en ambos sentidos (con sellador mastic asfaltico) y juntas de retraccién cada 60 cm.
Terminacion llaneada.

4.3 - Cerrado de gargantas y terminacion de pretiles.

Se realizara con ladrillo de campo, teniendo la precaucién de colocar capa separadora sobre la impermeabili-
zacion para evitar la adherencia del mortero. Los mampuestos se colocaran con mortero de arena y cemento
de albanileria (6:1), revocando el conjunto con arena y portland (3:1) con hidréfugo y revoque grueso de are-
na y cemento de albafiileria (6:1).

Del lado exterior del pretil (y especialmente sellando la unién con la membrana), se sellard con dos manos
cruzadas de Sika Guard 70, Incabrick o similar calidad.

4.4 - Pintura impermeabilizante en pretiles.
Sobre la membrana geotextil, se pintara los pretil con impermeabilizante blanco para azoteas.
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5. ALBANILERIA

5.1 — Reparacion de revoques en muros interiores

Se repondran todos los revoques que se encuentren en mal estado producto de las filtraciones de agua. En
caso que los desprendimientos sean minimos se podra terminar la superficie con enduido aplicado a espatula
y lijado posteriormente a su secado. Se debera dejar la superficie lisa, libre de polvo y pronta para ser pintada,
teniendo especial cuidado en las terminaciones, en las esquinas de los muros y en el encuentro con otro pa-
ramento.

Se ejecutard una primera capa de mortero de cemento de albaiileria y arena terciada (1:6) como revoque
grueso (reglada y peinada) (1 cal, 3 arena terciada, 1/20 cemento Portland) y la segunda de revoque fino:
mortero de mezcla fina reforzada (1 cal, 3 arena fina, 1/20 cemento portland). En conjunto, el espesor nomi-
nal serd de 2 cm.

En superficies dificiles de cargar con mortero se aplicara una azotada de consistencia liquida de arena gruesa y
portland (3:1).

5.2 - Revoques de cielorraso de losa de hormigén.

Se repondran todos los revoques que se encuentren en mal estado producto de las filtraciones de agua.

Se aplicarad una azotada de consistencia liquida de arena gruesa y portland (3:1) para posibilitar la adherencia.
Se ejecutard una primera capa de mortero de cemento de albaiileria y arena terciada (1:6) como revoque
grueso y la segunda de revoque fino: mortero de mezcla fina reforzada (1 cal, 3 arena fina, 1/20 cemento por-
tland). En conjunto, el espesor nominal serd de 2 cm.

6. PINTURAS

6.1 - Enduidos de interiores.

Sobre la superficie preparada, se realizaran las reparaciones menores que sean necesarias (retiro de clavos,
pequefias fisura y oquedades). Se aplicara con llana segun especificaciones del fabricante, y se realizaran sufi-
cientes capas y lijados hasta lograr un plano perfecto, sin desplomes atin con luz rasante.

6.2 - Pintura interior al agua calidad Super Lavable

Se pintara la totalidad de los muros interiores indicados en planos Al y A2.

La pintura debe estar formulada en base a polimeros 100% acrilicos en emulsién. Debe ofrecer resistencia al
manchado y facilidad de limpieza superior a las de las pinturas al agua convencionales.

Calidad de referencia: Incalex Superlavable. Color: a eleccidn del Director de Obra, con colores de catalogo, no
admitiéndose preparaciones artesanales con entonadores.

Las superficies a pintar deben estar limpias, libres de polvillo, restos de cal, suciedad y grasitud. Se prepararan
las mismas siguiendo las recomendaciones del fabricante (incluidas las imprimaciones y fijadores, de ser nece-
sarios, segun criterio del Director de Obra). En las zonas afectadas por hongos, se debera aplicar producto
fungisida, segun las especificaciones del fabricante.

Se aplicaran tantas manos como sean necesarias para lograr un trabajo prolijo, limpio y uniforme.

6.3 - Interior para cielorrasos (antihongos)

Los cielorraso se pintardan con pintura para cielorrasos (antihongos). Serd pintura tipo latex no lavable formu-
lada especialmente para el pintado de cielorrasos, por lo que debe de ser porosa. Tiene que tener aditivos
fungicidas. Su aplicacion debe de respetar las recomendaciones del fabricante. Color: blanco.
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7. LIMPIEZA

Limpieza parcial y general de obra.

Se deja expresamente indicado que durante todo el proceso de la obra, se exigira el retiro diario de desperdi-
cios y suciedad a los efectos de lograr mantener la higiene y limpieza del lugar, aun durante el transcurso de la
obra.

Luego de terminada la obra, la Empresa Constructora deberd realizar la limpieza de la obra a fondo y retirar
todos los elementos sobrantes de la misma no pudiendo quedar resto de materiales de la obra en ninguna
parte del edificio de Antel.
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PLANILLA DE COTIZACION
. . . MImgp.
° . __ | Precio | imponib. | Monto Imponib.
N Detale del rubro Unidad | Metraje Unitario | Unitario | Rubro ~ Rubro nNI'u'TIEII._%
1 Implant acion 9
1.1 Nirplantacidn [ giobal | 1| | | 20%
2 Plan de seouridad
21 Plan de seguridad | un | 1 | | |
3 T
3.1 [lewantar tejuelas I 34 A0%
Retiro de irmpermeabilizacion existerte v 20%
2.2 Mimpieza jind 35
3.2 JPicado de garganta. u | 13 40%
3.4 JAlisado de arenay Porland f Kid] 20%
25 NTratamiento de Pretjles i 13 0%
26 ITratamierto de Paredes i | 13 40%
Colocacion de merrbrana con alma 10%
3.7 Joeotext nf id]
Irrpermeabilizacidn desagle de 10%
28  Inlwigles un 1
3.9 JEnsay o hidraulicos un 3 10%
4 TERMHNACIONES
Adslacion termica (espurra de 10%
41 poligrefano i il
Culocacf idn de proteccion: carpeta de 20%
4 2 Jhorrdgdn. T 35
Cerrado de gargantasy pintura 20%
4.3 limpertmeabilizarte 1l 26
44 IPntura irpermeabilzante en oretiles nf 26 20%,
5 Abafileria
51 Repg racion de revogques en muros 20%
jnferiores [ina ]
Revogues de cielorrasa de losa de
5.2 hor i cin. trf 3 20%
(i PHTUBRAS
6.1 Enduidos de jrteriores [ina 10 20%
Pintura interior al agua calidad Siper 20%
6.2  Jlavahle nt an
Interior para cielorrasos (anthongos) 20%
b3 nf 25
Fi Linpieza de Obra
74 Mirpieza de Obra Logbat 111 20%
A 15ura de rubros b
B IMonto irrponible de rubros |3
C_Nrrorevigos 10% de A b
D Monto irmponible de imprevigos - <% (Mayor porcentaje Wwilizado en 3
los montos inponibles de los Fubrosh
E_lIvA (22% de A+C) § el Pl
F__Iuonto irmponible (B+00 b
G Mleves sociales (70,.8% de F) E
H 1Corrplemento de cuota motual b
| [Total oferta (A+C+E+G+H) b |
J Jcomparativg A+ +G+HD b
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Las medidas y cotas indicadas en los planos son aproximadas y deberan ser ratificadas por el oferente, por
lo cual los metrajes seran responsabilidad del mismo quien debera tomar las providencias del caso para que
los trabajos (suministros) cotizados queden finalizados en perfectas condiciones y no se aceptard el pago de
ningun tipo de adicionales por errores de calculo del oferente.

Las cantidades indicadas por Antel en la planilla de cotizacién son fijas y no deben ser modificadas a la hora
de cotizar.

En caso de cotizar menos cantidad:

A efectos del comparativo y adjudicacion se consideraran las cantidades fijadas en el pliego al precio unita-
rio cotizado por el oferente.

En caso de cotizar mayor cantidad:

A efectos del comparativo y adjudicacién, se consideraran las cantidades ofertadas al precio unitario coti-
zado por el oferente.

En ambos casos el trabajo y/o suministro deberd ser realizado/entregado en un todo de acuerdo a lo re-
qguerido en el Pliego de Condiciones.
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CONDICIONES GENERALES

1.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, se presentaran por duplicado
(original y copia), explicitamente identificados, que llevardn en forma bien visible las indicaciones estable-
cidas en la caratula de este pliego. Cada oferta deberd tener todos los folios que componen la misma en-
grampados y/o encarpetados. La copia debera ser igual al original. En caso que la copia difiera del original,
valdra lo establecido para la oferta original.

En el caso que sean incorporados folletos, catdlogos o manuales, los mismos deberan ser incluidos en cada
uno de los ejemplares de la oferta (original y copia).

Las mismas seran recibidas por la Gerencia de Area Arquitectura Antel por correo electrénico a
comprasarquitectura@antel.com.uy o personalmente en la hora y dia indicados, en que seran abiertas en
presencia de los interesados que concurran al acto el cual se realizara Colonia 1932, Piso 3

Para poder contratar con Antel, debera estar inscripto en el RUPE (Registro Unico de Proveedores del
Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de Proveedores de Antel.
Los oferentes deberdn incluir en su oferta:

_ Fotocopia del certificado que acredite el cumplimiento de la Ley 16.074 sobre Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales (art. 61), si corresponde.

_ Fotocopia simple del certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas.

_ Certificado emitido por la Inspeccidon General de Trabajo y Seguridad Social que acredite que el oferente
no esta sancionado por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

_ Indicacién expresa de cudl es su razon social.

Asimismo, la oferta presentada debera estar firmada por quien figure como representante legal de la em-
presa ante el RUPE.

Las ofertas deberan entregarse firmadas, en el lugar, dia y hora fijado para el acto de apertura de ofertas
no siendo de recibo en ningln otro momento.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y modificativos 306/007 y
365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén amparadas por el régimen de MONOTRIBU-
TO.

En el caso que un eventual oferente solicite prérroga de apertura de ofertas, la misma deberd formularse
con una antelacién como minimo de 3 (tres) dias habiles, de la fecha establecida para la apertura de la lici-
tacion en la Gerencia que corresponda.

La Administracion se reserva el derecho de conceder o no la prérroga solicitada.

Se podrdn solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de la
licitacidn, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares.

Las consultas seran por escrito. Las mismas seran dirigidas a la casilla de correo
comprasarquitectura@antel.com.uy quien comunicard las respuestas y/o aclaraciones segun corresponda
en cada caso.

Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir modificacio-
nes al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto de apertura de ofertas.
Pasado el plazo para la presentacion de las ofertas no se tomara en cuenta ninguna interpretacion, aclara-
cién, ampliacién o modificacién para las mismas, salvo aquellas que directa o expresamente sean solicita-
das por escrito por la Gerencia de Area Arquitectura
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Para el caso en que se presentara una sola firma oferente el dia y hora fijados para el primer llamado del
acto de recepcién y apertura de ofertas, se levantara acta para la Administracidn, en la que se dejara cons-
tancia de tal situacidn siendo firmada por los funcionarios actuantes y la firma presente si asi lo desea.

No se recepcionaran en esta instancia la oferta de la Unica firma presente.

Para la situacidn precedente y para el caso de que no se presentara ninguna oferta al primer llamado, por
lo que resultaria desierto el acto, se realizara el segundo llamado en el dia y hora fijados, comunicandose
tal situacion y realizandose las publicaciones correspondientes.

Serd vdlido el acto de apertura de la licitacion en el segundo llamado cualquiera sea el numero de ofertas
presentadas al mismo.

Validez de las propuestas: La Administracién considerara las ofertas validas por el término de 45 (cuarenta
y cinco) dias corridos, contados desde la apertura de la licitacion.

En caso que se estipule en la oferta, un plazo de validez menor al mencionado precedentemente, la Ad-
ministracion no considerara la oferta.

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administracién no hubiera tomado
resolucidn al respecto, la validez de las ofertas se considerara prorrogada automaticamente por lapsos su-
cesivos de 5 (cinco) dias corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta) dias.

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias o iniciadas las prérrogas automati-
cas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicaciéon escrita ante la Gerencia correspondiente, ésta no
sera considerada en la evaluacion. En todos los casos, la oferta presentada quedara en poder de Antel y se
aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los licitantes, estos
deberan establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las condiciones estipuladas para
esta licitacion.

a) Para el caso de omisidn de la precedente declaracion, se interpretara a todos los efectos legales, la
aceptacion plena de las condiciones del presente pliego.

b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir clausulas que contravengan lo dispuesto en el pliego
de condiciones, se descalificara la oferta.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacion y presentacion de sus
ofertas, serdn de su exclusiva cuenta, y en ningtin caso la Administraciéon abonard compensacién de ningu-
na especie por ese concepto.

Se debera indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrd |a total responsabilidad sobre el
suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes cuya calidad sera de-
bidamente acreditada. Dicha firma sera la Unica responsable de todos los suministros y servicios que com-
prende la licitacién asi como también de sus eventuales subcontratistas.

En el acto de apertura de ofertas solo podran realizar observaciones los representantes o apoderados de
las empresas oferentes. En éste ultimo caso, los mismos deberan exhibir el poder correspondiente que los
habilite a tales efectos. En caso de no presentarlo, no podran hacer observaciones en dicho acto.

Integracion de Consorcio:

_ Si dos 0 mas empresas resolvieran presentarse a la licitacion integrando un consorcio, ademas de la do-
cumentacién exigida para cada una de ellas, presentard una carta firmada por los representantes legales de
cada empresa por la cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los articu-
los 17, 501, 502, 503 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripcion del contrato, inscripcion del mismo en el
Registro Publico de Comercio y publicacién de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar adjudica-
tarios.

_ Alos efectos precedentes para la etapa de presentacion de ofertas se indicara:

_ Empresas que conformaran el consorcio.

_ Razones de complementariedad que justifican la asociacion.

_ Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad de

cada asociado.
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_ Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el documento de asociacién, hasta la finaliza-
cién de la contratacidn y sus prérrogas en caso de corresponder. Este documento deberd estar formulado
de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales vigentes en la Republica Oriental del Uruguay, cual-
quiera sea la nacionalidad de las empresas.

_ Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el objeto de la presente licitacién, y en
que porcentaje lo hara cada una.

_ Establecer expresamente que los integrantes del consorcio responderan en forma conjunta y solidaria
durante la ejecucidn de la contratacion.

En caso de omitir la presentacién de la informacion indicada precedentemente, Antel la solicitara durante
el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentacion.

_ Una vez adjudicada la compra, Antel solicitara el documento que acredite la constitucién del consorcio, el
cual deberd recabar los términos establecidos en la carta de intencidn de consorciarse, a excepcién del por-
centaje de facturacion de cada empresa el cual podra tener variaciones respecto al establecido en la mis-
ma.

2-ALCANCE

2.1. Las ofertas deberdn cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones
y los planos que constituyen los recaudos de la licitacion.

2.2. La obra se licitara LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocera adicionales para la eje-
cucion de los trabajos implicitos necesarios para lograr la finalidad del presente proyecto.

2.3. A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacién aquellas tareas que, en caso de corres-
ponder, el oferente deberd tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS GENERALES ya que no podran
presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de ejecucidn de dichas tareas: planos, planillas y
calculos complementarios a los entregados en este pliego, tramites de cualquier tipo, apuntalamientos,
sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigon, aislaciones de hormigén subterraneos sometidos
a contacto con agua, rellenos con hormigdn pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a
los solicitados de acuerdo con las hipétesis de calculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones, relle-
nos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del terreno, replanteo, nivela-
ciones, sefializaciones y protecciones en cumplimiento de normas de seguridad contra accidentes e incen-
dio, vallados, cuidados especiales con los equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el
terreno donde se construira el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra, lim-
pieza de la obra permanente y final, protecciéon y pintado de los elementos metalicos o de madera provis-
tos por el adjudicatario, desagiies, drenaje y bombeo de aguas subterraneas, almacenaje y guarda de sus
provisiones, ensayos de hormigdn y en general de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud
de certificaciones de calidad de los materiales intervinientes, dias perdidos por accidentes, dias perdidos
por lluvia o fendmenos climaticos, salarios caidos por causa del adjudicatario, mantenimiento de materiales
acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de urgencia, fletes, seguros, tras-
lados y amortizaciones, equipos y vestimenta del personal, etc.

3-DOCUMENTACION

3.1. La Gerencia de Area Arquitectura podra solicitar la documentacion legal que estime pertinente a los
efectos de la presente contratacion, concediendo un plazo para ello.

3.2. En caso que a criterio de Antel la documentacion técnica presentada por los oferentes resulte insufi-
ciente, durante el estudio de las ofertas se solicitara ampliacién de dicha informacién, otorgando un plazo
para ello. En caso de no presentar lo solicitado en el plazo estipulado se descartara la oferta.

3.3. Cuando se solicite documentacién con una vigencia determinada desde la fecha de apertura de ofertas,
se tomara como valida la primera fecha fijada para tal acto o la fecha de las prorrogas que puedan existir.
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Lo indicado no sera de aplicacidn en el caso que expresamente se solicite documentacién vigente a la fecha
de apertura.

3.4. En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera venir acompafiada de un timbre
profesional, segln lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo 71, literal G.

3.5. En caso que se detecte que la informacién presentada en las declaraciones sea falsa, se descalificara la
oferta ¢ se rescindird la contratacidon en caso de adjudicacidn, sin perjuicio de las sanciones penales que
pudieran corresponder, segun lo dispuesto en el Articulo 239 del Codigo Penal.

4-REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS

4.1. Las empresas que se presenten a esta licitacién deberdn encontrarse inscriptas en el Registro Nacional
de Empresas de Obras Publicas. En cuanto a los sub-contratistas, serd suficiente que el oferente indique el
numero de inscripcion.

5-GARANTIAS
5.1 GARANTIA POR RESPONSABILIDADES LABORALES

La empresa adjudicataria deberd constituir una garantia del 5% (cinco por ciento) del monto total imponi-
ble asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir las obligaciones laborales establecidas en la nor-
mativa vigente.

Si el monto adjudicado incluye las leyes sociales, se considera como monto imponible el importe adjudica-
do multiplicado por el factor de incidencia de los jornales en la paramétricas de ajuste de precios.

El depdsito debera realizarse en alguna de las siguientes modalidades:

- Efectivo.

- Valores publicos caucionados por el BROU a favor de Antel.

- Aval bancario o fianza bancaria.

- Pdliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.

- Péliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay.

En las pdlizas en las que se determine que el incumplimiento estd cubierto en “base de la ocurrencia”, la
devolucién de las mismas se realizara a pedido escrito del adjudicatario, una vez finalizada la contratacion.
En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantia en las condiciones y modali-
dades establecidas, Antel retendra de las facturas basicas, el 5% del importe sin impuestos, hasta llegar al
monto establecido en el primer parrafo.

Ya sea para las pdlizas sin cldusula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los casos que se opte por
constituir la garantia por otra modalidad de las previstas, o cuando se opte por la retencién, éstas seran
devueltas a pedido escrito del adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a partir de
finalizada la contratacién.

En todos los casos las devoluciones se realizardn si no existen reclamos laborales.

6-PREFERENCIA DE EJECUCION

6.1. El adjudicatario dara preferencia de construccidn a las partes del trabajo que las Condicones Particula-
res establezcan o que el Director con la debida autorizacién le indique durante la ejecucién del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con el mismo, el Direc-
tor podra acordar con el adjudicatario la confeccién de uno nuevo que, salvo motivo justificado, no impli-
card extension del plazo de ejecucion.

7-PLAZO DE ENTREGA
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7.1. Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo establecido en las Condiciones Particu-
lares para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la construccién.

Se realizara el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcion de los Trabajos vy si corres-
pondiera, Acta de Interrupcién (a los efectos de la contabilizacién del plazo e informar a ATYR para que no
se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitara a Antel a aplicar las multas que estan estipuladas en el presente plie-
go de condiciones.

El Director de Obra podra autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, trabajos extraordina-
rios o causas imputables a Antel, que deberan registrarse en el acta correspondiente.

7.2. El oferente debera declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario se asumira que
cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.

8-PRECIOS

8.1. El trabajo que comprende la presente licitacion se contratard por el monto que resulte del total de la
sumatoria de la planilla de cotizacién incluida en las Condiciones Particulares.

Este monto serd maximo dado que la obra se abonara segun la ejecucion real de la misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no dara derecho a
reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

8.2. Cuando la planilla de cotizacidn lo requiera, los oferentes deberan presentar obligatoriamente el pre-
supuesto detallado, segun la planilla de cotizacién, indicando los materiales correspondientes a cada uno
de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios unitarios, los que regiran para los aumentos y dismi-
nuciones de obra que puedan ordenarse o para abonar, en caso de rescision, la obra hecha que esté en
condiciones de ser recibida. Los rubros parciales se colocaran en el orden indicado (y con el desglose
solicitado) en este pliego de condiciones.

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla de cotizacién uni-
dades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartara la oferta.

8.3. Si un oferente omitiera un rubro, la Administracién se reserva el derecho de determinar la importancia
de la omision y si la oferta presentada cumple con el pliego o merece rechazo.

En caso de ser considerada la oferta en el estudio comparativo, se tomard para el rubro omitido la cotiza-
cién mas alta entre las propuestas de los restantes oferentes. Para la adjudicacion se considera que el rubro
omitido es sin cargo para la Administracién.

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo requerido por Antel para
determinados rubros (por ejemplo: implantacion, replanteo, imprevistos, o cualquier otro rubro para el
cual la Administracion establezca tope), la evaluacién se hara considerando el monto cotizado por el ofe-
rente pero la adjudicacidn se realizara por el maximo establecido en el pliego.

8.4 items de cotizacién y adjudicacién opcional:

El oferente podra cotizar otros rubros que estime necesarios y que no hayan sido incluidos en la planilla de
cotizacion. Dicha cotizacidén debera presentarse separada de la planilla de cotizacién incluida en el presente
pliego. Estos rubros no formaran parte del comparativo de precios y su adjudicacidon quedara a criterio de
Antel.

8.5. Los oferentes presentardn sus precios en moneda nacional discriminando el monto imponible, y se es-
pecificard separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto correspondiente a las leyes socia-
les y complemento de cuota mutual que se deberan verter en el Banco de Previsidn Social, el cual formara
parte integrante del precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se establezca una férmula pa-
ramétrica de ajuste.
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8.6. Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el adjudicatario de-
berd colaborar con la adaptacion del proyecto a las dimensiones reales, sin generar ningun tipo de costo
adicional para Antel.

8.7. Imprevistos:

El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o modificaciones expre-
samente autorizadas por Antel. Dicho monto sera utilizado solo en caso de ser necesario y de acuerdo a lo
que disponga Antel.

Para el monto imponible de los imprevistos sera considerado el mayor porcentaje utilizado por la empresa
para el célculo del monto imponible de los rubros de la planilla de cotizacién.

El monto adjudicado para imprevistos no generara derecho alguno a favor del adjudicatario en caso de
no utilizarse, asi como tampoco generara derechos el remanente del mismo en caso que el rubro se utili-
ce parcialmente.

Cualquier orden de ejecucion de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, cuyos precios forman
parte de la contratacion, sera dado bajo firma del Director y se adjuntara el presupuesto firmado por el
adjudicatario.

9-IMPUESTOS

9.1. El adjudicatario deberd cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las leyes de la Re-
publica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos cotizados.

En caso de creacidn, modificacidn o eliminacion de impuestos que graven la comercializacién de bienes y/o
prestacion de servicios, se aplicard la normativa legal vigente a tales efectos en cualquier caso.

9.2. El oferente debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que rubros y/o items.

9.3. Antel sera agente de retencion, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la nor-
mativa legal vigente.

10-LEYES SOCIALES

10.1. De acuerdo al régimen de unificacion de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de la Construc-
cién establecido por la Ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de Antel, siendo de aplicacidn la tasa
vigente sobre monto imponible.

Antel, en forma inmediata a la realizacion del pago al BPS emitira una factura por dichos importes que se
descontara del pago de los servicios.

10.2. A los efectos de la adjudicacidn, asi como para la comparacion de las ofertas, se tendran en cuenta las
leyes sociales), mas la estimaciéon de los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la pla-
nilla de cotizacidon. La estimacion de los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la pla-
nilla de cotizacidn, sera el tope maximo que pagara Antel por dicho concepto.

10.3. Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:

El oferente debera indicar el monto imponible. En caso que existan rubros que solo sean suministros, no
correspondera cotizar monto imponible.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes de la industria de la construccién.
El valor resultante sera el que debe figurar en la oferta como leyes sociales.

Esta cifra serd el tope del aporte que Antel efectuard al B.P.S. actualizado por los aumentos de salarios que
existieran.

Superado el tope antes establecido, Antel retendra el importe que corresponda de los pagos de certificados
de obra respectivos.
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En todos los casos Antel abonara mensualmente los aportes sociales correspondientes en base a las plani-
llas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi como los complementos por cuota mu-
tual que correspondan.

10.4. Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 16.320, regla-
mentada por Decreto 67/993 deberdn ser debidamente acreditados. Los mismos seran de cargo de la Ad-
ministracién hasta el tope maximo establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de An-
tel un minimo de 13 jornales de 8hs. En caso contrario solo podra cargar a la Administracién el complemen-
to de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente parrafo, el adjudicatario
debera restituir a la Administracién los importes abonados por dicho concepto que no correspondia ser de
cargo de la misma.

10.5. En caso que para algun rubro no sea necesario cotizar monto imponible, el oferente debera especifi-
carlo expresamente en su oferta.

En caso contrario, para el comparativo de ofertas se penalizard con el monto imponible de mayor valor
considerando todas las ofertas presentadas y para la adjudicacion se considerara que para dichos rubros no
corresponde el cdlculo de leyes sociales. Si durante la ejecucién de la contratacién, surgiere por parte de
B.P.S. la imposicién del pago de leyes sociales por esos rubros, las mismas se le descontaran al adjudicatario
de las facturas pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicara el monto
y se le otorgara plazo para su pago.

11-COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION

11.1. La Administracidn adjudicard a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego, presente el me-
nor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan otro criterio de adjudicacion.
Asimismo previo a la notificacién de adjudicacidn, se reserva el derecho de dejar sin efecto la contratacion
en cualquier etapa del trdmite en que se encuentre, sin que esto pueda dar lugar a indemnizacién o recla-
mo de ninguna especie. También se reserva el derecho de dejar sin efecto aquellos items o grupo de

items, cuando corresponda.

11.2. El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberdn ser una empresa constituida en el pais
o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060 del 04.09.89.

11.3. La adjudicacién a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencion preventiva de legali-
dad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse mencion en este pliego, se
rige por lo dispuesto en el TOCAF.

11.4. Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo 66 del TOCAF.

11.5. El oferente a quien se adjudique la presente licitacidon debera fijar domicilio en la Republica Oriental
del Uruguay, para todos los efectos legales de la contratacidn.

12-NOTIFICACION DE ADJUDICACION

12.1. La adjudicacidn se comunicara al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por parte de la
Unidad correspondiente.

12.2. Luego de la mencionada comunicacidn, el adjudicatario debera hacer el depédsito de garantia de res-
ponsabilidades laborales, si opté por ello, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego. La circunstan-
cia de no hacer efectivo el depdsito en el plazo previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y la
Administracion podra revocar la adjudicacién, e iniciar las acciones por dafios y perjuicios correspondien-
tes.

Colonia 1930 3er. Piso — TEL 2928 7600 — FAX 2928 7601
Pagina 20 de 34



GERENCIA DE AREA ARQUITECTURA a
13-OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

13.1. Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la forma de llevarlas a ca-
bo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier forma afecten a las personas empleadas
en los trabajos, al equipo o materiales que utilice.

2) El adjudicatario sera el Gnico responsable de todas las obras que comprende la presente licitacién. Por lo
tanto Antel tratard directamente con el adjudicatario todas las cuestiones que se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o dafo que pudiera sobre-
venirle. Dicho seguro se extenderd a las obras a medida que sean ejecutadas y a los materiales, equipos y
otros aprovisionamientos, desde el inicio de las mismas hasta la recepcion definitiva, sin interrupcion algu-
na.

En caso de produccion de siniestros, el deducible de los seguros serd de cargo del adjudicatario.

4) El adjudicatario tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes a personal o dafos a propieda-
des, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la ejecucién de las obras, por transporte
de materiales y en general de la accidn de los elementos o de causas eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucion de las obras y hasta la recep-
cién provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, el adjudicatario queda obligado a
reparar el dafio causado e indemnizar por el producido.

Restituird a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacién que se le promovieran por acci-
dentes de trabajo o dafios a terceros o cosas, pudiendo Antel retener de las sumas que se le adeudaren al
adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por
aquellos conceptos hayan sido definitivamente levantados o terminados por gestion y a costo del adjudica-
tario.

5) Debera obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e inspecciones necesarias,
a su exclusivo costo.

No se admitirdn demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a dichos permisos.
A tales efectos Antel brindara todo el apoyo que esté a su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de
todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En caso contrario, es su deber dar el corres-
pondiente aviso por escrito al Director de la Obra

sin cuyo requisito tendra la responsabilidad consiguiente a la trasgresién que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y OSE, para la locali-
dad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las leyes y reglamen-
tos gravan las obras, asi como el mantenimiento y reposicién de las instalaciones exteriores de los servicios
publicos, en cuanto esos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.

6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los planos, a las prescrip-
ciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las érdenes e instrucciones que expida el Direc-
tor de Obra.

7) Si en la interpretacién de la contratacion bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas seran resueltas
por Antel cuyas decisiones serdn definitivas respecto a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en eje-
cucion de estructuras y metrajes de obra. El adjudicatario no podra suspender los trabajos, atn parcialmen-
te, bajo este pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de obra y todas las maqui-
narias, herramientas, Utiles, elementos de transporte, tanto de cardacter principal como accesorio.

9) Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal obrero con experiencia y
habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean necesarios a los efectos de dar
cumplimiento al plazo previsto en el pliego.

En relacién a la remuneracién del personal, se debera dar cumplimiento a la normativa vigente. Antel no se
hard cargo de retribuciones adicionales por ninguin concepto.
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10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante Técnico, toda vez que el
Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones y visitas, o para dilucidar otros problemas sur-
gidos en la misma.

11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier circunstancia, detalle
u observacion referente a los planos, memorias y demds recaudos que a su juicio, pueda conspirar contra la
perfecta ejecucién de la obra o su correcto funcionamiento.

12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demas funcionarios en-
cargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los controles para Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir por escrito en
qgueja fundada al Director de Obra, estando a su resolucién, sin que esto le dé derecho a interrumpir los
trabajos o paralizar las obras.

13) Se considerara propiedad de Antel todo material de construccidn que se extraiga de las excavaciones o
desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se haga expreso abandono de dichos mate-
riales.

14) Si la Direccion de Obra lo solicitara durante la ejecucién de la contratacion, se debera colocar en la obra
1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en lugares visibles y con el texto y disefio que indi-
card el Director de Obra, no pudiendo colocar ningun otro tipo de inscripcion, ya sea de caracter permanen-
te o transitorio sin la autorizacion expresa de Antel. Esta prohibicidon no alcanza a las inscripciones que con
caracter de seguridad coloque el adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las érdenes del Director de
Obra, al que guardardn el debido respeto. Toda falta disciplinaria por parte de aquellos que al solo juicio del
Director de Obra perjudiquen la buena marcha de la obra, sera suficiente motivo para amonestar, suspen-
der o expulsar al o los culpables.

16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados se entienden
incluidos en los precios de la contratacion y deberd abonarlos el adjudicatario, quedando Antel a cubierto
de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso indebido de las patentes.

En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepcion definitiva de la obra, el
adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a que dieran lugar y todo otro perjuicio
que le ocasionaren.

17) El adjudicatario deberd cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que refiere a contratacién de
trabajo de peones practicos y de obreros no especializados, sin distincién de género, en las obras para las
que fue contratado.

18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa deberd adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la normativa vigente y
su reglamentacién, garantizando la integridad fisica y salud de sus empleados, realizando todas las acciones
necesarias para la prevencion y control de los riesgos laborales.

En forma previa al inicio de ejecucién de la contratacion, debera disponer del Estudio y Plan de Seguridad e
Higiene previsto en el Decreto 283/96 del 10 de Julio de 1996, entregando duplicado de la constancia de
presentacién ante la Inspeccidon General de Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e
Higiene en las distintas etapas de la obra, adaptado al cronograma de la misma, el cual deberad llevar firma
de Arquitecto o Ingeniero, o la constancia referida en el Articulo 5 del Decreto 283/96.

Deberd presentar ademas el Plan de Seguridad e Higiene firmado por el Técnico Prevencionista donde
consten las medidas de prevencién de los riesgos detallados en el Estudio de Seguridad e Higiene antes
mencionado.

Cualquier modificacidn, alteracion o extension en el estudio o en el Plan de Seguridad e Higiene debera ser
comunicado a la Inspeccién General del Trabajo y de la Seguridad Social.

La no presentacion de la documentacidn anteriormente mencionada impedird a la empresa el inicio de los
trabajos, aplicdndose en tal caso las multas por atrasos correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el
Capitulo Multas del Pliego de Condiciones Particulares.

Asimismo, previo al inicio de la contratacion, el adjudicatario debera suscribir la/s declaracion/es jurada/s
que lucen como Anexo Il y Anexo Ill: “Declaracion jurada de seguridad para proveedores y/o empresas que
entreguen o retiren insumos” y “Declaracion Jurada — Cumplimiento Ley N° 19.196 y Decretos Reglamenta-
rios” respectivamente, que se anexan al presente pliego de condiciones.
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Todo el personal dependiente de la empresa debera estar asegurado en el Banco de Seguros del Estado,
contra accidentes de trabajo, siendo la empresa la Unica responsable de los dafios y perjuicios que por ac-
cidentes de trabajo que sufra su personal durante el transcurso de la ejecucién de las obras.

19) Seguridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacién, el adjudicatario debera dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 19.061 y en el Decreto 81/14 del 03/04/2014.

14-PREVENCION DE SINIESTROS

14.1. No estd permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser instalados en
sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitacidn, y/o elementos que eleven el coeficiente de car-
ga de fuego del lugar.

Si por razones de tiempo la instalacion de los equipos no se puede realizar o finalizar en el correr de la jor-
nada como se previd, solo los equipos involucrados podran quedar en el lugar donde se van a instalar, sin
los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel no deben ser utilizados como depdsito de material
embalado a instalar en el futuro.

14.2. No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado edificio, ni herra-
mientas ni ningun otro tipo de deshecho. Se incluyen en estos deshechos los producidos con motivo de las
instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de cartdn, cajas de madera, nylon, espuma plast o go-
ma. Vale lo mismo para los restos de cables, aunque éstos sean de aislacion ignifuga, pues estos restos
amontonados pueden no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicacion, la
empresa deberd indicar cual es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente mencionados,
de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

14.3. Para el depdsito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario debera disponer de un pequefio
contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estara bajo llave y custodia del mismo. El lugar de
emplazamiento del contenedor serd definido con el Director de Obra. En caso de no existir posibilidad al-
guna de emplazar el contenedor en el predio del edificio, o en la acera o calle de entrada, debera ser co-
municado al Director con una antelacién de 10 dias habiles al inicio de la obra, para que este asigne un area
dentro del edificio donde emplazar al mismo.

14.4. En caso de tener que usarse liquidos inflamables como pinturas o solventes, se debera
tomar las siguientes precauciones:

14.4.1. Se evitaran los derrames o salpicaduras de liquidos combustibles e inflamables, debiéndose prever
en el momento de su utilizacién los medios para contener y recoger sus vertidos, asi como la adecuada ven-
tilacion de la zona.

14.4.2. Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar los riesgos
de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los compuestos mencionados, deben
guardarse en recipientes metalicos con tapa, procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al perso-
nal de limpieza).

14.4.3. Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignicion como
consecuencia de la friccidén y la chispa; por consiguiente se aconseja que las empresas de limpieza utilicen
ceras de emulsidn acuosa.

14.5. En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que originen aumen-
to de temperatura, se tomaran las siguientes precauciones:
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14.5.1. Se deberd contar con extintores propios, los que se encontraran cargados, en condiciones de traba-
jo y facilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del adjudicatario debera estar
convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de los equipos de extincion.

14.5.2. El corte y la soldadura no deben realizarse en atmédsferas inflamables (explosivas) o en las cercanias
de materiales inflamables.

14.5.3. Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas, trapos, etc.
14.5.4. Verificar la zona de trabajo y areas adyacentes una vez finalizada la operacién a fin de detectar po-
sibles fuegos latentes.

14.6. En ningun caso se deberdn obstruir; elementos de extincion de incendios, o los pasajes, pasillos o
puertas con depdsitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que contraviniere estas disposiciones
Yy que como consecuencia se produjere un siniestro o agravara los alcances del mismo, serd pasible de las
acciones civiles y penales que le correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda
facultado para encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones antedi-
chas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que se le agregard en 20%
por gastos de administracion.

15-CONEXION DE SERVICIOS

15.1. Salvo indicacidn expresa, seran de cuenta de la Administracién los gastos y tramites de conexién de
los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demas servicios. Los correspondientes a provisorios
de obra en todos los casos serdn de cuenta del adjudicatario.

16-CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

16.1. Bastard que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman parte del
presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser efectuada por el adjudicatario
a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.

Cualquier otro tipo de contradiccién entre alguna de las piezas que forman parte de la contratacion, cuya
aclaracién no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la apertura de las propuestas, sera re-
suelta a juicio del Director de Obra.

17-RECEPCIONES

17.1. RECEPCION PROVISORIA

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de conformidad con los docu-
mentos de la contratacidn y hayan resultado satisfactorios los ensayos y las pruebas de caracter técnico e
inspecciones previas, comunicard por escrito al Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspec-
cién que dara lugar al otorgamiento de la recepcion provisoria.

Si en la inspeccion se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario deberd subsanarlos si-
guiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones particulares y las instrucciones que
imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma no dara al adjudicatario derecho a prérroga del pla-
zo total de la obra. No obstante, quedara a juicio del Director la realizacion de trabajos correctivos y/o
complementarios dentro del periodo de garantia, cuando estos no sean de entidad.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccion del Director, se procedera a labrar nueva acta otorgando-
se la recepcion provisoria.

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepcién provisoria como observados y que deberan
ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, seran declarados por éste en el B.P.S. para los aportes
respectivos, los que seran de exclusiva cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecucién deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo establecido en las Especifica-
ciones Particulares, se otorgara la recepcidén provisoria de cada etapa con las mismas formalidades indica-
das precedentemente.

Colonia 1930 3er. Piso — TEL 2928 7600 — FAX 2928 7601
Pagina 24 de 34



GERENCIA DE AREA ARQUITECTURA a

Si durante el desarrollo de las obras la Administracion tuviera necesidad de ocupar locales ya terminados,
se otorgard la recepcion provisoria correspondiente a los mismos con iguales formalidades que las indica-
das precedentemente.

17.2. RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la recepcidn provisoria comenzara a correr un plazo de 6 meses, en el cudl el adjudicatario de-
berd subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese periodo para que la Administracion
otorgue la recepcién definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario deberd solicitar por nota la recepcién definitiva, acordando con
Antel la fecha para la realizacidn de la inspeccidn que dara lugar al otorgamiento de la misma para lo cual
debera acreditar, previamente, que ha procedido a la clausura de la obra ante B.P.S.

La inspeccidn se realizara en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el Director de Obra.
Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo de 6 meses han sido subsana-
dos a satisfaccion de Antel y en general que todas las condiciones contractuales han sido cumplidas, se la-
brara el acta correspondiente para la recepcién definitiva, la cual sera suscrita por el Director y por el Re-
presentante Técnico.

El acta para la recepcion definitiva de las obras debe acompafiarse de todas las liquidaciones, conformadas
por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la recepcion provisoria y la definitiva que no fueren de
su cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la contratacién, se labrara un
acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para subsanarlos. La recepcién definitiva no se otor-
gara hasta que el adjudicatario de total cumplimiento a sus obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel podra disponer, previas
inspecciones e inventarios que sean necesarios, las reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que co-
rrespondan, por si o por terceros, con cargo al adjudicatario.

La recepcion definitiva total de las obras liberara a las partes contratantes y dara por terminada la contra-
tacion. Se mantendran las responsabilidades establecidas en el Cédigo Civil por responsabilidad decenal.

Si transcurrido un afio a partir de la recepcion provisoria sin que el adjudicatario solicite la recepcién defini-
tiva, la misma se otorgara de oficio, perdiendo todo derecho de cobrar el saldo pendiente.

18-CONDICIONES DE PAGO

18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hara efectivos los pagos correspondien-
tes dentro del cronograma de pagos de esta Administracion. Los pagos se realizaran contra trabajos efecti-
vamente realizados y teniendo en cuenta la ejecucion real de la obra.

18.2. La forma de pago sera segun se indica a continuacion:

- 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma mensual.

- 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcidn definitiva de la obra ante solicitud del
adjudicatario.

Este 5% no sera pasible de nuevo ajuste al momento de la liberacién.

18.3. El importe de cada factura se calculard teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, los materia-
les empleados en ese mes y los precios unitarios.

El valor total de la factura debera presentarse por el 100% del avance de obra del mes.

En el detalle de la factura debera indicarse el porcentaje de retencidon que corresponda segun lo estableci-
do en el presente pliego de condiciones, asi como el importe equivalente en nimeros.

El adjudicatario debera presentar al Director de Obra de Antel una fotocopia de la factura ingresada en la
unidad Acreedores, con sello de intervencién de la misma.

18.4. Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulard mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de cada mes, las
solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes vendran discriminadas segun los
siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la presentacion de una liqui-
dacién de acuerdo a los precios basicos de la oferta, ajustados a la relacion general de rubros de la obra.
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B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la férmula paramétrica establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o desfasajes con respecto
al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.

D) Adjuntara los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel deberd abonar al Banco de
Previsién Social.

E) Eventualmente, debera presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, toda otra docu-
mentaciéon que la Direccidn de Obra estime necesaria para la liquidacién gestionada.

Cada certificado incluird la parte de obra ejecutada hasta el Ultimo dia habil del mes anterior, entendiéndo-
se por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren colocados en la misma, en el lugar y la forma
gue deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuara una medicion total de obra rea-
lizada respetando los rubros o items consignados en la planilla de cotizacién. Los valores asi obtenidos,
disminuidos de los valores de obra realizada en el mes anterior y aprobada por la Direccién de Obra, de-
terminard los metrajes de obra realizados en el mes. El importe a certificar se obtendrd aplicando a los me-
trajes asi determinados de cada rubro o item, los precios unitarios del presupuesto aprobado.

Las mediciones que se efectuaran no implican una liquidacién de obra por medicién de lo ejecutado, sino
que los valores asi determinados servirdn para cuantificar el AVANCE PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a
ser abonado a cuenta de un precio fijo total, llave en mano.

18.5. Tramitacidn de las solicitudes

El Director de Obra elevard la solicitud de pago con su aprobacién dentro de los primeros 5 (cinco) dias
habiles de recibido.

Si Antel observara la liquidacidn presentada por el adjudicatario, tramitara el pago de la liquidacidén que
estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones anotadas.

El adjudicatario contard con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de haber sido notificado
de las observaciones para justificar su liquidacién y si transcurrido dicho plazo no contestara a la Adminis-
tracion, se entenderd que acepta la observacion efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el ad-
judicatario levantara las observaciones efectuadas, la Administracién procedera al ajuste de la liquidacion
original.

18.6. Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario debera presentar la documentacién que
acredite estar al dia en el pago de las primas de seguros, obligaciones tributarias y de previsién social.

A tales efectos el adjudicatario tendra en cuenta que los documentos que debe exhibir seran los siguientes:
a) Certificado Unico expedido por los organismos de seguridad social (BPS).

b) Certificado Unico expedido por la Direccidon General Impositiva (DGI).

c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caucidn que estd

obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego.

d) Toda otra documentacion que eventualmente exija la Direccién de Obra.

18.7. Se descontardn de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al adjudicatario con-
forme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las obligaciones accesorias establecidas en el
pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean graves y no tengan previstas las sanciones correspondientes.

Estas retenciones por multas requeriran para su imposicion, en cada caso, la previa intimacién y notifica-
cién con determinacion de un plazo prudencial perentorio para que el adjudicatario regularice su situacion.

18.8. Los precios totales incluidos en la factura no podrdn contar con decimales, en caso de ser necesario,
se debera redondear segun el siguiente criterio: si el décimo es inferior o igual a 4, se redondeara dejando-
lo al entero anterior y si el décimo es igual o mayor a 5, se redondeara al entero siguiente.

18.9. En caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en los capitulos de Multas y Rescision de la con-
tratacion.
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18.10. CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesién de créditos deberd rembolsar a Antel los gastos administrativos que se
generan por tal motivo.

De cada factura cedida se descontara el 1% (uno por ciento) de la facturacién cuyo pago fue cedido, con un
minimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un maximo de 50 U.R. (cincuenta unidades reajustables).

19-MULTAS
19.1. La Administracién aplicard las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

19.2. La multa sera descontada de las facturas pendientes de pago si las hubiera, en caso contrario el adju-
dicatario debera abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en la noti-
ficacién de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de entablar todas las accio-
nes administrativas, judiciales y/o extrajudiciales tendientes a su cobro.

19.3. El adjudicatario caerd en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos pactados o por
la realizacién de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer algo contrario a lo estipulado, sin
necesidad de interpelacién judicial o extrajudicial de especie alguna.

19.4. En ningun caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) del monto
total adjudicado sin impuestos.

19.5. En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la
contratacion e iniciar las acciones que correspondan.

20-CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

20.1. La empresa adjudicataria debera cumplir con todas las normas laborales aplicadas al servicio, en par-
ticular respecto a:

_ Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio prestado.

_ Planilla de Trabajo y en su caso, convenio colectivo aplicable.

_ Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

_ Declaracién nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

_ Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad
provisional que corresponda.

20.2. En caso de ser solicitada la documentacion antes mencionada y ante cualquier incumplimiento en la
presentacién de la misma, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratacién unilateralmente, de
acuerdo a lo dispuesto en el capitulo 24 del presente documento.

20.3. En caso de no optar por la rescisién y que la Gerencia de Area Arquitectura no reciba la documenta-
cién requerida en el punto precedente, dentro de los 25 dias siguientes al mes de prestado el servicio fac-
turado, se procederd a realizar una retencion la cual no superard el 50% de lo facturado.

20.4. En caso de corresponder, dicha retencién se liberard en oportunidad de realizarse el pago de la factu-
racion del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005, y
Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

20.5. La Administracion tendra el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a comprobar el
cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la adjudicataria, quien sera la Unica res-
ponsable en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las leyes sociales del personal provisto
asi como de todas las que la ley y reglamentacion vigente o futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar Antel incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacién, podra retener los
pagos que estime necesario, hasta tanto el mismo no sea solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario
todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar.
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20.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacién del incumplimiento de las normas laborales y de seguri-
dad social sera causa de rescisién de la contratacion y dard lugar a indemnizacidn a la Administracién por
los dafios y perjuicios que esta ocasione.

20.7. En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del adjudicatario se deberd presen-
tar en la Gerencia de Area Arquitectura, una declaracién jurada firmada por el representante legal de la
empresa detallando las personas involucradas, e indicando:

- Naturaleza juridica de la empresa.

- Representantes legales de la misma.

- Razon social de la empresa.

- Domicilio legal y/o constituido.

- Teléfono, fax o correo electrdnico.

- NUmero de RUT.

- NUmero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (segun corresponda).

20.8. La Administracién se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacién vinculada a sus
dependientes, por un periodo de cinco afios, de acuerdo al nuevo régimen de prescripcién de los créditos
laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

20.9. Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley
18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud de la contrata-
cion, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

20.10. Cuando la Administracidn considere que la empresa contratada ha incurrido en infraccién a las nor-
mas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a la Inspeccién General del Trabajo y de la Seguri-
dad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes.

Sin perijuicio de las sanciones que dicha Inspeccion aplique en cumplimiento del art. 289 de la Ley 15.903 en
la redaccién dada por el art. 412 de la ley 16.736, esta Administracién aplicard las sanciones que se estipu-
lan en el presente pliego.

20.11. El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa adjudicataria, debiendo
esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia laboral. Antel no se hara cargo del pago de
horas extra y cualquier otra remuneracion.

21-SUB-CONTRATISTAS
21.1. Antel aplicara en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

21.2. Antel no estd obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administracién autorizara
la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

21.3. Al momento de solicitar la autorizacién para un subcontratista, el adjudicatario deberd presentar la
siguiente informacién minima:

- Nombre de la empresa.

- Razon social.

- RUT.

- Direccion, teléfono, correo electroénico.

- Rubros para los cuales se subcontratara.

- Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

- Némina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos, instrumentos de ins-
peccién y ensayo y pruebas, transporte de carga.

- Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

- Capacidad de contratacién anual en el registro Nacional de Empresas del M.T.O.P.

21.4. Iniciada la obra el adjudicatario deberd comunicar por escrito al Director de Obra, cualquier cambio
que pudiera surgir dentro de la ndmina de personal presentada.

21.5. Asimismo la Administracion podra requerir la siguiente informacion:
- Organigrama de la empresa.
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- Breve descripcion de los principales cargos de la empresa.

- Referencias bancarias y comerciales.

- Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefian en la obra contratada por Antel.
- Plan de capacitacién asignado a la obra.

21.6. La Administracion se reserva el derecho de no aceptar algin subcontratista si a su juicio no reune los
requerimientos minimos que aseguren un buen desempefio acorde a lo que establecen estas especificacio-
nes.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administracion acepte la subcontratacion, la responsabilidad
frente a Antel sera del adjudicatario.

22-CERTIFICACION DE DINAMA

22.1. Tratdndose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios de marcas)
productos envasados directamente o con destino al consumidor final y que se encuentran alcanzados por lo
dispuesto en el Decreto 260/007, deberan presentar el certificado expedido por la DINAMA donde conste
que dicha empresa se encuentra inscripta en el registro que lleva la misma y contar o adherir a un plan de
gestidn de residuos de envases aprobados por el MVOTMA vya se trate de productos nacionales o
Extranjeros.

22.2. Asimismo, las empresas que no se encuentren alcanzadas por la normativa mencionada, deberan pre-
sentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo.

22.3. En caso de la no presentacién de los certificados mencionados, se asume que la empresa oferente dio
cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente bajo su exclusiva responsabilidad.

23-CESION DE LA CONTRATACION

23.1. El adjudicatario no podrd traspasar o ceder a terceros la contratacién sin consentimiento expreso de
la Administracién y de conformidad con las condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesién no surtird efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los tramites que lo va-
liden.

24-RESCISION DE LA CONTRATACION

24.1. Antel podra rescindir unilateralmente la contratacion por incumplimiento total o parcial del adjudica-
tario e iniciar las acciones legales por los dafios y perjuicios que hubiere experimentado. Lo antes expuesto
es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que correspondan y de suspender o eliminar a la empresa
del Registro de Proveedores de Antel, asi como comunicar las medidas adoptadas al Registro Unico de Pro-
veedores del Estado (R.U.P.E.).

24.2. Previo a ejecutar alguna de las medidas mencionadas en el numeral anterior, Antel notificard al adju-
dicatario, teniendo éste un plazo de 10 (diez) dias habiles para efectuar los descargos que a su criterio co-
rrespondan. Evaluado el descargo del adjudicatario, Antel tomara la decisién que considere que correspon-
de.

24.3 Una vez que la Administracion declare rescindida la contratacion, sin interpelacion judicial ni extraju-
dicial, se lo comunicara al adjudicatario. Posteriormente se realizara, con escribano de la Administracion o
en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un inventario de la obra realizada, con tasacion de los
trabajos efectuados y no pagados hasta ese momento.

24.4. Las acciones legales entabladas se dirimiran ante los Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay.

25-INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

Colonia 1930 3er. Piso — TEL 2928 7600 — FAX 2928 7601
Pagina 29 de 34



GERENCIA DE AREA ARQUITECTURA a

25.1. Serd de aplicacién lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de setiembre de
2005.

26-PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS
POR MPYME

26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su articulo 3ro., An-
tel aclara expresamente que no aplicard el régimen de Prioridad a los bienes, servicios y obras publicas fa-
bricados, brindados o ejecutados por MPYME por encontrarse en régimen de libre competencia.

27-PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO
NACIONALES

27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 2008, esta
Administracion aclara expresamente que no aplicara el régimen de preferencia en el precio de los bienes,
servicios y obras publicas que califiquen como nacionales, por encontrarse en régimen de libre competen-
cia.

28-ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

28.1. De corresponder, el oferente debera firmar el Acuerdo de Confidencialidad que luce como Anexo | del
presente pliego de condiciones, previo a la entrega, en forma impresa o digital, de los planos que confor-
man el mismo. En caso de diferencias entre la version impresa y la digital, valdra la versidn impresa.

29-GENERALIDADES

29.1. El representante legal de la empresa declarard, previo al inicio de los servicios, que estd en conoci-
miento y cumplird con las disposiciones de las Leyes 18.104 (15/3/2007) y 18.561 (11/09/2009).

29.2. Los empleados de la empresa adjudicataria, deberan comportarse con la debida rectitud e idoneidad
en el desempefio de las funciones vinculadas con la presente contratacién. En caso contrario, la Adminis-
tracidn observara a la empresa reservandose el derecho de solicitar la sustitucion del empleado o rescindir
la contratacién antes reiteradas observaciones.

29.3. Regira todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012.
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ANEXO |
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
En la ciudad de Montevideo, a los .......cccceeerreeanees dias del mes de ......ccevveeveeneeennnn del afio dos mil
................... , comparecen: POR UNA PARTE: La Administracion Nacional de Telecomunicaciones (Antel),
RUT 211003420017, con domicilio en la calle Guatemala 1075, representada por la Esc.
............................................................... C.l. cceerrreneeencceeereeeeees, €ON facultades suficientes para este acto
por delegacidn expresa de su Directorio; Y POR OTRA PARTE: ......ccccvcevererneenennesnnsnecsesseessessseesnssnseneas , C.I. N2,
en representacion de la empresa
.............................................................. , RUT N2 ....ccooerrrvveereennceennnne. €cON domicilio en la calle
....................................................................... , N° ..., de la ciudad de
...................................... ; CONVINIENDO lo siguiente:

PRIMERO.- Ambas partes acuerdan proteger la confidencialidad de la relacién existente entre las mismas. A
estos efectos y en adelante, la expresiéon “EMISOR” significa la Parte que facilita la Informacién Confidencial
y “RECEPTOR” significa la Parte a quien se le facilita o quien recibe Informacién Confidencial.

SEGUNDO.- Cualquier Informacidn, fuese cual fuere su naturaleza (técnica, comercial, financiera, operacio-
nal o de otro tipo), contenida en cualquier forma o soporte (ya sea verbal, escrita, grabada o de cualquier
otro tipo), que pudiera ser facilitada por el EMISOR al RECEPTOR, serd considerada como “Informacién Con-
fidencial”, incluyéndose en esta categoria aquella informacion generada a partir de la propia Informacién
Confidencial.

TERCERO.- El RECEPTOR se compromete a aceptar la Informaciéon Confidencial en un marco de confianza y
a no facilitarla a ninguln tercero ni utilizarla para su propio beneficio sin obtener el previo consentimiento
escrito del EMISOR. EI RECEPTOR, se obliga asimismo a:

a) tratar la Informacién Confidencial como estrictamente secreta;

b) custodiar y guardar la Informacidn Confidencial, bien sea escrita, grabada o en cualquier otro tipo de so-
porte, separada de cualquier otra informacién de la que pudiera disponer el RECEPTOR;

c) utilizar o transmitir la Informacidn Confidencial exclusivamente para los fines del

PrOYECTO oottt vt e e e e e e e e e e ere e e e ;

d) utilizar procedimientos de control de dicho uso o transmisién de la Informacién Confidencial. El RECEP-
TOR no realizara copia de la Informacién Confidencial sin el previo consentimiento escrito del EMISOR, ex-
cepto aquellas copias que sean necesitadas por el RECEPTOR para su estudio interno;

e) restringir el acceso a la Informacién Confidencial Unicamente a aquellos empleados suyos que necesiten
conocerla para los fines convenidos, y asegurarse de que dichos empleados conocen las obligaciones que
les resultan aplicables en virtud de lo establecido en el presente documento;

f) no facilitar Informacion Confidencial a tercero alguno sin el previo consentimiento escrito del EMISOR, y
asegurarse de que, en caso de haber obtenido dicha autorizacién, dicho tercero firma un compromiso de
confidencialidad con el EMISOR en términos equivalentes a los de la presente cldusula.

CUARTO.- Cualquier publicidad o informacién a los medios de comunicacién referida a la simple existencia
del presente instrumento o a su contenido, debera ser previamente aprobada por escrito por ambas Par-
tes.

QUINTO.- El EMISOR sera en todo momento el titular exclusivo de la Informacion Confidencial, la cual sera
protegida por todos los medios legales a su alcance. En ningln caso se entendera implicito en modo alguno,
que el hecho de que el EMISOR facilite Informacion Confidencial significa la concesion de licencia o la ce-
sién de cualquier naturaleza a favor del RECEPTOR de cualesquiera derechos de patentes, marca, modelo
de utilidad, disefio, derechos de autor, o derecho alguno de propiedad intelectual. Ninguna de las Partes
utilizarad el nombre, marca, nombre comercial, o cualesquiera otros derechos de propiedad industrial o in-
telectual de la otra Parte, sin el previo consentimiento escrito de ésta.
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SEXTO.- A la simple solicitud y a la eleccién del EMISOR, el RECEPTOR procederd a destruir o a devolver al
EMISOR toda Informacién Confidencial, bien sea escrita, grabada o en cualquier otro soporte que se pudie-
ra encontrar recogida. La destruccion o devolucion de la Informacién Confidencial no relevara al RECEPTOR
de su obligacién de tratar dicha Informacién Confidencial como estrictamente secreta.

SEPTIMO.- 1) Las restricciones relativas al uso, reproduccién, transmisién o acceso a la Informacién Confi-
dencial a que se refiere la presente clausula, no serdn de aplicacién para el caso en que la informacion deba
ser obligatoriamente facilitada, en virtud de disposicién legal o por resolucién validamente pronunciada por
la autoridad judicial, debiendo el RECEPTOR asi requerido notificar inmediatamente al EMISOR de la recep-
cién de tal requerimiento, a fin de que el EMISOR pueda evaluar la posibilidad de oponerse legalmente a
dicha intimacién, en razén de la defensa de su propio interés. Il) Se exonera también de la obligacién de
confidencialidad, para los casos en que la informacidn objeto del presente acuerdo esté a disposicion del
publico en general, o cuando hayan tenido conocimiento previo o por probadas razones ajenas a las partes.

OCTAVO.- Cada una de las Partes, respondera frente a la otra por cualquier dafio directo derivado del in-
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas en el presente Acuerdo.

NOVENO.- Las obligaciones asumidas por el RECEPTOR en el presente instrumento, alcanzan a los suceso-
res legales de ella, incluyendo cualquier persona fisica o juridica resultante de una fusidn, adquisicion o
cualquier otra reestructuracion que pudiera sufrir la receptora, obligdndole a ella como empresa matriz, asi
como a otra entidad que ella misma controle directa o indirectamente.

DECIMO.- E| RECEPTOR quedara obligado por un periodo de diez (10) afios, a partir de la fecha de recepcién
de cualquier Informacién Confidencial relativa al presente Acuerdo, incluso aquella que hubiere sido facili-
tada con anterioridad a la suscripcién del mismo.

DECIMO PRIMERO.- I.- Para el caso de cualquier diferencia o incumplimiento de cualquiera de las obliga-
ciones contraidas en el presente instrumento, las mismas convienen en someterla a la autoridad judicial
competente, a los efectos de los reclamos que por cualquier dafio o perjuicio, lucro cesante, etc., pudieran
suscitarse por la inobservancia del mismo. Il.- Para todos los efectos, las partes constituyen domicilio en los
ya preestablecidos en la comparecencia de este instrumento. lll.- Se confiere valor el TCCPC para toda co-
municacién, notificacién e intimacién que se deba realizar, salvo que la ley disponga otro medio idéneo.
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ANEXO Il
DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD PARA PROVEEDORES Y / O EMPRESAS QUE
ENTREGUEN O RETIREN INSUMOS

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de

La Empresa

RUT en calidad de:

domiciliada en: N°

Localidad: Departamento: , formula decla-
racion jurada a ANTEL en relacion con la seguridad e higiene en el trabajo, en el cumplimiento de las tares
que se identifican con el Nro de Pedido/ y que bajo las responsabili-

dades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista. En
consecuencia declaramos que, antes de iniciarlas y en ocasion de su realizacion:

1) Todo nuestro personal dispone de carne de salud laboral vigente, adecuado a los trabajos a realizar; 2)
Todas las maquinas, equipos y herramientas que suministramos para ser empleadas en Antel, estdn aptas
para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registro de estas actuacio-
nes y nuestro personal ha sido capacitado para su uso; 3) Todo el personal esta dotado de los medios de
proteccion colectivos y personales que corresponden a las tareas a realizar segln la normativa legal vigente
y estdn aptos para su uso; 4) Todo el personal cuenta con la formacién necesaria en materia de seguridad e
higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas
actuaciones; 5) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal
vigente asi como las solicitadas especialmente por Antel cuando asi lo indique; 6) Todo nuestro personal
estd incluido en la planilla de trabajo;.7) Asimismo declaramos conocer la normativa legal vigente en mate-
ria de seguridad e higiene en el trabajo y las leyes 18.099 y 18.251, comprometiéndonos al fiel cumplimien-
to de todas las obligaciones legales y reglamentarias, asumiendo en el caso que correspondiere la defensa
legal que permita eximir a ANTEL de toda responsabilidad patrimonial; 8) En el marco de la Ley 19196
adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral previstos, de forma de evitar poner en peligro
grave y concreto la vida, salud o integridad fisica del trabajador. Y para constancia se firma este ejemplar en
la ciudad de a los dias del mes de del afio dos mil

Firma en representacion de la empresa Fecha de recepcién

Aclaracion de la Firma Oficina de ANTEL

Firma Documento de Identidad de receptor ANTEL

Aclaracion de la Firma

Documento de identidad
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ANEXO Ill
“Declaracion Jurada — Cumplimiento Ley N° 19.196 y Decretos Reglamentarios”

La empresa declara bajo juramento que adoptara los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en
la normativa vigente y su reglamentacion, garantizando la integridad fisica y salud de sus empleados, reali-
zando todas las acciones necesarias para la prevencién y control de los riesgos laborales.

Firma
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