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CONDICIONES PARTICULARES 
-OBJETO 
 
Antel llamara a licitación para trabajos de albañilería, sanitaria y eléctrica, necesarios para la remodelación 
del baño en planta baja, en la central de Paso de los Toros, ubicado en la calle Rómulo Mangini 357, de la 
localidad de Paso de los Toros, departamento de Tacuarembó, indicado en planos y memorias. 
Se amplía la información en las Especificaciones Particulares (E.P.). 
 
-REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA 
 
Según se establece en las Condiciones Generales, el oferente deberá presentar copia del certificado de 
inscripción vigente, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas con fecha de emisión 
anterior o igual a la fecha de apertura de ofertas, según lo dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructi-
vo publicado en la página del M.T.O.P.  
De no presentar la copia del certificado del M.T.O.P., la Administración se reserva el derecho de solicitarlo, 
otorgando un plazo para ello. En caso de no presentación en dicho plazo o que el mismo esté expedido con 
una fecha posterior a la de apertura, se descartará la oferta. 
 
-VISITA DE OBRA  
 
Previo a la presentación de las ofertas se realizará visita no obligatoria a la obra de referencia 
siendo de riesgo del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a 
la misma. 
Se fijará fecha y hora de la visita, la que se comunicará. Se labrará acta en el lugar. Dicha acta, 
con la solicitud de aclaraciones, y sus posteriores respuestas cursadas por Antel pasarán a formar 
parte del presente pliego. 
 
-REPRESENTANTE TÉCNICO 
 
La empresa adjudicataria deberá designar un Representante Técnico que será el interlocutor válido entre el 
adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseerá obligatoriamente título de Arquitecto o 
Ingeniero Civil y su designación será condicionada a la aceptación por el Director de Obra. 
Tendrá en la obra toda la documentación que integra la contratación. 
Deberá en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de Obra 
(sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construcción de la obra. 
En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestión, no se hallara presente en obra el Repre-
sentante Técnico del adjudicatario, las mismas deberán ser acatadas y cumplidas por el capataz. Sin perjui-
cio de lo anterior, el adjudicatario podrá proponer (dentro de las 24 horas de recibida una orden) cualquier 
otra solución al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; en caso de no realizar tal propuesta 
en el lapso indicado, deberá ejecutar las órdenes originales sin más trámite dentro de los 2 días siguientes 
al momento de recibidas. 
El Representante Técnico deberá estar disponible durante toda la vigencia de la contratación y deberá con-
tar con un teléfono móvil con servicio de Antel para poder contactarlo. El número telefónico deberá ser 
indicado a la Administración previo al inicio de ejecución de las obras. 
Si durante la ejecución de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple adecuada-
mente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estará obligado a sustituirlo, sin que ello implique 
ningún costo adicional para la Administración. 
 
-SOBRESTANTE 
 
Si el Director de Obra lo considera necesario, Antel designará sobrestante. El sobrestante será la persona o 
personas a quien o quienes el Director de Obra designe para la vigilancia de las obras. 
El mismo permanecerá en la obra durante las horas de labor, debiendo el adjudicatario permitirle en todo 
momento la fiscalización de los trabajos. 
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Además vigilará que se cumplan las órdenes que dé por escrito el Director de Obra. 
Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para ordenar, por su solo arbi-
trio, la suspensión de los trabajos de ejecución de la obra siempre que constatase que no se cumplen los 
términos de la contratación. En este caso dará aviso de inmediato al Director de Obra. 
Dicha suspensión será materializada por orden escrita comunicada al adjudicatario o al Representante 
Técnico. Las suspensiones ordenadas por el sobrestante tendrán fin por otra orden escrita del mismo o del 
Director de Obra. 
El sobrestante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que las indicadas en el inciso 
anterior. No es misión del sobrestante el ordenar actos técnicos o administrativos en la obra, sólo podrá 
notificar al adjudicatario o a su representante en la obra de las órdenes que dé el Director de Obra respecto 
a estos actos. 
El sobrestante tendrá, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a la obra durante las horas 
de labor y libre acceso a todos los lugares y recintos de la misma, construidos dentro del obrador o que en 
su proximidad sirvan a ella de depósitos, habitaciones, oficinas, servicios higiénicos u otros fines. 
 
-PLAN DE TRABAJO 
 
Antes de comenzar la obra, Antel podrá solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el monto de 
inversión mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos. 
En el mismo se establecerán las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de entrega de la 
contratación. 
Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T. debidos a las 
circunstancias mencionadas en el capítulo referido a Plazo de Entrega, serán realizados por el Director de 
Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dará motivo a la confección de un nuevo P.T. que 
anulará al anterior. 
 
-PLAZO DE ENTREGA 
Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo de 40 (cuarenta) días calendarios laborales 
para la construcción para entregar los trabajos completamente terminados, contados desde la fecha de 
notificación de adjudicación. 
 
-COTIZACIÓN 
 
Los precios están expresados en moneda nacional y se ajustarán por la fórmula paramétrica que se detalla 
en el capítulo siguiente. 
 
-AJUSTE DE PRECIOS 
 
Antel liquidará los trabajos presupuestados, ajustándolos con la siguiente fórmula paramétrica: 
P = Po x [0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) …(1+CS(i+n)))] 
Siendo: 
P = precio ajustado de la obra realizada en el mes. 
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios básicos. 
M = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores al de ejecución de los traba-
jos. 
Mo = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores a la fecha de apertura de 
ofertas. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 
CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los Consejos de Salarios 
para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberán estar establecidos en decreto publicado en 
el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con fecha posterior o igual a la fecha de apertura de 
ofertas. 
i = 1º, 2º, 3º,…..., etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas. 
Esta fórmula se calculará para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar. 
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Nota: En caso que, durante el período de vigencia de la contratación, se diera una variación de todas o al-
gunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma será considerada en la pa-
ramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje de variación del aporte 
unificado. 
Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomarán los porcentajes gené-
ricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconocerán variaciones diferenciales para algunas 
categorías. 
En caso que la empresa oferente presente una fórmula paramétrica distinta a la indicada precedentemen-
te, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla conveniente, regirá la estable-
cida en el presente pliego de condiciones. 
El adjudicatario que solicite ajuste de precios, deberá remitir la liquidación con el detalle del cálculo corres-
pondiente, haciendo mención a la factura básica que está ajustando. 
La actualización de precios correspondiente, deberá ser solicitada a la Gerencia Seguimientos de Contratos 
dentro de los 90 (noventa) días de presentada cada factura correspondiente al avance de obra, debiendo 
presentar el cálculo correspondiente en base a la fórmula establecida. En caso que Antel lo requiera deberá 
presentar documentación probatoria de los índices considerados en dicha solicitud. 
Vencidos los 90 (noventa) días de presentada la factura básica, Antel no aceptará ni efectuará ajuste de 
precios. 
En caso de ajustes negativos, Antel podrá comunicar de oficio al adjudicatario. 
En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios, quedan a exclusi-
vo juicio de la Administración, pudiendo a su vez formular de oficio la reliquidación que corresponda. 
 
-GARANTÍAS TÉCNICAS 
 
Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecución de las obras 
vinculadas a esta licitación, previo a la recepción provisoria se exigirán los siguientes documentos: 
 
a) Garantía por la calidad de la instalación sanitaria (sistemas de abastecimiento y desagües del edificio). 
El adjudicatario extenderá una garantía por diez años a partir de la recepción definitiva, por el buen funcio-
namiento de las instalaciones de abastecimiento y desagüe, incluyendo en dicha garantía las obras de alba-
ñilería, pintura, y todo otro trabajo que fuera necesario realizar, en caso de detectarse pérdidas de cual-
quier tipo en dichas instalaciones. 
 
b) Garantía de modificaciones de diseño 
Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la modifica-
ción esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economía de costo o de pla-
zo), deberá extender una garantía de esas partes o sistemas modificativas de las originalmente descriptas 
en este pliego, por lo menos por un período de 2 (dos) años a partir de la recepción definitiva. 
 
c) Garantía por los elementos electromecánicos. 
Todos los elementos electromecánicos que pasen a formar parte de la obra deberán estar respaldados por 
una garantía de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un mínimo de 2 (dos) años de vigencia, 
a partir de la recepción definitiva. 
-MULTAS 
 
En caso de incumplimientos, Antel aplicará las siguientes multas: 
 
1) Por incumplimientos técnicos 
Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no cumplen con 
las condiciones técnicas establecidas, éste deberá corregir la irregularidad en un plazo perentorio máximo 
de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación por parte de Antel de dichas irregularidades. 
Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicará una multa del 1% del monto básico de 
adjudicación por día. 
 



GERENCIA DE AREA ARQUITECTURA 
 

 
 

Colonia 1930 3er. Piso – TEL 2928 7600 – FAX 2928 7 601  
Página 4 de 41  

 

2) Por incumplimiento en los plazos 
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, o con los plazos estipulados 
en el Plan de Trabajo si corresponde o con el plazo de terminación de las mismas, se hará pasible de multas 
por atrasos, sin perjuicio de las prórrogas que en cada caso se hubieran concedido. 
Dichas multas se aplicarán en función de cada día corrido de demora y por los montos que se determinan 
en este pliego, y se harán efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que deba efectuarse de 
su imposición. 
No se tendrán en cuenta en el cálculo de los días, los días “lluviosos” cuando la intensidad de la misma sea 
impedimento para el desarrollo y/o ejecución de los trabajos en forma regular, de común acuerdo con la 
Dirección de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la situación climática. Para que esos 
días sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la obra, deberán solicitarse mediante Nota de 
Pedido. 
Tampoco serán considerados los días feriados no laborables y aquellos en que la actividad del adjudicatario 
pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberán ser debidamente probadas 
y aceptadas por Antel. 
Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados del con-
tralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley correspondiente, son 
responsabilidad del adjudicatario y los días perdidos por este concepto no se descontarán de los plazos de 
obra. 
 
3) Por atraso en los plazos 
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo, Antel aplicará una multa que se 
fija de acuerdo a la siguiente fórmula: 
M = dxmxc 
Siendo: 
M = Monto de la multa a aplicar 
d = Demora expresada en días corridos, por sobre el plazo previsto 
c = Monto de la certificación de la etapa incumplida del Plan de Trabajo. 
m = 1 % (uno por ciento)/día. 
Se entiende por monto total, el monto básico más el importe del ajuste que se hubiera aplicado de acuerdo 
con lo establecido para el ajuste de precios. 
En ningún caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) del monto total 
adjudicado sin impuestos. 
En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contrata-
ción e iniciar las acciones que correspondan. 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados procedimientos cons-
tructivos (o materiales) indicados en el presente pliego. 
 
La apertura de ofertas, será de acuerdo a lo estipulado en la carátula. 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados procedimientos 
constructivos (o materiales) indicados en la MTOP. 

 
Para aquellos ítems sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones Particulares, 
regirá lo establecido en la Memoria Constructiva General del MTOP, e Intendencia Municipal de 
Tacuarembó y en su ausencia la normativa de la Intendencia Municipal de Montevideo, siendo 
responsabilidad del oferente procurar la obtención de dicha documentación.  

 
Deberá la empresa adjudicataria, en todo caso, garantizar el correcto funcionamiento de la totalidad de los 
sistemas y construcciones solicitadas, así como alcanzar un cuidadoso y correcto nivel de terminaciones 
que, cumpliendo con las normas del arte del buen construir, alcancen la necesaria aprobación de 
funcionarios técnicos de ANTEL responsables de la Dirección de Obra, para la recepción provisoria y/o 
definitiva de los trabajos. 

 
Si bien el presente Pliego de Condiciones procura detallar la totalidad de los trabajos que se deben realizar 
para lograr una excelente calidad de terminación de los trabajos, se deja constancia que aunque alguna 
tarea no esté expresamente indicada en el presente Pliego pero sea necesaria a los efectos de lograr la 
excelencia del trabajo, el Contratista deberá ejecutarla sin costo adicional para Antel. 

 
A- GENERALIDADES  

 
1. De los documentos de obra: la empresa deberá de disponer una copia completa de planos y 
memorias descriptivas, así como un libro de obra para certificar el desarrollo de los trabajos. Dicho Libro de 
Obra tendrá tres vías, original y dos copias las que serán del tipo autocopiantes.  
 
2. Del registro y control de personal asignado a la obra: Se deberá contar en obra con una planilla de 
registro de asistencia la que estará a disposición de la Dirección de Obra para su cotidiano control. Dicha 
planilla detallará datos del personal (nombre, documento y categoría laboral) donde el mismo deberá 
firmar día a día registrando su asistencia. Al cierre de cada mes se le entregará a la Dirección de Obra una 
copia de este registro donde figurarán las asistencias del personal. Este registro deberá tener estricta 
concordancia con la nómina a presentar en el BPS mensualmente. 
 
3. En todos los casos en que en esta memoria se citen modelos o marcas comerciales, es sólo un 
marco de referencia, a efectos de fijar normas de construcción o formas deseables, pero no implica 
compromiso de adoptar dichas marcas, debiendo la empresa contratista utilizar productos con similares 
prestaciones o superiores.  
 
4. En caso de que existieran contradicciones entre los distintos recaudos, éstas serán resueltas por la 
Dirección de Obra en la forma más favorable para la construcción, sin que esto signifique un incremento en 
el costo de la obra. Toda obra y tarea no específicamente graficada en los recaudos, pero que la tradición 
de la buena ejecución indique, se considerará parte integrante del proyecto, debiéndose consultar con la 
Dirección de Obra.  
 
Índice de trabajos 
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1. Implantación 

2. Plan de seguridad  
2.1. Plan de seguridad 

 
3. Albañilería  

3.1. Retiro de aberturas 
3.2. Demolición de muros  
3.3. Picado, retiro de revoques y revestimientos  
3.4. Picado de canaleta en contrapiso 
3.5. Picado de canaleta en muros 
3.6. Contrapiso sobre sustrato existente 
3.7. Muro de mampostería 
3.8. Amures 

4. Yeso 
4.1. Suministro y colocación de tabique de yeso espesor 10 cm. 
4.2. Cielorraso de yeso 

 
5. Revestimientos 

5.1. Revoques grueso y fino 
5.2. Cerámicos en muros. 
5.3. Porcelanatos en pisos. 

6. Carpintería de madera 
6.1. Puerta interior  

 
7. Pinturas  

7.1. Interior antihongos 
7.2. Pintura para paredes interiores 
7.3. Pintura cielo raso 
 

8. Sanitaria  
8.1.  SSHH - Abastecimiento  
8.2.  SSHH – Desagüe 

 
9. Accesorios 

9.1. Sifón 
9.2. Monocomando de pileta 
9.3. Portarrollos 
9.4. Percheros 
9.5. Pileta  
9.6. Inodoro 
9.7. Cisternas 

9.7.1. Cisterna de embutir 
9.7.2. Cisterna externa  

9.8. Tapa de Inodoros 
9.9. Colillas 
9.10. Secamanos 
9.11. Termotanque 20 lts 
9.12. Espejos 
9.13. Agarradera horizontal 
9.14. Agarradera vertical 
9.15. Agarradera rebatible   
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10. Ensayos hidráulicos 

 
11. Eléctrica 

11.1. Extractores 
11.2. Iluminación 

11.2.1. Luminaria 1 
11.2.2. Luminaria 2 

 
12. Limpieza de obra 

Para aquellos ítems sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones Particulares, será 
válido lo establecido en la memoria constructiva y descriptiva del M.T.O.P. 
 
1- Implantación 
A los efectos de cotizar los gastos de implantación y repliegue, para cada obra que efectivamente se ejecute, 
se define este rubro, que incluirá todos los gastos de fletes, traslados de personal, vallados, pasarelas y pro-
tecciones necesarias para la totalidad de la obra que rijan en acuerdo a la normativa municipal vigente de 
Tacuarembó y para cada obra, retiro de escombros, volquetas, andamios, guinches, etc.  
 
Se tomará como norma lo indicado a continuación: 
A.N.T.E.L. no suministrará baño, vestuario ni comedor por lo cual el contratista deberá llevar  lo necesario 
para su implantación, de acuerdo a la cantidad de personal establecido para la obra según  las normas de 
seguridad e higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 
ANTEL suministrará  energía eléctrica y agua.  
 
La empresa se encargará de los alargues de eléctrica, desde el punto de la toma  hasta la zona de trabajo. 
 
El director de obra de Antel, indicara el lugar donde se realizara la implantación de la obra. 
 
Las herramientas y maquinaria destinada a la obra deberá guardarse en depósitos que deberán ser provistos 
por la empresa adjudicataria (contenedor, galpón provisorio, cajón con llaves, etc.) no responsabilizándose 
ANTEL por faltante de ellos. 
 
 
En todos los casos la implantación estará de acuerdo al volumen de la obra solicitada, definiendo un tope 
máximo del 5% de la suma de los rubros 2 al 12 
 
 
2 - Plan de seguridad 
La empresa deberá contar con un técnico Prevencionista y contar con un plan de seguridad aprobado por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social al momento de comenzar la obra. 
 
El Prevencionista deberá estar en la obra y controlar las normas indicadas en el plan de seguridad. Tendrá 
junto con la empresa la responsabilidad civil y penal frente a accidentes ocurridos en obra por no respetar 
las mismas. 
 
No se permitirá el inicio de los trabajos hasta que se presente dicho documento sin perjuicio del plazo de 
entrega de la obra establecido en este pliego.  
 
La presencia en obra del técnico Prevencionista que deberá verificar el cumplimiento del Plan de Seguridad 
deberá dejar registradas sus visitas a obra en el cuaderno de obra. 
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El pago del Plan de Seguridad se realizará el 50% con el primer avance de obra y el resto con el último 
avance de obra presentado. 
 
2.1- Plan de seguridad para situaciones contempladas en decreto del M.T.S.S. 
En este rubro se incluirá el Plan de Seguridad el cual se realizará de acuerdo a lo establecido por el MTSS, fir-
mado por técnico prevencionista. Se deberá tener especial cuidado con la previsión de posibles caídas de 
personas, materiales y herramientas desde las zonas de trabajo. Se tomaran todas las precauciones necesa-
rias previendo posibles accidentes a fin de poder ejecutar todos los trabajos adecuadamente salvaguardando 
la seguridad del personal obrero y funcionarios de Antel.  
 
El plan de seguridad deberá estar presente en obra durante todo el proceso de ejecución que dure la misma. 
Deberá ser presentado, a la dirección de obra, previo al inicio de los trabajos con la firma de técnico Preven-
cionista actuante, en un plazo no mayor a los primeros cinco días hábiles y laborables para la construcción 
tomados desde la fecha de notificación de adjudicación. En caso de no presentación no podrá iniciarse la 
obra, generando las multas correspondientes.  
 
Se incluirán también todos los recaudos necesarios para armado de andamios incluyendo la memoria descrip-
tiva, de armado y desarmado de los mismos que habrán de ser firmados por profesional responsable dejando 
una copia en obra y entregando otra a la Dirección de Obra previo al inicio de los trabajos.- 
 
En todos los casos el Plan de Seguridad estará de acuerdo al volumen de la obra solicitada, definiendo un 
tope máximo del 5% de la suma de los rubros del 3 al 12 
 
 
3 - Albañilería 
 
3.1 – Retiro de aberturas 
Se deberán retirar las aberturas de acceso a los baños, ubicadas en planta baja en central de Paso de los 
Toros. En el rubro se incluyen los acarreos, retiros y disposición final de los escombros generados. 
 
3.2 - Demolición de muros  
Se cotizará la demolición y el retiro de muros de mampuestos de ancho nominal 15 cm (unidad de metraje: 
m2), según se especifica en los gráficos adjuntos. En el rubro se incluyen los acarreos, retiros y disposición 
final de los escombros generados. 
 
3.3 – Picado, retiro de revoques y revestimientos  
Picado y retiro de la obra de revoques y revestimientos en paramentos y pisos. Morteros de referencia: 
revoque interior dos capas, revoque exterior tres capas, revestimientos cerámicos. En el rubro se incluyen 
los acarreos, retiros y disposición final de los escombros generados. 
 
3.4 - Picado de canaleta en contrapiso 
Picado de canaleta en contrapiso a los efectos de alojar instalaciones y retiro de escombro producido, me-
didas nominales: 12 cm x 15 cm (prof.). 
Corresponde a picado con herramientas manuales o herramientas mecánicas. 
 
3.5 - Picado de canaleta en muros 
Picado de canaleta en muros a los efectos de alojar instalaciones y retiro de escombro producido, medidas 
nominales: 10 cm x 5 cm (prof.) 
Corresponde a picado con herramientas manuales o herramientas mecánicas. 
 
3.6 - Contrapiso sobre sustratos existentes 
Se colocará un hormigón C100 (tensión de rotura a los 28 de 100 daN/cm2, compactado y regleado, con el 
espesor necesario para lograr los niveles definitivos correctos del rústico. El espesor mínimo a considerar 
será de 15 cm. 
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3.7 – Muro de mampostería   
Para conformar el muro que da hacia el pasillo, se deberá catear el material de los muros cercanos, 
debiendo en todos los casos utilizar idénticos materiales a los existentes (sea ticholo o ladrillo) así como la 
posterior terminación de capas de revoque o revestimiento según corresponda.- 
 
3.8 - Amures 
La empresa Contratista, según rubro correspondiente, suministrará las aberturas según planilla adjunta, con 
los correspondientes accesorios.  
El presente rubro refiere a los trabajos de amure y fijación de estos elementos y los demás que formen parte 
de la obra terminada. 
En todos los casos, se deberá verificar la verticalidad y horizontalidad de los elementos constructivos.  
 
4- Yeso 
 
4.1 - Suministro y colocación de tabique de yeso espesor 10 cm. 
Este ítem se considerará incluidos todos los materiales y elementos accesorios especificados por los fabrican-
tes (tapajuntas, cantoneras, etc.), a los efectos de lograr una obra con terminación esmerada. 
La estructura será realizada mediante soleras y montantes metálicos con una separación máxima de 48 cm, 
sujetos mediante tornillos galvanizados de 1 1/2". Las láminas de 12 mm de placa verde anti-humidico serán 
atornilladas con tornillería Grabber de 1 1/8" o similar (cantidad: 40 tornillos por m2 de muro). Llevará cinta 
de terminación y enduido. Cantoneras en chapa calibre 23 con calado para tornillos. Los tabiques serán entre-
gados enduidos en toda su superficie y lijados, perfectamente preparados para pintar. 
 
La cámara entre ambas láminas se rellenará con lana de vidrio (característica de aislación R.11). 
Ancho total del tabique: 10 cm nominal. 
 
Cuando se tenga que atornillar un marco de madera al tabique de yeso, se deberá colocar una escuadría de 
madera por dentro de los montantes, para garantizar una correcta sujeción. Se incluye en este rubro las tare-
as necesarias referente a otros subcontratos (eléctrica, datos, etc.) en lo que a tabiquería de yeso se refiere 
(calados, refuerzos, etc.). 
 
Las cañerías que pasen por el hueco interior de los perfiles de aluminio, deben estar fijadas a la estructura con 
las piezas correspondientes, para impedir que se muevan con el uso y en un futuro se fisuren. Las piezas de-
ben ser las correspondientes al sistema steel framing.  
 
4.2 - Cielorrasos de yeso suspendidos: 
Se colocará cielorraso de placa de yeso tipo Durlock de 12,5 mm, con estructura de perfiles montantes y 
soleras de chapa de acero galvanizado, únicamente en el baño para minusválidos.  
Se deberá prever en las placas, la perforación para la colocación de las luminarias solicitadas. Si bien en 
algunos sectores las luminarias serán del tipo de adosar, todas las canalizaciones para su alimentación eléc-
trica serán sobre nivel de cielorrasos. 
La altura del cielorraso será de acuerdo a lo especificado en los planos adjuntos, de piso terminado a fondo 
del cielorraso. 
Los cielorrasos indicados tendrán las siguientes características: estructura firmemente atornillada o afirma-
da a los muros mediante perfilaría galvanizada, los montantes donde se atornillan las placas irán colocados 
cada 40 cm de distancia entre sí. Se colocarán refuerzos en los tercios del desarrollo de los montantes para 
brindar la mayor rigidez posible y permitir colgar elementos pesados. 
Las placas de yeso serán con cartón en ambas caras de 12,5 mm (o su equivalente en pulgadas) de espesor 
como mínimo, adecuadas al ambiente en el que serán colocadas. 
Irán prolijamente colocadas y encintadas y se colocarán refuerzos metálicos en las esquinas (ángulos y can-
toneras) para evitar todo tipo de fisuras o movimientos. 
Se exigirá una adecuada cantidad de tornillos por cada placa de yeso a los efectos de brindar la mayor rigi-
dez posible al sistema (mínimo 40 tornillos por placa). 
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En los encuentros con paramentos verticales se colocará perfiles galvanizados “z” propios del sistema y 
específicos para brindar un prolijo nivel de terminaciones evitando así fisuraciones.- 
Espesor: 0,5mm 
 
5-  Revestimientos 
 
5.1 - Revoques grueso y fino 
En donde sea necesario, se revocarán los muros que estén en rustico, y por otro lado, se procederá a la re-
composición de los revoques resultantes de las tares de demolición y retiros, ya definidos con las mismas 
características que el muro existente.  
 
Los revoques estarán conformados en una primera capa de mortero de cemento de albañilería y arena ter-
ciada (1:6) como revoque grueso (regleada y peinada) y la segunda de revoque fino: mortero de mezcla fina 
reforzada (1 cal, 3 arena fina, 1/20 cemento portland). En conjunto, el espesor nominal será de 2 cm. 
Sobre hormigón, ticholo, bloques u otras superficies difíciles de cargar con mortero se aplicará una azotada de 
consistencia líquida de arena gruesa y portland (3:1). En los ángulos salientes llevarán cantoneras de chapa 
nervada en 2 mts de altura, por lo menos. 
 
5.2 - Cerámicos en muros. 
Suministro y colocación de cerámicos de monococción, PEI III o IV, color blanco mate  de preferencia de 30 x 
60cm; pudiéndose variar con previa autorización del Director de Obra de manera escrita. Serán de primera 
calidad, sin defectos.  
 
Colocación: sobre un revoque de arena y portland (4:1) perfectamente vertical y plano, se colocarán los reves-
timientos cerámicos utilizando mortero predosificado específico para ese uso (adhesivo para cerámicos, tipo 
Bindafix), aplicándolo con llana dentada. Se mojarán previamente las piezas antes de su colocación. Se utili-
zarán separadores plásticos de 3 mm para las juntas; las mismas, una vez endurecido el adhesivo, se relle-
narán con pastina predosificada, color a elección del Director de Obra. 
 
5.3 - Porcelanatos en pisos. 
Suministro y colocación de PORCELANATO 30 cm x 30 cm, terminación mate, anti deslizante, con medidas 
rectificadas, de color gris claro, única tinta.  
 
La colocación de las baldosas será con mortero predosificado específico para porcelanato (calidad de referen-
cia: Binda Porcelanato). Se colocarán de manera uniforme sin resaltes, sin puntas levantadas, perfectamente 
alineadas y con una junta de 3 mm (se utilizará cruces separadoras plásticas) que se llenará con pastina de 
color gris (consistencia de masilla, aplicada con espátula plástica y rectificada con el canto de una varilla Ø 12). 
Arranque: Se indica en los gráficos adjuntos. 
 
Los pavimentos a suministrar deberán cumplir con las siguientes características: 
Terminación: Lisa y mate natural. 
Colores: Lisos (única tinta), de preferencia gris claro,  
Calidad: 1° calidad, retificados, cerámicos planos y con menos del 0,5% de variación dimensional 
Resistencia: Para alto tránsito PEI IV o Mohs 6. 
 
6-  Carpintería de madera 
Se suministrarán y colocarán las aberturas (puertas interiores) señalados en los planos adjuntos, teniendo 
en cuenta el tipo, dimensiones, sentido de giro o desplazamiento así como sus herrajes de movimiento y 
cierre en el caso de las aberturas y detalles según planilla. 
 
Materiales 
Las maderas a utilizar que se indican en láminas y planillas, serán de primera calidad, bien estacionadas, sin 
defectos, nudos, grietas, alabeos, que comprometan su forma, resistencia y aspecto. 
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En algunos casos que la Dirección de Obra indique, se controlará el porcentaje de humedad del material. 
No se admitirá madera de tensión ni escuadrías en las cuales la fibra no sea paralela sustancialmente a la 
dirección longitudinal de la pieza. 
Procedimientos 
La madera en general, será protegida para que no se altere su contenido de humedad. 
Es así que los marcos llevarán una mano de pintura, sellador o aceite (según los casos) en todas sus caras 
para que no absorban humedad de la mampostería. 
Toda la carpintería será lijada y pulida, a los efectos de presentar una superficie prolija. 
El subcontratista Carpintero ejecutará la colocación de las hojas de puertas, muebles, entre otros, así como 
el ajuste de carpintería en general, y colocará los tapajuntas y herrajes que sean necesarios para que las 
piezas queden en perfecto estado de funcionamiento y cierre. 
Marcos 
Serán del tipo que indique la planilla. Los marcos cajón tendrán el ancho igual al espesor del muro en que 
están colocados. 
Este espesor variará en obra según las terminaciones superficiales y deberá revisarse en cada caso. 
Los montantes y cabezales serán espigados y las salientes del cabezal tendrán un rebaje para que no se 
marque el revoque en los ángulos superiores de la abertura. 
Los marcos en general vendrán a la obra con listones en las esquinas, a media altura y en la parte inferior 
para poder mantener su forma hasta su amurado definitivo. 
En la parte inferior de las jambas, habrá un corte a sierra que indicará el nivel de piso terminado. 
Una vez colocados los marcos deberán protegerse para que durante la obra no reciban golpes. 
Contramarcos 
En todas las aberturas de madera, se colocarán contramarcos. 
Serán ingletados en las esquinas. 
La terminación y calidad será la misma que se solicita para la abertura correspondiente. 
Se deberá sellar la cara que queda junto al muro para que no absorba humedad. 
Herrajes 
No se pueden colocar herrajes del tipo pomo. Los herrajes de accionamiento manual accesibles son los del 
tipo palanca y los tiradores del tipo barra, ya que su forma facilita la prensión y esto colabora para que 
puedan tirar del elemento sin dificultad. 
 
Su forma debe ser suave, redondeada y sin aristas lacerantes, su diseño debe facilitar la prensión global de 
la mano, evitar su desplazamiento y permitir la colaboración de otros músculos del brazo, así como la utili-
zación de otros miembros del cuerpo.  
 
En el servicio higiénico para minusválidos la puerta debe disponer de un herraje suplementario, constituido 
por una agarradera horizontal de sección circular de 40 cm de longitud mínima. Esta agarradera se debe 
ubicar del lado interior del local, a 10 cm del eje del movimiento de la puerta y su eje debe estar a una altu-
ra comprendida entre 80 cm y 110 cm con respecto al nivel del piso terminado o a igual altura en su punto 
medio, con respecto al nivel de piso terminado en caso de barras inclinadas.  
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La planilla correspondiente indica los herrajes y sus especificaciones para cada caso, debiendo el subcontra-
tista colocarlos cuidadosamente y entregando las llaves perfectamente identificadas en el momento de la 
Recepción de Obra. 
 
6.1.- Puertas interiores: 
Suministro, traslado y ajuste de puertas en obra. Los marcos serán en cedro, perfectamente escuadrados 
para amurar, las secciones serán 6”x2”. Los contramarcos serán en cedro de 1 ½” x ½” con cantos redon-
deados y se terminarán lustrados, el encuentro entre la jamba y el dintel será ingleteado. La hoja será del 
tipo placa de MDF con una estructura 50% de cedriño, terminación enchapada melamínico color blanco 
mate, con cubre cantos en cedro, el encuentro de éstos en las aristas será ingleteado. Todos los elementos 
de madera se entregarán pulidos y lustrados. Las pomelas serán de 120mm de acero inoxidable. Manija 
tipo avión de acero inoxidable. Las medidas serán según las planillas.  
 
Para el acceso al baño para minusválidos, la puerta debe tener como luz libre mínima de paso 80 cm, según 
norma UNIT 200-2014. 
 

 
Ver planillas adjuntas.- 
 
7-  Pinturas 
 
7.1- Interior antihongos 
Se aplicara una pintura antihongos tipo látex no lavable formulada especialmente para cada paramento 
(muros y cielorraso). Debe tener aditivos fungicida y serán de la mejor calidad, debiendo llegar a la obra en 
envases originales. Color: blanco 
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Antes de aplicar la pintura, todas las superficies a tratar serán limpiadas, retocadas, lijadas y masilladas, 
cualquiera sea el procedimiento que corresponda, a los efectos de lograr caras lisas y uniformes.  
Se exigirá una fina terminación en todos los detalles. No se omitirá ningún retoque que sea necesario para 
corregir desperfectos ocasionados por los distintos trabajos.  
 
En general, se dará a todo elemento, como mínimo dos manos de pinturas, pero si aún  luego de aplicarlas 
no resultase suficientemente cubierta la parte pintada (a criterio exclusivo de la Dirección de Obra), ya sea 
por deficiencia de ejecución, por mala preparación del fondo o mal pulido de las aristas o superficies, etc., 
se darán tantas manos como sean necesario para subsanar defectos o se realizará el trabajo nuevamente a 
entero costo de la Empresa contratista, sin derecho a reclamación alguna.  
 
Las superficies pintadas deberán presentarse con una terminación y color uniforme y deberán recubrirse 
incluso aquellas partes ocultas de la superficie a pintar.  
 
Todos los trabajos cercanos o en contacto con las superficies pintadas deben ser entregados 
completamente limpios. Las destinas manos de pintura sobre una misma superficie se ejecutarán con 
pinturas del mismo fabricante, y de acuerdo a lo que se especifique en cuanto a su uso y forma de 
aplicación.   
 
7.2. – Pintura para paredes interiores 
Se aplicara en todos los paramentos interiores del nuevo pasillo que se genera para el acceso a los dos 
SSHH, una pintura para interiores látex al agua SUPER LAVABLE para muros. Debe ser de la mejor calidad, 
debiendo llegar a la obra en envases originales. Color: blanco (a confirmar en obra por director de obra). 
 
Antes de aplicar la pintura, todas las superficies a tratar serán limpiadas, retocadas, lijadas y masilladas, 
cualquiera sea el procedimiento que corresponda, a los efectos de lograr caras lisas y uniformes.  
Se exigirá una fina terminación en todos los detalles. No se omitirá ningún retoque que sea necesario para 
corregir desperfectos ocasionados por los distintos trabajos.  
 
En general, se dará a todo elemento, como mínimo dos manos de pinturas, pero si aún  luego de aplicarlas 
no resultase suficientemente cubierta la parte pintada (a criterio exclusivo de la Dirección de Obra), ya sea 
por deficiencia de ejecución, por mala preparación del fondo o mal pulido de las aristas o superficies, etc., 
se darán tantas manos como sean necesario para subsanar defectos o se realizará el trabajo nuevamente a 
entero costo de la Empresa contratista, sin derecho a reclamación alguna.  
Las superficies pintadas deberán presentarse con una terminación y color uniforme y deberán recubrirse 
incluso aquellas partes ocultas de la superficie a pintar.  
 
Todos los trabajos cercanos o en contacto con las superficies pintadas deben ser entregados completamen-
te limpios. Las distintas manos de pintura sobre una misma superficie se ejecutarán con pinturas del mismo 
fabricante, y de acuerdo a lo que se especifique en cuanto a su uso y forma de aplicación.   
 
7.3. – Pintura cielo raso  
Se aplicará en la habitación en donde se ubica el tablero, y en la habitación en donde se retire el placar. Se 
trata de una pintura tipo cielo raso antihongos INCA o similar formulada especialmente para el pintado de 
cielo rasos, por lo que debe ser porosa, con propiedades fungicidas. Color: Blanco 
 
Antes de aplicar la pintura, todas las superficies a tratar serán limpiadas, retocadas, lijadas y masilladas, 
cualquiera sea el procedimiento que corresponda, a los efectos de lograr caras lisas y uniformes.  
Se exigirá una fina terminación en todos los detalles. No se omitirá ningún retoque que sea necesario para 
corregir desperfectos ocasionados por los distintos trabajos.  
 
En general, se dará a todo elemento, como mínimo dos manos de pinturas, pero si aún  luego de aplicarlas 
no resultase suficientemente cubierta la parte pintada (a criterio exclusivo de la Dirección de Obra), ya sea 
por deficiencia de ejecución, por mala preparación del fondo o mal pulido de las aristas o superficies, etc., 
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se darán tantas manos como sean necesario para subsanar defectos o se realizará el trabajo nuevamente a 
entero costo de la Empresa contratista, sin derecho a reclamación alguna.  
 
Las superficies pintadas deberán presentarse con una terminación y color uniforme y deberán recubrirse 
incluso aquellas partes ocultas de la superficie a pintar.  
 
Todos los trabajos cercanos o en contacto con las superficies pintadas deben ser entregados completamen-
te limpios. Las destinas manos de pintura sobre una misma superficie se ejecutarán con pinturas del mismo 
fabricante, y de acuerdo a lo que se especifique en cuanto a su uso y forma de aplicación.   
 
8-  Sanitaria 
A continuación se detalla los rubros a cotizar.  
 
8.1- SSHH - Abastecimiento 
Se cotizara el abastecimiento de agua fría y caliente para dos SSHH. 
El abastecimiento de agua fría y caliente se realizará nuevo en Polipropileno Termofusionado 25mm. Se 
alimentara desde la red existente. Se deberá colocar llaves de paso en cada cisterna y en las cañerías que 
entran a los baños, tanto para agua caliente como para agua fría.  
 
Se abastecerá 2 (dos) piletas, 1 (una) canilla de servicio, 2 (dos) inodoro, 2 (dos) cisternas y 1 (un) 
termotanque. Se colocará llave de paso esférica a la entrada de cada local, y antes del calefón. 
Se realizará prueba manométrica luego de realizados los trabajos de sanitaria y antes de comenzar los 
trabajos de revestimientos, a fin de comprobar el estado de la instalación (ver ítem inspecciones). 
 
8.2- SSHH - Desagüe 
Se cotizara la instalación de desagüe para dos SSHH. 
El desagüe primario se realizará en PVC aprobado 110 desde cada inodoro hasta el desagüe existente. Para 
la unión del nuevo tendido al existente, la empresa constructora queda comprometida a realizar una unión 
que quede perfectamente sellada, sin perdidas entre los dos elementos. 
 
Los desagües secundarios se realizaran en PVC aprobado, en los diámetros siguientes, con una pendiente 
no menor al 2%:  

- Conexión desde caja sifonada hasta ramal principal PVC63 
- Conexión artefactos a caja sifonada PVC40 

 
Para la unión de los desagües secundarios del SS.HH. a la primaria se utilizará una Caja de PVC Sifonada 
Abierta, donde desaguarán el lavatorio. Las rejillas de piso serán de metal cromado. 
Se deberá realizar prueba hidráulica antes cubrir la instalación, la cual deberá ser aprobada por la dirección 
de obra (ver ítem inspecciones). 
 
9 - Accesorios 
A continuación se detalla los rubros a cotizar. 
 
9.1 - Sifones 
El sifón a colocar en pileta deberá ser de PVC rígido. 
 
9.2 - Monocomando de pileta 
Para los lavabos se utilizaran monocomando tipo Junior o FV, contemplando agua fría y caliente, con 
garantía mínima de 10 años. 
 
La grifería debe cumplir que la distancia máxima entre el control de la grifería o la salida del agua (lo que 
esté más alejado) respecto al borde frontal del lavabo o de la mesada (en el caso que el aparato esté 
incluido en ésta) debe ser de 50 cm.  
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9.3 - Portarrollos 
Será cerámico de embutir color blanco 
 
9.4 - Percheros 
Será cerámico color blanco 
 
9.5 – Pileta  
Este rubro incluye el suministro y la colocación de pileta amurada a pared en baño para minusválidos. Y en 
el otro baño puede ser suministrada una pileta con pie.  
Según norma UNIT 200-2014, el borde superior debe estar a una altura comprendida entre 75 cm y 85 cm 
respecto al nivel de piso terminado, su cara inferior debe estar a una altura libre comprendida entre 65 cm 
y 70 cm medidos desde el nivel de piso terminado y un espacio libre de 20 cm medidos desde el borde 
frontal del mismo. Cuando el lavabo tenga su base exterior plana la altura libre mínima debe ser de 70 cm 
medidos desde el nivel de piso terminado.  
 

 
 
9.6 - Inodoros  
Se utilizará nórdicos o docosa en color blanco. El asiento del inodoro debe estar colocado a una altura 
comprendida entre 40 cm y 48 cm con respecto al nivel de piso terminado. 
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9.7 - Cisternas 
 
9.7.1 – Cisterna de embutir 
Cisterna embutida para baño de minusválidos. El accionamiento manual de la descarga de agua debe estar 
colocado a una altura comprendida entre 80 cm y 110 cm con respecto al nivel de piso terminado. Se re-
comienda que el accionamiento se realice por palanca o por pulsador que no requieran aplicar mucha fuer-
za ni motricidad fina. 
 
9.7.2 – Cisterna exterior  
Serán exteriores tipo magia 
 
9.8 - Tapas de Inodoros 
Será de madera pintada en color blanco 
 
9.9 - Colillas 
Las colillas serán de PVC con malla. 
 
9.10 - Secamanos 
El secamano será electrónico con célula fotoeléctrica. 
 
9.11 - Termotanque 20 lts 
El termotanque se colocará en uno de los SSHH, según los gráficos adjuntos, será de 20 lts y deberá ser 
completamente nuevo, presentado con su correspondiente garantía. Previo a la instalación del 
termotanque, se deberá replantear su ubicación en obra. 
 
9.12 - Espejos 
Se colocara un espejo sobre la mesada de los SSHH, el que será pegado con silicona sobre el revestimiento 
cerámico colocado, y sus medidas serán las que se especifican en los gráficos adjuntos. Se cotizaran los 
mismos por m2 de espejo a instalar cada servicio. 
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9.13 - Agarradera horizontal 
Este rubro incluye el suministro y la colocación de agarradera de acero inoxidable con una longitud de 
60cm, terminación blanco.  
 
9.14 - Agarradera vertical 
Este rubro incluye el suministro y la colocación de agarradera de acero inoxidable con una longitud de 
75cm o superior, terminación blanco.  
 
9.15 - Agarradera rebatible  
Este rubro incluye el suministro y la colocación de agarradera rebatible de acero inoxidable con una 
longitud de 75cm o superior, terminación blanco.  
 
10 -  Ensayos hidráulicos 
Las pruebas de agua serán en dos etapas: por un lado se probarán la instalación de desagües, y por otro lado, 
las cañerías de abastecimiento. 
Orden:  
-  Tapado de las cañerías al pie de las columnas  
- Llenado de los caños con agua (pudiéndose exigir que la misma sea coloreada)  
- Reposo por 24 hs, inspección.  
-  Finalmente desagote.  
 
11 - Eléctrica 
La instalación eléctrica se realizara desde el tablero existente de forma embutida. En el interior de los 
SS.HH será embutida por pared. 
 
Se realizará la instalación eléctrica y el cableado para tomacorrientes y luminarias según se especifica en el 
pliego, de acuerdo a reglamentación de UTE. Estos deberán quedar debidamente protegidos e 
identificados. Todos los circuitos se llevarán por caños corrugados antillama de 1“. 
Los conductores: serán  tipo cable multifilar con aislación de PVC tipo antillama. Como norma general se 
tomará salvo indicación expresa para: Iluminación: 1 m/m2 + T. 2 m/m2 y Tomacorrientes: 2 m/m2 + T 2 
m/m2 
 
Toda derivación debe salir con Tierra reglamentaria (mín.2mm) 
Las llaves de corte serán tipo línea Ave de CONATEL, color blanco. 
Los accesorios a suministrar deberán ser presentados a la Dirección de Obra para su aprobación. 
Se verificará el funcionamiento de la instalación, conexionado y protecciones.  
 
11.1 - Extractores 
Los extractores será tipo Decor 200, colocándose en el interior del SSHH, y se accionara en combinación 
con las luces del local, y contará con sensor de movimiento.  
 
11.2 – Iluminación 
Las Luminarias deberán cumplir con las normas IEC 62031, IEC 62384, IEC 62504.  
 
Se realizará una nueva red de iluminación, por lo que se deberá desmantelar la luminaria existente al 
tiempo de desmontar la totalidad de la red eléctrica que las alimenta. 
Se realizará nuevo tendido de cables para la alimentación de las luminarias a suministrar y colocar. 
 
Se suministrará e instalarán luminarias con las siguientes características: 
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11.2.1 - Luminaria L1 - apliqué de pared led 
 

- Aplique  
- Base en acero y tulipa en cristal opal satinado 
- Lámpara Led 
- Medidas: A 230 B 75 H 85 mm 

 
11.2.2 - Luminaria L2 – plafón circular led 
 

- Plafón circular para interior de adosar 
- 18W LED blanco cálido 3000K  
- 1.440lm 
- color blanco 
- construido en acero, difusor en policarbonato opal 
- Con led driver integrado 240V. IP 20  
- Medidas: Ø225 h 40 mm, Vida útil 30.000 hs. 

 
En todos los casos se deberá presentar muestra y modelo para aprobación de la Dirección de Obra previa 
su puesta en obra, de forma de certificar que todas las luminarias cumplen con las presentes 
especificaciones. 
 
12 - Limpieza general de Obra 
Los escombros deberán ser embolsados y retirados a diario y la suciedad generada por el trabajo barrida y 
levantada. Los materiales deberán quedar ordenados en una zona donde no entorpezca la labor de los fun-
cionarios de otros sectores. 
 
A la entrega de la obra se efectuará una limpieza final general a cargo del Contratista. La limpieza deberá efec-
tuarse con el mayor cuidado y sin que se dañen las obras, evitándose ralladuras, salpicados, etc. Se retirarán 
todos los materiales, barreras de protección e implementos sobrantes. Se realizará una limpieza profunda en 
todo el local contando con la aprobación del director de obra. 
 
En todos los casos la limpieza de obra estará de acuerdo al volumen de la obra solicitada, definiendo un 
tope máximo del 3% de la suma de los rubros 3 al 11 
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PLANILLA DE COTIZACIÓN 

 
 
 
 
 

 
 

1 Implantación un 20
2 Plan de seguridad

2.1 Plan de seguridad
3 Albañileria

3.1 Retiro de aberturas m2 40
3.2 Demolición de muros m2 40
3.3 Picado, retiro de revoques y revestim. m2 20
3.4 Picado de canaleta en contrapiso m3 40
3.5 Picado de canaleta en muros m3 40
3.6 Contrapiso sobre sustrato existente m2 20
3.7 Muro de mampostería m3 18
3.8 Amures de aberturas m2 18
4 Yeso

4.1
Suministro y colocación de tabiques
yeso espesor 10cm m2 18

4.2 Cielorraso de yeso m2 18
5 Revestimientos

5.1 Revoque grueso y fino m2 20
5.2 Cerámica en muros m2 20
5.3 Porcelanato en pisos m2 20
6 Carpinteria de madera

6.1 Puertas Interiores un 18
7 Pinturas

7.1 Interior antihongos m2 20
7.2 Pintura para paredes interiores m2 20
7.3 Pintura cielo raso m2 20
8 Sanitaria

8.2 SSHH - Abastecimiento global 25
8.3 SSHH - Desagües global 25
9 Accesorios

9.1 Sifón un 10
9.2 Monocomando de mesada un 10
9.3 Portarrollos un 2 10
9.4 Percheros un 3 10
9.5 Pileta un 10
9.6 Inodoros un 10
9.7 Cisternas

9.7.1 Cisternas de embutir un 10
9.7.2 Cisterna externa un 10
9.8 Tapas de inodoro un 10
9.9 Colillas un 10

9.10 Secamanos un 10
9.11 Termotanque 20 lts un 10
9.12 Espejos m2 10
9.13 Agarradera horizontal un 10
9.14 Agarradera vertical un 10
9.15 Agarradera rebatible un 10
10 Ensayos hidráulicos un 40
11 Electrica global 35

11.1 Extractores un 10
11.2 Iluminación un 10

11.2.1 Luminaria 1 un 10
11.2.2 Luminaria 2 un 10

12 Limpieza de obra global 40

RUBROS Unidades cantidad
Monto 

Imponible
Precio 
Rubro

Precio 
Unitario

%  Imponible 
Minimo para 

Rubro
Nro.
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Las medidas y cotas indicadas en los planos son aproximadas y deberán ser ratificadas por el oferente, por 
lo cual los metrajes serán responsabilidad del mismo quien deberá tomar las providencias del caso para que 
los trabajos (suministros) cotizados queden finalizados en perfectas condiciones y no se aceptará el pago de 
ningún tipo de adicionales por errores de cálculo del oferente. 
 
 
 

C $

D $

E $

F $

G $

H Complemento de cuota mutual $

I $

J $

Imprevistos 10% de A 

Monto imponible de imprevistos 40% de B

Comparativo (A+C+G+H)

IVA (22% de A+C)

Monto imponible (B+D)

Leyes sociales (70,8% de F)

Total oferta (A+C+E+G+H)
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CONDICIONES GENERALES 
 

1.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma español, se presentarán por duplicado 
(original y copia), explícitamente identificados, que llevarán en forma bien visible las indicaciones estable-
cidas en la carátula de este pliego. Cada oferta deberá tener todos los folios que componen la misma en-
grampados y/o encarpetados. La copia deberá ser igual al original. En caso que la copia difiera del original, 
valdrá lo establecido para la oferta original. 
En el caso que sean incorporados folletos, catálogos o manuales, los mismos deberán ser incluidos en cada 
uno de los ejemplares de la oferta (original y copia). 
Las mismas serán recibidas por la Gerencia de Área Arquitectura Antel por correo electrónico a  
comprasarquitectura@antel.com.uy o personalmente en la hora y día indicados, en que serán abiertas en 
presencia de los interesados que concurran al acto el cual se realizará Colonia 1932, Piso 3 
 
Para poder contratar con Antel, deberá estar inscripto en el RUPE (Registro Único de Proveedores del 
Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de Proveedores de Antel. 
Los oferentes deberán incluir en su oferta: 
 
_ Fotocopia del certificado que acredite el cumplimiento de la Ley 16.074 sobre Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales (art. 61), si corresponde. 
 
_ Fotocopia simple del certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas. 
 
_ Certificado emitido por la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social que acredite que el oferente 
no está sancionado por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010. 
 
_ Indicación expresa de cuál es su razón social. 
 
Asimismo, la oferta presentada deberá estar firmada por quien figure como representante legal de la em-
presa ante el RUPE. 
 
Las ofertas deberán entregarse firmadas, en el lugar, día y hora fijado para el acto de apertura de ofertas 
no siendo de recibo en ningún otro momento. 
 
En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y modificativos 306/007 y 
365/009, no se considerarán ofertas de empresas que estén amparadas por el régimen de 
MONOTRIBUTO. 
 
En el caso que un eventual oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma deberá formularse 
con una antelación como mínimo de 3 (tres) días hábiles, de la fecha establecida para la apertura de la lici-
tación en la Gerencia que corresponda. 
La Administración se reserva el derecho de conceder o no la prórroga solicitada. 
Se podrán solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de la 
licitación, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares. 
Las consultas serán por escrito. Las mismas serán dirigidas a la casilla de correo  
comprasarquitectura@antel.com.uy quien comunicará las respuestas y/o aclaraciones según corresponda 
en cada caso. 
Antel por propia iniciativa podrá dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir modificacio-
nes al pliego hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada para el acto de apertura de ofertas. 
Pasado el plazo para la presentación de las ofertas no se tomará en cuenta ninguna interpretación, aclara-
ción, ampliación o modificación para las mismas, salvo aquellas que directa o expresamente sean solicita-
das por escrito por la Gerencia de Área Arquitectura 
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Para el caso en que se presentara una sola firma oferente el día y hora fijados para el primer llamado del 
acto de recepción y apertura de ofertas, se levantará acta para la Administración, en la que se dejará cons-
tancia de tal situación siendo firmada por los funcionarios actuantes y la firma presente si así lo desea. 
No se recepcionarán en esta instancia la oferta de la única firma presente. 
Para la situación precedente y para el caso de que no se presentara ninguna oferta al primer llamado, por 
lo que resultaría desierto el acto, se realizará el segundo llamado en el día y hora fijados, comunicándose 
tal situación y realizándose las publicaciones correspondientes. 
Será válido el acto de apertura de la licitación en el segundo llamado cualquiera sea el número de ofertas 
presentadas al mismo. 
Validez de las propuestas: La Administración considerará las ofertas válidas por el término de 45 (cuarenta 
y cinco) días corridos, contados desde la apertura de la licitación. 
En caso que se estipule en la oferta, un plazo de validez menor al mencionado precedentemente, la Ad-
ministración no considerará la oferta. 
Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días mencionado, la Administración no hubiera tomado 
resolución al respecto, la validez de las ofertas se considerará prorrogada automáticamente por lapsos su-
cesivos de 5 (cinco) días corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta) días. 
Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días o iniciadas las prórrogas automáti-
cas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicación escrita ante la Gerencia correspondiente, ésta no 
será considerada en la evaluación. En todos los casos, la oferta presentada quedará en poder de Antel y se 
aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF. 
A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los licitantes, estos 
deberán establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las condiciones estipuladas para 
esta licitación. 
 
a) Para el caso de omisión de la precedente declaración, se interpretará a todos los efectos legales, la 
aceptación plena de las condiciones del presente pliego. 
 
b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir cláusulas que contravengan lo dispuesto en el pliego 
de condiciones, se descalificará la oferta. 
 
Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparación y presentación de sus 
ofertas, serán de su exclusiva cuenta, y en ningún caso la Administración abonará compensación de ningu-
na especie por ese concepto. 
Se deberá indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrá la total responsabilidad sobre el 
suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes cuya calidad será 
debidamente acreditada. Dicha firma será la única responsable de todos los suministros y servicios que 
comprende la licitación así como también de sus eventuales subcontratistas. 
En el acto de apertura de ofertas solo podrán realizar observaciones los representantes o apoderados de 
las empresas oferentes. En éste último caso, los mismos deberán exhibir el poder correspondiente que los 
habilite a tales efectos. En caso de no presentarlo, no podrán hacer observaciones en dicho acto. 
 
Integración de Consorcio: 
_ Si dos o más empresas resolvieran presentarse a la licitación integrando un consorcio, además de la do-
cumentación exigida para cada una de ellas, presentará una carta firmada por los representantes legales de 
cada empresa por la cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los artícu-
los 17, 501, 502, 503 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripción del contrato, inscripción del mismo en el 
Registro Público de Comercio y publicación de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar adjudica-
tarios. 
_ A los efectos precedentes para la etapa de presentación de ofertas se indicará: 
_ Empresas que conformarán el consorcio. 
_ Razones de complementariedad que justifican la asociación. 
_ Áreas específicas que serán desarrolladas bajo la responsabilidad de 
cada asociado. 
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_ Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el documento de asociación, hasta la finaliza-
ción de la contratación y sus prórrogas en caso de corresponder. Este documento deberá estar formulado 
de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales vigentes en la República Oriental del Uruguay, cual-
quiera sea la nacionalidad de las empresas. 
_ Cual o cuales de las empresas serán las responsables de facturar el objeto de la presente licitación, y en 
que porcentaje lo hará cada una. 
_ Establecer expresamente que los integrantes del consorcio responderán en forma conjunta y solidaria 
durante la ejecución de la contratación. 
En caso de omitir la presentación de la información indicada precedentemente, Antel la solicitará durante 
el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentación. 
_ Una vez adjudicada la compra, Antel solicitará el documento que acredite la constitución del consorcio, el 
cuál deberá recabar los términos establecidos en la carta de intención de consorciarse, a excepción del 
porcentaje de facturación de cada empresa el cuál podrá tener variaciones respecto al establecido en la 
misma. 
 
2-ALCANCE 
 
2.1. Las ofertas deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones 
y los planos que constituyen los recaudos de la licitación. 
 
2.2. La obra se licitará LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocerá adicionales para la eje-
cución de los trabajos implícitos necesarios para lograr la finalidad del presente proyecto. 
 
2.3. A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuación aquellas tareas que, en caso de corres-
ponder, el oferente deberá tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS GENERALES ya que no podrán 
presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de ejecución de dichas tareas: planos, planillas y 
cálculos complementarios a los entregados en este pliego, trámites de cualquier tipo, apuntalamientos, 
sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigón, aislaciones de hormigón subterráneos sometidos 
a contacto con agua, rellenos con hormigón pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a 
los solicitados de acuerdo con las hipótesis de cálculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones, relle-
nos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del terreno, replanteo, nivela-
ciones, señalizaciones y protecciones en cumplimiento de normas de seguridad contra accidentes e incen-
dio, vallados, cuidados especiales con los equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el 
terreno donde se construirá el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra, lim-
pieza de la obra permanente y final, protección y pintado de los elementos metálicos o de madera provis-
tos por el adjudicatario, desagües, drenaje y bombeo de aguas subterráneas, almacenaje y guarda de sus 
provisiones, ensayos de hormigón y en general de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud 
de certificaciones de calidad de los materiales intervinientes, días perdidos por accidentes, días perdidos 
por lluvia o fenómenos climáticos, salarios caídos por causa del adjudicatario, mantenimiento de materiales 
acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de urgencia, fletes, seguros, tras-
lados y amortizaciones, equipos y vestimenta del personal, etc. 
 
3-DOCUMENTACIÓN 
 
3.1. La Gerencia de Area Arquitectura podrá solicitar la documentación legal que estime pertinente a los 
efectos de la presente contratación, concediendo un plazo para ello. 
 
3.2. En caso que a criterio de Antel la documentación técnica presentada por los oferentes resulte insufi-
ciente, durante el estudio de las ofertas se solicitará ampliación de dicha información, otorgando un plazo 
para ello. En caso de no presentar lo solicitado en el plazo estipulado se descartará la oferta. 
 
3.3. Cuando se solicite documentación con una vigencia determinada desde la fecha de apertura de ofertas, 
se tomará como válida la primera fecha fijada para tal acto o la fecha de las prórrogas que puedan existir. 
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Lo indicado no será de aplicación en el caso que expresamente se solicite documentación vigente a la fecha 
de apertura. 
 
3.4. En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas deberá venir acompañada de un timbre 
profesional, según lo dispuesto en la Ley 17.738, artículo 71, literal G. 
 
3.5. En caso que se detecte que la información presentada en las declaraciones sea falsa, se descalificará la 
oferta ó se rescindirá la contratación en caso de adjudicación, sin perjuicio de las sanciones penales que 
pudieran corresponder, según lo dispuesto en el Artículo 239 del Código Penal. 
 
4-REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PÚBLICAS 
 
4.1. Las empresas que se presenten a esta licitación deberán encontrarse inscriptas en el Registro Nacional 
de Empresas de Obras Públicas. En cuanto a los sub-contratistas, será suficiente que el oferente indique el 
número de inscripción. 
 
5-GARANTÍAS 
 
5.1 GARANTIA POR RESPONSABILIDADES LABORALES 
 
La empresa adjudicataria deberá constituir una garantía del 5% (cinco por ciento) del monto total imponi-
ble asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir las obligaciones laborales establecidas en la nor-
mativa vigente. 
Si el monto adjudicado incluye las leyes sociales, se considera como monto imponible el importe adjudica-
do multiplicado por el factor de incidencia de los jornales en la paramétricas de ajuste de precios. 
El depósito deberá realizarse en alguna de las siguientes modalidades: 
· Efectivo. 
· Valores públicos caucionados por el BROU a favor de Antel. 
· Aval bancario o fianza bancaria. 
· Póliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado. 
· Póliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay. 
En las pólizas en las que se determine que el incumplimiento está cubierto en “base de la ocurrencia”, la 
devolución de las mismas se realizará a pedido escrito del adjudicatario, una vez finalizada la contratación. 
En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantía en las condiciones y modali-
dades establecidas, Antel retendrá de las facturas básicas, el 5% del importe sin impuestos, hasta llegar al 
monto establecido en el primer párrafo. 
Ya sea para las pólizas sin cláusula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los casos que se opte por 
constituir la garantía por otra modalidad de las previstas, o cuando se opte por la retención, éstas serán 
devueltas a pedido escrito del adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a partir de 
finalizada la contratación. 
En todos los casos las devoluciones se realizarán si no existen reclamos laborales. 
 
6-PREFERENCIA DE EJECUCIÓN 
 
6.1. El adjudicatario dará preferencia de construcción a las partes del trabajo que las Condicones Particula-
res establezcan o que el Director con la debida autorización le indique durante la ejecución del mismo. 
En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con el mismo, el Direc-
tor podrá acordar con el adjudicatario la confección de uno nuevo que, salvo motivo justificado, no impli-
cará extensión del plazo de ejecución. 
 
7-PLAZO DE ENTREGA 
 
7.1. Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo establecido en las Condiciones Particu-
lares para entregar los trabajos completamente terminados. 
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No se computan dentro del plazo los días correspondientes a la licencia de la construcción. 
Se realizará el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepción de los Trabajos y si corres-
pondiera, Acta de Interrupción (a los efectos de la contabilización del plazo e informar a ATYR para que no 
se generen multas por leyes sociales). 
El incumplimiento del plazo habilitará a Antel a aplicar las multas que están estipuladas en el presente plie-
go de condiciones. 
El Director de Obra podrá autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, trabajos extraordina-
rios o causas imputables a Antel, que deberán registrarse en el acta correspondiente. 
 
7.2. El oferente deberá declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario se asumirá que 
cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego. 
 
8-PRECIOS 
 
8.1. El trabajo que comprende la presente licitación se contratará por el monto que resulte del total de la 
sumatoria de la planilla de cotización incluida en las Condiciones Particulares. 
Este monto será máximo dado que la obra se abonará según la ejecución real de la misma. 
En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no dará derecho a 
reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario. 
 
8.2. Cuando la planilla de cotización lo requiera, los oferentes deberán presentar obligatoriamente el pre-
supuesto detallado, según la planilla de cotización, indicando los materiales correspondientes a cada uno 
de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios unitarios, los que regirán para los aumentos y dismi-
nuciones de obra que puedan ordenarse o para abonar, en caso de rescisión, la obra hecha que esté en 
condiciones de ser recibida. Los rubros parciales se colocarán en el orden indicado (y con el desglose 
solicitado) en este pliego de condiciones. 
En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla de cotización uni-
dades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartará la oferta. 
 
8.3. Si un oferente omitiera un rubro, la Administración se reserva el derecho de determinar la importancia 
de la omisión y si la oferta presentada cumple con el pliego o merece rechazo. 
En caso de ser considerada la oferta en el estudio comparativo, se tomará para el rubro omitido la cotiza-
ción más alta entre las propuestas de los restantes oferentes. Para la adjudicación se considera que el rubro 
omitido es sin cargo para la Administración. 
En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al máximo requerido por Antel para 
determinados rubros (por ejemplo: implantación, replanteo, imprevistos, o cualquier otro rubro para el 
cuál la Administración establezca tope), la evaluación se hará considerando el monto cotizado por el ofe-
rente pero la adjudicación se realizará por el máximo establecido en el pliego. 
 
8.4 Ítems de cotización y adjudicación opcional: 
El oferente podrá cotizar otros rubros que estime necesarios y que no hayan sido incluidos en la planilla de 
cotización. Dicha cotización deberá presentarse separada de la planilla de cotización incluida en el presente 
pliego. Estos rubros no formarán parte del comparativo de precios y su adjudicación quedará a criterio de 
Antel. 
 
8.5. Los oferentes presentarán sus precios en moneda nacional discriminando el monto imponible, y se 
especificará separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto correspondiente a las leyes so-
ciales y complemento de cuota mutual que se deberán verter en el Banco de Previsión Social, el cual for-
mará parte integrante del precio. 
Todos los precios serán firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se establezca una fórmula pa-
ramétrica de ajuste. 
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8.6. Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el adjudicatario de-
berá colaborar con la adaptación del proyecto a las dimensiones reales, sin generar ningún tipo de costo 
adicional para Antel. 
 
8.7. Imprevistos: 
El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o modificaciones expre-
samente autorizadas por Antel. Dicho monto será utilizado solo en caso de ser necesario y de acuerdo a lo 
que disponga Antel. 
Para el monto imponible de los imprevistos será considerado el mayor porcentaje utilizado por la empresa 
para el cálculo del monto imponible de los rubros de la planilla de cotización. 
El monto adjudicado para imprevistos no generará derecho alguno a favor del adjudicatario en caso de 
no utilizarse, así como tampoco generará derechos el remanente del mismo en caso que el rubro se utili-
ce parcialmente. 
Cualquier orden de ejecución de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, cuyos precios forman 
parte de la contratación, será dado bajo firma del Director y se adjuntará el presupuesto firmado por el 
adjudicatario. 
 
9-IMPUESTOS 
 
9.1. El adjudicatario deberá cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las leyes de la Re-
pública Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos cotizados. 
En caso de creación, modificación o eliminación de impuestos que graven la comercialización de bienes y/o 
prestación de servicios, se aplicará la normativa legal vigente a tales efectos en cualquier caso. 
 
9.2. El oferente deberá indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que rubros y/o ítems. 
 
9.3. Antel será agente de retención, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la nor-
mativa legal vigente. 
 
10-LEYES SOCIALES 
 
10.1. De acuerdo al régimen de unificación de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de la Construc-
ción establecido por la Ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de Antel, siendo de aplicación la tasa 
vigente sobre monto imponible. 
Antel, en forma inmediata a la realización del pago al BPS emitirá una factura por dichos importes que se 
descontará del pago de los servicios. 
 
10.2. A los efectos de la adjudicación, así como para la comparación de las ofertas, se tendrán en cuenta las 
leyes sociales), más la estimación de los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la pla-
nilla de cotización. La estimación de los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la pla-
nilla de cotización, será el tope máximo que pagará Antel por dicho concepto. 
 
10.3. Los aportes por leyes sociales se calcularán de la siguiente forma: 
El oferente deberá indicar el monto imponible. En caso que existan rubros que solo sean suministros, no 
corresponderá cotizar monto imponible. 
Sobre el monto imponible se aplicará la tasa unificada vigente de aportes de la industria de la construcción. 
El valor resultante será el que debe figurar en la oferta como leyes sociales. 
Esta cifra será el tope del aporte que Antel efectuará al B.P.S. actualizado por los aumentos de salarios que 
existieran. 
Superado el tope antes establecido, Antel retendrá el importe que corresponda de los pagos de certificados 
de obra respectivos. 
En todos los casos Antel abonará mensualmente los aportes sociales correspondientes en base a las plani-
llas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, así como los complementos por cuota mutual 
que correspondan. 
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10.4. Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 16.320, regla-
mentada por Decreto 67/993 deberán ser debidamente acreditados. Los mismos serán de cargo de la Ad-
ministración hasta el tope máximo establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de An-
tel un mínimo de 13 jornales de 8hs. En caso contrario solo podrá cargar a la Administración el complemen-
to de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de Antel. 
En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente párrafo, el adjudicatario 
deberá restituir a la Administración los importes abonados por dicho concepto que no correspondía ser de 
cargo de la misma. 
 
10.5. En caso que para algún rubro no sea necesario cotizar monto imponible, el oferente deberá especifi-
carlo expresamente en su oferta. 
En caso contrario, para el comparativo de ofertas se penalizará con el monto imponible de mayor valor 
considerando todas las ofertas presentadas y para la adjudicación se considerará que para dichos rubros no 
corresponde el cálculo de leyes sociales. Si durante la ejecución de la contratación, surgiere por parte de 
B.P.S. la imposición del pago de leyes sociales por esos rubros, las mismas se le descontarán al adjudicatario 
de las facturas pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicará el monto 
y se le otorgará plazo para su pago. 
 
11-COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN 
 
11.1. La Administración adjudicará a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego, presente el me-
nor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan otro criterio de adjudicación. 
Asimismo previo a la notificación de adjudicación, se reserva el derecho de dejar sin efecto la contratación 
en cualquier etapa del trámite en que se encuentre, sin que esto pueda dar lugar a indemnización o recla-
mo de ninguna especie. También se reserva el derecho de dejar sin efecto aquellos ítems o grupo de 
ítems, cuando corresponda. 
 
11.2. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberán ser una empresa constituida en el país 
o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060 del 04.09.89. 
 
11.3. La adjudicación a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervención preventiva de legali-
dad del Tribunal de Cuentas de la República y en todo lo que pueda no hacerse mención en este pliego, se 
rige por lo dispuesto en el TOCAF. 
 
11.4. Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el artículo 66 del TOCAF. 
 
11.5. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberá fijar domicilio en la República Oriental 
del Uruguay, para todos los efectos legales de la contratación. 
 
12-NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
 
12.1. La adjudicación se comunicará al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por parte de la 
Unidad correspondiente. 
 
12.2. Luego de la mencionada comunicación, el adjudicatario deberá hacer el depósito de garantía de res-
ponsabilidades laborales, si optó por ello, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego. La circunstan-
cia de no hacer efectivo el depósito en el plazo previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y la 
Administración podrá revocar la adjudicación, e iniciar las acciones por daños y perjuicios correspondien-
tes. 
 
13-OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 
13.1. Generales 
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1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la forma de llevarlas a 
cabo y de actuar dentro de ellas, así como aquellas que en cualquier forma afecten a las personas emplea-
das en los trabajos, al equipo o materiales que utilice. 
2) El adjudicatario será el único responsable de todas las obras que comprende la presente licitación. Por lo 
tanto Antel tratará directamente con el adjudicatario todas las cuestiones que se susciten. 
3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o daño que pudiera sobre-
venirle. Dicho seguro se extenderá a las obras a medida que sean ejecutadas y a los materiales, equipos y 
otros aprovisionamientos, desde el inicio de las mismas hasta la recepción definitiva, sin interrupción algu-
na. 
En caso de producción de siniestros, el deducible de los seguros será de cargo del adjudicatario. 
4) El adjudicatario tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes a personal o daños a propieda-
des, así provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la ejecución de las obras, por transporte 
de materiales y en general de la acción de los elementos o de causas eventuales. 
Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecución de las obras y hasta la recep-
ción provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, el adjudicatario queda obligado a 
reparar el daño causado e indemnizar por el producido. 
Restituirá a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnización que se le promovieran por acci-
dentes de trabajo o daños a terceros o cosas, pudiendo Antel retener de las sumas que se le adeudaren al 
adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por 
aquellos conceptos hayan sido definitivamente levantados o terminados por gestión y a costo del adjudica-
tario. 
5) Deberá obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e inspecciones necesarias, 
a su exclusivo costo. 
No se admitirán demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a dichos permisos. 
A tales efectos Antel brindará todo el apoyo que esté a su alcance. 
El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de 
todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En caso contrario, es su deber dar el corres-
pondiente aviso por escrito al Director de la Obra 
sin cuyo requisito tendrá la responsabilidad consiguiente a la trasgresión que se cometa. 
Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y OSE, para la locali-
dad. 
Serán de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las leyes y reglamen-
tos gravan las obras, así como el mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores de los servicios 
públicos, en cuanto esos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse. 
6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los planos, a las prescrip-
ciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las órdenes e instrucciones que expida el Direc-
tor de Obra. 
7) Si en la interpretación de la contratación bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas serán resueltas 
por Antel cuyas decisiones serán definitivas respecto a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en eje-
cución de estructuras y metrajes de obra. El adjudicatario no podrá suspender los trabajos, aún parcialmen-
te, bajo este pretexto. 
8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de obra y todas las maqui-
narias, herramientas, útiles, elementos de transporte, tanto de carácter principal como accesorio. 
9) Constituir en obra, con carácter permanente, un capataz general, personal obrero con experiencia y 
habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean necesarios a los efectos de dar 
cumplimiento al plazo previsto en el pliego. 
En relación a la remuneración del personal, se deberá dar cumplimiento a la normativa vigente. Antel no se 
hará cargo de retribuciones adicionales por ningún concepto. 
10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante Técnico, toda vez que el 
Director de Obra así lo requiera con motivo de inspecciones y visitas, o para dilucidar otros problemas sur-
gidos en la misma. 
11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier circunstancia, detalle 
u observación referente a los planos, memorias y demás recaudos que a su juicio, pueda conspirar contra la 
perfecta ejecución de la obra o su correcto funcionamiento. 
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12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demás funcionarios en-
cargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los controles para Antel. 
Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir por escrito en 
queja fundada al Director de Obra, estando a su resolución, sin que esto le dé derecho a interrumpir los 
trabajos o paralizar las obras. 
13) Se considerará propiedad de Antel todo material de construcción que se extraiga de las excavaciones o 
desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se haga expreso abandono de dichos mate-
riales. 
14) Si la Dirección de Obra lo solicitara durante la ejecución de la contratación, se deberá colocar en la obra 
1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en lugares visibles y con el texto y diseño que indi-
cará el Director de Obra, no pudiendo colocar ningún otro tipo de inscripción, ya sea de carácter permanen-
te o transitorio sin la autorización expresa de Antel. Esta prohibición no alcanza a las inscripciones que con 
carácter de seguridad coloque el adjudicatario. 
15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acatarán las órdenes del Director de 
Obra, al que guardarán el debido respeto. Toda falta disciplinaria por parte de aquellos que al solo juicio del 
Director de Obra perjudiquen la buena marcha de la obra, será suficiente motivo para amonestar, suspen-
der o expulsar al o los culpables. 
16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados se entienden 
incluidos en los precios de la contratación y deberá abonarlos el adjudicatario, quedando Antel a cubierto 
de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso indebido de las patentes. 
En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepción definitiva de la obra, el 
adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a que dieran lugar y todo otro perjuicio 
que le ocasionaren. 
17) El adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que refiere a contratación de 
trabajo de peones prácticos y de obreros no especializados, sin distinción de género, en las obras para las 
que fue contratado. 
18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista  
La empresa deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la normativa vigente y 
su reglamentación, garantizando la integridad física y salud de sus empleados, realizando todas las acciones 
necesarias para la prevención y control de los riesgos laborales. 
En forma previa al inicio de ejecución de la contratación, deberá disponer del Estudio y Plan de Seguridad e 
Higiene previsto en el Decreto 283/96 del 10 de Julio de 1996, entregando duplicado de la constancia de 
presentación ante la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e 
Higiene en las distintas etapas de la obra, adaptado al cronograma de la misma, el cual deberá llevar firma 
de Arquitecto o Ingeniero, o la constancia referida en el Artículo 5 del Decreto 283/96. 
Deberá presentar además el Plan de Seguridad e Higiene firmado por el Técnico Prevencionista donde 
consten las medidas de prevención de los riesgos detallados en el Estudio de Seguridad e Higiene antes 
mencionado. 
Cualquier modificación, alteración o extensión en el estudio o en el Plan de Seguridad e Higiene deberá ser 
comunicado a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social. 
La no presentación de la documentación anteriormente mencionada impedirá a la empresa el inicio de los 
trabajos, aplicándose en tal caso las multas por atrasos correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el 
Capítulo Multas del Pliego de Condiciones Particulares. 
Asimismo, previo al inicio de la contratación, el adjudicatario deberá suscribir la/s declaración/es jurada/s 
que lucen como Anexo II y Anexo III: “Declaración jurada de seguridad para proveedores y/o empresas que 
entreguen o retiren insumos” y “Declaración Jurada – Cumplimiento Ley N° 19.196 y Decretos Reglamenta-
rios” respectivamente, que se anexan al presente pliego de condiciones. 
Todo el personal dependiente de la empresa deberá estar asegurado en el Banco de Seguros del Estado, 
contra accidentes de trabajo, siendo la empresa la única responsable de los daños y perjuicios que por ac-
cidentes de trabajo que sufra su personal durante el transcurso de la ejecución de las obras. 
19) Seguridad Vial 
Para los casos en que se utilicen vehículos para llevar a cabo la contratación, el adjudicatario deberá dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 19.061 y en el Decreto 81/14 del 03/04/2014. 
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14-PREVENCIÓN DE SINIESTROS 
 
14.1. No está permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser instalados en 
sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitación, y/o elementos que eleven el coeficiente de 
carga de fuego del lugar. 
Si por razones de tiempo la instalación de los equipos no se puede realizar o finalizar en el correr de la jor-
nada como se previó, solo los equipos involucrados podrán quedar en el lugar donde se van a instalar, sin 
los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel no deben ser utilizados como depósito de material 
embalado a instalar en el futuro. 
 
14.2. No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado edificio, ni herra-
mientas ni ningún otro tipo de deshecho. Se incluyen en estos deshechos los producidos con motivo de las 
instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de cartón, cajas de madera, nylon, espuma plast o go-
ma. Vale lo mismo para los restos de cables, aunque éstos sean de aislación ignífuga, pues estos restos 
amontonados pueden no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicación, la 
empresa deberá indicar cuál es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente mencionados, 
de acuerdo a la normativa ambiental vigente. 
 
14.3. Para el depósito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario deberá disponer de un pequeño 
contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estará bajo llave y custodia del mismo. El lugar de 
emplazamiento del contenedor será definido con el Director de Obra. En caso de no existir posibilidad al-
guna de emplazar el contenedor en el predio del edificio, o en la acera o calle de entrada, deberá ser co-
municado al Director con una antelación de 10 días hábiles al inicio de la obra, para que este asigne un área 
dentro del edificio donde emplazar al mismo. 
 
14.4. En caso de tener que usarse líquidos inflamables como pinturas o solventes, se deberá 
tomar las siguientes precauciones: 
 
14.4.1. Se evitarán los derrames o salpicaduras de líquidos combustibles e inflamables, debiéndose prever 
en el momento de su utilización los medios para contener y recoger sus vertidos, así como la adecuada 
ventilación de la zona. 
 
14.4.2. Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar los riesgos 
de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los compuestos mencionados, deben 
guardarse en recipientes metálicos con tapa, procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al perso-
nal de limpieza). 
 
14.4.3. Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignición como 
consecuencia de la fricción y la chispa; por consiguiente se aconseja que las empresas de limpieza utilicen 
ceras de emulsión acuosa. 
 
14.5. En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que originen aumen-
to de temperatura, se tomarán las siguientes precauciones: 
 
14.5.1. Se deberá contar con extintores propios, los que se encontrarán cargados, en condiciones de traba-
jo y fácilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del adjudicatario deberá estar 
convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de los equipos de extinción. 
 
14.5.2. El corte y la soldadura no deben realizarse en atmósferas inflamables (explosivas) o en las cercanías 
de materiales inflamables. 
14.5.3. Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas, trapos, etc. 
14.5.4. Verificar la zona de trabajo y áreas adyacentes una vez finalizada la operación a fin de detectar po-
sibles fuegos latentes. 
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14.6. En ningún caso se deberán obstruir; elementos de extinción de incendios, o los pasajes, pasillos o 
puertas con depósitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que contraviniere estas disposiciones 
y que como consecuencia se produjere un siniestro o agravara los alcances del mismo, será pasible de las 
acciones civiles y penales que le correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda 
facultado para encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones antedi-
chas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que se le agregará en 20% 
por gastos de administración. 
 
15-CONEXION DE SERVICIOS 
 
15.1. Salvo indicación expresa, serán de cuenta de la Administración los gastos y trámites de conexión de 
los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demás servicios. Los correspondientes a provisorios 
de obra en todos los casos serán de cuenta del adjudicatario. 
 
16-CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS 
 
16.1. Bastará que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman parte del 
presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser efectuada por el adjudicatario 
a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno. 
Cualquier otro tipo de contradicción entre alguna de las piezas que forman parte de la contratación, cuya 
aclaración no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la apertura de las propuestas, será re-
suelta a juicio del Director de Obra. 
 
17-RECEPCIONES 
 
17.1. RECEPCIÓN PROVISORIA 
Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de conformidad con los docu-
mentos de la contratación y hayan resultado satisfactorios los ensayos y las pruebas de carácter técnico e 
inspecciones previas, comunicará por escrito al Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspec-
ción que dará lugar al otorgamiento de la recepción provisoria. 
Si en la inspección se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario deberá subsanarlos si-
guiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones particulares y las instrucciones que 
imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma no dará al adjudicatario derecho a prórroga del pla-
zo total de la obra. No obstante, quedará a juicio del Director la realización de trabajos correctivos y/o 
complementarios dentro del período de garantía, cuando estos no sean de entidad. 
Subsanados los defectos y las faltas a satisfacción del Director, se procederá a labrar nueva acta otorgándo-
se la recepción provisoria. 
Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepción provisoria como observados y que deberán 
ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, serán declarados por éste en el B.P.S. para los aportes 
respectivos, los que serán de exclusiva cuenta del mismo. 
Para aquellas obras cuya ejecución deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo establecido en las Especifica-
ciones Particulares, se otorgará la recepción provisoria de cada etapa con las mismas formalidades indica-
das precedentemente. 
Si durante el desarrollo de las obras la Administración tuviera necesidad de ocupar locales ya terminados, 
se otorgará la recepción provisoria correspondiente a los mismos con iguales formalidades que las indica-
das precedentemente. 
 
17.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA 
 
A partir de la recepción provisoria comenzará a correr un plazo de 6 meses, en el cuál el adjudicatario de-
berá subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese período para que la Administración 
otorgue la recepción definitiva.  
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Cumplido el referido plazo el adjudicatario deberá solicitar por nota la recepción definitiva, acordando con 
Antel la fecha para la realización de la inspección que dará lugar al otorgamiento de la misma para lo cual 
deberá acreditar, previamente, que ha procedido a la clausura de la obra ante B.P.S. 
La inspección se realizará en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el Director de Obra. 
Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el período de 6 meses han sido subsana-
dos a satisfacción de Antel y en general que todas las condiciones contractuales han sido cumplidas, se 
labrará el acta correspondiente para la recepción definitiva, la cual será suscrita por el Director y por el 
Representante Técnico. 
El acta para la recepción definitiva de las obras debe acompañarse de todas las liquidaciones, conformadas 
por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la recepción provisoria y la definitiva que no fueren de 
su cargo. 
Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la contratación, se labrará un 
acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para subsanarlos. La recepción definitiva no se otor-
gará hasta que el adjudicatario de total cumplimiento a sus obligaciones. 
Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel podrá disponer, previas 
inspecciones e inventarios que sean necesarios, las reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que co-
rrespondan, por sí o por terceros, con cargo al adjudicatario. 
La recepción definitiva total de las obras liberará a las partes contratantes y dará por terminada la contra-
tación. Se mantendrán las responsabilidades establecidas en el Código Civil por responsabilidad decenal. 
Si transcurrido un año a partir de la recepción provisoria sin que el adjudicatario solicite la recepción defini-
tiva, la misma se otorgará de oficio, perdiendo todo derecho de cobrar el saldo pendiente. 
 
18-CONDICIONES DE PAGO 
18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hará efectivos los pagos correspondien-
tes dentro del cronograma de pagos de esta Administración. Los pagos se realizarán contra trabajos efecti-
vamente realizados y teniendo en cuenta la ejecución real de la obra. 
18.2. La forma de pago será según se indica a continuación: 
· 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma mensual. 
· 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepción definitiva de la obra ante solicitud del 
adjudicatario. 
Este 5% no será pasible de nuevo ajuste al momento de la liberación. 
18.3. El importe de cada factura se calculará teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, los materia-
les empleados en ese mes y los precios unitarios. 
El valor total de la factura deberá presentarse por el 100% del avance de obra del mes.  
En el detalle de la factura deberá indicarse el porcentaje de retención que corresponda según lo estableci-
do en el presente pliego de condiciones, así como el importe equivalente en números. 
El adjudicatario deberá presentar al Director de Obra de Antel una fotocopia de la factura ingresada en la 
unidad Acreedores, con sello de intervención de la misma. 
18.4. Solicitudes de Pagos 
El adjudicatario formulará mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros días hábiles de cada mes, las 
solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes vendrán discriminadas según los 
siguientes conceptos: 
A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la presentación de una liqui-
dación de acuerdo a los precios básicos de la oferta, ajustados a la relación general de rubros de la obra. 
B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la fórmula paramétrica establecida. 
C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o desfasajes con respecto 
al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde. 
D) Adjuntará los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel deberá abonar al Banco de 
Previsión Social. 
E) Eventualmente, deberá presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, toda otra docu-
mentación que la Dirección de Obra estime necesaria para la liquidación gestionada. 
Cada certificado incluirá la parte de obra ejecutada hasta el último día hábil del mes anterior, entendiéndo-
se por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren colocados en la misma, en el lugar y la forma 
que deben ocupar definitivamente. 
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Dentro de los 5 (cinco) últimos días de cada mes el adjudicatario efectuará una medición total de obra rea-
lizada respetando los rubros o ítems consignados en la planilla de cotización. Los valores así obtenidos, 
disminuidos de los valores de obra realizada en el mes anterior y aprobada por la Dirección de Obra, de-
terminará los metrajes de obra realizados en el mes. El importe a certificar se obtendrá aplicando a los me-
trajes así determinados de cada rubro o ítem, los precios unitarios del presupuesto aprobado. 
Las mediciones que se efectuarán no implican una liquidación de obra por medición de lo ejecutado, sino 
que los valores así determinados servirán para cuantificar el AVANCE PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a 
ser abonado a cuenta de un precio fijo total, llave en mano. 
 
18.5. Tramitación de las solicitudes 
El Director de Obra elevará la solicitud de pago con su aprobación dentro de los primeros 5 (cinco) días 
hábiles de recibido. 
Si Antel observara la liquidación presentada por el adjudicatario, tramitará el pago de la liquidación que 
estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones anotadas. 
El adjudicatario contará con un plazo de cinco 5 (cinco) días hábiles desde la fecha de haber sido notificado 
de las observaciones para justificar su liquidación y si transcurrido dicho plazo no contestara a la Adminis-
tración, se entenderá que acepta la observación efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el 
adjudicatario levantara las observaciones efectuadas, la Administración procederá al ajuste de la liquida-
ción original. 
 
18.6. Condiciones para efectuar los pagos 
En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario deberá presentar la documentación que 
acredite estar al día en el pago de las primas de seguros, obligaciones tributarias y de previsión social. 
A tales efectos el adjudicatario tendrá en cuenta que los documentos que debe exhibir serán los siguientes: 
a) Certificado único expedido por los organismos de seguridad social (BPS). 
b) Certificado único expedido por la Dirección General Impositiva (DGI). 
c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caución que está 
obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego. 
d) Toda otra documentación que eventualmente exija la Dirección de Obra. 
 
18.7. Se descontarán de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al adjudicatario con-
forme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las obligaciones accesorias establecidas en el 
pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean graves y no tengan previstas las sanciones correspondientes. 
Estas retenciones por multas requerirán para su imposición, en cada caso, la previa intimación y notifica-
ción con determinación de un plazo prudencial perentorio para que el adjudicatario regularice su situación. 
 
18.8. Los precios totales incluidos en la factura no podrán contar con decimales, en caso de ser necesario, 
se deberá redondear según el siguiente criterio: si el décimo es inferior o igual a 4, se redondeará dejándo-
lo al entero anterior y si el décimo es igual o mayor a 5, se redondeará al entero siguiente. 
 
18.9. En caso de incumplimientos se aplicará lo dispuesto en los capítulos de Multas y Rescisión de la con-
tratación. 
 
18.10. CESIÓN DE CRÉDITOS 
 
El adjudicatario que solicite cesión de créditos deberá rembolsar a Antel los gastos administrativos que se 
generan por tal motivo. 
De cada factura cedida se descontará el 1% (uno por ciento) de la facturación cuyo pago fue cedido, con un 
mínimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un máximo de 50 U.R. (cincuenta unidades reajustables). 
 
19-MULTAS 
 
19.1. La Administración aplicará las multas establecidas en las Condiciones Particulares. 
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19.2. La multa será descontada de las facturas pendientes de pago si las hubiera, en caso contrario el adju-
dicatario deberá abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en la noti-
ficación de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de entablar todas las accio-
nes administrativas, judiciales y/o extrajudiciales tendientes a su cobro. 
 
19.3. El adjudicatario caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos pactados o por 
la realización de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer algo contrario a lo estipulado, sin 
necesidad de interpelación judicial o extrajudicial de especie alguna. 
 
19.4. En ningún caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) del monto 
total adjudicado sin impuestos. 
 
19.5. En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la 
contratación e iniciar las acciones que correspondan. 
 
20-CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES 
 
20.1. La empresa adjudicataria deberá cumplir con todas las normas laborales aplicadas al servicio, en par-
ticular respecto a: 
_ Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio prestado. 
_ Planilla de Trabajo y en su caso, convenio colectivo aplicable. 
_ Póliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo. 
_ Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS. 
_ Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad 
provisional que corresponda. 
 
20.2. En caso de ser solicitada la documentación antes mencionada y ante cualquier incumplimiento en la 
presentación de la misma, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratación unilateralmente, de 
acuerdo a lo dispuesto en el capítulo 24 del presente documento. 
20.3. En caso de no optar por la rescisión y que la Gerencia de Área Arquitectura no reciba la documenta-
ción requerida en el punto precedente, dentro de los 25 días siguientes al mes de prestado el servicio factu-
rado, se procederá a realizar una retención la cual no superará el 50% de lo facturado. 
20.4. En caso de corresponder, dicha retención se liberará en oportunidad de realizarse el pago de la factu-
ración del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005, y 
Ley 18.098 del 12 de enero de 2007). 
20.5. La Administración tendrá el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a comprobar el 
cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la adjudicataria, quien será la única res-
ponsable en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las leyes sociales del personal provisto 
así como de todas las que la ley y reglamentación vigente o futura pone a cargo de los patronos. 
De encontrar Antel incumplimientos de otra índole que no sea falta de documentación, podrá retener los 
pagos que estime necesario, hasta tanto el mismo no sea solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario 
todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar. 
20.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobación del incumplimiento de las normas laborales y de seguri-
dad social será causa de rescisión de la contratación y dará lugar a indemnización a la Administración por 
los daños y perjuicios que esta ocasione. 
20.7. En caso que el personal afectado no tenga carácter de empleado del adjudicatario se deberá presen-
tar en la Gerencia de Área Arquitectura, una declaración jurada firmada por el representante legal de la 
empresa detallando las personas involucradas, e indicando: 
· Naturaleza jurídica de la empresa. 
· Representantes legales de la misma. 
· Razón social de la empresa. 
· Domicilio legal y/o constituido. 
· Teléfono, fax o correo electrónico. 
· Número de RUT. 
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· Número de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (según corresponda). 
20.8. La Administración se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentación vinculada a sus 
dependientes, por un período de cinco años, de acuerdo al nuevo régimen de prescripción de los créditos 
laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007). 
20.9. Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley 
18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud de la contrata-
ción, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. 
20.10. Cuando la Administración considere que la empresa contratada ha incurrido en infracción a las nor-
mas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección General del Trabajo y de la Seguri-
dad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes. 
Sin perjuicio de las sanciones que dicha Inspección aplique en cumplimiento del art. 289 de la Ley 15.903 en 
la redacción dada por el art. 412 de la ley 16.736, esta Administración aplicará las sanciones que se estipu-
lan en el presente pliego. 
20.11. El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa adjudicataria, debiendo 
esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia laboral. Antel no se hará cargo del pago de 
horas extra y cualquier otra remuneración. 
 
21-SUB-CONTRATISTAS 
21.1. Antel aplicará en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008. 
 
21.2. Antel no está obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administración autorizará 
la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio. 
 
21.3. Al momento de solicitar la autorización para un subcontratista, el adjudicatario deberá presentar la 
siguiente información mínima: 
· Nombre de la empresa. 
· Razón social. 
· RUT. 
· Dirección, teléfono, correo electrónico. 
· Rubros para los cuales se subcontratará. 
· Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente. 
· Nómina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos, instrumentos de 
inspección y ensayo y pruebas, transporte de carga. 
· Certificados de estar al día con BPS y DGI (adjuntar fotocopia). 
· Capacidad de contratación anual en el registro Nacional de Empresas del M.T.O.P. 
 
21.4. Iniciada la obra el adjudicatario deberá comunicar por escrito al Director de Obra, cualquier cambio 
que pudiera surgir dentro de la nómina de personal presentada. 
 
21.5. Asimismo la Administración podrá requerir la siguiente información: 
· Organigrama de la empresa. 
· Breve descripción de los principales cargos de la empresa. 
· Referencias bancarias y comerciales. 
· Currículum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempeñan en la obra contratada por Antel. 
· Plan de capacitación asignado a la obra. 
 
21.6. La Administración se reserva el derecho de no aceptar algún subcontratista si a su juicio no reúne los 
requerimientos mínimos que aseguren un buen desempeño acorde a lo que establecen estas especificacio-
nes. 
Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administración acepte la subcontratación, la responsabilidad 
frente a Antel será del adjudicatario. 
 
22-CERTIFICACIÓN DE DINAMA 
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22.1. Tratándose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios de marcas) 
productos envasados directamente o con destino al consumidor final y que se encuentran alcanzados por lo 
dispuesto en el Decreto 260/007, deberán presentar el certificado expedido por la DINAMA donde conste 
que dicha empresa se encuentra inscripta en el registro que lleva la misma y contar o adherir a un plan de 
gestión de residuos de envases aprobados por el MVOTMA ya se trate de productos nacionales o 
Extranjeros. 
 
22.2. Asimismo, las empresas que no se encuentren alcanzadas por la normativa mencionada, deberán 
presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo. 
22.3. En caso de la no presentación de los certificados mencionados, se asume que la empresa oferente dio 
cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente bajo su exclusiva responsabilidad. 
 
23-CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 
23.1. El adjudicatario no podrá traspasar o ceder a terceros la contratación sin consentimiento expreso de 
la Administración y de conformidad con las condiciones que ésta exija. 
El traspaso o cesión no surtirá efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los trámites que lo 
validen. 
 
24-RESCISIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 
24.1. Antel podrá rescindir unilateralmente la contratación por incumplimiento total o parcial del adjudica-
tario e iniciar las acciones legales por los daños y perjuicios que hubiere experimentado. Lo antes expuesto 
es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que correspondan y de suspender o eliminar a la empresa 
del Registro de Proveedores de Antel, así como comunicar las medidas adoptadas al Registro Único de Pro-
veedores del Estado (R.U.P.E.). 
 
24.2. Previo a ejecutar alguna de las medidas mencionadas en el numeral anterior, Antel notificará al adju-
dicatario, teniendo éste un plazo de 10 (diez) días hábiles para efectuar los descargos que a su criterio co-
rrespondan. Evaluado el descargo del adjudicatario, Antel tomará la decisión que considere que correspon-
de. 
 
24.3 Una vez que la Administración declare rescindida la contratación, sin interpelación judicial ni extraju-
dicial, se lo comunicará al adjudicatario. Posteriormente se realizará, con escribano de la Administración o 
en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un inventario de la obra realizada, con tasación de los 
trabajos efectuados y no pagados hasta ese momento. 
 
24.4. Las acciones legales entabladas se dirimirán ante los Tribunales de la República Oriental del Uruguay. 
 
25-INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS 
25.1. Será de aplicación lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de setiembre de 
2005. 
 
26-PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS 
POR MPYME 
 
26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su artículo 3ro., 
Antel aclara expresamente que no aplicará el régimen de Prioridad a los bienes, servicios y obras públicas 
fabricados, brindados o ejecutados por MPYME por encontrarse en régimen de libre competencia. 
 
27-PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO 
NACIONALES 
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27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 2008, esta 
Administración aclara expresamente que no aplicará el régimen de preferencia en el precio de los bienes, 
servicios y obras públicas que califiquen como nacionales, por encontrarse en régimen de libre competen-
cia. 
 
28-ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 
 
28.1. De corresponder, el oferente deberá firmar el Acuerdo de Confidencialidad que luce como Anexo I del 
presente pliego de condiciones, previo a la entrega, en forma impresa o digital, de los planos que confor-
man el mismo. En caso de diferencias entre la versión impresa y la digital, valdrá la versión impresa. 
 
29-GENERALIDADES 
 
29.1. El representante legal de la empresa declarará, previo al inicio de los servicios, que está en conoci-
miento y cumplirá con las disposiciones de las Leyes 18.104 (15/3/2007) y 18.561 (11/09/2009). 
 
29.2. Los empleados de la empresa adjudicataria, deberán comportarse con la debida rectitud e idoneidad 
en el desempeño de las funciones vinculadas con la presente contratación. En caso contrario, la Adminis-
tración observará a la empresa reservándose el derecho de solicitar la sustitución del empleado o rescindir 
la contratación antes reiteradas observaciones. 
 
29.3. Regirá todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012. 
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ANEXO I 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 
En la ciudad de Montevideo, a los ....................... días del mes de ........................... del año dos mil 
..................., comparecen: POR UNA PARTE: La Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel), 
RUT 211003420017, con domicilio en la calle Guatemala 1075, representada por la Esc. 
…………................................................... C.I. ..........................., con facultades suficientes para este acto 
por delegación expresa de su Directorio; Y POR OTRA PARTE: ......……………………………………………….., C.I. Nº. 
………................. en representación de la empresa ........................... 
.............................................................., RUT Nº. ................................ con domicilio en la calle 
......................................................................., N° ………..., de la ciudad de …………………… 
……………………….……....; CONVINIENDO lo siguiente: 
 
PRIMERO.- Ambas partes acuerdan proteger la confidencialidad de la relación existente entre las mismas. A 
estos efectos y en adelante, la expresión “EMISOR” significa la Parte que facilita la Información Confidencial 
y “RECEPTOR” significa la Parte a quien se le facilita o quien recibe Información Confidencial. 
 
SEGUNDO.- Cualquier Información, fuese cual fuere su naturaleza (técnica, comercial, financiera, operacio-
nal o de otro tipo), contenida en cualquier forma o soporte (ya sea verbal, escrita, grabada o de cualquier 
otro tipo), que pudiera ser facilitada por el EMISOR al RECEPTOR, será considerada como “Información Con-
fidencial”, incluyéndose en esta categoría aquella información generada a partir de la propia Información 
Confidencial. 
 
TERCERO.- El RECEPTOR se compromete a aceptar la Información Confidencial en un marco de confianza y 
a no facilitarla a ningún tercero ni utilizarla para su propio beneficio sin obtener el previo consentimiento 
escrito del EMISOR. El RECEPTOR, se obliga asimismo a:  
a) tratar la Información Confidencial como estrictamente secreta; 
b) custodiar y guardar la Información Confidencial, bien sea escrita, grabada o en cualquier otro tipo de 
soporte, separada de cualquier otra información de la que pudiera disponer el RECEPTOR; 
c) utilizar o transmitir la Información Confidencial exclusivamente para los fines del 
Proyecto …………………………………………….................................; 
d) utilizar procedimientos de control de dicho uso o transmisión de la Información Confidencial. El 
RECEPTOR no realizará copia de la Información Confidencial sin el previo consentimiento escrito del 
EMISOR, excepto aquellas copias que sean necesitadas por el RECEPTOR para su estudio interno; 
e) restringir el acceso a la Información Confidencial únicamente a aquellos empleados suyos que necesiten 
conocerla para los fines convenidos, y asegurarse de que dichos empleados conocen las obligaciones que 
les resultan aplicables en virtud de lo establecido en el presente documento; 
f) no facilitar Información Confidencial a tercero alguno sin el previo consentimiento escrito del EMISOR, y 
asegurarse de que, en caso de haber obtenido dicha autorización, dicho tercero firma un compromiso de 
confidencialidad con el EMISOR en términos equivalentes a los de la presente cláusula. 
 
CUARTO.- Cualquier publicidad o información a los medios de comunicación referida a la simple existencia 
del presente instrumento o a su contenido, deberá ser previamente aprobada por escrito por ambas Par-
tes. 
 
QUINTO.- El EMISOR será en todo momento el titular exclusivo de la Información Confidencial, la cual será 
protegida por todos los medios legales a su alcance. En ningún caso se entenderá implícito en modo alguno, 
que el hecho de que el EMISOR facilite Información Confidencial significa la concesión de licencia o la ce-
sión de cualquier naturaleza a favor del RECEPTOR de cualesquiera derechos de patentes, marca, modelo 
de utilidad, diseño, derechos de autor, o derecho alguno de propiedad intelectual. Ninguna de las Partes 
utilizará el nombre, marca, nombre comercial, o cualesquiera otros derechos de propiedad industrial o 
intelectual de la otra Parte, sin el previo consentimiento escrito de ésta. 
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SEXTO.- A la simple solicitud y a la elección del EMISOR, el RECEPTOR procederá a destruir o a devolver al 
EMISOR toda Información Confidencial, bien sea escrita, grabada o en cualquier otro soporte que se pudie-
ra encontrar recogida. La destrucción o devolución de la Información Confidencial no relevará al RECEPTOR 
de su obligación de tratar dicha Información Confidencial como estrictamente secreta. 
 
SÉPTIMO.- I) Las restricciones relativas al uso, reproducción, transmisión o acceso a la Información Confi-
dencial a que se refiere la presente cláusula, no serán de aplicación para el caso en que la información deba 
ser obligatoriamente facilitada, en virtud de disposición legal o por resolución válidamente pronunciada por 
la autoridad judicial, debiendo el RECEPTOR así requerido notificar inmediatamente al EMISOR de la recep-
ción de tal requerimiento, a fin de que el EMISOR pueda evaluar la posibilidad de oponerse legalmente a 
dicha intimación, en razón de la defensa de su propio interés. II) Se exonera también de la obligación de 
confidencialidad, para los casos en que la información objeto del presente acuerdo esté a disposición del 
público en general, o cuando hayan tenido conocimiento previo o por probadas razones ajenas a las partes. 
 
OCTAVO.- Cada una de las Partes, responderá frente a la otra por cualquier daño directo derivado del in-
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas en el presente Acuerdo. 
 
NOVENO.- Las obligaciones asumidas por el RECEPTOR en el presente instrumento, alcanzan a los suceso-
res legales de ella, incluyendo cualquier persona física o jurídica resultante de una fusión, adquisición o 
cualquier otra reestructuración que pudiera sufrir la receptora, obligándole a ella como empresa matriz, así 
como a otra entidad que ella misma controle directa o indirectamente. 
 
DÉCIMO.- El RECEPTOR quedará obligado por un periodo de diez (10) años, a partir de la fecha de recepción 
de cualquier Información Confidencial relativa al presente Acuerdo, incluso aquella que hubiere sido facili-
tada con anterioridad a la suscripción del mismo. 
DÉCIMO PRIMERO.- I.- Para el caso de cualquier diferencia o incumplimiento de cualquiera de las obliga-
ciones contraídas en el presente instrumento, las mismas convienen en someterla a la autoridad judicial 
competente, a los efectos de los reclamos que por cualquier daño o perjuicio, lucro cesante, etc., pudieran 
suscitarse por la inobservancia del mismo. II.- Para todos los efectos, las partes constituyen domicilio en los 
ya preestablecidos en la comparecencia de este instrumento. III.- Se confiere valor el TCCPC para toda co-
municación, notificación e intimación que se deba realizar, salvo que la ley disponga otro medio idóneo. 
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ANEXO II 

DECLARACIÓN JURADA DE SEGURIDAD PARA PROVEEDORES Y / O EMPRESAS QUE 
ENTREGUEN O RETIREN INSUMOS 

El/la Sr./Sra. ______________________________________ en nombre y representación de  
La Empresa _________________________________________________________________ 
RUT ____________________________________en calidad de: 
___________________________________________________________________________ 
domiciliada en: __________________________________________________ N° __________ 
Localidad: ___________________________________Departamento: __________________, formula decla-
ración jurada a ANTEL en relación con la seguridad e higiene en el trabajo, en el cumplimiento de las tares 
que se identifican con el Nro de Pedido/ ______________________________ y que bajo las responsabili-
dades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista. En 
consecuencia declaramos que, antes de iniciarlas y en ocasión de su realización: 
1) Todo nuestro personal dispone de carne de salud laboral vigente, adecuado a los trabajos a realizar; 2) 
Todas las máquinas, equipos y herramientas que suministramos para ser empleadas en Antel, están aptas 
para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registro de estas actuacio-
nes y nuestro personal ha sido capacitado para su uso; 3) Todo el personal está dotado de los medios de 
protección colectivos y personales que corresponden a las tareas a realizar según la normativa legal vigente 
y están aptos para su uso; 4) Todo el personal cuenta con la formación necesaria en materia de seguridad e 
higiene en el trabajo según lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas 
actuaciones; 5) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal 
vigente así como las solicitadas especialmente por Antel cuando así lo indique; 6) Todo nuestro personal 
está incluido en la planilla de trabajo;.7) Asimismo declaramos conocer la normativa legal vigente en mate-
ria de seguridad e higiene en el trabajo y las leyes 18.099 y 18.251, comprometiéndonos al fiel cumplimien-
to de todas las obligaciones legales y reglamentarias, asumiendo en el caso que correspondiere la defensa 
legal que permita eximir a ANTEL de toda responsabilidad patrimonial; 8) En el marco de la Ley 19196 
adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral previstos, de forma de evitar poner en peligro 
grave y concreto la vida, salud o integridad física del trabajador. Y para constancia se firma este ejemplar en 
la ciudad de ________________ a los _________días del mes de ______________del año dos mil 
______________________ 
 
 
 
 
Firma en representación de la empresa Fecha de recepción 
 
 
 
Aclaración de la Firma Oficina de ANTEL 
 
 
 
Firma Documento de Identidad de receptor ANTEL 
 
 
 
Aclaración de la Firma 
 
 
 
Documento de identidad 
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ANEXO III 

“Declaración Jurada – Cumplimiento Ley N° 19.196 y Decretos Reglamentarios” 
 

La empresa declara bajo juramento que adoptará los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en 
la normativa vigente y su reglamentación, garantizando la integridad física y salud de sus empleados, reali-
zando todas las acciones necesarias para la prevención y control de los riesgos laborales. 
 
 
 
 
 
------------------------- 
Firma 


