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CONDICIONES PARTICULARES 
 

1. OBJETO 
Antel llama a licitación para cotizar los trabajos de de reformas en SSHH,  tisanería, sala de lactancia y 
reparación de revoques, en el edificio Central de Antel, ubicado en la calle Dr. H. Barrios esquina Buenos Aires, 
de la ciudad de Piriápolis, departamento de Maldonado, indicado en planos y memorias. 

Se amplía la información en las Especificaciones Particulares (E.P.). 
  

2. VISITA DE OBRA 
Previo a la presentación de las ofertas se realizará visita no obligatoria a la obra de referencia siendo de riesgo 
del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a la misma. 
 
Se fijará fecha y hora de la visita, la que se comunicará. Se labrará acta en el lugar. Dicha acta, con la solicitud 
de aclaraciones, y sus posteriores respuestas cursadas por Antel pasarán a formar parte del presente pliego. 
 

3. REPRESENTANTE TÉCNICO 
La empresa adjudicataria deberá designar un Representante Técnico que será el interlocutor válido entre el 
adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. 
 
Poseerá obligatoriamente título de Arquitecto y su designación será condicionada a la aceptación por el 
Director de Obra. Se deberá adjuntar fotocopia de título habilitante del técnico que corresponda en el momento 
de la presentación de la oferta. 
 
Tendrá en la obra toda la documentación que integra la contratación. 
  
Deberá en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones dadas por el Director de Obra (ya 
sean verbales o por escrito), en lo que se refiere a la construcción de la obra. 
 
En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestión, no se hallara presente en obra el 
Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberán ser acatadas y cumplidas por el capataz. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podrá proponer (dentro de las 24 horas de recibida una orden) 
cualquier otra solución al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; en caso de no realizar tal 
propuesta en el lapso indicado, deberá ejecutar las órdenes originales sin más trámite dentro de los 2 días 
siguientes al momento de recibidas. 
 
El Representante Técnico deberá estar disponible durante toda la vigencia de la contratación y deberá contar 
con un teléfono móvil con servicio de Antel para poder contactarlo. El número telefónico deberá ser indicado a 
la Administración previo al inicio de ejecución de las obras. 
 
Si durante la ejecución de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple adecuadamente 
las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estará obligado a sustituirlo, sin que ello implique ningún 
costo adicional para la Administración. 
 

4. SOBRESTANTE 
Para esta obra no se designará sobrestante. 
 

5. PLAN DE DESARROLLO DE OBRA 
Antel exigirá -junto con la oferta- la entrega de un Plan de Desarrollo de Obra (P.D.O) completo de acuerdo al 
modelo adjunto en Anexo IV. 
 
 

6. PLAZO DE ENTREGA 
Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo de 60 (sesenta) días calendarios para 
entregar los trabajos completamente terminados, contados desde la fecha de notificación de adjudicación. 
 
 

7. COTIZACIÓN 
Los precios están expresados en moneda nacional y se ajustarán por la fórmula paramétrica que se detalla en 
el capítulo siguiente. 
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8. AJUSTE DE PRECIOS 

 
Antel liquidará los trabajos presupuestados, ajustándolos con la siguiente fórmula paramétrica: 
 
P = Po x [0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) …(1+CS(i+n)))] 
 
Siendo: 
 
P = precio ajustado de la obra realizada en el mes. 
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios básicos. 
 
M = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores al de ejecución de los trabajos. 
 
Mo = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores a la fecha de apertura de 
ofertas. 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 
 
CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los Consejos de Salarios 
para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberán estar establecidos en decreto publicado en el 
diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas. 
 
i = 1º, 2º, 3º,…..., etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas. 
 
Esta fórmula se calculará para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar. 
 
Nota: En caso que, durante el período de vigencia de la contratación, se diera una variación de todas o 
algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma será considerada en la 
paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje de variación del aporte 
unificado. 
 
Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomarán los porcentajes 
genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconocerán variaciones diferenciales para algunas 
categorías. 
 
En caso que la empresa oferente presente una fórmula paramétrica distinta a la indicada precedentemente, 
Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla conveniente, regirá la establecida en 
el presente pliego de condiciones. 
 
El adjudicatario que solicite ajuste de precios, deberá remitir la liquidación con el detalle del cálculo 
correspondiente, haciendo mención a la factura básica que está ajustando. 
 
La actualización de precios correspondiente, deberá ser solicitada a la Gerencia Área de Arquitectura dentro de 
los 90 (noventa) días de presentada cada factura correspondiente al avance de obra, debiendo presentar el 
cálculo correspondiente en base a la fórmula establecida. En caso que Antel lo requiera deberá presentar 
documentación probatoria de los índices considerados en dicha solicitud. 
 
Vencidos los 90 (noventa) días de presentada la factura básica, Antel no aceptará ni efectuará ajuste de 
precios. 
 
En caso de ajustes negativos, Antel podrá comunicar de oficio al adjudicatario. 
 
En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios, quedan a exclusivo 
juicio de la Administración, pudiendo a su vez formular de oficio la reliquidación que corresponda. 
 

 
9. GARANTÍAS TÉCNICAS 

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecución de las obras 
vinculadas a esta licitación, previo a la recepción provisoria se exigirán los siguientes documentos: 
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a. Garantía por la calidad de la instalación sanitaria (sistemas de abastecimiento y desagües del 
edificio). 
 
El adjudicatario extenderá una garantía por diez años a partir de la recepción definitiva, por el buen 
funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento y desagüe, incluyendo en dicha garantía las obras de 
albañilería, pintura, y todo otro trabajo que fuera necesario realizar, en caso de detectarse pérdidas de 
cualquier tipo en dichas instalaciones. 
 
b. Garantía por la calidad de la albañilería rustica y revestimientos 

El adjudicatario extenderá una garantía por diez años a partir de la recepción definitiva, incluyendo en dicha 

garantía las obras de albañilería, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de detectarse 

fallas de cualquier tipo en las obras realizadas. 

 
c) Garantía por la calidad de yesos, cielorrasos, mamparas y aberturas 

El adjudicatario extenderá una garantía por dos años a partir de la recepción definitiva, incluyendo en dicha 
garantía las obras de albañilería, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de detectarse 
fallas de cualquier tipo en las obras realizadas. 
 
d) Garantía por la calidad de pintura 
El adjudicatario extenderá una garantía por tres años a partir de la recepción definitiva, incluyendo en dicha 
garantía las obras de albañilería y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de detectarse fallas de 
cualquier tipo en las obras realizadas. 
 
e) Garantía por la calidad de eléctrica 
El adjudicatario extenderá una garantía por cinco años a partir de la recepción definitiva, incluyendo en dicha 
garantía las obras de albañilería, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de detectarse 
fallas de cualquier tipo en las obras realizadas. 
 
f) Garantía por la calidad de impermeabilizaciones 
El adjudicatario extenderá una garantía por diez años a partir de la recepción definitiva, incluyendo en dicha 
garantía las obras de albañilería, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de detectarse 
fallas de cualquier tipo en las obras realizadas. En caso de realizar reparaciones menores, la garantía será por 
un año mínimo. 
 
g) Garantía de modificaciones de diseño 
Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario -modificaciones destinadas a 
optimizar el procedimiento constructivo por razones de economía de costo o de plazo- se deberá extender una 
garantía de esas partes o sistemas modificativas de las originalmente descriptas en este pliego, por lo menos 
por un período de dos años a partir de la recepción definitiva. 
 
h) Garantía por los elementos electromecánicos. 
Todos los elementos electromecánicos que pasen a formar parte de la obra deberán estar respaldados por una 
garantía de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un mínimo de 2 (dos) años de vigencia, a partir 
de la recepción definitiva. 
 
i) Garantía por la instalación de todos los elementos electromecánicos. 
Todos los elementos electromecánicos que pasen a formar parte de la obra deberán estar respaldados por una 
garantía de cobertura total de instalación, extendida por el adjudicatario, con un mínimo de 2 (dos) años de 
vigencia, a partir de la recepción definitiva, independiente de la propia garantía del equipo instalado. 
 
 

10. MULTAS 
En caso de incumplimientos, Antel aplicará las siguientes multas: 
 
a. Por incumplimientos técnicos 
 
Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y/o equipos instalados no cumplen con 
las condiciones técnicas establecidas, el adjudicatario deberá corregir la irregularidad en un plazo perentorio 
máximo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación por parte de Antel de dichas irregularidades. 
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Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicará una multa de 1% diarios. 

 
b. Por incumplimiento en los plazos 
 
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, con los plazos estipulados en 
el Plan de Desarrollo de Obra (si corresponde) o con el plazo de terminación de las mismas, se hará pasible de 
multas por atrasos, sin perjuicio de las prórrogas que en cada caso se hubieran concedido. 
 
Dichas multas se aplicarán en función de cada día corrido de demora y por los montos que se determinan en 
este pliego, y se harán efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que deba efectuarse de su 
imposición. 
 
No se tendrán en cuenta en el cálculo de los días, los días “lluviosos” cuando la intensidad de la misma sea 
impedimento para el desarrollo y/o ejecución de los trabajos en forma regular, de común acuerdo con la 
Dirección de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la situación climática. Para que esos 
días sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la obra, deberán solicitarse mediante Nota de 
Pedido. 
 
Tampoco serán considerados los días feriados no laborables y aquellos en que la actividad del adjudicatario 
pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberán ser debidamente probadas y 
aceptadas por Antel. 
 
Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados del contralor 
en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley correspondiente, son 
responsabilidad del adjudicatario y los días perdidos por este concepto no se descontarán de los plazos de 
obra. 
c. Por atraso en los plazos 

 Si el adjudicatario no cumpliera con el plazo de terminación de las obras, Antel aplicará una multa de 1 % (uno 
por ciento), sobre el monto total. 

 
Se entiende por monto total, el monto básico más el importe del ajuste que se hubiera aplicado de acuerdo con 
lo establecido para el ajuste de precios. 
 
En ningún caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) del monto total 
adjudicado sin impuestos. 
 
En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratación 
e iniciar las acciones que correspondan. 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados procedimientos 
constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego. 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Trabajos de reformas en SSHH,  tisanería, sala de lactancia y reparación de revoques, en el edificio Central 
- Piriápolis. 
 
Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados procedimientos 
constructivos (o materiales) indicados en la Memoria Constructiva General del MTOP. 
 
Para aquellos ítems sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones Particulares, 
regirá lo establecido en la Memoria Constructiva General del MTOP, e Intendencia Municipal de Maldonado y 
en su ausencia la normativa de la Intendencia Municipal de Montevideo, siendo responsabilidad del oferente 
procurar la obtención de dicha documentación. 

 
Deberá la empresa adjudicataria, en todo caso, garantizar el correcto funcionamiento de la totalidad de los 
sistemas y construcciones solicitadas, así como alcanzar un cuidadoso y correcto nivel de terminaciones que, 
cumpliendo con las normas del arte del buen construir, alcancen la necesaria aprobación de funcionarios 
técnicos de ANTEL responsables de la Dirección de Obra, para la recepción provisoria y/o definitiva de los 
trabajos. 
 
Si bien el presente Pliego de Condiciones procura detallar la totalidad de los trabajos que se deben realizar 
para lograr una excelente calidad de terminación de los trabajos, se deja constancia que aunque alguna tarea 
no esté expresamente indicada en el presente Pliego pero sea necesaria a los efectos de lograr la excelencia 
del trabajo, el Contratista deberá ejecutarla sin costo adicional para ANTEL. 

 
Generalidades  

 
1- De los documentos de obra: la empresa deberá disponer una copia completa de planos y memorias 

descriptivas, así como un libro de obra para certificar el desarrollo de los trabajos. Dicho Libro de Obra tendrá 
tres vías, original y dos copias las que serán del tipo autocopiantes.  

2- Del registro y control de personal asignado a la obra: Se deberá contar en obra con una planilla de registro 
de asistencia la que estará a disposición de la Dirección de Obra para su cotidiano control. Dicha planilla 
detallará datos del personal (nombre, documento y categoría laboral) donde el mismo deberá firmar día a 
día registrando su asistencia. Al cierre de cada mes se le entregará a la Dirección de Obra una copia de 
este registro donde figurarán las asistencias del personal. Este registro deberá tener estricta concordancia 
con la nómina a presentar en el BPS mensualmente. 

3- El contratista deberá proveer todos los materiales, trabajos, herramientas y suministros necesarios para la 
correcta ejecución de la obra y su puesta en funcionamiento. Todos los trabajos deben ser ejecutados de 
acuerdo a las reglas del arte del buen construir y presentar una vez terminados, un aspecto prolijo y 
mecánicamente resistente  

4- En todos los casos en que en esta memoria se citen modelos o marcas comerciales, es sólo un marco de 
referencia, a efectos de fijar normas de construcción o formas deseables, pero no implica compromiso de 
adoptar dichas marcas, debiendo la empresa contratista utilizar productos con similares prestaciones o 
superiores.  

5- Se deberá respetar en todo, la normativa de Intendencia Municipal de Maldonado,  y en su ausencia la 
normativa de la Intendencia Municipal de Montevideo. 

6- En caso de que existieran contradicciones entre los distintos recaudos, éstas serán resueltas por la Dirección 
de Obra en la forma más favorable para la construcción, sin que esto signifique un incremento en el costo de 
la obra.  
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7- Los horarios de trabajo; ya sea de demolición, albañilería y/o sanitaria, que afecten el normal 
funcionamiento del edificio, que en ocasiones puedan generar ruidos molestos y/o polvo o cuando se deba 
trabajar dentro de algún local que trabaje en horario de oficina, se restringen a fines de semana o a horas 
nocturnas, de lunes a viernes en el horario de 19:00hs hasta las 8:00hs. En este último caso se deberá 
coordinar los días de trabajo con la Dirección de Obra, para que esta pueda avisar a la oficina o sección 
afectada. 

8- Los cortes de agua que afecten a todo el edificio se deberán realizar después de las 19:hs. Hasta las 08:00 hs, 
para la realización de los mismos se deberán solicitar por escrito con por lo menos 48hs. de anticipación, y 
será la empresa contratista la encargada de colocar carteles con día y duración del corte de agua en la puerta 
de todos los servicios afectados. No se podrá realizar el corte sin la autorización por escrito de la Dirección de 
Obra. 

9- Será la Dirección de Obra la encargada de coordinar las fechas de corte con la división encargada de los 
equipos de aire acondicionado si correspondiera.  

10- ANTEL no pagará en concepto de imprevistos ninguno de los puntos anteriormente mencionados, así como 
tampoco por aquellas obras y tareas no específicamente graficadas en los recaudos, pero que la tradición de 
la buena ejecución indique. 

 
1- IMPLANTACIÓN 
A los efectos de cotizar los gastos de implantación y repliegue, para cada obra que efectivamente se ejecute, se 
define este rubro, que incluirá todos los gastos de fletes, traslados de personal, vallados, pasarelas y protecciones 
necesarias para la totalidad de la obra que rijan en acuerdo a la normativa municipal vigente para el 
Departamento de Maldonado y para cada obra, retiro de escombros, volquetas, andamios, guinches, etc.  
Se tomará como norma lo indicado a continuación: 
A.N.T.E.L. suministrará baño, vestuario y  comedor, de acuerdo a la cantidad de personal establecido para la obra 
según  las normas de seguridad e higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 
ANTEL suministrará  energía eléctrica y agua.  
La empresa se encargará de los alargues de eléctrica, desde el punto de la toma  hasta la zona de trabajo. 
 
El director de obra de Antel, indicara el lugar donde se realizara la implantación de la obra. 
 
Las herramientas y maquinarias destinadas a la obra se podrán guardar en un local del edificio que será indicado 
por la D. de O. La empresa los mantendrá bajo llave o candado.  
Antel no se responsabilizará por faltantes. 
 
 
En todos los casos la implantación estará de acuerdo al volumen de la obra solicitada, definiendo un tope 
máximo del 10% de la suma de los rubros 3 al 13 
 
2- PLAN DE SEGURIDAD 
En este rubro se incluirá el Plan de Seguridad el cual se realizará de acuerdo a lo establecido por el MTSS, 
firmado por técnico prevencionista. Se deberá tener especial cuidado con la previsión de posibles caídas de 
personas, materiales y herramientas desde las zonas de trabajo. Se tomaran todas las precauciones necesarias 
previendo posibles accidentes a fin de poder ejecutar todos los trabajos adecuadamente salvaguardando la 
seguridad del personal obrero y funcionarios de Antel.  
 
El plan de seguridad deberá estar presente en obra durante todo el proceso de ejecución que dure la misma. 
Deberá ser presentado, a la dirección de obra, previo al inicio de los trabajos con la firma de técnico 
Prevencionista actuante, en un plazo no mayor a los primeros cinco días hábiles y laborables para la construcción 
tomados desde la fecha de notificación de adjudicación. En caso de no presentación no podrá iniciarse la obra, 
generando las multas correspondientes.  
 
Se incluirán también todos los recaudos necesarios para armado de andamios incluyendo la memoria descriptiva, 
de armado y desarmado de los mismos que habrán de ser firmados por profesional responsable dejando una 
copia en obra y entregando otra a la Dirección de Obra previo al inicio de los trabajos.- 
 
En todos los casos el Plan de Seguridad estará de acuerdo al volumen de la obra solicitada, definiendo un 
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tope máximo del 5% de la suma de los rubros del 3 al 13. 
 
3- RETIROS y DEMOLICIONES 
Se deberán eliminar y retirar los materiales y tramos de cañería que queden fuera de uso y los que sean 

sustituidos. Queda a cargo de la empresa el retiro de dichos materiales del predio de la presente licitación y la 

disposición final de los mismos. 

3.1-Demolición de tabiques de mampostería 

Se deberá demoler todos los tabiques interiores de los SS.HH que no formen parte del proyecto final de 

acuerdo a lo especificado en los recaudos gráficos. Se demolerán también los sectores de muros indicados en 

planos donde luego se colocarán puertas y ventanas nuevas. 

3.2-Retiro de revestimientos de muros 

Se retirarán los revestimientos de muros existentes en SSHH, sala de descanso/ tisanería y vestuario hasta 

llegar a los mampuestos. 

3.3-  Retiro de revestimientos de piso. 

Se retirarán los revestimientos de piso existentes (indicado en plano A01) en su totalidad, hasta llegar a una 

superficie de contrapisos firme y uniforme. 

3.4 - Retiro de aberturas  

Se retiraran las aberturas a sustituir (ventanas y puertas) así como aquellas que no formen parte del nuevo 
proyecto y que están identificadas en planos. 
Serán retirados por la empresa contratista que se hará cargo de su disposición final. 
3.5-Retiro de artefactos  

Se deberán retirar los inodoros, lavatorios, radiadores, mesada de la tisanería, toda la grifería y termotanque. 
Todos los artefactos serán retirados por la empresa contratista que se hará cargo de su disposición final, salvo 
que la Dirección de obra indique lo contrario. 
3.6 - Retiro de instalación sanitaria. 

Se retirarán las instalaciones de desagües secundarios y primarios ya sean interiores o exteriores que queden 
fuera de uso y/o que se sustituyan por nuevas. 
A su vez se retirará la totalidad de la cañería de abastecimiento interior existente y de la exterior se retirará 
desde la bajada existente hasta el punto de acometida interior. Ambas se sustituirán por nuevas. 
Se retirarán los radiadores y sus correspondientes instalaciones. 
3.7 - Retiro de instalación eléctrica. 

Se retirarán todas las canalizaciones, cableados, radiadores, termotanque, artefactos y equipos existentes en 
las zonas de trabajo. Se deberá incluir el retiro de la totalidad de las instalaciones eléctricas que quedarán en 
desuso tapando registros y desmontando canalizaciones.- 
3.8 - Picado de canaletas en muros 

Se cotizará el picado en canaleta en muros a los efectos de alojar instalaciones. 
3.9 - Picado de canaletas en contrapisos 

Picado de canaleta en contrapiso a los efectos de alojar instalaciones. 
 
4- ALBAÑILERÍA REPARACIONES 
4.1– Reparación de dinteles, mochetas y revoques en ventanas de oficina y circulación. (1° piso) 
Se deberá picar el perímetro de las aberturas indicadas en planos apuntalando las aberturas sin retirarlas de 
forma de no dañar los marcos. Se deberá reparar y reconstruir los dinteles, mochetas y antepechos que se 
encuentran en mal estado ubicados según Laminas U2, A07 y A08. 
 
En exterior se picaran los sectores de recubrimientos dañados y/o sueltos llegando a descubrir la armadura en 
los casos que sea necesario.  
Una vez culminados estos trabajos se procederá a la limpieza de hierros, mediante limpieza mecánica 
(preferiblemente con cepillado enérgico con escobilla de acero), y limpieza de la superficie de hormigón de 
manera que no quede polvillo ni partes flojas. Se procederá a la protección de elementos de hierro con 
inhibidores de corrosión con producto tipo “SICA ARMTEC-108” (preparando el producto de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante). Con un pincel de dureza media, se aplicará sobre la superficie del acero una 
primera mano de aproximadamente 1 mm de espesor. Luego de transcurridas 2 a 3 horas, se aplicará una 
segunda mano de igual manera que la primera. Se cuidará que todas las superficies de acero queden 
completamente cubiertas. 
Posteriormente se procederá a la recomposición de recubrimiento así como tapado de huecos, mediante la 
aplicación de mortero de reparación “SICA TOP-122”. Para ello se aplicará una emulsión adhesiva líquida tipo 



 

 

Página 8 de 49 

 

“SICADUR 32” a los efectos de garantizar una correcta adherencia del recubrimiento nuevo y el hormigón de la 
estructura existente. 
Se deberá tener particular cuidado en la prolijidad del acabado superficial de forma que quede perfectamente 
enrasado con la estructura existente. 
 
En interior la terminación superficial será similar a la existente para poder pintar posteriormente la zona 
reparada. 
 
Procedimiento a realizar: 

 Picar en forma cuidadosa los sectores afectados, retirando el revoque suelto y en mal estado. Se picará has-
ta descalzar las grapas de aluminio. 

 De existir armaduras oxidadas en dinteles y antepechos, se realizará el tratamiento descrito anteriormente. 

 Luego se amurarán con poliuretano expandido.  

 Después de realizado el amure, se recompondrá todo el perímetro con arena y portland con hidrófugo. 

 
4.2– Reparación de revoques en caja de escaleras y salida azotea 2° piso.  
Retirar, limpiar y reconstruir  los revoques en mal estado, reponiendo las capas del mismo, dejándolos en perfectas 
condiciones de terminación para recibir la pintura (terminación superficial similar a la existente). En los casos que 
sea necesario se aplicara enduído a llana o cualquier capa de terminación que asegure un terminación idéntica a la 
existente. 
Los paramentos  a revocar se prepararan con extremo cuidado degrosando las juntas y raspando restos de 
mortero de la superficie. Antes de la aplicación del revoque, se dejará secar completamente la pared y cepillar 
las efluoresencias producidas por humedad. En caso de  que las manchas sean de origen salitroso se tratara la 
superficie con una solución de fluoratos o sales solubles del acido fluosilicico, fluosilicatos de zinc, de magnesio 
o aplicando una mano con prosulfato. 
Se ejecutaran 2 capas, la primera de mortero grueso y la segunda de mortero fino. En los casos que sea 
necesario. 
En zona próxima a salida a azotea se retirará toda la instalación de eléctrica que se encuentra deteriorada, 
luminaria ductos, cajas y cableado. En esta zona se deberá tener especial cuidado con la caída de material o 
cualquier otro elemento por el hueco de la escalera que pueda dañar la integridad del personal de Antel. Se 
deberá colocar las protecciones necesarias que eviten la caída a través del hueco de la escalera. 
 
4.3 –Reparación de muro y revestimiento en baño 1° piso 
En el baño indicado en Lámina A08, bajo pileta se recompondrá el sector de muro interior faltante con mampuesto 
cerámico y se revestirá con cerámica de igual color a la existente la cual se colocará con mortero adhesivo tipo 
bindafix o similar.  
Se verificara el estado general de los revestimientos en todo el baño retirando los que estén sueltos y reponiendo 
los faltantes colocándolos según el procedimiento descripto en este punto. 
 
4.4 – Reparación de revoques en cielorraso 
Se repondrán todos los revoques que se encuentren en mal estado en el área de trabajo. 
Se aplicará enduído en sectores reparados el que deberá quedar enrasado con el nivel de terminaciones existente, 
logrando homogeneidad en el acabado (no percepción de parches).  

 
4.5 – Fijación de inodoros en baño masculino ( planta baja) 
En el baño masculino existen 2 (dos) inodoros, los que deberán fijarse  al piso por medio de tacos tipo Fischer 
y tornillos cromados con cabeza  hexagonal, dejándolo completamente firmes. 

 
 
5- REPARACIÓN  DE  PLATAFORMA  METÁLICA 
5.1 - Reparación de plataforma metálica. 
Se deberá rigidizar la baranda de la plataforma metálica indicada en Lamina A08. En un extremo se colocara 
un tramo transversal de caño de hierro, de igual sección que el existente el cual se fijara al pretil por medio de 
una platina anclada al mismo. En la base se generarán puntos de soldadura con el escalón, de manera de 
fijarlo a la plataforma. En el otro extremo se soldará una planchuela de hierro, la que se anclará al antepecho 
de hormigón. Se deberá colocar rodapié en todo el perímetro, el que se realizará con una planchuela metálica 
de 15 cm de alto e igual espesor que la plataforma. 
 
6- ALBAÑILERÍA  NUEVA 
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6.1 – Muros de mampostería 
Se construirán los muros que se indican en planos A03 y A04. Serán de ladrillos huecos de 12 cm de espesor.  
Los mampuestos serán industriales de 12 x 25x 25 cm, de primera calidad. No se aceptarán piezas quemadas, 
deformadas o fisuradas. Se mojarán previo a su colocación. El mortero a utilizar tendrá la proporción 6:1 (arena 
gruesa, cemento de albañilería), las juntas no superarán 1,5 cm de espesor. Llevarán junta horizontal y vertical. 
Se levantarán de manera uniforme y simultánea, serán planos y a plomo, cuidando además que las hiladas 
sean horizontales. Se colocarán a soga y junta trabada y enrasada para su posterior revoque. 
 
6.2 – Banquina 
En el sector bajo mesada de la tisanería se ejecutará una banquina de hormigón. Según lo especificado en 
lámina A06 Tendrá una altura mínima de 15 cm y se le realizará una terminación de porcelanato, cuyo 
suministro y colocación estarán incluidos en el rubro “revestimiento de pisos”. 
 
6.3- Contrapisos 
Generalidades 
Se deberá recomponer el contrapiso en los sectores que sea necesario picarlo debido al retiro de 
canalizaciones existentes a sustituir y en los sectores a instalar cañería y/o canalizaciones nuevas. Por medio 
de cateos se verificará el estado de los contrapisos verificando que estén firmes y no presenten huecos. En 
caso de encontrarse con zonas deterioradas o huecas se procederá a ejecutar en dicha zona un contrapiso 
nuevo. 
Precauciones  
Previamente a la reparación del contrapiso se deberá realizar la totalidad de las canalizaciones por piso, las 
que serán ejecutadas mediante picado del mismo, quedando embutidos ductos de PVC rígido, cañería de 
abastecimiento y desagüe, cámaras y cajas de registro en cantidades y recorridos según lo detallado en planos 
adjuntos S1 y S2. 
Se deberá tener especial cuidado con las canalizaciones y cañerías cuidando de no desviar ni aplastar las 
mismas. 
La cañería de desagüe se la posicionará sobre arena entre dos hiladas de ladrillo. Llenando los laterales 
también con arena. 
La cañería de abastecimiento se la cubrirá con papel tipo “craft” u otro material que asegure la amortiguación 
de las vibraciones de la cañería al momento que circule el agua.  
Ejecución  
En los sectores donde se deba recomponer el contrapiso se lo hará con uno de iguales características al 
existente. Para esto se cotizará un contrapiso de hormigón de cascote compuesto por ladrillo partido o 
escombros provenientes de la demolición de mampostería. Deberán estar libres de cualquier materia orgánica 
o basura de cualquier especie. Los mismos estarán empastados con mortero de arena gruesa y cal (4x1) 
reforzado con cemento en 1 parte cada 8 partes del árido. 
Se deberá efectuar la limpieza del sustrato sobre el que se efectuará el contrapiso, eliminando restos de 
materia orgánica y cualquier otro material residual. 
Tendrán el espesor necesario para conseguir los niveles y pendientes indicados en los recaudos. 
 
6.4 - Revoques 
Dosificación: 
Revoque grueso: 10 partes de mezcla gruesa + 1 parte de cemento 
Revoque fino: 5 partes de mezcla fina + 1 parte de cemento 
Revoque con hidrófugo: Revoque grueso con 1/10 de hidrófugo por cada parte de agua, agregado al agua de 
amasado 
6.4.1 – Revoques interiores 
Se repondrán todos los revoques que se encuentren en mal estado y se repararán las mochetas y revoques 
que se dañen a causa de los trabajos de demolición realizados y en tabiques nuevos, en todos los casos con 
revoque grueso (3 arena gruesa x 1 cemento) de 2 cm. de espesor y se terminará con el revoque fino (1 
cemento x 5 arena fina) de 5 mm de espesor. 
Todos los revoques reparados estarán aptos para recibir enduído.  
En los casos donde se haya retirado la totalidad del revestimiento hasta llegar al mampuesto y en muros 
nuevos, se procederá a realizar revoques enteramente nuevos. 
6.4.2  - Revoque exterior hidrófugo. 
Se aplicará en la cara exterior del muro construido para cerrar el vano de la sala de lactancia. Su dosificación 
será arena terciada y cemento portland (3:1) con aditivo hidrófugo líquido en la proporción sugerida por el 
fabricante del mismo.  
 
6.5 – Revestimientos 
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6.5.1 – Suministro y colocación de cerámicos en muros 
Se deberá suministrar y colocar los revestimientos de pared de los SS.HH y tisanería los que serán de 
porcelanato de 60x40  cm. En baños llegara hasta 1,80 mts de altura según el siguiente diseño: zócalo de 10 
cms de altura de igual material al del pavimento, se continuará con 2 (dos) hileras de revestimiento de pared, 
encima se colocará una hilera de 8 cm igual al material del zócalo, sobre ésta se colocarán 2 hileras de 
porcelanato y se terminará con un perfil ángulo de aluminio blanco de 20 mm. 
En tisanería se utilizará el mismo diseño que en baños.  
La junta entre las piezas de revestimiento de pared se realizará con pastina de color blanco (idéntica al tono del 
porcelanato). 
Características del porcelanato: 

- Terminación: LISO (sin rugosidades) color blanco satinado (previo a la colocación, se deberá presentar muestra 
a la Dirección de Obra para su aceptación) 

- Dimensiones: 60x40 cm 

- Calidad: 1° calidad, rectificados, planos y con menos del 0,5% de variación dimensional. 

- Resistencia: Para alto tránsito PEI IV o Mohs 6. 

- Deberá cumplir con la norma ISO 13006 

- Resistente  a productos químicos 

- Resistencia a la rotura --- máx. 7,5 mm 

- Calidad de la superficie: un máximo del  95%  deberá estar exento de defecto visible que pueda menoscabar la 
apariencia. 

De la aceptación del porcelanato:  
Previa puesta en obra se deberá presentar muestra del porcelanato para que la Dirección de Obra , a exclusivo 
juicio, evalúe, acepte o eventualmente rechace el porcelanato en cuyo caso se deberá presentar nuevas muestras, 
tantas veces como sea necesario hasta lograr la aceptación por parte de la Dirección de Obra.- 
De la colocación: 
Previo a la colocación se procederá a la reparación y/o ejecución de revoques según lo solicitado en el rubro 
correspondiente debiendo garantizar una superficie perfectamente lisa y uniforme para la óptima colocación de las 
piezas de porcelanato. Se deberá tomar particular cuidado y atención al plomo vertical de los mismos no 
aceptándose juntas sobresalidas, rehundidas, desplomes ni piezas fuera de escuadra. 
Previamente a la colocación del revestimiento se deberá realizar la totalidad de la canalización (eléctrica y/o 
sanitaria), las que serán ejecutadas mediante picado de mampostería, quedando embutidos dentro del paramento. 
La colocación será con pegamento específico para porcelanato, tipo “Binda” o similar. 
  
Las juntas entre piezas de porcelanato serán ejecutadas con separadores plásticos, serán inferiores o iguales a 
2 mm de espesor y serán terminadas con relleno de pastina color similar al del revestimiento, con la 
preparación de fábrica. Se deberá tener especial cuidado con la alineación de las juntos debiendo ser rectas y 
uniformes. 
El arranque se indicará en obra, según exclusivo criterio de la Dirección de Obra. 
No se aceptarán piezas manchadas, rotas, fuera de nivel o escuadra y los recortes serán perfectos. 
 
Nota: se deberá incluir el suministro adicional de un 10% de piezas de porcelanato el que será entregado (en sus 
cajas) una vez finalizadas las obras (esto es para repuesto y futuras reposiciones de piezas).- Este porcentaje será 
tomado del metraje a colocar debiendo ser entregadas en sus cajas cerradas con redondeo “hacia arriba” al 
número entero de cajas según presentación de las mismas.- 
 

6.5.2 - Suministro y colocación de Porcelanatos en pisos 
Se deberán suministrar y colocar los pavimentos de los SS.HH., zona de lockers y tisanería, que serán de 
porcelanato de 60 x 60 cms. Los pisos deberán quedar perfectamente terminados, no se aceptarán juntas 
sobresalidas, ni fuera de escuadra. El piso deberá tener pendiente hacia los desagües de piso indicados en 
planos.  
El sustrato debe estar perfectamente liso sin imperfecciones ni resaltes que dificulten la colocación del 
porcelanato. En caso de ser necesario se deberá realizar una capa de alisado de arena y cemento de forma de 
eliminar cualquier imperfección que pueda dificultar la correcta colocación del porcelanato 
Características del pavimento: 

- Terminación: rústico (antideslizante), color y textura, tipo ”Soho gris”  

- Dimensiones: 60 x 60 cm 

- Calidad: 1° calidad, rectificados, planos y con menos del 0,5% de variación dimensional. 

- Resistencia: Para alto tránsito PEI IV o Mohs 6. 

- Deberá cumplir con la norma ISO 13006 
-  Resistente a productos químicos 
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        -  Resistencia a la rotura --- máx. 7,5 mm 
 -  Calidad de la superficie: un máximo del  95%  deberá estar exento de defecto visible que    pueda me-
noscabar la apariencia. 
 

De la aceptación del porcelanato:  
Previa puesta en obra se deberá presentar muestra del porcelanato y cuadro de características para que la 
Dirección de Obra, a exclusivo juicio, evalúe, acepte o eventualmente rechace el material presentado en cuyo 
caso se deberá presentar nuevas muestras, tantas veces como sea necesario hasta lograr la aceptación por 
parte de la Dirección de Obra.- 

 
De la colocación: 
Se procederá, previa colocación del porcelanato, al retiro de los revestimientos y la capa de alisado existentes, 
hasta llegar al contrapiso existente. Sobre este se procederá a la recomposición de la capa niveladora o alisado 
de Arena y Cemento a los efectos de garantizar una superficie perfectamente lisa y uniforme para la óptima 
colocación de las piezas de porcelanato. Se deberá asegurar el nievel de pisos terminados entre locales 
especialmente en el encuentro con umbrales y pavimentos existentes. 
 
La colocación será con pegamento específico para porcelanato, tipo “Binda” o similar. 
 
Las juntas entre piezas de porcelanato serán ejecutadas con separadores plásticos, serán inferiores o iguales a 
2mm de espesor y terminadas con relleno de pastina color similar al del pavimento, con la preparación de 
fábrica. Se deberá tener especial cuidado con la alineación de las juntos debiendo ser rectas y uniformes. 
 
Los arranques de colocación serán los que indique la Dirección de Obra para cada piso. 
No se aceptarán piezas manchadas, rotas, fuera de nivel o escuadra y los recortes serán perfectos. 

  
Nota: se deberá incluir el suministro adicional de un 10% de piezas de porcelanato el que será entregado (en 
sus cajas) una vez finalizadas las obras (esto es para repuesto y futuras reposiciones de piezas).- 
 
6.5.3 - Suministro y colocación de piso vinílico 
Se suministrará y colocará pavimento vinílico en tablas. 
Material: Constituidos por una base, una capa central, una capa impresa con la imagen de madera, una capa 
resistente a la abrasión, y una capa con filtro UV. 
Sistema de colocación: Sistema click. 
Tamaño de las piezas: 15 cms de ancho x 1.22 metros de largo X 3.2 mm de espesor. 
Certificación europea, 100%  
Diseño: A elección de D. de Obra. 

 
6.6 - Zócalos  
6.6.1 - Suministro y colocación de Zócalos de porcelanato 
En los SS.HH., zona de lockers y tisanería se colocaran zócalos de idéntico material al piso colocado en piezas 
de 60 cm x 10 cm. 
Las juntas entre piezas de zocalos serán ejecutadas con idéntico criterio al detallado en la colocación del 
pavimento y revestimientos debiendo respetar las juntas del despiece del piso. 
 
6.6.2 - Suministro y colocación de Zócalos de WPC 
Se suministrará e instalará zócalo en todo el perímetro de la sala de lactancia. 
Será de fabricado en WPC. 
Dimensiones: 6,2 cm de altura x 1 cm de espesor. 

6.7 - Granitos 
6.7.1 - Suministro y colocación de mesada en SS.HH femenino  
Para el SS.HH. femenino, se suministrará y colocará  una mesada de granito gris con 2 bachas “de abajo” de 
acero inoxidable (detallada en el rubro “varios”). La mesada tendrá 1.60 x 0.50 mts y 2 cms. de espesor con los 
cantos vistos redondeados y llevará pollerín de 10 cm. de alto en los 2 frentes. Se colocará mediante ménsulas 
metálicas (conformadas por perfiles “L” y “T” de 1 y ½ '') debidamente protegidas con antióxido y esmalte 
sintético negro sobre las cuales se pegará con cemento a base de siliconas la placa de granito. Se amurará a 
0.90 mts. de altura desde el nivel de piso terminado. La mesada estará además empotrada 2 cm. en el muro en 
los lados donde tenga contacto con éste. Dicho empotramiento o amure se impermeabilizará con hidrófugo. 
Sobre la mesada, en recuentro con el paramento, se colocara un zócalo de granito de igual característica a la 
mesada, de 8 cm de alto. 
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6.7.2 - Suministro y colocación de mesada en sala de lactancia 
Para la sala de lactancia, se suministrará y colocará  una mesada de idénticas características a la descrita para 
el SSHH femenino, pero para una sola bacha. La dimensión de la mesada será de  1.20 x 0.50 x 0.70 mts . 
 
6.7.3 - Suministro y colocación de mesada de tisanería 
Se suministrará y colocará una mesada de granito gris con 1 pileta “de abajo” de acero inoxidable (detallada en 
el rubro “varios”). La mesada tendrá 2.60 x 0.60 mts y 2 cms de espesor con los cantos vistos redondeados y 
llevará nariz en todo el perímetro. Se colocará mediante ménsulas metálicas (conformadas por perfiles “L” y “T” 
de 1 y ½ '') debidamente protegidas con antióxido y esmalte sintético negro sobre las cuales se pegará con 
cemento a base de siliconas la placa de granito. Se amurará a 0.90 mts. de altura desde el nivel de piso 
terminado. La mesada estará además empotrada 2 cm. en el muro en los lados donde tenga contacto con éste 
como se indica en planos. 
Sobre mesada en encuentro con el paramento se colocara un zócalo de granito de iguales características a la 
mesada, de 8 cm de alto. 
 
6.7.4 - Suministro y colocación de umbrales 
Se deberá incluir el suministro y colocación de piezas de granito gris pulido e=2cm, según indicación en 
láminas adjuntas, en umbrales de puertas donde se genere un cambio de tipo de pavimentos. 
Se colocarán en piezas enteras (única por umbral) debiendo cubrir el largo total del umbral y con un ancho que 
cubra el total del muro en el que se encuentre. 
 
7- YESOS 
7.1 Tabique de yeso 

Los tabiques de yeso indicados en planos se realizaran completamente nuevos. 
Los mismos serán de placa de yeso anti – humídico (placa verde) y placa de yeso común.   
Todos los componentes serán de primera calidad en su tipo.  
Estructura firmemente atornillada o afirmada a todas las superficies con que cada tabique haga contacto; los 
parantes verticales irán colocados cada 40 cms. de distancia entre sí. 
Se exigirá una adecuada cantidad de tornillos por cada placa de yeso a los efectos de brindar la mayor rigidez 
posible al sistema. 
La placa se separará 1 cm del piso. 
 
La cámara entre ambas láminas se rellenará con lana de vidrio (densidad 12Kg/m3) con espesor mínimo de 50 
mm. 
Se deberán instalar en la estructura, previo a la colocación de las placas, las instalaciones que correspondan 
(eléctrica, sanitaria, entre otras). 
 
La superficie será tratada para recibir posterior  pintura y colocado del revestimiento. (ver rubro Pinturas y Re-
vestimientos). 
 
Normas de calidad: 
Las placas de yeso deberán cumplir con la Norma ASTM C36 Y 119 y las estructuras metálicas con las Normas 
ASTM A446 y A525. El cumplimiento deberá especificarse en el producto. 
 
Observaciones: 
i) Se colocarán cantoneras en la totalidad de las aristas expuestas. 
ii) En sectores donde se prevea la instalación de elementos cuyo peso comprometa el desempeño del tabique, 
se deberá contemplar el correspondiente refuerzo de la estructura de perfiles propios del sistema. Esto será 
coordinado con la Dirección de Obra quien a exclusivo criterio definirá dichos puntos particulares solicitando la 
ejecución de refuerzos sin que ello genere sobre costo alguno para Antel. 
 
8- SOBREPISO  
8.1 – Suministro y colocación de sobrepiso de Steel Framing 
Se suministrará y colocará un sobrepiso en el local destinado a sala de lactancia, con el fin de continuar el nivel 
de  la sala de descanso. 
Estará conformado por perfiles PGC Steel Framing cuya altura estará determinada  de manera de soportar una 
sobrecarga de 300 kg/m2 uniformemente distribuida. 
Sobre la estructura se colocarán placas de multilaminado fenólico de 22 mm. Y sobre éstas se colocará el piso  
vinílico a suministrar. 
Procedimiento: 
-El sobre suelo deberá descargar sobre un ángulo de chapa laminada de 3 pulgadas, el cual se fijará a la pared 
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mediante brocas o anclajes. La cantidad y tipo de anclajes será la adecuada para garantizar la estabilidad y 
soportar una sobrecarga  de 300 kg/m2. 

 
-Colocar el Perfil PGU Steel Framing® de igual medida nominal que las vigas de PGC encima del ángulo y 
amurarlo a la pared con tarugos de nylon #8 y tornillos pasadores, cada 60 cm. El perfil PGU deberá apoyar 
sobre el ángulo. 
 

 
Cortar Vigas PGC Steel Framing® de medio centímetro  menos que la luz a cubrir. 
 Posicionar la primera viga PGC SteelFraming® contra una pared fijándola con tarugos de nylon #8 cada 60 
tornillos y tornillos fijados. 
Continuar colocando las vigas cada 40cm. Terminar con otra viga contra la pared opuesta, fijada a la misma 
como se indica en el dibujo. 

 
Colocación de rigidizadores de extremo. 

 
Colocar cada 1300mm un fleje de chapa de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor mínimo, y de ancho de 
30 a 50 mm. Este fleje se deberá tensionar y atornillar a las alas inferiores de las vigas PGC. Los flejes podrán 
reemplazarse por perfiles Omega (recomendable).  
 

https://blog.adbarbieri.com/2013/01/29/entrepisosteelframe/entrepiso-02/
https://blog.adbarbieri.com/2013/01/29/entrepisosteelframe/entrepiso-03/
https://blog.adbarbieri.com/2013/01/29/entrepisosteelframe/entrepiso-04/
https://blog.adbarbieri.com/2013/01/29/entrepisosteelframe/entrepiso-05/
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Colocar un cordón de sellador poliuretánico sobre las alas superiores de las vigas PGC, sobre el cual se 
asentarán las placas. 
Colocar el elemento que formará el entrepiso (tablero de multilaminado fenólico, OSB o placa cementicia). 
 

 
 
 

 
 
 
9- ABERTURAS Y MAMPARAS 
Generalidades 
La empresa, según rubros correspondientes, suministrará y colocará las aberturas de madera y aluminio  
según planillas adjuntas, con la correspondiente perfilería y elementos constitutivos.  
 
En todos los casos los amures se realizarán con arena y cemento. En el caso de las aberturas de madera, 
cuando se coloquen sobre mampostería, las grampas de amure serán metálicas no admitiéndose clavos, torni-
llos o similares. 
 
Las aberturas, deberán tener una protección apropiada para evitar deterioros durante su traslado, acopio y 
permanencia en obra. 
 

https://blog.adbarbieri.com/2013/01/29/entrepisosteelframe/entrepiso-06/
https://adbarbieri2.files.wordpress.com/2013/01/entrepiso-07.jpg
https://adbarbieri2.files.wordpress.com/2013/01/entrepiso-10.jpg
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El Contratista efectuará el ajuste final de todas las aberturas al terminar la obra, entregando todos los elemen-
tos en perfecto estado de funcionamiento. 
Se entiende que el ajuste de las piezas o elementos implica además de los sellados que se detallan, aquellos 
que surjan del análisis de las piezas en su estado final de trabajo. 
 
Los trabajos serán entregados en perfecta condición de limpieza, sin restos de material de ningún tipo. 
En caso que el presente rubro sea realizado por un subcontrato este deberá contar con el visto bueno de la 
Dirección de Obra. 
 

9.1 - Aberturas de Madera  

Generalidades 
Se suministrarán y colocarán las aberturas (puertas interiores) señalados en láminas y planillas, teniendo en 
cuenta el tipo, dimensiones, sentido de giro o desplazamiento así como sus herrajes de movimiento y cierre. 
Las puertas existentes que forman parte del proyecto, serán ajustadas hasta lograr un perfecto giro y cierre. Y 

serán lijadas y pintadas con esmalte sintéctico semi mate, color blanco.  

 
Materiales 
Las maderas a utilizar que se indican en láminas y planillas, serán de primera calidad, bien estacionadas, sin 
defectos, nudos, grietas, alabeos, que comprometan su forma, resistencia y aspecto. 
Marcos 
Los marcos serán en cedro, perfectamente escuadrados para amurar, las secciones serán 6”x2”. Serán del tipo 
cajón de un  ancho igual al espesor del muro en que están colocados. 
Este espesor variará en obra según las terminaciones superficiales y deberá revisarse en cada caso. 
Los montantes y cabezales serán espigados y las salientes del cabezal tendrán un rebaje para que no se 
marque el revoque en los ángulos superiores de la abertura. 
Los marcos en general vendrán a la obra con listones en las esquinas, a media altura y en la parte inferior para 
poder mantener su forma hasta su amurado definitivo. 
En la parte inferior de las jambas, habrá un corte a sierra que indicará el nivel de piso terminado. 
Una vez colocados los marcos deberán protegerse para que durante la obra no reciban golpes. 
Contramarcos 
En todas las aberturas de madera, se colocarán contramarcos en cedro de 2” x ½” con cantos redondeados y 
se terminarán lustrados, el encuentro entre la jamba y el dintel será ingleteado 
La terminación y calidad será la misma que se solicita para la abertura correspondiente. 
Se deberá sellar la cara que queda junto al muro para que no absorba humedad. 
Hoja 
La hoja será del tipo placa de espesor 35mm, conformada por placas de MDF 6mm con estructura 50% de pino 
de 1”x2”. Terminación enchapado melamínico color blanco, con cubre cantos en cedro, el encuentro de éstos 
en las aristas será ingleteado. 
Herrajes 
La planilla correspondiente indica los herrajes y sus especificaciones para cada caso, debiendo el 
subcontratista colocarlos cuidadosamente y entregando las llaves perfectamente identificadas en el momento 
de la Recepción de Obra. 
 

9.1.1 -Suministro y colocación de puerta C1 

La puerta tipo C1 se  instalará en el baño accesible. El paso libre será de 0.80 x 2.05 m. 

 

9.1.2 Suministro y colocación de puertas C2 

Las puertas tipo C2  se instalarán  en  baño femenino, acceso a sala de descanso y acceso a sala de lactancia. 

El paso libre será de 0.70 x 2.05 m. 

 

9.1.3 Suministro y colocación de puertas C3 

La  puerta corrediza de dos hojas ( tipo C3 ),  se instalará en el espacio previsto para depósito. 

 

9.2 -Aberturas de Aluminio 

Generalidades 
Se deberán retirar las aberturas de aluminio existentes en SSHH femenino, indicadas en planos. 
Se suministraran y colocaran aberturas nuevas de aluminio galvanizado (Al 1 y Al2), según especificaciones en 
planilla.  
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En todos los casos serán de la serie  “Probba” de “ Aluminios del Uruguay”, debiendo la empresa suministrar 
las aberturas con idénticas prestaciones o superiores. 
 
Se deberá incluir cualquier complemento que sea requerido para el correcto funcionamiento del sistema según 
recomendaciones del fabricante y definición del Director de Obra. 
 
Las aberturas deberán estar certificadas por el sistema de calidad  UNIT ISO 9001 y 1401, UNIT 1076.  
 
Espesor capa anódica para exteriores: Clase A13- (de 11 a 15 micras). Debe cumplir con la Norma UNIT 1076 
 
Todas las aberturas llevarán pre marco con ala, y contarán con caja de agua para aberturas exteriores. 
 
La entrega y colocación de las aberturas se coordinará con la Dirección de Obra. Al momento de la recepción 
de los trabajos las aberturas deberán lucir en perfecto estado sin rayaduras debiendo, en todos los casos, 
verificar al momento de su instalación, la verticalidad y horizontalidad de los elementos constitutivos. 
 
En todos los casos se deberán utilizar los accesorios y herrajes originalmente recomendados por la marca del 
sistema. 
 

9.2.1  Suministro y colocación de ventana Al-1 

Se suministrarán y amurarán 3 (tres) ventanas de aluminio de 70x70 cm. Dos de ellas se amurarán en el baño 

femenino y la restante en la tisanería. 

Serán combinadas, la mitad superior tipo banderola y la inferior fija. 

En el vidrio fijo se instalarán extractores Deccor 200. 

 

9.2.2  Suministro y colocación de ventana Al-2 

Se suministrará y amurará 1 (una) ventana de aluminio de 140x70 cm, en la sala de lactancia. 

Corrediza 2 hojas. 

 

9.3  Mamparas 

9.3.1  Suministro y colocación de mamparas 

Se suministrará y colocará  mamparas divisorias y puertas en perfilaría de aluminio y paneles de placa MDF de 
25 mm de espesor con enchapado melamínico en ambos lados en color blanco. 
La estructura de las mamparas divisorias será en tubulares de 50x50 mm sobre la que se colocara perfiles U 
de aluminio que recibirán las placas de MDF de 25 mm de espesor. 
Las hojas de los Boxes del baño, se realizarán en placas de MDF de 18 mm de espesor enchapado 
melamínico en ambos lados en color blanco. Se colocaran 3 pomelas cromadas y un herraje de seguridad y 
maniobra en metal cromado indicando “libre /ocupado”  
Como terminación en los tubulares laterales a las puertas, se colocaran como  marcos 2 ángulos L de aluminio 
de 4x4 cm atornillado a los marcos. Las medidas serán de cada puerta de box será rectificada en el lugar para 
cada caso. 
La cotización en este rubro deberá incluir las hojas móviles (puertas box), pomelas, herrajes, percheros de acero 
inoxidable (uno en cada puerta) y demás accesorios para la correcta utilización en su totalidad, sin 
complementarse con otros rubros de la presente licitación. 
 
10- PINTURAS 
Las superficies a pintar deben estar limpias, libres de polvillo, restos de cal, suciedad y grasitud. Se prepararán 
siguiendo las recomendaciones del fabricante, incluidas las imprimaciones y fijadores. 
Se aplicarán tantas manos como sean necesarias para lograr un trabajo prolijo, limpio y uniforme. 
Todos los trabajos que no se ajusten a las especificaciones o que revele imperfecciones, deberá ser rehecho 
total o parcialmente según las indicaciones de la Dirección de Obra.  
 

10.1 – Para Cielorraso 

La pintura para cielorraso será tipo latex no lavable formulada especialmente para el pintado de cielorrasos, por 

lo que debe ser porosa. Tiene que tener aditivos fungicidas. Su aplicación debe respetar las recomendaciones 

del fabricante y será de calidad y tipo “CIELORRASOS ANTIHONGOS de INCA” o similar calidad). 

Color blanco 
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Se aplicará en: 

SSHH: se pintarán todas las paredes  por encima del revestimiento cerámico y los cielorrasos.  

Tisanería, zona de lockers y sala de lactancia  se pintará solamente los cielorrasos. 

Cielorraso de caja de escaleras 

 

10.2- Interior súper lavable 

Una vez preparadas las superficies y sobre la capa de enduído imprimado se pintarán los paramentos de 
mampostería y yeso. Se aplicarán 2 o más manos de pintura para interiores latex al agua calidad y tipo 
“SUPER LAVABLE de INCA” o calidad similar, color blanco satinado, siguiendo recomendaciones del fabricante 
en consideración a las superficies sobre las que se aplica. 
Se aplicará en: 

Planta baja: Muros y yesos del  sector de lockers, tisanería /comedor, sala de lactancia. 

1° piso: Circulación y  oficina 
2° piso: Caja de escaleras 
 
 
10.3- Sobre madera 
Esmalte sintético sobre madera  
Se utilizará esmalte. Calidad de referencia: Satinca de Inca. 
Aplicación según especificaciones del fabricante, incluyendo lijado y fondo blanco.  
Color blanco satinado. 
 
10.4 –Sobre hierro 
Se deberá eliminar la mayor cantidad de oxido posible mediante métodos mecanicos manuales (cepillado o 
lijado), así como grasa y luego desengrasar con solvente y aplicar dos manos de fondo antioxido sintetico que 
convierte el oxido de la superficie metálica en una capa inerte, luego de esta mano se protegerán con  pintura 
sintética, de excelente calidad tipo Incalux o similar calidad color a definir por Dirección de Obra, se aplicaran 
tantas capas como sea necesario de acuerdo a las especificaciones del fabricante mínimo 2 manos. 
Se pintará la plataforma y baranda a reparar en 1° piso, y la baranda de la escalera interior. 
 
11- INSTALACIÓN SANITARIA 
Materiales, Normas y Ordenanza 
Los trabajos se presupuestarán en un todo de acuerdo a las condiciones que establece la Ordenanza Municipal 
vigente del departamento de Maldonado. 
 
Absolutamente todos los materiales que se empleen serán aprobados, de primera calidad, dentro de la especie, 
como naturaleza y procedencia de los mismos y serán suministrados por la empresa adjudicataria. 
 
Se deberá tener en cuenta las especificaciones de los distintos fabricantes con respecto a cañerías, accesorios, 
etc. como también cumplir con todas las normas de calidad establecidas por UNIT para la industria de la 
construcción, utilizando para:  
 
Cañerías embutidas de desagües primarios, secundarios, ventilaciones, piezas, cajas sifonadas, rejilla de piso, 
etc., serán de PVC de 3,0 mm de espesor, todas de la misma marca y especie. Los desagües primarios serán 
en Ø110, los secundarios en Ø40, Ø50, Ø63, (según corresponda) y las ventilaciones Ø50 y Ø110 (según 
corresponda). 
 
Cañería, piezas, insertos, llaves de paso, etc. de abastecimiento de agua serán en polipropileno 
termofusionado tipo PN20. 
 
Válvulas de paso: esféricas de cierre a 90°, con cuerpo de bronce cromado. 
 
Controles de nivel a flotador: cuerpo de bronce, varilla redonda de bronce, bocha de plástico. 
 
Para la utilización de los productos como puentes de adherencia, morteros poliméricos, mejoradores, etc. se 
deberán respetar las recomendaciones de dosificación y tiempos del fabricante. 
 
Inspecciones 
En ningún caso podrá taparse ni total ni parcialmente la instalación si no se cuenta previamente con el visto 
bueno de la Dirección de Obra. 
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Para la realización de las pruebas y corte programados, el adjudicatario deberá coordinar fecha, con la 
Dirección de Obra, por lo menos con dos días hábiles de anticipación, la que deberá pasar por escrito la 
solicitud. 
Se realizará prueba manométrica luego de realizados los trabajos de sanitaria y antes de comenzar los trabajos 
de revestimientos, a fin de comprobar el estado de la instalación (ver ítem inspecciones). 
 
Todas las pruebas necesarias que deban realizarse serán a exclusivo costo del adjudicatario. 
 
En todas las inspecciones coordinadas deberá estar presente  en la obra el Arq, y/o Técnico Sanitario 
responsable, para verificar estado y funcionamiento de todas las instalaciones del edificio (desagües primarios, 
secundarios, ventilaciones y pluviales –tanto para cañerías subterráneas, como en entrepiso y suspendidas, 
amuradas, etc.). 
 
Las instalaciones serán sometidas por lo menos a las siguientes pruebas o controles: 
- materiales (colocación, calidad, tratamiento) 
- desagüe (prueba hidráulica). 24hs con cañería llena de agua hasta 2 m.c.a. 
- abastecimiento (prueba manométrica a 7 kg). 
 
No se dará visto buen a las instalaciones hasta que no se realicen y se den aprobadas por escrito por parte de 
la Dirección de Obra dichas pruebas. 
 
 
11.1  Abastecimiento  
11.1.1-Tendido de Cañería hasta servicios 
Se deberá cotizar el tendido de cañería de abastecimiento en termofusión 40 mm, para abastecer los SSHH 
desde la bajada existente. 
En el caso de que el recorrido sea aparente se colocarán dentro de ductos de chapa galvanizada.  
El adjudicatario deberá presentar muestra de los ductos, la que deberá ser aprobada por la Dirección de Obra 
para poder ser colocada. 
Para su colocación se fijarán por medio de tornillos, colocándose a tope entre una y otra y se las unirá 
mediante una de las tapas. La tapa deberá tener en su interior un aislante térmico, símil espuma de poliuretano, 
a ser aprobado por la Dirección de Obra. Irán amuradas a la pared mediante tacos de anclaje y tornillos. 
Cuando deba ir separada de la pared, irán con ménsulas, las que deberán ser pintadas con dos manos de 
fondo antióxido y dos manos de esmalte sintético. 
 
El adjudicatario deberá presentar también muestra del aislante térmico con ficha técnica, el que deberá ser 
aprobado por la Dirección de Obra para poder ser colocado. 
 
11.1.2 -Tendido de cañerías abastecimiento SS.HH femenino y accesible. 
El abastecimiento se realizará nuevo en Polipropileno Termofusionado Ø25mm desde la llave de paso esférica 
de ingreso a colocar, pudiéndose ajustar la ubicación de la misma de acuerdo a su conveniencia. Se realizará 
el recorrido de distribución interna de acuerdo al plano suministrado. 

 
En el baño femenino se abastecerá a 2 (dos) bachas, 1 (una) canilla de servicio y 3 (tres) cisternas.  
En el baño accesible se abastecerá a 1 (un) lavatorio, 1 (una) canilla de servicio y 1 (una) cisterna. 
Se colocará llave de paso esférica a la entrada de cada local, y antes de cada cisterna. 
En ambos baños se realizará el abastecimiento de agua caliente desde termotanque ubicado en baño femenino.  

 
11.1.3- Tendido de cañerías Tisanería 
El abastecimiento se realizará nuevo en Polipropileno Termofusionado Ø25mm desde la llave de paso de 
ingreso a colocar, pudiéndose ajustar la ubicación de la misma a partir de su conveniencia. Dicha llave será 
esférica. Se realizará el recorrido de distribución interna de acuerdo al plano suministrado. 
Se abastecerá a 1 (una) pileta de cocina, 1 (un) termotanque y 1 (un) dispensador de agua. Se colocará llave 
de paso esférica a la entrada al local, antes del termotanque, y antes de la acometida del dispensador. 
 
11.1.4- Tendido de cañerías en sala de lactancia 
El abastecimiento se realizará nuevo en Polipropileno Termofusionado Ø25mm desde la llave de paso de 
ingreso a colocar, pudiéndose ajustar la ubicación de la misma a partir de su conveniencia. Dicha llave será 
esférica. Se realizará el recorrido de distribución interna de acuerdo al plano suministrado. 
Se abastecerá a 1 (un) lavabo. Se colocará llave de paso esférica a la entrada al local. 
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11.2   Desagües primarios, secundarios y ventilaciones. 
El trazado de cañerías de desagüe, los materiales, diámetros y las pendientes serán los indicados en planos 
S1 y S2. 
 
11.2.1 Desagüe de SS.HH femenino y accesible 
Los desagües primarios se realizarán en PVC 110 por contrapiso con una pendiente del 2%. 
Los desagües secundarios se realizaran en los diámetros especificados en los recaudos gráficos también con 
una pendiente del 2%.  
Se realizara la unión al tendido de cañerías de ventilación por desifonaje en PVC 50 tal como especifica los 
recaudos gráficos.  
 
11.2.2  - Desagüe de Tisanería 
El tendido de cañerías se realizara en PVC aprobado 50 mm. En su recorrido se deberá colocar una T para 
realizar la ventilación correspondiente en 50 mm, la que tendrá como terminación su correspondiente 
sombrerete. 
Se deberá realizar el desagüe de la pileta de cocina hacia el interceptor de grasa de 20lts de capacidad con 
tapa roscada de PVC (debera ser presentado a la dirección para su autorización). De este, a una caja de PVC 
sifonada con tapa ciega la cual desaguará a la C.I. N°9 existente.  
 
11.2.3 - Desagüe de lavabo sala de lactancia 
El desagüe secundario se realizara en los diámetros especificados en los recaudos gráficos también con una 
pendiente del 2%. Para la unión del desagüe secundario del SSHH a la primaria existente, se utilizará una Caja 
de PVC Sifonada Abierta. 
 
12- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
* Descripción de los trabajos: 
Se realizará la adecuación de la  instalación eléctrica de los locales a reformar. 
Los trabajos consistirán en: 
-Implantación de un nuevo tablero eléctrico junto al existente en el cual se alojarán los interruptores termo 
magnéticos para las derivaciones de iluminación, toma corrientes, AA y artefactos de extracción. 
-Puestas para alimentación de tomas (toma Schuko con llave bipolar)  
-Puestas para alimentación de luces.  
-Puestas para alimentación de extractores.  
Estos puestos habrán de incluir las correspondientes canalizaciones, cajas de puesta o registro, plaquetas, 
llaves y cableados requeridos. 
La instalación se realizará en todo de acuerdo reglamentación de UTE.  
Elementos a entregar luego de finalizadas las obras 
La empresa entregará planos y diagrama unifilar conformes a obra, en soporte digital (archivos .dwg) y 3 vías 
impresas en formato papel firmadas por representante técnico habilitado por UTE 
Tablero: 
Realizado en policarbonato estanco con tapa opal, su capacidad será para xx módulos dejando una reserva para 
posibles ampliaciones de un 20% y contara con bornera de tierra. 
Cada interruptor de derivación deberá contar con un rótulo que identifique número y destinación del mismo, 
también estarán en él los planos de iluminación, fuerza motriz y diagrama unifilar. 
El enlace del tablero nuevo al existente se hará con la sección correcta de conductor y numero de fases.  
Equipamiento: 
Se instalará un interruptor general termo magnético trifásico para una tensión de 230 V  50Hz y una intensidad 
nominal de 25 A. 
Los interruptores de derivaciones serán del tipo termo magnético combinados, con la intensidad nominal de corte 
apropiada y una sensibilidad de 30mA, serán al igual que el interruptor general de procedencia Europea o 
Japonesa tipo ABB o Schneider. 
La intensidad de corte de los interruptores de derivaciones será la adecuada para cada caso y quedarán en 
cascada con el interruptor general. 
Para la interconexión entre ellos se usarán peines y no puentes de conductores. Se tendrá especial cuidado en 
equilibra correctamente las fases. 
La maniobra de interconexión del nuevo tablero al existente tendrá que ser coordina con el personal de Unidad de 
energía del interior de ANTEL, no permitiéndose ningún corte de energía en el mismo sin expresa autorización y 
fiscalización de dicha unidad. 
Conductores: 
Serán del tipo multifilar de cobre electrolítico con aislación de polietileno reticulado para una potencia de 0.7 a 1 
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kV, para iluminación se utilizará conductores con una sección de 2x1 mm² + tierra forrada de 2mm² y para fuerza 
motriz  2x2 mm² + tierra forrada de 2 mm².  
Cada conductor tendrá una etiqueta que indique a que derivación pertenece. 
Todos los conductores serán nuevos y no se permitirán empalmes en las líneas. 
Para la topología de conexión se respetará el reglamento de UTE y la normativa vigente para instalaciones en BT. 
Alimentación tomas  
Dado que durante la ejecución e instalación del nuevo proyecto se retirarán  y  modificarán  líneas y ductos de 
instalaciones eléctricas existentes, se deberá prever y cotizar en la propuesta todos los trabajos y materiales 
que sean necesarios para lograr un perfecto acople de las instalaciones existentes con las nuevas indicadas en 
láminas y se colocarán todos los elementos de terminación que correspondan como ser: ductos, tapas, cajas, 
curvas, collarines para atillar los cables y demás accesorios, inclusive aquellos que aunque no estén 
debidamente especificados y sean necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación. 
Materiales 
Todos los materiales deben cumplir con las características técnicas detalladas en estas bases. Asimismo, de-
ben tener las siguientes características generales: 
 

 Ser nuevos, sin uso previo, y de modelos no discontinuados. 

 Todos los materiales deben estar aprobados por UTE y/o URSEA. 

 En la propuesta se deberá indicar marca, procedencia y modelos de los materiales propuestos. La 
aprobación de los mismos quedará supeditada a la Dirección de Obra. 

 
La empresa deberá determinar las cantidades de materiales necesarios para cumplir con los trabajos que se 
solicitan en la presente contratación que, aunque no estén debidamente detallados, sean necesarios para el 
correcto funcionamiento de la instalación y/o contribuyan a dar una excelente terminación. 
La empresa deberá presentar para su autorización el material nuevo antes del inicio de obra de acuerdo al 
detalle mencionado. 
En el caso que la empresa suministre materiales que no cumplen las especificaciones técnicas requeridas en 
las presentes bases y/o difieran del listado que se adjuntó en la propuesta, deberán sustituirlos sin que ello 
genere derecho a cobro adicional. 
Los accesorios a suministrar deberán ser presentados a la Dirección de Obra para su aprobación. 
Se verificará el funcionamiento de la instalación, conexionado y protecciones.  
Canalizaciones: 
La canalización de los conductores será embutida o aparente según se requiera. 
Embutida: 
Se utilizarán caños corrugados de PVC naranja cuando sea por pared de material y azul (antillana) cuando el 
material sea yeso, con secciones acorde a la cantidad de conductores a albergar y no superando el 40% de la 
sección interior del conducto según reglamento de UTE. 
Aparente: 
Se colocarán caños de hierro galvanizado tipo DAISA, se usarán secciones respetando el reglamento de UTE. 
Contarán con todos los accesorios como codos, cajas estanco, cajas registrables, grampas de sujeción, etc. 
para cada caso. 
Todos los materiales serán nuevos, de marcas conocidas en el mercado y deberán cumplir con las normas 
UNIT 146 y UNIT-IEC 614. 
Canalizaciones suspendidas 
Para la alimentación de luminarias de techo, se realizarán canalizaciones, las que serán de hierro galvanizado 
tipo DAISA o similar calidad. Se deberán emplear piezas de terminación, conexión, cambio de dirección, entre 
otros, prefabricadas del mismo material, procurando en todos los casos evitar realizar maniobras que puedan 
dañar la capa galvanizada de los mismos. Aumentar el diámetro del caño de acuerdo a la reglamentación 
vigente. Para la fijación de los caños a muros, cielorraso, entre otros, se emplearán grapas tipo SISA, formadas 
por chapa galvanizada con cuña de fijación. Las uniones a las cajas de registro o de llaves y tomas se 
realizarán empleando bujes de conexión, con sus respectivas tuercas y contratuercas, procurando una firme 
conexión para evitar filtraciones de humedades. De ser necesario se utilizarán prensaestopas. 
Las secciones y cantidades serán según recorridos y capacidad de cable que transporta en cada tramo respetando 
pre-diseño adjunto y proyecto eléctrico solicitado. 
Se deberá colocar, en el tendido de ductos galvanizados y junto a cada luminaria, una caja de registro tipo DAYSA 
para su alimentación. Asimismo se colocarán registros en cada cambio de dirección (en planta o para encuentro 
con canalizaciones verticales). Se puede colocar en tramos horizontales piezas codo registrables. 
Previo a la puesta en obra la empresa deberá presentar muestras, folletería, fichas técnicas que certifiquen que 
el material suministrado cumple en un todo con lo solicitado en las presentes especificaciones. Dicha 
presentación deberá necesariamente contar con el visto bueno de la Dirección de Obra para su aprobación y 
posterior instalación. 
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Cajas de registro 
Las cajas de registro embutidas serán en PVC autoextensible de reconocida calidad (Hellermann Tyton, 
Conatel, Assano, entre otras), con certificación UNIT, IRAM o ISO. Grado de protección IP 40. 
En todos los casos estas serán en dimensiones acordes a cantidades de cable. 
Como criterio básico se utilizarán para cambios de dirección en tramos suspendidos y/o aparentes a empotrados.  
 
Se cotizará: 

12.1 – Tablero 

Según lo detallado anteriormente 

12.2 -  Alimentación de tomas 

Se  suministrarán e instalarán tomacorrientes tipo schuko, con llave bipolar. 
En zona de lockers: 2 (dos) tomas  para servicio 
En SSHH Femenino: 3 (tres) tomas. 
Dos de ellos junto a la mesada, uno para la alimentación del secamanos y uno libre para servicio. El tercero 
para conectar un termotanque. 
En baño Accesible: 3 (tres)  tomas.  
Dos de ellos junto el lavabo, uno para la alimentación del secamanos y uno libre para servicio. El tercero para 
conectar un extractor. 
En Tisanería/Sala descanso:   5 (cinco) tomas 
Uno sobre mesada, uno en hueco para heladera, uno bajo mesada para el termotanque, uno en pared para 
dispensador de agua y uno libre para servicio en la pared junto al interruptor de iluminación general. 
En Eléctrica Sala lactancia: 6 (seis) tomas 
Dos de ellos junto al lavabo, uno para la alimentación del secamanos y uno libre para servicio.  
Uno para conectar un equipo de A.A. 
Tres para servicio, ubicados según se indica en plano E1. 
 

12.3 – Alimentación de iluminación 

Se realizará la alimentación para instalar las luminarias tipo L1, L2 y L3. 

En zona de lockers: 3 (tres) luminarias tipo L1 en techo 
En SSHH Femenino: 2 (dos) luminarias tipo L1 en techo y 2 (dos) luminarias tipo L3 en pared, sobre mesada 
En baño Accesible: 1 (una) luminaria tipo L1 en techo y 1 (una) luminaria tipo L3 en pared, sobre lavabo. 
En Tisanería/Sala descanso:  4 (cuatro) luminaria tipo L1 en techo y 1 (una) luminaria tipo L2 en pared, sobre 
mesada. 
En Eléctrica Sala lactancia: 3 (tres) luminarias tipo L1 en techo y 1 (una) luminaria tipo L3 en pared, sobre 
lavabo. 
 

12.4 - Ductos 

El ducto para la extracción de aire del baño accesible será  flexible Ø100 con forma de fuelle, constituido por 
dos tubos de aluminio y poliéster entre los cuales se dispone un fieltro de lana de vidrio que actúa como 
aislamiento térmico. Regulados por la norma UNE-EN-13180.  
Cubriendo el ducto flexible, se instalará un ducto “embellecedor” rectangular 25 x 35, rígido de PVC color 
blanco.  
12.5  - Extractores 

Se suministrarán e instalarán 4 (cuatro) extractores tipo Decor 200 (renovación 200m3/h), colocándose dos en 
el SSHH femenino, uno en la tisanería y uno en el baño accesible. Según gráficos adjuntos.  
En el baño accesible se instalará con ducto hacia el exterior. 
Se accionaran en combinación con las luces del local, y contarán con sensor de movimiento. 
 
12.6- Luminarias 
Las Luminarias deberán cumplir con las normas IEC 62031, IEC 62384, IEC 62504.  
Según se detalla en láminas adjuntas las luminarias serán según el siguiente desglose:  
Se realizará una nueva red de iluminación en la totalidad del local por lo que se deberá desmantelar las 
luminarias existentes (según lo ya solicitado en el rubro correspondiente) al tiempo de desmontar la totalidad de 
la red eléctrica que las alimenta. 
Se realizará nuevo tendido de cables para la alimentación de las luminarias a suministrar y colocar. 
Se suministrará e instalarán Luminarias con las características detalladas a continuación. 
En todos los casos se deberá presentar muestra y modelo para aprobación de la Dirección de Obra previa su 
puesta en obra, de forma de certificar que todas las luminarias cumplen con las presentes especificaciones. 
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12.6.1 – Luminarias (L1) 2 tubos LED. 
Se instalarán en baños, zona lockers, tisanería y sala de lactancia 
Serán luminarias con 2 tubos led luz neutra con una longitud aprox. de 1.20 cm y una vida útil de 50.000 Hs. 
Grado de estanqueidad, IP 65 (protección contra la penetración de polvo y chorros de agua presión 0,3 bar a 
3m). 
Cuerpo: en inyección de policarbonato autoextinguible V2, con burlete de 
poliuretano y prensacable estanco PG13.5. 
Reflector: de chapa galvanizada y pre pintada poliéster blanca. 
Difusor: en policarbonato inyectado, estabilizado para rayos 
UV, prismático internamente y con superficie exterior lisa. 
Alimentación 230V/50Hz.  
Portalámparas: en policarbonato. 2A / 250V / T130. 
Cableado: cable rígido de sección 0.5 mm², aislación de PVCHT resistente a 90ºC, 
con bornera de conexión de 2b+T con sección máxima de 2.5 mm². 
Lámparas: tubos led luz neutra. De 18W (equivale a 36w de tubos convencionales) cada uno. 
Dimensiones: largo 1265mm, ancho 72mm, altura 86mm. 
 
 
12.6.2 – Luminarias (L2) 1 tubo led luz. 
           Ídem. L1, pero con un solo tubo. 
 
 
12.6.3 – Luminarias (L3) de adosar en pared 
Aplique de pared en acero blanco con fijaciones en acero inoxidable. 
Difusor en cristal opal satinado 
Lámpara Led, luz  cálida, vida útil 50.000 Hs. 
Medidas: largo 230 mm, prof 75 mm, altura 85 mm 
 
 
 
 
 
 
 
La empresa deberá en todos los casos presentar información técnica y gráfica de las luminarias a 
utilizar para su aprobación por dirección de obra. 
 
 
13- VARIOS 
Se cotizará el suministro y la colocación de: 

 
13.1 - Artefactos sanitarios 

13.1.1 -  Bachas de acero inoxidable 

Serán “de abajo”  en acero inoxidable 304, serán colocadas en mesada de granito de SSHH femenino y sala de 
lactancia. Cantidad: 3. 
Los sifones de las bachas serán inspeccionables, de PVC rígido cromado. 
 
13.1.2 -  Lavamanos accesible 

Lavamanos Fijo Espacio 
Longitud: 66.00Cm. 
Ancho: 56.00Cm. 
Alto: 18.00Cm. 
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13.1.3 - Pileta de cocina de acero inoxidable 
Se suministrará y colocará en mesada de granito de tisanería, una pileta de acero inoxidable 304 del tipo “de 
abajo”, así como el sifón inspeccionable de PVC correspondiente. 
 
13.1.4 – Inodoros SSHH femenino 
Se suministrará y colocará en baño femenino, 3 (tres)  inodoros modelo “Nórdico o Florencia”,  en color blanco., 
sin mochila, descarga a piso. 
Los Inodoros irán fijados al piso por medio de tacos tipo Fischer y tornillos cromados con cabeza  hexagonal. 
 
13.1.5- Inodoro accesible 

En baño accesible, se suministrará y colocará 1 (uno)  inodoro modelo “Alto Espacio”,  en color blanco., sin 
mochila, descarga a piso. 
Longitud: 65.00 cm. 
Ancho: 38.50 cm. 
Alto: 45.00 cm. 

  

 
 

13.1.6 - Cisternas 

Las cisternas a suministrar y colocar serán exteriores de fibra de vidrio esmaltadas (tipo Magya) con 
mecanismo interior en bronce. Color blanco. 
 

13.1.7 – Cisterna para baño accesible 

Deposito de Colgar Espacio especial para movilidad reducida 
Color: Blanco 
 

 
 

13.2 - Grifería 
13.2.1 Grifería para bachas  

Suministro  de grifería  monocomando de mesa con cartucho ø40mm tipo “FV”. 
 
13.2.2 Grifería para lavamanos accesible 

Suministro  de grifería  monocomando  para lavamanos con cartucho ø40mm tipo “FV”. 
 
13.2.3 Grifería para pileta cocina 

Suministro  de grifería  monocomando de 50 mm pico alto de mesa. Cantidad 1.   
 
13.2.4 Canillas de servicio 

Suministro  de canilla tipo globo. 
 
13.3 Espejos 
Suministro y colocación de tres espejos de vidrio espesor = 5 mm con todos sus bordes pulidos, en  SS.HH 
femenino, baño accesible y en sala de lactancia.  
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13.3.1 Espejo SSHH 

Sobre la mesada del SSHH femenino, será pegado con silicona sobre el revestimiento cerámico colocado.  
Medidas (1.60 x 0.80 m) 
 
13.3.2 Espejo SSHH accesible 

Sobre lavabo en baño accesible. Será pegado con silicona sobre el revestimiento cerámico colocado.  
Medidas (0.80 x 0.80 m) 
 
13.3.3 Espejo sala de lactancia 

Sobre lavabo en baño accesible. Será pegado con silicona sobre el pared .  
Medidas (0.80 x 0.80 m) 
 
13.4  Termotanques 
13.4.1 - Termotanques de 20 lts. 

Suministro e instalación de dos termotanques de 20 lt para suministro de agua caliente en SS.HH. y tisanería. 
Serán con tanque de cobre y deberán ser completamente nuevos, debiendo entregar a la Dirección de Obra la 
Garantía del mismo otorgada por el fabricante de acuerdo a lo indicado en las Condiciones Generales 
 
13.5 Muebles   
13.5.1 - Mueble bajo mesada en tisanería 

Se suministrará mueble bajo mesada en tisanería según planos y planillas adjuntas. 
Se realizará en placas de MDF terminación enchapado melamínico en ambas caras, de color blanco mate. 
Los laterales, separadores verticales y techos serán de MDF de 18 mm de espesor enchapados en ambas 
caras y llevarán cantos ABS de espesor 2 mm de idéntico color al enchapado.  
Los separadores irán unidos mediante tarugos y “excéntricas”, y llevarán perforaciones para la regulación de al 
menos tres opciones de altura. 
Las puertas batientes irán colocadas tipo heladera y se harán de MDF de 18 mm de espesor, terminación 
melamínico en ambas caras color blanco mate, y llevarán cantos ABS de 2 mm de idéntico color. 
Cada puerta deberá contar con los siguientes herrajes: bisagras de auto retén, cerradura de seguridad que se 
entregará con dos juegos de llaves y tiradores de acero inoxidable. Las puertas dobles llevarán pasadores 
inferiores. 
Todos los herrajes serán de primera calidad en el mercado (tipo Hafele o similar). 
Los estantes serán de MDF terminación melamínica de 18 mm de espesor color blanco mate en ambas caras. 
Llevarán cantos ABS 2 mm de idéntico color. 
Las caras traseras y laterales cubrirán la totalidad del mueble y será de MDF de 3 mm blanco mate. 
 
13.6 -Sustitución de vidrio en ventana  
13.6.1- Suministro y colocación de vidrio 6 mm  (1.00 x 1.00 mts.) 
Se retirará el vidrio astillado existente en ventana del local comercial en planta baja, y se suministrará y 
colocará uno nuevo de 6 mm de espesor, de las mismas características que el existente. 
Dimensiones: 1.00 x 1.00 mts. 
 
13.7  Accesorios 
13.7.1- Portarrollos 
Suministro y colocación de portarrollos cerámicos de embutir color blanco ubicados en baños (posición exacta 
será a definir en obra).  
 

13.7.2 - Percheros cerámicos 
Cerámicos color blanco. Se colocarán dos en baño femenino, uno en baño accesible y uno en sala de lactancia. 
Ubicación será a definir en obra. Cantidad: 4. 
 
13.7.3 - Dispensador de jabón 
Dispensadores de jabón (uno por pileta en baños y sala de lactancia) de acero inoxidable de amurar a pared. 
 
13.7.4 - Secamanos  
Suministro y colocación de 3 secamanos electrónicos con célula fotoeléctrica. 
 
13.7.5 - Asientos para inodoros 
  MDF pintado color blanco, con Herraje Bronce Cromado.  
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13.7.6 – Interceptor de grasa de PVC 
Suministro  de un Interceptor de grasa de PVC redondo con tapa roscada 20 lts. 
 
13.7.7 - Rejillas acero inox 
En los desagües de piso y cajas sifonadas se colocarán rejillas de metal cromado (fijado con tornillos 
galvanizados). 
 
13.8 - Barras acero inoxidable para baño accesible 
13.8.1 - Barra de seguridad fija  acero inox. 
Barra recta fija de 80 cm, formada por un tubo de Acero inoxidable AISI 304 de Ø32 mm y 1,5 de  espesor. 
Apoyo a pared  compuesto por una chapa de acero inoxidable AISI 304 de 2 mm de espesor.  
Acabado inoxidable satinado. Con platina para anclaje  a pared en chapa de Acero inoxidable AISI 304 de 5 
mm. de  espesor. Con  6 agujeros para tornillos y tacos, capaz de   soportar una fuerza  de 120 Kg. 
Compatible con la normativa ISO9001-2000. Cantidad: 5. 
 
13.8.2 - Barra de seguridad abatible  acero inox. 
Barra abatible 80 cm. con Giro Vertical y fijación a pared con portarrollos integrado, de Acero inoxidable y 
acabado Satinado. 
Formada por un tubo de Acero inoxidable de Ø 32 mm. y 1,5 de espesor, doblado en forma de "U" Con platina 
para anclaje  a pared en chapa de Acero inoxidable AISI 304 de 5 mm. de espesor. Con    6 agujeros para 
tornillos y tacos, capaz de  soportar una fuerza  de 120 Kg.  
Compatible con la normativa ISO9001-2000. 
 
14- LIMPIEZA DE OBRA:  
El material generado y que sea desperdicio, será colocado en volqueta y retirado del predio a cargo de la 
empresa, dejando el local totalmente libre y limpio para la continuación de los trabajos previstos. En caso de 
retirarlo por otros medios se deberá embolsar todo el material de desperdicio y se acopiara en un lugar autorizado 
por la dirección de obra previo a su retiro de la obra. En caso que sea necesario se deberá vallar el área donde se 
esté trabajando, ya que durante esos días el local permanecerá en funcionamiento. 

Luego de terminada la obra, la Empresa Constructora deberá realizar la limpieza de la obra a fondo y retirar 
todos los elementos sobrantes de la misma. 
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2. PLANILLA DE COTIZACION 

N° Detalle del rubro Unidad Metraje
Precio 

Unitario

Imponib. 

Unitario

Monto 

Rubro

Imponib. 

Rubro

M/Imp. 

ANTEL      

%MIN.

1

1.1 Implantación global 1 20%

2

2.1 Plan de seguridad global 1

3

3.1 Demolición de tabiques de mampostería m³ 6 40%

3.2
Retiro de revestimientos en muros y 

tabiques
m² 52 20%

3.3 Retiro de revestimientos de pisos m² 47 20%

3.4 Retiro de aberturas un 10 40%

3.5 Retiro de artefactos un 13 60%

3.6 Retiro de instalación sanitaria global 1 40%

3.7 Retiro de instalación eléctrica. global 1 40%

3.8 Picado de canaleta en muros global 1 40%

3.9 Picado de canaleta en contrapisos global 1 40%

4

4.1

Reparación de dinteles, mochetas y 

revoques en ventanas de oficina y 

circulación.(1° PISO) global

1 20%

4.2
Reparación de revoques en caja de 

escaleras y salida azotea (2° piso). global
1 20%

4.3
Reparación de muro y revestimiento en 

baño (1° piso) global
1 20%

4.4 Reparación de revoques en cielorraso global 1 20%

4.5
Ajuste de inodoros en baño masculino ( 

planta baja)
un 2 20%

5

5.1 Reparación de plataforma metálica global 1 18%

6

6.1 Muros de mampostería m² 9 20%

6.2 Banquina global 1 20%

6.3 Contrapisos global 1 20%

6.4

6.4.1 Revoques  interiores global 1 20%

6.4.2 Revoques  exteriores c/ hidrófugo global 1 20%

6.5

6.5.1
Suministro y colocación de porcelanato en 

muros m
2

50 20%

6.5.2
Suministro y colocación de cerámicos en 

pisos m
2

50 20%

6.5.3 Suministro y colocación de piso vinílico m
2

10 20%

6.6

6.6.1
Suministro y colocación de zócalos de 

porcelanato ml 60 20%

6.6.2
Suministro y colocación de zócalos de 

WPC ml 15 18%

Revoques 

Revestimientos

Zócalos

IMPLANTACIÓN

PLAN DE SEGURIDAD

RETIROS Y DEMOLICIONES

ALBAÑILERÍA REPARACIONES

PLATAFORMA METÁLICA

ALBAÑILERÍA NUEVA
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6.7

6.7.1
Suministro y colocación de mesada en 

SSHH un 1 20%

6.7.2
Suministro y colocación de mesada en S. 

lactancia un 1 20%

6.7.3
Suministro y colocación de mesada de 

tisanería un 1 20%

6.7.4 Suministro y colocación de umbrales ml 4 20%

7

7.1
Suministro y colocación de tabiques de 

yeso
m² 20 18%

8

8.1
Suministro e instalación de sobrepiso 

sistema Steel Framing
m² 8,5 18%

9

9.1

9.1.1 Suministro y colocación Puerta C1 un 1 18%

9.1.2 Suministro y colocación Puerta C2 un 3 18%

9.1.3 Suministro y colocación Puerta C3 un 1 18%

9.2

9.2.1 Suministro y colocación ventana Al-1 un 3 18%

9.2.2 Suministro y colocación ventana Al-2 un 1 18%

9.3

9.3.1 Suministro y colocación de Mamparas SSHH un 1 18%

10

10.1 Para Cielorraso m
2

165 20%

10.2 Interior súper lavable m
2

350 20%

10.3 Sobre Madera m
2

6 20%

10.4 Sobre Hierro m
2

3 20%

11

11.1

11.1.1 Tendido de cañerías hasta servicios global 1 25%

11.1.2
Tendido de cañerías SS.HH femenino y

accesible
global 1 25%

11.1.3 Tendido de cañerías Tisanería global 1 25%

11.1.4 Tendido de cañerías sala de lactancia global 1 25%

11.2

11.2.1 Desagües de SSHH femenino y accesible global 1 20%

11.2.2 Desagüe de pileta en Tisanería global 1 20%

11.2.3 Desagües de bacha  en sala de lactancia global 1 20%

12

12.1 Tablero un 1 35%

12.2 Alimentación tomas un 14 35%

12.3 Alimentación iluminación un 14 20%

12.4 Ductos ml 4,5 20%

12.5 Extractor  tipo Decor 200 un 4 20%

12.6

12.6.1 Suministro Luminarias L1 un 9

12.6.2 Suministro Luminarias L2 un 1

12.6.3 Suministro Luminarias L3 un 4

ABERTURAS Y MAMPARAS

Aberturas de madera

Aberturas de aluminio

Mamaparas

PINTURAS

INSTALACIÓN SANITARIA

Abastecimiento

Desagües primarios, secundarios y ventilaciones

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Luminarias

SOBREPISO

Granitos

YESO
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13.1.2 Lavamanos accesible un 1 25%

13.1.3 Pileta de cocina de acero inox. un 1 25%

13.1.4 Inodoros SSHH femenino un 3 25%

13.1.5 Inodoro accesible un 1 25%

13.1.6 Cisternas un 3 25%

13.1.7 Cisterna para baño accesible un 1 25%

13.2

13.2.1 Grifería para  bachas un 3

13.2.2 Grifería para lavamanos accesible un 1

13.2.3 Grifería para pileta cocina un 1

13.2.4 Canillas de servicio un 3

13.3

13.3.1 Espejo SSHH ( 1.60 x 0.80 ) un 1 20%

13.3.2 Espejo SSHH accesible ( 0.60 x 0.80 ) un 1 20%

13.3.3 Espejo sala de lactancia ( 0.80 x 0.80 ) un 1 20%

13.4

13.4,1 Termotanques 20 lts un 2 20%

13.5

13.5.1 Mueble bajo mesada en tisanería un 1 20%

13.6

13.6.1 Suministro y colocac. de vidrio 6 mm  (1.00 x 1.00 mts.)un 1 18%

13.7

13.7.1 Portarrollos un 4 20%

13.7.2 Percheros de cerámica un 4 20%

13.7.3 Dispensador de jabón un 4

13.7.4 Secamanos un 3 18%

13.7.5 Asientos para inodoros un 4

13.7.6 Interceptor de grasa de PVC un 1 25%

13.7.7 Rejillas acero inox un 4

13.8

13.8.1 Barra de seguridad fija  acero inox. un 1 20%

13.8.2 Barra de seguridad abatible  acero inox. un 1 20%

14

14.1 Limpieza de Obra global 1

A $

B $

C $

D $

E $

F $

G $

H Complemento de cuota mutual $

I $

J $

Monto imponible de imprevistos  40%

Grifería

Espejos

Termotanques

Muebles

Sustitución de vidrio en ventana 

Accesorios

Barras acero inox. Para baños accesible

Limpieza de Obra

Suma de rubros

Monto imponible de rubros

Imprevistos 10% de A

IVA (22% de A+C)

Leyes sociales (71,4% de B)

Leyes sociales Imprevistos (71.4% de D)

Total oferta (A+C+E+F+G+H)

Comparativo (A+C+F+G+H)
 

 
Las cantidades indicadas por Antel en la planilla de cotización son fijas y no deben ser modificadas a la hora de 
cotizar. 

 
 

CONDICIONES GENERALES 
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1. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma español, se presentarán por duplicado 
(original y copia), explícitamente identificados en sobres que llevarán en forma bien visible las indicaciones 
establecidas en la carátula de este pliego. Cada oferta deberá tener todos los folios que componen la misma 
engrampados y/o encarpetados. 
 
La copia deberá ser igual al original. En caso que la copia difiera del original, valdrá lo establecido para la oferta 
original. 
 
En el caso que sean incorporados folletos, catálogos o manuales, los mismos deberán ser incluidos en cada 
uno de los ejemplares de la oferta (original y copia). 
 
Las mismas serán recibidas por la mesa de compras de Arquitectura de la Gerencia de Arquitectura de Antel en 
la hora, día, lugar y modalidad indicados en la carátula adjunta al pliego, en que serán abiertas en presencia de 
los interesados que concurran al acto. 
 
Para poder contratar con Antel, deberá estar inscripto en el RUPE (Registro Único de Proveedores del 
Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de Proveedores de Antel. 
 
Los oferentes deberán incluir en su oferta: 
 

 Fotocopia del certificado que acredite el cumplimiento de la Ley 16.074 sobre Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales (art. 61), si corresponde. 

 Fotocopia simple del certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas. 

 Certificado emitido por la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social que acredite que el 
oferente no está sancionado por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010. 

 Indicación expresa de cuál es su razón social. 
 
Asimismo, la oferta presentada deberá estar firmada por quien figure como representante legal de la empresa 
ante el RUPE. 
 
Las ofertas deberán entregarse firmadas, en el lugar, día y hora fijado para el acto de apertura de ofertas no 
siendo de recibo en ningún otro momento. 
 
En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y modificativos 306/007 
y 365/009, no se considerarán ofertas de empresas que estén amparadas por el régimen de 
MONOTRIBUTO. 
 

En el caso que un eventual oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma deberá formularse con 

una antelación mínima de 3 (tres) días hábiles de la fecha establecida para la apertura de la licitación, 

dirigiendo la misma a la dirección de correo electrónico comprasarquitectura@antel.com.uy. 

La Administración se reserva el derecho de conceder o no la prórroga solicitada. 
 
Se podrán solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de la 
licitación, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares. 
 
Las consultas serán por escrito. Las mismas serán dirigidas a la dirección de correo electrónico 
comprasarquitectura@antel.com.uy quien comunicará las respuestas y/o aclaraciones según corresponda en 
cada caso. 
Antel por propia iniciativa podrá dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir modificaciones al 
pliego hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada para el acto de apertura de ofertas. 
 

Pasado el plazo para la presentación de las ofertas no se tomará en cuenta ninguna interpretación, aclaración, 
ampliación o modificación para las mismas, salvo aquellas que directa o expresamente sean solicitadas por 
escrito por la mesa de compras de unidad control de contrato y negocio corporativo. 
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Para el caso en que se presentara una sola firma oferente el día y hora fijados para el primer llamado del acto 
de recepción y apertura de ofertas, se levantará acta para la Administración, en la que se dejará constancia de 
tal situación siendo firmada por los funcionarios actuantes y la firma presente si así lo desea.  
 
No se recepcionará en esta instancia la oferta de la única firma presente. 
 
Para la situación precedente y para el caso de que no se presentara ninguna oferta al primer llamado, por lo 
que resultaría desierto el acto, se realizará el segundo llamado en el día y hora fijados, comunicándose tal 
situación y realizándose las publicaciones correspondientes. 
 
Será válido el acto de apertura de la licitación en el segundo llamado cualquiera sea el número de ofertas 
presentadas al mismo. 
 
Validez de las propuestas: La Administración considerará las ofertas válidas por el término de 45 (cuarenta y 
cinco) días corridos, contados desde la apertura de la licitación. 
 
En caso que se estipule en la oferta, un plazo de validez menor al mencionado precedentemente, la 
Administración no considerará la oferta . 
 
Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días mencionado, la Administración no hubiera tomado 
resolución al respecto, la validez de las ofertas se considerará prorrogada automáticamente por lapsos 
sucesivos de 5 (cinco) días corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta) días. 
 
Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días o iniciadas las prórrogas automáticas, 
solicita el retiro de la oferta, mediante comunicación escrita ante la Gerencia correspondiente, ésta no será 
considerada en la evaluación. En todos los casos, la oferta presentada quedará en poder de Antel y se 
aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF. 
 
A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los licitantes, estos 
deberán establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las condiciones estipuladas para 
esta licitación. 
 
a. Para el caso de omisión de la precedente declaración, se interpretará a todos los efectos 
legales, la aceptación plena de las condiciones del presente pliego. 
 
b. Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir cláusulas que contravengan lo dispuesto en el 
pliego de condiciones, se descalificará la oferta. 
 
Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparación y presentación de sus 
ofertas, serán de su exclusiva cuenta, y en ningún caso la Administración abonará compensación de ninguna 
especie por ese concepto. 
 
Se deberá indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrá la total responsabilidad sobre el 
suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes cuya calidad será 
debidamente acreditada. Dicha firma será la única responsable de todos los suministros y servicios que 
comprende la licitación así como también de sus eventuales subcontratistas. 
 
En el acto de apertura de ofertas solo podrán realizar observaciones los representantes o apoderados de las 
empresas oferentes. En éste último caso, los mismos deberán exhibir el poder correspondiente que los habilite 
a tales efectos. En caso de no presentarlo, no podrán hacer observaciones en dicho acto. 
 
Integración de Consorcio: 
 
Si dos o más empresas resolvieran presentarse a la licitación integrando un consorcio, además de la 
documentación exigida para cada una de ellas, presentará una carta firmada por los representantes legales de 
cada empresa por la cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 
17, 501, 502, 503 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripción del contrato, inscripción del mismo en el Registro 
Público de Comercio y publicación de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar adjudicatarios. 
 
A los efectos precedentes para la etapa de presentación de ofertas se indicará: 
 - Empresas que conformarán el consorcio. 
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 - Razones de complementariedad que justifican la asociación. 
 - Áreas específicas que serán desarrolladas bajo la responsabilidad de cada asociado. 
 - Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el documento de asociación, hasta la 
 finalización de la contratación y sus prórrogas en caso de corresponder. Este documento deberá  estar 
formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales vigentes en la República  Oriental del 
Uruguay, cualquiera sea la nacionalidad de las empresas. 
 - Cual o cuales de las empresas serán las responsables de facturar el objeto de la presente licitación, 
 y en qué porcentaje lo hará cada una. 
 - Establecer expresamente que los integrantes del consorcio responderán en forma conjunta y 
 solidaria durante la ejecución de la contratación. 
 
En caso de omitir la presentación de la información indicada precedentemente, Antel la solicitará durante el 
estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentación. 
 
Una vez adjudicada la compra, Antel solicitará el documento que acredite la constitución del consorcio, el cual 
deberá recabar los términos establecidos en la carta de intención de consorciarse, a excepción del porcentaje 
de facturación de cada empresa el cual podrá tener variaciones respecto al establecido en la misma. 
 
2. ALCANCE 
 
2.1 Las ofertas deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones y 
los planos que constituyen los recaudos de la licitación. 
 
2.2 La obra se licitará LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocerá adicionales para la 
ejecución de los trabajos implícitos necesarios para lograr la finalidad del presente proyecto 
 
2.3 A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuación aquellas tareas que, en caso de 
corresponder, el oferente deberá tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS GENERALES ya que no 
podrán presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de ejecución de dichas tareas: 
 
Planos, planillas y cálculos complementarios a los entregados en este pliego, trámites de cualquier tipo, 
apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigón, aislaciones de hormigón 
subterráneos sometidos a contacto con agua, rellenos con hormigón pobre, excavaciones y rellenos 
complementarios o superiores a los solicitados de acuerdo con las hipótesis de cálculo estructural, 
impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, 
limpieza del terreno, replanteo, nivelaciones, señalizaciones y protecciones en cumplimiento de normas de 
seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los equipos y canalizaciones de 
telecomunicaciones existentes en el terreno donde se construirá el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, 
luz de obra y agua de obra, limpieza de la obra permanente y final, protección y pintado de los elementos 
metálicos o de madera provistos por el adjudicatario, desagües, drenaje y bombeo de aguas subterráneas, 
almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigón y en general de todos los materiales 
intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de los materiales intervinientes, días perdidos 
por accidentes, días perdidos por lluvia o fenómenos climáticos, salarios caídos por causa del adjudicatario, 
mantenimiento de materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de 
urgencia, fletes, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del personal, etc. 
 
 
3. DOCUMENTACIÓN 
 
3.1. La mesa de compra de la Gerencia de Área Arquitectura, podrá solicitar la documentación legal que estime 
pertinente a los efectos de la presente contratación, pudiendo conceder un plazo de 48 horas hábiles de 
acuerdo al Art.65 del TOCAF. 
 
3.2 En caso que a criterio de Antel la documentación técnica presentada por los oferentes resulte insuficiente, 
durante el estudio de las ofertas se solicitará ampliación de dicha información, otorgando un plazo para ello de 
48 horas hábiles de acuerdo al Art.65 del TOCAF. En caso de no presentar lo solicitado en el plazo estipulado 
se descartará la oferta. 
 
3.3 En caso de no presentar en la oferta el/los certificado/s solicitado/s en el presente pliego, Antel podrá 
requerir su presentación durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para ello estipulado en 3.1. El/los 
mismo/s deberá/n estar vigente/s a la fecha de apertura de las ofertas. En caso de su no presentación en el 
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plazo estipulado, o que no cumpliera/n con la vigencia mencionada precedentemente, la oferta será 
descartada. 
 
Asimismo y en caso que el/los certificado/s adjunto/s en la oferta se encuentre/n incompleto/s, Antel podrá 
requerir la presentación del/los mismo/s en forma completa aplicando el mismo procedimiento especificado en 
el párrafo anterior. 
 
3.4. Para esta obra no será necesario firmar Acuerdo de Confidencialidad. 
  
3.5 Cuando se solicite documentación con una vigencia determinada desde la fecha de apertura de ofertas, se 
tomará como válida la primera fecha fijada para tal acto o la fecha de las prórrogas que puedan existir. Lo 
indicado no será de aplicación en el caso que expresamente se solicite documentación vigente a la fecha de 
apertura. 
 
3.6 En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas deberá venir acompañada de un timbre 
profesional, según lo dispuesto en la Ley 17.738, artículo 71, literal G. 
 
3.7 En caso que se detecte que la información presentada en las declaraciones sea falsa, se descalificará la 
oferta ó se rescindirá la contratación en caso de adjudicación, sin perjuicio de las sanciones penales que 
pudieran corresponder, según lo dispuesto en el Artículo 239 del Código Penal. 
 
 
4. REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PÚBLICAS 

 

Las empresas que se presenten a esta licitación deberán encontrarse inscriptas en el Registro Nacional de 

Empresas de Obras Públicas. En cuanto a los sub-contratistas, será suficiente que el oferente indique el 

número de inscripción. 

 

El oferente deberá presentar copia del certificado de inscripción vigente, expedido por el Registro Nacional de 

Empresas de Obras Públicas con fecha de emisión anterior o igual a la fecha de apertura de ofertas, según lo 

dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la página del M.T.O.P. En cuanto a los sub-

contratistas, será suficiente que el oferente indique el número de inscripción. 

De no presentar la copia del certificado del M.T.O.P., la Administración se reserva el derecho de solicitarlo, 

otorgando un plazo para ello. En caso de no presentación en dicho plazo o que el mismo esté expedido con 

una fecha posterior a la de apertura, se descartará la oferta. 

Si el certificado presentado, tuviera una vigencia inferior al de la finalización de la contratación, la 

Administración se reserva el derecho, durante la ejecución de la misma, de solicitar la renovación de dicho 

certificado. En caso de no presentarlo en tiempo y forma, Antel tendrá derecho de revocar la contratación en 

forma unilateral. 

 

5. GARANTÍAS 

5.1 GARANTÍA DE CONTRAVALOR (NO CORRESPONDE) 
 
Cuando se convenga pago anticipado, la firma adjudicataria deberá efectuar un depósito por el contravalor, 
dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha de la notificación de adjudicación en de las siguientes 
modalidades: 
- Efectivo. 
- Valores públicos caucionados por el BROU a favor de Antel. 
- Aval bancario o fianza bancaria. 
- Póliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado. 
- Póliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay. 
 
La misma será devuelta, a solicitud del adjudicatario, una vez finalizadas y a entera satisfacción de Antel, las 
obras pagadas por adelantado. 
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6. PREFERENCIA DE EJECUCIÓN 
 
6.1 El adjudicatario dará preferencia de construcción a las partes del trabajo que las Condiciones Particulares 
establezcan o que el Director -con la debida autorización- le indique durante la ejecución del mismo. 
 
En el caso que exista un Plan de Desarrollo de Obra y que lo indicado pueda tener interferencia con el mismo, 
el Director podrá acordar con el adjudicatario la confección de uno nuevo que, salvo motivo justificado, no 
implicará extensión del plazo de ejecución. 
 
 
7. PLAZO DE ENTREGA 
 
7.1 Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo establecido en las Condiciones 
Particulares para entregar los trabajos completamente terminados. 
 
No se computan dentro del plazo los días correspondientes a la licencia de la construcción. 

 
Se realizará el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepción de los Trabajos y si 
correspondiera, Acta de Interrupción (a los efectos de la contabilización del plazo e informar a ATYR para que 
no se generen multas por leyes sociales). 

 
El incumplimiento del plazo habilitará a Antel a aplicar las multas que están estipuladas en el presente pliego de 
condiciones. 

 
El Director de Obra podrá autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, trabajos extraordinarios o 
causas imputables a Antel, que deberán registrarse en el acta correspondiente. 
 
7.2 El oferente deberá declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario se asumirá que 
cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego. 
 
 
8. PRECIOS 
 
8.1 El trabajo que comprende la presente licitación se contratará por el monto que resulte del total de la 
sumatoria de la planilla de cotización incluida en las Condiciones Particulares. Este monto será máximo dado 
que la obra se abonará según la ejecución real de la misma. 
 
En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no dará derecho a 
reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario. 
 
8.2 Los oferentes deberán presentar obligatoriamente el presupuesto detallado según la planilla de cotización, 
indicando para cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios unitarios, los que regirán para 
los aumentos y disminuciones de obra que puedan ordenarse o para abonar, en caso de rescisión, la obra 
hecha que esté en condiciones de ser recibida. Los rubros parciales se colocarán en el orden indicado (y con el 
desglose solicitado) en este pliego de condiciones. 

 
En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla de cotización 
unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartará la oferta. 
 
Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo establecido en los precios 
unitarios. 
 
Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras. 
 
8.3 Si un oferente omitiera un rubro, la Administración se reserva el derecho de determinar la importancia de la 
omisión y si la oferta presentada cumple con el pliego o merece rechazo. 
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En caso de ser considerada la oferta en el estudio comparativo, se tomará para el rubro omitido la cotización 
más alta entre las propuestas de los restantes oferentes. Para la adjudicación se considera que el rubro omitido 
es sin cargo para la Administración. 

 
En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al máximo requerido por Antel para 
determinados rubros (por ejemplo: implantación, replanteo, imprevistos, o cualquier otro rubro para el cual la 
Administración establezca tope), la evaluación se hará considerando el monto cotizado por el oferente pero la 
adjudicación se realizará por el máximo establecido en el pliego. 
 
8.4 Ítems de cotización y adjudicación opcional: 
 
El oferente podrá cotizar otros rubros que estime necesarios y que no hayan sido incluidos en la planilla de 
cotización. Dicha cotización deberá presentarse separada de la planilla de cotización incluida en el presente 
pliego. Estos rubros no formarán parte del comparativo de precios y su adjudicación quedará a criterio de Antel. 
 
8.5 Los oferentes presentarán sus precios en moneda nacional discriminando el monto imponible, y se 
especificará separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto correspondiente a las leyes sociales 
y complemento de cuota mutual que se deberán verter en el Banco de Previsión Social, el cual formará parte 
integrante del precio. 

 
Todos los precios serán firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se establezca una fórmula 
paramétrica de ajuste. 
 
8.6 Si las cotas del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el adjudicatario deberá colaborar 
con la adaptación del proyecto a las dimensiones reales, sin generar ningún tipo de costo adicional para Antel. 
 
 
8.7 Imprevistos: 

 
El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o modificaciones 
expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto será utilizado solo en caso de ser necesario y de acuerdo a 
lo que disponga Antel. 
 
Se utilizarán los mismos valores de precios unitarios de cotización, en caso de que los imprevistos coincidan 

con rubros ya cotizados así como sus montos imponibles. 

Para el monto imponible de los imprevistos será considerado el mayor porcentaje utilizado por la empresa para 
el cálculo del monto imponible de los rubros de la planilla de cotización.  

 
El monto adjudicado para imprevistos y sus correspondientes leyes sociales y complemento de de 
cuota mutual no generará derecho alguno a favor del adjudicatario en caso de no utilizarse, así como 
tampoco generará derechos el remanente del mismo en caso que el rubro se utilice parcialmente. 

 
Cualquier orden de ejecución de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, cuyos precios forman 
parte de la contratación, será dado bajo firma del Director y se adjuntará el presupuesto firmado por el 
adjudicatario. 
 
 
9. IMPUESTOS 
 
9.1 El adjudicatario deberá cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las leyes de la 
República Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos cotizados. 
En caso de creación, modificación o eliminación de impuestos que graven la comercialización de bienes y/o 
prestación de servicios, se aplicará la normativa legal vigente a tales efectos en cualquier caso. 
 
9.2 El oferente deberá indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que rubros y/o ítems. 
 
9.3 Antel será agente de retención, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa 
legal vigente. 
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10. LEYES SOCIALES 
 

10.1. De acuerdo al régimen de unificación de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de la Construcción 
establecido por la Ley 14.411, Antel se hace cargo de los aportes al BPS. 

 
10.2. A los efectos de la adjudicación, así como para la comparación de las ofertas, se tendrán en cuenta las 
leyes sociales), más la estimación de los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla 
de cotización. La estimación de los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de 
cotización, será el tope máximo que pagará Antel por dicho concepto. 
 
10.3.  Los aportes por leyes sociales se calcularán de la siguiente forma: El oferente deberá indicar el monto 
imponible. En caso que existan rubros que solo sean suministros, no corresponderá cotizar monto imponible. 
 
Sobre el monto imponible se aplicará la tasa unificada vigente de aportes de la industria de la construcción. El 
valor resultante será el que debe figurar en la oferta como leyes sociales. Esta cifra será el tope del aporte que 
Antel efectuará al B.P.S. actualizado por los aumentos de salarios que existieran. Superado el tope antes 
establecido, Antel retendrá el importe que corresponda de los pagos de certificados de obra respectivos. 
 
En todos los casos Antel abonará mensualmente los aportes sociales correspondientes en base a las planillas 
suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, así como los complementos por cuota mutual que 
correspondan. 
 

 10.4 Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 16.320, reglamentada 
por Decreto 67/993 deberán ser debidamente acreditados. Los mismos serán de cargo de la Administración 
hasta el tope máximo establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de Antel un mínimo de 
13 jornales de 8hs. En caso contrario solo podrá cargar a la Administración el complemento de cuota mutual 
proporcional a los jornales trabajados en la obra de Antel. 
En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente párrafo, el adjudicatario deberá 
restituir a la Administración los importes abonados por dicho concepto que no correspondía ser de cargo de la 
misma. 
 

 10.5. En caso que para algún rubro no sea necesario cotizar monto imponible, el oferente deberá especificarlo 
expresamente en su oferta. En caso contrario, para el comparativo de ofertas se penalizará con el monto 
imponible de mayor valor considerando todas las ofertas presentadas y para la adjudicación se considerará 
que para dichos rubros no corresponde el cálculo de leyes sociales. Si durante la ejecución de la contratación, 
surgiere por parte de B.P.S. la imposición del pago de leyes sociales por esos rubros, las mismas se le 
descontarán al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir facturas, 
se les comunicará el monto y se le otorgará plazo para su pago. 
 
 
11. COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN 
 

 11.1. La Administración adjudicará a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego, presente el menor 
precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan otro criterio de adjudicación. Asimismo 
previo a la notificación de adjudicación, se reserva el derecho de dejar sin efecto la contratación en cualquier 
etapa del trámite en que se encuentre, sin que esto pueda dar lugar a indemnización o reclamo de ninguna 
especie. También se reserva el derecho de dejar sin efecto aquellos ítems o grupo de ítems, cuando 
corresponda.  
 

   11.2. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberán ser una empresa constituida en el país o 
tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060 del 04.09.89. 
 

 11.3. La adjudicación a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervención preventiva de legalidad 
del Tribunal de Cuentas de la República y en todo lo que pueda no hacerse mención en este pliego, se rige por 
lo dispuesto en el TOCAF. 
 

 11.4. Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones referentes a Mejoramiento de Ofertas previstas 
en el artículo 66 del TOCAF. 
 
 
12. NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
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 12.1. La adjudicación se comunicará al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por parte de la Unidad 

correspondiente.  
 

 12.3. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberá fijar domicilio en la República Oriental del 
Uruguay, para todos los efectos legales de la contratación. 

 
 
 13. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

 
13.1. Generales 
 
1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la forma de llevarlas a cabo y 
de actuar dentro de ellas, así como aquellas que en cualquier forma afecten a las personas empleadas en los 
trabajos, al equipo o materiales que utilice. 
 
2) El adjudicatario será el único responsable de todas las obras que comprende la presente licitación. Por lo 
tanto Antel tratará directamente con el adjudicatario todas las cuestiones que se susciten. 

 
 3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o daño que pudiera 

sobrevenirle. Dicho seguro se extenderá a las obras a medida que sean ejecutadas y a los materiales, equipos 
y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las mismas hasta la recepción definitiva, sin interrupción alguna. 
En caso de producción de siniestros, el deducible de los seguros será de cargo del adjudicatario. 

 
4) El adjudicatario tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes a Personal o daños a propiedades, 
así provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la ejecución de las obras, por transporte de 
materiales y en general de la acción de los elementos o de causas eventuales. 
Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecución de las obras y hasta la recepción 
provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, el adjudicatario queda obligado a reparar 
el daño causado e indemnizar por el producido. 
Restituirá a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnización que se le promovieran por accidentes 
de trabajo o daños a terceros o cosas, pudiendo Antel retener  de las sumas que se le adeudaren al 
adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos 
conceptos hayan sido  definitivamente levantados o terminados por gestión y a costo del adjudicatario. 
 
5) Deberá obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e  inspecciones necesarias, a 
su exclusivo costo. No se admitirán demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a 
dichos permisos.  
 
El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de todo 
lo que prescriben las ordenanzas municipales en todo el territorio nacional. Las mismas prescripciones 
anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de otros organismos (UTE, ANTEL, OSE, etc.) para la localidad. 
 
Serán de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las  leyes y reglamentos 
gravan las obras, así como el mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores de los servicios 
públicos, en cuanto esos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse. 
 
6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los planos, a las 
prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las órdenes e instrucciones que expida el 
Director de Obra. 
7) Si en la interpretación de la contratación bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas serán resueltas 
por Antel cuyas decisiones serán definitivas respecto a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en 
ejecución de estructuras y metrajes de obra. El adjudicatario no podrá suspender los trabajos, aún 
parcialmente, bajo este pretexto. 

 
8) Suministrar a su costo todos los materiales, proveer todo el personal, mano de obra y todas las maquinarias, 
herramientas, útiles, elementos de transporte, tanto de carácter principal como accesorio. 
 
9) Constituir en obra, con carácter permanente, un capataz general, personal obrero con experiencia y 
habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean necesarios a los efectos de dar 
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cumplimiento al plazo previsto en el pliego. En relación a la remuneración del personal, se deberá dar 
cumplimiento a la normativa vigente. Antel no se hará cargo de retribuciones adicionales por ningún concepto. 
 
10) Estar presente en el lugar de las obras -el adjudicatario y/o su representante técnico- toda vez que el 
Director de Obra así lo requiera con motivo de inspecciones y visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos 
en la misma. 
 
11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier circunstancia, detalle u 
observación referente a los planos, memorias y demás recaudos que a su juicio, pueda conspirar contra la 
perfecta ejecución de la obra o su correcto funcionamiento. 
 
12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demás funcionarios 
encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los controles para Antel. Cuando se 
considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir por escrito en queja fundada al 
Director de Obra, estando a su resolución, sin que esto le dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las 
obras. 
 
13) Se considerará propiedad de Antel todo material de construcción que se extraiga de las excavaciones o 
desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se haga expreso abandono de dichos 
materiales. 
 
14) Si la Dirección de Obra lo solicitara durante la ejecución de la contratación, se deberá colocar en la obra 1 
cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en lugares visibles y con el texto y diseño que indicará el 
Director de Obra, no pudiendo colocar ningún otro tipo de inscripción, ya sea de carácter permanente o 
transitorio sin la autorización expresa de Antel. Esta prohibición no alcanza a las inscripciones que con carácter 
de seguridad coloque el adjudicatario. 
 
15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acatarán las órdenes del Director de 
Obra, al que guardarán el debido respeto. Toda falta disciplinaria por parte de aquellos que al solo juicio del 
Director de Obra perjudiquen la buena marcha de la obra, será suficiente motivo para amonestar, suspender o 
expulsar al o los culpables. 
 
16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados se entienden 
incluidos en los precios de la contratación y deberá abonarlos el adjudicatario, quedando Antel a cubierto de 
cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso indebido de las patentes. En el caso que esos 
reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepción definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga 
a restituir a Antel todos los gastos y costas a que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren. 
 
17) El adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que refiere a contratación de 
trabajo de peones prácticos y de obreros no especializados, sin distinción de género, en las obras para las que 
fue contratado. 
 
18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista 
La empresa deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la normativa vigente y su 
reglamentación, garantizando la integridad física y salud de sus empleados, realizando todas las acciones 
necesarias para la prevención y control de los riesgos laborales. 
En forma previa al inicio de ejecución de la contratación, deberá disponer del Estudio y Plan de Seguridad e 
Higiene previsto en el Decreto 283/96 del 10 de Julio de 1996, entregando duplicado de la constancia de 
presentación ante la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e 
Higiene en las distintas etapas de la obra, adaptado al cronograma de la misma, el cual deberá llevar firma de 
Arquitecto o Ingeniero, o la constancia referida en el Artículo 5 del Decreto 283/96. 
Deberá presentar además el Plan de Seguridad e Higiene firmado por el Técnico Prevencionista donde consten 
las medidas de prevención de los riesgos detallados en el Estudio de Seguridad e Higiene antes mencionado. 
 
Cualquier modificación, alteración o extensión en el estudio o en el Plan de Seguridad e Higiene deberá ser 
comunicado a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social. La no presentación de la 
documentación anteriormente mencionada impedirá a la empresa el inicio de los trabajos, aplicándose en tal 
caso las multas por atrasos correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo Multas del Pliego de 
Condiciones Particulares. Asimismo, previo al inicio de la contratación, el adjudicatario deberá suscribir la/s 
declaración/es jurada/s que lucen como Anexo II y Anexo III: “Declaración jurada de seguridad para 
proveedores y/o empresas que entreguen o retiren insumos” y “Declaración Jurada – Cumplimiento Ley N° 
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19.196 y Decretos Reglamentarios” respectivamente, que se anexan al presente pliego de condiciones. Todo el 
personal dependiente de la empresa deberá estar asegurado en el Banco de Seguros del Estado, contra 
accidentes de trabajo, siendo la empresa la única responsable de los daños y perjuicios que por accidentes de 
trabajo que sufra su personal durante el transcurso de la ejecución de las obras. 
 
19) Seguridad Vial 
Para los casos en que se utilicen vehículos para llevar a cabo la contratación, el adjudicatario deberá dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 19.061 y en el Decreto 81/14 del 03/04/2014. 
 
 
14. PREVENCIÓN DE SINIESTROS 
 

 14.1. No está permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser instalados en sus 
cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitación, y/o elementos que eleven el coeficiente de carga de 
fuego del lugar. 
Si por razones de tiempo la instalación de los equipos no se puede realizar o finalizar en el correr de la jornada 
como se previó, solo los equipos involucrados podrán quedar en el lugar donde se van a instalar, sin los 
embalajes correspondientes. Los edificios de Antel no deben ser utilizados como depósito de material 
embalado a instalar en el futuro. 
 

 14.2. No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado edificio, ni 
herramientas ni ningún otro tipo de desecho. Se incluyen en estos desechos los producidos con motivo de las 
instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de cartón, cajas de madera, nylon, espuma plast o goma. 
Vale lo mismo para los restos de cables, aunque éstos sean de aislación ignífuga, pues estos restos 
amontonados pueden no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicación, la 
empresa deberá indicar cuál es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente mencionados, de 
acuerdo a la normativa ambiental vigente. 
 

 14.3. Para el depósito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario deberá disponer de un pequeño 
contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estará bajo llave y custodia del mismo. El lugar de 
emplazamiento del contenedor será definido con el Director de Obra. En caso de no existir posibilidad alguna 
de emplazar el contenedor en el predio del edificio, o en la acera o calle de entrada, deberá ser comunicado al 
Director con una antelación de 10 días hábiles al inicio de la obra, para que este asigne un área dentro del 
edificio donde emplazar al mismo. 
 

 14.4. En caso de tener que usarse líquidos inflamables como pinturas o solventes, se deberá tomar las 
siguientes precauciones: 
 

 14.4.1. Se evitarán los derrames o salpicaduras de líquidos combustibles e inflamables, debiéndose prever en 
el momento de su utilización los medios para contener y recoger sus vertidos, así como la adecuada ventilación 
de la zona. 
 

 14.4.2. Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar los riesgos de 
incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los compuestos mencionados, deben 
guardarse en recipientes metálicos con tapa, procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al personal 
de limpieza). 

 
 14.4.3. Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignición como 

consecuencia de la fricción y la chispa; por consiguiente se aconseja que las empresas de limpieza utilicen 
ceras de emulsión acuosa. 
 

 14.5. En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénicas o similares que originen aumento 
de temperatura, se tomarán las siguientes precauciones: 
 

 14.5.1. Se deberá contar con extintores propios, los que se encontrarán cargados, en condiciones de trabajo y 
fácilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del adjudicatario deberá estar 
convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de los equipos de extinción. 
 

 14.5.2. El corte y la soldadura no deben realizarse en atmósferas inflamables (explosivas) o en las cercanías 
de materiales inflamables. 
 



 

 

Página 39 de 49 

 

14.5.3. Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas, trapos, etc. 
 

 14.5.4. Verificar la zona de trabajo y áreas adyacentes una vez finalizada la operación a fin de detectar posibles 
fuegos latentes. 
 

 14.6. En ningún caso se deberán obstruir; elementos de extinción de incendios, o los pasajes, pasillos o 
puertas con depósitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que contraviniere estas disposiciones y 
que como consecuencia se produjere un siniestro o agravara los alcances del mismo, será pasible de las 
acciones civiles y penales que le correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda 
facultado para encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones antedichas, 
siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que se le agregará en 20% por gastos 
de administración. 

 
 
 15. CONEXION DE SERVICIOS 

 
 15.1. Salvo indicación expresa, serán de cuenta de la Administración los gastos y trámites de conexión de los 

servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demás servicios. Los correspondientes a provisorios de 
obra en todos los casos serán de cuenta del adjudicatario. 

 
 16. CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS 

 
 16.1. Bastará que un trabajo se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman parte del 

presente pliego, aunque haya sido omitido en otras, para que tenga que ser efectuada por el adjudicatario a su 
exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno. 
Cualquier otro tipo de contradicción entre alguna de las piezas que forman parte de la contratación, cuya 
aclaración no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la apertura de las propuestas, será resuelta a 
juicio del Director de Obra. 
 
 
17. RECEPCIONES 
 
17.1. RECEPCIÓN PROVISORIA 
 
Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de conformidad con los 
documentos de la contratación y hayan resultado satisfactorios los ensayos y las pruebas de carácter técnico e 
inspecciones previas, comunicará por escrito al Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspección 
que dará lugar al otorgamiento de la recepción provisoria. 
 
Si en la inspección se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario deberá subsanarlos siguiendo 
las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones particulares y las instrucciones que imparta el 
Director de Obra. El tiempo que ello insuma no dará al adjudicatario derecho a prórroga del plazo total de la 
obra. No obstante, quedará a juicio del Director la realización de trabajos correctivos y/o complementarios 
dentro del período de garantía, cuando estos no sean de entidad. 
 
Subsanados los defectos y las faltas a satisfacción del Director, se procederá a labrar nueva acta otorgándose 
la recepción provisoria. 
 
Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepción provisoria como observados y que deberán ser 
realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, serán declarados por éste en el B.P.S. para los aportes 
respectivos, los que serán de exclusiva cuenta del mismo. 
 
Para aquellas obras cuya ejecución deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo establecido en las 
Especificaciones Particulares, se otorgará la recepción provisoria de cada etapa con las mismas formalidades 
indicadas precedentemente. 
 
Si durante el desarrollo de las obras la Administración tuviera necesidad de ocupar locales ya terminados, se 
otorgará la recepción provisoria correspondiente a los mismos con iguales formalidades que las indicadas 
precedentemente. 
 
17.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA 
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A partir de la recepción provisoria comenzará a correr un plazo de 6 meses, en el cuál el adjudicatario deberá 
subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese período para que la Administración otorgue 
la recepción definitiva. 
 
Cumplido el referido plazo el adjudicatario deberá solicitar por nota la recepción definitiva, acordando con Antel 
la fecha para la realización de la inspección que dará lugar al otorgamiento de la misma para lo cual deberá 
acreditar, previamente, que ha procedido a la clausura de la obra ante B.P.S. 
 
La inspección se realizará en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el Director de Obra. 
 
Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el período de 6 meses han sido subsanados a 
satisfacción de Antel y en general que todas las condiciones contractuales han sido cumplidas, se labrará el 
acta correspondiente para la recepción definitiva, la cual será suscrita por el Director y por el Representante 
Técnico. 
 
El acta para la recepción definitiva de las obras debe acompañarse de todas las liquidaciones, conformadas por 
el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la recepción provisoria y la definitiva que no fueren de su 
cargo. 
 
Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la contratación, se labrará un acta 
en la cual consten los incumplimientos y el plazo para subsanarlos. La recepción definitiva no se otorgará hasta 
que el adjudicatario de total cumplimiento a sus obligaciones. 
 
Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel podrá disponer, previas 
inspecciones e inventarios que sean necesarios, las reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que 
correspondan, por sí o por terceros, con cargo al adjudicatario. 
 
La recepción definitiva total de las obras liberará a las partes contratantes y dará por terminada la contratación. 
Se mantendrán las responsabilidades establecidas en el Código Civil por responsabilidad decenal. 
 
Si transcurrido un año a partir de la recepción provisoria sin que el adjudicatario solicite la recepción definitiva, 
la misma se otorgará de oficio, perdiendo todo derecho de cobrar el saldo pendiente. 
 
 
18. CONDICIONES DE PAGO 
 

 18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hará efectivos los pagos correspondientes 
dentro del cronograma de pagos de esta Administración. Los pagos se realizarán contra trabajos efectivamente 
realizados y teniendo en cuenta la ejecución real de la obra. 
 
18.2. La forma de pago será según se indica a continuación: 
 
· 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma mensual. 
· 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepción definitiva de la obra ante solicitud del 
adjudicatario. 

 
Este 5% no será pasible de nuevo ajuste al momento de la liberación. 
 

 18.3. El importe de cada factura se calculará teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, los materiales 
empleados en ese mes y los precios unitarios. 
El valor total de la factura deberá presentarse por el 100% del avance de obra del mes. 
En el detalle de la factura deberá indicarse el porcentaje de retención que corresponda según lo establecido en 
el presente pliego de condiciones, así como el importe equivalente en números. 
El adjudicatario deberá presentar al Director de Obra de Antel una fotocopia de la factura ingresada en la 
unidad Acreedores, con sello de intervención de la misma. 
 
18.4. Solicitudes de Pagos 
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El adjudicatario formulará mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros días hábiles de cada mes, las 
solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes vendrán discriminadas según los 
siguientes conceptos: 
 
A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la presentación de una liquidación 
de acuerdo a los precios básicos de la oferta, ajustados a la relación general de rubros de la obra. 
B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la fórmula paramétrica establecida. 
C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o desfasajes con respecto al 
avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde. 
D) Adjuntará los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel deberá abonar al Banco de 
Previsión Social. 
E) Eventualmente, deberá presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, toda otra 
documentación que la Dirección de Obra estime necesaria para la liquidación gestionada. 
 
Cada certificado incluirá la parte de obra ejecutada hasta el último día hábil del mes anterior, entendiéndose 
por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren colocados en la misma, en el lugar y la forma que 
deben ocupar definitivamente. 
Dentro de los 5 (cinco) últimos días de cada mes el adjudicatario efectuará una medición total de obra realizada 
respetando los rubros o ítems consignados en la planilla de cotización. Los valores así obtenidos, disminuidos 
de los valores de obra realizada en el mes anterior y aprobada por la Dirección de Obra, determinará los 
metrajes de obra realizados en el mes. El importe a certificar se obtendrá aplicando a los metrajes así 
determinados de cada rubro o ítem, los precios unitarios del presupuesto aprobado. 
Las mediciones que se efectuarán no implican una liquidación de obra por medición de lo ejecutado, sino que 
los valores así determinados servirán para cuantificar el AVANCE PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a ser 
abonado a cuenta de un precio fijo total, llave en mano. 

 
18.5. Tramitación de las solicitudes 
 
El Director de Obra elevará la solicitud de pago con su aprobación dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles 
de recibido. 
Si Antel observara la liquidación presentada por el adjudicatario, tramitará el pago de la liquidación que estime 
pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones anotadas. 
El adjudicatario contará con un plazo de cinco 5 (cinco) días hábiles desde la fecha de haber sido notificado de 
las observaciones para justificar su liquidación y si transcurrido dicho plazo no contestara a la Administración, 
se entenderá que acepta la observación efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario 
levantara las observaciones efectuadas, la Administración procederá al ajuste de la liquidación original. 

 
18.6. Condiciones para efectuar los pagos 
 
En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario deberá presentar la documentación que 
acredite estar al día en el pago de las primas de seguros, obligaciones tributarias y de previsión social. 
A tales efectos el adjudicatario tendrá en cuenta que los documentos que debe exhibir serán los siguientes: 

 
a) Certificado único expedido por los organismos de seguridad social (BPS). 
b) Certificado único expedido por la Dirección General Impositiva (DGI). 
c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caución que está obligado a contratar 
conforme a las prescripciones del pliego. 
d) Toda otra documentación que eventualmente exija la Dirección de Obra. 
 

 18.7. Se descontarán de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al adjudicatario conforme 
a las prescripciones por incumplimientos de obras y las obligaciones accesorias establecidas en el pliego, que 
a juicio exclusivo de Antel, sean graves y no tengan previstas las sanciones correspondientes. También se 
retendrán multas generadas por causa del contratista por presentación de nóminas fuera de fecha a BPS etc. 
Estas retenciones por multas requerirán para su imposición, en cada caso, la previa intimación y notificación 
con determinación de un plazo prudencial perentorio para que el adjudicatario regularice su situación. 
 

 18.8. Los precios totales incluidos en la factura no podrán contar con decimales, en caso de ser necesario, se 
deberá redondear según el siguiente criterio: si el décimo es inferior o igual a 4, se redondeará dejándolo al 
entero anterior y si el décimo es igual o mayor a 5, se redondeará al entero siguiente. 
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 18.9. En caso de incumplimientos se aplicará lo dispuesto en los capítulos de Multas y Rescisión de la 
contratación. 
 
18.10. CESIÓN DE CRÉDITOS 
 
El adjudicatario que solicite cesión de créditos deberá rembolsar a Antel los gastos administrativos que se 
generan por tal motivo. 
De cada factura cedida se descontará el 1% (uno por ciento) de la facturación cuyo pago fue cedido, con un 
mínimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un máximo de 50 U.R. (cincuenta unidades reajustables). 
 
 
19. MULTAS 
 
19.1. La Administración aplicará las multas establecidas en las Condiciones Particulares. 
 

 19.2. La multa será descontada de las facturas pendientes de pago si las hubiera, en caso contrario el 
adjudicatario deberá abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en la 
notificación de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de entablar todas las 
acciones administrativas, judiciales y/o extrajudiciales tendientes a su cobro. 
 

 19.3. El adjudicatario caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos pactados o por la 
realización de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer algo contrario a lo estipulado, sin 
necesidad de interpelación judicial o extrajudicial de especie alguna. 
 

 19.4. En ningún caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) del monto 
total adjudicado sin impuestos. 
 
19.5. En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la 
contratación e iniciar las acciones que correspondan. 
 
 
20. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES 
 

 20.1. La empresa adjudicataria deberá cumplir con todas las normas laborales aplicadas al servicio, en 
particular respecto a: 
 

 Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados a la obra. 

 Planilla de Trabajo y en su caso, convenio colectivo aplicable. 

 Póliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo. 

 Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS. 

 Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la 
entidad provisional que corresponda. 
 
20.2. En caso de ser solicitada la documentación antes mencionada y ante cualquier incumplimiento en la 
presentación de la misma, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratación unilateralmente, de acuerdo 
a lo dispuesto en el capítulo 24 del presente documento. 

 
 20.3. En caso de no optar por la rescisión y que la Gerencia de Área Arquitectura no reciba la documentación 

requerida en el punto precedente, dentro de los 25 días siguientes al mes de prestado el servicio facturado, se 
procederá a realizar una retención la cual no superará el 50% de lo facturado. 

 
 20.4. En caso de corresponder, dicha retención se liberará en oportunidad de realizarse el pago de la 

facturación del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005, y 
Ley 18.098 del 12 de enero de 2007). 
 

 20.5. La Administración tendrá el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a comprobar el 
cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la adjudicataria, quien será la única 
responsable en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las leyes sociales del personal provisto 
así como de todas las que la ley y reglamentación vigente o futura pone a cargo de los patronos. 
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De encontrar Antel incumplimientos de otra índole que no sea falta de documentación, podrá retener los pagos 
que estime necesario, hasta tanto el mismo no sea solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo 
perjuicio que el mismo pudiera ocasionar. 
 

 20.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobación del incumplimiento de las normas laborales y de seguridad 
social será causa de rescisión de la contratación y dará lugar a indemnización a la Administración por los daños 
y perjuicios que esta ocasione. 
 

 20.7. En caso que el personal afectado no tenga carácter de empleado del adjudicatario se deberá presentar 
en la Gerencia de Área Arquitectura, una declaración jurada firmada por el representante legal de la empresa 
detallando las personas involucradas, e indicando: 
 

 Naturaleza jurídica de la empresa. 

 Representantes legales de la misma. 

 Razón social de la empresa. 

 Domicilio legal y/o constituido. 

 Teléfono, fax y correo electrónico. 

 Número de RUT. 

 Número de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (según corresponda). 
 

 20.8. La Administración se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentación vinculada a sus 
dependientes, por un período de cinco años, de acuerdo al nuevo régimen de prescripción de los créditos 
laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007). 
 

 20.9. Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley 18.098 
del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud de la contratación, los 
créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. 
 

 20.10. Cuando la Administración considere que la empresa contratada ha incurrido en infracción a las normas, 
laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad 
Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes. 

 Sin perjuicio de las sanciones que dicha Inspección aplique en cumplimiento del art. 289 de la Ley 15.903 en la 
redacción dada por el art. 412 de la ley 16.736, esta Administración aplicará las sanciones que se estipulan en 
el presente pliego. 

 
 20.11.El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa adjudicataria, debiendo esta 

cumplir con toda la normativa legal vigente en materia laboral. Antel no se hará cargo del pago de horas extra y 
cualquier otra remuneración. 

  
 
 
 21. SUB-CONTRATISTAS 

 
21.1. Antel aplicará en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008. 
 
21.2. Antel no está obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administración autorizará la 
cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio. 
 

 21.3. Al momento de solicitar la autorización para un subcontratista, el adjudicatario deberá presentar la 
siguiente información mínima: 
 

 Nombre de la empresa. 

 Razón social. 

 RUT. 

 Dirección, teléfono, correo electrónico. 

 Rubros para los cuales se subcontratará. 

 Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente. 

 Nómina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos, instrumentos de 
inspección y ensayo y pruebas, transporte de carga. 

 Certificados de estar al día con BPS y DGI (adjuntar fotocopia). 
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 21.4. Iniciada la obra el adjudicatario deberá comunicar por escrito al Director de Obra, cualquier cambio que 

pudiera surgir dentro de la nómina de personal presentada. 
 
21.5. Asimismo la Administración podrá requerir la siguiente información: 
 

 Organigrama de la empresa. 

 Breve descripción de los principales cargos de la empresa. 

 Referencias bancarias y comerciales. 

 Currículum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempeñan en la obra contratada por 
Antel. 

 Plan de capacitación asignado a la obra. 
 

 21.6. La Administración se reserva el derecho de no aceptar algún subcontratista si a su juicio no reúne los 
requerimientos mínimos que aseguren un buen desempeño acorde a lo que establecen estas especificaciones. 
 
Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administración acepte la subcontratación, la responsabilidad 
frente a Antel será del adjudicatario. 
 
 
22. CERTIFICACIÓN DE DINAMA 
 

 22.1. Tratándose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios de marcas) 
productos envasados directamente o con destino al consumidor final y que se encuentran alcanzados por lo 
dispuesto en el Decreto 260/007, deberán presentar el certificado expedido por la DINAMA donde conste que 
dicha empresa se encuentra inscripta en el registro que lleva la misma y contar o adherir a un plan de gestión 
de residuos de envases aprobados por el MVOTMA ya se trate de productos nacionales o extranjeros. 
 

 22.2. Asimismo, las empresas que no se encuentren alcanzadas por la normativa mencionada, deberán 
presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo. 
 

 22.3. En caso de la no presentación de los certificados mencionados, se asume que la empresa oferente dio 
cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente bajo su exclusiva responsabilidad. 

 
 
 23. CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 
 23.1. El adjudicatario no podrá traspasar o ceder a terceros la contratación sin consentimiento expreso de la 

Administración y de conformidad con las condiciones que ésta exija. 
El traspaso o cesión no surtirá efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los trámites que lo 
validen. 
 
 
24. RESCISIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 
 24.1. Antel podrá rescindir unilateralmente la contratación por incumplimiento total o parcial del adjudicatario e 

iniciar las acciones legales por los daños y perjuicios que hubiere experimentado. 
 Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que correspondan y de suspender o 

eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de Antel, así como comunicar las medidas adoptadas al 
Registro Único de Proveedores del Estado (R.U.P.E.). 
 

 24.2. Previo a ejecutar alguna de las medidas mencionadas en el numeral anterior, Antel notificará al 
adjudicatario, teniendo éste un plazo de 10 (diez) días hábiles para efectuar los descargos que a su criterio 
correspondan. Evaluado el descargo del adjudicatario, Antel tomará la decisión que considere que 
corresponde. 
 

 24.3 Una vez que la Administración declare rescindida la contratación, sin interpelación judicial ni extrajudicial, 
se lo comunicará al adjudicatario. Posteriormente se realizará, con escribano de la Administración o en su 
defecto por el Director de Obra y dos testigos, un inventario de la obra realizada, con tasación de los trabajos 
efectuados y no pagados hasta ese momento. 
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24.4.  Las acciones legales entabladas se dirimirán ante los Tribunales de la República Oriental del Uruguay. 
 
 
25. INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS 
 

 25.1.  Será de aplicación lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de setiembre de 
2005. 

 
 
 26. PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS FABRICADOS, BRINDADOS O 

EJECUTADOS POR MPYME 
 

 26.1.  De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su artículo 3ro., Antel 
aclara expresamente que no aplicará el régimen de Prioridad a los bienes, servicios y obras públicas 
fabricados, brindados o ejecutados por MPYME por encontrarse en régimen de libre competencia. 

 
 
 27. PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS QUE CALIFIQUEN 

COMO NACIONALES 
 

 27.1.  De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 2008, esta 
Administración aclara expresamente que no aplicará el régimen de preferencia en el precio de los bienes, 
servicios y obras públicas que califiquen como nacionales, por encontrarse en régimen de libre competencia. 

 28. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 
 

 28.1. El oferente deberá firmar el Acuerdo de Confidencialidad que luce como Anexo I del presente pliego de 
condiciones, previo a la entrega, en forma impresa o digital, de los planos que conforman el mismo. En caso de 
diferencias entre la versión impresa y la digital, valdrá la versión impresa. 

  
 
 29. GENERALIDADES 

 
 29.1. El representante legal de la empresa declarará, previo al inicio de los servicios, que está en conocimiento 

y cumplirá con las disposiciones de las Leyes 18.104 (15/3/2007) y 18.561 (11/09/2009). 
 

 29.2. Los empleados de la empresa adjudicataria, deberán comportarse con la debida rectitud e idoneidad en el 
desempeño de las funciones vinculadas con la presente contratación. En caso contrario, la Administración 
observará a la empresa reservándose el derecho de solicitar la sustitución del empleado o rescindir la 
contratación antes reiteradas observaciones. 
 
29.3.  Regirá todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012. 
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ANEXO I 

 
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

 
En la ciudad de Montevideo, a los ....................... días del mes de ........................... del año dos mil 
..................., comparecen: POR UNA PARTE: La Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel), RUT 
211003420017, con domicilio en la calle Guatemala 1075, representada por la 
Esc.…………................................................... C.I............................, con facultades suficientes para este acto 
por delegación expresa de su Directorio; Y POR OTRA PARTE: ......……………………………………………….., 
C.I. Nº.………................. en representación de la empresa 
........................................................................................., RUT Nº. ................................ con domicilio en la 
calle.......................................................................,    N° ………..., de la ciudad de 
…………………………………………….……....; CONVINIENDO lo siguiente: 
 
PRIMERO.- Ambas partes acuerdan proteger la confidencialidad de la relación existente entre las mismas. A 
estos efectos y en adelante, la expresión “EMISOR” significa la Parte que facilita la Información Confidencial y 
“RECEPTOR” significa la Parte a quien se le facilita o quien recibe Información Confidencial. 
 
SEGUNDO.- Cualquier Información, fuese cual fuere su naturaleza (técnica, comercial, financiera, operacional 
o de otro tipo), contenida en cualquier forma o soporte (ya sea verbal, escrita, grabada o de cualquier otro tipo), 
que pudiera ser facilitada por el EMISOR al 
RECEPTOR, será considerada como “Información Confidencial”, incluyéndose en esta categoría aquella 
información generada a partir de la propia Información Confidencial. 
 
TERCERO.- El RECEPTOR se compromete a aceptar la Información Confidencial en un marco de confianza y 
a no facilitarla a ningún tercero ni utilizarla para su propio beneficio sin obtener el previo consentimiento escrito 
del EMISOR. El RECEPTOR, se obliga asimismo a: 
 
a) tratar la Información Confidencial como estrictamente secreta; 
 
b) custodiar y guardar la Información Confidencial, bien sea escrita, grabada o en cualquier otro tipo de soporte, 
separada de cualquier otra información de la que pudiera disponer el RECEPTOR; 
 
c) utilizar o transmitir la Información Confidencial exclusivamente para los fines del Proyecto 
…………………………………………….................................; 
 
d) utilizar procedimientos de control de dicho uso o transmisión de la Información Confidencial. El RECEPTOR 
no realizará copia de la Información Confidencial sin el previo consentimiento escrito del EMISOR, excepto 
aquellas copias que sean necesitadas por el RECEPTOR para su estudio interno; 
 
e) restringir el acceso a la Información Confidencial únicamente a aquellos empleados suyos que necesiten 
conocerla para los fines convenidos, y asegurarse de que dichos empleados conocen las obligaciones que les 
resultan aplicables en virtud de lo establecido en el presente documento; 
 
f) no facilitar Información Confidencial a tercero alguno sin el previo consentimiento escrito del EMISOR, y 
asegurarse de que, en caso de haber obtenido dicha autorización, dicho tercero firma un compromiso de 
confidencialidad con el EMISOR en términos equivalentes a los de la presente cláusula. 
CUARTO.- Cualquier publicidad o información a los medios de comunicación referida a la simple existencia del 
presente instrumento o a su contenido, deberá ser previamente aprobada por escrito por ambas Partes. 
 
QUINTO.- El EMISOR será en todo momento el titular exclusivo de la Información Confidencial, la cual será 
protegida por todos los medios legales a su alcance. En ningún caso se entenderá implícito en modo alguno, 
que el hecho de que el EMISOR facilite Información Confidencial significa la concesión de licencia o la cesión 
de cualquier naturaleza a favor del RECEPTOR de cualesquiera derechos de patentes, marca, modelo de 
utilidad, diseño, derechos de autor, o derecho alguno de propiedad intelectual. Ninguna de las Partes utilizará el 
nombre, marca, nombre comercial, o cualesquiera otros derechos de propiedad industrial o intelectual de la 
otra parte, sin el previo consentimiento escrito de ésta. 
 
SEXTO.- A la simple solicitud y a la elección del EMISOR, el RECEPTOR procederá a destruir o a devolver al 
EMISOR toda Información Confidencial, bien sea escrita, grabada o en cualquier otro soporte que se pudiera 
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encontrar recogida. La destrucción o devolución de la Información Confidencial no relevará al RECEPTOR de 
su obligación de tratar dicha Información Confidencial como estrictamente secreta. 
 
SÉPTIMO.- I) Las restricciones relativas al uso, reproducción, transmisión o acceso a la Información 
Confidencial a que se refiere la presente cláusula, no serán de aplicación para el caso en que la información 
deba ser obligatoriamente facilitada, en virtud de disposición legal o por resolución válidamente pronunciada 
por la autoridad judicial, debiendo el RECEPTOR así requerido notificar inmediatamente al EMISOR de la 
recepción de tal requerimiento, a fin de que el EMISOR pueda evaluar la posibilidad de oponerse legalmente a 
dicha intimación, en razón de la defensa de su propio interés. II) Se exonera también de la obligación de 
confidencialidad, para los casos en que la información objeto del presente acuerdo esté a disposición del 
público en general, o cuando hayan tenido conocimiento previo o por probadas razones ajenas a las partes. 
 
OCTAVO.- Cada una de las Partes, responderá frente a la otra por cualquier daño directo derivado del 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas en el presente Acuerdo. 
 
NOVENO.- Las obligaciones asumidas por el RECEPTOR en el presente instrumento, alcanzan a los 
sucesores legales de ella, incluyendo cualquier persona física o jurídica resultante de una fusión, adquisición o 
cualquier otra reestructuración que pudiera sufrir la receptora, obligándole a ella como empresa matriz, así 
como a otra entidad que ella misma controle directa o indirectamente. 
 
DÉCIMO.- El RECEPTOR quedará obligado por un periodo de diez (10) años)MODIFICARLO SI 
CORRESPONDE, a partir de la fecha de recepción de cualquier Información Confidencial relativa al presente 
Acuerdo, incluso aquella que hubiere sido facilitada con anterioridad a la suscripción del mismo. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- I.- Para el caso de cualquier diferencia o incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones contraídas en el presente instrumento, las mismas convienen en someterla a la autoridad judicial 
competente, a los efectos de los reclamos que por cualquier daño o perjuicio, lucro cesante, etc., pudieran 
suscitarse por la inobservancia del mismo. II.- Para todos los efectos, las partes constituyen domicilio en los ya 
preestablecidos en la comparecencia de este instrumento. III.- Se confiere valor el TCCPC para toda 
comunicación, notificación e intimación que se deba realizar, salvo que la ley disponga otro medio idóneo. 
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ANEXO I 
 

DECLARACIÓN JURADA DE SEGURIDAD PARA PROVEEDORES Y / O EMPRESAS QUE 
ENTREGUEN O RETIREN INSUMOS 

 
El/la Sr./Sra. ______________________________________ en nombre y representación de 
La Empresa _________________________________________________________________ 
RUT ____________________________________en calidad de: 
___________________________________________________________________________ domiciliada en: 
__________________________________________________ N° __________ 
Localidad: ___________________________________Departamento: __________________, formula 
declaración jurada a ANTEL en relación con la seguridad e higiene en el trabajo, en el cumplimiento de las 
tares que se identifican con el Nro de Pedido/ ______________________________ y que bajo las 
responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de 
contratista. En consecuencia declaramos que, antes de iniciarlas y en ocasión de su realización: 
1) Todo nuestro personal dispone de carne de salud laboral vigente, adecuado a los trabajos a realizar; 
2) Todas las máquinas, equipos y herramientas que suministramos para ser empleadas en Antel, están aptas 
para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registro de estas actuaciones y 
nuestro personal ha sido capacitado para su uso; 
3) Todo el personal está dotado de los medios de protección colectivos y personales que corresponden a las 
tareas a realizar según la normativa legal vigente y están aptos para su uso; 
4) Todo el personal cuenta con la formación necesaria en materia de seguridad e higiene en el trabajo según lo 
indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones; 
5) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal vigente así como 
las solicitadas especialmente por Antel cuando así lo indique; 
6) Todo nuestro personal está incluido en la planilla de trabajo;. 
7) Asimismo declaramos conocer la normativa legal vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo y 
las leyes 18.099 y 18.251, comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las obligaciones legales y 
reglamentarias, asumiendo en el caso que correspondiere la defensa legal que permita eximir a ANTEL de toda 
responsabilidad patrimonial; 
8) En el marco de la Ley 19196 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral previstos, de forma 
de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad física del trabajador. Y para constancia se 
firma este ejemplar en la ciudad de ________________ a los _________días del mes de ______________del 
año dos mil ______________________ 
 

  

Firma en representación de la empresa Fecha de recepción 

  

Aclaración de la Firma Oficina de ANTEL 

  

Documento de Identidad Firma de receptor ANTEL 

  

Aclaración de la Firma 

 

Documento de identidad 
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ANEXO II 
 

“Declaración Jurada – Cumplimiento Ley N° 19.196 y Decretos Reglamentarios” 
 

La empresa declara bajo juramento que adoptará los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la 
normativa vigente y su reglamentación, garantizando la integridad física y salud de sus empleados, realizando 
todas las acciones necesarias para la prevención y control de los riesgos laborales. 
 
 
 
 

------------------------- 
Firma 
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