CONDICIONES PARTICULARES

1. OBJETO

Antel llama a licitacion para cotizar los trabajos de de reformas en SSHH, tisaneria, sala de lactancia y
reparacion de revoques, en el edificio Central de Antel, ubicado en la calle Dr. H. Barrios esquina Buenos Aires,
de la ciudad de Piriapolis, departamento de Maldonado, indicado en planos y memorias.

Se amplia lainformacién en las Especificaciones Particulares (E.P.).

2. VISITA DE OBRA
Previo a la presentacion de las ofertas se realizara visita no obligatoria a la obra de referencia siendo de riesgo
del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a la misma.

Se fijara fecha y hora de la visita, la que se comunicara. Se labrara acta en el lugar. Dicha acta, con la solicitud
de aclaraciones, y sus posteriores respuestas cursadas por Antel pasaran a formar parte del presente pliego.

3. REPRESENTANTE TECNICO
La empresa adjudicataria debera designar un Representante Técnico que sera el interlocutor valido entre el
adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel.

Poseera obligatoriamente titulo de Arquitecto y su designacién sera condicionada a la aceptacion por el
Director de Obra. Se debera adjuntar fotocopia de titulo habilitante del técnico que corresponda en el momento
de la presentacion de la oferta.

Tendra en la obra toda la documentacion que integra la contratacion.

Deberd en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones dadas por el Director de Obra (ya
sean verbales o por escrito), en lo que se refiere a la construccién de la obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestion, no se hallara presente en obra el
Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el capataz.

Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de recibida una orden)
cualquier otra solucién al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; en caso de no realizar tal
propuesta en el lapso indicado, deberd ejecutar las 6rdenes originales sin més tramite dentro de los 2 dias
siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico deberd estar disponible durante toda la vigencia de la contratacion y deberé contar
con un teléfono maovil con servicio de Antel para poder contactarlo. EI nimero telefénico debera ser indicado a
la Administracion previo al inicio de ejecucion de las obras.

Si durante la ejecucion de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple adecuadamente
las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estard obligado a sustituirlo, sin que ello implique ningdn
costo adicional para la Administracion.

4, SOBRESTANTE
Para esta obra no se designara sobrestante.

5. PLAN DE DESARROLLO DE OBRA
Antel exigira -junto con la oferta- la entrega de un Plan de Desarrollo de Obra (P.D.O) completo de acuerdo al
modelo adjunto en Anexo IV.

6. PLAZO DE ENTREGA
Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo de 60 (sesenta) dias calendarios para
entregar los trabajos completamente terminados, contados desde la fecha de notificacion de adjudicacion.

7. COTIZACION
Los precios estan expresados en moneda nacional y se ajustaran por la formula paramétrica que se detalla en
el capitulo siguiente.
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8. AJUSTE DE PRECIOS
Antel liquidara los trabajos presupuestados, ajustandolos con la siguiente formula paramétrica:
P =Po x [0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) ...(1+CS(i+n)))]
Siendo:

P = precio ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios basicos.

M = indice de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores al de ejecucion de los trabajos.

Mo = indice de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores a la fecha de apertura de
ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los Consejos de Salarios
para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberan estar establecidos en decreto publicado en el
diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas.

i=1°2°3°...... , etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas.
Esta formula se calculara para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.

Nota: En caso que, durante el periodo de vigencia de la contratacidn, se diera una variacion de todas o
algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma sera considerada en la
paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje de variacién del aporte
unificado.

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomaran los porcentajes
genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconoceran variaciones diferenciales para algunas
categorias.

En caso que la empresa oferente presente una formula paramétrica distinta a la indicada precedentemente,
Antel se reserva el derecho de considerarla 0 no. En caso de no estimarla conveniente, regira la establecida en
el presente pliego de condiciones.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidacién con el detalle del calculo
correspondiente, haciendo mencién a la factura basica que esta ajustando.

La actualizacién de precios correspondiente, debera ser solicitada a la Gerencia Area de Arquitectura dentro de
los 90 (noventa) dias de presentada cada factura correspondiente al avance de obra, debiendo presentar el
calculo correspondiente en base a la formula establecida. En caso que Antel lo requiera debera presentar
documentacién probatoria de los indices considerados en dicha solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura basica, Antel no aceptara ni efectuara ajuste de
precios.

En caso de ajustes negativos, Antel podra comunicar de oficio al adjudicatario.
En todos los casos la aceptacion o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios, quedan a exclusivo

juicio de la Administracion, pudiendo a su vez formular de oficio la reliquidacién que corresponda.

9. GARANTIAS TECNICAS
Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecucion de las obras
vinculadas a esta licitacidn, previo a la recepcidn provisoria se exigiran los siguientes documentos:
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a. Garantia por la calidad de la instalacion sanitaria (sistemas de abastecimiento y desagiies del
edificio).

El adjudicatario extendera una garantia por diez afios a partir de la recepcion definitiva, por el buen
funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento y desague, incluyendo en dicha garantia las obras de
albafiileria, pintura, y todo otro trabajo que fuera necesario realizar, en caso de detectarse pérdidas de
cualquier tipo en dichas instalaciones.

b. Garantia por la calidad de la albafiileria rustica y revestimientos

El adjudicatario extendera una garantia por diez afios a partir de la recepcion definitiva, incluyendo en dicha
garantia las obras de albafiileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de detectarse
fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.

¢) Garantia por la calidad de yesos, cielorrasos, mamparas y aberturas

El adjudicatario extendera una garantia por dos afios a partir de la recepcién definitiva, incluyendo en dicha
garantia las obras de albafiileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de detectarse
fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.

d) Garantia por la calidad de pintura

El adjudicatario extendera una garantia por tres afios a partir de la recepcién definitiva, incluyendo en dicha
garantia las obras de albafileria y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de detectarse fallas de
cualquier tipo en las obras realizadas.

e) Garantia por la calidad de eléctrica

El adjudicatario extendera una garantia por cinco afios a partir de la recepcién definitiva, incluyendo en dicha
garantia las obras de albafiileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de detectarse
fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.

f) Garantia por la calidad de impermeabilizaciones

El adjudicatario extendera una garantia por diez afios a partir de la recepcion definitiva, incluyendo en dicha
garantia las obras de albafileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de detectarse
fallas de cualquier tipo en las obras realizadas. En caso de realizar reparaciones menores, la garantia sera por
un afio minimo.

g) Garantia de modificaciones de disefio

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario -modificaciones destinadas a
optimizar el procedimiento constructivo por razones de economia de costo o de plazo- se debera extender una
garantia de esas partes o sistemas modificativas de las originalmente descriptas en este pliego, por lo menos
por un periodo de dos afos a partir de la recepcion definitiva.

h) Garantia por los elementos electromecanicos.

Todos los elementos electromecanicos que pasen a formar parte de la obra deberan estar respaldados por una
garantia de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un minimo de 2 (dos) afios de vigencia, a partir
de la recepcion definitiva.

i) Garantia por la instalacion de todos los elementos electromecanicos.

Todos los elementos electromecanicos que pasen a formar parte de la obra deberan estar respaldados por una
garantia de cobertura total de instalacién, extendida por el adjudicatario, con un minimo de 2 (dos) afios de
vigencia, a partir de la recepcion definitiva, independiente de la propia garantia del equipo instalado.

10. MULTAS
En caso de incumplimientos, Antel aplicara las siguientes multas:
a. Por incumplimientos técnicos
Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y/o equipos instalados no cumplen con

las condiciones técnicas establecidas, el adjudicatario debera corregir la irregularidad en un plazo perentorio
maximo de 5 (cinco) dias habiles a partir de la comunicacién por parte de Antel de dichas irregularidades.
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Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicara una multa de 1% diarios.
b. Por incumplimiento en los plazos

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, con los plazos estipulados en
el Plan de Desarrollo de Obra (si corresponde) o con el plazo de terminacion de las mismas, se hara pasible de
multas por atrasos, sin perjuicio de las prérrogas que en cada caso se hubieran concedido.

Dichas multas se aplicaran en funcién de cada dia corrido de demora y por los montos que se determinan en
este pliego, y se haran efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que deba efectuarse de su
imposicion.

No se tendran en cuenta en el célculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la misma sea
impedimento para el desarrollo y/o ejecucién de los trabajos en forma regular, de comun acuerdo con la
Direccion de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la situacion climética. Para que esos
dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la obra, deberan solicitarse mediante Nota de
Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad del adjudicatario
pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberan ser debidamente probadas y
aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados del contralor
en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley correspondiente, son
responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por este concepto no se descontaran de los plazos de
obra.

c. Por atraso en los plazos

Si el adjudicatario no cumpliera con el plazo de terminacién de las obras, Antel aplicara una multa de 1 % (uno

por ciento), sobre el monto total.

Se entiende por monto total, el monto basico mas el importe del ajuste que se hubiera aplicado de acuerdo con
lo establecido para el ajuste de precios.

En ningln caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) del monto total
adjudicado sin impuestos.

En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratacién
e iniciar las acciones que correspondan.
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Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados procedimientos
constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Trabajos de reformas en SSHH, tisaneria, sala de lactancia y reparacion de revoques, en el edificio Central
- Piriapolis.

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados procedimientos
constructivos (o materiales) indicados en la Memoria Constructiva General del MTOP.

Para aquellos items sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones Particulares,
regira lo establecido en la Memoria Constructiva General del MTOP, e Intendencia Municipal de Maldonado y
en su ausencia la normativa de la Intendencia Municipal de Montevideo, siendo responsabilidad del oferente
procurar la obtencion de dicha documentacion.

Debera la empresa adjudicataria, en todo caso, garantizar el correcto funcionamiento de la totalidad de los
sistemas y construcciones solicitadas, asi como alcanzar un cuidadoso y correcto nivel de terminaciones que,
cumpliendo con las normas del arte del buen construir, alcancen la necesaria aprobacion de funcionarios
técnicos de ANTEL responsables de la Direccion de Obra, para la recepcién provisoria y/o definitiva de los
trabajos.

Si bien el presente Pliego de Condiciones procura detallar la totalidad de los trabajos que se deben realizar
para lograr una excelente calidad de terminacion de los trabajos, se deja constancia que aunque alguna tarea
no esté expresamente indicada en el presente Pliego pero sea necesaria a los efectos de lograr la excelencia

del trabajo, el Contratista debera ejecutarla sin costo adicional para ANTEL.

Generalidades

1-

De los documentos de obra: la empresa debera disponer una copia completa de planos y memorias
descriptivas, asi como un libro de obra para certificar el desarrollo de los trabajos. Dicho Libro de Obra tendra
tres vias, original y dos copias las que seran del tipo autocopiantes.

Del registro y control de personal asignado a la obra: Se debera contar en obra con una planilla de registro
de asistencia la que estara a disposicién de la Direccién de Obra para su cotidiano control. Dicha planilla
detallara datos del personal (nombre, documento y categoria laboral) donde el mismo debera firmar dia a
dia registrando su asistencia. Al cierre de cada mes se le entregara a la Direccion de Obra una copia de
este registro donde figuraran las asistencias del personal. Este registro debera tener estricta concordancia
con la némina a presentar en el BPS mensualmente.

El contratista debera proveer todos los materiales, trabajos, herramientas y suministros necesarios para la
correcta ejecucion de la obra y su puesta en funcionamiento. Todos los trabajos deben ser ejecutados de
acuerdo a las reglas del arte del buen construir y presentar una vez terminados, un aspecto prolijo y
mecanicamente resistente

En todos los casos en que en esta memoria se citen modelos 0 marcas comerciales, es s6lo un marco de
referencia, a efectos de fijar normas de construcciéon o formas deseables, pero no implica compromiso de
adoptar dichas marcas, debiendo la empresa contratista utilizar productos con similares prestaciones o
superiores.

Se debera respetar en todo, la normativa de Intendencia Municipal de Maldonado, y en su ausencia la
normativa de la Intendencia Municipal de Montevideo.

En caso de que existieran contradicciones entre los distintos recaudos, éstas seran resueltas por la Direccion

de Obra en la forma mas favorable para la construccion, sin que esto signifique un incremento en el costo de
la obra.
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7- Los horarios de trabajo; ya sea de demolicion, albafileria y/o sanitaria, que afecten el normal
funcionamiento del edificio, que en ocasiones puedan generar ruidos molestos y/o polvo o cuando se deba
trabajar dentro de algun local que trabaje en horario de oficina, se restringen a fines de semana o a horas
nocturnas, de lunes a viernes en el horario de 19:00hs hasta las 8:00hs. En este ultimo caso se debera
coordinar los dias de trabajo con la Direccién de Obra, para que esta pueda avisar a la oficina o seccién
afectada.

8- Los cortes de agua que afecten a todo el edificio se deberan realizar después de las 19:hs. Hasta las 08:00 hs,
para la realizaciéon de los mismos se deberan solicitar por escrito con por lo menos 48hs. de anticipacion, y
sera la empresa contratista la encargada de colocar carteles con dia y duracién del corte de agua en la puerta
de todos los servicios afectados. No se podra realizar el corte sin la autorizacion por escrito de la Direccién de
Obra.

9- Seré la Direccion de Obra la encargada de coordinar las fechas de corte con la division encargada de los
equipos de aire acondicionado si correspondiera.

10- ANTEL no pagara en concepto de imprevistos ninguno de los puntos anteriormente mencionados, asi como
tampoco por aquellas obras y tareas no especificamente graficadas en los recaudos, pero que la tradicién de
la buena ejecucion indique.

1- IMPLANTACION

A los efectos de cotizar los gastos de implantacion y repliegue, para cada obra que efectivamente se ejecute, se
define este rubro, que incluira todos los gastos de fletes, traslados de personal, vallados, pasarelas y protecciones
necesarias para la totalidad de la obra que rijan en acuerdo a la normativa municipal vigente para el
Departamento de Maldonado y para cada obra, retiro de escombros, volquetas, andamios, guinches, etc.

Se tomara como norma lo indicado a continuacion:

A.N.T.E.L. suministrara bafio, vestuario y comedor, de acuerdo a la cantidad de personal establecido para la obra
segun las normas de seguridad e higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

ANTEL suministrar4 energia eléctrica y agua.
La empresa se encargara de los alargues de eléctrica, desde el punto de la toma hasta la zona de trabajo.

El director de obra de Antel, indicara el lugar donde se realizara la implantacion de la obra.

Las herramientas y maquinarias destinadas a la obra se podran guardar en un local del edificio que sera indicado
por la D. de O. La empresa los mantendra bajo llave o candado.
Antel no se responsabilizara por faltantes.

En todos los casos la implantacién estara de acuerdo al volumen de la obra solicitada, definiendo un tope
maximo del 10% de la suma de los rubros 3 al 13

2- PLAN DE SEGURIDAD

En este rubro se incluira el Plan de Seguridad el cual se realizara de acuerdo a lo establecido por el MTSS,
firmado por técnico prevencionista. Se debera tener especial cuidado con la previsién de posibles caidas de
personas, materiales y herramientas desde las zonas de trabajo. Se tomaran todas las precauciones necesarias
previendo posibles accidentes a fin de poder ejecutar todos los trabajos adecuadamente salvaguardando la
seguridad del personal obrero y funcionarios de Antel.

El plan de seguridad deber& estar presente en obra durante todo el proceso de ejecucién que dure la misma.
Debera ser presentado, a la direccion de obra, previo al inicio de los trabajos con la firma de técnico
Prevencionista actuante, en un plazo no mayor a los primeros cinco dias habiles y laborables para la construccion
tomados desde la fecha de notificacion de adjudicacion. En caso de no presentacion no podra iniciarse la obra,
generando las multas correspondientes.

Se incluiran también todos los recaudos necesarios para armado de andamios incluyendo la memoria descriptiva,
de armado y desarmado de los mismos que habran de ser firmados por profesional responsable dejando una
copia en obra y entregando otra a la Direccién de Obra previo al inicio de los trabajos.-

En todos los casos el Plan de Seguridad estara de acuerdo al volumen de la obra solicitada, definiendo un
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tope maximo del 5% de la suma de los rubros del 3 al 13.

3- RETIROS y DEMOLICIONES
Se deberan eliminar y retirar los materiales y tramos de cafieria que queden fuera de uso y los que sean

sustituidos. Queda a cargo de la empresa el retiro de dichos materiales del predio de la presente licitacion y la
disposicion final de los mismos.

3.1-Demolicién de tabiques de mamposteria

Se debera demoler todos los tabiques interiores de los SS.HH que no formen parte del proyecto final de
acuerdo a lo especificado en los recaudos graficos. Se demoleran también los sectores de muros indicados en
planos donde luego se colocaran puertas y ventanas nuevas.

3.2-Retiro de revestimientos de muros

Se retiraran los revestimientos de muros existentes en SSHH, sala de descanso/ tisaneria y vestuario hasta
llegar a los mampuestos.

3.3- Retiro de revestimientos de piso.

Se retiraran los revestimientos de piso existentes (indicado en plano A01) en su totalidad, hasta llegar a una
superficie de contrapisos firme y uniforme.

3.4 - Retiro de aberturas

Se retiraran las aberturas a sustituir (ventanas y puertas) asi como aquellas que no formen parte del nuevo
proyecto y que estan identificadas en planos.

Seran retirados por la empresa contratista que se hara cargo de su disposicion final.

3.5-Retiro de artefactos

Se deberan retirar los inodoros, lavatorios, radiadores, mesada de la tisaneria, toda la griferia y termotanque.
Todos los artefactos seran retirados por la empresa contratista que se hara cargo de su disposicion final, salvo
gue la Direccién de obra indique lo contrario.

3.6 - Retiro de instalacién sanitaria.

Se retiraran las instalaciones de desaglies secundarios y primarios ya sean interiores o exteriores que queden
fuera de uso y/o que se sustituyan por nuevas.

A su vez se retirara la totalidad de la cafieria de abastecimiento interior existente y de la exterior se retirara
desde la bajada existente hasta el punto de acometida interior. Ambas se sustituirdn por nuevas.

Se retiraran los radiadores y sus correspondientes instalaciones.

3.7 - Retiro de instalacién eléctrica.

Se retiraran todas las canalizaciones, cableados, radiadores, termotanque, artefactos y equipos existentes en
las zonas de trabajo. Se debera incluir el retiro de la totalidad de las instalaciones eléctricas que quedaran en
desuso tapando registros y desmontando canalizaciones.-

3.8 - Picado de canaletas en muros

Se cotizara el picado en canaleta en muros a los efectos de alojar instalaciones.
3.9 - Picado de canaletas en contrapisos

Picado de canaleta en contrapiso a los efectos de alojar instalaciones.

4- ALBANILERIA REPARACIONES

4.1- Reparacion de dinteles, mochetas y revoques en ventanas de oficina y circulacion. (1° piso)

Se debera picar el perimetro de las aberturas indicadas en planos apuntalando las aberturas sin retirarlas de
forma de no dafiar los marcos. Se debera reparar y reconstruir los dinteles, mochetas y antepechos que se
encuentran en mal estado ubicados segun Laminas U2, AO7 y A08.

En exterior se picaran los sectores de recubrimientos dafiados y/o sueltos llegando a descubrir la armadura en
los casos que sea necesario.

Una vez culminados estos trabajos se procedera a la limpieza de hierros, mediante limpieza mecéanica
(preferiblemente con cepillado enérgico con escobilla de acero), y limpieza de la superficie de hormigon de
manera que no quede polvillo ni partes flojas. Se procedera a la proteccion de elementos de hierro con
inhibidores de corrosion con producto tipo “SICA ARMTEC-108" (preparando el producto de acuerdo a las
instrucciones del fabricante). Con un pincel de dureza media, se aplicara sobre la superficie del acero una
primera mano de aproximadamente 1 mm de espesor. Luego de transcurridas 2 a 3 horas, se aplicara una
segunda mano de igual manera que la primera. Se cuidara que todas las superficies de acero queden
completamente cubiertas.

Posteriormente se procedera a la recomposicion de recubrimiento asi como tapado de huecos, mediante la
aplicacién de mortero de reparacion “SICA TOP-122”. Para ello se aplicara una emulsiéon adhesiva liquida tipo
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“SICADUR 32" a los efectos de garantizar una correcta adherencia del recubrimiento nuevo y el hormigén de la
estructura existente.

Se debera tener particular cuidado en la prolijidad del acabado superficial de forma que quede perfectamente
enrasado con la estructura existente.

En interior la terminacion superficial sera similar a la existente para poder pintar posteriormente la zona
reparada.

Procedimiento a realizar:
¢ Picar en forma cuidadosa los sectores afectados, retirando el revoque suelto y en mal estado. Se picara has-
ta descalzar las grapas de aluminio.

¢ De existir armaduras oxidadas en dinteles y antepechos, se realizara el tratamiento descrito anteriormente.
e Luego se amuraran con poliuretano expandido.

e Después de realizado el amure, se recompondra todo el perimetro con arena y portland con hidréfugo.

4.2— Reparacion de revoques en caja de escaleras y salida azotea 2° piso.

Retirar, limpiar y reconstruir los revoques en mal estado, reponiendo las capas del mismo, dejandolos en perfectas
condiciones de terminacion para recibir la pintura (terminacion superficial similar a la existente). En los casos que
sea necesario se aplicara enduido a llana o cualquier capa de terminacién que asegure un terminacion idéntica a la
existente.

Los paramentos a revocar se prepararan con extremo cuidado degrosando las juntas y raspando restos de
mortero de la superficie. Antes de la aplicacion del revoque, se dejara secar completamente la pared y cepillar
las efluoresencias producidas por humedad. En caso de que las manchas sean de origen salitroso se tratara la
superficie con una solucién de fluoratos o sales solubles del acido fluosilicico, fluosilicatos de zinc, de magnesio
o aplicando una mano con prosulfato.

Se ejecutaran 2 capas, la primera de mortero grueso y la segunda de mortero fino. En los casos que sea
necesario.

En zona proxima a salida a azotea se retirara toda la instalacién de eléctrica que se encuentra deteriorada,
luminaria ductos, cajas y cableado. En esta zona se debera tener especial cuidado con la caida de material o
cualquier otro elemento por el hueco de la escalera que pueda dafiar la integridad del personal de Antel. Se
debera colocar las protecciones necesarias que eviten la caida a través del hueco de la escalera.

4.3 —Reparacién de muro y revestimiento en bafio 1° piso

En el bafio indicado en Lamina AQ8, bajo pileta se recompondra el sector de muro interior faltante con mampuesto
ceramico y se revestird con ceramica de igual color a la existente la cual se colocara con mortero adhesivo tipo
bindafix o similar.

Se verificara el estado general de los revestimientos en todo el bafio retirando los que estén sueltos y reponiendo
los faltantes colocandolos segun el procedimiento descripto en este punto.

4.4 — Reparacion de revoques en cielorraso

Se repondran todos los revoques que se encuentren en mal estado en el &rea de trabajo.

Se aplicara enduido en sectores reparados el que debera quedar enrasado con el nivel de terminaciones existente,
logrando homogeneidad en el acabado (no percepcién de parches).

4.5 — Fijacion de inodoros en bafio masculino ( planta baja)
En el bafio masculino existen 2 (dos) inodoros, los que deberan fijarse al piso por medio de tacos tipo Fischer
y tornillos cromados con cabeza hexagonal, dejandolo completamente firmes.

5- REPARACION DE PLATAFORMA METALICA

5.1 - Reparacion de plataforma metalica.

Se debera rigidizar la baranda de la plataforma metéalica indicada en Lamina A08. En un extremo se colocara
un tramo transversal de cafio de hierro, de igual seccién que el existente el cual se fijara al pretil por medio de
una platina anclada al mismo. En la base se generaran puntos de soldadura con el escalon, de manera de
fijarlo a la plataforma. En el otro extremo se soldara una planchuela de hierro, la que se anclara al antepecho
de hormigon. Se debera colocar rodapié en todo el perimetro, el que se realizara con una planchuela metdlica
de 15 cm de alto e igual espesor que la plataforma.

6- ALBANILERIA NUEVA
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6.1 — Muros de mamposteria

Se construirdn los muros que se indican en planos A03 y A04. Seran de ladrillos huecos de 12 cm de espesor.
Los mampuestos seran industriales de 12 x 25x 25 cm, de primera calidad. No se aceptaran piezas quemadas,
deformadas o fisuradas. Se mojaran previo a su colocacién. El mortero a utilizar tendré la proporcion 6:1 (arena
gruesa, cemento de albafiileria), las juntas no superaran 1,5 cm de espesor. Llevaran junta horizontal y vertical.
Se levantaran de manera uniforme y simultanea, seran planos y a plomo, cuidando ademas que las hiladas
sean horizontales. Se colocaran a soga y junta trabada y enrasada para su posterior revoque.

6.2 — Banquina

En el sector bajo mesada de la tisaneria se ejecutara una banquina de hormigén. Segun lo especificado en
lamina A06 Tendra una altura minima de 15 cm y se le realizard una terminacion de porcelanato, cuyo
suministro y colocacion estaran incluidos en el rubro “revestimiento de pisos”.

6.3- Contrapisos

Generalidades

Se debera recomponer el contrapiso en los sectores que sea necesario picarlo debido al retiro de
canalizaciones existentes a sustituir y en los sectores a instalar cafieria y/o canalizaciones nuevas. Por medio
de cateos se verificara el estado de los contrapisos verificando que estén firmes y no presenten huecos. En
caso de encontrarse con zonas deterioradas o huecas se procedera a ejecutar en dicha zona un contrapiso
nuevo.

Precauciones

Previamente a la reparacion del contrapiso se debera realizar la totalidad de las canalizaciones por piso, las
gue seran ejecutadas mediante picado del mismo, quedando embutidos ductos de PVC rigido, cafieria de
abastecimiento y desaglle, caAmaras y cajas de registro en cantidades y recorridos segun lo detallado en planos
adjuntos S1y S2.

Se deberd tener especial cuidado con las canalizaciones y cafierias cuidando de no desviar ni aplastar las
mismas.

La caferia de desaglie se la posicionara sobre arena entre dos hiladas de ladrillo. Llenando los laterales
también con arena.

La caferia de abastecimiento se la cubrir4 con papel tipo “craft” u otro material que asegure la amortiguacion
de las vibraciones de la cafieria al momento que circule el agua.

Ejecucion

En los sectores donde se deba recomponer el contrapiso se lo hara con uno de iguales caracteristicas al
existente. Para esto se cotizara un contrapiso de hormigén de cascote compuesto por ladrillo partido o
escombros provenientes de la demolicion de mamposteria. Deberan estar libres de cualquier materia organica
o basura de cualquier especie. Los mismos estaran empastados con mortero de arena gruesa y cal (4x1)
reforzado con cemento en 1 parte cada 8 partes del arido.

Se debera efectuar la limpieza del sustrato sobre el que se efectuard el contrapiso, eliminando restos de
materia organica y cualquier otro material residual.

Tendran el espesor necesario para conseguir los niveles y pendientes indicados en los recaudos.

6.4 - Revoques

Dosificacion:

Revoque grueso: 10 partes de mezcla gruesa + 1 parte de cemento

Revoque fino: 5 partes de mezcla fina + 1 parte de cemento

Revoque con hidréfugo: Revoque grueso con 1/10 de hidréfugo por cada parte de agua, agregado al agua de
amasado

6.4.1 — Revoques interiores

Se repondran todos los revoques que se encuentren en mal estado y se repararan las mochetas y revoques
gue se dafien a causa de los trabajos de demolicién realizados y en tabiques nuevos, en todos los casos con
revoque grueso (3 arena gruesa x 1 cemento) de 2 cm. de espesor y se terminard con el revoque fino (1
cemento x 5 arena fina) de 5 mm de espesor.

Todos los revoques reparados estaran aptos para recibir enduido.

En los casos donde se haya retirado la totalidad del revestimiento hasta llegar al mampuesto y en muros
nuevos, se procedera a realizar revoques enteramente nuevos.

6.4.2 - Revoque exterior hidr6fugo.

Se aplicara en la cara exterior del muro construido para cerrar el vano de la sala de lactancia. Su dosificacion
sera arena terciada y cemento portland (3:1) con aditivo hidréfugo liquido en la proporcién sugerida por el
fabricante del mismo.

6.5 — Revestimientos
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6.5.1 — Suministro y colocacién de ceramicos en muros

Se debera suministrar y colocar los revestimientos de pared de los SS.HH y tisaneria los que seran de

porcelanato de 60x40 cm. En bafios llegara hasta 1,80 mts de altura segun el siguiente disefio: z6calo de 10

cms de altura de igual material al del pavimento, se continuara con 2 (dos) hileras de revestimiento de pared,

encima se colocara una hilera de 8 cm igual al material del zdcalo, sobre ésta se colocaran 2 hileras de

porcelanato y se terminara con un perfil angulo de aluminio blanco de 20 mm.

En tisaneria se utilizara el mismo disefio que en bafios.

La junta entre las piezas de revestimiento de pared se realizara con pastina de color blanco (idéntica al tono del

porcelanato).

Caracteristicas del porcelanato:

- Terminacion: LISO (sin rugosidades) color blanco satinado (previo a la colocacion, se debera presentar muestra

a la Direccion de Obra para su aceptacion)

- Dimensiones: 60x40 cm

- Calidad: 1° calidad, rectificados, planos y con menos del 0,5% de variacion dimensional.

- Resistencia: Para alto transito PEI IV o Mohs 6.

- Debera cumplir con la norma ISO 13006

- Resistente a productos quimicos

- Resistencia a la rotura --- max. 7,5 mm

- Calidad de la superficie: un maximo del 95% debera estar exento de defecto visible que pueda menoscabar la
apariencia.

De la aceptacion del porcelanato:

Previa puesta en obra se debera presentar muestra del porcelanato para que la Direccion de Obra , a exclusivo

juicio, evalle, acepte o eventualmente rechace el porcelanato en cuyo caso se deberd presentar nuevas muestras,

tantas veces como sea necesario hasta lograr la aceptacion por parte de la Direccion de Obra.-

De la colocacién:

Previo a la colocacion se procedera a la reparaciéon y/o ejecucion de revoques segun lo solicitado en el rubro

correspondiente debiendo garantizar una superficie perfectamente lisa y uniforme para la 6ptima colocacién de las

piezas de porcelanato. Se debera tomar particular cuidado y atencién al plomo vertical de los mismos no

aceptandose juntas sobresalidas, rehundidas, desplomes ni piezas fuera de escuadra.

Previamente a la colocacion del revestimiento se debera realizar la totalidad de la canalizacién (eléctrica y/o

sanitaria), las que seran ejecutadas mediante picado de mamposteria, quedando embutidos dentro del paramento.

La colocacion sera con pegamento especifico para porcelanato, tipo “Binda” o similar.

Las juntas entre piezas de porcelanato seran ejecutadas con separadores plasticos, seran inferiores o iguales a
2 mm de espesor y seran terminadas con relleno de pastina color similar al del revestimiento, con la
preparacion de fabrica. Se debera tener especial cuidado con la alineacién de las juntos debiendo ser rectas y
uniformes.

El arranque se indicara en obra, segln exclusivo criterio de la Direccion de Obra.

No se aceptaran piezas manchadas, rotas, fuera de nivel o escuadra y los recortes seran perfectos.

Nota: se deberd incluir el suministro adicional de un 10% de piezas de porcelanato el que sera entregado (en sus
cajas) una vez finalizadas las obras (esto es para repuesto y futuras reposiciones de piezas).- Este porcentaje sera
tomado del metraje a colocar debiendo ser entregadas en sus cajas cerradas con redondeo “hacia arriba” al
ndmero entero de cajas segun presentacién de las mismas.-

6.5.2 - Suministro y colocacion de Porcelanatos en pisos

Se deberan suministrar y colocar los pavimentos de los SS.HH., zona de lockers y tisaneria, que seran de
porcelanato de 60 x 60 cms. Los pisos deberan quedar perfectamente terminados, no se aceptaran juntas
sobresalidas, ni fuera de escuadra. El piso debera tener pendiente hacia los desagies de piso indicados en
planos.
El sustrato debe estar perfectamente liso sin imperfecciones ni resaltes que dificulten la colocaciéon del
porcelanato. En caso de ser necesario se debera realizar una capa de alisado de arena y cemento de forma de
eliminar cualquier imperfeccion que pueda dificultar la correcta colocacién del porcelanato
Caracteristicas del pavimento:

- Terminacioén: rustico (antideslizante), color y textura, tipo "Soho gris”

- Dimensiones: 60 x 60 cm

- Calidad: 1° calidad, rectificados, planos y con menos del 0,5% de variacién dimensional.

- Resistencia: Para alto transito PEI IV o Mohs 6.

- Debera cumplir con la norma ISO 13006

- Resistente a productos quimicos
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- Resistencia a la rotura --- max. 7,5 mm
- Calidad de la superficie: un méaximo del 95% debera estar exento de defecto visible que pueda me-
noscabar la apariencia.

De la aceptacién del porcelanato:

Previa puesta en obra se debera presentar muestra del porcelanato y cuadro de caracteristicas para que la
Direccién de Obra, a exclusivo juicio, evalle, acepte o eventualmente rechace el material presentado en cuyo
caso se debera presentar nuevas muestras, tantas veces como sea necesario hasta lograr la aceptacién por
parte de la Direccién de Obra.-

De la colocacion:

Se procedera, previa colocacion del porcelanato, al retiro de los revestimientos y la capa de alisado existentes,
hasta llegar al contrapiso existente. Sobre este se procedera a la recomposicion de la capa niveladora o alisado
de Arena y Cemento a los efectos de garantizar una superficie perfectamente lisa y uniforme para la 6ptima
colocacion de las piezas de porcelanato. Se debera asegurar el nievel de pisos terminados entre locales
especialmente en el encuentro con umbrales y pavimentos existentes.

La colocacion sera con pegamento especifico para porcelanato, tipo “Binda” o similar.

Las juntas entre piezas de porcelanato seran ejecutadas con separadores plasticos, seran inferiores o iguales a
2mm de espesor y terminadas con relleno de pastina color similar al del pavimento, con la preparacién de
fabrica. Se debera tener especial cuidado con la alineacion de las juntos debiendo ser rectas y uniformes.

Los arranques de colocacion seran los que indique la Direccidon de Obra para cada piso.
No se aceptaran piezas manchadas, rotas, fuera de nivel o escuadra y los recortes seran perfectos.

Nota: se deberd incluir el suministro adicional de un 10% de piezas de porcelanato el que sera entregado (en
sus cajas) una vez finalizadas las obras (esto es para repuesto y futuras reposiciones de piezas).-

6.5.3 - Suministro y colocacion de piso vinilico

Se suministrara y colocara pavimento vinilico en tablas.

Material: Constituidos por una base, una capa central, una capa impresa con la imagen de madera, una capa
resistente a la abrasion, y una capa con filtro UV.

Sistema de colocacién: Sistema click.

Tamafo de las piezas: 15 cms de ancho x 1.22 metros de largo X 3.2 mm de espesor.

Certificacion europea, 100%

Disefio: A eleccion de D. de Obra.

6.6 - Zbcalos

6.6.1 - Suministro y colocaciéon de Z6calos de porcelanato

En los SS.HH., zona de lockers y tisaneria se colocaran zécalos de idéntico material al piso colocado en piezas
de 60 cm x 10 cm.

Las juntas entre piezas de zocalos seran ejecutadas con idéntico criterio al detallado en la colocacién del
pavimento y revestimientos debiendo respetar las juntas del despiece del piso.

6.6.2 - Suministro y colocacion de Z6calos de WPC

Se suministrara e instalara zécalo en todo el perimetro de la sala de lactancia.
Sera de fabricado en WPC.

Dimensiones: 6,2 cm de altura x 1 cm de espesor.

6.7 - Granitos

6.7.1 - Suministro y colocacion de mesada en SS.HH femenino

Para el SS.HH. femenino, se suministrara y colocara una mesada de granito gris con 2 bachas “de abajo” de
acero inoxidable (detallada en el rubro “varios”). La mesada tendra 1.60 x 0.50 mts y 2 cms. de espesor con los
cantos vistos redondeados y llevara pollerin de 10 cm. de alto en los 2 frentes. Se colocard mediante ménsulas
metalicas (conformadas por perfiles “L” y “T” de 1 y %2 ") debidamente protegidas con antiéxido y esmalte
sintético negro sobre las cuales se pegara con cemento a base de siliconas la placa de granito. Se amurara a
0.90 mts. de altura desde el nivel de piso terminado. La mesada estara ademas empotrada 2 cm. en el muro en
los lados donde tenga contacto con éste. Dicho empotramiento o amure se impermeabilizara con hidrofugo.
Sobre la mesada, en recuentro con el paramento, se colocara un zdcalo de granito de igual caracteristica a la
mesada, de 8 cm de alto.
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6.7.2 - Suministro y colocacion de mesada en sala de lactancia
Para la sala de lactancia, se suministrara y colocara una mesada de idénticas caracteristicas a la descrita para
el SSHH femenino, pero para una sola bacha. La dimension de la mesada sera de 1.20 x 0.50 x 0.70 mts .

6.7.3 - Suministro y colocacion de mesada de tisaneria

Se suministrara y colocara una mesada de granito gris con 1 pileta “de abajo” de acero inoxidable (detallada en
el rubro “varios”). La mesada tendra 2.60 x 0.60 mts y 2 cms de espesor con los cantos vistos redondeados y
llevara nariz en todo el perimetro. Se colocara mediante ménsulas metalicas (conformadas por perfiles “L” y “T”
de 1y % ") debidamente protegidas con antiéxido y esmalte sintético negro sobre las cuales se pegara con
cemento a base de siliconas la placa de granito. Se amurara a 0.90 mts. de altura desde el nivel de piso
terminado. La mesada estara ademas empotrada 2 cm. en el muro en los lados donde tenga contacto con éste
como se indica en planos.

Sobre mesada en encuentro con el paramento se colocara un zécalo de granito de iguales caracteristicas a la
mesada, de 8 cm de alto.

6.7.4 - Suministro y colocacion de umbrales

Se deberd incluir el suministro y colocacién de piezas de granito gris pulido e=2cm, segln indicacién en
laminas adjuntas, en umbrales de puertas donde se genere un cambio de tipo de pavimentos.

Se colocaran en piezas enteras (Unica por umbral) debiendo cubrir el largo total del umbral y con un ancho que
cubra el total del muro en el que se encuentre.

7- YESOS
7.1 Tabique de yeso

Los tabiques de yeso indicados en planos se realizaran completamente nuevos.

Los mismos seran de placa de yeso anti — humidico (placa verde) y placa de yeso comun.

Todos los componentes seran de primera calidad en su tipo.

Estructura firmemente atornillada o afirmada a todas las superficies con que cada tabique haga contacto; los
parantes verticales iran colocados cada 40 cms. de distancia entre si.

Se exigird una adecuada cantidad de tornillos por cada placa de yeso a los efectos de brindar la mayor rigidez
posible al sistema.

La placa se separara 1 cm del piso.

La cAmara entre ambas laminas se rellenara con lana de vidrio (densidad 12Kg/m3) con espesor minimo de 50
mm.

Se deberan instalar en la estructura, previo a la colocacién de las placas, las instalaciones que correspondan
(eléctrica, sanitaria, entre otras).

La superficie sera tratada para recibir posterior pintura y colocado del revestimiento. (ver rubro Pinturas y Re-
vestimientos).

Normas de calidad:
Las placas de yeso deberan cumplir con la Norma ASTM C36 Y 119 y las estructuras metalicas con las Normas
ASTM A446 y A525. El cumplimiento debera especificarse en el producto.

Observaciones:

i) Se colocaran cantoneras en la totalidad de las aristas expuestas.

ii) En sectores donde se prevea la instalacion de elementos cuyo peso comprometa el desempefio del tabique,
se debera contemplar el correspondiente refuerzo de la estructura de perfiles propios del sistema. Esto sera
coordinado con la Direccion de Obra quien a exclusivo criterio definir4 dichos puntos particulares solicitando la
ejecucion de refuerzos sin que ello genere sobre costo alguno para Antel.

8- SOBREPISO

8.1 — Suministro y colocacion de sobrepiso de Steel Framing

Se suministrara y colocara un sobrepiso en el local destinado a sala de lactancia, con el fin de continuar el nivel
de la sala de descanso.

Estard conformado por perfiles PGC Steel Framing cuya altura estara determinada de manera de soportar una
sobrecarga de 300 kg/m2 uniformemente distribuida.

Sobre la estructura se colocaran placas de multilaminado fendlico de 22 mm. Y sobre éstas se colocara el piso
vinilico a suministrar.

Procedimiento:

-El sobre suelo debera descargar sobre un angulo de chapa laminada de 3 pulgadas, el cual se fijara a la pared
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mediante brocas o anclajes. La cantidad y tipo de anclajes sera la adecuada para garantizar la estabilidad y
soportar una sobrecarga de 300 kg/m2.

// 1— Nivel

s Angulo

»——— Anclaje
7
/

-Colocar el Perfil PGU Steel Framing® de igual medida nominal que las vigas de PGC encima del angulo y

amurarlo a la pared con tarugos de nylon #8 y tornillos pasadores, cada 60 cm. El perfil PGU debera apoyar
sobre el angulo.

r—s—— PGU Steel Frame

N

NN

Tarugo nylon #8

t y tornillo fijador

N\

7
Cortar Vigas PGC Steel Framing® de medio centimetro menos que la luz a cubrir.

Posicionar la primera viga PGC SteelFraming® contra una pared fijandola con tarugos de nylon #8 cada 60
tornillos y tornillos fijados.

Continuar colocando las vigas cada 40cm. Terminar con otra viga contra la pared opuesta, fijada a la misma
como se indica en el dibujo.

o ,@:
o
Q@wm #8

y tornillo fijador

Colocacion de rigidizadores de extremo.

PGU Steel Frame

8 a 10 tornillos cabeza
hexagonal p/mecha

PGC rigidizador de extremo

Colocar cada 1300mm un fleje de chapa de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor minimo, y de ancho de
30 a 50 mm. Este fleje se debera tensionar y atornillar a las alas inferiores de las vigas PGC. Los flejes podran
reemplazarse por perfiles Omega (recomendable).
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tornillo
T1 p/mecha

Perfil Omega

Colocar un cordén de sellador poliuretanico sobre las alas superiores de las vigas PGC, sobre el cual se
asentaran las placas.
Colocar el elemento que formara el entrepiso (tablero de multilaminado fenélico, OSB o placa cementicia).

Tornillo c/15¢cm

Placa de entrepiso

Cordén de sellador

mnclajes

eje matdlico cada 150 m
para evitar la rotacion
de las vigas

canals

rigdizador de
aima de apoycs

paefil dnguio laminado
en caliente para apoyo de
petfiles C debidamente anclados

viga d8 entrepiso
partil C

9- ABERTURAS Y MAMPARAS

Generalidades

La empresa, segun rubros correspondientes, suministrarq y colocara las aberturas de madera y aluminio
segun planillas adjuntas, con la correspondiente perfileria y elementos constitutivos.

En todos los casos los amures se realizaran con arena y cemento. En el caso de las aberturas de madera,
cuando se cologuen sobre mamposteria, las grampas de amure seran metalicas no admitiéndose clavos, torni-
llos o similares.

Las aberturas, deberan tener una proteccion apropiada para evitar deterioros durante su traslado, acopio y
permanencia en obra.
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El Contratista efectuaréa el ajuste final de todas las aberturas al terminar la obra, entregando todos los elemen-
tos en perfecto estado de funcionamiento.

Se entiende que el ajuste de las piezas o elementos implica ademas de los sellados que se detallan, aquellos
que surjan del analisis de las piezas en su estado final de trabajo.

Los trabajos seran entregados en perfecta condicién de limpieza, sin restos de material de ningun tipo.
En caso que el presente rubro sea realizado por un subcontrato este debera contar con el visto bueno de la
Direccién de Obra.

9.1 - Aberturas de Madera

Generalidades

Se suministraran y colocaran las aberturas (puertas interiores) sefialados en laminas y planillas, teniendo en
cuenta el tipo, dimensiones, sentido de giro o desplazamiento asi como sus herrajes de movimiento y cierre.
Las puertas existentes que forman parte del proyecto, serén ajustadas hasta lograr un perfecto giro y cierre. Y

seran lijadas y pintadas con esmalte sintéctico semi mate, color blanco.

Materiales

Las maderas a utilizar que se indican en laminas y planillas, serdn de primera calidad, bien estacionadas, sin
defectos, nudos, grietas, alabeos, que comprometan su forma, resistencia y aspecto.

Marcos

Los marcos seran en cedro, perfectamente escuadrados para amurar, las secciones seran 6”x2”. Seran del tipo
cajon de un ancho igual al espesor del muro en que estan colocados.

Este espesor variara en obra segun las terminaciones superficiales y debera revisarse en cada caso.

Los montantes y cabezales seran espigados y las salientes del cabezal tendran un rebaje para que no se
marque el revoque en los angulos superiores de la abertura.

Los marcos en general vendran a la obra con listones en las esquinas, a media altura y en la parte inferior para
poder mantener su forma hasta su amurado definitivo.

En la parte inferior de las jambas, habré un corte a sierra que indicara el nivel de piso terminado.

Una vez colocados los marcos deberan protegerse para que durante la obra no reciban golpes.

Contramarcos

En todas las aberturas de madera, se colocaran contramarcos en cedro de 2” x ¥2” con cantos redondeados y
se terminardan lustrados, el encuentro entre la jamba y el dintel serd ingleteado

La terminacién y calidad sera la misma que se solicita para la abertura correspondiente.

Se debera sellar la cara que queda junto al muro para que no absorba humedad.

Hoja

La hoja sera del tipo placa de espesor 35mm, conformada por placas de MDF 6mm con estructura 50% de pino
de 1"x2”. Terminacién enchapado melaminico color blanco, con cubre cantos en cedro, el encuentro de éstos
en las aristas sera ingleteado.

Herrajes

La planilla correspondiente indica los herrajes y sus especificaciones para cada caso, debiendo el
subcontratista colocarlos cuidadosamente y entregando las llaves perfectamente identificadas en el momento
de la Recepcién de Obra.

9.1.1 -Suministro y colocacion de puerta C1
La puerta tipo C1 se instalara en el bafio accesible. El paso libre serd de 0.80 x 2.05 m.

9.1.2 Suministro y colocacién de puertas C2
Las puertas tipo C2 se instalaran en bafio femenino, acceso a sala de descanso y acceso a sala de lactancia.
El paso libre sera de 0.70 x 2.05 m.

9.1.3 Suministro y colocacién de puertas C3
La puerta corrediza de dos hojas ( tipo C3 ), se instalara en el espacio previsto para depdésito.

9.2 -Aberturas de Aluminio

Generalidades

Se deberan retirar las aberturas de aluminio existentes en SSHH femenino, indicadas en planos.

Se suministraran y colocaran aberturas nuevas de aluminio galvanizado (Al 1 y Al2), seglin especificaciones en
planilla.
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En todos los casos seran de la serie “Probba” de “ Aluminios del Uruguay”, debiendo la empresa suministrar
las aberturas con idénticas prestaciones o superiores.

Se debera incluir cualquier complemento que sea requerido para el correcto funcionamiento del sistema segun
recomendaciones del fabricante y definicion del Director de Obra.

Las aberturas deberan estar certificadas por el sistema de calidad UNIT ISO 9001 y 1401, UNIT 1076.
Espesor capa anddica para exteriores: Clase A13- (de 11 a 15 micras). Debe cumplir con la Norma UNIT 1076
Todas las aberturas llevaran pre marco con ala, y contaran con caja de agua para aberturas exteriores.

La entrega y colocacion de las aberturas se coordinara con la Direccion de Obra. Al momento de la recepcion
de los trabajos las aberturas deberan lucir en perfecto estado sin rayaduras debiendo, en todos los casos,
verificar al momento de su instalacién, la verticalidad y horizontalidad de los elementos constitutivos.

En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes originalmente recomendados por la marca del
sistema.

9.2.1 Suministro y colocacién de ventana Al-1

Se suministraran y amuraran 3 (tres) ventanas de aluminio de 70x70 cm. Dos de ellas se amuraran en el bafio
femenino y la restante en la tisaneria.

Seran combinadas, la mitad superior tipo banderola y la inferior fija.

En el vidrio fijo se instalaran extractores Deccor 200.

9.2.2 Suministro y colocacién de ventana Al-2
Se suministrara y amurara 1 (una) ventana de aluminio de 140x70 cm, en la sala de lactancia.
Corrediza 2 hojas.

9.3 Mamparas
9.3.1 Suministro y colocacién de mamparas

Se suministrara y colocard mamparas divisorias y puertas en perfilaria de aluminio y paneles de placa MDF de
25 mm de espesor con enchapado melaminico en ambos lados en color blanco.

La estructura de las mamparas divisorias sera en tubulares de 50x50 mm sobre la que se colocara perfiles U
de aluminio que recibiran las placas de MDF de 25 mm de espesor.

Las hojas de los Boxes del bafio, se realizaran en placas de MDF de 18 mm de espesor enchapado
melaminico en ambos lados en color blanco. Se colocaran 3 pomelas cromadas y un herraje de seguridad y
maniobra en metal cromado indicando “libre /ocupado”

Como terminacion en los tubulares laterales a las puertas, se colocaran como marcos 2 angulos L de aluminio
de 4x4 cm atornillado a los marcos. Las medidas seran de cada puerta de box sera rectificada en el lugar para
cada caso.

La cotizacién en este rubro debera incluir las hojas méviles (puertas box), pomelas, herrajes, percheros de acero
inoxidable (uno en cada puerta) y demas accesorios para la correcta utilizacion en su totalidad, sin
complementarse con otros rubros de la presente licitacion.

10- PINTURAS

Las superficies a pintar deben estar limpias, libres de polvillo, restos de cal, suciedad y grasitud. Se prepararan
siguiendo las recomendaciones del fabricante, incluidas las imprimaciones y fijadores.

Se aplicaran tantas manos como sean necesarias para lograr un trabajo prolijo, limpio y uniforme.

Todos los trabajos que no se ajusten a las especificaciones o que revele imperfecciones, debera ser rehecho
total o parcialmente segun las indicaciones de la Direccion de Obra.

10.1 — Para Cielorraso

La pintura para cielorraso sera tipo latex no lavable formulada especialmente para el pintado de cielorrasos, por
lo que debe ser porosa. Tiene que tener aditivos fungicidas. Su aplicacion debe respetar las recomendaciones
del fabricante y sera de calidad y tipo “CIELORRASOS ANTIHONGOS de INCA” o similar calidad).

Color blanco
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Se aplicara en:

SSHH: se pintaran todas las paredes por encima del revestimiento ceramico y los cielorrasos.
Tisaneria, zona de lockers y sala de lactancia se pintara solamente los cielorrasos.
Cielorraso de caja de escaleras

10.2- Interior super lavable

Una vez preparadas las superficies y sobre la capa de enduido imprimado se pintaran los paramentos de
mamposteria y yeso. Se aplicardn 2 0 mas manos de pintura para interiores latex al agua calidad y tipo
“SUPER LAVABLE de INCA” o calidad similar, color blanco satinado, siguiendo recomendaciones del fabricante
en consideracion a las superficies sobre las que se aplica.

Se aplicara en:

Planta baja: Muros y yesos del sector de lockers, tisaneria /comedor, sala de lactancia.
1° piso: Circulacién y oficina
2° piso: Caja de escaleras

10.3- Sobre madera

Esmalte sintético sobre madera

Se utilizara esmalte. Calidad de referencia: Satinca de Inca.

Aplicacién segun especificaciones del fabricante, incluyendo lijado y fondo blanco.
Color blanco satinado.

10.4 -Sobre hierro

Se debera eliminar la mayor cantidad de oxido posible mediante métodos mecanicos manuales (cepillado o
lijado), asi como grasa y luego desengrasar con solvente y aplicar dos manos de fondo antioxido sintetico que
convierte el oxido de la superficie metalica en una capa inerte, luego de esta mano se protegeran con pintura
sintética, de excelente calidad tipo Incalux o similar calidad color a definir por Direccién de Obra, se aplicaran
tantas capas como sea necesario de acuerdo a las especificaciones del fabricante minimo 2 manos.

Se pintard la plataforma y baranda a reparar en 1° piso, y la baranda de la escalera interior.

11- INSTALACION SANITARIA

Materiales, Normas y Ordenanza

Los trabajos se presupuestaran en un todo de acuerdo a las condiciones que establece la Ordenanza Municipal
vigente del departamento de Maldonado.

Absolutamente todos los materiales que se empleen seran aprobados, de primera calidad, dentro de la especie,
como naturaleza y procedencia de los mismos y seran suministrados por la empresa adjudicataria.

Se debera tener en cuenta las especificaciones de los distintos fabricantes con respecto a carfierias, accesorios,
etc. como también cumplir con todas las normas de calidad establecidas por UNIT para la industria de la
construccion, utilizando para:

Cafierias embutidas de desagues primarios, secundarios, ventilaciones, piezas, cajas sifonadas, rejilla de piso,
etc., seran de PVC de 3,0 mm de espesor, todas de la misma marca y especie. Los desaglies primarios seran
en @110, los secundarios en @40, @50, @63, (segun corresponda) y las ventilaciones @50 y @110 (segun
corresponda).

Cafieria, piezas, insertos, llaves de paso, etc. de abastecimiento de agua seran en polipropileno
termofusionado tipo PN20.

Valvulas de paso: esféricas de cierre a 90°, con cuerpo de bronce cromado.
Controles de nivel a flotador: cuerpo de bronce, varilla redonda de bronce, bocha de plastico.

Para la utilizacién de los productos como puentes de adherencia, morteros poliméricos, mejoradores, etc. se
deberan respetar las recomendaciones de dosificacion y tiempos del fabricante.

Inspecciones
En ningln caso podra taparse ni total ni parcialmente la instalacion si no se cuenta previamente con el visto

bueno de la Direccién de Obra.
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Para la realizacién de las pruebas y corte programados, el adjudicatario debera coordinar fecha, con la
Direccién de Obra, por lo menos con dos dias habiles de anticipacion, la que debera pasar por escrito la
solicitud.

Se realizara prueba manomeétrica luego de realizados los trabajos de sanitaria y antes de comenzar los trabajos
de revestimientos, a fin de comprobar el estado de la instalacion (ver item inspecciones).

Todas las pruebas necesarias que deban realizarse seran a exclusivo costo del adjudicatario.

En todas las inspecciones coordinadas deberd estar presente en la obra el Arg, y/o Técnico Sanitario
responsable, para verificar estado y funcionamiento de todas las instalaciones del edificio (desagues primarios,
secundarios, ventilaciones y pluviales —tanto para cafierias subterrdneas, como en entrepiso y suspendidas,
amuradas, etc.).

Las instalaciones seran sometidas por lo menos a las siguientes pruebas o controles:
- materiales (colocacion, calidad, tratamiento)

- desagiie (prueba hidraulica). 24hs con cafieria llena de agua hasta 2 m.c.a.

- abastecimiento (prueba manométrica a 7 kg).

No se dard visto buen a las instalaciones hasta que no se realicen y se den aprobadas por escrito por parte de
la Direccién de Obra dichas pruebas.

11.1 Abastecimiento

11.1.1-Tendido de Cafieria hasta servicios

Se debera cotizar el tendido de cafieria de abastecimiento en termofusion 40 mm, para abastecer los SSHH
desde la bajada existente.

En el caso de que el recorrido sea aparente se colocaran dentro de ductos de chapa galvanizada.

El adjudicatario debera presentar muestra de los ductos, la que debera ser aprobada por la Direccion de Obra
para poder ser colocada.

Para su colocaciéon se fijaran por medio de tornillos, colocandose a tope entre una y otra y se las unird
mediante una de las tapas. La tapa debera tener en su interior un aislante térmico, simil espuma de poliuretano,
a ser aprobado por la Direccién de Obra. Iran amuradas a la pared mediante tacos de anclaje y tornillos.
Cuando deba ir separada de la pared, iran con ménsulas, las que deberan ser pintadas con dos manos de
fondo antiéxido y dos manos de esmalte sintético.

El adjudicatario deberd presentar también muestra del aislante térmico con ficha técnica, el que debera ser
aprobado por la Direccion de Obra para poder ser colocado.

11.1.2 -Tendido de cafierias abastecimiento SS.HH femenino y accesible.

El abastecimiento se realizara nuevo en Polipropileno Termofusionado @25mm desde la llave de paso esférica
de ingreso a colocar, pudiéndose ajustar la ubicacion de la misma de acuerdo a su conveniencia. Se realizara
el recorrido de distribucioén interna de acuerdo al plano suministrado.

En el bafio femenino se abastecera a 2 (dos) bachas, 1 (una) canilla de servicio y 3 (tres) cisternas.

En el bafio accesible se abastecera a 1 (un) lavatorio, 1 (una) canilla de servicio y 1 (una) cisterna.

Se colocara llave de paso esférica a la entrada de cada local, y antes de cada cisterna.

En ambos bafios se realizara el abastecimiento de agua caliente desde termotanque ubicado en bafio femenino.

11.1.3- Tendido de cafierias Tisaneria

El abastecimiento se realizard nuevo en Polipropileno Termofusionado @25mm desde la llave de paso de
ingreso a colocar, pudiéndose ajustar la ubicacién de la misma a partir de su conveniencia. Dicha llave sera
esférica. Se realizara el recorrido de distribucion interna de acuerdo al plano suministrado.

Se abastecera a 1 (una) pileta de cocina, 1 (un) termotanque y 1 (un) dispensador de agua. Se colocara llave
de paso esférica a la entrada al local, antes del termotanque, y antes de la acometida del dispensador.

11.1.4- Tendido de cafierias en sala de lactancia

El abastecimiento se realizard nuevo en Polipropileno Termofusionado @25mm desde la llave de paso de
ingreso a colocar, pudiéndose ajustar la ubicacién de la misma a partir de su conveniencia. Dicha llave sera
esférica. Se realizara el recorrido de distribucién interna de acuerdo al plano suministrado.

Se abastecera a 1 (un) lavabo. Se colocara llave de paso esférica a la entrada al local.
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11.2 Desaglies primarios, secundarios y ventilaciones.
El trazado de caferias de desaglie, los materiales, didmetros y las pendientes seran los indicados en planos
S1yS2.

11.2.1 Desagie de SS.HH femenino y accesible

Los desagiies primarios se realizaran en PVC 110 por contrapiso con una pendiente del 2%.

Los desagiies secundarios se realizaran en los diametros especificados en los recaudos graficos también con
una pendiente del 2%.

Se realizara la unién al tendido de cafierias de ventilacion por desifonaje en PVC 50 tal como especifica los
recaudos graficos.

11.2.2 - Desagiie de Tisaneria

El tendido de cafierias se realizara en PVC aprobado 50 mm. En su recorrido se debera colocar una T para
realizar la ventilacion correspondiente en 50 mm, la que tendr& como terminaciébn su correspondiente
sombrerete.

Se debera realizar el desaglie de la pileta de cocina hacia el interceptor de grasa de 20lts de capacidad con
tapa roscada de PVC (debera ser presentado a la direccién para su autorizacion). De este, a una caja de PVC
sifonada con tapa ciega la cual desaguara a la C.l. N°9 existente.

11.2.3 - Desagile de lavabo sala de lactancia

El desaglie secundario se realizara en los didmetros especificados en los recaudos graficos también con una
pendiente del 2%. Para la unién del desagiie secundario del SSHH a la primaria existente, se utilizard una Caja
de PVC Sifonada Abierta.

12- INSTALACION ELECTRICA

* Descripcion de los trabajos:

Se realizard la adecuacion de la instalacion eléctrica de los locales a reformar.

Los trabajos consistiran en:

-Implantacién de un nuevo tablero eléctrico junto al existente en el cual se alojaran los interruptores termo
magnéticos para las derivaciones de iluminaciéon, toma corrientes, AA y artefactos de extraccion.

-Puestas para alimentacion de tomas (toma Schuko con llave bipolar)

-Puestas para alimentacion de luces.

-Puestas para alimentacion de extractores.

Estos puestos habran de incluir las correspondientes canalizaciones, cajas de puesta o registro, plaquetas,
llaves y cableados requeridos.

La instalacion se realizara en todo de acuerdo reglamentacion de UTE.

Elementos a entregar luego de finalizadas las obras

La empresa entregard planos y diagrama unifilar conformes a obra, en soporte digital (archivos .dwg) y 3 vias
impresas en formato papel firmadas por representante técnico habilitado por UTE

Tablero:

Realizado en policarbonato estanco con tapa opal, su capacidad sera para xx médulos dejando una reserva para
posibles ampliaciones de un 20% y contara con bornera de tierra.

Cada interruptor de derivacion debera contar con un rotulo que identifigue nimero y destinacion del mismo,
también estaran en él los planos de iluminacion, fuerza motriz y diagrama unifilar.

El enlace del tablero nuevo al existente se hara con la seccién correcta de conductor y numero de fases.
Equipamiento:

Se instalara un interruptor general termo magnético trifasico para una tension de 230 V 50Hz y una intensidad
nominal de 25 A.

Los interruptores de derivaciones seran del tipo termo magnético combinados, con la intensidad nominal de corte
apropiada y una sensibilidad de 30mA, seran al igual que el interruptor general de procedencia Europea o
Japonesa tipo ABB o Schneider.

La intensidad de corte de los interruptores de derivaciones serd la adecuada para cada caso y quedaran en
cascada con el interruptor general.

Para la interconexion entre ellos se usaran peines y no puentes de conductores. Se tendra especial cuidado en
equilibra correctamente las fases.

La maniobra de interconexién del nuevo tablero al existente tendra que ser coordina con el personal de Unidad de
energia del interior de ANTEL, no permitiéndose ningln corte de energia en el mismo sin expresa autorizaciéon y
fiscalizacion de dicha unidad.

Conductores:

Seran del tipo multifilar de cobre electrolitico con aislacién de polietileno reticulado para una potencia de 0.7 a 1
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kV, para iluminacion se utilizara conductores con una seccion de 2x1 mm? + tierra forrada de 2mm?2 y para fuerza
motriz 2x2 mm? + tierra forrada de 2 mm2.

Cada conductor tendra una etiqueta que indique a que derivacién pertenece.

Todos los conductores seran nuevos y no se permitiran empalmes en las lineas.

Para la topologia de conexion se respetara el reglamento de UTE y la normativa vigente para instalaciones en BT.
Alimentacion tomas

Dado que durante la ejecucion e instalacion del nuevo proyecto se retirardn y modificaran lineas y ductos de
instalaciones eléctricas existentes, se debera prever y cotizar en la propuesta todos los trabajos y materiales
gue sean necesarios para lograr un perfecto acople de las instalaciones existentes con las nuevas indicadas en
laminas y se colocaran todos los elementos de terminacién que correspondan como ser: ductos, tapas, cajas,
curvas, collarines para atillar los cables y demas accesorios, inclusive aguellos que aunque no estén
debidamente especificados y sean necesarios para el correcto funcionamiento de la instalacion.

Materiales

Todos los materiales deben cumplir con las caracteristicas técnicas detalladas en estas bases. Asimismo, de-
ben tener las siguientes caracteristicas generales:

e Ser nuevos, sin uso previo, y de modelos no discontinuados.

e Todos los materiales deben estar aprobados por UTE y/o URSEA.

e En la propuesta se debera indicar marca, procedencia y modelos de los materiales propuestos. La
aprobacién de los mismos quedara supeditada a la Direccion de Obra.

La empresa debera determinar las cantidades de materiales necesarios para cumplir con los trabajos que se
solicitan en la presente contratacion que, aunque no estén debidamente detallados, sean necesarios para el
correcto funcionamiento de la instalacion y/o contribuyan a dar una excelente terminacion.

La empresa debera presentar para su autorizacién el material nuevo antes del inicio de obra de acuerdo al
detalle mencionado.

En el caso que la empresa suministre materiales que no cumplen las especificaciones técnicas requeridas en
las presentes bases y/o difieran del listado que se adjunté en la propuesta, deberan sustituirlos sin que ello
genere derecho a cobro adicional.

Los accesorios a suministrar deberan ser presentados a la Direccién de Obra para su aprobacion.

Se verificara el funcionamiento de la instalacién, conexionado y protecciones.

Canalizaciones:

La canalizacién de los conductores sera embutida o aparente segun se requiera.

Embutida:

Se utilizaran cafios corrugados de PVC naranja cuando sea por pared de material y azul (antillana) cuando el
material sea yeso, con secciones acorde a la cantidad de conductores a albergar y no superando el 40% de la
seccion interior del conducto seglin reglamento de UTE.

Aparente:

Se colocaran cafios de hierro galvanizado tipo DAISA, se usardn secciones respetando el reglamento de UTE.
Contaran con todos los accesorios como codos, cajas estanco, cajas registrables, grampas de sujecion, etc.
para cada caso.

Todos los materiales seran nuevos, de marcas conocidas en el mercado y deberan cumplir con las normas
UNIT 146 y UNIT-IEC 614.

Canalizaciones suspendidas

Para la alimentacién de luminarias de techo, se realizaran canalizaciones, las que seran de hierro galvanizado
tipo DAISA o similar calidad. Se deberan emplear piezas de terminacién, conexion, cambio de direccioén, entre
otros, prefabricadas del mismo material, procurando en todos los casos evitar realizar maniobras que puedan
dafiar la capa galvanizada de los mismos. Aumentar el diametro del cafio de acuerdo a la reglamentacion
vigente. Para la fijacién de los cafios a muros, cielorraso, entre otros, se emplearan grapas tipo SISA, formadas
por chapa galvanizada con cufia de fijacion. Las uniones a las cajas de registro o de llaves y tomas se
realizardn empleando bujes de conexidn, con sus respectivas tuercas y contratuercas, procurando una firme
conexion para evitar filtraciones de humedades. De ser necesario se utilizaran prensaestopas.

Las secciones y cantidades seran segun recorridos y capacidad de cable que transporta en cada tramo respetando
pre-disefio adjunto y proyecto eléctrico solicitado.

Se debera colocar, en el tendido de ductos galvanizados y junto a cada luminaria, una caja de registro tipo DAYSA
para su alimentacién. Asimismo se colocaran registros en cada cambio de direccion (en planta o para encuentro
con canalizaciones verticales). Se puede colocar en tramos horizontales piezas codo registrables.

Previo a la puesta en obra la empresa debera presentar muestras, folleteria, fichas técnicas que certifiquen que
el material suministrado cumple en un todo con lo solicitado en las presentes especificaciones. Dicha
presentacion debera necesariamente contar con el visto bueno de la Direccion de Obra para su aprobacion y
posterior instalacion.
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Cajas de registro

Las cajas de registro embutidas serdn en PVC autoextensible de reconocida calidad (Hellermann Tyton,
Conatel, Assano, entre otras), con certificacion UNIT, IRAM o ISO. Grado de proteccion IP 40.

En todos los casos estas seran en dimensiones acordes a cantidades de cable.

Como criterio basico se utilizaran para cambios de direccion en tramos suspendidos y/o aparentes a empotrados.

Se cotizara:

12.1 — Tablero

Segun lo detallado anteriormente
12.2 - Alimentaciéon de tomas

Se suministraran e instalaran tomacorrientes tipo schuko, con llave bipolar.

En zona de lockers: 2 (dos) tomas para servicio

En SSHH Femenino: 3 (tres) tomas.

Dos de ellos junto a la mesada, uno para la alimentaciéon del secamanos y uno libre para servicio. El tercero
para conectar un termotanque.

En bafio Accesible: 3 (tres) tomas.

Dos de ellos junto el lavabo, uno para la alimentacion del secamanos y uno libre para servicio. El tercero para
conectar un extractor.

En Tisaneria/Sala descanso: 5 (cinco) tomas

Uno sobre mesada, uno en hueco para heladera, uno bajo mesada para el termotanque, uno en pared para
dispensador de agua y uno libre para servicio en la pared junto al interruptor de iluminacién general.

En Eléctrica Sala lactancia: 6 (seis) tomas

Dos de ellos junto al lavabo, uno para la alimentacion del secamanos y uno libre para servicio.

Uno para conectar un equipo de A.A.

Tres para servicio, ubicados segun se indica en plano E1.

12.3 — Alimentacion de iluminacion
Se realizara la alimentacion para instalar las luminarias tipo L1, L2 y L3.

En zona de lockers: 3 (tres) luminarias tipo L1 en techo

En SSHH Femenino: 2 (dos) luminarias tipo L1 en techo y 2 (dos) luminarias tipo L3 en pared, sobre mesada
En bafio Accesible: 1 (una) luminaria tipo L1 en techo y 1 (una) luminaria tipo L3 en pared, sobre lavabo.

En Tisaneria/Sala descanso: 4 (cuatro) luminaria tipo L1 en techo y 1 (una) luminaria tipo L2 en pared, sobre
mesada.

En Eléctrica Sala lactancia: 3 (tres) luminarias tipo L1 en techo y 1 (una) luminaria tipo L3 en pared, sobre
lavabo.

12.4 - Ductos

El ducto para la extraccion de aire del bafio accesible serd flexible @100 con forma de fuelle, constituido por
dos tubos de aluminio y poliéster entre los cuales se dispone un fieltro de lana de vidrio que actia como
aislamiento térmico. Regulados por la norma UNE-EN-13180.

Cubriendo el ducto flexible, se instalara un ducto “embellecedor’ rectangular 25 x 35, rigido de PVC color
blanco.

12.5 - Extractores

Se suministraran e instalaran 4 (cuatro) extractores tipo Decor 200 (renovacidon 200m3/h), colocandose dos en
el SSHH femenino, uno en la tisaneria y uno en el bafio accesible. Segun graficos adjuntos.

En el bafio accesible se instalara con ducto hacia el exterior.

Se accionaran en combinacién con las luces del local, y contardn con sensor de movimiento.

12.6- Luminarias

Las Luminarias deberan cumplir con las normas IEC 62031, IEC 62384, IEC 62504.

Segun se detalla en laminas adjuntas las luminarias seran segin el siguiente desglose:

Se realizara una nueva red de iluminacion en la totalidad del local por lo que se debera desmantelar las
luminarias existentes (segln lo ya solicitado en el rubro correspondiente) al tiempo de desmontar la totalidad de
la red eléctrica que las alimenta.

Se realizara nuevo tendido de cables para la alimentacién de las luminarias a suministrar y colocar.

Se suministrara e instalaran Luminarias con las caracteristicas detalladas a continuacion.

En todos los casos se debera presentar muestra y modelo para aprobaciéon de la Direccion de Obra previa su
puesta en obra, de forma de certificar que todas las luminarias cumplen con las presentes especificaciones.
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12.6.1 — Luminarias (L1) 2 tubos LED.

Se instalaran en bafios, zona lockers, tisaneria y sala de lactancia

Seran luminarias con 2 tubos led luz neutra con una longitud aprox. de 1.20 cm y una vida util de 50.000 Hs.
Grado de estanqueidad, IP 65 (proteccién contra la penetracién de polvo y chorros de agua presién 0,3 bar a
3m).

Cuerpo: en inyeccidn de policarbonato autoextinguible V2, con burlete de
poliuretano y prensacable estanco PG13.5.

Reflector: de chapa galvanizada y pre pintada poliéster blanca.

Difusor: en policarbonato inyectado, estabilizado para rayos

UV, prismatico internamente y con superficie exterior lisa.

Alimentacién 230V/50Hz.

Portalamparas: en policarbonato. 2A / 250V / T130.

Cableado: cable rigido de seccion 0.5 mmz2, aislacion de PVCHT resistente a 90°C,
con bornera de conexion de 2b+T con seccion maxima de 2.5 mmz2.

Lamparas: tubos led luz neutra. De 18W (equivale a 36w de tubos convencionales) cada uno.
Dimensiones: largo 1265mm, ancho 72mm, altura 86mm.

12.6.2 — Luminarias (L2) 1 tubo led luz.
idem. L1, pero con un solo tubo.

12.6.3 — Luminarias (L3) de adosar en pared

Aplique de pared en acero blanco con fijaciones en acero inoxidable.
Difusor en cristal opal satinado

Lampara Led, luz calida, vida util 50.000 Hs.

Medidas: largo 230 mm, prof 75 mm, altura 85 mm

La empresa debera en todos los casos presentar informacién técnicay gréafica de las luminarias a
utilizar para su aprobacion por direccién de obra.

13- VARIOS
Se cotizara el suministro y la colocacién de:

13.1 - Artefactos sanitarios
13.1.1 - Bachas de acero inoxidable

Seran “de abajo” en acero inoxidable 304, seran colocadas en mesada de granito de SSHH femenino y sala de
lactancia. Cantidad: 3.
Los sifones de las bachas seran inspeccionables, de PVC rigido cromado.

13.1.2 - Lavamanos accesible
Lavamanos Fijo Espacio
Longitud: 66.00Cm.

Ancho: 56.00Cm.

Alto: 18.00Cm.

Pagina 22 de 49



13.1.3 - Pileta de cocina de acero inoxidable
Se suministrara y colocara en mesada de granito de tisaneria, una pileta de acero inoxidable 304 del tipo “de
abajo”, asi como el sifén inspeccionable de PVC correspondiente.

13.1.4 — Inodoros SSHH femenino

Se suministrara y colocara en bafio femenino, 3 (tres) inodoros modelo “Nérdico o Florencia”, en color blanco.,
sin mochila, descarga a piso.

Los Inodoros iran fijados al piso por medio de tacos tipo Fischer y tornillos cromados con cabeza hexagonal.

13.1.5- Inodoro accesible

En bafio accesible, se suministrara y colocara 1 (uno) inodoro modelo “Alto Espacio”, en color blanco., sin
mochila, descarga a piso.

Longitud: 65.00 cm.

Ancho: 38.50 cm.

Alto: 45.00 cm.

=

13.1.6 - Cisternas

Las cisternas a suministrar y colocar seran exteriores de fibra de vidrio esmaltadas (tipo Magya) con
mecanismo interior en bronce. Color blanco.

13.1.7 — Cisterna para bafio accesible

Deposito de Colgar Espacio especial para movilidad reducida
Color: Blanco

13.2 - Griferia
13.2.1 Griferia para bachas

Suministro de griferia monocomando de mesa con cartucho @40mm tipo “FV”.

13.2.2 Griferia para lavamanos accesible
Suministro de griferia monocomando para lavamanos con cartucho g40mm tipo “FV”.

13.2.3 Griferia para pileta cocina
Suministro de griferia monocomando de 50 mm pico alto de mesa. Cantidad 1.

13.2.4 Canillas de servicio
Suministro de canilla tipo globo.

13.3 Espejos
Suministro y colocacion de tres espejos de vidrio espesor = 5 mm con todos sus bordes pulidos, en SS.HH
femenino, bafo accesible y en sala de lactancia.
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13.3.1 Espejo SSHH

Sobre la mesada del SSHH femenino, sera pegado con silicona sobre el revestimiento ceramico colocado.
Medidas (1.60 x 0.80 m)

13.3.2 Espejo SSHH accesible

Sobre lavabo en bafio accesible. Sera pegado con silicona sobre el revestimiento ceramico colocado.
Medidas (0.80 x 0.80 m)

13.3.3 Espejo sala de lactancia

Sobre lavabo en bafio accesible. Sera pegado con silicona sobre el pared .
Medidas (0.80 x 0.80 m)

13.4 Termotanques

13.4.1 - Termotanques de 20 Its.

Suministro e instalacién de dos termotanques de 20 It para suministro de agua caliente en SS.HH. y tisaneria.
Serén con tanque de cobre y deberadn ser completamente nuevos, debiendo entregar a la Direccién de Obra la
Garantia del mismo otorgada por el fabricante de acuerdo a lo indicado en las Condiciones Generales

13.5 Muebles
13.5.1 - Mueble bajo mesada en tisaneria

Se suministrard mueble bajo mesada en tisaneria segun planos y planillas adjuntas.

Se realizara en placas de MDF terminacion enchapado melaminico en ambas caras, de color blanco mate.

Los laterales, separadores verticales y techos seran de MDF de 18 mm de espesor enchapados en ambas
caras y llevardn cantos ABS de espesor 2 mm de idéntico color al enchapado.

Los separadores iran unidos mediante tarugos y “excéntricas”, y llevaran perforaciones para la regulacion de al
menos tres opciones de altura.

Las puertas batientes iran colocadas tipo heladera y se haran de MDF de 18 mm de espesor, terminacion
melaminico en ambas caras color blanco mate, y llevaran cantos ABS de 2 mm de idéntico color.

Cada puerta debera contar con los siguientes herrajes: bisagras de auto retén, cerradura de seguridad que se
entregara con dos juegos de llaves y tiradores de acero inoxidable. Las puertas dobles llevaran pasadores
inferiores.

Todos los herrajes seran de primera calidad en el mercado (tipo Hafele o similar).

Los estantes seran de MDF terminacion melaminica de 18 mm de espesor color blanco mate en ambas caras.
Llevardn cantos ABS 2 mm de idéntico color.

Las caras traseras Yy laterales cubriran la totalidad del mueble y sera de MDF de 3 mm blanco mate.

13.6 -Sustitucién de vidrio en ventana

13.6.1- Suministro y colocacion de vidrio 6 mm (1.00 x 1.00 mts.)

Se retirara el vidrio astillado existente en ventana del local comercial en planta baja, y se suministrara y
colocara uno nuevo de 6 mm de espesor, de las mismas caracteristicas que el existente.

Dimensiones: 1.00 x 1.00 mts.

13.7 Accesorios

13.7.1- Portarrollos

Suministro y colocacion de portarrollos cerdmicos de embutir color blanco ubicados en bafios (posicion exacta
ser& a definir en obra).

13.7.2 - Percheros cerdmicos
Ceramicos color blanco. Se colocaran dos en bafio femenino, uno en bafio accesible y uno en sala de lactancia.
Ubicacion sera a definir en obra. Cantidad: 4.

13.7.3 - Dispensador de jab6n
Dispensadores de jabén (uno por pileta en bafios y sala de lactancia) de acero inoxidable de amurar a pared.

13.7.4 - Secamanos
Suministro y colocacion de 3 secamanos electronicos con célula fotoeléctrica.

13.7.5 - Asientos para inodoros
MDF pintado color blanco, con Herraje Bronce Cromado.
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13.7.6 — Interceptor de grasa de PVC
Suministro de un Interceptor de grasa de PVC redondo con tapa roscada 20 Its.

13.7.7 - Rejillas acero inox
En los desagiies de piso y cajas sifonadas se colocaran rejillas de metal cromado (fijlado con tornillos
galvanizados).

13.8 - Barras acero inoxidable para bafio accesible

13.8.1 - Barra de seqguridad fija acero inox.

Barra recta fija de 80 cm, formada por un tubo de Acero inoxidable AISI 304 de @32 mm y 1,5 de espesor.
Apoyo a pared compuesto por una chapa de acero inoxidable AlSI 304 de 2 mm de espesor.

Acabado inoxidable satinado. Con platina para anclaje a pared en chapa de Acero inoxidable AISI 304 de 5
mm. de espesor. Con 6 agujeros para tornillos y tacos, capaz de soportar una fuerza de 120 Kg.

Compatible con la normativa ISO9001-2000. Cantidad: 5.

13.8.2 - Barra de seguridad abatible acero inox.

Barra abatible 80 cm. con Giro Vertical y fijacion a pared con portarrollos integrado, de Acero inoxidable y
acabado Satinado.

Formada por un tubo de Acero inoxidable de @ 32 mm. y 1,5 de espesor, doblado en forma de "U" Con platina
para anclaje a pared en chapa de Acero inoxidable AISI 304 de 5 mm. de espesor. Con 6 agujeros para
tornillos y tacos, capaz de soportar una fuerza de 120 Kg.

Compatible con la normativa ISO9001-2000.

14- LIMPIEZA DE OBRA:

El material generado y que sea desperdicio, sera colocado en volqueta y retirado del predio a cargo de la
empresa, dejando el local totalmente libre y limpio para la continuacién de los trabajos previstos. En caso de
retirarlo por otros medios se debera embolsar todo el material de desperdicio y se acopiara en un lugar autorizado
por la direccion de obra previo a su retiro de la obra. En caso que sea necesario se debera vallar el area donde se
esté trabajando, ya que durante esos dias el local permanecera en funcionamiento.

Luego de terminada la obra, la Empresa Constructora debera realizar la limpieza de la obra a fondo vy retirar
todos los elementos sobrantes de la misma.
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2. PLANILLA DE COTIZACION

. .| Precio [Imponib. | Monto |Imponib. Mimp.
N° Detalle del rubro Unidad | Metraje o o ANTEL
Unitario | Unitario | Rubro | Rubro %MIN.
0
1 IMPLANTACION
1.1 |Implantacion | global | 1 | | | | 20%
2 PLAN DE SEGURIDAD
2.1 |Plan de seguridad | global | 1 | | | |
3 RETIROS Y DEMOLICIONES
3.1 |Demolicion de tabiques de mamposteria m3 6 40%
39 Ret_iro de revestimientos en muros y - 59 20%
tabiques
3.3 |Retiro de revestimientos de pisos m?2 47 20%
3.4 |Retiro de aberturas un 10 40%
3.5 |Retiro de artefactos un 13 60%
3.6 |Retiro de instalacion sanitaria global 1 40%
3.7 |Retiro de instalacion eléctrica. global 1 40%
3.8 |Picado de canaleta en muros global 1 40%
3.9 |Picado de canaleta en contrapisos global 1 40%
4  |ALBANILERIA REPARACIONES
Reparacién de dinteles, mochetas y
4.1 |revoques en ventanas de oficina 'y 1 20%
circulacién.(1° PISO) global
4.2 Reparacién de_revoques en caj_a de 1 20%
escaleras y salida azotea (2° piso). global
43 ReEJaraciérl de muro y revestimiento en 1 20%
bafio (1° piso) global
4.4 |Reparacion de revogues en cielorraso global 1 20%
45 Ajuste de. inodoros en bafio masculino ( un 5 20%
planta baja)
5 PLATAFORMA METALICA
5.1 |Reparacion de plataforma metalica | global | 1 | | | 18%
6 ALBANILERIA NUEVA
6.1 |Muros de mamposteria m2 9 20%
6.2 |Banquina global 1 20%
6.3 |Contrapisos global 1 20%
6.4 |Revoques
6.4.1|Revoques interiores global 1 20%
6.4.2|Revoques exteriores c/ hidréfugo global 1 20%
6.5 |Revestimientos
6.5.1 Suministro y colocacion de porcelanato en ;
muros m 50 20%
6.5.2 S.uministro y colocacién de ceramicos en ;
pisos m 50 20%
6.5.3 |Suministro y colocacion de piso vinilico m? 10 20%
6.6 |Z6calos
6.6.1 Suministro y colocacion de zécalos de
porcelanato ml 60 20%
6.6.2 Suministro y colocacion de zécalos de
WPC ml 15 18%
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6.7 |Granitos
671 Suministro y colocacion de mesada en
SSHH un 1 20%
6.7.2 Sumini;tro y colocacion de mesada en S.
lactancia un 1 20%
6.73 Sumini:s,tro y colocacion de mesada de
tisaneria un 1 20%
6.7.4|Suministro y colocacién de umbrales ml 4 20%
7 |YESO
71 Suministro y colocacion de tabiques de 2 20 18%
yeso
8 SOBREPISO
8.1 Suministro e instalqcién de sobrepiso 2 85 18%
sistema Steel Framing
9 ABERTURAS Y MAMPARAS
9.1 |Aberturas de madera
9.1.1|Suministro y colocacion Puerta C1 un 1 18%
9.1.2| Suministro y colocacién Puerta C2 un 3 18%
9.1.3|Suministro y colocacién Puerta C3 un 1 18%
9.2 |Aberturas de aluminio
9.2.1|Suministro y colocacion ventana Al-1 un 3 18%
9.2.2|Suministro y colocacion ventana Al-2 un 1 18%
9.3 |Mamaparas
9.3.1|Suministro y colocacién de Mamparas SSHH un 1 18%
10 |PINTURAS
10.1 |Para Cielorraso m’ 165 20%
10.2 |Interior stiper lavable m? 350 20%
10.3 |Sobre Madera m’ 6 20%
10.4 |Sobre Hierro m? 3 20%
11  |INSTALACION SANITARIA
11.1 |Abastecimiento
11.1.1| Tendido de cafierias hasta servicios global 1 25%
1112 Tenditjo de cafierias SS.HH femenino y global 1 5%
accesible
11.1.3| Tendido de cafierias Tisaneria global 1 25%
11.1.4| Tendido de cafierias sala de lactancia global 1 25%
11.2 |Desaglies primarios, secundarios y ventilaciones
11.2.1|Desagiies de SSHH femenino y accesible | global 1 20%
11.2.2|Desagiie de pileta en Tisaneria global 1 20%
11.2.3|Desagiies de bacha en sala de lactancia global 1 20%
12 |INSTALACION ELECTRICA
12.1 |Tablero un 1 35%
12.2 |Alimentacion tomas un 14 35%
12.3 |Alimentacién iluminacién un 14 20%
12.4 |Ductos ml 4,5 20%
12.5 |Extractor tipo Decor 200 un 4 20%
12.6 [Luminarias
12.6.1|Suministro Luminarias L1 un 9
12.6.2|Suministro Luminarias L2 un 1
12.6.3|Suministro Luminarias L3 un 4

Pagina 27 de 49



13.1.2|Lavamanos accesible un 1 25%
13.1.3|Pileta de cocina de acero inox. un 1 25%
13.1.4|Inodoros SSHH femenino un 3 25%
13.1.5|Inodoro accesible un 1 25%
13.1.6|Cisternas un 3 25%
13.1.7|Cisterna para bafio accesible un 1 25%
13.2 |Griferia
13.2.1|Griferia para bachas un 3
13.2.2|Griferia para lavamanos accesible un 1
13.2.3|Griferia para pileta cocina un 1
13.2.4|Canillas de servicio un 3
13.3 |Espejos
13.3.1|Espejo SSHH (1 1.60 x 0.80) un 1 20%
13.3.2|Espejo SSHH accesible (0.60 x 0.80) un 1 20%
13.3.3|Espejo sala de lactancia ( 0.80 x 0.80) un 1 20%
13.4 |Termotanques
13.4,1| Termotanques 20 Its | un 2 20%
13.5 |Muebles
13.5.1|Mueble bajo mesada en tisaneria | un 1 20%
13.6 |Sustitucion de vidrio en ventana
13.6.1|Suministro y colocac. de vidrio 6 mm (1.00 x | un 1 18%
13.7 |Accesorios
13.7.1|Portarrollos un 4 20%
13.7.2|Percheros de cerdmica un 4 20%
13.7.3|Dispensador de jabén un 4
13.7.4|Secamanos un 3 18%
13.7.5|Asientos para inodoros un 4
13.7.6|Interceptor de grasa de PVC un 1 25%
13.7.7|Rejillas acero inox un 4
13.8 |Barras acero inox. Para bafios accesible
13.8.1|Barra de seguridad fija acero inox. un 1 20%
13.8.2|Barra de seguridad abatible acero inox. un 1 20%
14 |Limpieza de Obra
14.1 |[Limpieza de Obra | global | 1
A |Suma de rubros $ /
B |Monto imponible de rubros
C |Imprevistos 10% de A $
D |Monto imponible de imprevistos 40%
E [IVA (22% de A+C) $
F [Leyes sociales (71,4% de B) $
G |Leyes sociales Imprevistos (71.4% de D) $
H |Complemento de cuota mutual $
| [Total oferta (A+C+E+F+G+H) $
J |Comparativo (A+C+F+G+H) $

Las cantidades indicadas por Antel en la planilla de cotizacién son fijas y no deben ser modificadas a la hora de
cotizar.

CONDICIONES GENERALES
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Las ofertas extendidas en papel simple o0 membretado y en idioma espafiol, se presentaran por duplicado
(original y copia), explicitamente identificados en sobres que llevaran en forma bien visible las indicaciones
establecidas en la caratula de este pliego. Cada oferta debera tener todos los folios que componen la misma
engrampados y/o encarpetados.

1. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

La copia debera ser igual al original. En caso que la copia difiera del original, valdra lo establecido para la oferta
original.

En el caso que sean incorporados folletos, catalogos o manuales, los mismos deberan ser incluidos en cada
uno de los ejemplares de la oferta (original y copia).

Las mismas seran recibidas por la mesa de compras de Arquitectura de la Gerencia de Arquitectura de Antel en
la hora, dia, lugar y modalidad indicados en la caratula adjunta al pliego, en que seran abiertas en presencia de
los interesados que concurran al acto.

Para poder contratar con Antel, debera estar inscripto en el RUPE (Registro Unico de Proveedores del
Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de Proveedores de Antel.

Los oferentes deberéan incluir en su oferta:

. Fotocopia del certificado que acredite el cumplimiento de la Ley 16.074 sobre Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales (art. 61), si corresponde.

. Fotocopia simple del certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas.

. Certificado emitido por la Inspeccion General de Trabajo y Seguridad Social que acredite que el
oferente no esta sancionado por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

) Indicacion expresa de cudl es su razon social.

Asimismo, la oferta presentada debera estar firmada por quien figure como representante legal de la empresa
ante el RUPE.

Las ofertas deberan entregarse firmadas, en el lugar, dia y hora fijado para el acto de apertura de ofertas no
siendo de recibo en ningln otro momento.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y modificativos 306/007
y 365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén amparadas por el régimen de
MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prérroga de apertura de ofertas, la misma debera formularse con
una antelacion minima de 3 (tres) dias habiles de la fecha establecida para la apertura de la licitacion,
dirigiendo la misma a la direccién de correo electronico comprasarquitectura@antel.com.uy.

La Administracion se reserva el derecho de conceder o no la prérroga solicitada.

Se podréan solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de la
licitacion, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares.

Las consultas serdn por escrito. Las mismas seran dirigidas a la direccion de correo electronico
comprasarquitectura@antel.com.uy quien comunicara las respuestas y/o aclaraciones segun corresponda en
cada caso.

Antel por propia iniciativa podrd dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir modificaciones al
pliego hasta 2 (dos) dias hébiles anteriores a la fecha fijada para el acto de apertura de ofertas.

Pasado el plazo para la presentacion de las ofertas no se tomara en cuenta ninguna interpretacion, aclaracién,
ampliacion o modificacidon para las mismas, salvo aquellas que directa o expresamente sean solicitadas por
escrito por la mesa de compras de unidad control de contrato y negocio corporativo.
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Para el caso en que se presentara una sola firma oferente el dia y hora fijados para el primer llamado del acto
de recepcion y apertura de ofertas, se levantara acta para la Administracion, en la que se dejara constancia de
tal situacion siendo firmada por los funcionarios actuantes y la firma presente si asi lo desea.

No se recepcionara en esta instancia la oferta de la Unica firma presente.

Para la situacién precedente y para el caso de que no se presentara ninguna oferta al primer llamado, por lo
gue resultaria desierto el acto, se realizara el segundo llamado en el dia y hora fijados, comunicandose tal
situacion y realizandose las publicaciones correspondientes.

Sera valido el acto de apertura de la licitacion en el segundo llamado cualquiera sea el nimero de ofertas
presentadas al mismo.

Validez de las propuestas: La Administracién considerara las ofertas validas por el término de 45 (cuarenta y
cinco) dias corridos, contados desde la apertura de la licitacion.

En caso que se estipule en la oferta, un plazo de validez menor al mencionado precedentemente, la
Administracién no considerara la oferta .

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administracién no hubiera tomado
resolucién al respecto, la validez de las ofertas se considerard prorrogada automaticamente por lapsos
sucesivos de 5 (cinco) dias corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta) dias.

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias o iniciadas las prérrogas autométicas,
solicita el retiro de la oferta, mediante comunicacién escrita ante la Gerencia correspondiente, ésta no seri
considerada en la evaluacién. En todos los casos, la oferta presentada quedara en poder de Antel y se
aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los licitantes, estos
deberan establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las condiciones estipuladas para
esta licitacion.

a. Para el caso de omisién de la precedente declaracion, se interpretara a todos los efectos
legales, la aceptacion plena de las condiciones del presente pliego.

b. Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir clausulas que contravengan lo dispuesto en el
pliego de condiciones, se descalificara la oferta.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacién y presentacion de sus
ofertas, serén de su exclusiva cuenta, y en ningln caso la Administracion abonard compensacion de ninguna
especie por ese concepto.

Se debera indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total responsabilidad sobre el
suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes cuya calidad sera
debidamente acreditada. Dicha firma serd la Unica responsable de todos los suministros y servicios que
comprende la licitacion asi como también de sus eventuales subcontratistas.

En el acto de apertura de ofertas solo podran realizar observaciones los representantes o apoderados de las
empresas oferentes. En éste Ultimo caso, los mismos deberan exhibir el poder correspondiente que los habilite
a tales efectos. En caso de no presentarlo, no podran hacer observaciones en dicho acto.

Integracion de Consorcio:

Si dos 0 méas empresas resolvieran presentarse a la licitacion integrando un consorcio, ademas de la
documentacion exigida para cada una de ellas, presentara una carta firmada por los representantes legales de
cada empresa por la cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los articulos
17, 501, 502, 503 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripcién del contrato, inscripcion del mismo en el Registro
Publico de Comercio y publicacién de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar adjudicatarios.

A los efectos precedentes para la etapa de presentacion de ofertas se indicara:
- Empresas que conformaran el consorcio.
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- Razones de complementariedad que justifican la asociacion.

- Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad de cada asociado.

- Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el documento de asociacion, hasta la

finalizacion de la contratacién y sus prorrogas en caso de corresponder. Este documento debera estar
formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales vigentes en la Republica Oriental  del
Uruguay, cualquiera sea la nacionalidad de las empresas.

- Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el objeto de la presente licitacion,

y en qué porcentaje lo hara cada una.

- Establecer expresamente que los integrantes del consorcio responderan en forma conjunta y

solidaria durante la ejecucion de la contratacion.

En caso de omitir la presentacion de la informacion indicada precedentemente, Antel la solicitar4 durante el
estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentacion.

Una vez adjudicada la compra, Antel solicitara el documento que acredite la constitucién del consorcio, el cual
debera recabar los términos establecidos en la carta de intencidn de consorciarse, a excepcién del porcentaje
de facturacion de cada empresa el cual podra tener variaciones respecto al establecido en la misma.

2. ALCANCE

2.1 Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones y
los planos que constituyen los recaudos de la licitacion.

2.2 La obra se licitara LLAVE EN MANQO, lo cual significa que Antel no reconocera adicionales para la
ejecucion de los trabajos implicitos necesarios para lograr la finalidad del presente proyecto

2.3 A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuaciéon aquellas tareas que, en caso de
corresponder, el oferente debera tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS GENERALES ya que no
podran presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de ejecucion de dichas tareas:

Planos, planillas y calculos complementarios a los entregados en este pliego, tramites de cualquier tipo,
apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigoén, aislaciones de hormigén
subterraneos sometidos a contacto con agua, rellenos con hormigén pobre, excavaciones y rellenos
complementarios o superiores a los solicitados de acuerdo con las hip6tesis de calculo estructural,
impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente,
limpieza del terreno, replanteo, nivelaciones, sefalizaciones y protecciones en cumplimiento de normas de
seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los equipos y canalizaciones de
telecomunicaciones existentes en el terreno donde se construira el edificio, cercos e iluminaciones provisorias,
luz de obra y agua de obra, limpieza de la obra permanente y final, protecciéon y pintado de los elementos
metalicos o de madera provistos por el adjudicatario, desagiies, drenaje y bombeo de aguas subterraneas,
almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigdén y en general de todos los materiales
intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de los materiales intervinientes, dias perdidos
por accidentes, dias perdidos por lluvia o fenémenos climaticos, salarios caidos por causa del adjudicatario,
mantenimiento de materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de
urgencia, fletes, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del personal, etc.

3. DOCUMENTACION

3.1. La mesa de compra de la Gerencia de Area Arquitectura, podréa solicitar la documentacion legal que estime
pertinente a los efectos de la presente contratacion, pudiendo conceder un plazo de 48 horas habiles de
acuerdo al Art.65 del TOCAF.

3.2 En caso que a criterio de Antel la documentacién técnica presentada por los oferentes resulte insuficiente,
durante el estudio de las ofertas se solicitara ampliacion de dicha informacion, otorgando un plazo para ello de
48 horas habiles de acuerdo al Art.65 del TOCAF. En caso de no presentar lo solicitado en el plazo estipulado
se descartara la oferta.

3.3 En caso de no presentar en la oferta el/los certificado/s solicitado/s en el presente pliego, Antel podra
requerir su presentacion durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para ello estipulado en 3.1. El/los
mismo/s deberd/n estar vigente/s a la fecha de apertura de las ofertas. En caso de su no presentacion en el
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plazo estipulado, o que no cumpliera/n con la vigencia mencionada precedentemente, la oferta sera
descartada.

Asimismo y en caso que el/los certificado/s adjunto/s en la oferta se encuentre/n incompleto/s, Antel podra
requerir la presentacion del/los mismo/s en forma completa aplicando el mismo procedimiento especificado en
el parrafo anterior.

3.4. Para esta obra no sera necesario firmar Acuerdo de Confidencialidad.

3.5 Cuando se solicite documentacion con una vigencia determinada desde la fecha de apertura de ofertas, se
tomara como valida la primera fecha fijada para tal acto o la fecha de las prérrogas que puedan existir. Lo
indicado no sera de aplicacion en el caso que expresamente se solicite documentacion vigente a la fecha de
apertura.

3.6 En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera venir acompafiada de un timbre
profesional, segln lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo 71, literal G.

3.7 En caso que se detecte que la informacion presentada en las declaraciones sea falsa, se descalificara la
oferta 6 se rescindira la contratacion en caso de adjudicacion, sin perjuicio de las sanciones penales que
pudieran corresponder, segun lo dispuesto en el Articulo 239 del Cédigo Penal.

4. REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS

Las empresas que se presenten a esta licitacidn deberan encontrarse inscriptas en el Registro Nacional de
Empresas de Obras Publicas. En cuanto a los sub-contratistas, sera suficiente que el oferente indique el
ndmero de inscripcion.

El oferente deberd presentar copia del certificado de inscripcién vigente, expedido por el Registro Nacional de
Empresas de Obras Publicas con fecha de emision anterior o igual a la fecha de apertura de ofertas, segun lo
dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la pagina del M.T.O.P. En cuanto a los sub-
contratistas, sera suficiente que el oferente indique el nimero de inscripcion.

De no presentar la copia del certificado del M.T.O.P., la Administraciéon se reserva el derecho de solicitarlo,
otorgando un plazo para ello. En caso de no presentacion en dicho plazo o que el mismo esté expedido con
una fecha posterior a la de apertura, se descartara la oferta.

Si el certificado presentado, tuviera una vigencia inferior al de la finalizacion de la contratacion, la
Administracién se reserva el derecho, durante la ejecucién de la misma, de solicitar la renovacién de dicho
certificado. En caso de no presentarlo en tiempo y forma, Antel tendrd derecho de revocar la contratacion en
forma unilateral.

5. GARANTIAS
5.1 GARANTIA DE CONTRAVALOR (NO CORRESPONDE)

Cuando se convenga pago anticipado, la firma adjudicataria debera efectuar un depésito por el contravalor,
dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a la fecha de la notificacién de adjudicacién en de las siguientes
modalidades:

- Efectivo.

- Valores publicos caucionados por el BROU a favor de Antel.

- Aval bancario o fianza bancaria.

- Pdliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.

- Pdliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay.

La misma sera devuelta, a solicitud del adjudicatario, una vez finalizadas y a entera satisfaccion de Antel, las
obras pagadas por adelantado.
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6. PREFERENCIA DE EJECUCION

6.1 El adjudicatario dara preferencia de construccion a las partes del trabajo que las Condiciones Particulares
establezcan o que el Director -con la debida autorizacion- le indique durante la ejecucién del mismo.

En el caso que exista un Plan de Desarrollo de Obra y que lo indicado pueda tener interferencia con el mismo,
el Director podra acordar con el adjudicatario la confeccién de uno nuevo que, salvo motivo justificado, no
implicara extension del plazo de ejecucion.

7. PLAZO DE ENTREGA

7.1 Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo establecido en las Condiciones
Particulares para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la construccion.

Se realizara el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcién de los Trabajos y si
correspondiera, Acta de Interrupcion (a los efectos de la contabilizacion del plazo e informar a ATYR para que
no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitar4 a Antel a aplicar las multas que estén estipuladas en el presente pliego de
condiciones.

El Director de Obra podra autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, trabajos extraordinarios o
causas imputables a Antel, que deberan registrarse en el acta correspondiente.

7.2 El oferente deber& declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario se asumira que
cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.

8. PRECIOS

8.1 El trabajo que comprende la presente licitaciobn se contratara por el monto que resulte del total de la
sumatoria de la planilla de cotizacion incluida en las Condiciones Particulares. Este monto sera méximo dado
gue la obra se abonara segun la ejecucién real de la misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no dara derecho a
reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

8.2 Los oferentes deberan presentar obligatoriamente el presupuesto detallado segun la planilla de cotizacion,
indicando para cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios unitarios, los que regiran para
los aumentos y disminuciones de obra que puedan ordenarse o para abonar, en caso de rescision, la obra
hecha que esté en condiciones de ser recibida. Los rubros parciales se colocaran en el orden indicado (y con el
desglose solicitado) en este pliego de condiciones.

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla de cotizacién
unidades diferentes alas indicadas en la misma, Antel descartara la oferta.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo establecido en los precios
unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en letras, valdra la escrita en letras.

8.3 Si un oferente omitiera un rubro, la Administracion se reserva el derecho de determinar la importancia de la
omision y si la oferta presentada cumple con el pliego o merece rechazo.
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En caso de ser considerada la oferta en el estudio comparativo, se tomaré para el rubro omitido la cotizacion
mas alta entre las propuestas de los restantes oferentes. Para la adjudicacion se considera que el rubro omitido
es sin cargo para la Administracion.

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo requerido por Antel para
determinados rubros (por ejemplo: implantacion, replanteo, imprevistos, o cualquier otro rubro para el cual la
Administracion establezca tope), la evaluacion se hara considerando el monto cotizado por el oferente pero la
adjudicacion se realizara por el maximo establecido en el pliego.

8.4 items de cotizacion y adjudicacion opcional:

El oferente podra cotizar otros rubros que estime necesarios y que no hayan sido incluidos en la planilla de
cotizacion. Dicha cotizacion debera presentarse separada de la planilla de cotizacion incluida en el presente
pliego. Estos rubros no formaran parte del comparativo de precios y su adjudicaciéon quedara a criterio de Antel.

8.5 Los oferentes presentardn sus precios en moneda nacional discriminando el monto imponible, y se
especificara separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto correspondiente a las leyes sociales
y complemento de cuota mutual que se deberan verter en el Banco de Prevision Social, el cual formara parte
integrante del precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se establezca una férmula
paramétrica de ajuste.

8.6 Si las cotas del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el adjudicatario debera colaborar
con la adaptacién del proyecto a las dimensiones reales, sin generar ningun tipo de costo adicional para Antel.

8.7 Imprevistos:

El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o modificaciones
expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto sera utilizado solo en caso de ser necesario y de acuerdo a
lo que disponga Antel.

Se utilizaran los mismos valores de precios unitarios de cotizacién, en caso de que los imprevistos coincidan
con rubros ya cotizados asi como sus montos imponibles.

Para el monto imponible de los imprevistos sera considerado el mayor porcentaje utilizado por la empresa para
el calculo del monto imponible de los rubros de la planilla de cotizacion.

El monto adjudicado para imprevistos y sus correspondientes leyes sociales y complemento de de
cuota mutual no generara derecho alguno a favor del adjudicatario en caso de no utilizarse, asi como
tampoco generara derechos el remanente del mismo en caso que el rubro se utilice parcialmente.

Cualquier orden de ejecucién de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, cuyos precios forman
parte de la contratacion, serd dado bajo firma del Director y se adjuntara el presupuesto firmado por el
adjudicatario.

9. IMPUESTOS

9.1 El adjudicatario debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las leyes de la
Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos cotizados.

En caso de creacién, modificacion o eliminacién de impuestos que graven la comercializacion de bienes y/o
prestacion de servicios, se aplicara la normativa legal vigente a tales efectos en cualquier caso.

9.2 El oferente debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que rubros y/o items.

9.3 Antel sera agente de retencion, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa
legal vigente.
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10.1. De acuerdo al régimen de unificacién de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de la Construccidn
establecido por la Ley 14.411, Antel se hace cargo de los aportes al BPS.

10. LEYES SOCIALES

10.2. A los efectos de la adjudicacion, asi como para la comparacion de las ofertas, se tendran en cuenta las
leyes sociales), mas la estimacion de los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla
de cotizacién. La estimacién de los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de
cotizacién, sera el tope maximo que pagara Antel por dicho concepto.

10.3. Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma: El oferente debera indicar el monto
imponible. En caso que existan rubros que solo sean suministros, no correspondera cotizar monto imponible.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes de la industria de la construccion. El
valor resultante sera el que debe figurar en la oferta como leyes sociales. Esta cifra ser& el tope del aporte que
Antel efectuara al B.P.S. actualizado por los aumentos de salarios que existieran. Superado el tope antes
establecido, Antel retendra el importe que corresponda de los pagos de certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonara mensualmente los aportes sociales correspondientes en base a las planillas
suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi como los complementos por cuota mutual que
correspondan.

10.4 Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 16.320, reglamentada
por Decreto 67/993 deberan ser debidamente acreditados. Los mismos seran de cargo de la Administracion
hasta el tope méximo establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de Antel un minimo de
13 jornales de 8hs. En caso contrario solo podré cargar a la Administracion el complemento de cuota mutual
proporcional a los jornales trabajados en la obra de Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente parrafo, el adjudicatario debera
restituir a la Administracion los importes abonados por dicho concepto que no correspondia ser de cargo de la
misma.

10.5. En caso que para algun rubro no sea necesario cotizar monto imponible, el oferente debera especificarlo
expresamente en su oferta. En caso contrario, para el comparativo de ofertas se penalizara con el monto
imponible de mayor valor considerando todas las ofertas presentadas y para la adjudicacion se considerara
gue para dichos rubros no corresponde el célculo de leyes sociales. Si durante la ejecucion de la contratacion,
surgiere por parte de B.P.S. la imposicién del pago de leyes sociales por esos rubros, las mismas se le
descontaran al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir facturas,
se les comunicara el monto y se le otorgara plazo para su pago.

11. COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION

11.1. La Administracién adjudicara a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego, presente el menor
precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan otro criterio de adjudicacion. Asimismo
previo a la notificacién de adjudicacién, se reserva el derecho de dejar sin efecto la contratacién en cualquier
etapa del trdmite en que se encuentre, sin que esto pueda dar lugar a indemnizacion o reclamo de ninguna
especie. También se reserva el derecho de dejar sin efecto aquellos items o grupo de items, cuando
corresponda.

11.2. El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberan ser una empresa constituida en el pais o
tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060 del 04.09.89.

11.3. La adjudicacion a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencién preventiva de legalidad
del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse mencion en este pliego, se rige por
lo dispuesto en el TOCAF.

11.4. Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones referentes a Mejoramiento de Ofertas previstas

en el articulo 66 del TOCAF.

12. NOTIFICACION DE ADJUDICACION
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12.1. La adjudicacion se comunicara al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por parte de la Unidad
correspondiente.

12.3. El oferente a quien se adjudique la presente licitacion debera fijar domicilio en la Republica Oriental del
Uruguay, para todos los efectos legales de la contratacion.

13. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
13.1. Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la forma de llevarlas a cabo y
de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier forma afecten a las personas empleadas en los
trabajos, al equipo o materiales que utilice.

2) El adjudicatario sera el Unico responsable de todas las obras que comprende la presente licitacién. Por lo
tanto Antel tratara directamente con el adjudicatario todas las cuestiones que se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o dafio que pudiera
sobrevenirle. Dicho seguro se extendera a las obras a medida que sean ejecutadas y a los materiales, equipos
y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las mismas hasta la recepcion definitiva, sin interrupcién alguna.
En caso de produccion de siniestros, el deducible de los seguros sera de cargo del adjudicatario.

4) El adjudicatario tomard todas las precauciones a fin de evitar accidentes a Personal o dafios a propiedades,
asi provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la ejecucidon de las obras, por transporte de
materiales y en general de la accion de los elementos o de causas eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucion de las obras y hasta la recepcién
provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, el adjudicatario queda obligado a reparar
el dafio causado e indemnizar por el producido.

Restituira a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacién que se le promovieran por accidentes
de trabajo o dafios a terceros o0 cosas, pudiendo Antel retener de las sumas que se le adeudaren al
adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos
conceptos hayan sido definitivamente levantados o terminados por gestién y a costo del adjudicatario.

5) Deber& obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e inspecciones necesarias, a
su exclusivo costo. No se admitiran demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a
dichos permisos.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de todo
lo que prescriben las ordenanzas municipales en todo el territorio nacional. Las mismas prescripciones
anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de otros organismos (UTE, ANTEL, OSE, etc.) para la localidad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las leyes y reglamentos
gravan las obras, asi como el mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores de los servicios
publicos, en cuanto esos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.

6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los planos, a las
prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las érdenes e instrucciones que expida el
Director de Obra.

7) Si en la interpretaciéon de la contratacion bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas seran resueltas
por Antel cuyas decisiones seran definitivas respecto a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en
ejecucion de estructuras y metrajes de obra. El adjudicatario no podra suspender los trabajos, aun
parcialmente, bajo este pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales, proveer todo el personal, mano de obra y todas las maquinarias,
herramientas, Utiles, elementos de transporte, tanto de caracter principal como accesorio.

9) Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal obrero con experiencia y
habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean necesarios a los efectos de dar
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cumplimiento al plazo previsto en el pliego. En relacion a la remuneracion del personal, se deberd dar
cumplimiento a la normativa vigente. Antel no se hara cargo de retribuciones adicionales por ningin concepto.

10) Estar presente en el lugar de las obras -el adjudicatario y/o su representante técnico- toda vez que el
Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones Yy visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos
en la misma.

11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier circunstancia, detalle u
observacién referente a los planos, memorias y demas recaudos que a su juicio, pueda conspirar contra la
perfecta ejecucion de la obra o su correcto funcionamiento.

12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los deméas funcionarios
encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los controles para Antel. Cuando se
considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir por escrito en queja fundada al
Director de Obra, estando a su resolucion, sin que esto le dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las
obras.

13) Se considerara propiedad de Antel todo material de construccidn que se extraiga de las excavaciones o
desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se haga expreso abandono de dichos
materiales.

14) Si la Direccion de Obra lo solicitara durante la ejecucion de la contratacion, se debera colocar en la obra 1
cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en lugares visibles y con el texto y disefio que indicara el
Director de Obra, no pudiendo colocar ningln otro tipo de inscripcion, ya sea de carcter permanente o
transitorio sin la autorizacién expresa de Antel. Esta prohibicién no alcanza a las inscripciones que con caracter
de seguridad coloque el adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las érdenes del Director de
Obra, al que guardaran el debido respeto. Toda falta disciplinaria por parte de aquellos que al solo juicio del
Director de Obra perjudiquen la buena marcha de la obra, sera suficiente motivo para amonestar, suspender o
expulsar al o los culpables.

16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados se entienden
incluidos en los precios de la contratacion y deberd abonarlos el adjudicatario, quedando Antel a cubierto de
cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso indebido de las patentes. En el caso que esos
reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepcion definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga
a restituir a Antel todos los gastos y costas a que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.

17) El adjudicatario debera cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que refiere a contratacion de
trabajo de peones practicos y de obreros no especializados, sin distincion de género, en las obras para las que
fue contratado.

18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la normativa vigente y su
reglamentacién, garantizando la integridad fisica y salud de sus empleados, realizando todas las acciones
necesarias para la prevencion y control de los riesgos laborales.

En forma previa al inicio de ejecucion de la contratacion, debera disponer del Estudio y Plan de Seguridad e
Higiene previsto en el Decreto 283/96 del 10 de Julio de 1996, entregando duplicado de la constancia de
presentacion ante la Inspeccién General de Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e
Higiene en las distintas etapas de la obra, adaptado al cronograma de la misma, el cual deberd llevar firma de
Arquitecto o Ingeniero, o la constancia referida en el Articulo 5 del Decreto 283/96.

Debera presentar ademas el Plan de Seguridad e Higiene firmado por el Técnico Prevencionista donde consten
las medidas de prevencion de los riesgos detallados en el Estudio de Seguridad e Higiene antes mencionado.

Cualquier modificacion, alteracion o extension en el estudio o en el Plan de Seguridad e Higiene debera ser
comunicado a la Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social. La no presentacion de la
documentacién anteriormente mencionada impedira a la empresa el inicio de los trabajos, aplicandose en tal
caso las multas por atrasos correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo Multas del Pliego de
Condiciones Particulares. Asimismo, previo al inicio de la contratacién, el adjudicatario debera suscribir la/s
declaracion/es jurada/s que lucen como Anexo Il y Anexo lll: “Declaracion jurada de seguridad para
proveedores y/o empresas que entreguen o retiren insumos” y “Declaracion Jurada — Cumplimiento Ley N°
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19.196 y Decretos Reglamentarios” respectivamente, que se anexan al presente pliego de condiciones. Todo el
personal dependiente de la empresa debera estar asegurado en el Banco de Seguros del Estado, contra
accidentes de trabajo, siendo la empresa la Gnica responsable de los dafios y perjuicios que por accidentes de
trabajo que sufra su personal durante el transcurso de la ejecucién de las obras.

19) Seguridad Vial
Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacion, el adjudicatario debera dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 19.061 y en el Decreto 81/14 del 03/04/2014.

14. PREVENCION DE SINIESTROS

14.1. No esta permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser instalados en sus
cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitacion, y/o elementos que eleven el coeficiente de carga de
fuego del lugar.

Si por razones de tiempo la instalacién de los equipos no se puede realizar o finalizar en el correr de la jornada
como se previd, solo los equipos involucrados podran quedar en el lugar donde se van a instalar, sin los
embalajes correspondientes. Los edificios de Antel no deben ser utilizados como depésito de material
embalado a instalar en el futuro.

14.2. No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado edificio, ni
herramientas ni ningun otro tipo de desecho. Se incluyen en estos desechos los producidos con motivo de las
instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de carton, cajas de madera, nylon, espuma plast o goma.
Vale lo mismo para los restos de cables, aunque éstos sean de aislacion ignifuga, pues estos restos
amontonados pueden no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicacion, la
empresa deberd indicar cual es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente mencionados, de
acuerdo a la normativa ambiental vigente.

14.3. Para el depésito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario debera disponer de un pequefio
contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estara bajo llave y custodia del mismo. El lugar de
emplazamiento del contenedor sera definido con el Director de Obra. En caso de no existir posibilidad alguna
de emplazar el contenedor en el predio del edificio, o en la acera o calle de entrada, debera ser comunicado al
Director con una antelacion de 10 dias habiles al inicio de la obra, para que este asigne un area dentro del
edificio donde emplazar al mismo.

14.4. En caso de tener que usarse liquidos inflamables como pinturas o solventes, se debera tomar las
siguientes precauciones:

14.4.1. Se evitaran los derrames o salpicaduras de liquidos combustibles e inflamables, debiéndose prever en
el momento de su utilizacién los medios para contener y recoger sus vertidos, asi como la adecuada ventilacion
de la zona.

14.4.2. Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar los riesgos de
incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los compuestos mencionados, deben
guardarse en recipientes metalicos con tapa, procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al personal
de limpieza).

14.4.3. Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignicion como
consecuencia de la friccidn y la chispa; por consiguiente se aconseja que las empresas de limpieza utilicen
ceras de emulsion acuosa.

14.5. En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénicas o similares que originen aumento
de temperatura, se tomaran las siguientes precauciones:

14.5.1. Se debera contar con extintores propios, los que se encontraran cargados, en condiciones de trabajo y
facilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del adjudicatario debera estar
convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de los equipos de extincién.

14.5.2. El corte y la soldadura no deben realizarse en atmdsferas inflamables (explosivas) o en las cercanias
de materiales inflamables.
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14.5.3. Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas, trapos, etc.

14.5.4. Verificar la zona de trabajo y areas adyacentes una vez finalizada la operacion a fin de detectar posibles
fuegos latentes.

14.6. En ningln caso se deberan obstruir; elementos de extincion de incendios, o los pasajes, pasillos o
puertas con depdésitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que contraviniere estas disposiciones y
gue como consecuencia se produjere un siniestro o agravara los alcances del mismo, serd pasible de las
acciones civiles y penales que le correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda
facultado para encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones antedichas,
siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que se le agregara en 20% por gastos
de administracion.

15. CONEXION DE SERVICIOS

15.1. Salvo indicacion expresa, serdn de cuenta de la Administracion los gastos y trdmites de conexion de los
servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demas servicios. Los correspondientes a provisorios de
obra en todos los casos seran de cuenta del adjudicatario.

16. CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

16.1. Bastara que un trabajo se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman parte del
presente pliego, aunque haya sido omitido en otras, para que tenga que ser efectuada por el adjudicatario a su
exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.

Cualquier otro tipo de contradiccién entre alguna de las piezas que forman parte de la contratacion, cuya
aclaracion no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la apertura de las propuestas, sera resuelta a
juicio del Director de Obra.

17. RECEPCIONES
17.1. RECEPCION PROVISORIA

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de conformidad con los
documentos de la contratacién y hayan resultado satisfactorios los ensayos y las pruebas de caracter técnico e
inspecciones previas, comunicara por escrito al Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspeccion
gue dara lugar al otorgamiento de la recepcion provisoria.

Si en la inspeccidn se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario debera subsanarlos siguiendo
las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones particulares y las instrucciones que imparta el
Director de Obra. El tiempo que ello insuma no dara al adjudicatario derecho a prérroga del plazo total de la
obra. No obstante, quedara a juicio del Director la realizacion de trabajos correctivos y/o complementarios
dentro del periodo de garantia, cuando estos no sean de entidad.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccion del Director, se procedera a labrar nueva acta otorgandose
la recepcidn provisoria.

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepcién provisoria como observados y que deberan ser
realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, seran declarados por éste en el B.P.S. para los aportes
respectivos, los que seran de exclusiva cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecucion deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo establecido en las
Especificaciones Particulares, se otorgara la recepcion provisoria de cada etapa con las mismas formalidades
indicadas precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administracion tuviera necesidad de ocupar locales ya terminados, se
otorgara la recepcién provisoria correspondiente a los mismos con iguales formalidades que las indicadas
precedentemente.

17.2. RECEPCION DEFINITIVA
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A partir de la recepcién provisoria comenzara a correr un plazo de 6 meses, en el cual el adjudicatario debera
subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese periodo para que la Administracion otorgue
la recepcion definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario deberd solicitar por nota la recepcién definitiva, acordando con Antel
la fecha para la realizacién de la inspeccion que dara lugar al otorgamiento de la misma para lo cual debera
acreditar, previamente, que ha procedido a la clausura de la obra ante B.P.S.

La inspeccion se realizara en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el Director de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo de 6 meses han sido subsanados a
satisfaccion de Antel y en general que todas las condiciones contractuales han sido cumplidas, se labrara el
acta correspondiente para la recepcion definitiva, la cual sera suscrita por el Director y por el Representante
Técnico.

El acta para la recepcion definitiva de las obras debe acompafiarse de todas las liquidaciones, conformadas por
el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la recepcidn provisoria y la definitiva que no fueren de su
cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la contratacién, se labrara un acta
en la cual consten los incumplimientos y el plazo para subsanarlos. La recepcion definitiva no se otorgaré hasta
gue el adjudicatario de total cumplimiento a sus obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel podra disponer, previas
inspecciones e inventarios que sean necesarios, las reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que
correspondan, por si o por terceros, con cargo al adjudicatario.

La recepcion definitiva total de las obras liberara a las partes contratantes y dara por terminada la contratacion.
Se mantendran las responsabilidades establecidas en el Cédigo Civil por responsabilidad decenal.

Si transcurrido un afio a partir de la recepcion provisoria sin que el adjudicatario solicite la recepcion definitiva,
la misma se otorgara de oficio, perdiendo todo derecho de cobrar el saldo pendiente.

18. CONDICIONES DE PAGO

18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hara efectivos los pagos correspondientes
dentro del cronograma de pagos de esta Administracién. Los pagos se realizaran contra trabajos efectivamente
realizados y teniendo en cuenta la ejecucion real de la obra.

18.2. La forma de pago ser& segun se indica a continuacion:

- 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma mensual.

- 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcion definitiva de la obra ante solicitud del

adjudicatario.

Este 5% no sera pasible de nuevo ajuste al momento de la liberacién.

18.3. El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, los materiales
empleados en ese mes y los precios unitarios.

El valor total de la factura debera presentarse por el 100% del avance de obra del mes.

En el detalle de la factura deberd indicarse el porcentaje de retencidn que corresponda segun lo establecido en
el presente pliego de condiciones, asi como el importe equivalente en nimeros.

El adjudicatario debera presentar al Director de Obra de Antel una fotocopia de la factura ingresada en la
unidad Acreedores, con sello de intervencion de la misma.

18.4. Solicitudes de Pagos
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El adjudicatario formulard mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de cada mes, las
solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes vendran discriminadas segun los
siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la presentacion de una liquidacion
de acuerdo a los precios basicos de la oferta, ajustados a la relacion general de rubros de la obra.

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la formula paramétrica establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o desfasajes con respecto al
avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.

D) Adjuntara los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel debera abonar al Banco de
Prevision Social.

E) Eventualmente, deberd presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, toda otra
documentacion que la Direccion de Obra estime necesaria para la liquidacion gestionada.

Cada certificado incluird la parte de obra ejecutada hasta el dltimo dia habil del mes anterior, entendiéndose
por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren colocados en la misma, en el lugar y la forma que
deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuara una medicién total de obra realizada
respetando los rubros o items consignados en la planilla de cotizacién. Los valores asi obtenidos, disminuidos
de los valores de obra realizada en el mes anterior y aprobada por la Direccién de Obra, determinara los
metrajes de obra realizados en el mes. El importe a certificar se obtendra aplicando a los metrajes asi
determinados de cada rubro o item, los precios unitarios del presupuesto aprobado.

Las mediciones que se efectuaran no implican una liquidacién de obra por medicién de lo ejecutado, sino que
los valores asi determinados serviran para cuantificar el AVANCE PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a ser
abonado a cuenta de un precio fijo total, llave en mano.

18.5. Tramitacién de las solicitudes

El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacion dentro de los primeros 5 (cinco) dias habiles
de recibido.

Si Antel observara la liquidacién presentada por el adjudicatario, tramitara el pago de la liquidacién que estime
pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones anotadas.

El adjudicatario contara con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de haber sido notificado de
las observaciones para justificar su liquidacion y si transcurrido dicho plazo no contestara a la Administracion,
se entendera que acepta la observacion efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario
levantara las observaciones efectuadas, la Administracion procedera al ajuste de la liquidacion original.

18.6. Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario debera presentar la documentacién que
acredite estar al dia en el pago de las primas de seguros, obligaciones tributarias y de prevision social.
A tales efectos el adjudicatario tendra en cuenta que los documentos que debe exhibir seran los siguientes:

a) Certificado Unico expedido por los organismos de seguridad social (BPS).

b) Certificado Unico expedido por la Direccion General Impositiva (DGI).

c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caucién que estd obligado a contratar
conforme a las prescripciones del pliego.

d) Toda otra documentacion que eventualmente exija la Direccién de Obra.

18.7. Se descontaran de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al adjudicatario conforme
a las prescripciones por incumplimientos de obras y las obligaciones accesorias establecidas en el pliego, que
a juicio exclusivo de Antel, sean graves y no tengan previstas las sanciones correspondientes. También se
retendrdn multas generadas por causa del contratista por presentacion de néminas fuera de fecha a BPS etc.
Estas retenciones por multas requeriran para su imposicion, en cada caso, la previa intimacién y notificacion
con determinacion de un plazo prudencial perentorio para que el adjudicatario regularice su situacion.

18.8. Los precios totales incluidos en la factura no podran contar con decimales, en caso de ser necesario, se

debera redondear segun el siguiente criterio: si el décimo es inferior o igual a 4, se redondeara dejandolo al
entero anterior y si el décimo es igual o mayor a 5, se redondeara al entero siguiente.

Pagina 41 de 49



d

18.9. En caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en los capitulos de Multas y Rescision de la
contratacion.

18.10. CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesion de créditos debera rembolsar a Antel los gastos administrativos que se
generan por tal motivo.

De cada factura cedida se descontara el 1% (uno por ciento) de la facturacién cuyo pago fue cedido, con un
minimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un maximo de 50 U.R. (cincuenta unidades reajustables).

19. MULTAS
19.1. La Administracién aplicara las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

19.2. La multa sera descontada de las facturas pendientes de pago si las hubiera, en caso contrario el
adjudicatario debera abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en la
notificacion de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de entablar todas las
acciones administrativas, judiciales y/o extrajudiciales tendientes a su cobro.

19.3. El adjudicatario caerd en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos pactados o por la
realizacion de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer algo contrario a lo estipulado, sin
necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial de especie alguna.

19.4. En ningun caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) del monto
total adjudicado sin impuestos.

19.5. En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la
contratacion e iniciar las acciones que correspondan.

20. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

20.1. La empresa adjudicataria deberd cumplir con todas las normas laborales aplicadas al servicio, en
particular respecto a:

Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados a la obra.

Planilla de Trabajo y en su caso, convenio colectivo aplicable.

Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

Declaracion nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

Certificado que acredite situacién regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la
entidad provisional que corresponda.

20.2. En caso de ser solicitada la documentacién antes mencionada y ante cualquier incumplimiento en la
presentacion de la misma, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratacion unilateralmente, de acuerdo
a lo dispuesto en el capitulo 24 del presente documento.

20.3. En caso de no optar por la rescisién y que la Gerencia de Area Arquitectura no reciba la documentacion
requerida en el punto precedente, dentro de los 25 dias siguientes al mes de prestado el servicio facturado, se
procederd a realizar una retencion la cual no superara el 50% de lo facturado.

20.4. En caso de corresponder, dicha retencidon se liberard en oportunidad de realizarse el pago de la
facturacion del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005, y
Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

20.5. La Administracién tendra el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a comprobar el
cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la adjudicataria, quien sera la Unica
responsable en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las leyes sociales del personal provisto
asi como de todas las que la ley y reglamentacion vigente o futura pone a cargo de los patronos.
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De encontrar Antel incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacién, podra retener los pagos
gue estime necesario, hasta tanto el mismo no sea solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo
perjuicio que el mismo pudiera ocasionar.

20.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacion del incumplimiento de las normas laborales y de seguridad
social sera causa de rescision de la contratacion y daré lugar a indemnizacion a la Administracién por los dafios
y perjuicios que esta ocasione.

20.7. En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del adjudicatario se debera presentar
en la Gerencia de Area Arquitectura, una declaracion jurada firmada por el representante legal de la empresa
detallando las personas involucradas, e indicando:

Naturaleza juridica de la empresa.

Representantes legales de la misma.

Razdn social de la empresa.

Domicilio legal y/o constituido.

Teléfono, fax y correo electronico.

NUmero de RUT.

Numero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (segln corresponda).

20.8. La Administracion se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacion vinculada a sus
dependientes, por un periodo de cinco afios, de acuerdo al nuevo régimen de prescripcién de los créditos
laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

20.9. Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley 18.098
del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud de la contratacion, los
créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

20.10. Cuando la Administracién considere que la empresa contratada ha incurrido en infraccién a las normas,
laudos o convenios colectivos vigentes dard cuenta a la Inspeccién General del Trabajo y de la Seguridad
Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes.

Sin perjuicio de las sanciones que dicha Inspeccion aplique en cumplimiento del art. 289 de la Ley 15.903 en la
redaccion dada por el art. 412 de la ley 16.736, esta Administracion aplicara las sanciones que se estipulan en
el presente pliego.

20.11.El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa adjudicataria, debiendo esta
cumplir con toda la normativa legal vigente en materia laboral. Antel no se hara cargo del pago de horas extra y
cualquier otra remuneracion.

21. SUB-CONTRATISTAS
21.1. Antel aplicara en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

21.2. Antel no esta obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administracion autorizara la
cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

21.3. Al momento de solicitar la autorizacién para un subcontratista, el adjudicatario deberd presentar la
siguiente informacion minima:

e Nombre de la empresa.

¢ Razon social.

e RUT.

¢ Direccion, teléfono, correo electrénico.

e Rubros para los cuales se subcontratara.

o Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

¢ Nomina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos, instrumentos de
inspeccién y ensayo y pruebas, transporte de carga.

¢ Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).
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21.4. Iniciada la obra el adjudicatario debera comunicar por escrito al Director de Obra, cualquier cambio que
pudiera surgir dentro de la ndmina de personal presentada.

21.5. Asimismo la Administracion podra requerir la siguiente informacion:

e Organigrama de la empresa.

e Breve descripcidn de los principales cargos de la empresa.

» Referencias bancarias y comerciales.

e Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefian en la obra contratada por
Antel.

¢ Plan de capacitacion asignado a la obra.

21.6. La Administracion se reserva el derecho de no aceptar algin subcontratista si a su juicio no retne los
requerimientos minimos que aseguren un buen desempefio acorde a lo que establecen estas especificaciones.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administracion acepte la subcontratacion, la responsabilidad
frente a Antel seré del adjudicatario.

22. CERTIFICACION DE DINAMA

22.1. Tratdndose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios de marcas)
productos envasados directamente o con destino al consumidor final y que se encuentran alcanzados por lo
dispuesto en el Decreto 260/007, deberan presentar el certificado expedido por la DINAMA donde conste que
dicha empresa se encuentra inscripta en el registro que lleva la misma y contar o adherir a un plan de gestién
de residuos de envases aprobados por el MVOTMA ya se trate de productos nacionales o extranjeros.

22.2. Asimismo, las empresas que no se encuentren alcanzadas por la normativa mencionada, deberan
presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo.

22.3. En caso de la no presentacion de los certificados mencionados, se asume que la empresa oferente dio
cumplimiento a la nhormativa mencionada precedentemente bajo su exclusiva responsabilidad.

23. CESION DE LA CONTRATACION

23.1. El adjudicatario no podra traspasar o ceder a terceros la contratacién sin consentimiento expreso de la
Administracién y de conformidad con las condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesion no surtird efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los tramites que lo
validen.

24. RESCISION DE LA CONTRATACION

24.1. Antel podra rescindir unilateralmente la contratacion por incumplimiento total o parcial del adjudicatario e
iniciar las acciones legales por los dafios y perjuicios que hubiere experimentado.

Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que correspondan y de suspender o
eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de Antel, asi como comunicar las medidas adoptadas al
Registro Unico de Proveedores del Estado (R.U.P.E.).

24.2. Previo a ejecutar alguna de las medidas mencionadas en el numeral anterior, Antel notificara al
adjudicatario, teniendo éste un plazo de 10 (diez) dias habiles para efectuar los descargos que a su criterio
correspondan. Evaluado el descargo del adjudicatario, Antel tomara la decisibn que considere que
corresponde.

24.3 Una vez que la Administracion declare rescindida la contratacion, sin interpelacion judicial ni extrajudicial,
se lo comunicard al adjudicatario. Posteriormente se realizara, con escribano de la Administracién o en su
defecto por el Director de Obra y dos testigos, un inventario de la obra realizada, con tasacién de los trabajos
efectuados y no pagados hasta ese momento.
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24.4. Las acciones legales entabladas se dirimiran ante los Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay.

25. INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

25.1. Sera de aplicacion lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de setiembre de
2005.

26. PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS FABRICADOS, BRINDADOS O
EJECUTADOS POR MPYME

26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su articulo 3ro., Antel
aclara expresamente que no aplicara el régimen de Prioridad a los bienes, servicios y obras publicas
fabricados, brindados o ejecutados por MPYME por encontrarse en régimen de libre competencia.

27. PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS QUE CALIFIQUEN
COMO NACIONALES

27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 2008, esta
Administracién aclara expresamente que no aplicara el régimen de preferencia en el precio de los bienes,
servicios y obras publicas que califiquen como nacionales, por encontrarse en régimen de libre competencia.
28. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

28.1. El oferente debera firmar el Acuerdo de Confidencialidad que luce como Anexo | del presente pliego de
condiciones, previo a la entrega, en forma impresa o digital, de los planos que conforman el mismo. En caso de
diferencias entre la versién impresa y la digital, valdra la versién impresa.

29. GENERALIDADES

29.1. El representante legal de la empresa declarard, previo al inicio de los servicios, que estd en conocimiento
y cumplird con las disposiciones de las Leyes 18.104 (15/3/2007) y 18.561 (11/09/2009).

29.2. Los empleados de la empresa adjudicataria, deberan comportarse con la debida rectitud e idoneidad en el
desempefio de las funciones vinculadas con la presente contratacion. En caso contrario, la Administracion
observard a la empresa reservdndose el derecho de solicitar la sustitucion del empleado o rescindir la
contratacion antes reiteradas observaciones.

29.3. Regira todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012.
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ANEXO |

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

En la ciudad de Montevideo, a l0S ...........cccce....... diasdelmesde ......cccccevviviennenne del afio dos mil
................... , comparecen: POR UNA PARTE: La Administracién Nacional de Telecomunicaciones (Antel), RUT
211003420017, con domicilio en la calle Guatemala 1075, representada por la

ES i Clovee, , con facultades suficientes para este acto
por delegacién expresa de su Directorio; Y POR OTRA PARTE: ... ,
CL N e en representacion de la empresa
......................................................................................... ,RUTN°. ..., €ON domicilio en la
CAllE. e N® , de la ciudad de

.............................................................. CONVINIENDO Io siguiente:

PRIMERO.- Ambas partes acuerdan proteger la confidencialidad de la relacién existente entre las mismas. A
estos efectos y en adelante, la expresion “EMISOR” significa la Parte que facilita la Informacién Confidencial y
“RECEPTOR” significa la Parte a quien se le facilita o quien recibe Informacién Confidencial.

SEGUNDO.- Cualquier Informacion, fuese cual fuere su naturaleza (técnica, comercial, financiera, operacional
o de otro tipo), contenida en cualquier forma o soporte (ya sea verbal, escrita, grabada o de cualquier otro tipo),
gue pudiera ser facilitada por el EMISOR al

RECEPTOR, sera considerada como “Informacién Confidencial’, incluyéndose en esta categoria aquella
informacion generada a partir de la propia Informacion Confidencial.

TERCERO.- El RECEPTOR se compromete a aceptar la Informacion Confidencial en un marco de confianza y
a no facilitarla a ningan tercero ni utilizarla para su propio beneficio sin obtener el previo consentimiento escrito
del EMISOR. EI RECEPTOR, se obliga asimismo a:

a) tratar la Informacién Confidencial como estrictamente secreta;

b) custodiar y guardar la Informacién Confidencial, bien sea escrita, grabada o en cualquier otro tipo de soporte,
separada de cualquier otra informacion de la que pudiera disponer el RECEPTOR;

c) utilizar o transmitir la Informacion Confidencial exclusivamente para los fines del Proyecto

eny

d) utilizar procedimientos de control de dicho uso o transmisién de la Informacién Confidencial. El RECEPTOR
no realizara copia de la Informaciéon Confidencial sin el previo consentimiento escrito del EMISOR, excepto
aquellas copias que sean necesitadas por el RECEPTOR para su estudio interno;

e) restringir el acceso a la Informacion Confidencial Unicamente a aquellos empleados suyos que necesiten
conocerla para los fines convenidos, y asegurarse de que dichos empleados conocen las obligaciones que les
resultan aplicables en virtud de lo establecido en el presente documento;

f) no facilitar Informacién Confidencial a tercero alguno sin el previo consentimiento escrito del EMISOR, y
asegurarse de que, en caso de haber obtenido dicha autorizacién, dicho tercero firma un compromiso de
confidencialidad con el EMISOR en términos equivalentes a los de la presente clausula.

CUARTO.- Cualquier publicidad o informacion a los medios de comunicacion referida a la simple existencia del
presente instrumento o a su contenido, debera ser previamente aprobada por escrito por ambas Partes.

QUINTO.- ElI EMISOR sera en todo momento el titular exclusivo de la Informaciéon Confidencial, la cual sera
protegida por todos los medios legales a su alcance. En ninglin caso se entendera implicito en modo alguno,
gue el hecho de que el EMISOR facilite Informacion Confidencial significa la concesién de licencia o la cesion
de cualquier naturaleza a favor del RECEPTOR de cualesquiera derechos de patentes, marca, modelo de
utilidad, disefio, derechos de autor, o derecho alguno de propiedad intelectual. Ninguna de las Partes utilizara el
nombre, marca, nombre comercial, o cualesquiera otros derechos de propiedad industrial o intelectual de la
otra parte, sin el previo consentimiento escrito de ésta.

SEXTO.- A la simple solicitud y a la eleccion del EMISOR, el RECEPTOR procedera a destruir o a devolver al
EMISOR toda Informacion Confidencial, bien sea escrita, grabada o en cualquier otro soporte que se pudiera
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encontrar recogida. La destruccion o devolucion de la Informaciéon Confidencial no relevara al RECEPTOR de
su obligacién de tratar dicha Informacion Confidencial como estrictamente secreta.

SEPTIMO.- 1) Las restricciones relativas al uso, reproduccion, transmision o acceso a la Informacion
Confidencial a que se refiere la presente clausula, no seran de aplicacién para el caso en que la informacién
deba ser obligatoriamente facilitada, en virtud de disposicién legal o por resolucién validamente pronunciada
por la autoridad judicial, debiendo el RECEPTOR asi requerido notificar inmediatamente al EMISOR de la
recepcion de tal requerimiento, a fin de que el EMISOR pueda evaluar la posibilidad de oponerse legalmente a
dicha intimacion, en razon de la defensa de su propio interés. 1l) Se exonera también de la obligacién de
confidencialidad, para los casos en que la informacion objeto del presente acuerdo esté a disposicién del
publico en general, o cuando hayan tenido conocimiento previo o por probadas razones ajenas a las partes.

OCTAVO.- Cada una de las Partes, respondera frente a la otra por cualquier dafio directo derivado del
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas en el presente Acuerdo.

NOVENO.- Las obligaciones asumidas por el RECEPTOR en el presente instrumento, alcanzan a los
sucesores legales de ella, incluyendo cualquier persona fisica o juridica resultante de una fusion, adquisicién o
cualquier otra reestructuracién que pudiera sufrir la receptora, obligandole a ella como empresa matriz, asi
como a otra entidad que ella misma controle directa o indirectamente.

DECIMO.- EI RECEPTOR quedara obligado por un periodo de diez (10) afios)MODIFICARLO SI
CORRESPONDE, a partir de la fecha de recepcién de cualquier Informacion Confidencial relativa al presente
Acuerdo, incluso aquella que hubiere sido facilitada con anterioridad a la suscripcién del mismo.

DECIMO PRIMERO.- |.- Para el caso de cualquier diferencia o incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contraidas en el presente instrumento, las mismas convienen en someterla a la autoridad judicial
competente, a los efectos de los reclamos que por cualquier dafio o perjuicio, lucro cesante, etc., pudieran
suscitarse por la inobservancia del mismo. Il.- Para todos los efectos, las partes constituyen domicilio en los ya
preestablecidos en la comparecencia de este instrumento. Ill.- Se confiere valor el TCCPC para toda
comunicacion, notificacién e intimacion que se deba realizar, salvo que la ley disponga otro medio idéneo.
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DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD PARA PROVEEDORES Y / O EMPRESAS QUE
ENTREGUEN O RETIREN INSUMOS

ANEXO |

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de
La Empresa
RUT en calidad de:

domiciliada en:

NO

Localidad: Departamento: ,  formula
declaracion jurada a ANTEL en relacion con la seguridad e higiene en el trabajo, en el cumplimiento de las
tares que se identifican con el Nro de Pedido/ y que bajo las

responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de
contratista. En consecuencia declaramos que, antes de iniciarlas y en ocasion de su realizacion:

1) Todo nuestro personal dispone de carne de salud laboral vigente, adecuado a los trabajos a realizar;

2) Todas las maquinas, equipos y herramientas que suministramos para ser empleadas en Antel, estan aptas
para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registro de estas actuaciones y
nuestro personal ha sido capacitado para su uso;

3) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion colectivos y personales que corresponden a las
tareas a realizar segun la normativa legal vigente y estan aptos para su uso;

4) Todo el personal cuenta con la formacion necesaria en materia de seguridad e higiene en el trabajo segun lo
indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones;

5) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal vigente asi como
las solicitadas especialmente por Antel cuando asi lo indique;

6) Todo nuestro personal esta incluido en la planilla de trabajo;.

7) Asimismo declaramos conocer la normativa legal vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo y
las leyes 18.099 y 18.251, comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las obligaciones legales y
reglamentarias, asumiendo en el caso que correspondiere la defensa legal que permita eximir a ANTEL de toda
responsabilidad patrimonial;

8) En el marco de la Ley 19196 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral previstos, de forma
de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad fisica del trabajador. Y para constancia se

firma este ejemplar en la ciudad de a los dias del mes de del
afio dos mil
Firma en representacion de la empresa Fecha de recepcion
Aclaracion de la Firma Oficina de ANTEL
Documento de Identidad Firma de receptor ANTEL
Aclaracion de la Firma

| Documento de identidad
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ANEXO Il
“Declaracion Jurada — Cumplimiento Ley N° 19.196 y Decretos Reglamentarios”
La empresa declara bajo juramento que adoptara los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la

normativa vigente y su reglamentacién, garantizando la integridad fisica y salud de sus empleados, realizando
todas las acciones necesarias para la prevencion y control de los riesgos laborales.

Firma

ANEXO Il

5

AUBROS Somana 1|Semana JSemana 3| Semana 4 | Semana &

i mfin| & |l ral =

Fecha
Firma Tecnico Responsable por empresa;

POR empresa
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