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CONDICIONES PARTICULARES 
 

1. OBJETO 
 
ANTEL llama a licitación para cotizar los trabajos de albañilería, herrería y  eléctrica, en el edificio de 
Comercial, ubicado en la calle Artigas 537, entre Ruta 1 y Florida de la localidad de Rafael Perazza, 
Departamento de San Jose, indicado en planos y memorias. 
 
Se amplía la información en las Especificaciones Particulares (E.P.). 
 
  

2. VISITA DE OBRA 
 
Previo a la presentación de las ofertas se realizará visita no obligatoria a la obra de referencia siendo de 
riesgo del oferente y sin costos extra para ANTEL, presentar su oferta sin haber asistido a la misma. 
 
Se fijará fecha y hora de la visita, la que se comunicará. Se labrará acta en el lugar. Dicha acta, con la 
solicitud de aclaraciones, y sus posteriores respuestas cursadas por ANTEL pasarán a formar parte del 
presente pliego. 
 
 

3. REPRESENTANTE TÉCNICO (No corresponde) 
 
La empresa adjudicataria deberá designar un Representante Técnico que será el interlocutor válido entre el 
adjudicatario y el Director de Obra designado por ANTEL. 
 
Poseerá obligatoriamente título de Arquitecto – Técnico Constructor  – Técnico Instalador Electricista y su 
designación será condicionada a la aceptación por el Director de Obra. Se deberá adjuntar fotocopia de 
título habilitante del técnico que corresponda en el momento de la presentación de la oferta. 
 
Tendrá en la obra toda la documentación que integra la contratación. 
  
Deberá en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones dadas por el Director de Obra (ya 
sean verbales o por escrito), en lo que se refiere a la construcción de la obra. 
 
En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestión, no se hallara presente en obra el 
Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberán ser acatadas y cumplidas por el capataz. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podrá proponer (dentro de las 24 horas de recibida una orden) 
cualquier otra solución al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; en caso de no realizar tal 
propuesta en el lapso indicado, deberá ejecutar las órdenes originales sin más trámite dentro de los 2 días 
siguientes al momento de recibidas. 
 
El Representante Técnico deberá estar disponible durante toda la vigencia de la contratación y deberá 
contar con un teléfono móvil con servicio de ANTEL para poder contactarlo. El número telefónico deberá ser 
indicado a la Administración previo al inicio de ejecución de las obras. 
 
Si durante la ejecución de la obra, ANTEL considerara que el Representante Técnico no cumple 
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estará obligado a sustituirlo, sin que ello 
implique ningún costo adicional para la Administración. 
 

4. SOBRESTANTE 
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Si el Director de Obra lo considera necesario, ANTEL designará sobrestante. 
 
El sobrestante será la persona o personas a quien o quienes el Director de Obra designe para la vigilancia de 
las obras. El mismo permanecerá en la obra durante las horas de labor, debiendo el adjudicatario permitirle 
en todo momento la fiscalización de los trabajos. 
 
Además vigilará que se cumplan las órdenes que dé por escrito el Director de Obra. 
 
Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para ordenar, por su solo 
arbitrio, la suspensión de los trabajos de ejecución de la obra siempre que constatase que no se cumplen 
los términos de la contratación. En este caso dará aviso de inmediato al Director de Obra. 
 
Dicha suspensión será materializada por orden escrita comunicada al adjudicatario o al Representante 
Técnico. Las suspensiones ordenadas por el sobrestante tendrán fin por otra orden escrita del mismo o del 
Director de Obra. 
 
El sobrestante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que las indicadas en el inciso 
anterior. No es misión del sobrestante el ordenar actos técnicos o administrativos en la obra, sólo podrá 
notificar al adjudicatario o a su representante en la obra de las órdenes que dé el Director de Obra respecto 
a estos actos. 
 
El sobrestante tendrá, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a la obra durante las horas 
de labor y libre acceso a todos los lugares y recintos de la misma, construidos dentro del obrador o que en 
su proximidad sirvan a ella de depósitos, habitaciones, oficinas, servicios higiénicos u otros fines. 
 
 

5. PLAN DE DESARROLLO DE OBRA 
 
ANTEL exigirá -junto con la oferta- la entrega de un Plan de Desarrollo de Obra (P.D.O) completo de acuerdo 
al modelo adjunto en Anexo IV. 
 
 

6. PLAZO DE ENTREGA 
 
Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo de 45 (cuarenta y cinco) días calendarios 
laborales para entregar los trabajos completamente terminados, contados desde la fecha de notificación de 
adjudicación. 
 
 

7. COTIZACIÓN 
 
Los precios están expresados en moneda nacional y se ajustarán por la fórmula paramétrica que se detalla 
en el capítulo siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 

8. AJUSTE DE PRECIOS 
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ANTEL liquidará los trabajos presupuestados, ajustándolos con la siguiente fórmula paramétrica: 
 
P = Po x [0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) …(1+CS(i+n)))] 
 
Siendo: 
 
P = precio ajustado de la obra realizada en el mes. 
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios básicos. 
 
M = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores al de ejecución de los 
trabajos. 
 
Mo = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores a la fecha de apertura de 
ofertas. 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 
 
CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los Consejos de Salarios 
para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberán estar establecidos en decreto publicado en el 
diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con fecha posterior o igual a la fecha de apertura de 
ofertas. 
 
i = 1º, 2º, 3º,…..., etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas. 
 
Esta fórmula se calculará para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar. 
 
Nota: En caso que, durante el período de vigencia de la contratación, se diera una variación de todas o 
algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma será considerada en la 
paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje de variación del aporte 
unificado. 
 
Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomarán los porcentajes 
genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconocerán variaciones diferenciales para algunas 
categorías. 
 
En caso que la empresa oferente presente una fórmula paramétrica distinta a la indicada precedentemente, 
ANTEL se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla conveniente, regirá la establecida 
en el presente pliego de condiciones. 
 
El adjudicatario que solicite ajuste de precios, deberá remitir la liquidación con el detalle del cálculo 
correspondiente, haciendo mención a la factura básica que está ajustando. 
 
La actualización de precios correspondiente, deberá ser solicitada a la Unidad Control de Contratos de 
negocios y corporativos dentro de los 90 (noventa) días de presentada cada factura correspondiente al 
avance de obra, debiendo presentar el cálculo correspondiente en base a la fórmula establecida. En caso 
que ANTEL lo requiera deberá presentar documentación probatoria de los índices considerados en dicha 
solicitud. 
 
Vencidos los 90 (noventa) días de presentada la factura básica, ANTEL no aceptará ni efectuará ajuste de 
precios. 
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En caso de ajustes negativos, ANTEL podrá comunicar de oficio al adjudicatario. 
 
En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios, quedan a 
exclusivo juicio de la Administración, pudiendo a su vez formular de oficio la reliquidación que corresponda. 
 
 

9. GARANTÍAS TÉCNICAS 
 
Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecución de las obras 
vinculadas a esta licitación, previo a la recepción provisoria se exigirán los siguientes documentos: 
 

a. Garantía por la calidad de la instalación sanitaria (sistemas de abastecimiento y desagües del 
edificio). 

El adjudicatario extenderá una garantía por diez años a partir de la recepción definitiva, por el buen 
funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento y desagüe, incluyendo en dicha garantía las obras de 
albañilería, pintura, y todo otro trabajo que fuera necesario realizar, en caso de detectarse pérdidas de 
cualquier tipo en dichas instalaciones. 
 
 

b. Garantía por la calidad de la albañilería rustica y revestimientos 
 
El adjudicatario extenderá una garantía por diez años a partir de la recepción definitiva, incluyendo en dicha 

garantía las obras de albañilería, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de 

detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas. 

 
c. Garantía por la calidad de yesos, cielorrasos, mamparas y aberturas 

 
El adjudicatario extenderá una garantía por cinco años a partir de la recepción definitiva, incluyendo en 
dicha garantía las obras de albañilería, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de 
detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas. 
 

d. Garantía por la calidad de pintura 
 
El adjudicatario extenderá una garantía por tres años a partir de la recepción definitiva, incluyendo en dicha 
garantía las obras de albañilería y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de detectarse fallas 
de cualquier tipo en las obras realizadas. 
 

e. Garantía por la calidad de eléctrica 
 
El adjudicatario extenderá una garantía por cinco años a partir de la recepción definitiva, incluyendo en 
dicha garantía las obras de albañilería, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de 
detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas. 
 
 
 
 

f. Garantía de modificaciones de diseño 
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Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario -modificaciones destinadas a 
optimizar el procedimiento constructivo por razones de economía de costo o de plazo- se deberá extender 
una garantía de esas partes o sistemas modificativas de las originalmente descriptas en este pliego, por lo 
menos por un período de dos años a partir de la recepción definitiva. 
 
 

10. MULTAS 
 
En caso de incumplimientos, ANTEL aplicará las siguientes multas: 
 
a. Por incumplimientos técnicos 
 
Si ANTEL comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y/o equipos instalados no cumplen 
con las condiciones técnicas establecidas, el adjudicatario deberá corregir la irregularidad en un plazo 
perentorio máximo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación por parte de ANTEL de dichas 
irregularidades. 
 
Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicará una multa de 1% (del valor de la compra), 
diarios. 
 
b. Por incumplimiento en los plazos 
 
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, con los plazos estipulados 
en el Plan de Desarrollo de Obra (si corresponde) o con el plazo de terminación de las mismas, se hará 
pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las prórrogas que en cada caso se hubieran concedido. 
 
Dichas multas se aplicarán en función de cada día corrido de demora y por los montos que se determinan 
en este pliego, y se harán efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que deba efectuarse de su 
imposición. 
 
No se tendrán en cuenta en el cálculo de los días, los días “lluviosos” cuando la intensidad de la misma sea 
impedimento para el desarrollo y/o ejecución de los trabajos en forma regular, de común acuerdo con la 
Dirección de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la situación climática. Para que esos 
días sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la obra, deberán solicitarse mediante Nota de 
Pedido. 
 
Tampoco serán considerados los días feriados no laborables y aquellos en que la actividad del adjudicatario 
pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberán ser debidamente probadas 
y aceptadas por ANTEL. 
 
Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados del 
contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley correspondiente, 
son responsabilidad del adjudicatario y los días perdidos por este concepto no se descontarán de los plazos 
de obra. 
 
 
 
 
 
c. Por atraso en los plazos 
 



                                                                                                                                                   

 6 de 39 
 

a) Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Desarrollo de Obra, ANTEL aplicará 
una multa que se fija de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
M = dxmxc 
 
Siendo: 
M = Monto de la multa a aplicar 
d = Demora expresada en días corridos, por sobre el plazo previsto 
m = 1%/día 
c = Monto de la certificación de la etapa incumplida del Plan de Desarrollo de Obra 
 
b) Si el adjudicatario no cumpliera con el plazo de terminación de las obras, ANTEL aplicará una multa de 1 
% diarios, sobre el monto total. 
 
Se entiende por monto total, el monto básico más el importe del ajuste que se hubiera aplicado de acuerdo 
con lo establecido para el ajuste de precios. 
 
En ningún caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) del monto total 
adjudicado sin impuestos. 
 
En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, ANTEL se reserva el derecho de rescindir la 
contratación e iniciar las acciones que correspondan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES 



                                                                                                                                                   

 7 de 39 
 

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados procedimientos 

constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego. 

Los trabajos se llevarán a cabo en el Centro Comercial de Rafael Peraza, Departamento de San Jose; los mismos 

se ejecutarán en los días hábiles, en los horarios: de 7 a 9am ó luego de las 17pm ó en su defecto y de ser 

necesario y si la tarea lo requiere se trabajará fines de semana; debiendo ser coordinado previamente al inicio 

del servicio con la Dirección de Obra 

Trabajos a realizar:  

• Albañilería 

• Eléctrica 

• Herrería 
 

Se atenderán los mismos mediante la ejecución de los trabajos que se desarrollan a continuación: 

Los horarios de trabajo; ya sea de demolición, albañilería, que afecten el normal funcionamiento del 

edificio, que en ocasiones puedan generar ruidos molestos y/o polvo o cuando se deba trabajar dentro de 

algún local que trabaje en horario de oficina, se restringen a fines de semana o a horas nocturnas, de lunes 

a viernes en el horario de 17:00hs hasta las 22:00hs. En este último caso se deberá coordinar los días de 

trabajo con la Dirección de Obra, para que esta pueda avisar a la oficina o sección afectada. 

1. Implantación. 
2. Plan de seguridad. 
3. Retiro del aplacado de lambriz existente. 
4. Aplacado de yeso. 
5. Colocación rejillas de ventilación. 
6. Enduido interior sobre aplacado de yeso. 
7. Pintura interior. 
8. Canalización para eléctrica por piso. 
9. Eléctrica – Instalación. 
10. Pisos. 
11. Retiro cielorraso existente. 
12. Suministro y colocación de cielorraso Amstrong. 
13. Suministro y colocación luminarias 60x60. 
14. Suministro bicicletero (Capacidad  6 bicicletas). 
15. Limpieza de obra. 
 

Para aquellos ítems sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones Particulares, 

será válido lo establecido en la memoria constructiva y descriptiva del M.T.O.P. 

 

 

 

      DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

1. Implantación 
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1.1       A los efectos de cotizar los gastos de implantación y repliegue, para cada obra que efectivamente se 

ejecute, se define este rubro, que incluirá todos los gastos de fletes, traslados de personal, vallados, 

pasarelas y protecciones necesarias para la totalidad de la obra que rijan en acuerdo a la normativa 

municipal vigente San José y para cada obra, retiro de escombros, volquetas, andamios, guinches, etc.  

Se tomará como norma lo indicado a continuación: 

A.N.T.E.L. no suministrará baño, vestuario ni comedor por lo cual el contratista deberá llevar  lo necesario 

para su implantación, de acuerdo a la cantidad de personal establecido para la obra según  las normas de 

seguridad e higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

ANTEL suministrará  energía eléctrica y agua.  

La empresa se encargará de los alargues de eléctrica, desde el punto de la toma  hasta la zona de trabajo. 

El director de obra de ANTEL, indicara el lugar donde se realizara la implantación de la obra. 

Las herramientas y maquinaria destinada a la obra deberá guardarse en depósitos que deberán ser 

provistos por la empresa adjudicataria (contenedor, galpón provisorio, cajón con llaves, etc.) no 

responsabilizándose ANTEL por faltante de ellos. 

En todos los casos la implantación estará de acuerdo al volumen de la obra solicitada, definiendo un tope 

máximo del 10% de la suma de los rubros 2 al 14. 

 

2. Plan de Seguridad 

En este rubro se incluirá el Plan de Seguridad el cual se realizará de acuerdo a las condiciones generales de 

este pliego.  

En todos los casos el Plan de Seguridad estará de acuerdo al volumen de la obra solicitada, definiendo un tope 

máximo del 3% de la suma de los rubros del 3 al 14. 

El pago del Plan de Seguridad se realizará el 50% con el primer avance de obra y el resto con el último 

avance de obra presentado. 

 

3. Retiro aplacado lambriz existente: Sector Cajas – Atención al Público. 

3.1 - Se retirara todo el aplacado de lambriz existente, en las zonas de las cajas y parte del sector atención al 

público, el mismo va desde el piso hasta una altura aprox. 1.00m. Se indica zona del aplacado en plano 

A02. 

 
4. Aplacado de Yeso: Zona de Cajas – Atención al Público. 

4.1        Aplacado de yeso: 

 Se colocará un aplacado de yeso, se colocará a la distancia de 1cm por encima del nivel terminado del vinilico, 

hasta el nivel del  techo (altura aprox. 3.00m) -  Sectores indicados en Plano A02. 

Se utilizarán placas de yeso de e: 12mm  (placa verde). 

Se deberá dejar una cámara de aire de 3,5cm mínimo, siendo esta dada por la separación de la placa con la 

pared, según se detalla en Plano A03. 

Todos los componentes serán de primera calidad en su tipo. 

Se exigirá una adecuada cantidad de tornillos por cada placa de yeso a los efectos de brindar la mayor rigidez 

posible al sistema (mínimo 40 tornillos por placa). 

No se aceptará un desplome en el tabique. 

La estructura será, de acero galvanizado (montantes y soleras), la misma estará firmemente atornillada o 

afirmada a toda la superficie de las paredes a intervenir. Los parantes verticales irán colocados cada 40 cm de 

distancia entre sí.  

A la hora de lijar el enduido se deberá, se deberá tener en cuenta proteger  los equipos existentes en el local, 



                                                                                                                                                   

 9 de 39 
 

ya sea las computadoras, como los Equipos de Aire Acondicionado y sensores, mediante la colocación de 

nylon. 

 

4.2        Colocación de Zócalo – Zona Cajas y atención al público, según se indica en Plano A03 

Se suministrará y colocará un zócalo en la zona donde se haya colocado aplacado de yeso. 
El mismo será de aluminio anodizado natural de 100x15mm, fijado con adhesivo poliuretánico de elasticidad 
permanente. 
  

5. Colocación rejillas de ventilación: Zona Cajas - Atención al Público. 

5.1 Colocación rejillas de ventilación: 

Se colocarán rejillas de ventilación en todas las paredes donde se coloque el aplacado de Yeso, irán  4 por 

pared, dos arriba y dos abajo.  

Las medidas de las rejillas serán de 5x10cm de PVC (color blanco), la ubicación  de las mismas será indicada 

por la Dirección de Obra. 

  

6. Enduido sobre aplacado de yeso: zona  indicada en Plano A02. 

6.1 Sobre aplacado de yeso: 

Se realizará aplicando dos capas de enduído y posterior lijado de las mismas, dejando apta la superficie para 

ser pintada, a conformidad del Director de Obra. 

 

7. Pintura Interior – zona indicada en Plano A02 

7.1         Pintura sobre aplacado de Yeso:  

Se aplicara un fijador al agua, y posterior a ello se aplicarán 2 manos de pintura interior al agua súper lavable. 

 

7.2   Pintura en paramentos interiores: 

Luego de ejecutados los trabajos de albañilería y canalizaciones para eléctrica y datos, y finalizadas en caso 

de que sean necesarias reparaciones en paramentos interiores, se aplicará una terminación de pintura en su 

totalidad, sector Cajas, Atención al Público y Local 1. 

Los paramentos se pintarán con dos manos de pintura látex lavable interior para paredes de excelente 

calidad. Antes de aplicarse la pintura en muros, se limpiarán las superficies retocadas con enduido y lijadas, 

a los efectos de lograr superficies lisas y uniformes. 
Los colores serán definidos por el Director de Obra. Las pinturas serán de fábrica y llegarán a obra en sus 

envases originales. Deberán estar en buenas condiciones y no presentar pieles, flotación de pigmentos o 

defectos de envejecimiento. Los solventes y diluyentes serán los que indiquen los fabricantes de la pintura a 

fin de que sean compatibles. Las pruebas de colores serán aprobadas previamente por el Director de Obra.  

 

8. Canalización eléctrica por piso: zona Cajas -Según se indica en Plano EL1. 

8.1         Picado de piso, para la Canalización en la zona de Cajas: 

Antes de la colocación del vinílico, según se indica en Plano A01, se deberá picar el cerámico existente,  donde 

se hará la canalización por piso embutida (2,5 metros lineales x 15cm de base x 10cm de altura). 

 

 

8.2         Canalización eléctrica – zona de cajas: 

Se hará, utilizando 2 caños de PVC Ø 60, que se colocarán en paralelo e irán embutidos en la canalización 

antes mencionada y recorrerán 2,5mts cada uno.  
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Los caños serán utilizados de la siguiente manera: 

• Uno de los caños de PVC, se utilizará para pasar el cableado de eléctrica y el otro caño, se utilizara pa-
ra el cableado de datos. 

• En cada extremo de la canalización, tanto en el inicio  como en el final, se deberá dejar una caja de re-
gistro de 20x20cm, embutida. 
 
 

9. Alimentación de eléctrica – Zona de Cajas y atención al público, según se indica en Plano EL1 

Reglamentación: Las instalaciones deberán cumplir estrictamente con las reglamentaciones para instalaciones 

eléctricas vigentes 

El oferente está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones y reglamentaciones específicas, sean 

estos, decretos o leyes nacionales, ordenanzas municipales, reglamentaciones de UTE, ANTEL, DIRECCION 

NACIONAL DE BOMBEROS. 

 

Introducción: Los trabajos que se describen a continuación deberán ser realizados según planos 

correspondientes a cada proyecto, normas y reglamentaciones vigentes de UTE. El proponente deberá estar 

autorizado por UTE, el cual actuará como representante y responsable técnico. 

 

Modificaciones: Cualquier cambio o modificación a los planos, deberá ser sometido a aprobación de la 

Dirección de Obra. Se deberá indicar por el oferente las modificaciones o cambios, en un juego de planos que 

deberá estar disponible durante la construcción de la obra. 

Una vez terminadas las instalaciones, el oferente presentará a la Dirección de Obra, el proyecto definitivo con 

la actualización estrictamente conforme a la obra: de planos, esquemas unifilares firmado por el 

representante técnico de la empresa, también se deberá entregar un CD, conteniendo el proyecto en formato 

AUTOCAD. 

 

Materiales: Los materiales serán nuevos y de primera calidad,  se indicará marca,  procedencia  y modelos a 

proponer  supeditado a la Dirección de Obra,  reconocidos y  homologados por  UTE. 

En la oferta se deberá indicar marca y modelo de cada uno  de los materiales a utilizar adjuntando catálogos 

del fabricante si no fueran de las marcas sugeridas por la Dirección de Obra (Interruptores). 

 

Tierra: Se deberá obtener una medida máxima de 5 Ohms., dicha medición se realizará en presencia  de 

personal técnico de ANTEL, de no obtenerse los valores permitidos, se deberá realizar lo necesario para 

lograrlo, agregando jabalinas . 

 

Protecciones: Las protecciones compuestas por llaves termo magnéticas e interruptores diferenciales, serán 

de reconocida calidad (Merlin Gerin, Hager, Terasaki, etc) y deberán estar  aprobadas específicamente por la 

Dirección de Obra. 

 

Conductores: Todos los conductores a utilizarse, sin excepción  serán cableados, no admitiéndose la utilización 

de alambres. No se admitirán empalmes en las distintas derivaciones de los puestos de trabajo y de luminarias. 

Los mismos serán antillama en todos los casos y de sección acorde a los consumos según las tablas del 

Reglamento de UTE. Se deberá respetar código de colores y orden de fases de acuerdo al Reglamento de UTE. 

Todos los materiales deberán contar con la aprobación de los organismos competentes (UTE, LATU). 

Todas las luminarias serán conectadas a tierra de 2 mm. Tipo CF verde-amarillo. La alimentación de las mismas 
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se hará en cable de 2 mm. tipo CF antillama, enhebrado por ducto de 20 mm. antillama. 

Se alimentarán un máximo de 5 (cinco) luminarias de 4 elementos cada uno por línea. 

Se alimentarán un  máximo de 3 (tres) ó 5 (cinco) tomas, dependiendo del proyecto (2 mm², tierra  2 mm²). 

 

9.1 Se alimentarán 4 puestos de trabajo: 3 en la zona de Cajas y 1 en la zona de Atención Público  

Cada puesto se comprende por: 

• Cada puesto llevará, 4 tomacorrientes schukos con tierra lateral y central + 2 RJ45. 

• Alimentación de los escritorios será con cable bajo goma 3x2mm² (2F + 1T). 

 
En la zona de Cajas la canalización será embutida por piso, las dimensiones de dicha canalización serán 
aproximadamente de 2.5 metros lineales, 15cm de base x 10cm de altura. 
En la zona de Atención al Público, la canalización será exterior por ductos (2) uno para eléctrica y otro para 
datos, las medidas del ducto serán d 60x40mm 

 

Toma corrientes y puestas eléctricas: Se deberá disponer de tomas  y puestas eléctricas según se indica en 

plano EL1, en función de los puestos de trabajo determinados. Los interruptores automáticos de las 

derivaciones deberán ser de un poder de corte mínimos de 6 KAmp. 

Los toma corriente serán schucko o universales de 10 AMP. 

 

Ajuste instalación: Las canalizaciones necesarias serán replanteadas en obra y serán canalizadas dentro de 

tabiques de yeso.  

En cielorraso, para luminarias, serán canalizaciones interiores.  

Las canalizaciones que se realizan sobre paramentos existentes serán de PVC de 10cm x 5cm  ó 5cmx5cm.  

Para la instalación de Datos se colocaran ductos en paralelo a la eléctrica, donde se deberán dejar instaladas 

las cajas para los terminales de datos (RJ 45).  

El cableado se realizará en cable rígido de sección 1mm² o superior, aislamiento de PVC-HT resistente a 90ºC. 

 

Nota: En la zona de Cajas y Atención al Público, se deberá tener en cuenta al momento de colocar el 

aplacado de yeso, la existencia de tomas de eléctrica para impresoras y alimentación de los equipos de Aire 

Acondicionado,  como así también las llaves de encendido de las luminarias. 

Se deberá tener en cuenta que los mismos deben quedar operativos. 

 

10. Pisos -Plano A02 

10.1 Colocación vinílico de alto transito -  zona de Cajas  - Atención al Público y Local 1 (esp. Vinilico 3.2mm,  

medidas 30x30). 

 

Especificaciones Técnicas: 

Previo a la colocación del nuevo pavimento, se limpiará profundamente la superficie retirando todo resto de 
pavimento existente, en la zona de Cajas -  Atención al Público y Local 1.    
En toda el área se suministrará y colocará baldosas vinílicas de alto tránsito de PVC de 3.2mm de espesor 
mínimo y de 60x60cm o 45x45cm, de acuerdo a disponibilidad. Serán de color gris claro, terminación mate y 
de primera calidad, y contarán con aprobación de la Dirección de Obra.   
Las piezas se colocarán de manera uniforme sin resaltes, sin puntas levantadas, perfectamente alineadas y sin 
junta. Se utilizará adhesivo de base acuosa desarrollado especialmente para vinílico.  
Para la realización de la tarea del retiro de vinilico existente, nivelado del piso y colocación del vinilico nuevo, 

se deberá coordinar la fecha previamente con la Dirección de Obra, debido a que la realización de las mismas 
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interferirá con las tareas diarias que allí se realizan, por lo que se estima que dichos trabajos, se desarrollaran 

de un viernes para un sábado y si es necesario se terminará el domingo, de modo de no interferir con las 

tareas que se realizan. 

 

 

10.2 Retiro del vinílico existente en la zona del Local 1: 

Se retirará todo el vinilico existente en la zona del Local 1, dejando la superficie apta para luego nivelar y 

recibir  vinilico nuevo. 

 

10.3  Se nivelará la superficie de Cajas, Atención al Público y Local 1,  mediante la aplicación de masa nive-

ladora. 

Se aplicara masa niveladora en las zonas antes descriptas. 

 

En el caso de ser necesario, se corregirán los desniveles del pavimento original mediante un alisado de arena 

gruesa y cemento portland (4:1), que se regleará hasta lograr una superficie perfectamente plana y enrasada 

al nivel del pavimento existente. La Dirección de Obra podrá solicitar el picado y retiro de hasta un 20% del 

pavimento existente.  

 

En caso de que se deba lijar la masa niveladora para salvar diferencias de desniveles, se deberá tener en 

cuenta proteger  los equipos existentes en el local, ya sea las computadoras, como los Equipos de Aire 

Acondicionado y sensores, mediante la colocación de nylon. 

 

11. Retiro de cielorraso existente - Zona Cajas, Atención al Público y Local 1. 

11.1 Se deberá retirar todo el cielorraso existente en las zonas mencionadas, dejando los locales libres para 

recibir el nuevo cielorraso Amstrong. 

 

12. Colocación de Cielorraso tipo  Amstrong  - zona Cajas, Atención al Público y Local 1. 

Se deberá suministrar y colocar cielorraso modular del tipo Fine Fissured de Armstrong suspendido, según se 

detalla en Plano EL2. Las placas del cielorraso estarán suspendida en una estructura de largueros y travesaños 

de chapa acero galvanizado, con placas de fibra mineral de dimensiones de 60x60 cm aproximadamente y 

espesor de 18 mm con terminación de pintura látex vinílica aplicada en fábrica, con buñas y remates específi-

cos. 

 

Descripción de los materiales:  

Características acústicas: 

El coeficiente de reducción de ruido (NRC), deberá estar comprendido entre 55 y 70. 

La clasificación de atenuación (CAC), deberá estar comprendida entre 33 y 35. 

 

Resistencia al fuego: Tanto los paneles como la estructura de suspensión deberán ser resistentes al fuego y 

conservar la integridad estructural del sistema. 

 

 

Deberán cumplir con los siguientes parámetros: 

Índice de propagación de llama del material (IPLL), deberá ser menor o igual a 25. 

Índice de generación de humo (IH), deberá estar entre 0 y 50. 
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El panel deberá ser clase A, según la clasificación de resistencia de materiales contra el fuego. 

 

Sistema de suspensión: Componentes: Tes principales y Tes secundarias, metal base y conector, fabricados en 

acero de calidad galvanizado por baño en caliente de conformidad con ASTM A 653. 

Las Tes principales y secundarias son de construcción de acero con trama doble con diseño de brida expuesta. 

Superficies expuestas químicamente lavables, tapas terminadas de acero galvanizado con pintura poliéster 

humedad. Las Tes principales y secundarias tendrán costura. 

 

Alambres para colgantes y Tes: 

ASTM A641, Clase 1 revestimiento de zinc, temple blando, pre-estirado, no menos de calibre 12. 

Bordes y ángulos perimetrales, de acero de calidad comercial galvanizado. Estos serán de acabado para 

Humedad Alta de conformidad con los requisitos ASTM C 635. 

El remate en el perímetro del cielorraso se realizará con perfiles “Z” específicos del sistema para estas termi-

naciones y según indique la Dirección de Obra. 

Previo a la puesta en obra la empresa deberá presentar muestras, folletería, fichas técnicas que certifiquen 

que el material suministrado cumple en un todo con lo solicitado en las presentes especificaciones. Dicha pre-

sentación deberá necesariamente contar con el visto bueno de la Dirección de Obra para su aprobación y pos-

terior instalación.  

No se admitirán placas que presenten patologías y las mismas deberán tener una garantía de por lo menos 

dos años en su estabilidad de forma siendo responsabilidad absoluta de la empresa adjudicataria el cambio de 

todas las placas de cielorraso si se notase este tipo de deformación.  

 

Colocación: Se deberá colocar el cielorraso contando con personal especializado, no debiendo existir deforma-

ciones ni diferencias dimensionales. La nivelación será perfecta, pudiendo la Dirección de Obra solicitar el 

cambio total o parcial que nos cumplan con las exigencias.  

Se deberá prever en la estructura los refuerzos necesarios en sectores donde se coloquen las luminarias solici-

tadas y detalladas en planos correspondientes. 

 

Se considerará dentro de los trabajos de colocación del cielorraso, el retiro previo del cielorraso existente 

las  zonas de Cajas,  Atención al público,  Local 1. 

 

13. Suministro, alimentación y colocación Luminarias LED de 60x60 – Plano EL2 

Introducción: Los trabajos que se describen a continuación deberán ser realizados según planos 

correspondientes a cada proyecto, normas y reglamentaciones vigentes de UTE. El proponente deberá estar 

autorizado por UTE, el cual actuará como representante y responsable técnico. 

 

Luminarias: 

Se instalarán las luminarias según lo indicado en el Plano EL2. 

Previamente a la colocación de las mismas, se entregarán a la Dirección de Obra una muestra con sus 

respectivas especificaciones técnicas. No se admitirán empalmes de cables sin piezas de unión aisladas. En los 

casos en que la ubicación de la luminaria a colocar no coincida con un centro existente, la instalación eléctrica 

se canalizará por sistema de ductos de acero, conductos galvanizados y piezas de sistema tipo DAISA. Sobre 

cada caja centro existente, se colocará una caja exterior galvanizada.  

Se proponen luminarias LED, serán colocadas en forma independiente de la estructura del cielorraso,  

suspendidas de la losa,  con cable de acero.  
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El cableado se realizará en cable rígido de sección 1mm², aislamiento de PVC-HT resistente a 90ºC. Bornera de 

conexión de 2b+T con sección máxima de 2,5mm². Se utilizaran las canalizaciones existentes hacia la ubicación 

del puesto, y en caso contrario se empleará el sistema de canalización indicado. 

 

Emergencia:  

Se realizará la alimentación de emergencia de los circuitos indicados en plano, conectado a alimentación de 

emergencia existente en el local. La conexión se realizará previa autorización del personal de ANTEL.  

Los elementos componentes de la instalación estarán acordes a las cargas a emplear. En el caso de los 

tomacorrientes, se conectarán a emergencia luminarias que están en la zona de cajas, según se detalla en 

Plano EL2.  

En caso de no existir alimentación de emergencia, las luminarias estarán alimentadas en llaves independientes 

a las de red, de forma tal que se puedan identificar para en un futuro ser alimentadas a emergencia, deberán 

estar independientes de la instalación a red, pero en el mismo tablero. 

Características de las luminarias: 4 tubos 

• Luminaria de suspensión, panel de 60x60cm con las siguientes características: 

• Panel LED de alto rendimiento 36W 4000K 

• Difusor acrílico blanco, marco color blanco. 

• Ángulo de luz 120° 

• Equipo de primera calidad. 230V/50Hz.  

• Sistema de fijación original compuesto por cuatro tensores de acero y regulador de altura. 

 

14. Bicicletero:  

Se suministrará  y colocará un bicicletero de capacidad para 6 bicicletas, compuesto por 3 módulos unidos. 

La ubicación se detalla en el Plano A02, el diseño y los detalles constructivos serán proporcionados en el plano 

A04. 

 

Metales, terminaciones, pinturas: 

Todas las piezas metálicas se presupuestarán de acero inoxidable tipo Aisi 304 con terminación de pulido 
esmerilado. 

• Estructura en tubular de acero inoxidable redonda de diámetro 2”. 

• Platinas de fijación: 3 circulares de diámetro 110, esp. 4mm y 2 rectangulares 560mm x 110mm, esp 
4mm 

• Fijación mediante tacos y tirafondos o expansivos metálicos. 

• Se harán 5 bases de hormigón con malla, para recibir el bicicletero, dos de 0.60x0.60x0.08espesor y 
tres de 0.20x0.20x0.08 de espesor. 
 

15. Limpieza de Obra. 
15.1      Se deja expresamente indicado que, durante todo el proceso de la obra, se exigirá el retiro diario de 
desperdicios y suciedad a los efectos de lograr mantener la higiene y limpieza del lugar, aún durante el 
transcurso de la obra. 
Luego de terminada la obra, la Empresa Constructora deberá realizar la limpieza de la obra a fondo y retirar 
todos los elementos sobrantes de la misma. 
La limpieza de obra tendrá un tope de valor máximo del 2% de la suma de rubros del 2 al 15 
2. PLANILLA DE COTIZACION 
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Las cantidades indicadas por ANTEL en la planilla de cotización son fijas y no deben ser modificadas a la 
hora de cotizar. 
No obstante las condiciones indicadas arriba, el monto “total de la Oferta” es llave en mano, por lo que 
deberá incluir todas las tareas y todos los trabajos implícitos para realizar lo solicitado en el presente pliego.  

CONDICIONES GENERALES 
 

1 IMPLANTACION 
1.1 Implantación. G 1 20
2 Plan de Seguridad

2.1 Plan de seguridad G 1
3 Retiro de lambriz existente (Cajas- Atencion al Púbico- Local 1)

3.1 Retiro lambriz existente ml 8 20
4 Aplacado de Yeso (Cajas y Atencion al Público)

4.1 Aplacado de yeso Int.  e: 12,5mm (placa verde) m2 60 20
4.2 Zocalo de aluminio ml 20 20
5 Rejillas de Ventilación (Cajas y Atencion Público)

5.1 Rejillas 5x10 Un 24 20
6 Enduido interior sobre aplacado de Yeso

6.1 Enduido sobre aplacado de yeso m2 60 20
7 Pintura Interior

7.1 Sobre aplacado de yeso - super lavable m2 60 20
7.2 Sobre paramentos interiores (Cajas, A. Público, Local 1) m2 55 20
8 Canalizació de eléctrica por piso - Cajas y Atención al Público

8.1 Picado piso 2,5m x 0,20m de profundidad aprox. ml 4 40
8.2 Caños PVC Ø60 (canalizacion) + cajas de registro 20x20 (2) ml 5 25
9 Eléctrica

9.1
4 escritorios:  C/U suministro, colocacion y alimentacion                                 
4 Tomas Schukos + 2 RJ45 un 4 35

10 Pisos (Cajas, Atencion Público, Local1)
10.1 Retiro vinilico existente en la zona del Local 1 m2 8 20
10.2 Aplicación masa niveladora m2 40 20
10.3 Colocacion Vinilico alto transito e: 3,2mm, 60x60cm ó 45x45cm m2 40 18

11 Retiro de cielorraso existente - Cajas, Atencion al Público,Local 1

11.1
Retiro de Cielorraso existene en la zona de Cajas - Atencion al Publico - 
Depósito m2 40 20

12 Suministro y colocacion cielorraso Amstrong

12.1 Colocacion cielorraso amstrong Cajas, Atencion al Público, Local 1 m2 40 18
13 Suministro, alimentacion y colocacion Luminarias 60x60

13.1 Suministro, alimentacion y colocacion Luminarias 60x60 un 10 10
14 Suministro y colocacion Bicicletero

14.1 Suministro y Colocacion Bicicletero (capacidad 6 bicis) un 1 10
15 LIMPIEZA DE OBRA

15.1 Limpieza de Obra gl 1 35

A 

B 

C
D 

E 

F 

G 

H 

I

J

Monto 
Imp.

%  Imponible 
Minimo para 

Rubro

Nro. RUBROS Unid.
Precio 

Unitario
cant.

Precio 
Rubro

Leyes sociales (71,4% de D)

Complemento de cuota mutual

Total oferta (A+C+E+G+H)

Comparativo (A+C+G+H)

Suma de rubros

Monto imponible de rubros

Imprevistos (máximo 15% de A )
Monto imponible de imprevistos - 40% 

IVA (22% de A+C)

Leyes sociales (71,4% de B)
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1. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma español, se presentarán por duplicado 
(original y copia), explícitamente identificados en sobres que llevarán en forma bien visible las indicaciones 
establecidas en la carátula de este pliego. Cada oferta deberá tener todos los folios que componen la misma 
engrampados y/o encarpetados. 
 
La copia deberá ser igual al original. En caso que la copia difiera del original, valdrá lo establecido para la 
oferta original. 
 
En el caso que sean incorporados folletos, catálogos o manuales, los mismos deberán ser incluidos en cada 
uno de los ejemplares de la oferta (original y copia). 
 
Las mismas serán recibidas por la mesa de compras de Arquitectura de la Gerencia de Arquitectura de 
ANTEL en la hora, día, lugar y modalidad indicados en la carátula adjunta al pliego, en que serán abiertas en 
presencia de los interesados que concurran al acto. 
 
Para poder contratar con ANTEL, deberá estar inscripto en el RUPE (Registro Único de Proveedores del 
Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de Proveedores de ANTEL. 
 
Los oferentes deberán incluir en su oferta: 

• Fotocopia del certificado que acredite el cumplimiento de la Ley 16.074 sobre Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales (art. 61), si corresponde. 

• Fotocopia simple del certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas. 

• Certificado emitido por la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social que acredite que el 
oferente no está sancionado por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010. 

• Indicación expresa de cuál es su razón social. 
 
Asimismo, la oferta presentada deberá estar firmada por quien figure como representante legal de la 
empresa ante el RUPE. 
 
Las ofertas deberán entregarse firmadas, en el lugar, día y hora fijado para el acto de apertura de ofertas no 
siendo de recibo en ningún otro momento. 
 
En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y modificativos 306/007 y 
365/009, no se considerarán ofertas de empresas que estén amparadas por el régimen de 
MONOTRIBUTO. 
 
En el caso que un eventual oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma deberá formularse 

con una antelación mínima de 3 (tres) días hábiles de la fecha establecida para la apertura de la licitación, 

dirigiendo la misma a la dirección de correo electrónico comprasarquitectura@antel.com.uy. 

La Administración se reserva el derecho de conceder o no la prórroga solicitada. 
 
Se podrán solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de la 
licitación, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares. 
 
Las consultas serán por escrito. Las mismas serán dirigidas a la dirección de correo electrónico 

comprasarquitectura@antel.com.uy. Quien comunicará las respuestas y/o aclaraciones según 
corresponda en cada caso. 
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ANTEL por propia iniciativa podrá dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir 
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada para el acto de apertura de 
ofertas. 
 
Pasado el plazo para la presentación de las ofertas no se tomará en cuenta ninguna interpretación, 
aclaración, ampliación o modificación para las mismas, salvo aquellas que directa o expresamente sean 
solicitadas por escrito por la mesa de compras del Área de Arquitectura  

comprasarquitectura@antel.com.uy. 
 
Para el caso en que se presentara una sola firma oferente el día y hora fijados para el primer llamado del 
acto de recepción y apertura de ofertas, se levantará acta para la Administración, en la que se dejará 
constancia de tal situación siendo firmada por los funcionarios actuantes y la firma presente si así lo desea.  
 
No se recepcionará en esta instancia la oferta de la única firma presente. 
 
Para la situación precedente y para el caso de que no se presentara ninguna oferta al primer llamado, por lo 
que resultaría desierto el acto, se realizará el segundo llamado en el día y hora fijados, comunicándose tal 
situación y realizándose las publicaciones correspondientes. 
 
Será válido el acto de apertura de la licitación en el segundo llamado cualquiera sea el número de ofertas 
presentadas al mismo. 
 
Validez de las propuestas: La Administración considerará las ofertas válidas por el término de 45 (cuarenta y 
cinco) días corridos, contados desde la apertura de la licitación. 
 
En caso que se estipule en la oferta, un plazo de validez menor al mencionado precedentemente, la 
Administración no considerará la oferta. 
 
Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días mencionado, la Administración no hubiera tomado 
resolución al respecto, la validez de las ofertas se considerará prorrogada automáticamente por lapsos 
sucesivos de 5 (cinco) días corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta) días. 
 
Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días o iniciadas las prórrogas 
automáticas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicación escrita ante la Gerencia correspondiente, 
ésta no será considerada en la evaluación. En todos los casos, la oferta presentada quedará en poder de 
ANTEL y se aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF. 
 
A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los licitantes, estos 
deberán establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las condiciones estipuladas para 
esta licitación. 
 
a. Para el caso de omisión de la precedente declaración, se interpretará a todos los efectos legales, 
la aceptación plena de las condiciones del presente pliego. 
 
b. Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir cláusulas que contravengan lo dispuesto en el 
pliego de condiciones, se descalificará la oferta. 
 
Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparación y presentación de sus 
ofertas, serán de su exclusiva cuenta, y en ningún caso la Administración abonará compensación de ninguna 
especie por ese concepto. 
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Se deberá indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrá la total responsabilidad sobre el 
suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes cuya calidad será 
debidamente acreditada. Dicha firma será la única responsable de todos los suministros y servicios que 
comprende la licitación así como también de sus eventuales subcontratistas. 
 
En el acto de apertura de ofertas solo podrán realizar observaciones los representantes o apoderados de las 
empresas oferentes. En éste último caso, los mismos deberán exhibir el poder correspondiente que los 
habilite a tales efectos. En caso de no presentarlo, no podrán hacer observaciones en dicho acto. 
 
Integración de Consorcio: 
 
Si dos o más empresas resolvieran presentarse a la licitación integrando un consorcio, además de la 
documentación exigida para cada una de ellas, presentará una carta firmada por los representantes legales 
de cada empresa por la cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los 
artículos 17, 501, 502, 503 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripción del contrato, inscripción del mismo en 
el Registro Público de Comercio y publicación de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar 
adjudicatarios. 
 
A los efectos precedentes para la etapa de presentación de ofertas se indicará: 
 - Empresas que conformarán el consorcio. 
 - Razones de complementariedad que justifican la asociación. 
 - Áreas específicas que serán desarrolladas bajo la responsabilidad de cada asociado. 
 - Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el documento de asociación, hasta la 
 finalización de la contratación y sus prórrogas en caso de corresponder. Este documento deberá 
 estar formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales vigentes en la República 
 Oriental del Uruguay, cualquiera sea la nacionalidad de las empresas. 
 - Cual o cuales de las empresas serán las responsables de facturar el objeto de la presente licitación, 
 y en qué porcentaje lo hará cada una. 
 - Establecer expresamente que los integrantes del consorcio responderán en forma conjunta y 
 solidaria durante la ejecución de la contratación. 
 
En caso de omitir la presentación de la información indicada precedentemente, ANTEL la solicitará durante 
el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentación. 
 
Una vez adjudicada la compra, ANTEL solicitará el documento que acredite la constitución del consorcio, el 
cual deberá recabar los términos establecidos en la carta de intención de consorciarse, a excepción del 
porcentaje de facturación de cada empresa el cual podrá tener variaciones respecto al establecido en la 
misma. 
 
2. ALCANCE 
 
2.1 Las ofertas deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones y 
los planos que constituyen los recaudos de la licitación. 
 
2.2 La obra se licitará LLAVE EN MANO, lo cual significa que ANTEL no reconocerá adicionales para la 
ejecución de los trabajos implícitos necesarios para lograr la finalidad del presente proyecto 
 
2.3 A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuación aquellas tareas que, en caso de 
corresponder, el oferente deberá tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS GENERALES ya que no 
podrán presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de ejecución de dichas tareas: 
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Planos, planillas y cálculos complementarios a los entregados en este pliego, trámites de cualquier tipo, 
apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigón, aislaciones de hormigón 
subterráneos sometidos a contacto con agua, rellenos con hormigón pobre, excavaciones y rellenos 
complementarios o superiores a los solicitados de acuerdo con las hipótesis de cálculo estructural, 
impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, 
limpieza del terreno, replanteo, nivelaciones, señalizaciones y protecciones en cumplimiento de normas de 
seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los equipos y canalizaciones de 
telecomunicaciones existentes en el terreno donde se construirá el edificio, cercos e iluminaciones 
provisorias, luz de obra y agua de obra, limpieza de la obra permanente y final, protección y pintado de los 
elementos metálicos o de madera provistos por el adjudicatario, desagües, drenaje y bombeo de aguas 
subterráneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigón y en general de todos los 
materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de los materiales intervinientes, 
días perdidos por accidentes, días perdidos por lluvia o fenómenos climáticos, salarios caídos por causa del 
adjudicatario, mantenimiento de materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia 
médica y de urgencia, fletes, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del personal, etc. 
 
3. DOCUMENTACIÓN 
 
3.1. La mesa de compra de la Gerencia de Área Arquitectura, podrá solicitar la documentación legal que 
estime pertinente a los efectos de la presente contratación, pudiendo conceder un plazo de 48 horas 
hábiles de acuerdo al Art.65 del TOCAF. 
 
3.2 En caso que a criterio de ANTEL la documentación técnica presentada por los oferentes resulte 
insuficiente, durante el estudio de las ofertas se solicitará ampliación de dicha información, otorgando un 
plazo para ello de 48 horas hábiles de acuerdo al Art.65 del TOCAF. En caso de no presentar lo solicitado en 
el plazo estipulado se descartará la oferta. 
 
3.3 En caso de no presentar en la oferta el/los certificado/s solicitado/s en el presente pliego, ANTEL podrá 
requerir su presentación durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para ello estipulado en 3.1. 
El/los mismo/s deberá/n estar vigente/s a la fecha de apertura de las ofertas. En caso de su no presentación 
en el plazo estipulado, o que no cumpliera/n con la vigencia mencionada precedentemente, la oferta será 
descartada. 
 
Asimismo y en caso que el/los certificado/s adjunto/s en la oferta se encuentre/n incompleto/s, ANTEL 
podrá requerir la presentación del/los mismo/s en forma completa aplicando el mismo procedimiento 
especificado en el párrafo anterior. 
 
3.4. El oferente deberá firmar el Acuerdo de Confidencialidad que luce como Anexo I de las Condiciones 
Generales, previo a la entrega, en forma impresa o digital, de las Especificaciones Particulares y planos que 
conforman el pliego. 
 
La empresa recibirá vía mail, las Condiciones Generales con el Acuerdo de Confidencialidad Anexo I y la 
empresa deberá devolver dicho Anexo I vía mail o presencial, firmado por el Representante de la empresa 
registrado en RUPE junto a fotocopia o escaneo de dicho registro. 
 
El mismo será entregado en la oficina de Área Arquitectura, Colonia 1932, 3er Piso – Compras Arquitectura 
o por mail comprasinfraestructurayapoyo@antel.com.uy. 
 
En caso que dicho Anexo I no sea entregado a Área Arquitectura - Compras Arquitectura ya sea vía mail o 
presencial, no se podrá presentar a la licitación en curso. 
 
En caso de diferencias entre la versión impresa y la digital, valdrá la versión impresa. 
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3.5 Cuando se solicite documentación con una vigencia determinada desde la fecha de apertura de ofertas, 
se tomará como válida la primera fecha fijada para tal acto o la fecha de las prórrogas que puedan existir. Lo 
indicado no será de aplicación en el caso que expresamente se solicite documentación vigente a la fecha de 
apertura. 
 
3.6 En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas deberá venir acompañada de un timbre 
profesional, según lo dispuesto en la Ley 17.738, artículo 71, literal G. 
 
3.7 En caso que se detecte que la información presentada en las declaraciones sea falsa, se descalificará la 
oferta ó se rescindirá la contratación en caso de adjudicación, sin perjuicio de las sanciones penales que 
pudieran corresponder, según lo dispuesto en el Artículo 239 del Código Penal. 
 
4. REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PÚBLICAS 
 

Las empresas que se presenten a esta licitación deberán encontrarse inscriptas en el Registro Nacional de 

Empresas de Obras Públicas. En cuanto a los sub-contratistas, será suficiente que el oferente indique el 

número de inscripción. 

 

El oferente deberá presentar copia del certificado de inscripción vigente, expedido por el Registro Nacional 

de Empresas de Obras Públicas con fecha de emisión anterior o igual a la fecha de apertura de ofertas, 

según lo dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la página del M.T.O.P. En cuanto a 

los sub-contratistas, será suficiente que el oferente indique el número de inscripción. 

De no presentar la copia del certificado del M.T.O.P., la Administración se reserva el derecho de solicitarlo, 

otorgando un plazo para ello. En caso de no presentación en dicho plazo o que el mismo esté expedido con 

una fecha posterior a la de apertura, se descartará la oferta. 

Si el certificado presentado, tuviera una vigencia inferior al de la finalización de la contratación, la 

Administración se reserva el derecho, durante la ejecución de la misma, de solicitar la renovación de dicho 

certificado. En caso de no presentarlo en tiempo y forma, ANTEL tendrá derecho de revocar la contratación 

en forma unilateral. 

5. GARANTÍAS 

5.1 GARANTÍA DE CONTRAVALOR (corresponde si hay anticipo por acopio) 
 
Cuando se convenga pago anticipado, la firma adjudicataria deberá efectuar un depósito por el contravalor, 
dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha de la notificación de adjudicación en de las 
siguientes modalidades: 
- Efectivo. 
- Valores públicos caucionados por el BROU a favor de ANTEL. 
- Aval bancario o fianza bancaria. 
- Póliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado. 
- Póliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay. 
 
La misma será devuelta, a solicitud del adjudicatario, una vez finalizadas y a entera satisfacción de ANTEL, 
las obras pagadas por adelantado. 
 
6. PREFERENCIA DE EJECUCIÓN 
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6.1 El adjudicatario dará preferencia de construcción a las partes del trabajo que las Condiciones 
Particulares establezcan o que el Director -con la debida autorización- le indique durante la ejecución del 
mismo. 
 
En el caso que exista un Plan de Desarrollo de Obra y que lo indicado pueda tener interferencia con el 
mismo, el Director podrá acordar con el adjudicatario la confección de uno nuevo que, salvo motivo 
justificado, no implicará extensión del plazo de ejecución. 
7. PLAZO DE ENTREGA 
 
7.1 Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo establecido en las Condiciones 
Particulares para entregar los trabajos completamente terminados. 
 
No se computan dentro del plazo los días correspondientes a la licencia de la construcción. 

 
Se realizará el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepción de los Trabajos y si 
correspondiera, Acta de Interrupción (a los efectos de la contabilización del plazo e informar a ATYR para 
que no se generen multas por leyes sociales). 

 
El incumplimiento del plazo habilitará a ANTEL a aplicar las multas que están estipuladas en el presente 
pliego de condiciones. 

 
El Director de Obra podrá autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, trabajos 
extraordinarios o causas imputables a ANTEL, que deberán registrarse en el acta correspondiente. 
 
7.2 El oferente deberá declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario se asumirá que 
cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego. 
 
8. PRECIOS 
 
8.1 El trabajo que comprende la presente licitación se contratará por el monto que resulte del total de la 
sumatoria de la planilla de cotización incluida en las Condiciones Particulares. Este monto será máximo 
dado que la obra se abonará según la ejecución real de la misma. 
 
En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no dará derecho a 
reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario. 
 
8.2 Los oferentes deberán presentar obligatoriamente el presupuesto detallado según la planilla de 
cotización, indicando para cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios unitarios, los 
que regirán para los aumentos y disminuciones de obra que puedan ordenarse o para abonar, en caso de 
rescisión, la obra hecha que esté en condiciones de ser recibida. Los rubros parciales se colocarán en el 
orden indicado (y con el desglose solicitado) en este pliego de condiciones. 

 
En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla de cotización 
unidades diferentes a las indicadas en la misma, ANTEL descartará la oferta. 
 
Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo establecido en los 
precios unitarios. 
 
Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras. 
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8.3 Si un oferente omitiera un rubro, la Administración se reserva el derecho de determinar la importancia 
de la omisión y si la oferta presentada cumple con el pliego o merece rechazo. 
 
En caso de ser considerada la oferta en el estudio comparativo, se tomará para el rubro omitido la 
cotización más alta entre las propuestas de los restantes oferentes. Para la adjudicación se considera que el 
rubro omitido es sin cargo para la Administración. 

 
En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al máximo requerido por ANTEL para 
determinados rubros (por ejemplo: implantación, replanteo, imprevistos, o cualquier otro rubro para el cual 
la Administración establezca tope), la evaluación se hará considerando el monto cotizado por el oferente 
pero la adjudicación se realizará por el máximo establecido en el pliego. 
8.4 Ítems de cotización y adjudicación opcional: 
 
El oferente podrá cotizar otros rubros que estime necesarios y que no hayan sido incluidos en la planilla de 
cotización. Dicha cotización deberá presentarse separada de la planilla de cotización incluida en el presente 
pliego. Estos rubros no formarán parte del comparativo de precios y su adjudicación quedará a criterio de 
ANTEL. 
 
8.5 Los oferentes presentarán sus precios en moneda nacional discriminando el monto imponible, y se 
especificará separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto correspondiente a las leyes 
sociales y complemento de cuota mutual que se deberán verter en el Banco de Previsión Social, el cual 
formará parte integrante del precio. 

 
Todos los precios serán firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se establezca una fórmula 
paramétrica de ajuste. 
 
8.6 Si las cotas del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el adjudicatario deberá 
colaborar con la adaptación del proyecto a las dimensiones reales, sin generar ningún tipo de costo 
adicional para ANTEL. 
 
 
8.7 Imprevistos: 

 
El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o modificaciones 
expresamente autorizadas por ANTEL. Dicho monto será utilizado solo en caso de ser necesario y de 
acuerdo a lo que disponga ANTEL. 
 
Se utilizarán los mismos valores de precios unitarios de cotización, en caso de que los imprevistos coincidan 

con rubros ya cotizados así como sus montos imponibles. 

Para el monto imponible de los imprevistos será considerado el mayor porcentaje utilizado por la empresa 
para el cálculo del monto imponible de los rubros de la planilla de cotización.  

 
El monto adjudicado para imprevistos y sus correspondientes leyes sociales y complemento de de cuota 
mutual no generará derecho alguno a favor del adjudicatario en caso de no utilizarse, así como tampoco 
generará derechos el remanente del mismo en caso que el rubro se utilice parcialmente. 

 
Cualquier orden de ejecución de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, cuyos precios forman 
parte de la contratación, será dado bajo firma del Director y se adjuntará el presupuesto firmado por el 
adjudicatario. 
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9. IMPUESTOS 
 
9.1 El adjudicatario deberá cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las leyes de la 
República Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos cotizados. 
En caso de creación, modificación o eliminación de impuestos que graven la comercialización de bienes y/o 
prestación de servicios, se aplicará la normativa legal vigente a tales efectos en cualquier caso. 
 
9.2 El oferente deberá indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que rubros y/o ítems. 
 
9.3 ANTEL será agente de retención, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la 
normativa legal vigente. 
 
 
10. LEYES SOCIALES 

 
10.1. De acuerdo al régimen de unificación de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de la 
Construcción establecido por la Ley 14.411, ANTEL se hace cargo de los aportes al BPS. 

 
10.2. A los efectos de la adjudicación, así como para la comparación de las ofertas, se tendrán en cuenta las 
leyes sociales), más la estimación de los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la 
planilla de cotización. La estimación de los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la 
planilla de cotización, será el tope máximo que pagará ANTEL por dicho concepto. 
 
10.3.  Los aportes por leyes sociales se calcularán de la siguiente forma: El oferente deberá indicar el monto 
imponible. En caso que existan rubros que solo sean suministros, no corresponderá cotizar monto 
imponible. 
 
Sobre el monto imponible se aplicará la tasa unificada vigente de aportes de la industria de la construcción. 
El valor resultante será el que debe figurar en la oferta como leyes sociales. Esta cifra será el tope del aporte 
que ANTEL efectuará al B.P.S. actualizado por los aumentos de salarios que existieran. Superado el tope 
antes establecido, ANTEL retendrá el importe que corresponda de los pagos de certificados de obra 
respectivos. 
 
En todos los casos ANTEL abonará mensualmente los aportes sociales correspondientes en base a las 
planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, así como los complementos por cuota 
mutual que correspondan. 
 

 10.4 Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 16.320, 
reglamentada por Decreto 67/993 deberán ser debidamente acreditados. Los mismos serán de cargo de la 
Administración hasta el tope máximo establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de 
ANTEL un mínimo de 13 jornales de 8hs. En caso contrario solo podrá cargar a la Administración el 
complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de ANTEL. 
En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente párrafo, el adjudicatario 
deberá restituir a la Administración los importes abonados por dicho concepto que no correspondía ser de 
cargo de la misma. 

 10.5. En caso que para algún rubro no sea necesario cotizar monto imponible, el oferente deberá 
especificarlo expresamente en su oferta. En caso contrario, para el comparativo de ofertas se penalizará con 
el monto imponible de mayor valor considerando todas las ofertas presentadas y para la adjudicación se 
considerará que para dichos rubros no corresponde el cálculo de leyes sociales. Si durante la ejecución de la 
contratación, surgiere por parte de B.P.S. la imposición del pago de leyes sociales por esos rubros, las 
mismas se le descontarán al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las hubiere. En caso de no 
existir facturas, se les comunicará el monto y se le otorgará plazo para su pago. 
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11. COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN  
 

 11.1. La Administración adjudicará a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego, presente el 
menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan otro criterio de adjudicación. 
Asimismo previo a la notificación de adjudicación, se reserva el derecho de dejar sin efecto la contratación 
en cualquier etapa del trámite en que se encuentre, sin que esto pueda dar lugar a indemnización o 
reclamo de ninguna especie. También se reserva el derecho de dejar sin efecto aquellos ítems o grupo de 
ítems, cuando corresponda.  
 

   11.2. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberán ser una empresa constituida en el país 
o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060 del 04.09.89. 
 

 11.3. La adjudicación a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervención preventiva de 
legalidad del Tribunal de Cuentas de la República y en todo lo que pueda no hacerse mención en este 
pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF. 
 

 11.4. ANTEL se reserva el derecho de aplicar las disposiciones referentes a Mejoramiento de Ofertas 
previstas en el artículo 66 del TOCAF. 
 
 
12. NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
 

 12.1. La adjudicación se comunicará al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por parte de la 
Unidad correspondiente.  
 

 12.3. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberá fijar domicilio en la República Oriental 
del Uruguay, para todos los efectos legales de la contratación. 

 
 
 13. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

 
13.1. Generales 
 
1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la forma de llevarlas a cabo 
y de actuar dentro de ellas, así como aquellas que en cualquier forma afecten a las personas empleadas en 
los trabajos, al equipo o materiales que utilice. 
 
2) El adjudicatario será el único responsable de todas las obras que comprende la presente licitación. Por lo 
tanto ANTEL tratará directamente con el adjudicatario todas las cuestiones que se susciten. 

 
 3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o daño que pudiera 

sobrevenirle. Dicho seguro se extenderá a las obras a medida que sean ejecutadas y a los materiales, 
equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las mismas hasta la recepción definitiva, sin 
interrupción alguna. 
En caso de producción de siniestros, el deducible de los seguros será de cargo del adjudicatario. 

 
4) El adjudicatario tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes a Personal o daños a 
propiedades, así provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la ejecución de las obras, por 
transporte de materiales y en general de la acción de los elementos o de causas eventuales. 
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Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecución de las obras y hasta la 
recepción provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, el adjudicatario queda 
obligado a reparar el daño causado e indemnizar por el producido. 
Restituirá a ANTEL los gastos que eroguen las acciones por indemnización que se le promovieran por 
accidentes de trabajo o daños a terceros o cosas, pudiendo ANTEL retener  de las sumas que se le 
adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones 
formuladas por aquellos conceptos hayan sido  definitivamente levantados o terminados por gestión y a 
costo del adjudicatario. 
 
5) Deberá obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e  inspecciones necesarias, 
a su exclusivo costo. No se admitirán demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas 
imputables a dichos permisos.  
 
El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de 
todo lo que prescriben las ordenanzas municipales en todo el territorio nacional. Las mismas prescripciones 
anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de otros organismos (UTE, ANTEL, OSE, etc.) para la localidad. 
 
Serán de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las  leyes y 
reglamentos gravan las obras, así como el mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores de los 
servicios públicos, en cuanto esos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse. 
 
6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los planos, a las 
prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las órdenes e instrucciones que expida 
el Director de Obra. 
7) Si en la interpretación de la contratación bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas serán resueltas 
por ANTEL cuyas decisiones serán definitivas respecto a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en 
ejecución de estructuras y metrajes de obra. El adjudicatario no podrá suspender los trabajos, aún 
parcialmente, bajo este pretexto. 

 
8) Suministrar a su costo todos los materiales, proveer todo el personal, mano de obra y todas las 
maquinarias, herramientas, útiles, elementos de transporte, tanto de carácter principal como accesorio. 
 
9) Constituir en obra, con carácter permanente, un capataz general, personal obrero con experiencia y 
habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean necesarios a los efectos de dar 
cumplimiento al plazo previsto en el pliego. En relación a la remuneración del personal, se deberá dar 
cumplimiento a la normativa vigente. ANTEL no se hará cargo de retribuciones adicionales por ningún 
concepto. 
 
10) Estar presente en el lugar de las obras -el adjudicatario y/o su representante técnico- toda vez que el 
Director de Obra así lo requiera con motivo de inspecciones y visitas, o para dilucidar otros problemas 
surgidos en la misma. 
 
11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier circunstancia, detalle 
u observación referente a los planos, memorias y demás recaudos que a su juicio, pueda conspirar contra la 
perfecta ejecución de la obra o su correcto funcionamiento. 
 
12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demás funcionarios 
encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los controles para ANTEL. Cuando se 
considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir por escrito en queja fundada 
al Director de Obra, estando a su resolución, sin que esto le dé derecho a interrumpir los trabajos o 
paralizar las obras. 
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13) Se considerará propiedad de ANTEL todo material de construcción que se extraiga de las excavaciones o 
desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se haga expreso abandono de dichos 
materiales. 
 
14) Si la Dirección de Obra lo solicitara durante la ejecución de la contratación, se deberá colocar en la obra 
1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para ANTEL, en lugares visibles y con el texto y diseño que 
indicará el Director de Obra, no pudiendo colocar ningún otro tipo de inscripción, ya sea de carácter 
permanente o transitorio sin la autorización expresa de ANTEL. Esta prohibición no alcanza a las 
inscripciones que con carácter de seguridad coloque el adjudicatario. 
 
15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acatarán las órdenes del Director de 
Obra, al que guardarán el debido respeto. Toda falta disciplinaria por parte de aquellos que al solo juicio del 
Director de Obra perjudiquen la buena marcha de la obra, será suficiente motivo para amonestar, 
suspender o expulsar al o los culpables. 
 
16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados se entienden 
incluidos en los precios de la contratación y deberá abonarlos el adjudicatario, quedando ANTEL a cubierto 
de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso indebido de las patentes. En el caso que esos 
reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepción definitiva de la obra, el adjudicatario se 
obliga a restituir a ANTEL todos los gastos y costas a que dieran lugar y todo otro perjuicio que le 
ocasionaren. 
 
17) El adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que refiere a contratación de 
trabajo de peones prácticos y de obreros no especializados, sin distinción de género, en las obras para las 
que fue contratado. 
 
18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista 
La empresa deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la normativa vigente y 
su reglamentación, garantizando la integridad física y salud de sus empleados, realizando todas las acciones 
necesarias para la prevención y control de los riesgos laborales. 
En forma previa al inicio de ejecución de la contratación, deberá disponer del Estudio y Plan de Seguridad e 
Higiene previsto en el Decreto 283/96 del 10 de Julio de 1996, entregando duplicado de la constancia de 
presentación ante la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e 
Higiene en las distintas etapas de la obra, adaptado al cronograma de la misma, el cual deberá llevar firma 
de Arquitecto o Ingeniero, o la constancia referida en el Artículo 5 del Decreto 283/96. 
Deberá presentar además el Plan de Seguridad e Higiene firmado por el Técnico Prevencionista donde 
consten las medidas de prevención de los riesgos detallados en el Estudio de Seguridad e Higiene antes 
mencionadas. 
 
Cualquier modificación, alteración o extensión en el estudio o en el Plan de Seguridad e Higiene deberá ser 
comunicado a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social. La no presentación de la 
documentación anteriormente mencionada impedirá a la empresa el inicio de los trabajos, aplicándose en 
tal caso las multas por atrasos correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo Multas del 
Pliego de Condiciones Particulares. Asimismo, previo al inicio de la contratación, el adjudicatario deberá 
suscribir la/s declaración/es jurada/s que lucen como Anexo II y Anexo III: “Declaración jurada de seguridad 
para proveedores y/o empresas que entreguen o retiren insumos” y “Declaración Jurada – Cumplimiento 
Ley N° 19.196 y Decretos Reglamentarios” respectivamente, que se anexan al presente pliego de 
condiciones. Todo el personal dependiente de la empresa deberá estar asegurado en el Banco de Seguros 
del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa la única responsable de los daños y perjuicios 
que por accidentes de trabajo que sufra su personal durante el transcurso de la ejecución de las obras. 
 
19) Seguridad Vial 
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Para los casos en que se utilicen vehículos para llevar a cabo la contratación, el adjudicatario deberá dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 19.061 y en el Decreto 81/14 del 03/04/2014. 
 
 
14. PREVENCIÓN DE SINIESTROS 
 

 14.1. No está permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser instalados en 
sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitación, y/o elementos que eleven el coeficiente de 
carga de fuego del lugar. 
Si por razones de tiempo la instalación de los equipos no se puede realizar o finalizar en el correr de la 
jornada como se previó, solo los equipos involucrados podrán quedar en el lugar donde se van a instalar, sin 
los embalajes correspondientes. Los edificios de ANTEL no deben ser utilizados como depósito de material 
embalado a instalar en el futuro. 
 

 14.2. No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado edificio, ni 
herramientas ni ningún otro tipo de desecho. Se incluyen en estos desechos los producidos con motivo de 
las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de cartón, cajas de madera, nylon, espuma plast o 
goma. Vale lo mismo para los restos de cables, aunque éstos sean de aislación ignífuga, pues estos restos 
amontonados pueden no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicación, la 
empresa deberá indicar cuál es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente mencionados, 
de acuerdo a la normativa ambiental vigente. 

 14.3. Para el depósito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario deberá disponer de un pequeño 
contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estará bajo llave y custodia del mismo. El lugar de 
emplazamiento del contenedor será definido con el Director de Obra. En caso de no existir posibilidad 
alguna de emplazar el contenedor en el predio del edificio, o en la acera o calle de entrada, deberá ser 
comunicado al Director con una antelación de 10 días hábiles al inicio de la obra, para que este asigne un 
área dentro del edificio donde emplazar al mismo. 
 

 14.4. En caso de tener que usarse líquidos inflamables como pinturas o solventes, se deberá tomar las 
siguientes precauciones: 
 

 14.4.1. Se evitarán los derrames o salpicaduras de líquidos combustibles e inflamables, debiéndose prever 
en el momento de su utilización los medios para contener y recoger sus vertidos, así como la adecuada 
ventilación de la zona. 
 

 14.4.2. Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar los riesgos 
de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los compuestos mencionados, deben 
guardarse en recipientes metálicos con tapa, procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al 
personal de limpieza). 

 
 14.4.3. Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignición como 

consecuencia de la fricción y la chispa; por consiguiente se aconseja que las empresas de limpieza utilicen 
ceras de emulsión acuosa. 
 

 14.5. En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénicas o similares que originen 
aumento de temperatura, se tomarán las siguientes precauciones: 
 

 14.5.1. Se deberá contar con extintores propios, los que se encontrarán cargados, en condiciones de trabajo 
y fácilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del adjudicatario deberá estar 
convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de los equipos de extinción. 
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 14.5.2. El corte y la soldadura no deben realizarse en atmósferas inflamables (explosivas) o en las cercanías 
de materiales inflamables. 
 
14.5.3. Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas, trapos, etc. 
 

 14.5.4. Verificar la zona de trabajo y áreas adyacentes una vez finalizada la operación a fin de detectar 
posibles fuegos latentes. 
 

 14.6. En ningún caso se deberán obstruir; elementos de extinción de incendios, o los pasajes, pasillos o 
puertas con depósitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que contraviniere estas disposiciones 
y que como consecuencia se produjere un siniestro o agravara los alcances del mismo, será pasible de las 
acciones civiles y penales que le correspondieren. No obstante, ANTEL por intermedio de su personal, 
queda facultado para encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones 
antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que se le agregará en 
20% por gastos de administración. 

 
 15. CONEXION DE SERVICIOS 

 
 15.1. Salvo indicación expresa, serán de cuenta de la Administración los gastos y trámites de conexión de los 

servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demás servicios. Los correspondientes a provisorios de 
obra en todos los casos serán de cuenta del adjudicatario. 

 
 
 
 16. CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS 

 
 16.1. Bastará que un trabajo se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman parte del 

presente pliego, aunque haya sido omitido en otras, para que tenga que ser efectuada por el adjudicatario a 
su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno. 
Cualquier otro tipo de contradicción entre alguna de las piezas que forman parte de la contratación, cuya 
aclaración no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la apertura de las propuestas, será 
resuelta a juicio del Director de Obra. 
 
17. RECEPCIONES 
 
17.1. RECEPCIÓN PROVISORIA 
 
Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de conformidad con los 
documentos de la contratación y hayan resultado satisfactorios los ensayos y las pruebas de carácter 
técnico e inspecciones previas, comunicará por escrito al Director de Obra la fecha en que desea se realice 
la inspección que dará lugar al otorgamiento de la recepción provisoria. 
 
Si en la inspección se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario deberá subsanarlos 
siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones particulares y las instrucciones 
que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma no dará al adjudicatario derecho a prórroga del 
plazo total de la obra. No obstante, quedará a juicio del Director la realización de trabajos correctivos y/o 
complementarios dentro del período de garantía, cuando estos no sean de entidad. 
 
Subsanados los defectos y las faltas a satisfacción del Director, se procederá a labrar nueva acta 
otorgándose la recepción provisoria. 
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Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepción provisoria como observados y que deberán 
ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, serán declarados por éste en el B.P.S. para los aportes 
respectivos, los que serán de exclusiva cuenta del mismo. 
 
Para aquellas obras cuya ejecución deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo establecido en las 
Especificaciones Particulares, se otorgará la recepción provisoria de cada etapa con las mismas formalidades 
indicadas precedentemente. 
 
Si durante el desarrollo de las obras la Administración tuviera necesidad de ocupar locales ya terminados, se 
otorgará la recepción provisoria correspondiente a los mismos con iguales formalidades que las indicadas 
precedentemente. 
 
17.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA 
 
A partir de la recepción provisoria comenzará a correr un plazo de 6 meses, en el cuál el adjudicatario 
deberá subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese período para que la 
Administración otorgue la recepción definitiva. 
 
Cumplido el referido plazo el adjudicatario deberá solicitar por nota la recepción definitiva, acordando con 
ANTEL la fecha para la realización de la inspección que dará lugar al otorgamiento de la misma para lo cual 
deberá acreditar, previamente, que ha procedido a la clausura de la obra ante B.P.S. 
 
La inspección se realizará en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el Director de Obra. 
 
Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el período de 6 meses han sido subsanados 
a satisfacción de ANTEL y en general que todas las condiciones contractuales han sido cumplidas, se labrará 
el acta correspondiente para la recepción definitiva, la cual será suscrita por el Director y por el 
Representante Técnico. 
 
El acta para la recepción definitiva de las obras debe acompañarse de todas las liquidaciones, conformadas 
por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la recepción provisoria y la definitiva que no fueren de 
su cargo. 
 
Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la contratación, se labrará un 
acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para subsanarlos. La recepción definitiva no se 
otorgará hasta que el adjudicatario de total cumplimiento a sus obligaciones. 
 
Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido ANTEL podrá disponer, previas 
inspecciones e inventarios que sean necesarios, las reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que 
correspondan, por sí o por terceros, con cargo al adjudicatario. 
 
La recepción definitiva total de las obras liberará a las partes contratantes y dará por terminada la 
contratación. Se mantendrán las responsabilidades establecidas en el Código Civil por responsabilidad 
decenal. 
 
Si transcurrido un año a partir de la recepción provisoria sin que el adjudicatario solicite la recepción 
definitiva, la misma se otorgará de oficio, perdiendo todo derecho de cobrar el saldo pendiente. 
 
 
18. CONDICIONES DE PAGO 
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 18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, ANTEL hará efectivos los pagos 
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administración. Los pagos se realizarán contra 
trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la ejecución real de la obra. 
 
18.2. La forma de pago será según se indica a continuación: 
 
· 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma mensual. 
· 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepción definitiva de la obra ante solicitud del 
adjudicatario. 

 
Este 5% no será pasible de nuevo ajuste al momento de la liberación. 
 

 18.3. El importe de cada factura se calculará teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, los 
materiales empleados en ese mes y los precios unitarios. 
El valor total de la factura deberá presentarse por el 100% del avance de obra del mes. 
En el detalle de la factura deberá indicarse el porcentaje de retención que corresponda según lo establecido 
en el presente pliego de condiciones, así como el importe equivalente en números. 
El adjudicatario deberá presentar al Director de Obra de ANTEL una fotocopia de la factura ingresada en la 
unidad Acreedores, con sello de intervención de la misma. 
 
18.4. Solicitudes de Pagos 
 
El adjudicatario formulará mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros días hábiles de cada mes, las 
solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes vendrán discriminadas según los 
siguientes conceptos: 
 
A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la presentación de una 
liquidación de acuerdo a los precios básicos de la oferta, ajustados a la relación general de rubros de la obra. 
B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la fórmula paramétrica establecida. 
C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o desfasajes con respecto 
al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde. 
D) Adjuntará los formularios correspondientes a las leyes sociales que ANTEL deberá abonar al Banco de 
Previsión Social. 
E) Eventualmente, deberá presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, toda otra 
documentación que la Dirección de Obra estime necesaria para la liquidación gestionada. 
 
Cada certificado incluirá la parte de obra ejecutada hasta el último día hábil del mes anterior, 
entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren colocados en la misma, en el lugar 
y la forma que deben ocupar definitivamente. 
Dentro de los 5 (cinco) últimos días de cada mes el adjudicatario efectuará una medición total de obra 
realizada respetando los rubros o ítems consignados en la planilla de cotización. Los valores así obtenidos, 
disminuidos de los valores de obra realizada en el mes anterior y aprobada por la Dirección de Obra, 
determinará los metrajes de obra realizados en el mes. El importe a certificar se obtendrá aplicando a los 
metrajes así determinados de cada rubro o ítem, los precios unitarios del presupuesto aprobado. 
Las mediciones que se efectuarán no implican una liquidación de obra por medición de lo ejecutado, sino 
que los valores así determinados servirán para cuantificar el AVANCE PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a 
ser abonado a cuenta de un precio fijo total, llave en mano. 

 
18.5. Tramitación de las solicitudes 
 
El Director de Obra elevará la solicitud de pago con su aprobación dentro de los primeros 5 (cinco) días 
hábiles de recibido. 
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Si ANTEL observara la liquidación presentada por el adjudicatario, tramitará el pago de la liquidación que 
estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones anotadas. 
El adjudicatario contará con un plazo de cinco 5 (cinco) días hábiles desde la fecha de haber sido notificado 
de las observaciones para justificar su liquidación y si transcurrido dicho plazo no contestara a la 
Administración, se entenderá que acepta la observación efectuada. En el caso que dentro del plazo 
indicado, el adjudicatario levantara las observaciones efectuadas, la Administración procederá al ajuste de 
la liquidación original. 

 
18.6. Condiciones para efectuar los pagos 
 
En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario deberá presentar la documentación que 
acredite estar al día en el pago de las primas de seguros, obligaciones tributarias y de previsión social. 
A tales efectos el adjudicatario tendrá en cuenta que los documentos que debe exhibir serán los siguientes: 

 
a) Certificado único expedido por los organismos de seguridad social (BPS). 
b) Certificado único expedido por la Dirección General Impositiva (DGI). 
c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caución que está obligado a contratar 
conforme a las prescripciones del pliego. 
d) Toda otra documentación que eventualmente exija la Dirección de Obra. 
 

 18.7. Se descontarán de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al adjudicatario 
conforme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las obligaciones accesorias establecidas en el 
pliego, que a juicio exclusivo de ANTEL, sean graves y no tengan previstas las sanciones correspondientes. 
También se retendrán multas generadas por causa del contratista por presentación de nóminas fuera de 
fecha a BPS etc. Estas retenciones por multas requerirán para su imposición, en cada caso, la previa 
intimación y notificación con determinación de un plazo prudencial perentorio para que el adjudicatario 
regularice su situación. 
 

 18.8. Los precios totales incluidos en la factura no podrán contar con decimales, en caso de ser necesario, 
se deberá redondear según el siguiente criterio: si el décimo es inferior o igual a 4, se redondeará dejándolo 
al entero anterior y si el décimo es igual o mayor a 5, se redondeará al entero siguiente. 
 

 18.9. En caso de incumplimientos se aplicará lo dispuesto en los capítulos de Multas y Rescisión de la 
contratación. 
 
18.10. CESIÓN DE CRÉDITOS 
 
El adjudicatario que solicite cesión de créditos deberá rembolsar a ANTEL los gastos administrativos que se 
generan por tal motivo. 
De cada factura cedida se descontará el 1% (uno por ciento) de la facturación cuyo pago fue cedido, con un 
mínimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un máximo de 50 U.R. (cincuenta unidades reajustables). 
 
19. MULTAS 
 
19.1. La Administración aplicará las multas establecidas en las Condiciones Particulares. 
 

 19.2. La multa será descontada de las facturas pendientes de pago si las hubiera, en caso contrario el 
adjudicatario deberá abonar a ANTEL el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en la 
notificación de la misma. De no hacer efectivo el pago, ANTEL se reserva el derecho de entablar todas las 
acciones administrativas, judiciales y/o extrajudiciales tendientes a su cobro. 
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 19.3. El adjudicatario caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos pactados o por 
la realización de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer algo contrario a lo estipulado, sin 
necesidad de interpelación judicial o extrajudicial de especie alguna. 
 

 19.4. En ningún caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) del monto 
total adjudicado sin impuestos. 
 
19.5. En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, ANTEL se reserva el derecho de rescindir la 
contratación e iniciar las acciones que correspondan. 
 
20. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES 
 

 20.1. La empresa adjudicataria deberá cumplir con todas las normas laborales aplicadas al servicio, en 
particular respecto a: 
 

• Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados a la obra. 

• Planilla de Trabajo y en su caso, convenio colectivo aplicable. 

• Póliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo. 

• Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS. 

• Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la 
entidad provisional que corresponda. 
 
20.2. En caso de ser solicitada la documentación antes mencionada y ante cualquier incumplimiento en la 
presentación de la misma, ANTEL se reserva el derecho de rescindir la contratación unilateralmente, de 
acuerdo a lo dispuesto en el capítulo 24 del presente documento. 

 
 20.3. En caso de no optar por la rescisión y que la Gerencia de Área Arquitectura no reciba la 

documentación requerida en el punto precedente, dentro de los 25 días siguientes al mes de prestado el 
servicio facturado, se procederá a realizar una retención la cual no superará el 50% de lo facturado. 

 
 20.4. En caso de corresponder, dicha retención se liberará en oportunidad de realizarse el pago de la 

facturación del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 
2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007). 
 

 20.5. La Administración tendrá el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a comprobar el 
cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la adjudicataria, quien será la única 
responsable en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las leyes sociales del personal 
provisto así como de todas las que la ley y reglamentación vigente o futura pone a cargo de los patronos. 
De encontrar ANTEL incumplimientos de otra índole que no sea falta de documentación, podrá retener los 
pagos que estime necesario, hasta tanto el mismo no sea solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario 
todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar. 
 

 20.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobación del incumplimiento de las normas laborales y de 
seguridad social será causa de rescisión de la contratación y dará lugar a indemnización a la Administración 
por los daños y perjuicios que esta ocasione. 
 

 20.7. En caso que el personal afectado no tenga carácter de empleado del adjudicatario se deberá 
presentar en la Gerencia de Área Arquitectura, una declaración jurada firmada por el representante legal de 
la empresa detallando las personas involucradas, e indicando: 
 

• Naturaleza jurídica de la empresa. 
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• Representantes legales de la misma. 

• Razón social de la empresa. 

• Domicilio legal y/o constituido. 

• Teléfono, fax y correo electrónico. 

• Número de RUT. 

• Número de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (según corresponda). 
 

 20.8. La Administración se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentación vinculada a sus 
dependientes, por un período de cinco años, de acuerdo al nuevo régimen de prescripción de los créditos 
laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007). 
 

 20.9. ANTEL, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley 
18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud de la 
contratación, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. 
 

 20.10. Cuando la Administración considere que la empresa contratada ha incurrido en infracción a las 
normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección General del Trabajo y de la 
Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes. 

 Sin perjuicio de las sanciones que dicha Inspección aplique en cumplimiento del art. 289 de la Ley 15.903 en 
la redacción dada por el art. 412 de la ley 16.736, esta Administración aplicará las sanciones que se 
estipulan en el presente pliego. 

 
 20.11. El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa adjudicataria, debiendo 

esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia laboral. ANTEL no se hará cargo del pago de 
horas extra y cualquier otra remuneración. 

  
 21. SUB-CONTRATISTAS 

 
21.1. ANTEL aplicará en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008. 
 
21.2. ANTEL no está obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administración autorizará 
la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio. 
 

 21.3. Al momento de solicitar la autorización para un subcontratista, el adjudicatario deberá presentar la 
siguiente información mínima: 
 

• Nombre de la empresa. 

• Razón social. 

• RUT. 

• Dirección, teléfono, correo electrónico. 

• Rubros para los cuales se subcontratará. 

• Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente. 

• Nómina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos, instrumentos 
de inspección y ensayo y pruebas, transporte de carga. 

• Certificados de estar al día con BPS y DGI (adjuntar fotocopia). 
 

 21.4. Iniciada la obra el adjudicatario deberá comunicar por escrito al Director de Obra, cualquier cambio 
que pudiera surgir dentro de la nómina de personal presentada. 
 
21.5. Asimismo la Administración podrá requerir la siguiente información: 
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• Organigrama de la empresa. 

• Breve descripción de los principales cargos de la empresa. 

• Referencias bancarias y comerciales. 

• Currículum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempeñan en la obra contratada por 
ANTEL. 

• Plan de capacitación asignado a la obra. 
 

 21.6. La Administración se reserva el derecho de no aceptar algún subcontratista si a su juicio no reúne los 
requerimientos mínimos que aseguren un buen desempeño acorde a lo que establecen estas 
especificaciones. 
 
Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administración acepte la subcontratación, la responsabilidad 
frente a ANTEL será del adjudicatario. 
 
 
22. CERTIFICACIÓN DE DINAMA 
 

 22.1. Tratándose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios de marcas) 
productos envasados directamente o con destino al consumidor final y que se encuentran alcanzados por lo 
dispuesto en el Decreto 260/007, deberán presentar el certificado expedido por la DINAMA donde conste 
que dicha empresa se encuentra inscripta en el registro que lleva la misma y contar o adherir a un plan de 
gestión de residuos de envases aprobados por el MVOTMA ya se trate de productos nacionales o 
extranjeros. 
 

 22.2. Asimismo, las empresas que no se encuentren alcanzadas por la normativa mencionada, deberán 
presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo. 
 

 22.3. En caso de la no presentación de los certificados mencionados, se asume que la empresa oferente dio 
cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente bajo su exclusiva responsabilidad. 

 
 
 
 
 23. CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 
 23.1. El adjudicatario no podrá traspasar o ceder a terceros la contratación sin consentimiento expreso de la 

Administración y de conformidad con las condiciones que ésta exija. 
El traspaso o cesión no surtirá efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los trámites que lo 
validen. 
 
 
24. RESCISIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 
 24.1. ANTEL podrá rescindir unilateralmente la contratación por incumplimiento total o parcial del 

adjudicatario e iniciar las acciones legales por los daños y perjuicios que hubiere experimentado. 
 Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que correspondan y de suspender o 

eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de ANTEL, así como comunicar las medidas adoptadas al 
Registro Único de Proveedores del Estado (R.U.P.E.). 
 

 24.2. Previo a ejecutar alguna de las medidas mencionadas en el numeral anterior, ANTEL notificará al 
adjudicatario, teniendo éste un plazo de 10 (diez) días hábiles para efectuar los descargos que a su criterio 
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correspondan. Evaluado el descargo del adjudicatario, ANTEL tomará la decisión que considere que 
corresponde. 
 

 24.3 Una vez que la Administración declare rescindida la contratación, sin interpelación judicial ni 
extrajudicial, se lo comunicará al adjudicatario. Posteriormente se realizará, con escribano de la 
Administración o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un inventario de la obra realizada, con 
tasación de los trabajos efectuados y no pagados hasta ese momento. 
 
24.4.  Las acciones legales entabladas se dirimirán ante los Tribunales de la República Oriental del Uruguay. 
 
 
25. INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS 
 

 25.1.  Será de aplicación lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de setiembre de 
2005. 

 
 
 26. PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS 

POR MPYME 
 

 26.1.  De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su artículo 3ro., 
ANTEL aclara expresamente que no aplicará el régimen de Prioridad a los bienes, servicios y obras públicas 
fabricados, brindados o ejecutados por MPYME por encontrarse en régimen de libre competencia. 

 
 
 27. PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO 

NACIONALES 
 

 27.1.  De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 2008, esta 
Administración aclara expresamente que no aplicará el régimen de preferencia en el precio de los bienes, 
servicios y obras públicas que califiquen como nacionales, por encontrarse en régimen de libre 
competencia. 

  
 
 28. GENERALIDADES 

 
 28.1. El representante legal de la empresa declarará, previo al inicio de los servicios, que está en 

conocimiento y cumplirá con las disposiciones de las Leyes 18.104 (15/3/2007) y 18.561 (11/09/2009). 
 

 28.2. Los empleados de la empresa adjudicataria, deberán comportarse con la debida rectitud e idoneidad 
en el desempeño de las funciones vinculadas con la presente contratación. En caso contrario, la 
Administración observará a la empresa reservándose el derecho de solicitar la sustitución del empleado o 
rescindir la contratación antes reiteradas observaciones. 
 
28.3.  Regirá todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012. 
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ANEXO I 
 

DECLARACIÓN JURADA DE SEGURIDAD PARA PROVEEDORES Y / O EMPRESAS QUE 
ENTREGUEN O RETIREN INSUMOS 

 
El/la Sr./Sra. ______________________________________ en nombre y representación de 
La Empresa _________________________________________________________________ 
RUT ____________________________________en calidad de: 
___________________________________________________________________________ domiciliada en: 
__________________________________________________ N° __________ 
Localidad: ___________________________________Departamento: __________________, formula declaración 
jurada a ANTEL en relación con la seguridad e higiene en el trabajo, en el cumplimiento de las tares que se 
identifican con el Nro de Pedido/ ______________________________ y que bajo las responsabilidades 
administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista. En 
consecuencia declaramos que, antes de iniciarlas y en ocasión de su realización: 
1) Todo nuestro personal dispone de carne de salud laboral vigente, adecuado a los trabajos a realizar; 
2) Todas las máquinas, equipos y herramientas que suministramos para ser empleadas en ANTEL, están aptas 
para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registro de estas actuaciones y 
nuestro personal ha sido capacitado para su uso; 
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3) Todo el personal está dotado de los medios de protección colectivos y personales que corresponden a las 
tareas a realizar según la normativa legal vigente y están aptos para su uso; 
4) Todo el personal cuenta con la formación necesaria en materia de seguridad e higiene en el trabajo según lo 
indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones; 
5) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal vigente así como las 
solicitadas especialmente por ANTEL cuando así lo indique; 
6) Todo nuestro personal está incluido en la planilla de trabajo;. 
7) Asimismo declaramos conocer la normativa legal vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo y las 
leyes 18.099 y 18.251, comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las obligaciones legales y 
reglamentarias, asumiendo en el caso que correspondiere la defensa legal que permita eximir a ANTEL de toda 
responsabilidad patrimonial; 
8) En el marco de la Ley 19196 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral previstos, de forma de 
evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad física del trabajador. Y para constancia se 
firma este ejemplar en la ciudad de ________________ a los _________días del mes de ______________del año 
dos mil ______________________ 
 

  

Firma en representación de la empresa Fecha de recepción 

  

Aclaración de la Firma Oficina de ANTEL 

  

Documento de Identidad Firma de receptor ANTEL 

  

Aclaración de la Firma 

 

Documento de identidad 

 
 
 
 

ANEXO II 
 

“Declaración Jurada – Cumplimiento Ley N° 19.196 y Decretos Reglamentarios” 
 

La empresa declara bajo juramento que adoptará los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en 
la normativa vigente y su reglamentación, garantizando la integridad física y salud de sus empleados, 
realizando todas las acciones necesarias para la prevención y control de los riesgos laborales. 
 
 
 
 

------------------------- 
Firma 
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ANEXO III 
 

PLAN DE DESARROLLO DE OBRAS 
Rubros Semana1 Semana2 Semana3 Semana4 Semana5 Semana6 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        
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8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

   

 

 

Fecha …………………………………………………………………. 

Firma Técnico Responsable por Empresa:  

 

                                                                                                         …………………………………………………………….. 

          POR Empresa 

                                                                                                                                     


