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CONDICIONES PARTICULARES

1. OBIJETO

ANTEL llama a licitacién para cotizar los trabajos de albafileria, herreria y eléctrica, en el edificio de
Comercial, ubicado en la calle Artigas 537, entre Ruta 1 y Florida de la localidad de Rafael Perazza,
Departamento de San Jose, indicado en planos y memorias.

Se amplia la informacidn en las Especificaciones Particulares (E.P.).

2. VISITA DE OBRA

Previo a la presentacion de las ofertas se realizara visita no obligatoria a la obra de referencia siendo de
riesgo del oferente y sin costos extra para ANTEL, presentar su oferta sin haber asistido a la misma.

Se fijard fecha y hora de la visita, la que se comunicard. Se labrarad acta en el lugar. Dicha acta, con la
solicitud de aclaraciones, y sus posteriores respuestas cursadas por ANTEL pasardn a formar parte del
presente pliego.

3. REPRESENTANTE TECNICO (No corresponde)

La empresa adjudicataria deberd designar un Representante Técnico que sera el interlocutor vélido entre el
adjudicatario y el Director de Obra designado por ANTEL.

Poseerd obligatoriamente titulo de Arquitecto — Técnico Constructor — Técnico Instalador Electricista y su
designacién serd condicionada a la aceptacién por el Director de Obra. Se deberd adjuntar fotocopia de
titulo habilitante del técnico que corresponda en el momento de la presentacion de la oferta.

Tendra en la obra toda la documentacion que integra la contratacién.

Deberd en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones dadas por el Director de Obra (ya
sean verbales o por escrito), en lo que se refiere a la construccion de la obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestion, no se hallara presente en obra el
Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el capataz.

Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de recibida una orden)
cualquier otra solucién al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; en caso de no realizar tal
propuesta en el lapso indicado, deberd ejecutar las érdenes originales sin mas trdmite dentro de los 2 dias
siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico deberd estar disponible durante toda la vigencia de la contrataciéon y debera
contar con un teléfono movil con servicio de ANTEL para poder contactarlo. El nimero telefénico debera ser
indicado a la Administracién previo al inicio de ejecucién de las obras.

Si durante la ejecucién de la obra, ANTEL considerara que el Representante Técnico no cumple
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estara obligado a sustituirlo, sin que ello
implique ningun costo adicional para la Administracién.

4. SOBRESTANTE
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Si el Director de Obra lo considera necesario, ANTEL designara sobrestante.

El sobrestante sera la persona o personas a quien o quienes el Director de Obra designe para la vigilancia de
las obras. El mismo permanecera en la obra durante las horas de labor, debiendo el adjudicatario permitirle
en todo momento la fiscalizacién de los trabajos.

Ademas vigilara que se cumplan las 6rdenes que dé por escrito el Director de Obra.

Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para ordenar, por su solo
arbitrio, la suspensién de los trabajos de ejecucidn de la obra siempre que constatase que no se cumplen
los términos de la contratacién. En este caso dard aviso de inmediato al Director de Obra.

Dicha suspension serd materializada por orden escrita comunicada al adjudicatario o al Representante
Técnico. Las suspensiones ordenadas por el sobrestante tendran fin por otra orden escrita del mismo o del
Director de Obra.

El sobrestante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que las indicadas en el inciso
anterior. No es mision del sobrestante el ordenar actos técnicos o administrativos en la obra, sélo podra
notificar al adjudicatario o a su representante en la obra de las érdenes que dé el Director de Obra respecto
a estos actos.

El sobrestante tendra, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a la obra durante las horas
de labor y libre acceso a todos los lugares y recintos de la misma, construidos dentro del obrador o que en
su proximidad sirvan a ella de depdsitos, habitaciones, oficinas, servicios higiénicos u otros fines.

5. PLAN DE DESARROLLO DE OBRA
ANTEL exigira -junto con la oferta- la entrega de un Plan de Desarrollo de Obra (P.D.O) completo de acuerdo
al modelo adjunto en Anexo IV.

6. PLAZO DE ENTREGA
Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias calendarios
laborales para entregar los trabajos completamente terminados, contados desde la fecha de notificacion de
adjudicacién.

7. COTIZACION

Los precios estan expresados en moneda nacional y se ajustaran por la formula paramétrica que se detalla
en el capitulo siguiente.

8. AJUSTE DE PRECIOS
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ANTEL liquidard los trabajos presupuestados, ajustandolos con la siguiente férmula paramétrica:
P=Pox[0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) ...(1+CS(i+n)))]
Siendo:

P = precio ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios basicos.

M = indice de Costo de materiales de la Construccién de dos meses anteriores al de ejecucién de los
trabajos.

Mo = indice de Costo de materiales de la Construccién de dos meses anteriores a la fecha de apertura de
ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los Consejos de Salarios
para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberan estar establecidos en decreto publicado en el
diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con fecha posterior o igual a la fecha de apertura de
ofertas.

i=19, 29 39, .. ., etc.incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas.
Esta formula se calculara para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.

Nota: En caso que, durante el periodo de vigencia de la contratacidn, se diera una variacién de todas o
algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma serd considerada en la
paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje de variacién del aporte
unificado.

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomaran los porcentajes
genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconoceran variaciones diferenciales para algunas
categorias.

En caso que la empresa oferente presente una férmula paramétrica distinta a la indicada precedentemente,
ANTEL se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla conveniente, regira la establecida
en el presente pliego de condiciones.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, deberd remitir la liquidacién con el detalle del calculo
correspondiente, haciendo mencién a la factura basica que estd ajustando.

La actualizaciéon de precios correspondiente, deberd ser solicitada a la Unidad Control de Contratos de
negocios y corporativos dentro de los 90 (noventa) dias de presentada cada factura correspondiente al
avance de obra, debiendo presentar el cdlculo correspondiente en base a la formula establecida. En caso
que ANTEL lo requiera deberd presentar documentacidn probatoria de los indices considerados en dicha
solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura basica, ANTEL no aceptara ni efectuara ajuste de
precios.
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En caso de ajustes negativos, ANTEL podra comunicar de oficio al adjudicatario.

En todos los casos la aceptacidon o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios, quedan a
exclusivo juicio de la Administracién, pudiendo a su vez formular de oficio la reliquidacién que corresponda.

9. GARANTIAS TECNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecucién de las obras
vinculadas a esta licitacion, previo a la recepcién provisoria se exigiran los siguientes documentos:

a. Garantia por la calidad de la instalacidn sanitaria (sistemas de abastecimiento y desagiies del
edificio).

El adjudicatario extenderd una garantia por diez afos a partir de la recepcién definitiva, por el buen
funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento y desagitie, incluyendo en dicha garantia las obras de
albafiileria, pintura, y todo otro trabajo que fuera necesario realizar, en caso de detectarse pérdidas de
cualquier tipo en dichas instalaciones.

b. Garantia por la calidad de la albaiiileria rustica y revestimientos

El adjudicatario extendera una garantia por diez afios a partir de la recepcidn definitiva, incluyendo en dicha
garantia las obras de albafiileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de
detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.

c. Garantia por la calidad de yesos, cielorrasos, mamparas y aberturas

El adjudicatario extendera una garantia por cinco afios a partir de la recepcidn definitiva, incluyendo en
dicha garantia las obras de albaiileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de
detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.

d. Garantia por la calidad de pintura
El adjudicatario extendera una garantia por tres afios a partir de la recepcion definitiva, incluyendo en dicha
garantia las obras de albaiiileria y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de detectarse fallas
de cualquier tipo en las obras realizadas.

e. Garantia por la calidad de eléctrica
El adjudicatario extendera una garantia por cinco afios a partir de la recepcidn definitiva, incluyendo en

dicha garantia las obras de albaiileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de
detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.

f. Garantia de modificaciones de disefo
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Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario -modificaciones destinadas a
optimizar el procedimiento constructivo por razones de economia de costo o de plazo- se debera extender
una garantia de esas partes o sistemas modificativas de las originalmente descriptas en este pliego, por lo
menos por un periodo de dos afios a partir de la recepcién definitiva.

10. MULTAS
En caso de incumplimientos, ANTEL aplicard las siguientes multas:
a. Por incumplimientos técnicos

Si ANTEL comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y/o equipos instalados no cumplen
con las condiciones técnicas establecidas, el adjudicatario debera corregir la irregularidad en un plazo
perentorio maximo de 5 (cinco) dias habiles a partir de la comunicacion por parte de ANTEL de dichas
irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicara una multa de 1% (del valor de la compra),
diarios.

b. Por incumplimiento en los plazos

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, con los plazos estipulados
en el Plan de Desarrollo de Obra (si corresponde) o con el plazo de terminacién de las mismas, se hara
pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las prérrogas que en cada caso se hubieran concedido.

Dichas multas se aplicaran en funcién de cada dia corrido de demora y por los montos que se determinan
en este pliego, y se haran efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que deba efectuarse de su
imposicién.

No se tendran en cuenta en el calculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la misma sea
impedimento para el desarrollo y/o ejecuciéon de los trabajos en forma regular, de comun acuerdo con la
Direccién de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la situacion climatica. Para que esos
dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la obra, deberdn solicitarse mediante Nota de
Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad del adjudicatario
pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberan ser debidamente probadas
y aceptadas por ANTEL.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados del
contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley correspondiente,

son responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por este concepto no se descontaran de los plazos
de obra.

c. Por atraso en los plazos
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a) Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Desarrollo de Obra, ANTEL aplicara
una multa que se fija de acuerdo a la siguiente formula:

M = dxmxc

Siendo:

M = Monto de la multa a aplicar

d = Demora expresada en dias corridos, por sobre el plazo previsto

m = 1%/dia

¢ = Monto de la certificacidn de la etapa incumplida del Plan de Desarrollo de Obra

b) Si el adjudicatario no cumpliera con el plazo de terminacion de las obras, ANTEL aplicard una multa de 1
% diarios, sobre el monto total.

Se entiende por monto total, el monto basico mas el importe del ajuste que se hubiera aplicado de acuerdo
con lo establecido para el ajuste de precios.

En ningun caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) del monto total
adjudicado sin impuestos.

En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, ANTEL se reserva el derecho de rescindir la
contratacidn e iniciar las acciones que correspondan.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES
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Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados procedimientos
constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego.

Los trabajos se llevaran a cabo en el Centro Comercial de Rafael Peraza, Departamento de San Jose; los mismos
se ejecutardn en los dias hdbiles, en los horarios: de 7 a 9am ¢ luego de las 17pm 6 en su defecto y de ser
necesario y si la tarea lo requiere se trabajara fines de semana; debiendo ser coordinado previamente al inicio
del servicio con la Direccién de Obra

Trabajos a realizar:
e Albaiileria
e Eléctrica
e Herreria

Se atenderan los mismos mediante la ejecucidn de los trabajos que se desarrollan a continuacion:

Los horarios de trabajo; ya sea de demolicién, albafileria, que afecten el normal funcionamiento del
edificio, que en ocasiones puedan generar ruidos molestos y/o polvo o cuando se deba trabajar dentro de
algun local que trabaje en horario de oficina, se restringen a fines de semana o a horas nocturnas, de lunes
a viernes en el horario de 17:00hs hasta las 22:00hs. En este Ultimo caso se deberd coordinar los dias de
trabajo con la Direccidn de Obra, para que esta pueda avisar a la oficina o seccién afectada.

1. Implantacién.

2. Plan de seguridad.

3. Retiro del aplacado de lambriz existente.

4, Aplacado de yeso.

5. Colocacion rejillas de ventilacién.

6. Enduido interior sobre aplacado de yeso.

7. Pintura interior.

8. Canalizacion para eléctrica por piso.

9. Eléctrica — Instalacion.

10. Pisos.

11. Retiro cielorraso existente.

12. Suministro y colocacién de cielorraso Amstrong.
13. Suministro y colocacién luminarias 60x60.

14. Suministro bicicletero (Capacidad 6 bicicletas).
15. Limpieza de obra.

Para aquellos items sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones Particulares,
serd valido lo establecido en la memoria constructiva y descriptiva del M.T.O.P.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

1. Implantacién
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1.1 A los efectos de cotizar los gastos de implantacion y repliegue, para cada obra que efectivamente se
ejecute, se define este rubro, que incluird todos los gastos de fletes, traslados de personal, vallados,
pasarelas y protecciones necesarias para la totalidad de la obra que rijan en acuerdo a la normativa
municipal vigente San José y para cada obra, retiro de escombros, volquetas, andamios, guinches, etc.

Se tomard como norma lo indicado a continuacién:

A.N.T.E.L. no suministrard bafio, vestuario ni comedor por lo cual el contratista debera llevar lo necesario
para su implantacién, de acuerdo a la cantidad de personal establecido para la obra segin las normas de
seguridad e higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

ANTEL suministrard energia eléctrica y agua.

La empresa se encargara de los alargues de eléctrica, desde el punto de la toma hasta la zona de trabajo.

El director de obra de ANTEL, indicara el lugar donde se realizara la implantacién de la obra.

Las herramientas y maquinaria destinada a la obra deberd guardarse en depdsitos que deberdn ser
provistos por la empresa adjudicataria (contenedor, galpén provisorio, cajon con llaves, etc.) no
responsabilizindose ANTEL por faltante de ellos.

En todos los casos la implantacién estarad de acuerdo al volumen de la obra solicitada, definiendo un tope
maximo del 10% de la suma de los rubros 2 al 14.

2. Plan de Seguridad

En este rubro se incluira el Plan de Seguridad el cual se realizard de acuerdo a las condiciones generales de
este pliego.

En todos los casos el Plan de Seguridad estara de acuerdo al volumen de la obra solicitada, definiendo un tope
maximo del 3% de la suma de los rubros del 3 al 14.

El pago del Plan de Seguridad se realizard el 50% con el primer avance de obra y el resto con el ultimo
avance de obra presentado.

3. Retiro aplacado lambriz existente: Sector Cajas — Atencién al Publico.

3.1 - Se retirara todo el aplacado de lambriz existente, en las zonas de las cajas y parte del sector atencién al
publico, el mismo va desde el piso hasta una altura aprox. 1.00m. Se indica zona del aplacado en plano
A02.

4, Aplacado de Yeso: Zona de Cajas — Atencidn al Publico.
4.1 Aplacado de yeso:

Se colocara un aplacado de yeso, se colocard a la distancia de 1cm por encima del nivel terminado del vinilico,
hasta el nivel del techo (altura aprox. 3.00m) - Sectores indicados en Plano A02.

Se utilizaran placas de yeso de e: 12mm (placa verde).

Se deberd dejar una camara de aire de 3,5cm minimo, siendo esta dada por la separacién de la placa con la
pared, segun se detalla en Plano A03.

Todos los componentes seran de primera calidad en su tipo.

Se exigird una adecuada cantidad de tornillos por cada placa de yeso a los efectos de brindar la mayor rigidez
posible al sistema (minimo 40 tornillos por placa).

No se aceptara un desplome en el tabique.

La estructura serd, de acero galvanizado (montantes y soleras), la misma estara firmemente atornillada o
afirmada a toda la superficie de las paredes a intervenir. Los parantes verticales irdn colocados cada 40 cm de
distancia entre si.

A la hora de lijar el enduido se deber3, se debera tener en cuenta proteger los equipos existentes en el local,
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ya sea las computadoras, como los Equipos de Aire Acondicionado y sensores, mediante la colocacién de
nylon.

4.2 Colocaciéon de Zécalo — Zona Cajas y atencidn al publico, segun se indica en Plano AO3

Se suministrard y colocara un zécalo en la zona donde se haya colocado aplacado de yeso.
El mismo serd de aluminio anodizado natural de 100x15mm, fijado con adhesivo poliuretanico de elasticidad
permanente.

5. Colocacion rejillas de ventilacion: Zona Cajas - Atencién al Publico.
5.1 Colocacidn rejillas de ventilacidn:

Se colocaran rejillas de ventilacién en todas las paredes donde se coloque el aplacado de Yeso, irdan 4 por
pared, dos arriba y dos abajo.

Las medidas de las rejillas seran de 5x10cm de PVC (color blanco), la ubicaciéon de las mismas sera indicada
por la Direccién de Obra.

6. Enduido sobre aplacado de yeso: zona indicada en Plano A02.
6.1 Sobre aplacado de yeso:

Se realizard aplicando dos capas de enduido y posterior lijado de las mismas, dejando apta la superficie para
ser pintada, a conformidad del Director de Obra.

7. Pintura Interior — zona indicada en Plano A02
7.1 Pintura sobre aplacado de Yeso:

Se aplicara un fijador al agua, y posterior a ello se aplicaran 2 manos de pintura interior al agua super lavable.

7.2 Pintura en paramentos interiores:

Luego de ejecutados los trabajos de albafileria y canalizaciones para eléctrica y datos, y finalizadas en caso
de que sean necesarias reparaciones en paramentos interiores, se aplicara una terminacion de pintura en su
totalidad, sector Cajas, Atencién al Publico y Local 1.

Los paramentos se pintardn con dos manos de pintura latex lavable interior para paredes de excelente
calidad. Antes de aplicarse la pintura en muros, se limpiaran las superficies retocadas con enduido vy lijadas,
a los efectos de lograr superficies lisas y uniformes.

Los colores seran definidos por el Director de Obra. Las pinturas seran de fabrica y llegaran a obra en sus
envases originales. Deberdn estar en buenas condiciones y no presentar pieles, flotaciéon de pigmentos o
defectos de envejecimiento. Los solventes y diluyentes seran los que indiquen los fabricantes de la pintura a
fin de que sean compatibles. Las pruebas de colores serdn aprobadas previamente por el Director de Obra.

8. Canalizacién eléctrica por piso: zona Cajas -Segun se indica en Plano EL1.
8.1 Picado de piso, para la Canalizacion en la zona de Cajas:

Antes de la colocacién del vinilico, segln se indica en Plano A01, se deberd picar el cerdmico existente, donde
se hara la canalizacion por piso embutida (2,5 metros lineales x 15cm de base x 10cm de altura).

8.2 Canalizacion eléctrica — zona de cajas:

Se hard, utilizando 2 cafios de PVC @ 60, que se colocardn en paralelo e irdn embutidos en la canalizacién
antes mencionada y recorreran 2,5mts cada uno.
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¢ Uno de los caios de PVC, se utilizara para pasar el cableado de eléctrica y el otro cafio, se utilizara pa-
ra el cableado de datos.

e En cada extremo de la canalizacidn, tanto en el inicio como en el final, se debera dejar una caja de re-
gistro de 20x20cm, embutida.

Los cafios seran utilizados de la siguiente manera:

9. Alimentacion de eléctrica — Zona de Cajas y atencion al publico, segun se indica en Plano EL1
Reglamentacidn: Las instalaciones deberan cumplir estrictamente con las reglamentaciones para instalaciones
eléctricas vigentes

El oferente esta obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones y reglamentaciones especificas, sean
estos, decretos o leyes nacionales, ordenanzas municipales, reglamentaciones de UTE, ANTEL, DIRECCION
NACIONAL DE BOMBEROS.

Introduccién: Los trabajos que se describen a continuacidn deberan ser realizados segln planos
correspondientes a cada proyecto, normas y reglamentaciones vigentes de UTE. El proponente debera estar
autorizado por UTE, el cual actuara como representante y responsable técnico.

Modificaciones: Cualquier cambio o modificacién a los planos, debera ser sometido a aprobacién de la
Direccién de Obra. Se deberd indicar por el oferente las modificaciones o cambios, en un juego de planos que
debera estar disponible durante la construccién de la obra.

Una vez terminadas las instalaciones, el oferente presentara a la Direccidn de Obra, el proyecto definitivo con
la actualizacidon estrictamente conforme a la obra: de planos, esquemas unifilares firmado por el
representante técnico de la empresa, también se deberd entregar un CD, conteniendo el proyecto en formato
AUTOCAD.

Materiales: Los materiales seran nuevos y de primera calidad, se indicard marca, procedencia y modelos a
proponer supeditado a la Direccidn de Obra, reconocidos y homologados por UTE.

En la oferta se debera indicar marca y modelo de cada uno de los materiales a utilizar adjuntando catdlogos
del fabricante si no fueran de las marcas sugeridas por la Direccién de Obra (Interruptores).

Tierra: Se debera obtener una medida maxima de 5 Ohms., dicha medicién se realizard en presencia de
personal técnico de ANTEL, de no obtenerse los valores permitidos, se debera realizar lo necesario para
lograrlo, agregando jabalinas .

Protecciones: Las protecciones compuestas por llaves termo magnéticas e interruptores diferenciales, seran
de reconocida calidad (Merlin Gerin, Hager, Terasaki, etc) y deberan estar aprobadas especificamente por la
Direccion de Obra.

Conductores: Todos los conductores a utilizarse, sin excepcion seran cableados, no admitiéndose la utilizacién
de alambres. No se admitiran empalmes en las distintas derivaciones de los puestos de trabajo y de luminarias.
Los mismos serdn antillama en todos los casos y de seccién acorde a los consumos segun las tablas del
Reglamento de UTE. Se debera respetar cddigo de colores y orden de fases de acuerdo al Reglamento de UTE.
Todos los materiales deberan contar con la aprobacion de los organismos competentes (UTE, LATU).

Todas las luminarias seran conectadas a tierra de 2 mm. Tipo CF verde-amarillo. La alimentacién de las mismas

10de 39



d

Se alimentaran un maximo de 3 (tres) 6 5 (cinco) tomas, dependiendo del proyecto (2 mm?, tierra 2 mm?).

se hara en cable de 2 mm. tipo CF antillama, enhebrado por ducto de 20 mm. antillama.
Se alimentaran un maximo de 5 (cinco) luminarias de 4 elementos cada uno por linea.

9.1 Se alimentaran 4 puestos de trabajo: 3 en la zona de Cajas y 1 en la zona de Atencién Publico

Cada puesto se comprende por:
e Cada puesto llevard, 4 tomacorrientes schukos con tierra lateral y central + 2 RJ45.
» Alimentacidn de los escritorios sera con cable bajo goma 3x2mm? (2F + 1T).

En la zona de Cajas la canalizacién sera embutida por piso, las dimensiones de dicha canalizacidn seran
aproximadamente de 2.5 metros lineales, 15cm de base x 10cm de altura.

En la zona de Atencién al Publico, la canalizacidn sera exterior por ductos (2) uno para eléctrica y otro para
datos, las medidas del ducto seran d 60x40mm

Toma corrientes y puestas eléctricas: Se debera disponer de tomas y puestas eléctricas segun se indica en

plano EL1, en funcién de los puestos de trabajo determinados. Los interruptores automaticos de las
derivaciones deberan ser de un poder de corte minimos de 6 KAmp.
Los toma corriente seran schucko o universales de 10 AMP.

Ajuste instalacidn: Las canalizaciones necesarias seran replanteadas en obra y seran canalizadas dentro de
tabiques de yeso.

En cielorraso, para luminarias, seran canalizaciones interiores.

Las canalizaciones que se realizan sobre paramentos existentes seran de PVC de 10cm x 5cm 6 5cmx5cm.

Para la instalacion de Datos se colocaran ductos en paralelo a la eléctrica, donde se deberdn dejar instaladas
las cajas para los terminales de datos (RJ 45).

El cableado se realizaré en cable rigido de seccién 1mm? o superior, aislamiento de PVC-HT resistente a 902C.

Nota: En la zona de Cajas y Atencidn al Publico, se debera tener en cuenta al momento de colocar el
aplacado de yeso, la existencia de tomas de eléctrica para impresoras y alimentacion de los equipos de Aire
Acondicionado, como asi también las llaves de encendido de las luminarias.

Se debera tener en cuenta que los mismos deben quedar operativos.

10. Pisos -Plano A02
10.1  Colocacion vinilico de alto transito - zona de Cajas - Atencidn al Publico y Local 1 (esp. Vinilico 3.2mm,

medidas 30x30).

Especificaciones Técnicas:

Previo a la colocaciéon del nuevo pavimento, se limpiara profundamente la superficie retirando todo resto de
pavimento existente, en la zona de Cajas - Atencién al Publico y Local 1.

En toda el area se suministrard y colocard baldosas vinilicas de alto transito de PVC de 3.2mm de espesor
minimo y de 60x60cm o 45x45cm, de acuerdo a disponibilidad. Seran de color gris claro, terminacién mate y
de primera calidad, y contaran con aprobacién de la Direccién de Obra.

Las piezas se colocaran de manera uniforme sin resaltes, sin puntas levantadas, perfectamente alineadas y sin
junta. Se utilizard adhesivo de base acuosa desarrollado especialmente para vinilico.

Para la realizacién de la tarea del retiro de vinilico existente, nivelado del piso y colocacidén del vinilico nuevo,

se debera coordinar la fecha previamente con la Direccién de Obra, debido a que la realizacién de las mismas
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interferira con las tareas diarias que alli se realizan, por lo que se estima que dichos trabajos, se desarrollaran
de un viernes para un sdbado y si es necesario se terminard el domingo, de modo de no interferir con las
tareas que se realizan.

10.2 Retiro del vinilico existente en la zona del Local 1:

Se retirara todo el vinilico existente en la zona del Local 1, dejando la superficie apta para luego nivelar y
recibir vinilico nuevo.

10.3 Se nivelara la superficie de Cajas, Atencion al Publico v Local 1, mediante la aplicacion de masa nive-
ladora.

Se aplicara masa niveladora en las zonas antes descriptas.

En el caso de ser necesario, se corregirdn los desniveles del pavimento original mediante un alisado de arena
gruesa y cemento portland (4:1), que se regleara hasta lograr una superficie perfectamente plana y enrasada
al nivel del pavimento existente. La Direccidon de Obra podra solicitar el picado y retiro de hasta un 20% del
pavimento existente.

En caso de que se deba lijar la masa niveladora para salvar diferencias de desniveles, se debera tener en
cuenta proteger los equipos existentes en el local, ya sea las computadoras, como los Equipos de Aire
Acondicionado y sensores, mediante la colocacion de nylon.

11. Retiro de cielorraso existente - Zona Cajas, Atencién al Publico y Local 1.
11.1  Se debera retirar todo el cielorraso existente en las zonas mencionadas, dejando los locales libres para
recibir el nuevo cielorraso Amstrong.

12. Colocacion de Cielorraso tipo Amstrong - zona Cajas, Atencion al Publico y Local 1.

Se debera suministrar y colocar cielorraso modular del tipo Fine Fissured de Armstrong suspendido, segun se
detalla en Plano EL2. Las placas del cielorraso estaran suspendida en una estructura de largueros y travesafios
de chapa acero galvanizado, con placas de fibra mineral de dimensiones de 60x60 cm aproximadamente y
espesor de 18 mm con terminacién de pintura latex vinilica aplicada en fabrica, con bufias y remates especifi-
cos.

Descripcion de los materiales:

Caracteristicas acusticas:

El coeficiente de reduccién de ruido (NRC), debera estar comprendido entre 55 y 70.
La clasificacion de atenuacion (CAC), debera estar comprendida entre 33 y 35.

Resistencia al fuego: Tanto los paneles como la estructura de suspensién deberan ser resistentes al fuego y

conservar la integridad estructural del sistema.

Deberan cumplir con los siguientes parametros:

indice de propagacién de llama del material (IPLL), debera ser menor o igual a 25.
indice de generacién de humo (IH), debera estar entre 0y 50.
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Sistema de suspensién: Componentes: Tes principales y Tes secundarias, metal base y conector, fabricados en

El panel debera ser clase A, segun la clasificacién de resistencia de materiales contra el fuego.

acero de calidad galvanizado por bafio en caliente de conformidad con ASTM A 653.

Las Tes principales y secundarias son de construccién de acero con trama doble con disefio de brida expuesta.
Superficies expuestas quimicamente lavables, tapas terminadas de acero galvanizado con pintura poliéster
humedad. Las Tes principales y secundarias tendran costura.

Alambres para colgantes y Tes:
ASTM A641, Clase 1 revestimiento de zinc, temple blando, pre-estirado, no menos de calibre 12.

Bordes y angulos perimetrales, de acero de calidad comercial galvanizado. Estos seran de acabado para
Humedad Alta de conformidad con los requisitos ASTM C 635.

El remate en el perimetro del cielorraso se realizard con perfiles “Z” especificos del sistema para estas termi-
naciones y segun indique la Direccién de Obra.

Previo a la puesta en obra la empresa debera presentar muestras, folleteria, fichas técnicas que certifiquen
que el material suministrado cumple en un todo con lo solicitado en las presentes especificaciones. Dicha pre-
sentacién debera necesariamente contar con el visto bueno de la Direccién de Obra para su aprobacién y pos-
terior instalacion.

No se admitirdn placas que presenten patologias y las mismas deberan tener una garantia de por lo menos
dos afios en su estabilidad de forma siendo responsabilidad absoluta de la empresa adjudicataria el cambio de
todas las placas de cielorraso si se notase este tipo de deformacién.

Colocacién: Se debera colocar el cielorraso contando con personal especializado, no debiendo existir deforma-
ciones ni diferencias dimensionales. La nivelacién serad perfecta, pudiendo la Direccidon de Obra solicitar el
cambio total o parcial que nos cumplan con las exigencias.

Se debera prever en la estructura los refuerzos necesarios en sectores donde se coloquen las luminarias solici-
tadas y detalladas en planos correspondientes.

Se considerara dentro de los trabajos de colocacion del cielorraso, el retiro previo del cielorraso existente
las zonas de Cajas, Atencidn al publico, Local 1.

13. Suministro, alimentacién y colocacion Luminarias LED de 60x60 — Plano EL2

Introduccién: Los trabajos que se describen a continuacién deberdn ser realizados seglin planos
correspondientes a cada proyecto, normas y reglamentaciones vigentes de UTE. El proponente debera estar
autorizado por UTE, el cual actuara como representante y responsable técnico.

Luminarias:

Se instalaran las luminarias segun lo indicado en el Plano EL2.

Previamente a la colocacién de las mismas, se entregardn a la Direccién de Obra una muestra con sus
respectivas especificaciones técnicas. No se admitirdn empalmes de cables sin piezas de unién aisladas. En los
casos en que la ubicacidn de la luminaria a colocar no coincida con un centro existente, la instalacion eléctrica
se canalizara por sistema de ductos de acero, conductos galvanizados y piezas de sistema tipo DAISA. Sobre
cada caja centro existente, se colocard una caja exterior galvanizada.

Se proponen luminarias LED, seran colocadas en forma independiente de la estructura del cielorraso,
suspendidas de la losa, con cable de acero.
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El cableado se realizara en cable rigido de seccién 1mm?, aislamiento de PVC-HT resistente a 902C. Bornera de
conexion de 2b+T con seccidon maxima de 2,5mm?2. Se utilizaran las canalizaciones existentes hacia la ubicacion
del puesto, y en caso contrario se empleara el sistema de canalizaciéon indicado.

Emergencia:
Se realizard la alimentacién de emergencia de los circuitos indicados en plano, conectado a alimentacion de

emergencia existente en el local. La conexidn se realizard previa autorizacién del personal de ANTEL.
Los elementos componentes de la instalacién estardn acordes a las cargas a emplear. En el caso de los
tomacorrientes, se conectaran a emergencia luminarias que estan en la zona de cajas, seglin se detalla en
Plano EL2.
En caso de no existir alimentacidon de emergencia, las luminarias estaran alimentadas en llaves independientes
a las de red, de forma tal que se puedan identificar para en un futuro ser alimentadas a emergencia, deberan
estar independientes de la instalacidon a red, pero en el mismo tablero.
Caracteristicas de las luminarias: 4 tubos

¢ Luminaria de suspension, panel de 60x60cm con las siguientes caracteristicas:

e Panel LED de alto rendimiento 36W 4000K

e Difusor acrilico blanco, marco color blanco.

* Angulo de luz 120°

*  Equipo de primera calidad. 230V/50Hz.

¢ Sistema de fijacidn original compuesto por cuatro tensores de acero y regulador de altura.

14. Bicicletero:

Se suministrard y colocara un bicicletero de capacidad para 6 bicicletas, compuesto por 3 médulos unidos.

La ubicacion se detalla en el Plano A02, el disefio y los detalles constructivos seran proporcionados en el plano
A04.

Metales, terminaciones, pinturas:
Todas las piezas metalicas se presupuestaran de acero inoxidable tipo Aisi 304 con terminacién de pulido
esmerilado.
e Estructura en tubular de acero inoxidable redonda de diametro 2”.
e Platinas de fijacidn: 3 circulares de didmetro 110, esp. 4mm y 2 rectangulares 560mm x 110mm, esp
4mm
e Fijacion mediante tacos y tirafondos o expansivos metalicos.
e Se hardn 5 bases de hormigdn con malla, para recibir el bicicletero, dos de 0.60x0.60x0.08espesor y
tres de 0.20x0.20x0.08 de espesor.

15. Limpieza de Obra.

15.1 Se deja expresamente indicado que, durante todo el proceso de la obra, se exigira el retiro diario de
desperdicios y suciedad a los efectos de lograr mantener la higiene y limpieza del lugar, aun durante el
transcurso de la obra.

Luego de terminada la obra, la Empresa Constructora deberd realizar la limpieza de la obra a fondo y retirar
todos los elementos sobrantes de la misma.

La limpieza de obra tendra un tope de valor maximo del 2% de la suma de rubros del 2 al 15

2. PLANILLA DE COTIZACION
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Nro. [RUBROS Unid. UF’feC‘F’ cant, | Precio | Monto % Imponible
nitario Rubro Imp. Minimo para
Rubro
1 |IMPLANTACION
1.1 |Implantacion. G 1 20
2 |Plande Seguridad
2.1 [Plan de seguridad G 1
3 [Retiro de lambriz existente (Cajas- Atencion al Pubico- Local 1)
3.1 |Retiro lambriz existente ml 8 20
4 [Aplacado de Yeso (Cajas y Atencion al Publico)
4.1 |Aplacado de yeso Int. e: 12,5mm (placa verde) m2 60 20
4.2 |Zocalo de aluminio ml 20 20
5 [Rejillas de Ventilacion (Cajas y Atencion Publico)
5.1 |Rejillas 5x10 Un 24 20
6 |Enduido interior sobre aplacado de Yeso
6.1 |Enduido sobre aplacado de yeso m2 60 20
7 |Pintura Interior
7.1 |Sobre aplacado de yeso - super lavable m2 60 20
7.2 |Sobre paramentos interiores (Cajas, A. Piblico, Local 1) m2 55 20
8 [Canalizaci6 de eléctrica por piso - Cajas y Atencion al PUblico
8.1 |Picado piso 2,5m x 0,20m de profundidad aprox. ml 4 40
8.2 |Cafios PVC @60 (canalizacion) + cajas de registro 20x20 (2) ml 5 25
9 |Eléctrica
4 escritorios:  C/U suministro, colocacion y alimentacion
9.1 |4 Tomas Schukos + 2 RJ45 un 4 35
10 [Pisos (Cajas, Atencion Publico, Locall)
10.1 | Retiro vinilico existente en la zona del Local 1 m2 8 20
10.2 [Aplicacion masa niveladora m2 40 20
10.3 [Colocacion Vinilico alto transito e: 3,2mm, 60x60cm 6 45x45cm m2 40 18
11 |Retiro de cielorraso existente - Cajas, Atencion al Publico,Local 1
Retiro de Cielorraso existene en la zona de Cajas - Atencion al Publico
11.1 [Dep6sito m2 40 20
12 |Suministro y colocacion cielorraso Amstrong
12.1 | Colocacion cielorraso amstrong Cajas, Atencion al Publico, Local 1 m2 40 18
13 | Suministro, alimentacion y colocacion Luminarias 60x60
13.1 [ Suministro, alimentacion y colocacion Luminarias 60x60 un 10 10
14 | Suministro y colocacion Bicicletero
14.1 [ Suministro y Colocacion Bicicletero (capacidad 6 bicis) un 1 10
15 |LIMPIEZA DE OBRA
15.1 [Limpieza de Obra gl 1 35
A |Suma de rubros
B |Monto imponible de rubros
C |Imprevistos (maximo 15% de A )
D |Monto imponible de imprevistos - 40%
E [IVA(22% de A+C)
F |Leyes sociales (71,4% de B)
G |Leyes sociales (71,4% de D)
H |Complemento de cuota mutual
| |Total oferta (A+C+E+G+H)
) |Comparativo (A+C+G+H)

Las cantidades indicadas por ANTEL en la planilla de cotizacién son fijas y no deben ser modificadas a la
hora de cotizar.
No obstante las condiciones indicadas arriba, el monto “total de la Oferta” es llave en mano, por lo que
debera incluir todas las tareas y todos los trabajos implicitos para realizar lo solicitado en el presente pliego.
CONDICIONES GENERALES
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Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, se presentaran por duplicado
(original y copia), explicitamente identificados en sobres que llevaran en forma bien visible las indicaciones
establecidas en la caradtula de este pliego. Cada oferta debera tener todos los folios que componen la misma
engrampados y/o encarpetados.

1. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

La copia debera ser igual al original. En caso que la copia difiera del original, valdra lo establecido para la
oferta original.

En el caso que sean incorporados folletos, catdlogos o manuales, los mismos deberan ser incluidos en cada
uno de los ejemplares de la oferta (original y copia).

Las mismas seran recibidas por la mesa de compras de Arquitectura de la Gerencia de Arquitectura de
ANTEL en la hora, dia, lugar y modalidad indicados en la caratula adjunta al pliego, en que serdn abiertas en

presencia de los interesados que concurran al acto.

Para poder contratar con ANTEL, debera estar inscripto en el RUPE (Registro Unico de Proveedores del
Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de Proveedores de ANTEL.

Los oferentes deberan incluir en su oferta:

. Fotocopia del certificado que acredite el cumplimiento de la Ley 16.074 sobre Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales (art. 61), si corresponde.

. Fotocopia simple del certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas.

. Certificado emitido por la Inspeccién General de Trabajo y Seguridad Social que acredite que el

oferente no estd sancionado por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.
. Indicacion expresa de cudl es su razdén social.

Asimismo, la oferta presentada debera estar firmada por quien figure como representante legal de la
empresa ante el RUPE.

Las ofertas deberan entregarse firmadas, en el lugar, dia y hora fijado para el acto de apertura de ofertas no
siendo de recibo en ninglin otro momento.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y modificativos 306/007 y
365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén amparadas por el régimen de
MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prérroga de apertura de ofertas, la misma debera formularse
con una antelacién minima de 3 (tres) dias habiles de la fecha establecida para la apertura de la licitacion,

dirigiendo la misma a la direccién de correo electrénico comprasarguitectura@antel.com.uy.

La Administracion se reserva el derecho de conceder o no la prérroga solicitada.

Se podran solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de la
licitacidn, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares.

Las consultas serdn por escrito. Las mismas seran dirigidas a la direccién de correo electrénico
comprasarquitectura@antel.com.uy. Quien comunicard las respuestas y/o aclaraciones segun
corresponda en cada caso.
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ANTEL por propia iniciativa podrd dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto de apertura de
ofertas.

Pasado el plazo para la presentacién de las ofertas no se tomard en cuenta ninguna interpretacion,
aclaracién, ampliacién o modificaciéon para las mismas, salvo aquellas que directa o expresamente sean
solicitadas  por  escrito por la mesa de compras del Area de Arquitectura
comprasarquitectura@antel.com.uy.

Para el caso en que se presentara una sola firma oferente el dia y hora fijados para el primer llamado del
acto de recepcidn y apertura de ofertas, se levantard acta para la Administracién, en la que se dejara
constancia de tal situacion siendo firmada por los funcionarios actuantes y la firma presente si asi lo desea.

No se recepcionara en esta instancia la oferta de la tUnica firma presente.

Para la situacion precedente y para el caso de que no se presentara ninguna oferta al primer llamado, por lo
que resultaria desierto el acto, se realizara el segundo llamado en el dia y hora fijados, comunicdndose tal
situacion y realizandose las publicaciones correspondientes.

Sera valido el acto de apertura de la licitacion en el segundo llamado cualquiera sea el numero de ofertas
presentadas al mismo.

Validez de las propuestas: La Administracidn considerara las ofertas vélidas por el término de 45 (cuarentay
cinco) dias corridos, contados desde la apertura de la licitacion.

En caso que se estipule en la oferta, un plazo de validez menor al mencionado precedentemente, la
Administracién no considerara la oferta.

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administracion no hubiera tomado
resolucidn al respecto, la validez de las ofertas se considerara prorrogada automdaticamente por lapsos
sucesivos de 5 (cinco) dias corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta) dias.

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias o iniciadas las prérrogas
automaticas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicacidn escrita ante la Gerencia correspondiente,
ésta no sera considerada en la evaluacion. En todos los casos, la oferta presentada quedara en poder de
ANTEL y se aplicardn las sanciones previstas en el TOCAF.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los licitantes, estos
deberan establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las condiciones estipuladas para
esta licitacion.

a. Para el caso de omision de la precedente declaracidn, se interpretara a todos los efectos legales,
la aceptacion plena de las condiciones del presente pliego.

b. Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir clausulas que contravengan lo dispuesto en el
pliego de condiciones, se descalificara la oferta.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacion y presentacion de sus

ofertas, seran de su exclusiva cuenta, y en ningun caso la Administracién abonara compensacién de ninguna
especie por ese concepto.
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Se debera indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total responsabilidad sobre el
suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes cuya calidad sera
debidamente acreditada. Dicha firma sera la Unica responsable de todos los suministros y servicios que
comprende la licitacidn asi como también de sus eventuales subcontratistas.

En el acto de apertura de ofertas solo podran realizar observaciones los representantes o apoderados de las
empresas oferentes. En éste ultimo caso, los mismos deberan exhibir el poder correspondiente que los
habilite a tales efectos. En caso de no presentarlo, no podran hacer observaciones en dicho acto.

Integracién de Consorcio:

Si dos o mas empresas resolvieran presentarse a la licitacidon integrando un consorcio, ademas de la
documentacidn exigida para cada una de ellas, presentara una carta firmada por los representantes legales
de cada empresa por la cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los
articulos 17, 501, 502, 503 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripcion del contrato, inscripcién del mismo en
el Registro Publico de Comercio y publicacion de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar
adjudicatarios.

A los efectos precedentes para la etapa de presentacion de ofertas se indicara:
- Empresas que conformaran el consorcio.
- Razones de complementariedad que justifican la asociacion.
- Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad de cada asociado.
- Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el documento de asociacion, hasta la
finalizacién de la contratacion y sus prérrogas en caso de corresponder. Este documento debera
estar formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales vigentes en la Republica
Oriental del Uruguay, cualquiera sea la nacionalidad de las empresas.
- Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el objeto de la presente licitacidn,
y en qué porcentaje lo hard cada una.
- Establecer expresamente que los integrantes del consorcio responderan en forma conjunta y
solidaria durante la ejecucion de la contratacion.

En caso de omitir la presentacién de la informacién indicada precedentemente, ANTEL la solicitard durante
el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentacion.

Una vez adjudicada la compra, ANTEL solicitara el documento que acredite la constitucidn del consorcio, el
cual deberda recabar los términos establecidos en la carta de intencidon de consorciarse, a excepcion del
porcentaje de facturacién de cada empresa el cual podra tener variaciones respecto al establecido en la
misma.

2. ALCANCE

2.1 Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones y
los planos que constituyen los recaudos de la licitacién.

2.2 La obra se licitara LLAVE EN MANO, lo cual significa que ANTEL no reconocera adicionales para la
ejecucidn de los trabajos implicitos necesarios para lograr la finalidad del presente proyecto

2.3 A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacién aquellas tareas que, en caso de

corresponder, el oferente debera tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS GENERALES ya que no
podran presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de ejecucion de dichas tareas:
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Planos, planillas y calculos complementarios a los entregados en este pliego, tramites de cualquier tipo,
apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigdn, aislaciones de hormigén
subterraneos sometidos a contacto con agua, rellenos con hormigdén pobre, excavaciones y rellenos
complementarios o superiores a los solicitados de acuerdo con las hipdtesis de calculo estructural,
impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente,
limpieza del terreno, replanteo, nivelaciones, sefializaciones y protecciones en cumplimiento de normas de
seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los equipos y canalizaciones de
telecomunicaciones existentes en el terreno donde se construira el edificio, cercos e iluminaciones
provisorias, luz de obra y agua de obra, limpieza de la obra permanente y final, proteccién y pintado de los
elementos metdlicos o de madera provistos por el adjudicatario, desagilies, drenaje y bombeo de aguas
subterraneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigén y en general de todos los
materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de los materiales intervinientes,
dias perdidos por accidentes, dias perdidos por lluvia o fenédmenos climaticos, salarios caidos por causa del
adjudicatario, mantenimiento de materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia
médica y de urgencia, fletes, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del personal, etc.

3. DOCUMENTACION

3.1. La mesa de compra de la Gerencia de Area Arquitectura, podrd solicitar la documentacién legal que
estime pertinente a los efectos de la presente contratacién, pudiendo conceder un plazo de 48 horas
habiles de acuerdo al Art.65 del TOCAF.

3.2 En caso que a criterio de ANTEL la documentacion técnica presentada por los oferentes resulte
insuficiente, durante el estudio de las ofertas se solicitard ampliacién de dicha informacidn, otorgando un
plazo para ello de 48 horas habiles de acuerdo al Art.65 del TOCAF. En caso de no presentar lo solicitado en
el plazo estipulado se descartara la oferta.

3.3 En caso de no presentar en la oferta el/los certificado/s solicitado/s en el presente pliego, ANTEL podra
requerir su presentacion durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para ello estipulado en 3.1.
El/los mismo/s deberad/n estar vigente/s a la fecha de apertura de las ofertas. En caso de su no presentacion
en el plazo estipulado, o que no cumpliera/n con la vigencia mencionada precedentemente, la oferta sera
descartada.

Asimismo y en caso que el/los certificado/s adjunto/s en la oferta se encuentre/n incompleto/s, ANTEL
podra requerir la presentacion del/los mismo/s en forma completa aplicando el mismo procedimiento
especificado en el parrafo anterior.

3.4. El oferente debera firmar el Acuerdo de Confidencialidad que luce como Anexo | de las Condiciones
Generales, previo a la entrega, en forma impresa o digital, de las Especificaciones Particulares y planos que
conforman el pliego.

La empresa recibird via mail, las Condiciones Generales con el Acuerdo de Confidencialidad Anexo | vy la
empresa debera devolver dicho Anexo | via mail o presencial, firmado por el Representante de la empresa
registrado en RUPE junto a fotocopia o escaneo de dicho registro.

El mismo sera entregado en la oficina de Area Arquitectura, Colonia 1932, 3er Piso — Compras Arquitectura
o por mail comprasinfraestructurayapoyo@antel.com.uy.

En caso que dicho Anexo | no sea entregado a Area Arquitectura - Compras Arquitectura ya sea via mail o
presencial, no se podra presentar a la licitacién en curso.

En caso de diferencias entre la versidon impresa y la digital, valdra la versiéon impresa.
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3.5 Cuando se solicite documentacién con una vigencia determinada desde la fecha de apertura de ofertas,
se tomard como valida la primera fecha fijada para tal acto o la fecha de las prérrogas que puedan existir. Lo
indicado no sera de aplicacion en el caso que expresamente se solicite documentacién vigente a la fecha de
apertura.

3.6 En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas deberd venir acompafiada de un timbre
profesional, segun lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo 71, literal G.

3.7 En caso que se detecte que la informacidn presentada en las declaraciones sea falsa, se descalificara la
oferta ¢ se rescindira la contratacién en caso de adjudicacion, sin perjuicio de las sanciones penales que
pudieran corresponder, segln lo dispuesto en el Articulo 239 del Cédigo Penal.

4. REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS

Las empresas que se presenten a esta licitacién deberdn encontrarse inscriptas en el Registro Nacional de
Empresas de Obras Publicas. En cuanto a los sub-contratistas, sera suficiente que el oferente indique el
numero de inscripcién.

El oferente deberd presentar copia del certificado de inscripcidn vigente, expedido por el Registro Nacional
de Empresas de Obras Publicas con fecha de emisién anterior o igual a la fecha de apertura de ofertas,
segun lo dispuesto en el Decreto 208/2009 vy su instructivo publicado en la pagina del M.T.O.P. En cuanto a
los sub-contratistas, serd suficiente que el oferente indique el niUmero de inscripcion.

De no presentar la copia del certificado del M.T.0.P., la Administracion se reserva el derecho de solicitarlo,
otorgando un plazo para ello. En caso de no presentacion en dicho plazo o que el mismo esté expedido con
una fecha posterior a la de apertura, se descartara la oferta.

Si el certificado presentado, tuviera una vigencia inferior al de la finalizacién de la contratacién, la
Administracion se reserva el derecho, durante la ejecucion de la misma, de solicitar la renovacion de dicho
certificado. En caso de no presentarlo en tiempo y forma, ANTEL tendra derecho de revocar la contratacién
en forma unilateral.

5. GARANTIAS

5.1 GARANTIA DE CONTRAVALOR (corresponde si hay anticipo por acopio)

Cuando se convenga pago anticipado, la firma adjudicataria debera efectuar un depdsito por el contravalor,
dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a la fecha de la notificacion de adjudicacién en de las
siguientes modalidades:

- Efectivo.

- Valores publicos caucionados por el BROU a favor de ANTEL.

- Aval bancario o fianza bancaria.

- Pdliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.

- Péliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay.

La misma serd devuelta, a solicitud del adjudicatario, una vez finalizadas y a entera satisfaccién de ANTEL,
las obras pagadas por adelantado.

6. PREFERENCIA DE EJECUCION
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6.1 El adjudicatario dara preferencia de construccién a las partes del trabajo que las Condiciones
Particulares establezcan o que el Director -con la debida autorizacién- le indique durante la ejecucién del
mismo.

En el caso que exista un Plan de Desarrollo de Obra y que lo indicado pueda tener interferencia con el
mismo, el Director podrd acordar con el adjudicatario la confeccién de uno nuevo que, salvo motivo
justificado, no implicara extension del plazo de ejecucién.

7. PLAZO DE ENTREGA

7.1 Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrd del plazo establecido en las Condiciones
Particulares para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la construccién.

Se realizard el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcion de los Trabajos y si
correspondiera, Acta de Interrupcion (a los efectos de la contabilizacién del plazo e informar a ATYR para
que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitard a ANTEL a aplicar las multas que estan estipuladas en el presente
pliego de condiciones.

El Director de Obra podrd autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, trabajos
extraordinarios o causas imputables a ANTEL, que deberan registrarse en el acta correspondiente.

7.2 El oferente debera declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario se asumira que
cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.

8. PRECIOS

8.1 El trabajo que comprende la presente licitacidon se contratard por el monto que resulte del total de la
sumatoria de la planilla de cotizacién incluida en las Condiciones Particulares. Este monto serd maximo
dado que la obra se abonara segun la ejecucidn real de la misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no dard derecho a
reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

8.2 Los oferentes deberdn presentar obligatoriamente el presupuesto detallado segun la planilla de
cotizacion, indicando para cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios unitarios, los
que regiran para los aumentos y disminuciones de obra que puedan ordenarse o para abonar, en caso de
rescision, la obra hecha que esté en condiciones de ser recibida. Los rubros parciales se colocaran en el
orden indicado (y con el desglose solicitado) en este pliego de condiciones.

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla de cotizacién
unidades diferentes a las indicadas en la misma, ANTEL descartara la oferta.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo establecido en los
precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en letras, valdra la escrita en letras.
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8.3 Si un oferente omitiera un rubro, la Administracion se reserva el derecho de determinar la importancia
de la omisidn y si la oferta presentada cumple con el pliego o merece rechazo.

En caso de ser considerada la oferta en el estudio comparativo, se tomard para el rubro omitido la
cotizacidon mas alta entre las propuestas de los restantes oferentes. Para la adjudicacidn se considera que el
rubro omitido es sin cargo para la Administracién.

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo requerido por ANTEL para
determinados rubros (por ejemplo: implantacion, replanteo, imprevistos, o cualquier otro rubro para el cual
la Administracion establezca tope), la evaluacién se hara considerando el monto cotizado por el oferente
pero la adjudicacién se realizara por el maximo establecido en el pliego.

8.4 ftems de cotizacién y adjudicacién opcional:

El oferente podra cotizar otros rubros que estime necesarios y que no hayan sido incluidos en la planilla de
cotizacion. Dicha cotizacidn deberd presentarse separada de la planilla de cotizacidn incluida en el presente
pliego. Estos rubros no formaran parte del comparativo de precios y su adjudicaciéon quedara a criterio de
ANTEL.

8.5 Los oferentes presentardn sus precios en moneda nacional discriminando el monto imponible, y se
especificard separadamente el importe correspondiente a LV.A., el monto correspondiente a las leyes
sociales y complemento de cuota mutual que se deberan verter en el Banco de Previsién Social, el cual
formara parte integrante del precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se establezca una férmula
paramétrica de ajuste.

8.6 Si las cotas del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el adjudicatario deberd
colaborar con la adaptacion del proyecto a las dimensiones reales, sin generar ningun tipo de costo
adicional para ANTEL.

8.7 Imprevistos:

El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o modificaciones
expresamente autorizadas por ANTEL. Dicho monto serd utilizado solo en caso de ser necesario y de
acuerdo a lo que disponga ANTEL.

Se utilizaran los mismos valores de precios unitarios de cotizacion, en caso de que los imprevistos coincidan
con rubros ya cotizados asi como sus montos imponibles.

Para el monto imponible de los imprevistos sera considerado el mayor porcentaje utilizado por la empresa
para el calculo del monto imponible de los rubros de la planilla de cotizacién.

El monto adjudicado para imprevistos y sus correspondientes leyes sociales y complemento de de cuota
mutual no generara derecho alguno a favor del adjudicatario en caso de no utilizarse, asi como tampoco
generara derechos el remanente del mismo en caso que el rubro se utilice parcialmente.

Cualquier orden de ejecucién de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, cuyos precios forman

parte de la contratacidn, sera dado bajo firma del Director y se adjuntara el presupuesto firmado por el
adjudicatario.

22de 39



d

9.1 El adjudicatario debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las leyes de la
Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos cotizados.

En caso de creacién, modificacidn o eliminacién de impuestos que graven la comercializacion de bienes y/o
prestacion de servicios, se aplicara la normativa legal vigente a tales efectos en cualquier caso.

9. IMPUESTOS

9.2 El oferente debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que rubros y/o items.

9.3 ANTEL serd agente de retencion, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la
normativa legal vigente.

10. LEYES SOCIALES

10.1. De acuerdo al régimen de unificacion de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de la
Construccion establecido por la Ley 14.411, ANTEL se hace cargo de los aportes al BPS.

10.2. A los efectos de la adjudicacién, asi como para la comparacién de las ofertas, se tendran en cuenta las
leyes sociales), mas la estimacién de los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la
planilla de cotizacion. La estimacion de los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la
planilla de cotizacidn, serd el tope maximo que pagard ANTEL por dicho concepto.

10.3. Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma: El oferente debera indicar el monto
imponible. En caso que existan rubros que solo sean suministros, no correspondera cotizar monto
imponible.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes de la industria de la construccion.
El valor resultante serd el que debe figurar en la oferta como leyes sociales. Esta cifra serd el tope del aporte
que ANTEL efectuara al B.P.S. actualizado por los aumentos de salarios que existieran. Superado el tope
antes establecido, ANTEL retendra el importe que corresponda de los pagos de certificados de obra
respectivos.

En todos los casos ANTEL abonard mensualmente los aportes sociales correspondientes en base a las
planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi como los complementos por cuota
mutual que correspondan.

10.4 Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 16.320,
reglamentada por Decreto 67/993 deberdn ser debidamente acreditados. Los mismos seran de cargo de la
Administraciéon hasta el tope maximo establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de
ANTEL un minimo de 13 jornales de 8hs. En caso contrario solo podra cargar a la Administracién el
complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de ANTEL.
En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente parrafo, el adjudicatario
deberad restituir a la Administracién los importes abonados por dicho concepto que no correspondia ser de
cargo de la misma.
10.5. En caso que para algun rubro no sea necesario cotizar monto imponible, el oferente debera
especificarlo expresamente en su oferta. En caso contrario, para el comparativo de ofertas se penalizara con
el monto imponible de mayor valor considerando todas las ofertas presentadas y para la adjudicacion se
considerara que para dichos rubros no corresponde el calculo de leyes sociales. Si durante la ejecucién de la
contratacién, surgiere por parte de B.P.S. la imposicion del pago de leyes sociales por esos rubros, las
mismas se le descontaran al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las hubiere. En caso de no
existir facturas, se les comunicara el monto y se le otorgara plazo para su pago.
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11. COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION

11.1. La Administracion adjudicard a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego, presente el
menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan otro criterio de adjudicacién.
Asimismo previo a la notificacidon de adjudicacidn, se reserva el derecho de dejar sin efecto la contratacién
en cualquier etapa del tramite en que se encuentre, sin que esto pueda dar lugar a indemnizacion o
reclamo de ninguna especie. También se reserva el derecho de dejar sin efecto aquellos items o grupo de
items, cuando corresponda.

11.2. El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberdn ser una empresa constituida en el pais
o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060 del 04.09.89.

11.3. La adjudicacién a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencion preventiva de
legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse mencién en este
pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

11.4. ANTEL se reserva el derecho de aplicar las disposiciones referentes a Mejoramiento de Ofertas
previstas en el articulo 66 del TOCAF.

12. NOTIFICACION DE ADJUDICACION

12.1. La adjudicacién se comunicara al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por parte de la
Unidad correspondiente.

12.3. El oferente a quien se adjudique la presente licitacién debera fijar domicilio en la Republica Oriental
del Uruguay, para todos los efectos legales de la contratacion.

13. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
13.1. Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la forma de llevarlas a cabo
y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier forma afecten a las personas empleadas en
los trabajos, al equipo o materiales que utilice.

2) El adjudicatario serd el Unico responsable de todas las obras que comprende la presente licitacion. Por lo
tanto ANTEL tratara directamente con el adjudicatario todas las cuestiones que se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o dafio que pudiera
sobrevenirle. Dicho seguro se extendera a las obras a medida que sean ejecutadas y a los materiales,
equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las mismas hasta la recepcion definitiva, sin
interrupcién alguna.

En caso de produccion de siniestros, el deducible de los seguros sera de cargo del adjudicatario.

4) El adjudicatario tomard todas las precauciones a fin de evitar accidentes a Personal o dafios a

propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la ejecucién de las obras, por
transporte de materiales y en general de la accién de los elementos o de causas eventuales.
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Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucidon de las obras y hasta la
recepcién provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, el adjudicatario queda
obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por el producido.

Restituird a ANTEL los gastos que eroguen las acciones por indemnizacién que se le promovieran por
accidentes de trabajo o dafos a terceros o cosas, pudiendo ANTEL retener de las sumas que se le
adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones
formuladas por aquellos conceptos hayan sido definitivamente levantados o terminados por gestién y a
costo del adjudicatario.

5) Debera obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e inspecciones necesarias,
a su exclusivo costo. No se admitiran demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas
imputables a dichos permisos.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de
todo lo que prescriben las ordenanzas municipales en todo el territorio nacional. Las mismas prescripciones
anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de otros organismos (UTE, ANTEL, OSE, etc.) para la localidad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las leyes vy
reglamentos gravan las obras, asi como el mantenimiento y reposicién de las instalaciones exteriores de los
servicios publicos, en cuanto esos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.

6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los planos, a las
prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las érdenes e instrucciones que expida
el Director de Obra.

7) Si en la interpretacidn de la contratacion bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas seran resueltas
por ANTEL cuyas decisiones seran definitivas respecto a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en
ejecucién de estructuras y metrajes de obra. El adjudicatario no podrd suspender los trabajos, aun
parcialmente, bajo este pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales, proveer todo el personal, mano de obra y todas las
maquinarias, herramientas, utiles, elementos de transporte, tanto de caracter principal como accesorio.

9) Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal obrero con experiencia y
habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean necesarios a los efectos de dar
cumplimiento al plazo previsto en el pliego. En relacién a la remuneracién del personal, se debera dar
cumplimiento a la normativa vigente. ANTEL no se hara cargo de retribuciones adicionales por ningun
concepto.

10) Estar presente en el lugar de las obras -el adjudicatario y/o su representante técnico- toda vez que el
Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones y visitas, o para dilucidar otros problemas
surgidos en la misma.

11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier circunstancia, detalle
u observacion referente a los planos, memorias y demds recaudos que a su juicio, pueda conspirar contra la
perfecta ejecuciéon de la obra o su correcto funcionamiento.

12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demas funcionarios
encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los controles para ANTEL. Cuando se
considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir por escrito en queja fundada
al Director de Obra, estando a su resolucién, sin que esto le dé derecho a interrumpir los trabajos o
paralizar las obras.
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13) Se considerara propiedad de ANTEL todo material de construccion que se extraiga de las excavaciones o
desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se haga expreso abandono de dichos
materiales.

14) Si la Direccién de Obra lo solicitara durante la ejecucion de la contratacion, se debera colocar en la obra
1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para ANTEL, en lugares visibles y con el texto y disefo que
indicard el Director de Obra, no pudiendo colocar ningln otro tipo de inscripcidn, ya sea de caracter
permanente o transitorio sin la autorizacion expresa de ANTEL. Esta prohibicion no alcanza a las
inscripciones que con caracter de seguridad coloque el adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las érdenes del Director de
Obra, al que guardaran el debido respeto. Toda falta disciplinaria por parte de aquellos que al solo juicio del
Director de Obra perjudiquen la buena marcha de la obra, serd suficiente motivo para amonestar,
suspender o expulsar al o los culpables.

16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados se entienden
incluidos en los precios de la contratacién y deberd abonarlos el adjudicatario, quedando ANTEL a cubierto
de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso indebido de las patentes. En el caso que esos
reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepcién definitiva de la obra, el adjudicatario se
obliga a restituir a ANTEL todos los gastos y costas a que dieran lugar y todo otro perjuicio que le
ocasionaren.

17) El adjudicatario debera cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que refiere a contratacion de
trabajo de peones practicos y de obreros no especializados, sin distincién de género, en las obras para las
que fue contratado.

18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la normativa vigente y
su reglamentacidn, garantizando la integridad fisica y salud de sus empleados, realizando todas las acciones
necesarias para la prevencion y control de los riesgos laborales.

En forma previa al inicio de ejecucion de la contratacién, deberd disponer del Estudio y Plan de Seguridad e
Higiene previsto en el Decreto 283/96 del 10 de Julio de 1996, entregando duplicado de la constancia de
presentacion ante la Inspeccion General de Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e
Higiene en las distintas etapas de la obra, adaptado al cronograma de la misma, el cual deberd llevar firma
de Arquitecto o Ingeniero, o la constancia referida en el Articulo 5 del Decreto 283/96.

Deberd presentar ademas el Plan de Seguridad e Higiene firmado por el Técnico Prevencionista donde
consten las medidas de prevencién de los riesgos detallados en el Estudio de Seguridad e Higiene antes
mencionadas.

Cualquier modificacidn, alteracidén o extensidn en el estudio o en el Plan de Seguridad e Higiene debera ser
comunicado a la Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social. La no presentacién de la
documentacién anteriormente mencionada impedira a la empresa el inicio de los trabajos, aplicdAndose en
tal caso las multas por atrasos correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo Multas del
Pliego de Condiciones Particulares. Asimismo, previo al inicio de la contratacion, el adjudicatario debera
suscribir la/s declaracion/es jurada/s que lucen como Anexo Il y Anexo IlI: “Declaracién jurada de seguridad
para proveedores y/o empresas que entreguen o retiren insumos” y “Declaracién Jurada — Cumplimiento
Ley N° 19.196 y Decretos Reglamentarios” respectivamente, que se anexan al presente pliego de
condiciones. Todo el personal dependiente de la empresa debera estar asegurado en el Banco de Seguros
del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa la Unica responsable de los dafios y perjuicios
que por accidentes de trabajo que sufra su personal durante el transcurso de la ejecucién de las obras.

19) Seguridad Vial
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Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacion, el adjudicatario debera dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 19.061 y en el Decreto 81/14 del 03/04/2014.

14. PREVENCION DE SINIESTROS

14.1. No esta permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser instalados en
sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitacion, y/o elementos que eleven el coeficiente de
carga de fuego del lugar.

Si por razones de tiempo la instalacién de los equipos no se puede realizar o finalizar en el correr de la
jornada como se previd, solo los equipos involucrados podran quedar en el lugar donde se van a instalar, sin
los embalajes correspondientes. Los edificios de ANTEL no deben ser utilizados como depésito de material
embalado a instalar en el futuro.

14.2. No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado edificio, ni
herramientas ni ningln otro tipo de desecho. Se incluyen en estos desechos los producidos con motivo de
las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de cartdn, cajas de madera, nylon, espuma plast o
goma. Vale lo mismo para los restos de cables, aunque éstos sean de aislacién ignifuga, pues estos restos
amontonados pueden no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicacion, la
empresa deberd indicar cudl es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente mencionados,
de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

14.3. Para el depdsito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario debera disponer de un pequefio
contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estara bajo llave y custodia del mismo. El lugar de
emplazamiento del contenedor serad definido con el Director de Obra. En caso de no existir posibilidad
alguna de emplazar el contenedor en el predio del edificio, o en la acera o calle de entrada, debera ser
comunicado al Director con una antelacion de 10 dias habiles al inicio de la obra, para que este asigne un
drea dentro del edificio donde emplazar al mismo.

14.4. En caso de tener que usarse liquidos inflamables como pinturas o solventes, se deberd tomar las
siguientes precauciones:

14.4.1. Se evitaran los derrames o salpicaduras de liquidos combustibles e inflamables, debiéndose prever
en el momento de su utilizacién los medios para contener y recoger sus vertidos, asi como la adecuada
ventilacién de la zona.

14.4.2. Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar los riesgos
de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los compuestos mencionados, deben
guardarse en recipientes metdlicos con tapa, procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al
personal de limpieza).

14.4.3. Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignicién como
consecuencia de la friccidn y la chispa; por consiguiente se aconseja que las empresas de limpieza utilicen
ceras de emulsién acuosa.

14.5. En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénicas o similares que originen
aumento de temperatura, se tomaran las siguientes precauciones:

14.5.1. Se debera contar con extintores propios, los que se encontraran cargados, en condiciones de trabajo

y facilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del adjudicatario deberd estar
convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de los equipos de extincién.
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14.5.2. El corte y la soldadura no deben realizarse en atmdsferas inflamables (explosivas) o en las cercanias
de materiales inflamables.

14.5.3. Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas, trapos, etc.

14.5.4. Verificar la zona de trabajo y areas adyacentes una vez finalizada la operacién a fin de detectar
posibles fuegos latentes.

14.6. En ningln caso se deberan obstruir; elementos de extincién de incendios, o los pasajes, pasillos o
puertas con depdsitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que contraviniere estas disposiciones
Yy que como consecuencia se produjere un siniestro o agravara los alcances del mismo, sera pasible de las
acciones civiles y penales que le correspondieren. No obstante, ANTEL por intermedio de su personal,
queda facultado para encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones
antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que se le agregara en
20% por gastos de administracién.

15. CONEXION DE SERVICIOS

15.1. Salvo indicacién expresa, seran de cuenta de la Administracion los gastos y tramites de conexion de los
servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demas servicios. Los correspondientes a provisorios de
obra en todos los casos seran de cuenta del adjudicatario.

16. CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

16.1. Bastard que un trabajo se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman parte del
presente pliego, aunque haya sido omitido en otras, para que tenga que ser efectuada por el adjudicatario a
su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.

Cualquier otro tipo de contradiccidn entre alguna de las piezas que forman parte de la contratacién, cuya
aclaraciéon no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la apertura de las propuestas, sera
resuelta a juicio del Director de Obra.

17. RECEPCIONES
17.1. RECEPCION PROVISORIA

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de conformidad con los
documentos de la contratacidon y hayan resultado satisfactorios los ensayos y las pruebas de cardcter
técnico e inspecciones previas, comunicara por escrito al Director de Obra la fecha en que desea se realice
la inspeccion que dara lugar al otorgamiento de la recepcion provisoria.

Si en la inspeccidén se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario debera subsanarlos
siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones particulares y las instrucciones
qgue imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma no dara al adjudicatario derecho a prérroga del
plazo total de la obra. No obstante, quedard a juicio del Director la realizacion de trabajos correctivos y/o
complementarios dentro del periodo de garantia, cuando estos no sean de entidad.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccién del Director, se procederd a labrar nueva acta
otorgandose la recepcién provisoria.
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Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepcidn provisoria como observados y que deberan
ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, seran declarados por éste en el B.P.S. para los aportes
respectivos, los que serdn de exclusiva cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecucién deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo establecido en las
Especificaciones Particulares, se otorgara la recepcion provisoria de cada etapa con las mismas formalidades
indicadas precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administracion tuviera necesidad de ocupar locales ya terminados, se
otorgara la recepcion provisoria correspondiente a los mismos con iguales formalidades que las indicadas
precedentemente.

17.2. RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la recepcidn provisoria comenzard a correr un plazo de 6 meses, en el cudl el adjudicatario
deberd subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese periodo para que la
Administracién otorgue la recepcion definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario debera solicitar por nota la recepcién definitiva, acordando con
ANTEL la fecha para la realizacién de la inspeccién que dara lugar al otorgamiento de la misma para lo cual
debera acreditar, previamente, que ha procedido a la clausura de la obra ante B.P.S.

La inspeccidn se realizara en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el Director de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo de 6 meses han sido subsanados
a satisfaccion de ANTEL y en general que todas las condiciones contractuales han sido cumplidas, se labrara
el acta correspondiente para la recepcién definitiva, la cual sera suscrita por el Director y por el
Representante Técnico.

El acta para la recepcion definitiva de las obras debe acompafiarse de todas las liquidaciones, conformadas
por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la recepcion provisoria y la definitiva que no fueren de
su cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la contratacidn, se labrard un
acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para subsanarlos. La recepcion definitiva no se
otorgard hasta que el adjudicatario de total cumplimiento a sus obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido ANTEL podra disponer, previas
inspecciones e inventarios que sean necesarios, las reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que
correspondan, por si o por terceros, con cargo al adjudicatario.

La recepcién definitiva total de las obras liberarda a las partes contratantes y dard por terminada la
contratacién. Se mantendran las responsabilidades establecidas en el Cédigo Civil por responsabilidad
decenal.

Si transcurrido un afio a partir de la recepcién provisoria sin que el adjudicatario solicite la recepcion
definitiva, la misma se otorgara de oficio, perdiendo todo derecho de cobrar el saldo pendiente.

18. CONDICIONES DE PAGO
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18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, ANTEL hard efectivos los pagos
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administracién. Los pagos se realizaran contra
trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la ejecucion real de la obra.

18.2. La forma de pago serd segln se indica a continuacion:
- 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma mensual.
- 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcidon definitiva de la obra ante solicitud del

adjudicatario.

Este 5% no serd pasible de nuevo ajuste al momento de la liberacidn.

18.3. El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, los
materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.

El valor total de la factura deberd presentarse por el 100% del avance de obra del mes.

En el detalle de la factura debera indicarse el porcentaje de retencién que corresponda segun lo establecido
en el presente pliego de condiciones, asi como el importe equivalente en nimeros.

El adjudicatario debera presentar al Director de Obra de ANTEL una fotocopia de la factura ingresada en la
unidad Acreedores, con sello de intervencion de la misma.

18.4. Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulara mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de cada mes, las
solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes vendran discriminadas segun los
siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la presentacién de una
liquidacion de acuerdo a los precios basicos de la oferta, ajustados a la relacién general de rubros de la obra.
B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la formula paramétrica establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o desfasajes con respecto
al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.

D) Adjuntara los formularios correspondientes a las leyes sociales que ANTEL debera abonar al Banco de
Previsidn Social.

E) Eventualmente, deberd presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, toda otra
documentacién que la Direccidn de Obra estime necesaria para la liquidacidn gestionada.

Cada certificado incluird la parte de obra ejecutada hasta el ultimo dia habil del mes anterior,
entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren colocados en la misma, en el lugar
y la forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuara una medicidn total de obra
realizada respetando los rubros o items consignados en la planilla de cotizacién. Los valores asi obtenidos,
disminuidos de los valores de obra realizada en el mes anterior y aprobada por la Direccién de Obra,
determinara los metrajes de obra realizados en el mes. El importe a certificar se obtendra aplicando a los
metrajes asi determinados de cada rubro o item, los precios unitarios del presupuesto aprobado.

Las mediciones que se efectuaran no implican una liquidacidon de obra por medicién de lo ejecutado, sino
que los valores asi determinados serviran para cuantificar el AVANCE PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a
ser abonado a cuenta de un precio fijo total, llave en mano.

18.5. Tramitacidn de las solicitudes
El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacién dentro de los primeros 5 (cinco) dias

habiles de recibido.
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Si ANTEL observara la liquidacién presentada por el adjudicatario, tramitara el pago de la liquidacion que
estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones anotadas.

El adjudicatario contard con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de haber sido notificado
de las observaciones para justificar su liquidacidon y si transcurrido dicho plazo no contestara a la
Administracién, se entenderda que acepta la observacion efectuada. En el caso que dentro del plazo
indicado, el adjudicatario levantara las observaciones efectuadas, la Administracién procedera al ajuste de
la liquidacién original.

18.6. Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario debera presentar la documentacién que
acredite estar al dia en el pago de las primas de seguros, obligaciones tributarias y de previsién social.
A tales efectos el adjudicatario tendra en cuenta que los documentos que debe exhibir seran los siguientes:

a) Certificado Unico expedido por los organismos de seguridad social (BPS).

b) Certificado Unico expedido por la Direcciéon General Impositiva (DGI).

c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caucidn que estd obligado a contratar
conforme a las prescripciones del pliego.

d) Toda otra documentacidn que eventualmente exija la Direccién de Obra.

18.7. Se descontardn de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al adjudicatario
conforme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las obligaciones accesorias establecidas en el
pliego, que a juicio exclusivo de ANTEL, sean graves y no tengan previstas las sanciones correspondientes.
También se retendran multas generadas por causa del contratista por presentacion de ndminas fuera de
fecha a BPS etc. Estas retenciones por multas requerirdn para su imposicién, en cada caso, la previa
intimacién y notificacion con determinaciéon de un plazo prudencial perentorio para que el adjudicatario
regularice su situacion.

18.8. Los precios totales incluidos en la factura no podran contar con decimales, en caso de ser necesario,
se deberd redondear segun el siguiente criterio: si el décimo es inferior o igual a 4, se redondeara dejandolo
al entero anterior y si el décimo es igual o mayor a 5, se redondeara al entero siguiente.

18.9. En caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en los capitulos de Multas y Rescision de la
contratacién.

18.10. CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesién de créditos deberd rembolsar a ANTEL los gastos administrativos que se
generan por tal motivo.

De cada factura cedida se descontara el 1% (uno por ciento) de la facturacidn cuyo pago fue cedido, con un
minimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un maximo de 50 U.R. (cincuenta unidades reajustables).

19. MULTAS

19.1. La Administracidn aplicard las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

19.2. La multa serd descontada de las facturas pendientes de pago si las hubiera, en caso contrario el
adjudicatario debera abonar a ANTEL el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en la

notificacidon de la misma. De no hacer efectivo el pago, ANTEL se reserva el derecho de entablar todas las
acciones administrativas, judiciales y/o extrajudiciales tendientes a su cobro.

31de39



d

19.3. El adjudicatario caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos pactados o por
la realizacién de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer algo contrario a lo estipulado, sin
necesidad de interpelacidn judicial o extrajudicial de especie alguna.

19.4. En ningun caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) del monto
total adjudicado sin impuestos.

19.5. En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, ANTEL se reserva el derecho de rescindir la
contratacidn e iniciar las acciones que correspondan.

20. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

20.1. La empresa adjudicataria debera cumplir con todas las normas laborales aplicadas al servicio, en
particular respecto a:

. Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados a la obra.

. Planilla de Trabajo y en su caso, convenio colectivo aplicable.

. Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

. Declaraciéon nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

. Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la

entidad provisional que corresponda.

20.2. En caso de ser solicitada la documentacién antes mencionada y ante cualquier incumplimiento en la
presentacion de la misma, ANTEL se reserva el derecho de rescindir la contratacidon unilateralmente, de
acuerdo a lo dispuesto en el capitulo 24 del presente documento.

20.3. En caso de no optar por la rescisién y que la Gerencia de Area Arquitectura no reciba la
documentacién requerida en el punto precedente, dentro de los 25 dias siguientes al mes de prestado el
servicio facturado, se procederd a realizar una retencidn la cual no superara el 50% de lo facturado.

20.4. En caso de corresponder, dicha retencidn se liberard en oportunidad de realizarse el pago de la
facturacion del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de
2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

20.5. La Administracion tendra el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a comprobar el
cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la adjudicataria, quien sera la Unica
responsable en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las leyes sociales del personal
provisto asi como de todas las que la ley y reglamentacion vigente o futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar ANTEL incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacidn, podra retener los
pagos que estime necesario, hasta tanto el mismo no sea solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario
todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar.

20.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacién del incumplimiento de las normas laborales y de
seguridad social sera causa de rescisién de la contratacion y dara lugar a indemnizacién a la Administracién
por los dafios y perjuicios que esta ocasione.

20.7. En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del adjudicatario se debera
presentar en la Gerencia de Area Arquitectura, una declaracién jurada firmada por el representante legal de
la empresa detallando las personas involucradas, e indicando:

e Naturaleza juridica de la empresa.
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e Representantes legales de la misma.

e Razdn social de la empresa.

» Domicilio legal y/o constituido.

* Teléfono, fax y correo electrénico.

* NUumero de RUT.

* Numero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (segun corresponda).

20.8. La Administracién se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacién vinculada a sus
dependientes, por un periodo de cinco afos, de acuerdo al nuevo régimen de prescripcion de los créditos
laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

20.9. ANTEL, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley
18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud de la
contratacion, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

20.10. Cuando la Administracion considere que la empresa contratada ha incurrido en infraccién a las
normas, laudos o convenios colectivos vigentes dard cuenta a la Inspeccidon General del Trabajo y de la
Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes.

Sin perjuicio de las sanciones que dicha Inspeccidn aplique en cumplimiento del art. 289 de la Ley 15.903 en
la redaccién dada por el art. 412 de la ley 16.736, esta Administracion aplicara las sanciones que se
estipulan en el presente pliego.

20.11. El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa adjudicataria, debiendo
esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia laboral. ANTEL no se hard cargo del pago de
horas extra y cualquier otra remuneracién.

21. SUB-CONTRATISTAS
21.1. ANTEL aplicard en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

21.2. ANTEL no esta obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administracién autorizara
la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

21.3. Al momento de solicitar la autorizacién para un subcontratista, el adjudicatario deberd presentar la
siguiente informaciéon minima:

¢ Nombre de la empresa.

* Razédn social.

* RUT.

* Direccion, teléfono, correo electrénico.

* Rubros para los cuales se subcontratara.

* Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

¢ Némina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos, instrumentos
de inspeccién y ensayo y pruebas, transporte de carga.

* Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

21.4. Iniciada la obra el adjudicatario deberd comunicar por escrito al Director de Obra, cualquier cambio
que pudiera surgir dentro de la némina de personal presentada.

21.5. Asimismo la Administracién podra requerir la siguiente informacion:
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e Organigrama de la empresa.

* Breve descripcidn de los principales cargos de la empresa.

 Referencias bancarias y comerciales.

e Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefian en la obra contratada por
ANTEL.

¢ Plan de capacitacién asignado a la obra.

21.6. La Administracidn se reserva el derecho de no aceptar algun subcontratista si a su juicio no reune los
requerimientos minimos que aseguren un buen desempefio acorde a lo que establecen estas
especificaciones.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administracién acepte la subcontratacion, la responsabilidad
frente a ANTEL sera del adjudicatario.

22. CERTIFICACION DE DINAMA

22.1. Tratdndose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios de marcas)
productos envasados directamente o con destino al consumidor final y que se encuentran alcanzados por lo
dispuesto en el Decreto 260/007, deberan presentar el certificado expedido por la DINAMA donde conste
gue dicha empresa se encuentra inscripta en el registro que lleva la misma y contar o adherir a un plan de
gestion de residuos de envases aprobados por el MVOTMA ya se trate de productos nacionales o
extranjeros.

22.2. Asimismo, las empresas que no se encuentren alcanzadas por la normativa mencionada, deberan
presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo.

22.3. En caso de la no presentacion de los certificados mencionados, se asume que la empresa oferente dio
cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente bajo su exclusiva responsabilidad.

23. CESION DE LA CONTRATACION

23.1. El adjudicatario no podra traspasar o ceder a terceros la contratacién sin consentimiento expreso de la
Administracion y de conformidad con las condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesidén no surtird efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los tramites que lo
validen.

24. RESCISION DE LA CONTRATACION

24.1. ANTEL podra rescindir unilateralmente la contratacion por incumplimiento total o parcial del
adjudicatario e iniciar las acciones legales por los dafios y perjuicios que hubiere experimentado.

Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que correspondan y de suspender o
eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de ANTEL, asi como comunicar las medidas adoptadas al
Registro Unico de Proveedores del Estado (R.U.P.E.).

24.2. Previo a ejecutar alguna de las medidas mencionadas en el numeral anterior, ANTEL notificara al
adjudicatario, teniendo éste un plazo de 10 (diez) dias habiles para efectuar los descargos que a su criterio
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correspondan. Evaluado el descargo del adjudicatario, ANTEL tomarad la decisién que considere que
corresponde.

24.3 Una vez que la Administracion declare rescindida la contratacién, sin interpelacion judicial ni
extrajudicial, se lo comunicara al adjudicatario. Posteriormente se realizard, con escribano de la
Administracion o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un inventario de la obra realizada, con
tasacién de los trabajos efectuados y no pagados hasta ese momento.

24.4. Las acciones legales entabladas se dirimiran ante los Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay.

25. INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

25.1. Serd de aplicacion lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de setiembre de
2005.

26. PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS
POR MPYME

26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su articulo 3ro.,
ANTEL aclara expresamente que no aplicara el régimen de Prioridad a los bienes, servicios y obras publicas
fabricados, brindados o ejecutados por MPYME por encontrarse en régimen de libre competencia.

27. PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO
NACIONALES

27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 2008, esta
Administracién aclara expresamente que no aplicara el régimen de preferencia en el precio de los bienes,
servicios y obras publicas que califiguen como nacionales, por encontrarse en régimen de libre
competencia.

28. GENERALIDADES

28.1. El representante legal de la empresa declarard, previo al inicio de los servicios, que estd en
conocimiento y cumplird con las disposiciones de las Leyes 18.104 (15/3/2007) y 18.561 (11/09/2009).

28.2. Los empleados de la empresa adjudicataria, deberan comportarse con la debida rectitud e idoneidad
en el desempefio de las funciones vinculadas con la presente contratacion. En caso contrario, la
Administracién observara a la empresa reservandose el derecho de solicitar la sustitucion del empleado o

rescindir la contratacion antes reiteradas observaciones.

28.3. Regira todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012.
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ANEXO |

DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD PARA PROVEEDORES Y / O EMPRESAS QUE
ENTREGUEN O RETIREN INSUMOS

El/la Sr./Sra. en nombre y representacién de
La Empresa
RUT en calidad de:

domiciliada  en:

N°

Localidad: Departamento: , formula declaraciéon
jurada a ANTEL en relacidn con la seguridad e higiene en el trabajo, en el cumplimiento de las tares que se
identifican con el Nro de Pedido/ Yy que bajo las responsabilidades

administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista. En
consecuencia declaramos que, antes de iniciarlas y en ocasidn de su realizacidn:

1) Todo nuestro personal dispone de carne de salud laboral vigente, adecuado a los trabajos a realizar;

2) Todas las maquinas, equipos y herramientas que suministramos para ser empleadas en ANTEL, estan aptas
para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registro de estas actuaciones y
nuestro personal ha sido capacitado para su uso;
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3) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion colectivos y personales que corresponden a las
tareas a realizar segun la normativa legal vigente y estdn aptos para su uso;

4) Todo el personal cuenta con la formacién necesaria en materia de seguridad e higiene en el trabajo segun lo
indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones;

5) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal vigente asi como las
solicitadas especialmente por ANTEL cuando asi lo indique;

6) Todo nuestro personal estd incluido en la planilla de trabajo;.

7) Asimismo declaramos conocer la normativa legal vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo y las
leyes 18.099 y 18.251, comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las obligaciones legales y
reglamentarias, asumiendo en el caso que correspondiere la defensa legal que permita eximir a ANTEL de toda
responsabilidad patrimonial;

8) En el marco de la Ley 19196 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral previstos, de forma de
evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad fisica del trabajador. Y para constancia se

firma este ejemplar en la ciudad de alos dias del mes de del afio
dos mil
Firma en representacion de la empresa Fecha de recepcion
Aclaracion de la Firma Oficina de ANTEL
Documento de Identidad Firma de receptor ANTEL
Aclaracidn de la Firma

Documento de identidad

ANEXO 1l

“Declaracion Jurada — Cumplimiento Ley N° 19.196 y Decretos Reglamentarios”

La empresa declara bajo juramento que adoptard los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en
la normativa vigente y su reglamentacién, garantizando la integridad fisica y salud de sus empleados,
realizando todas las acciones necesarias para la prevencion y control de los riesgos laborales.

Firma
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ANEXO Il

PLAN DE DESARROLLO DE OBRAS

Rubros

Semanal

Semana2

Semana3

Semana4

Semana5

Semanab

38de39



10

11

12

13

14

15

16

Firma Técnico Responsable por Empresa:

POR Empresa
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