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DIVISION TECNICA DE DESARROLLO

OBJETO :

Mantenimiento de Estructuras Soporte de Antena®en
Norte (Artigas, Salto, Paysandu, Rio Negro, Rivera,
Tacuarembo, Cerro Largo, Treinta y Tres).

TIPO DE LICITACION :

Licitacion Abreviada K7A67370

FECHA : Setiembre 2017

RESPONSABLE : Ing. Civil: German Somoza

PLANQOS :

ANEXOS : Anexo |: Acuerdo de Confidencialidad
Anexo II: Declaracion jurada de seguridad
Anexo llI: Declaracion jurada Ley 19.196
Anexo IV: Formulario Cotizacion RCUADO03-12

Nombre Firma Fecha

Emitio Gabriel Ubilla

Reviso Gabriel Ubilla

Aprobo Gabriel Ubilla
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CONDICIONES PARTICULARES

< OBJETO

Antel llama a licitacién abreviada para el mantenimiento de estructuras soporte de antenas en los
departamentos de Artigas, Salto, Paysandu, Rio Negro, Rivera, Tacuarembo, Cerro Largo, Treinta
y Tres.

El monto maximo a adjudicar para esta licitacion es de hasta $ 2.400.000 (dos millones
cuatrocientos mil pesos uruguayos), IVA y LLSS incluidas.

Se amplia la informacién en las Especificaciones Pa __ rticulares (E.P.).

< REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

Segun se establece en las Condiciones Generales, el oferente debera presentar copia del
certificado de inscripcidn vigente, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras
Puablicas con fecha de emisién anterior o igual a la fecha de apertura de ofertas, segun lo
dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la pagina del M.T.O.P.

De no presentar la copia del certificado del M.T.O.P., la Administracidn se reserva el derecho
de solicitarlo, otorgando un plazo para ello. En caso de no presentacién en dicho plazo o que el
mismo esté expedido con una fecha posterior a la de apertura, se descartara la oferta.

.0

g REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria debera designar un Representante Técnico que sera el interlocutor
valido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseera obligatoriamente
titulo Ingeniero Civil y su designacién sera condicionada a la aceptacion por el Director de Obra.

Tendra en la obra toda la documentacion relevante que integra la contratacion.

Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de
Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestion, no se hallara presente en obra
el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el
capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de
recibida una orden) cualquier otra solucién al problema planteado, que a su juicio sea conveniente;
en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, debera ejecutar las érdenes originales
sin mas tramite dentro de los 2 dias siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico debera estar disponible durante toda la vigencia de la contratacion y
debera contar con un teléfono movil con servicio de Antel para poder contactarlo. EI nimero
telefonico debera ser indicado a la Administracion previo al inicio de ejecucion de las obras.

Si durante la ejecucion de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple

adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estara obligado a sustituirlo,
sin que ello implique ningln costo adicional para la Administracion.
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g SOBRESTANTE

0,

Si el Director de Obra lo considera necesario, Antel designara sobrestante. El sobrestante sera la
persona o personas a quien o quienes el Director de Obra designe para la supervisar de las obras.
El adjudicatario debra permitirle en todo momento la fiscalizacion de los trabajos.

Ademas controlara que se cumplan las érdenes que dé el Director de Obra.

Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para ordenar, por su
solo arbitrio, la suspension de los trabajos de ejecucion de la obra siempre que constatase que no
se cumplen los términos de la contratacion. En este caso dara aviso de inmediato al Director de
Obra.

Dicha suspension sera materializada por orden escrita comunicada al adjudicatario o al
Representante Técnico. Las suspensiones ordenadas por el sobrestante tendran fin por otra orden
escrita del mismo o del Director de Obra.

El sobrestante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que las indicadas en
el inciso anterior. No es mision del sobrestante el ordenar actos técnicos o administrativos en la
obra, sélo podra natificar al adjudicatario o a su representante en la obra de las érdenes que dé el
Director de Obra respecto a estos actos.

El sobrestante tendra, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a la obra durante
las horas de labor y libre acceso a todos los lugares y recintos de la misma, construidos dentro del
obrador 0 que en su proximidad sirvan a ella de depésitos, habitaciones, oficinas, servicios
higiénicos u otros fines.

< PLAN DE TRABAJO

Antes de comenzar la obra, Antel podra solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el
monto de inversion mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos.
En el mismo se estableceran las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de
entrega de la contratacion.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T.
debidos a las circunstancias mencionadas en el capitulo referido a Plazo de Entrega, seran

realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dara motivo a la
confeccién de un nuevo P.T. que anulara al anterior.

< PLAZO DE ENTREGA

Luego de adjudicada la licitacion abreviada, ANTEL ira indicando los trabajos que se realizaran en
cada sitio. Una vez solicitados éstos, el adjudicatario dispondra de un plazo de 7 dias corridos
(calendario) para entregar los mismos completamente terminados.

< COTIZACION

Los precios estan expresados en moneda nacional y se ajustaran por la formula paramétrica que
se detalla en el capitulo siguiente.
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%  AJUSTE DE PRECIOS

Antel liquidara los trabajos presupuestados, ajustandolos con la siguiente formula paramétrica:
P =Pox[0,78 (M/Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) ...(1+CS(i+n)))]

Siendo:

P = precio ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios basicos.

M = indice de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores al de ejecucion de
los trabajos.

Mo = indice de Costo de materiales de la Construccién de dos meses anteriores a la fecha de
apertura de ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los
Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberan estar
establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con
fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas.

i= 1° 2° 3°,...... , etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura
de ofertas.

Esta formula se calculara para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.

Nota: En caso que, durante el periodo de vigencia de la contratacion, se diera una variacion de
todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma sera
considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje
de variacion del aporte unificado.

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomaran los
porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconoceran variaciones
diferenciales para algunas categorias.

En caso que la empresa oferente presente una féormula paramétrica distinta a la indicada
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla 0 no. En caso de no estimarla
conveniente, regira la establecida en el presente pliego de condiciones.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidacion con el detalle del
célculo correspondiente, haciendo mencion a la factura basica que esta ajustando.

La actualizacion de precios correspondiente, debera ser solicitada a la Gerencia de Division
Técnica de Desarrollo dentro de los 90 (noventa) dias de presentada cada factura
correspondiente al avance de obra, debiendo presentar el calculo correspondiente en base a la
férmula establecida. En caso que Antel lo requiera debera presentar documentacion probatoria
de los indices considerados en dicha solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura basica, Antel no aceptara ni efectuara
ajuste de precios.

En caso de ajustes negativos, Antel podra comunicar de oficio al adjudicatario.
En todos los casos la aceptacion o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios,

guedan a exclusivo juicio de la Administracion, pudiendo a su vez formular de oficio la
reliquidacion que corresponda.
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g MULTAS

0,

En caso de incumplimientos, Antel aplicara las siguientes multas:

1) Por incumplimientos técnicos

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados
no cumplen con las condiciones técnicas establecidas, el adjudicatario debera corregir la
irregularidad en un plazo perentorio maximo de 5 (cinco) dias habiles a partir de la
comunicacioén por parte de Antel de dichas irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicard una multa diaria del 2% (dos
por ciento) del monto total adjudicado.

Se entiende por monto total adjudicado, el monto basico mas el importe del ajuste que se
hubiera aplicado, de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

Si los incumplimientos técnicos no fueran subsanables se aplicard una multa de hasta el 20%
(veinte por ciento) del monto total adjudicado sin impuestos, a evaluar por la direccion de obra.

En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho
de rescindir la contratacién e iniciar las acciones que correspondan.

2) Por incumplimiento en los plazos de finalizaciéon

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para la finalizacion de las obras, se hara
pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las prérrogas que en cada caso se hubieran
concedido.

Dichas multas se aplicaran en funcion de cada dia corrido (calendario) de demora y por los
montos que se determinan en este pliego, y se haran efectivas mediante descuentos, a partir
del primer pago que deba efectuarse luego de su imposicion.

No se tendrén en cuenta en el célculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de
la misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecucion de los trabajos en forma regular,
de comun acuerdo con la Direccion de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar
de la situacion climatica. Para que esos dias sean considerados a los efectos de prorrogar el
plazo de la obra, deberan solicitarse mediante Nota de Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad del
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberan
ser debidamente probadas y aceptadas por Antel.
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Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales
encargados del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que
establece la ley correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por
este concepto no se descontaran de los plazos de obra.

Si el adjudicatario no_cumpliera con el plazo de terminacidon de las obras, Antel aplicard una
multa diaria de 2 % del monto total adjudicado.

Se entiende por monto total, el monto basico méas el importe del ajuste que se hubiera aplicado
de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

En ningln caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) del
monto total adjudicado sin impuestos.

En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho
de rescindir la contratacién e iniciar las acciones que correspondan.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican  determinados
procedimientos constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego.

1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Inspeccidn previa

Cuando sea necesario, previo al inicio de cada uno de las obras de mantenimiento, el Director
de Obra y el Representante Técnico de la empresa o las personas que éstos designen en su
representacion, realizaran una inspeccién conjunta de cada una de las estaciones,
levantandose el acta respectiva.

En esta inspeccion se procederd, si correspondiere, a:

e comprobar el estado del predio y/ 0o azotea, construcciones, equipos, y elementos a
preservar: contenedores, casetas, antenas, equipos de aire acondicionado, etc.
« efectuar la revision total de la estructura, definiéndose los trabajos a realizar.

Terminada la inspeccién, se labrara un acta donde se dejara constancia de los trabajos
solicitados por la Administracion y de los elementos a preservar.

Una vez finalizadas las tareas solicitadas, la empresa contratista enviara un correo electrénico
al director de obra detallando las tareas realizadas y adjuntando un registro fotografico de la
estructura antes y después de la realizacion de los trabajos, cuando sea solicitado.

RUBRO 1) Implantacion de obra
1 Implantacion

El término implantacion se refiere a las tareas preliminares a realizar por el contratista al
comienzo de la obra en cada estacion tales como:

- traslado de personal, maquinaria, herramientas, equipos y materiales.

- instalacion de los elementos de seguridad e higiene.

- limpieza de predio

- setensara la cuerda de vida, cuando esta tarea signifique apretar una tuerca o ajustar
un tensor

Se realizara una limpieza del predio a criterio de la direccién de obra de Antel, gue indicara la
zona y el sitio a limpiar.

Se procedera a efectuar la poda de arboles en aquellas estaciones en las que las ramas de
las mismas puedan generar desperfectos a la estructura o a los servicios prestados por la
Administracion. Las podas se efectuaran con especial cuidado, de manera de no producir
dafios a la estructura, a terceros ni a las construcciones pertenecientes a Antel.

El contratista debe hacerse cargo del retiro de materiales sobrantes de estos trabajos fuera de
los predios de Antel, salvo indicacion contraria.

En los casos en que se detecte la presencia de objetos extrafios en cualquier parte del mastil:
acumulacién de agua, tierra, nidos, ramas, panales, etc. que estén en contacto con la
estructura, se procederd a su inmediata remocién, limpiando y desobstruyendo
completamente el elemento donde los mismos se encuentran.

La limpieza del predio y todas las tareas descriptas anteriormente se consideran incluidas en
el rubro implantacién
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El rubro implantacion se pagara una Unica vez para cada sitio.

Cuando en un plazo de 45 dias se soliciten hasta 3  obras situadas en un radio de 60
km., se pagara una Unica implantacion.

RUBRO 2) Estructura metélica.

2.1 Suministro y sustitucién de bulones.

Se repondran los bulones, tuercas, palnuts o contratuercas, seguros, etc., faltantes o con
presencia de 6xido o corrosion salvo indicacion en contrario del Director de Obra.

El trabajo de sustitucion de bulones y demas elementos indicados comprende el retiro del
actual, el suministro del nuevo y su colocacién con el apretado al valor de apriete que
corresponda, contratuercas o palnuts, seguros, etc.

En general los diametros de los bulones podran variar entre 1/2 y 7/8 de pulgada.

Los bulones seran de cabeza hexagonal y seran fabricados de acuerdo a la norma ASTM
A325-09. Llevaran estampado en su cabeza, marcas en acuerdo a las normas indicadas que
indique su calidad.

Los bulones a sustituir seran de acero galvanizado en caliente con una resistencia Ultima a la
traccién no menor a 8.400 kg/cm2 y una resistencia a la fluencia no inferior a 6.200 kg/cm2.
Los bulones llevaran una arandela plana y otra de presion o “Grower”.

Las tuercas deben cumplir las especificaciones de la Norma ASTM A563-07 Specification for
Carbon and Alloy Steel Nuts.

Las arandelas planas deben cumplir las especificaciones de la Norma ASTM A436-09
Specification for hardened steel washers.

Todas las piezas del pasador (bulén, arandelas y tuerca) estaran galvanizados en caliente
con un espesor indicado en la Norma ASTM A 153-05. El muestreo para efectuar los ensayos
gue la Direccion de Obra considere necesarios se efectuara segun lo establece dicha norma.
Los filetes de las roscas de bulon y tuerca también deberan estar galvanizados en caliente.
Previo al galvanizado, se debera maquinar adecuadamente el material de modo de permitir un
roscado. Los pases de roscas se deberan rectificar una vez realizados el galvanizado siendo
imprescindible que las mismas penetren sin esfuerzo.

El precio se cotizara en funcién del peso del buldn sustituido y apretado

Previo al inicio de los trabajos el adjudicatario debera presentar informacion del fabricante que
certifique las caracteristicas técnicas de los materiales.

Este trabajo se pagara por kg.

2.2 Regalvanizado de escalera con guardahombre (inc  luye retiro y colocacién)

Se procedera al retiro de la escalera de servicio y regalvanizado en caliente de todas las
piezas que la componen (escalerilla, guarda hombre, dngulos soporte de las guias de ondas,
etc).

Deberan reutilizarse los bulones existentes salvo autorizacion de la Direccion de Obra.
Previo al galvanizado en caliente se deberan preparar las piezas efectuando el siguiente
tratamiento:

- limpieza caustica — desengrase
- lavado

- decapado &cido

- lavado

- prefluxado

- secado

El proceso de galvanizado deberéa efectuarse siguiendo la Norma ASTM A 123-09. El espesor
de capa de galvanizado en caliente sera como minimo de 70 micras.
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No se debera aplicar tratamientos pasivadores al galvanizado porque genera una adherencia
de la pintura deficiente.

El rubro incluye el arenado para limpieza de la escalera, las tareas de fijacion de las guias de
onda a la estructura durante el proceso de desarmado, regalvanizado y armado de la escalera
y corrimiento provisorio de tablero eléctrico en caso que se encuentre fijado a la estructura.
El pago de los trabajos incluird todos los suministros, trabajos necesarios y todo otro costo
que el contratista estime para el desarmado, regalvanizado y armado de la escalera.

Este rubro se pagara por metro lineal de escalera regalvanizada.

2.3 Suministro de tramo de escalera

Los materiales y el disefio de la escalera deberan ser iguales al existente.

Se pagara por kg de escalera suministrada.

2.4 Sustitucién de tramo de escalera

El rubro incluye el retiro y traslado al depésito de Manga de la escalera existente, traslado de la
nueva e instalacion del tramo de escalera nueva.

Se pagara por unidad de escalera sustituida.

2.5 Suministro y sustitucion de rienda salvacaida

El rubro incluye el suministro, instalacién y tensado de la rienda y la presentacion de un disefio
del soporte de sujecién de ésta a la estructura, que cumpla con lo indicado en el decreto
125/014, Seguridad e Higiene en la Industria de la Construccién, que exige 1500kg de
resistencia. Dicho disefio debera ser aprobado por la direccién de obra.

El diametro de rienda salvacaidas sera de 5/16" o 3/8".

La calidad del acero de la rienda debera cumplir con la norma ASTM 475.

El rubro se pagaréa por metro lineal de rienda sustituida.

El soporte, incluyendo sus piezas accesorias, se pagara por los rubros 7.1y 7.2, suministro y
sustitucién de perfiles galvanizados (por kg.).

RUBRO 3) Sistema de puesta a tierra 'y de proteccion  contra descargas atmosféricas

3.1 Suministro y sustitucién de captor.

El captor a instalar a la estructura sera del tipo Franklin (no radiactivo).

El captor estara construido totalmente en bronce o acero inoxidable y constara de al menos
cuatro puntas de no menos 80 milimetros de longitud y un diametro no menor a 7 milimetros.

El pago de este rubro incluye el suministro y la sustitucién del captor asi como también la
conexion con el cable de bajada.

Se pagara por unidad.

3.2 Suministro y sustitucién de soporte para captor
Es el elemento estructural que soportard el captor.

Consistird de cafio galvanizado en caliente de 2" de didametro, con un espesor no menor a
3mm y tendra una longitud no menor a la existente.
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El cafio se debera agarrar al montante mediante dos perfiles y grampas (todos los materiales
deberan ser galvanizados en caliente) de manera que el captor no se separe de la estructura
mas de 12cm.

Serd responsabilidad de la empresa hacer un relevamiento de las medidas que considere
necesarias para el disefio y montaje del soporte.

El precio del rubro incluira todos los costos y trabajos necesarios para el retiro y posterior
disposicién del soporte existente, la colocacion del soporte nuevo con los accesorios
necesarios y el acople con el captor (incluyendo cuplas de reduccion en caso de ser
necesario).

Se pagara por unidad.

3.3 Suministro y sustitucion de cable de acero de b  ajada de pararrayos y grampas
soportes.

El conductor de bajada del pararrayos donde se disponga reponer y/o agregar, sera con cable
de acero galvanizado de 7 hilos y 3/8” de diametro nominal.

Estara desnudo en todo su recorrido excepto los tres (3) primeros metros desde el nivel de
suelo los cuales tendra un forro en cafio de PVC de no menos de 3 mm de espesor de pared,
cuando se trate de la bajada principal de la estructura.

Para los mastiles, en los anclajes de rienda, se debera encamisar este cable con un cafio de
polietileno desde la camara hasta la tilla.

El cable de bajada se instalara lo que fuera pedido con un recorrido lo mas recto que sea
posible.

La distancia entre el cable y la estructura distard no menos de 12 cm. En caso de ser
necesario un cambio de direccion, el angulo entre ambas no sera inferior a 120°, debiéndose
dar al cable de bajada un radio de curvatura no inferior a 30 cm.

El cable se sujetara a la torre o mastil mediante grampas a razoén de una por cada metro.

El espesor de la chapa de acero a emplear para la sujecion del cable no sera inferior a 2
milimetros.

El conductor de bajada del pararrayo se conectara a la jabalina o al resto de conductor de
cobre ubicado en la camara al pie o mas cercana al punto de bajada mediante soldadura
exotérmica o algln conector especializado para el tipo de unién a la que estamos realizando,
segun lo defina el Director de Obra.

El precio de este rubro incluird todos los materiales (cable, soportes, soldadura, proteccion
para los tres udltimos metros), la mano de obra para su instalacién y todo otro costo
involucrado.

Se pagara por metro lineal de cable de bajada.

3.4 Suministro y sustitucion de grampas para Ssujeci 6n del conductor de bajada del
pararrayos.

El cable de bajada del pararrayos (se mantendra la existente) se sujeta al mastil mediante
grampas (lamina que se ajusta en torno del cable de bajada y se cierra en el bulén de la
estructura) a razén de una por metro aproximadamente. Estas grapas se fabricaran en acero
galvanizado y se fijaran a la estructura en los puntos de fijacién de los parantes.

El espesor de la chapa a emplear no sera inferior a 2 milimetros.

La cotizacién de este rubro se efectuara por unidad de grampa suministrada y sustituida.

RUBRO 4) Suministro y sustitucién de  riendas y accesorios de riendas

Deberan ser sustituidos los accesorios ya sean guardacabos, prensacables, tensores,
bulones, grilletes etc. que sean indicados por la Direccion de Obra.

Estos elementos seran sustituidos por elementos de calidad igual o superior a los existentes
mediante procedimientos acordados previamente con el Director de Obra. El disefio de los
mismos contara con todos los elementos necesarios para cumplir correctamente su funcién
(Ej. tuercas, contratuercas, arandelas, seguros, etc.).

La totalidad de los accesorios utilizados deberan estar galvanizados en caliente de acuerdo a
la norma ASTM A 153 - 05 “Standard Specification for Zinc Coating (hot dip) on Iron and Steel
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Hardware. El muestreo para efectuar los ensayos que la Direcciéon de Obra considere
necesarios se efectuara segun lo establece dicha norma.

Se debe presentar la ficha técnica de los accesorios de rienda que avalen su aptitud para el
tipo de rienda. La carga de rotura de los accesorios sera mayor o igual que la carga de rotura
de la rienda correspondiente. La direccion de obra especificara en cada caso la resistencia de
las riendas existentes.

La direccion de obra se reserva el derecho de ensayar los accesorios de riendas de acuerdo a
lo previsto en la norma ASTM A 153-05.

Una vez que se hayan efectuado las sustituciones de accesorios indicadas por la Direccién de
Obra, se procedera a ajustar las tensiones de riendas en las condiciones iniciales en las que
se encontraba la estructura.

El pago del rubro incluye todos los suministros, ajuste de tensiones y verticalidad a las
condiciones iniciales y trabajos necesarios para el correcto desarrollo de la tarea.

El ajuste de tensiones que se realizard posteriormente a la sustitucién de riendas o accesorios
de riendas esta incluido en el costo y no se pagara como retensado de la estructura.

4.1. Suministro y sustitucion de grilletes

Los Grilletes deberan estar fabricados en acero y sus dimensiones seran acordes a cada
estructura y a la rienda a sujetar. Se pide grilletes con perno y tuerca con sus respectivos
seguros. La carga limite de trabajo debe estar indicada en cada grillete. Cumpliran con la
norma EN 13.889.

El contratista podra proponer alguna alternativa a la colocacién de grilletes para ser evaluada
por la Direccion de Obra.

Se pagara por kg.

4.2. Suministro y sustitucion de tensores

Los tensores podran ser de los siguientes tipos segun el tipo de ensamble: U, o0jo-0jo, quijada-
quijada u ojo-quijada. En todos los casos se incluye en el precio del tensor ademas de la
misma pieza todos los accesorios complementarios que sean necesarios para el agarre de la
rienda a la platina de anclaje. Por ejemplo, en el caso de optar por utilizar tensores del tipo
0jo-0jo, se deberd incluir en el rubro suministro y sustitucién de tensor, el costo de los grilletes
correspondientes para el agarre del tensor a la platina de anclaje.

En cada caso se instalaran tensores iguales a los existentes y acordes con el diametro y
esfuerzo de las riendas correspondientes.

Los tensores cumpliran con la norma ASTM f1145-92

Se pagara por kg

4.3. Suministro y sustitucion de guardacabos

Los guardacabos seran galvanizados en caliente y seran del tipo macizos. Y sus dimensiones
seran acordes con el diametro de la rienda correspondiente.
Se pagara por unidad

4.4. Suministro y sustitucion de prensacables

Los prensacables seran galvanizados en calientes, se colocaran de manera tal que la
separacion entre ellos debera ser igual a 5 0 6 veces el diametro del cable.

Los prensacables responderan a la norma EN 13.411-5 tipo B.

El rubro incluye el apretado de los restantes prensacables.
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Se pagara por unidad
4.5. Suministro de riendas de acero

El rubro consiste en el suministro de las riendas.

Las mismas respoderan a la norma ASTM 475 y seran Clase A “extra galvanizadas”.
El diametro y resistencia mecanica la definira la Direccion de Obra.

Se pagara por kg. de acero de rienda suministrada

4.6. Sustitucién de riendas de acero.

El rubro incluye la sustitucion de la rienda existente por la nueva rienda. También esté incluido
en este rubro el retensado y verticalizado posterior que se le debera realizar a la estructura. El
contratista tendra a su cargo la disposicion final de la rienda retirada.

Se pagara por unidad de rienda de acero instalada.

RUBRO 5) Retensado y verticalidad de mastiles

La Administracion proveera la informaciéon del diametro de las riendas y de las tensiones a
aplicar. Al proceder al ajuste de las tensiones de las riendas se debera verificar que la
desviacion vertical de la estructura sea menor a 1/400.

Para la aceptacion de los trabajos de retensados se tomaran 3 medidas de tensién en cada
rienda, si el promedio de las medidas se encuentra en el entorno del valor solicitado mas
menos el 10% se dara por aceptado el trabajo, siempre y cuando cumpla con los parametros
de linealidad y verticalidad establecido anteriormente. Ademas, las tensiones de dos riendas
de un mismo nivel no se pueden apartar entre si mas de un 10%.

Si durante la ejecucion de los trabajos se produjera una torsién de la estructura o cualquier
otra anomalia, sera responsabilidad de la empresa informar inmediatamente al Director de
Obra por escrito. Este indicara las medidas y los trabajos correctivos necesarios, que seran a
cargo de la empresa contratista.

Si a la hora de retensar un mastil, cualquiera de los tensores no tuviera mas recorrido para
lograr las tensiones necesarias, se debera plantear una solucién al problema, la cual debera
aprobar el director de obra y su costo quedara a cargo del adjudicatario.

5.1 Retensados de mastiles de altura menor oigual  a 60m
Este rubro se pagara por unidad de mastil retensado.
5.2 Retensados de mastiles de altura mayor a 60m.

Este rubro se pagara por unidad de mastil retensado.

RUBRO 6) Tratamientos localizados de superficie

En los casos en que se encuentren piezas con 6xido superficial se procedera a remover la
pintura existente y el 6xido de las mismas, utilizando herramientas mecéanicas. Una vez
removido el 6xido, se procedera al lavado de las mismas, garantizando que quede libre de
polvo y se aplicara un sistema de galvanizado de proteccion.

Los requisitos que debe cumplir el sistema de galvanizado a aplicar son los siguientes:

. sistema monocomponente
. contenido de Zinc mayor o igual que el 95% en peso con una pureza del 99,995%

Se deberé informar del producto a utilizar.
Se deben aplicar 2 manos con un espesor de pelicula seca minimo de 120 um.
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Se deberan seguir al pié de la letra todas las consideraciones que estan en la hoja técnica del
producto.

Cuando el Director de Obra lo pida se debera documentar las acciones tomadas, fotografiando
los focos de 6xido, la limpieza del metal y la aplicacién del sistema de proteccion.

Estos tratamientos se aplicaran tanto en casos en los que los focos de 6xido sean puntuales,
a titulo de ejemplo 1m2 por estructura, como en casos en que la corrosion se manifieste de
manera generalizada en toda la estructura, en este caso el Director de Obra definira que zona
se tratara.

De encontrar procesos de corrosién avanzados o con pérdida de seccion que supongan riesgo
estructural, a juicio del representante técnico, deberd tomar las medidas correspondientes
previa consulta con la Direccion de Obra.

Esta incluido en el costo del rubro todos los suministros y trabajos necesarios que el
contratista estime para la realizacion del tratamiento

RUBRO 7) Suministro y sustitucién de perfiles galv  anizados

7.1 Suministro de perfiles galvanizados

En el caso en que la direccion de obra solicite el suministro de perfiles, éstos se suministraran
por piezas galvanizadas tal cual sean pedidas por la Direccién de la Obra (incluyendo el tipo
del material).

Se pagara por kg de perfil suministrado

7.2 Sustitucion de perfiles galvanizados

Este rubro incluye: retiro y traslado del perfil existente al depdsito de Antel en Manga e
instalacion de nuevo perfil.
Se pagara por kg de perfil instalado.

7.3-Retiro de perfiles

Este rubro consiste en bajar determinadas piezas que estén en las estructuras y que no es
necesario que ahi estén. En general seran piezas metalicas y se deberan dejar en nuestro
deposito de Manga.

Este rubro se pagara por kg.

IMPREVISTOS
Se considerara un 10% de imprevistos sobre el total de los rubros, que se utilizara a
discrecion del Director de Obra si fuera necesario, y no genera obligacién de uso por

parte de Antel.

PLANILLA DE COTIZACION

Se adjunta a este pliego planilla de cotizacion para presentacion de oferta econémica.

Se debera completar la misma y adjuntarla a la oferta.

En caso de cotizar menos cantidad:

A efectos del comparativo y adjudicacién se consideraran las cantidades fijadas en el pliego al

precio unitario cotizado por el oferente.

En caso de cotizar mayor cantidad:
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A efectos del comparativo y adjudicacion, se consideraran las cantidades ofertadas al precio
unitario cotizado por el oferente.

En ambos casos el trabajo y/o suministro debera ser realizado/entregado en un todo de
acuerdo a lo requerido en el Pliego de Condiciones.

ANTEL no se obliga a ejecutar todos los rubros cotizados ni las cantidades estimadas en el
formulario de cotizaciéon. Cada uno de los rubros podra ejecutarse independientemente, de
acuerdo a las necesidades de la Administracion.

ANTEL se reserva el derecho de dejar sin efecto la compra en cualquier etapa de la
contratacion.
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CONDICIONES GENERALES

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

1.1.Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, se presentaran
por_duplicado (original y copia),  explicitamente identificados, que llevaran en forma bien
visible las indicaciones establecidas en la caratula de este pliego. Cada oferta debera tener
todos los folios que componen la misma engrampados y/o encarpetados. La copia debera ser
igual al original. En caso que la copia difiera del original, valdra lo establecido para la oferta
original.

En el caso que sean incorporados folletos, catalogos o manuales, los mismos deberan ser
incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia).

Las mismas seran recibidas por la Gerencia de Sector Desarrollo de Obras Civiles de Antel
en la hora y dia indicados, en que seran abiertas en presencia de los interesados que
concurran al acto el cual se realizara en el Nivel 8 de la Torre de las Telecomunicaciones.

La empresa debera estar inscripta en el RUPE (Regis tro Unico de Proveedores del
Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Regi  stro de Proveedores de Antel.

Los oferentes deberan incluir en su oferta:

= Fotocopia del certificado que acredite el cumplimiento de la Ley 16.074 sobre
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (art. 61), si corresponde.

= Fotocopia simple del certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas
de Obras Publicas.

= Certificado emitido por la Inspeccion General de Trabajo y Seguridad Social que
acredite que el oferente no esta sancionado por incumplimiento de la Ley 18.516
y su Decreto reglamentario 255/2010.

» Indicacion expresa de cual es su razon social.

Asimismo, la oferta presentada debera estar firmada por quien figure como representante legal de
la empresa ante el RUPE.

Las ofertas deberan entregarse firmadas, en el lugar, dia y hora fijado para el acto de apertura
de ofertas no siendo de recibo en ninglin otro momento.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto  199/007 y sus concordantes y
modificativos 306/007 y 365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén
amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prérroga de apertura de ofertas, la misma debera
formularse con una antelacion como minimo de 3 (tres) dias habiles, de la fecha establecida
para la apertura de la licitacion en la Gerencia que corresponda.

La Administracion se reserva el derecho de conceder o no la prorroga solicitada.

Se podran solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la
apertura de la licitacion, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares.

Las consultas seran por escrito. Las mismas seran dirigidas a la Gerencia de Sector Desarrollo de
Obras Civiles quien comunicara las respuestas y/o aclaraciones segin corresponda en cada caso.
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Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto de
apertura de ofertas.

Pasado el plazo para la presentacion de las ofertas no se tomara en cuenta ninguna interpretacion,
aclaracion, ampliacion o modificacion para las mismas, salvo aquellas que directa o expresamente
sean solicitadas por escrito por la Gerencia.

Validez de las propuestas: La Administracion considerara las ofertas validas por el término de 45
(cuarenta y cinco) dias corridos, contados desde la apertura de la licitacion.

En caso gue se estipule en la oferta, un plazo de v alidez_menor al mencionado
precedentemente, la Administracidon no considerara | a oferta.

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administracion no hubiera
tomado resolucién al respecto, la validez de las ofertas se considerard prorrogada
automaticamente por lapsos sucesivos de 5 (cinco) dias corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta)
dias.

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias o iniciadas las prérrogas
automaticas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicacién escrita ante la Gerencia
correspondiente, ésta no sera considerada en la evaluacién. En todos los casos, la oferta
presentada quedara en poder de Antel y se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los
licitantes, estos deberan establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las
condiciones estipuladas para esta licitacion.

-Para el caso de omision de la precedente declaraci 6n, se interpretara a todos los
efectos legales, la aceptacion plena de las condici  ones del presente pliego.

-Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir clausulas que contravengan lo
dispuesto en el pliego de condiciones, se descalifi cara la oferta.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacion y
presentacion de sus ofertas, seran de su exclusiva cuenta, y en ningun caso _ la Administracion
abonara compensacion de ninguna especie por ese concepto.

Se deberé indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendré la total responsabilidad
sobre el suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes
cuya calidad sera debidamente acreditada. Dicha firma sera la Unica responsable de todos los
suministros y servicios que comprende la licitacién asi como también de sus eventuales sub-
contratistas.

En el acto de apertura de ofertas solo podran realizar observaciones los representantes o
apoderados de las empresas oferentes. En éste Ultimo caso, los mismos deberan exhibir el
poder correspondiente que los habilite a tales efectos. En caso de no presentarlo, no podran
hacer observaciones en dicho acto.

Integracién de Consorcio:

» Si dos 0 mas empresas resolvieran presentarse a la licitacion integrando un
consorcio, ademas de la documentacion exigida para cada una de ellas,
presentara una carta firmada por los representantes legales de cada empresa
por la cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto
por los articulos 17, 501, 502, 503 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripcion
del contrato, inscripcion del mismo en el Registro Publico de Comercio y
publicaciébn de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar
adjudicatarios.
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> Alos efectos precedentes para la etapa de presentacion de ofertas se indicara:

= Empresas que conformaran el consorcio.

= Razones de complementariedad que justifican la asociacion.

= Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad de
cada asociado.

= Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el
documento de asociacion, hasta la finalizacién de la contratacién y sus
prorrogas en caso de corresponder. Este documento debera estar
formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales
vigentes en la Republica Oriental del Uruguay, cualquiera sea la
nacionalidad de las empresas.

= Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el
objeto de la presente licitacion, y en que porcentaje lo hara cada una.

= Establecer expresamente que los integrantes del consorcio
responderan en forma conjunta y solidaria durante la ejecucién de la
contratacion.

En caso de omitir la presentacion de la informacion indicada precedentemente,
Antel la solicitara durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su
presentacion.

» Una vez adjudicada la compra, Antel solicitara el documento que acredite la
constitucién del consorcio, el cual debera recabar los términos establecidos en
la carta de intencién de consorciarse, a excepcion del porcentaje de facturacion
de cada empresa el cudl podra tener variaciones respecto al establecido en la
misma.

ALCANCE

Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego
de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitacion.

La obra se licitara LLAVE EN MANO, lo cual signific a que Antel no reconocera
adicionales para la ejecucién de los trabajos impli  citos necesarios para lograr la
finalidad del presente proyecto.

A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacion aquellas tareas que, en
caso de corresponder, el oferente debera tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y
GASTOS GENERALES ya que no podran presentarse presupuestos adicionales por la
necesidad de ejecucion de dichas tareas:

planos, planillas y calculos complementarios a los entregados en este pliego, tramites de
cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigon,
aislaciones de hormigén subterraneos sometidos a contacto con agua, rellenos con
hormigon pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados
de acuerdo con las hipotesis de calculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones,
rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del
terreno, replanteo, nivelaciones, sefializaciones y protecciones en cumplimiento de
normas de seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los
equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde se
construird el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra,
limpieza de la obra permanente y final, proteccion y pintado de los elementos metélicos o
de madera provistos por el adjudicatario, desagiies, drenaje y bombeo de aguas
subterraneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigén y en general
de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de
los materiales intervinientes, dias perdidos por accidentes, dias perdidos por lluvia o
fendmenos climaticos, salarios caidos por causa del adjudicatario, mantenimiento de
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

4.1.

5.1.

antel

materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de
urgencia, fletes, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del personal,
etc.

DOCUMENTACION

La Gerencia podra solicitar la documentacién legal que estime pertinente a los efectos
de la presente contratacion, concediendo un plazo para ello.

En caso que a criterio de Antel la documentacidn técnica presentada por los oferentes
resulte insuficiente, durante el estudio de las ofertas se solicitara ampliacion de dicha
informacidn, otorgando un plazo para ello. En caso de no presentar lo solicitado en el
plazo estipulado se descartara la oferta.

Cuando se solicite documentacién con una vigencia determinada desde la fecha de
apertura de ofertas, se tomara como valida la primera fecha fijada para tal acto o la
fecha de las prérrogas que puedan existir.

Lo indicado no sera de aplicacion en el caso que expresamente se solicite
documentacion vigente a la fecha de apertura.

En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera venir
acompafiada de un timbre profesional, segun lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo
71, literal G.

En caso que se detecte que la informacién presentada en las declaraciones sea falsa,
se descalificara la oferta 6 se rescindira la contratacion en caso de adjudicacion, sin
perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, segun lo dispuesto en el
Articulo 239 del Codigo Penal.

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS

Las empresas que se presenten a esta licitacion deberan encontrarse inscriptas en el
Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas. En cuanto a los sub-contratistas,
sera suficiente que el oferente indique el nimero de inscripcién.

GARANTIAS

GARANTIA POR RESPONSABILIDADES LABORALES

La empresa adjudicataria deber& constituir una garantia del 5% (cinco por ciento) del
monto total imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir las
obligaciones laborales establecidas en la normativa vigente.

Si el monto adjudicado incluye las leyes sociales, se considera como monto imponible
el importe adjudicado multiplicado por el factor de incidencia de los jornales en la
paramétricas de ajuste de precios.

El depdsito debera realizarse en alguna de las siguientes modalidades:

. Efectivo.

. Valores publicos caucionados por el BROU a favor de Antel.

. Aval bancario o fianza bancaria.

. Pdliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.
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7.1.

7.2.

. Péliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del
Uruguay.

En las pdlizas en las que se determine que el incumplimiento esta cubierto en “base de
la ocurrencia”, la devolucion de las mismas se realizard a pedido escrito del
adjudicatario, una vez finalizada la contratacion.

En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantia en las
condiciones y modalidades establecidas, Antel retendra de las facturas basicas, el 5%
del importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer parrafo.

Ya sea para las pdlizas sin clausula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los
casos que se opte por constituir la garantia por otra modalidad de las previstas, o
cuando se opte por la retencién, éstas seran devueltas a pedido escrito del
adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la
contratacion.

En todos los casos las devoluciones se realizaran si no existen reclamos laborales.

PREFERENCIA DE EJECUCION

El adjudicatario dara preferencia de construccion a las partes del trabajo que las
Condiciones Particulares establezcan o que el Director con la debida autorizacion le
indique durante la ejecucién del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con
el mismo, el Director podra acordar con el adjudicatario la confeccion de uno nuevo que,
salvo motivo justificado, no implicara extension del plazo de ejecucion.

PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo establecido en las
Condiciones Particulares para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la
construccion.

Se realizara el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcion de los
Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupcion (a los efectos de la contabilizacion del
plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales). Estas actas
valen con un correo.

El incumplimiento del plazo habilitara a Antel a aplicar las multas que estan estipuladas en
el presente pliego de condiciones.

El Director de Obra podra autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor,
trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberan registrarse en el acta
correspondiente

El oferente debera declarar expresamente el cumplim  iento del plazo, de lo contrario
se asumira que cumple estrictamente con el plazo es  tablecido en el presente pliego.

PRECIOS
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El trabajo que comprende la presente licitacion se contratara por el monto que resulte del
total de la sumatoria de la planilla de cotizacion incluida en las Condiciones Particulares.
Este monto serd maximo dado que la obra se abonard segun la ejecucion real de la
misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no
dara derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

Cuando la planilla de cotizacion lo requiera, los oferentes deberan presentar
obligatoriamente el presupuesto detallado, segln la planilla de cotizacion, indicando los
materiales correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y
precios unitarios, los que regiran para los aumentos y disminuciones de obra que puedan
ordenarse o para abonar, en caso de rescision, la obra hecha que esté en condiciones de
ser recibida. Los rubros parciales se colocaran en el orden indicado (y con el desglose
solicitado) en este pliego de condiciones.

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla
de cotizacion unidades diferentes a las indicadas en la _misma, Antel descartara la
oferta.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo
establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en letras, valdra la
escrita en letras.

Si un oferente omitiera un rubro, la Administracion se reserva el derecho de determinar la
importancia de la omision y si la oferta presentada cumple con el pliego o merece rechazo.

En caso de ser considerada la oferta en el estudio comparativo, se tomara para el rubro
omitido la cotizacion mas alta entre las propuestas de los restantes oferentes. Para la
adjudicacion se considera que el rubro omitido es sin cargo para la Administracion.

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo
requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantacion, replanteo,
imprevistos, o cualquier otro rubro para el cudl la Administracion establezca tope), la
evaluacion se hara considerando el monto cotizado por el oferente pero la adjudicacion
se realizara por el maximo establecido en el pliego.

items de cotizacién y adjudicacion opcion  al:

El oferente podra cotizar otros rubros que estime necesarios y que no hayan sido incluidos
en la planilla de cotizacion. Dicha cotizacion debera presentarse separada de la planilla de
cotizacion incluida en el presente pliego. Estos rubros no formaran parte del comparativo
de precios y su adjudicacion quedara a criterio de Antel.

Los oferentes presentardn sus precios en moneda nacional discriminando el monto
imponible, y se especificara separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto
correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberan
verter en el Banco de Prevision Social, el cual formara parte integrante del precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se
establezca una formula paramétrica de ajuste.

Si las cotas del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el adjudicatario
debera colaborar con la adaptacion del proyecto a las dimensiones reales, sin generar
ningun tipo de costo adicional para Antel.

Imprevistos:
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El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o
modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto sera utilizado solo en
caso de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel.

Para el monto imponible de los imprevistos sera considerado el mayor porcentaje
utilizado por la empresa para el célculo del monto imponible de los rubros de la planilla
de cotizacion.

Los montos adjudicados para imprevistos (y sus co rrespondientes leyes sociales y
complemento de cuota mutual) no generardn derecho alguno a favor del
adjudicatario en caso de no utilizarse, asi comot ampoco generaran derechos los
remanentes de los mismos en caso que el rubro se u tilice parcialmente.

Cualquier orden de ejecuciéon de un trabajo imprevis  to de las obras contratadas,
cuyos precios forman parte de la contratacion, sera dado bajo firma del Director y
se adjuntara el presupuesto firmado por el adjudica  tario.

IMPUESTOS

El adjudicatario debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las
leyes de la Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o
trabajos cotizados.

En caso de creacion, modificacion o eliminacion de impuestos que graven la
comercializacién de bienes y/o prestacion de servicios, se aplicara la normativa legal
vigente a tales efectos en cualquier caso.

El oferente debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que
rubros y/o items.

Antel sera agente de retencién, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa legal vigente.

LEYES SOCIALES

De acuerdo al régimen de unificacién de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de
la Construccion establecido por la Ley 14.411, Antel se hace cargo de los aportes al BPS.

A los efectos de la adjudicacién, asi como para la comparaciéon de las ofertas, se
tendrdn en cuenta las leyes sociales, mas la estimacién de los complementos por
cuota mutual que el oferente indique en la planilla de cotizacién. La estimacion de los
complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de
cotizacién, sera el tope maximo que pagara Antel por dicho concepto.

Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:

El oferente debera indicar el monto imponible. En caso que existan rubros que solo sean
suministros, no correspondera cotizar monto imponible.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes de la industria

de la construccion. El valor resultante sera el que debe figurar en la oferta como leyes
sociales.
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Esta cifra sera el tope del aporte que Antel efectuara al BPS actualizado por los aumentos
de salarios que existieran.

Superado el tope antes establecido, Antel retendra el importe que corresponda de los
pagos de certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonara mensualmente los aportes sociales correspondientes en
base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi como los
complementos por cuota mutual que correspondan.

Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley
16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser debidamente acreditados. Los
mismos seran de cargo de la Administraciéon hasta el tope maximo establecido, siempre
que el empleado haya cumplido en la obra de Antel un minimo de 13 jornales de 8hs.
En caso contrario solo podra cargar a la Administracién el complemento de cuota
mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente parrafo,
el adjudicatario debera restituir a la Administracion los importes abonados por dicho
concepto que no correspondia ser de cargo de la misma.

En caso que para algin rubro no sea necesario cotizar monto imponible, el oferente
deberéa especificarlo expresamente en su oferta.

En caso contrario, para el comparativo de ofertas se penalizara con el monto imponible
de mayor valor considerando todas las ofertas presentadas y para la adjudicacion se
considerard que para dichos rubros no corresponde el célculo de leyes sociales. Si
durante la ejecucion de la contratacién, surgiere por parte de BPS la imposicion del
pago de leyes sociales por esos rubros, las mismas se le descontaran al adjudicatario
de las facturas pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir facturas, se les
comunicara el monto y se le otorgara plazo para su pago.

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION

La Administracion adjudicard a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego,
presente el menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan
otro criterio de adjudicacion. Asimismo previo a la notificacion de adjudicacién, se reserva
el derecho de dejar sin efecto la contratacion en cualquier etapa del tramite en que
se encuentre, sin que esto pueda dar lugar a indemnizacion o reclamo de ninguna
especie. También se reserva el derecho de dejar sin efecto aquellos items o grupo de
items, cuando corresponda.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberan ser una empresa
constituida en el pais o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley
16.060 del 04.09.89.

La adjudicacion a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencion preventiva

de legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse
mencién en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo 66 del
TOCAF.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion debera fijar domicilio en la
Republica Oriental del Uruguay, para todos los efectos legales de la contratacion.
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NOTIFICACION DE ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicara al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por
parte de la Unidad correspondiente.

Luego de la mencionada comunicacion, el adjudicatario debera hacer el depésito de
garantia de responsabilidades laborales, si opt6 por ello, de acuerdo a lo establecido en
el presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo el depésito en el plazo
previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y la Administracion podra
revocar la adjudicacion, e iniciar las acciones por dafios y perjuicios correspondientes.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la
forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier
forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o0 materiales que utilice.

2) El adjudicatario sera el Unico responsable _ de todas las obras que comprende la
presente licitacion. Por lo tanto Antel tratara directamente con el adjudicatario todas las
cuestiones que se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o
dafio que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extendera a las obras a medida que sean
ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las
mismas hasta la recepcion, sin interrupcion alguna.

En caso de produccion de siniestros, el deducible de los seguros sera de cargo del
adjudicatario.

4) El adjudicatario tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes a
personal o dafios a propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador,
por la ejecucion de las obras, por transporte de materiales y en general de la accion de los
elementos o de causas eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucion de las obras
y hasta la recepcion de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o0 cosas, el
adjudicatario queda obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por el producido.

Restituird a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacion que se le
promovieran por accidentes de trabajo o dafios a terceros o cosas, pudiendo Antel retener
de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente,
hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido
definitivamente levantados o terminados por gestiéon y a costo del adjudicatario.

5) Debera obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e
inspecciones necesarias, a su exclusivo costo.

No se admitiran demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a
dichos permisos. A tales efectos Antel brindara todo el apoyo que esté a su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En
caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra
sin cuyo requisito tendra la responsabilidad consiguiente a la trasgresién que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y
OSE, para la localidad.
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Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las
leyes y reglamentos gravan las obras, asi como el mantenimiento y reposicion de las
instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto esos servicios generales
pasen por el frente de la obra a construirse.

6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los
planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las
Ordenes e instrucciones que expida el Director de Obra.

7) Si en la interpretacion de la contratacion bajo su faz técnica surgieran
divergencias, éstas seran resueltas por Antel cuyas decisiones seran definitivas respecto
a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecucion de estructuras y metrajes de
obra. El adjudicatario no podra suspender los trabajos, alun parcialmente, bajo este
pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de
obra y todas las maquinarias, herramientas, Utiles, elementos de transporte, tanto de
caracter principal como accesorio.

9) Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal obrero
con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean
necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego.

En relacion a la remuneracion del personal, se deberd dar cumplimiento a la normativa
vigente. Antel no se hara cargo de retribuciones adicionales por ninglin concepto.

10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante
Técnico, toda vez que el Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones y
visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos en la misma.

11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier
circunstancia, detalle u observacion referente a los planos, memorias y demas recaudos
gue a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecucion de la obra o su correcto
funcionamiento.

12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los
demas funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan
los controles para Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir
por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolucién, sin que esto le
dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras.

13) Se considerara propiedad de Antel todo material de construcciéon que se extraiga
de las excavaciones o0 desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se
haga expreso abandono de dichos materiales.

14) Si la Direccion de Obra lo solicitara durante la ejecucion de la contratacion, se
debera colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en
lugares visibles y con el texto y disefio que indicara el Director de Obra, no pudiendo
colocar ningun otro tipo de inscripcidn, ya sea de caracter permanente o transitorio sin la
autorizacion expresa de Antel. Esta prohibicién no alcanza a las inscripciones que con
caracter de seguridad coloque el adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las
Ordenes del Director de Obra, al que guardaran el debido respeto. Toda falta disciplinaria
por parte de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha
de la obra, serd suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los
culpables.
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16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos
patentados se entienden incluidos en los precios de la contratacion y debera abonarlos el
adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera
originar el uso indebido de las patentes.

En el caso que esos reclamos o0 demandas prosperasen, aun después de la recepcion de
la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a que dieran
lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.

17) El adjudicatario debera cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que
refiere a contratacion de trabajo de peones préacticos y de obreros no especializados,
sin distincion de género, en las obras para las que fue contratado.

18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en
la normativa vigente y su reglamentacion, garantizando la integridad fisica y salud de
sus empleados, realizando todas las acciones necesarias para la prevencion y control
de los riesgos laborales.

En forma previa al inicio de ejecucion de la contratacién, debera disponer del Estudio y
Plan de Seguridad e Higiene previsto en el Decreto 283/96 del 10 de Julio de 1996,
entregando duplicado de la constancia de presentacion ante la Inspeccion General de
Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas
etapas de la obra, adaptado al cronograma de la misma, el cual debera llevar firma de
Arquitecto o Ingeniero, o la constancia referida en el Articulo 5 del Decreto 283/96.

Debera presentar ademas el Plan de Seguridad e Higiene firmado por el Técnico
Prevencionista donde consten las medidas de prevencion de los riesgos detallados en
el Estudio de Seguridad e Higiene antes mencionado.

Cualquier modificacién, alteracion o extensiéon en el estudio o en el Plan de Seguridad
e Higiene debera ser comunicado a la Inspeccion General del Trabajo y de la
Seguridad Social.

La no presentacion de la documentacion anteriormente mencionada impedira a la
empresa el inicio de los trabajos, aplicandose en tal caso las multas por atrasos
correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo Multas del Pliego de
Condiciones Particulares.

Asimismo, previo al inicio de la contratacion, el adjudicatario debera suscribir la/s
declaracién/es jurada/s que lucen como Anexo Il y Anexo lll: “Declaracién jurada de
seguridad para proveedores y/o empresas que entreguen o retiren insumos” y
“Declaracion Jurada — Cumplimiento Ley N° 19.196 y Decretos Reglamentarios”
respectivamente, que se anexan al presente pliego de condiciones.

Todo el personal dependiente de la empresa debera estar asegurado en el Banco de
Seguros del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa la Unica
responsable de los dafios y perjuicios que por accidentes de trabajo que sufra su
personal durante el transcurso de la ejecucién de las obras.

19) Seguridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacion, el
adjudicatario debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 19.061 y en el
Decreto 81/14 del 03/04/2014.

PREVENCION DE SINIESTROS

No esté permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser
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instalados en sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitacion, y/o elementos
gue eleven el coeficiente de carga de fuego del lugar.

Si por razones de tiempo la instalacion de los equipos no se puede realizar o finalizar en el
correr de la jornada como se previo, solo los equipos involucrados podran quedar en el
lugar donde se van a instalar, sin los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel
no deben ser utilizados como depdsito de material embalado a instalar en el futuro.

No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado edificio,
ni herramientas ni ningun otro tipo de deshecho. Se incluyen en estos deshechos los
producidos con motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de
carton, cajas de madera, nylon, espuma plast o goma. Vale lo mismo para los restos de
cables, aunque éstos sean de aislacion ignifuga, pues estos restos amontonados pueden
no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicacion, la
empresa debera indicar cudl es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente
mencionados, de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

Para el depdsito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario debera disponer de un
pequefio contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estara bajo llave y
custodia del mismo. El lugar de emplazamiento del contenedor sera definido con el
Director de Obra. En caso de no existir posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el
predio del edificio, o en la acera o calle de entrada, debera ser comunicado al Director con
una antelacion de 10 dias habiles al inicio de la obra, para que este asigne un area dentro
del edificio donde emplazar al mismo.

En caso de tener que usarse liquidos inflamables como pinturas o solventes, se debera
tomar las siguientes precauciones:

Se evitaran los derrames o salpicaduras de liquidos combustibles e inflamables,
debiéndose prever en el momento de su utilizacién los medios para contener y recoger
sus vertidos, asi como la adecuada ventilacion de la zona.

Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar
los riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los
compuestos mencionados, deben guardarse en recipientes metalicos con tapa,
procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al personal de limpieza).

Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignicion
como consecuencia de la friccién y la chispa; por consiguiente se aconseja que las
empresas de limpieza utilicen ceras de emulsién acuosa.

En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que
originen aumento de temperatura, se tomaran las siguientes precauciones:

Se debera contar con extintores propios, los que se encontraran cargados, en condiciones
de trabajo y facilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del
adjudicatario debera estar convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de
los equipos de extincion.

El corte y la soldadura no deben realizarse en atmosferas inflamables (explosivas) o en
las cercanias de materiales inflamables.

Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas,
trapos, etc.

Verificar la zona de trabajo y areas adyacentes una vez finalizada la operacion a fin de
detectar posibles fuegos latentes.

En ningln caso se deberan obstruir; elementos de extincion de incendios, o los pasajes,
pasillos o puertas con depodsitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que
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contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o
agravara los alcances del mismo, sera pasible de las acciones civiles y penales que le
correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda facultado para
encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones
antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que
se le agregara en 20% por gastos de administracion.

CONEXION DE SERVICIOS

Salvo indicacion expresa, seran de cuenta de la Administracién los gastos y tramites de
conexion de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demas servicios. Los
correspondientes a provisorios de obra en todos los casos seran de cuenta del
adjudicatario.

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Bastara que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman
parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser
efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.
Cualquier otro tipo de contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte de la
contratacion, cuya aclaraciéon no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la
apertura de las propuestas, sera resuelta a juicio del Director de Obra.

RECEPCIONES

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de
conformidad con los documentos de la contratacion y hayan resultado satisfactorios los
ensayos Y las pruebas de caracter técnico e inspecciones previas, comunicara por escrito
al Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspeccion que dara lugar al
otorgamiento de la recepcion.

Si en la inspeccion se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario debera
subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones
particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma
no dard al adjudicatario derecho a prorroga del plazo total de la obra.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccion del Director, se procedera a labrar
nueva acta otorgandose la recepcion.

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepcion como observados y que
deberan ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, seran declarados por éste
en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que seran de exclusiva cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecucion deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo
establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgara la recepcion de cada etapa
con las mismas formalidades indicadas precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administracion tuviera necesidad de ocupar locales

ya terminados, se otorgara la recepcion correspondiente a los mismos con iguales
formalidades que las indicadas precedentemente.

CONDICIONES DE PAGO
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18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hara efectivos los pagos
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administracion. Los pagos
se realizardan contra trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la
ejecucidn real de la obra.

El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha dentro del

mes, los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.

El adjudicatario debera presentar al Director de Obra de Antel una fotocopia de la factura
ingresada en la unidad Liquidacion de Cuentas a Pagar, con sello de intervencion de la
misma.

Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulara mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de
cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes
vendran discriminadas segun los siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la
presentacion de una liquidacion de acuerdo a los precios basicos de la oferta, ajustados a
la relacion general de rubros de la obra.

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la formula paramétrica establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.

D) Adjuntara los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel debera
abonar al Banco de Prevision Social.

E) Eventualmente, debera presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago,
toda otra documentacion que la Direccion de Obra estime necesaria para la liquidacion
gestionada.

Cada certificado incluird la parte de obra ejecutada hasta el Gltimo dia habil del mes
anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren
colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuara una medicion
total de obra realizada respetando los rubros o items consignados en la planilla de
cotizacién. Los valores asi obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el
mes anterior y aprobada por la Direccion de Obra, determinara los metrajes de obra
realizados en el mes. El importe a certificar se obtendra aplicando a los metrajes asi
determinados de cada rubro o item, los precios unitarios del presupuesto aprobado.

Las mediciones que se efectuaran no implican una liquidacion de obra por medicion de lo
ejecutado, sino que los valores asi determinados serviran para cuantificar el AVANCE
PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a ser abonado a cuenta de un precio fijo total,
llave en mano.

Tramitacion de las solicitudes

El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacion dentro de los primeros
5 (cinco) dias habiles de recibido.

Si Antel observara la liquidacion presentada por el adjudicatario, tramitara el pago de la
liguidacion que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones
anotadas.

El adjudicatario contara con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de

haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidacion y si transcurrido
dicho plazo no contestara a la Administracion, se entendera que acepta la observacion
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18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

19.1.
19.2.

19.3.

efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las
observaciones efectuadas, la Administracion procedera al ajuste de la liquidacion original.

Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario debera presentar la
documentacion que acredite estar al dia en el pago de las primas de seguros, obligaciones
tributarias y de prevision social.

A tales efectos el adjudicatario tendra en cuenta que los documentos que debe exhibir
seran los siguientes:

a) Certificado Unico expedido por los organismos de seguridad social (BPS).

b) Certificado Unico expedido por la Direccion General Impositiva (DGI).

c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caucion que esta
obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego.

d) Toda otra documentacién que eventualmente exija la Direccién de Obra.

Se descontaran de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al
adjudicatario conforme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las
obligaciones accesorias establecidas en el pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean
graves y no tengan previstas las sanciones correspondientes.

Estas retenciones por multas requeriran para su imposicién, en cada caso, la previa
intimacion y notificacion con determinacion de un plazo prudencial perentorio para que el
adjudicatario regularice su situacion.

Los precios totales incluidos en la factura no podran contar con decimales, en caso de
ser necesario, se debera redondear segun el siguiente criterio: si el décimo es inferior o
igual a 4, se redondeara dejandolo al entero anterior y si el décimo es igual o mayor a
5, se redondeara al entero siguiente.

En caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en los capitulos de Multas y
Rescision de la contratacion.

CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesion de créditos debera rembolsar a Antel los gastos
administrativos que se generan por tal motivo.

De cada factura cedida se descontara el 1% (uno por ciento) de la facturacién cuyo pago
fue cedido, con un minimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un maximo de 50
U.R. (cincuenta unidades reajustables).

MULTAS

La Administracién aplicara las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

La multa sera descontada de las facturas pendientes de pago si las hubiera, en caso
contrario el adjudicatario debera abonar a Antel el monto correspondiente dentro del
plazo que se le comunique en la notificacién de la misma. De no hacer efectivo el pago,
Antel se reserva el derecho de entablar todas las acciones administrativas, judiciales y/o
extrajudiciales tendientes a su cobro.

El adjudicatario caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos
pactados o por la realizacién de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer
algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial de
especie alguna.
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19.4.

19.5.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

En ningun caso el total de las multas aplicad  as puede exceder el 20% (veinte por
ciento) del monto total adjudicado sin impuestos

En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de
rescindir la contratacion e iniciar las acciones que correspondan.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

La empresa adjudicataria deberd cumplir con todas las normas laborales aplicadas al
servicio, en particular respecto a:

= Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio
prestado.

= Planilla de Trabajo y en su caso, convenio colectivo aplicable.

= Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

= Declaraciéon nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

= Certificado que acredite situacién regular de pago de las contribuciones a la
seguridad social a la entidad provisional que corresponda.

En caso de ser solicitada la documentacién antes mencionada y ante cualquier
incumplimiento en la presentacion de la misma, Antel se reserva el derecho de
rescindir la contratacion unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capitulo 24 del
presente documento.

En caso de no optar por la rescisién y que la Gerencia de Sector Desarrollo de Obras
Civiles no reciba la documentacion requerida en el punto precedente, dentro de los 25
dias siguientes al mes de prestado el servicio facturado, se procedera a realizar una
retencion la cual no superara el 50% de lo facturado.

En caso de corresponder, dicha retencién se liberara en oportunidad de realizarse el
pago de la facturacion del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de
fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

La Administracion tendra el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a
comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la
adjudicataria, quien sera la Gnica responsable en el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto asi como de todas las que
la ley y reglamentacion vigente o futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar Antel incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacion,
podra retener los pagos que estime necesario, hasta tanto el mismo no sea
solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera
ocasionar.

Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacién del incumplimiento de las normas laborales
y de seguridad social sera causa de rescision de la contratacion y dara lugar a
indemnizacion a la Administracion por los dafios y perjuicios que esta ocasione.

En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del adjudicatario se
debera presentar en la Gerencia de Sector Desarrollo de Obras Civiles, una
declaracion jurada firmada por el representante legal de la empresa detallando las
personas involucradas , e indicando:

* Naturaleza juridica de la empresa.

* Representantes legales de la misma.
e Razén social de la empresa.

e Domicilio legal y/o constituido.

» Teléfono, fax o correo electrénico.
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20.9.

20.10.

20.11.

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

antel

* Namero de RUT.
e Numero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (segun
corresponda).

La Administracién se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacién
vinculada a sus dependientes, por un periodo de cinco afios, de acuerdo al nuevo régimen
de prescripcion de los créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de
2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos
debidos en virtud de la contratacién, los créditos laborales a los que tengan derecho los
trabajadores de la empresa contratada.

Cuando la Administracion considere que la empresa contratada ha incurrido en
infracciébn a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a la
Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen
las inspecciones correspondientes.

Sin perjuicio de las sanciones que dicha Inspeccion aplique en cumplimiento del art.
289 de la Ley 15.903 en la redaccion dada por el art. 412 de la ley 16.736, esta
Administracion aplicara las sanciones que se estipulan en el presente pliego.

El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa
adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia
laboral. Antel no se hara cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneracion.

SUB-CONTRATISTAS
Antel aplicara en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

Antel no esta obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administracion
autorizara la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

Al momento de solicitar la autorizacion para un subcontratista, el adjudicatario debera
presentar la siguiente informaciéon minima:

¢ Nombre de la empresa.

e Razén social.

* RUT.

» Direccion, teléfono, correo electrénico.

* Rubros para los cuales se subcontratara.

« Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

e NoOmina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas,
equipos, instrumentos de inspeccién y ensayo y pruebas, transporte de carga.

» Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

« Capacidad de contratacion anual en el registro Nacional de Empresas del M.T.O.P.

Iniciada la obra el adjudicatario debera comunicar por escrito al Director de Obra,
cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la némina de personal presentada.

Asimismo la Administracion podra requerir la siguiente informacion:

« Organigrama de la empresa.
« Breve descripcion de los principales cargos de la empresa.
« Referencias bancarias y comerciales.

e Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefian en la
obra contratada por Antel.

« Plan de capacitacién asignado a la obra.
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22.2.

22.3.

23.1.

24.1.

24.2.

24.3

24.4.

antel

La Administracion se reserva el derecho de no aceptar algin subcontratista si a su juicio
no redne los requerimientos minimos que aseguren un buen desempefio acorde a lo que
establecen estas especificaciones.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administr  acion acepte la subcontratacion,
la responsabilidad frente a Antel sera del adjudica  tario.

CERTIFICACION DE DINAMA

Tratandose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios de
marcas) productos envasados directamente o con destino al consumidor final y que se
encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberan presentar el
certificado expedido por la DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra
inscripta en el registro que lleva la misma y contar o adherir a un plan de gestién de
residuos de envases aprobados por el MVOTMA ya se trate de productos nacionales o
extranjeros.

Asimismo, las empresas que no se encuentren alcanzadas por la normativa
mencionada, deberan presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando
éste extremo.

En caso de la no presentacion de los certificados mencionados, se asume que la
empresa oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente bajo
su exclusiva responsabilidad.

CESION DE LA CONTRATACION

El adjudicatario no podra traspasar o ceder a terceros la contratacién sin consentimiento
expreso de la Administracion y de conformidad con las condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesion no surtird efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los
tramites que lo validen.

RESCISION DE LA CONTRATACION

Antel podra rescindir unilateralmente la contratacién por incumplimiento total o parcial
del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los dafios y perjuicios que hubiere
experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que
correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de
Antel, asi como comunicar las medidas adoptadas al Registro Unico de Proveedores
del Estado (R.U.P.E.).

Previo a ejecutar alguna de las medidas mencionadas en el numeral anterior, Antel
notificara al adjudicatario, teniendo éste un plazo de 10 (diez) dias habiles para
efectuar los descargos que a su criterio correspondan. Evaluado el descargo del
adjudicatario, Antel tomara la decisién que considere que corresponde.

Una vez que la Administracién declare rescindida la contratacién, sin interpelacién judicial
ni extrajudicial, se lo comunicard al adjudicatario. Posteriormente se realizara, con
escribano de la Administracion o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un
inventario de la obra realizada, con tasacion de los trabajos efectuados y no pagados
hasta ese momento.

Las acciones legales entabladas se dirimiran ante los Tribunales de la Republica
Oriental del Uruguay.
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29.2.
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INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

Sera de aplicacion lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de
setiembre de 2005.

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su
articulo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicara el régimen de Prioridad a los
bienes, servicios y obras publicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME por
encontrarse en régimen de libre competencia.

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de
2008, esta Administracion aclara expresamente que no aplicara el régimen de
preferencia en el precio de los bienes, servicios y obras publicas que califiquen como
nacionales, por encontrarse en régimen de libre competencia.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Cuando correspondiera, el adjudicatario debera firmar el Acuerdo de Confidencialidad
que luce como Anexo | del presente pliego de condiciones, previo a la entrega, en
forma impresa o digital, de los planos que conforman el mismo. En caso de
diferencias entre la versién impresa y la digital, valdra la versiéon impresa.

GENERALIDADES

El representante legal de la empresa declarara, previo al inicio de los servicios, que
estd en conocimiento y cumplira con las disposiciones de las Leyes 18.104
(15/3/2007) y 18.561 (11/09/2009).

Los empleados de la empresa adjudicataria, deberan comportarse con la debida
rectitud e idoneidad en el desempefio de las funciones vinculadas con la presente
contratacion. En caso contrario, la Administracion observard a la empresa
reservandose el derecho de solicitar la sustitucion del empleado o rescindir la
contratacion antes reiteradas observaciones.

Regira todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012.

Pagina 33de 38



antel

mpresa de comuni
de los uruguayos

ANEXO |

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

En la ciudad de Montevideo, a loS ........ccccceeee e, dias del mes de .........ccooevvveennnn del afio
dos mil ......cccuvveee. , comparecen: POR_UNA PA RTE: La Administracion Nacional de
Telecomunicaciones (Antel), RUT 211003420017, con d omicilio en la calle Guatemala
1075, representada  por 1a  ESC. i e C.L
........................... , con facultades suficie ntes para este acto por delegacion expresa de su
Directorio; Y_POR OTRA PARTE & . e , C.I. Ne°.
.......................... en representacién de la empres a
.............................................................. , RUT N° .........c.eeevieeeevnneeee... cON domicilio en la calle
....................................................................... yN° ...........,, delaciudad de .................oeees

PRIMERO.- Ambas partes acuerdan proteger la confidencialidad de la relacion existente entre
las mismas. A estos efectos y en adelante, la expresién “EMISOR?” significa la Parte que facilita
la Informacién Confidencial y “RECEPTOR” significa la Parte a quien se le facilita o quien
recibe Informacion Confidencial.

SEGUNDO.- Cualquier Informacion, fuese cual fuere su naturaleza (técnica, comercial,
financiera, operacional o de otro tipo), contenida en cualquier forma o soporte (ya sea verbal,
escrita, grabada o de cualquier otro tipo), que pudiera ser facilitada por el EMISOR al
RECEPTOR, sera considerada como “Informacion Confidencial”, incluyéndose en esta
categoria aquella informacion generada a partir de la propia Informacién Confidencial.
TERCERO.- ElI RECEPTOR se compromete a aceptar la Informacion Confidencial en un
marco de confianza y a no facilitarla a ningan tercero ni utilizarla para su propio beneficio sin
obtener el previo consentimiento escrito del EMISOR. El RECEPTOR, se obliga asimismo a:

a) tratar la Informacion Confidencial como estrictamente secreta;

b) custodiar y guardar la Informacion Confidencial, bien sea escrita, grabada o en
cualquier otro tipo de soporte, separada de cualquier otra informacién de la que pudiera
disponer el RECEPTOR,;

c) utilizar o transmitir la Informacién Confidencial exclusivamente para los fines del
PrOYECIO ...ttt e e ;

d) utilizar procedimientos de control de dicho uso o transmision de la Informacién
Confidencial. EI RECEPTOR no realizara copia de la Informacion Confidencial sin el
previo consentimiento escrito del EMISOR, excepto aquellas copias que sean
necesitadas por el RECEPTOR para su estudio interno;

e) restringir el acceso a la Informacion Confidencial Gnicamente a aquellos empleados

suyos que necesiten conocerla para los fines convenidos, y asegurarse de que dichos
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empleados conocen las obligaciones que les resultan aplicables en virtud de lo
establecido en el presente documento;

f) no facilitar Informaciéon Confidencial a tercero alguno sin el previo consentimiento
escrito del EMISOR, y asegurarse de que, en caso de haber obtenido dicha
autorizacion, dicho tercero firma un compromiso de confidencialidad con el EMISOR en
términos equivalentes a los de la presente clausula.

CUARTO.- Cualquier publicidad o informacién a los medios de comunicacion referida a la
simple existencia del presente instrumento o a su contenido, debera ser previamente aprobada
por escrito por ambas Partes.

QUINTO.- El EMISOR sera en todo momento el titular exclusivo de la Informacion Confidencial,
la cual sera protegida por todos los medios legales a su alcance. En ningln caso se entendera
implicito en modo alguno, que el hecho de que el EMISOR facilite Informaciéon Confidencial
significa la concesion de licencia o la cesion de cualquier naturaleza a favor del RECEPTOR de
cualesquiera derechos de patentes, marca, modelo de utilidad, disefio, derechos de autor, o
derecho alguno de propiedad intelectual. Ninguna de las Partes utilizard el nombre, marca,
nombre comercial, o cualesquiera otros derechos de propiedad industrial o intelectual de la otra
Parte, sin el previo consentimiento escrito de ésta.

SEXTO.- A la simple solicitud y a la eleccion del EMISOR, el RECEPTOR procedera a destruir
0 a devolver al EMISOR toda Informacion Confidencial, bien sea escrita, grabada o en
cualquier otro soporte que se pudiera encontrar recogida. La destruccion o devolucion de la
Informacién Confidencial no relevara al RECEPTOR de su obligacién de tratar dicha
Informacién Confidencial como estrictamente secreta.

SEPTIMO.- I) Las restricciones relativas al uso, reproduccion, transmisién o acceso a la
Informacién Confidencial a que se refiere la presente clausula, no seran de aplicacién para el
caso en que la informacion deba ser obligatoriamente facilitada, en virtud de disposicién legal o
por resolucion validamente pronunciada por la autoridad judicial, debiendo el RECEPTOR asi
requerido notificar inmediatamente al EMISOR de la recepciéon de tal requerimiento, a fin de
que el EMISOR pueda evaluar la posibilidad de oponerse legalmente a dicha intimacién, en
razon de la defensa de su propio interés. Il) Se exonera también de la obligacion de
confidencialidad, para los casos en que la informacion objeto del presente acuerdo esté a
disposicion del publico en general, o cuando hayan tenido conocimiento previo o por probadas
razones ajenas a las partes.

OCTAVO.- Cada una de las Partes, respondera frente a la otra por cualquier dafio directo
derivado del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas en el presente
Acuerdo.

NOVENO.- Las obligaciones asumidas por el RECEPTOR en el presente instrumento,
alcanzan a los sucesores legales de ella, incluyendo cualquier persona fisica o juridica
resultante de una fusion, adquisicion o cualquier otra reestructuracion que pudiera sufrir la
receptora, obligandole a ella como empresa matriz, asi como a otra entidad que ella misma

controle directa o indirectamente.
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DECIMO.- El RECEPTOR quedara obligado por un periodo de 10 (diez) afios, a partir de la
fecha de recepcion de cualquier Informacion Confidencial relativa al presente Acuerdo, incluso
aquella que hubiere sido facilitada con anterioridad a la suscripcién del mismo.

DECIMO PRIMERO .- |.- Para el caso de cualquier diferencia o incumplimiento de cualquiera de

las obligaciones contraidas en el presente instrumento, las mismas convienen en someterla a
la autoridad judicial competente, a los efectos de los reclamos que por cualquier dafio o
perjuicio, lucro cesante, etc., pudieran suscitarse por la inobservancia del mismo. Il.- Para
todos los efectos, las partes constituyen domicilio en los ya preestablecidos en la
comparecencia de este instrumento. lll.- Se confiere valor el TCCPC para toda comunicacion,

notificacién e intimacion que se deba realizar, salvo que la ley disponga otro medio idoneo.
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1o empresa de comunicacidn

mpresa de comuni
de los uruguayos

DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD PARA PROVEEDORES Y /O EMPRESAS QUE
ENTREGUEN O RETIREN INSUMOS

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de
La Empresa

RUT en calidad de:

domiciliada en: N°

Localidad: Departamento: ,

formula declaracion jurada a ANTEL en relacion con la seguridad e higiene en el trabajo, en el
cumplimiento de las tares que se identifican con el Nro de Pedido/
y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles
0 penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista. En consecuencia
declaramos que, antes de iniciarlas y en ocasion de su realizacion:

1) Todo nuestro personal dispone de carne de salud laboral vigente, adecuado a los trabajos a
realizar;

2) Todas las maquinas, equipos y herramientas que suministramos para ser empleadas en
Antel, estan aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo
de registro de estas actuaciones y nuestro personal ha sido capacitado para su uso;

3) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccién colectivos y personales que
corresponden a las tareas a realizar segln la normativa legal vigente y estan aptos para su
uso;

4) Todo el personal cuenta con la formacion necesaria en materia de seguridad e higiene en el
trabajo segun lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas
actuaciones;

5) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal
vigente asi como las solicitadas especialmente por Antel cuando asi lo indique;

6) Todo nuestro personal esta incluido en la planilla de trabajo;.

7) Asimismo declaramos conocer la normativa legal vigente en materia de seguridad e higiene
en el trabajo y las leyes 18.099 y 18.251, comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las
obligaciones legales y reglamentarias, asumiendo en el caso que correspondiere la defensa
legal que permita eximir a ANTEL de toda responsabilidad patrimonial;

8) En el marco de la Ley 19196 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral
previstos, de forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad fisica
del trabajador. Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de

a los dias del mes de del afio dos mil
Firma en representacion de la empresa Fecha de recepcioén
Aclaracioén de la Firma Oficina de ANTEL
Documento de Identidad Firma de receptor ANTEL

Aclaracion de la Firma

Documento de identidad

ANEXO Il
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antel

mpresa de comuni
de los uruguayos

“Declaracion Jurada — Cumplimiento Ley N° 19.196 vy Decretos
Reglamentarios”

La empresa declara bajo juramento que adoptara los medios de resguardo y
seguridad laboral previstos en la normativa vigente y su reglamentacion,
garantizando la integridad fisica y salud de sus empleados, realizando todas las
acciones necesarias para la prevenciéon y control de los riesgos laborales.

Firma
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