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CONDICIONES PARTICULARES 

 
1. OBJETO 

 
Antel llama a licitación para cotizar los trabajos de albañilería y herrería para el predio de la Central de San 
Ramón ubicado en la calle Baltasar Brum esquina Guernica de la localidad de San Ramón en el 
departamento de Canelones, indicado en planos y memoria. 
 
Se amplía la información en las Especificaciones Particulares (E.P.). 

 
  

2. VISITA DE OBRA 
 
Previo a la presentación de las ofertas se realizará visita no obligatoria a la obra de referencia siendo de 
riesgo del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a la misma. 
 
Se fijará fecha y hora de la visita, la que se comunicará. Se labrará acta en el lugar. Dicha acta, con la 
solicitud de aclaraciones, y sus posteriores respuestas cursadas por Antel pasarán a formar parte del 
presente pliego. 
 
 

3. REPRESENTANTE TÉCNICO 
 
La empresa adjudicataria deberá designar un Representante Técnico que será el interlocutor válido entre el 
adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. 
 
Poseerá obligatoriamente título de Arquitecto o Ingeniero Civil o Técnico Constructor y su designación será 
condicionada a la aceptación por el Director de Obra. Se deberá adjuntar fotocopia de título habilitante del 
técnico que corresponda en el momento de la presentación de la oferta. 
 
Tendrá en la obra toda la documentación que integra la contratación. 
  
Deberá en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones dadas por el Director de Obra (ya 
sean verbales o por escrito), en lo que se refiere a la construcción de la obra. 
 
En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestión, no se hallara presente en obra el 
Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberán ser acatadas y cumplidas por el capataz. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podrá proponer (dentro de las 24 horas de recibida una orden) 
cualquier otra solución al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; en caso de no realizar tal 
propuesta en el lapso indicado, deberá ejecutar las órdenes originales sin más trámite dentro de los 2 días 
siguientes al momento de recibidas. 
 
El Representante Técnico deberá estar disponible durante toda la vigencia de la contratación y deberá 
contar con un teléfono móvil con servicio de Antel para poder contactarlo. El número telefónico deberá ser 
indicado a la Administración previo al inicio de ejecución de las obras. 
 
Si durante la ejecución de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple 
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estará obligado a sustituirlo, sin que ello 
implique ningún costo adicional para la Administración. 
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4. SOBRESTANTE 
 
Para esta obra no se designará sobrestante. 
 
 

5. PLAN DE DESARROLLO DE OBRA 
 
Antel exigirá -junto con la oferta- la entrega de un Plan de Desarrollo de Obra (P.D.O) completo de acuerdo 
al modelo adjunto en Anexo IV. 
 
 

6. PLAZO DE ENTREGA 
 
Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo de 25 (veinticinco) días calendarios 
laborales para la construcción para entregar los trabajos completamente terminados, contados desde la 
fecha de notificación de adjudicación. 
 
 

7. COTIZACIÓN 
 
Los precios están expresados en moneda nacional y serán cotizados al firme durante toda la duración de la 
contratación.  
 
 

8. AJUSTE DE PRECIOS 
 
Dadas la características de este llamado no existirá Ajuste de Precios. 
 
 

9. GARANTÍAS TÉCNICAS 
 
Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecución de las obras 
vinculadas a esta licitación, previo a la recepción provisoria se exigirán los siguientes documentos: 
 
a) Garantía por la calidad de la instalación sanitaria (sistemas de abastecimiento y desagües del edificio). 
 
El adjudicatario extenderá una garantía por diez años a partir de la recepción definitiva, por el buen 
funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento y desagüe, incluyendo en dicha garantía las obras de 
albañilería, pintura, y todo otro trabajo que fuera necesario realizar, en caso de detectarse pérdidas de 
cualquier tipo en dichas instalaciones. 
 
b) Garantía por la calidad de la albañilería rustica y revestimientos 
 
El adjudicatario extenderá una garantía por diez años a partir de la recepción definitiva, incluyendo en dicha 
garantía las obras de albañilería, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de 
detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas. 
 
c) Garantía por la calidad de yesos, cielorrasos, mamparas y aberturas 
 
El adjudicatario extenderá una garantía por dos años a partir de la recepción definitiva, incluyendo en dicha 
garantía las obras de albañilería, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de 
detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas. 
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d) Garantía por la calidad de pintura 
 
El adjudicatario extenderá una garantía por tres años a partir de la recepción definitiva, incluyendo en dicha 
garantía las obras de albañilería y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de detectarse fallas 
de cualquier tipo en las obras realizadas. 
 
e) Garantía por la calidad de eléctrica 
 
El adjudicatario extenderá una garantía por cinco años a partir de la recepción definitiva, incluyendo en 
dicha garantía las obras de albañilería, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de 
detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas. 
 
f) Garantía por la calidad de impermeabilizaciones 
 
El adjudicatario extenderá una garantía por diez años a partir de la recepción definitiva, incluyendo en dicha 
garantía las obras de albañilería, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de 
detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas. En caso de realizar reparaciones menores, la 
garantía será por un año mínimo. 
 
g) Garantía de modificaciones de diseño 
 
Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario -modificaciones destinadas a 
optimizar el procedimiento constructivo por razones de economía de costo o de plazo- se deberá extender 
una garantía de esas partes o sistemas modificativas de las originalmente descriptas en este pliego, por lo 
menos por un período de dos años a partir de la recepción definitiva. 
 
h) Garantía por los elementos electromecánicos. 
 
Todos los elementos electromecánicos que pasen a formar parte de la obra deberán estar respaldados por 
una garantía de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un mínimo de 2 (dos) años de vigencia, 
a partir de la recepción definitiva. 
 
 
i) Garantía por la instalación de todos los elementos electromecánicos. 
 
Todos los elementos electromecánicos que pasen a formar parte de la obra deberán estar respaldados por 
una garantía de cobertura total de instalación, extendida por el adjudicatario, con un mínimo de 2 (dos) 
años de vigencia, a partir de la recepción definitiva, independiente de la propia garantía del equipo 
instalado. 
 
j) Garantía carpintería de hierro 
 
El adjudicatario extenderá una garantía por 2 años a partir de la recepción definitiva, por todos los 
elementos de herrería, incluyendo en dicha garantía las obras de albañilería, pintura y todo otro trabajo que 
fuera necesario realizar en caso de detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas. 
 
 

10. MULTAS 
 
En caso de incumplimientos, Antel aplicará las siguientes multas: 
 
a. Por incumplimientos técnicos 
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Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y/o equipos instalados no cumplen 
con las condiciones técnicas establecidas, el adjudicatario deberá corregir la irregularidad en un plazo 
perentorio máximo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación por parte de Antel de dichas 
irregularidades. 
 
Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicará una multa de 10 UR diarios. 
 
b. Por incumplimiento en los plazos 
 
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, con los plazos estipulados 
en el Plan de Desarrollo de Obra (si corresponde) o con el plazo de terminación de las mismas, se hará 
pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las prórrogas que en cada caso se hubieran concedido. 
 
Dichas multas se aplicarán en función de cada día corrido de demora y por los montos que se determinan 
en este pliego, y se harán efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que deba efectuarse de su 
imposición. 
 
No se tendrán en cuenta en el cálculo de los días, los días “lluviosos” cuando la intensidad de la misma sea 
impedimento para el desarrollo y/o ejecución de los trabajos en forma regular, de común acuerdo con la 
Dirección de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la situación climática. Para que esos 
días sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la obra, deberán solicitarse mediante Nota de 
Pedido. 
 
Tampoco serán considerados los días feriados no laborables y aquellos en que la actividad del adjudicatario 
pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberán ser debidamente probadas 
y aceptadas por Antel. 
 
Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados del 
contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley correspondiente, 
son responsabilidad del adjudicatario y los días perdidos por este concepto no se descontarán de los plazos 
de obra. 
 
 
c. Por atraso en los plazos 
 
Si el adjudicatario no cumpliera con el plazo de terminación de las obras, Antel aplicará una multa de 1 % 
diarios, sobre el monto total. 
 
Se entiende por monto total, el monto básico más el importe del ajuste que se hubiera aplicado de acuerdo 
con lo establecido para el ajuste de precios. 
 
En ningún caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) del monto total 
adjudicado sin impuestos. 
 
En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la 
contratación e iniciar las acciones que correspondan. 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

 

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados procedimientos 

constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego. 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados procedimientos 

constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego. 

 

Se detalla a grandes rasgos la realización de algunos de los trabajos de albañilería y herrería para el predio 

de la Central de San Ramón: 

 

- Reconstrucción del cerramiento perimetral del predio. 

Retiro y sustitución de la totalidad de la malla de  tejido de alambre galvanizado y los hilos de 

alambre de púas existentes. Sustitución de algunos postes de hormigón prefabricado. Construcción 

de viga perimetral de hormigón entre postes para alojar el tejido. Limpieza de predio. 

 

- Re-acondicionamiento de depósito y baño existentes en desuso.  

Cambio de cubierta, pavimento, pintura, nuevas aberturas y nueva instalación de eléctrica y 

sanitaria. 

 

- Pavimentación. 

Sustitución de vereda, reparación de contrapiso de hormigón existente. Incorporación de tapas de 

hormigón para cámaras faltantes. Construcción de nuevo pavimento de hormigón. 

 

- Protecciones de seguridad. 

Modificación y refuerzo en protecciones de seguridad en rejas existentes. Nuevo portón para 

acceso a la Central. Nuevas rejas en nuevas aberturas. Porta bicicletas modular.  

 

 

Consideraciones generales 

Si bien el presente Pliego de Condiciones procura detallar la totalidad de los trabajos que se deben realizar 

para lograr una excelente calidad de terminación de los mismos. Se deja constancia que aunque alguna 

tarea no esté expresamente indicada en el presente Pliego pero sea necesaria a los efectos de lograr la 

excelencia del trabajo, el Contratista deberá ejecutarla sin costo adicional para ANTEL. 

 

En éste sentido se considerará al Contratista como un técnico responsable, de manera que el mismo deberá 

prever todas las acciones que deba tomar para la correcta ejecución de los trabajos y excelencia de calidad. 

Se exigirá una terminación impecable en la ejecución de todo el trabajo, de acuerdo a las especificaciones 

expresadas en éste Pliego de Condiciones y planos. 

 

En caso de que se constataran desperfectos de cualquier tipo en cualquiera de los elementos constructivos 

existentes, instalaciones propias o vecinas o cualquier otro elemento constructivo, el Contratista de ésta 

licitación estará obligado a reponer o reparar dichos elementos, sin generar costos adicionales para ANTEL.  

 

Se deberá coordinar inicio y desarrollo de los trabajos con la Dirección de Obra para asegurar su supervisión 
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in situ al momento de la ejecución. 

 

En caso de que el plazo se extendiera más allá de los días previstos en el presente Pliego, sin perjuicio de 

que puedan existir multas en caso de que dicho atraso sea injustificado, la empresa no podrá cobrar ningún 

tipo de adicionales. 

 

El contratista deberá permitir el ingreso de otras empresas que realizarán otros rubros eventualmente en 

forma simultánea, asegurando la mayor colaboración para permitir que los trabajos se realicen sin 

inconvenientes. 

 

 

Del horario de trabajo:  

En términos generales se respetarán los horarios de trabajo propios de la industria de la construcción. No 

obstante ello, si con el fin de cumplir el plazo de obra, la empresa necesitase trabajar fuera de horario o en 

fines de semana, se deberá coordinar los días de trabajo con la Dirección de Obra y con personal de la Uni-

dad de Seguridad de Antel la implementación. 

Se advierte que se deberá tener en cuenta los parámetros de exigencia de la Intendencia de Canelones en 

lo relativo a niveles de emisión sonora y su limitante en estos horarios, así como los acuerdos y pautas sala-

riales con el personal de la empresa afectado a estos trabajos, debiendo dar cumplimiento a la normativa 

legal vigente en la materia. 

Bajo ningún concepto este trabajo “fuera de horario” significará pago adicional alguno para Antel (no se 

pagarán imprevistos por este concepto ni incrementos en el plazo de obra, ni horas extras, ni toda remune-

ración recibida en forma extraordinaria) por lo que la empresa habrá de considerarlos e incluirlos en la pro-

puesta.  

 

 

Otras consideraciones: 

 

1. Para aquellos ítems sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones 

Particulares, será válido lo establecido en la Memoria Constructiva General del MTOP. 

 

2. En caso que existieran contradicciones entre los distintos recaudos, éstas serán resueltas por la 

Dirección de Obra en la forma más favorable para la construcción, sin que esto signifique un 

incremento en el costo de la obra. Toda obra y tarea no específicamente graficada o escrita en los 

recaudos, pero que la tradición de la buena ejecución indique, se considerará parte integrante del 

proyecto, debiéndose consultar con la Dirección de la Obra. 

 

3. La empresa adjudicataria deberá proveer todos los materiales, trabajos, herramientas y suministros 

necesarios, para la correcta ejecución de la obra y su puesta en funcionamiento.  

 

4. Para el ingreso de materiales, la empresa adjudicataria deberá tomar todas las medidas necesarias 

(protecciones, encapsulamientos, etc.) para minimizar el impacto de suciedades producto de las 

obras, evitando estiba de materiales en sectores que obstaculicen el normal funcionamiento de las 

actividades del Complejo. Este aspecto se coordinará con la Dirección de Obra.  

 

5. Absolutamente todos los materiales que se empleen serán de primera calidad, dentro de la especie, 

como naturaleza y procedencia de los mismos y serán suministrados por la empresa. En caso de 
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dudas se solicitará la información a la Dirección de Obra, cuya determinación deberá realizarse en 

todos los casos en calidad de inapelable, sin que esto genere mayores costos para Antel. 

 

6. Será responsabilidad de la empresa el cuidado y resguardo de la totalidad de materiales y 

herramientas que disponga en obra. Disponiendo a su costo, si lo entiende pertinente, la presencia 

de guardia de seguridad que necesariamente habrá de coordinar su implementación con personal 

de Antel y la Dirección de Obra.  

7. De los documentos de obra: la empresa deberá disponer en obra, una copia completa de planos y 

memorias descriptivas, así como un libro de obra para certificar el desarrollo de los trabajos. Dicho 

Libro de Obra tendrá tres vías, original y dos copias las que serán del tipo autocopiantes.  

 

8. Del registro y control de personal asignado a la obra: Se deberá contar en obra con una planilla de 

registro de asistencia la que estará a disposición de la Dirección de Obra para su cotidiano control. 

Dicha planilla detallará datos del personal (nombre, documento y categoría laboral) donde el mismo 

deberá firmar día a día registrando su asistencia. Al cierre de cada mes se le entregará a la Dirección 

de Obra una copia de este registro donde figurarán las asistencias del personal. Este registro deberá 

tener estricta concordancia con la nómina a presentar en el BPS mensualmente. 

 

9. Deberán respetarse las normas constructivas del MTOP e Intendencia de Canelones. 

 

10. Antes de comenzar la obra, Antel podrá solicitar al adjudicatario un plan de trabajo ajustado, 

incluyendo el monto de inversión mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de 

los trabajos. En el mismo se establecerán las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el 

plazo de entrega de la contratación. 

    

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el plan de 

trabajo, debidos a las circunstancias mencionadas en el capítulo referido a Plazo de Entrega, serán 

realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dará motivo a la 

confección, por parte del adjudicatario, de un nuevo plan de trabajo que anulará al anterior, el que 

deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. 

 

11. Seguridad: La empresa adjudicataria queda obligada a tomar todas las medidas de resguardo y 

seguridad para personas, equipos y servicios. Si a pesar de las precauciones adoptadas se 

produjeran, durante la ejecución de las obras y hasta su recepción definitiva, accidentes o perjuicios 

a personas o cosas, la empresa adjudicataria queda obligado a reparar el daño causado e 

indemnizar por lo producido. 

 

12. Deberán respetarse las normas de seguridad e higiene laboral del MTSS de acuerdo al Decreto 

125/14, la información que deberá presentarse frente al MTSS deberá cumplir lo establecido en el 

Decreto N° 283/96 del 10 de julio de 1996 del MTSS. Por lo cual entre, otras cosas, la Empresa 

adjudicataria deberá contratar a un Técnico prevencionista y presentar el Plan de Seguridad 

aprobado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en todos los casos que la naturaleza de 

los trabajos lo requieran. 
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La Empresa Adjudicataria no podrá iniciar las obras hasta tanto no de cumplimiento a éste ítem. 

  

13. En todos los casos que esta memoria cite modelos o marcas comerciales es sólo un marco de 

referencia a efecto de fijar normas de construcción o formas deseables, pero no implica 

compromiso de adoptar dichas marcas debiendo la empresa adjudicataria utilizar productos con 

iguales o superiores prestaciones. 

 

14. Notas complementarias sobre Prevención de siniestros: 

 

 No está permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo queden en predios y locales de 

Antel elementos que eleven el coeficiente de carga de fuego del lugar. 

 No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el local de la Administra-

ción, ni herramientas ni ningún tipo de desecho. Se incluyen en estos desechos los producidos 

con motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de cartón, cajas de ma-

dera, nylon, espuma plast o goma. Vale lo mismo para los restos de cables, aunque éstos sean 

de aislación ignífuga, pues estos restos amontonados pueden no ser autoextinguibles y por lo 

tanto propagar las llamas. 

 Para el depósito de herramientas, cables, herrajes, etc., la empresa adjudicataria deberá dis-

poner de un espacio propio, el cual estará bajo llave y en custodia del mismo. El lugar de em-

plazamiento de este espacio será definido con el director de obra.  

 En caso de tener que usarse líquidos inflamables como pinturas o solventes, se deberá tomar 

las siguientes precauciones:     

- Se evitarán los derrames o salpicaduras de líquidos combustibles e inflamables, debiéndose 

prever en el momento de su utilización los medios para contener y recoger sus vertidos, así 

como la adecuada ventilación de la zona.       

- Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar los 

riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas, trapos, etc. impregnados en los com-

puestos mencionados deben guardarse en recipientes metálicos con tapa, procediéndose a 

su vaciado en forma diaria (instruir al personal de limpieza) 

- Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignición 

como consecuencia de la fricción y la chispa; por consiguiente se aconseja que las empresas 

de limpieza utilicen ceras de emulsión acuosa. 

 En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que originen 

aumento de temperatura, se tomarán las siguientes precauciones:  

- Los técnicos actuantes, de la empresa adjudicataria, deberán contar con extintores adecua-

dos, los que se encontrarán cargados, en condiciones de trabajo y fácilmente accesibles en 

el momento de ejecutar la tarea. 

- El personal de referencia deberá estar convenientemente adiestrado en el manejo y man-

tenimiento de los equipos de extinción. 

Otras precauciones: 

- El corte y la soldadura no deben realizarse en atmósferas inflamables (explosivas) o en las 

cercanías de materiales inflamables. 

- Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas, tra-

pos, etc. 

- Verificar la zona de trabajo y áreas adyacentes una vez finalizada la operación a fin de de-

tectar posibles fuegos latentes. 
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- La empresa que contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un 

siniestro o agravara los alcances del mismo, será pasible de las acciones civiles y penales 

que le correspondieren. 

- No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda facultado para encargar a un ter-

cero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones antedichas, siendo el co-

sto de dicho trabajo de cargo de la empresa contratista, al que se le agregará en 40 % por 

gastos de administración. 
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1. IMPLANTACION 

 

A los efectos de cotizar los gastos de implantación y repliegue se define este rubro que incluirá todos los 

gastos de fletes, traslados de personal, vallados, pasarelas y/o protecciones necesarias para la totalidad de la 

obra que rijan en acuerdo a la normativa municipal vigente de Canelones y el retiro de escombros, volquetas, 

etc.  

 

Se tomará como norma lo indicado a continuación: 

ANTEL no suministrará baño, vestuario ni comedor por lo cual la empresa adjudicataria deberá llevar lo 

necesario para su implantación, de acuerdo a la cantidad de personal establecido para la obra según las 

normas de seguridad e higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

 

ANTEL suministrará energía eléctrica y agua. La empresa se encargará de los alargues de eléctrica, desde el 

punto de la toma hasta la zona de trabajo. 

 

El Director de Obra de Antel, indicará el lugar donde se realizará la implantación de la obra. 

 

Las herramientas y maquinaria destinada a la obra deberá guardarse en depósitos que deberán ser provistos 

por la empresa adjudicataria (la empresa deberá considerar en caso de ser necesario: contenedor, galpón 

provisorio, cajón con llaves, etc.) no responsabilizándose ANTEL por faltante de ellos. 

 

En todos los casos la implantación estará de acuerdo al volumen de la obra solicitada, definiendo un tope 

máximo del 5% de la suma de los rubros 2.0 al 4.0 inclusive. 

 

 

2. ALBAÑILERÍA 

 

2.1. Demoliciones y retiros 

 

Generalidades: 

Toda demolición y retiro deberá ejecutarse sin daño a la estructura propia o a las construcciones linderas y 

si tal daño ocurre, la empresa adjudicataria deberá ejecutar las reparaciones necesarias, con materiales y 

mano de obra adecuada para que la reparación iguale al trabajo circundante, quedando a su exclusivo co-

sto la ejecución de los mismos. 

Se incluirán todos los trabajos que a pesar de no ser mencionados explícitamente en la presente memoria 

resulten necesarios para garantizar la correcta ejecución de las obras conforme al proyecto definido. 

En caso de ser necesarios se deberán realizar todos los apuntalamientos necesarios a fin de evitar cualquier 

perjuicio a la obra, al personal o a terceros. Se deberán utilizar puntales adecuados y efectuar el procedi-

miento de apuntalamiento habitual, con los arriostramientos correspondientes. 

 

Cualquier trabajo de demolición deberá necesariamente, previo a su ejecución, ser advertido y confirmado 

por la Dirección de Obra. 

 

La forma de demoler estará de acuerdo con las ordenanzas municipales, reglamentos del Banco de Seguros 

y MTOP. 
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Los escombros no se podrán utilizar como relleno u otros usos en la obra, debiendo ser retirado inmedia-

tamente cuando su volumen interfiera con la ejecución de los trabajos, o cuando sobrepase el volumen de 

una volqueta estándar, serán retirados a medida que sean llenadas las volquetas, no permitiéndose el aco-

pio de restos de pavimento a granel en el predio. 

Será responsabilidad de la empresa la disposición final de los escombros y materiales resultantes de éstos 

trabajos que no se consideran de utilidad para la Administración.  

 

A modo general, se incluirán todos los trabajos de demolición y retiro que a pesar de no ser mencionados 

explícitamente en la presente memoria, resulten necesarios para garantizar la correcta ejecución de las 

obras conforme al proyecto definido.  

 

Detalle de elementos a demoler, desmontar y/o retirar:  

 

 

2.1.1. Demolición de muros 

Se deberá demoler todos los tramos de muro necesarios para la correcta ejecución del proyecto según se 

indica en lámina A01,  incluyendo el espesor de revoques y también tramos parciales de muro donde se 

ubicaran nuevas aberturas. 

 

Estará a cargo de la empresa adjudicataria el destino final de los escombros generados en el retiro. 

 

 

2.1.2. Retiro de revestimientos 

Se deberá retirar la totalidad del revestimiento de piso y pared del  baño. Se realizarán también los picados 

de contrapiso necesarios para las canalizaciones de instalaciones.  

 
Estará a cargo de la empresa adjudicataria el destino final de los escombros generados en el retiro. 

 

 

2.1.3. Retiro de aberturas y portones 

Se retirarán aberturas y portones existentes según se indica en lámina A01.  

 

Estará a cargo de la empresa adjudicataria el destino final de todos los elementos producto del retiro. 

 

 

2.1.4. Retiro de cubierta existente 

Previo a la colocación de la nueva cubierta se deberá retirar la totalidad del sistema existente, según se 

indica en lámina A01.  

Dicho desmantelamiento implica el retiro de chapas de fibrocemento con su correspondiente estructura. En 

caso de que en el proceso de desmantelamiento se dañaran los revoques o sectores de muros, se deberá 

recomponer los mismos de modo de dejarlos en condiciones para recibir la nueva cubierta.  

 

Estará a cargo de la empresa adjudicataria el destino final de todos los elementos producto del retiro. 

 

 

2.1.5. Retiro de instalaciones  
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Se deberán retirar las instalaciones en piso y en pared, tanto de abastecimiento como de desagües, 

ventilaciones y elementos de las instalaciones eléctricas, anulando la totalidad de éstas. Asimismo se 

incluye el retiro de artefactos sanitarios existentes. 

Según criterio a confirmar con la Dirección de Obra, se retirarán las instalaciones que obstaculicen con las 

nuevas a construir. 

 

Estará a cargo de la empresa adjudicataria el destino final de todos los elementos producto del retiro. 

 

 

2.1.6. Limpieza de predio  

Se deberá retirar materiales en desuso, restos orgánicos e inorgánicos que se encuentren en el predio, de 

modo que el mismo quede completamente limpio, los mismos serán indicados por la Dirección de Obra.  

 

Los elementos producto del retiro se depositarán en volquetas a cargo del contratista, que serán retiradas a 

medida que sean llenadas. Estará a cargo de la empresa adjudicataria el destino final de los mismos. 

 

 

2.2. Muros nuevos y reparación de revoques 

 

2.2.1. Muro de ticholo M1 (exterior-interior) 

Se deberá construir muro de 15 cm de espesor aproximadamente, será de ticholo de 12x25x25 cm de 

primera calidad, se revocará en ambos de acuerdo a lo detallado en la planilla de muros en lámina PM1. En 

la cara exterior deberá llevar hidrófugo. 

 

Se levantará perfectamente a nivel y se dispondrán los mampuestos en cada hilada en forma que traben a 

los de la hilada anterior. Se asentarán con los morteros indicados en planilla de muro.  

Las hiladas serán horizontales y los muros perfectamente verticales. Las juntas, tanto horizontales como 

verticales, no podrán ser mayores de 1,5 cm. No podrán emplearse medios ticholos, salvo casos especiales. 

Los mampuestos, antes de ser colocados, se mojarán hasta la saturación. El mortero tendrá una 

consistencia tal que no requiera agregado de agua en el momento de colocarse en los muros.  

Para trabar el nuevo muro con la estructura existente se colocarán varillas de hierros de Φ6 mm espaciadas 

cada 40 cm aprox., en los puntos donde la geometría del muro lo permita. 

En el encuentro con muros existentes se deberá incluir la colocación de malla elástica en toda la 

prolongación de dicho encuentro con un solape no menor de 40 cm. a cada lado de dicho encuentro. Esto a 

los efectos de evitar fisuras en revestimientos. 

 

 

2.2.2. Muro de ticholo M2 (interior-interior) 

Se deberá construir muro según punto 2.2.1, se revocará en ambos lados y se colocará revestimiento 

cerámico en una de sus caras de acuerdo a lo detallado en la planilla de muros. Su terminación será de 

acuerdo a lo indicado en lámina PM1. 

 

 

2.2.3. Revoques  

En este rubro se considerarán la realización de todos los revoques en muros nuevos a construir, la 

recomposición en las zonas afectadas debido a las demoliciones de muros y/o partes defectuosas, así como 

también el sector de las canalizaciones realizadas para las instalaciones Sanitarias y Eléctricas.  
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Los revoques interiores se harán en dos capas, se aplicará revoque grueso empleando fajas maestras que 

guíen la alineación, verticalidad del paramento y finalmente se dará el revoque fino perfectamente 

fratasado, (no se permitirá un desplome mayor a 0.5 cm).  

 

Como regla general no deberá revocarse ningún paramento antes de que la pared esté suficientemente 

seca, la humedad que pudiera haber adentro suele producir florescencia.  

En términos generales, los revoques deben ser perfectamente planos, no presentar superficies alabeadas ni 

fuera de plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera. Tendrían aristas vivas y rectilíneas.  

Como parte de las tareas referidas a revoques de paredes se deberá incluir en el caso de la realización de 

cantos vistos, el suministro y colocación de cantoneras de aluminio (50mm x 50mm). 

 

Se deberá incluir también a la recomposición de vanos en sectores donde se instalen nuevas aberturas, 

obteniendo una perfecta terminación quedando las superficies prontas para recibir las mismas, según 

proyecto. En caso que durante el proceso de retiro de aberturas existentes se viesen afectadas otras zonas 

de revoque o revestimientos, los mismos también deberán ser reparados. 

 

 

2.2.4. Reparación de revoques existentes 

Dado que los revoques en algunos sectores de muros existentes, en el local de Depósito, en la fachada 

lateral del Centro Comercial y Central, se encuentran en mal estado, los mismos deberán ser reparados a 

efectos de obtener una superficie lisa y adecuada para posteriormente pintarla. 

Se deberán respetar las capas necesarias (impermeable, gruesa y fina), según corresponda.  

No obstante esto, en caso de que durante el proceso de retiro se afecten otras zonas de revoque, las 

mismas también deberán ser reparadas. 

Se retirarán todos los elementos existentes y en desuso, adosados a la fachada, caños, cables, etc. 

En caso de existir fisuras de trabajo, éstas deberán sellarse con un producto elástico y adecuado a tal fin. 

 

 

2.3. Revestimiento de paredes – Suministro y colocación 

 

2.3.1. Revestimiento cerámico 20x20 cm 

Se deberá suministrar y colocar revestimiento en local L01 Y L02.  Se revestirá con cerámica rectificada de 

20x20 cm, tipo monococción de color blanco mate, despiezo de acuerdo a diseño en lámina A05 y A06.  

Las piezas deberán presentar su superficie plana, perfectamente terminada, sin alabeos, manchas, grietas u 

cualquier otro defecto. 

Se colocará revestimiento desde nivel de piso hasta 1.80 m aproximadamente.  

 

De la aceptación del cerámico:  

Previa puesta en obra se deberá presentar muestra del cerámico para que la Dirección de Obra, a exclusivo 

juicio, evalúe, acepte o eventualmente rechace la muestra, en cuyo caso se deberá presentar nueva, tantas 

veces como sea necesario hasta lograr la aceptación por parte de la Dirección de Obra. 

 

De la colocación: 

Previo a la colocación se procederá a la reparación y/o ejecución de revoques según lo ya solicitado en el rubro 

correspondiente debiendo garantizar una superficie perfectamente lisa y uniforme para la óptima colocación de 

las piezas. Se deberá tomar particular cuidado y atención al plomo vertical de los mismos no aceptándose 
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juntas sobresalidas, rehundidas, desplomes ni fuera de escuadra. 

La colocación de las piezas no se iniciará hasta tanto no hayan sido completadas la totalidad de la 

canalización (eléctrica y/o sanitaria), las que serán ejecutadas mediante picado de mampostería, quedando 

embutidos dentro de la misma. 

 

Se colocarán los revestimientos cerámicos utilizando mortero predosificado específico para ese uso (adhesivo 

para cerámicos, tipo Bindafix), aplicándolo con llana dentada. Se mojarán previamente las piezas antes de su 

colocación. Se utilizarán separadores plásticos de 3 mm para las juntas; las mismas, una vez endurecido el 

adhesivo, se rellenarán con pastina predosificada, color a elección del Director de Obra. 

 

Las juntas entre piezas serán ejecutadas con separadores plásticos y terminadas con relleno de pastina 

color similar al del revestimiento y será inferior o igual a 2mm, con la preparación de fábrica. El arranque se 

indicará en obra, según exclusivo criterio de la Dirección de Obra. 

 

Nota: En el precio del rubro deberá estar incluido el desperdicio por m2.  

 

 

2.4. Pavimentos - Suministro y colocación 

2.4.1. Pavimento de porcelanato de 30x30 

Se deberá suministrar y colocar pavimento de porcelanato rectificado de primera calidad, en sector donde 

se indica en lámina A03. 

  

Las piezas a suministrar deberán cumplir con las siguientes características: 

 

Terminación: Lisa y mate natural. 

Dimensiones: 60 x 60 cm.  

Colores: gris. 

Calidad: primera calidad, rectificados, cerámicos planos y con menos del 0,5% de variación dimensional. 

Resistencia: alto tránsito PEI III  

 

De la aceptación del porcelanato:  

Previa puesta en obra se deberá presentar muestra del porcelanato para que la Dirección de Obra, a exclusivo 

juicio, evalúe, acepte o eventualmente rechace la muestra, en cuyo caso se deberá presentar nueva, tantas 

veces como sea necesario hasta lograr la aceptación por parte de la Dirección de Obra. 

 

De la colocación: 

Previo a la puesta en obra la empresa deberá presentar muestras y folletería del material suministrado para 

su aprobación, debiendo cumplir en un todo con lo solicitado en las presentes especificaciones. Dicha 

presentación deberá necesariamente contar con el visto bueno de la Dirección de Obra para su aprobación 

y posterior instalación. 

 

Se deberá garantizar que la superficie a colocar el porcelanato esté perfectamente lisa y uniforme. Se 

deberá tomar particular cuidado y atención a los niveles de pisos terminados con respecto a los continuos, 

que serán definidos junto al Director de Obra. 

 

La colocación de las piezas no se iniciará hasta tanto no hayan sido completadas la totalidad de la 
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canalización (eléctrica y/o sanitaria), las que serán ejecutadas mediante picado de contrapiso, quedando 

embutidos ductos de PVC rígido, cámaras y cajas de registro en cantidades y recorridos según sea necesario 

y en un todo de acuerdo a exigencias que surjan de los proyectos correspondientes de eléctrica y sanitaria 

solicitados en rubros correspondientes. 

 

La colocación del porcelanato será con mortero pre-dosificado específico para el mismo (calidad de 

referencia tipo binda porcelanato). Se colocarán de manera uniforme, sin resaltes, sin puntas levantadas, 

perfectamente alineadas. 

Las juntas entre piezas de porcelanato serán ejecutadas con separadores plásticos y terminadas con relleno 

de pastina color similar al del pavimento (consistencia de masilla, aplicada con espátula plástica y 

rectificada con el canto de una varilla Ø 12), será inferior o igual a 2 mm, con la preparación de fábrica.  

Los arranques de colocación serán los que indique la Dirección de Obra para cada piso. No se aceptarán 

piezas manchadas, rotas o fuera de nivel, los recortes serán perfectos. 

 

Nota: En el precio del rubro deberá estar incluido el desperdicio por m2. 

 

  

2.4.2. Baldosas de vereda de 20x20 cm 

Se suministrará y colocará nuevas baldosas de 20 x 20 cm de portland (bastones grises) iguales a las 

existentes, en sector de fachada del centro comercial según se indica en lámina A02. 

 

Se deberá incluir en este rubro la cotización por el retiro de todas las baldosas existentes dentro de los 

límites del predio según se indica en lámina A01. Estará incluido también el picado de contrapiso necesario 

para lograr una base completamente lisa y firme, que luego recibirá el alisado y las nuevas baldosas, en la 

fachada principal. Estará a cargo de la empresa adjudicataria el destino final de todos los elementos 

producto del retiro. 

 

Posterior al retiro de las baldosas existentes, se deberá acondicionar el sustrato de modo de generar una 

superficie regular, plana, con la pendiente solicitada, para la correcta colocación de las nuevas baldosas. 

Sobre el contrapiso existente, se realizará una capa de mortero de toma de 2 cm de espesor. Una vez acon-

dicionada la superficie del mortero de toma se espolvoreará totalmente con portland seco y se asentarán 

las baldosas, las que habrán sido previamente sumergidas en agua.  

 

La colocación se hará a cordel dejando entre filas un espacio de 2 mm que será rejuntado con una mezcla 

de una parte de cemento portland y por una de arena fina, penetrada a escoba humedecida.  

 

Los paños de baldosas llevarán juntas de dilatación de 1 cm de espesor en distancias máximas no mayores a 

5 metros en ambos sentidos, estas juntas se rellenarán con asfalto oxidado o similar luego de terminado el 

pavimento, no admitiéndose reboses del asfalto. Se buscará que las juntas coincidan preferentemente con 

los límites de las propiedades y contra el cordón. 

 

Nota: En el precio del rubro deberá estar incluido el desperdicio por m2. 

 

2.4.3. Baldosones tipo Green Block 

Se deberá suministrar y colocar baldosones tipo green block, en sector según se indica en lámina A02. 
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 Una vez nivelada la zona de trabajo, los bloques deberán asentarse sobre una capa de 7 cm de arena, con-

finada en una caja conformada en el terreno existente. El nivel terminado del piso deberá ser el mismo nivel 

que el césped inmediato, vereda y pavimento de hormigón de acceso existente a la central. 

 

Se deberá incluir en este rubro movimientos de suelo, capa de asiento y los trabajos necesarios para la co-

locación de los bloques. 

 

Dentro de este rubro se deberá cotizar también cordón perimetral para dar terminación a la vereda y otros, 

según se indica en lámina A02. El mismo podrá ser prefabricado de dimensiones construido en sitio.  Será 

de hormigón y estará armado con una varilla de acero de 6mm de diámetro, deberá tener 7 cm de espesor 

y 10 cm de alto aproximadamente. Estará terminado superiormente con alisado con fretacho y esponja. 

 

Nota: En el precio del rubro deberá estar incluido el desperdicio por m2. 

 

 

2.4.4. Nuevo pavimento de hormigón 

Se realizará nuevo pavimento de hormigón en sectores indicados en lámina A02. 

 

Se nivelará la zona de trabajo y se colocará contrapiso en base a tosca compactada CBR>60%, apisonada 

con apisonador mecánico tipo pata-pata, plancha vibratoria o similar, (15 cm de apisonado y compactado). 

Siempre se realizará colocando el material en capas sucesivas de aprox. 7,5 cm de espesor y mojándolas 

para su mejor compactación. Entre capa y capa se compactará con el apisonador mecánico a determinar en 

su momento por el director de obra (pata pata ó plancha vibratoria). 

 

Una vez llegada a la compactación adecuada se colocará sobre la misma una capa de hormigón de 10 cm de 

espesor tipo C20 (200 Kg/cm2) premezclado y vibrado, armado con malla de acero electro soldado de 4,2 

mm tipo mallalur, separándola del sustrato con dados de mortero colocados en los nudos cada 50 cm a 

efectos de asegurar la correcta ubicación de la malla en el centro del espesor del hormigón.    

La terminación superficial será llaneado asegurándose una terminación superficial antideslizante sin imper-

fecciones que puedan producir riesgos de caídas y tropiezos, no aceptándose terminaciones rusticas., según 

diseño de lámina A02. 

 

Quedará terminantemente prohibido circular o colocar cualquier clase de cuerpos sobre la obra de hor-

migón, hasta haber transcurrido 48 horas desde el momento de iniciación del fraguado, por lo que se le 

pedirá a la empresa adjudicataria que coloque las protecciones correspondientes para evitar el pasaje de 

personas o animales por la zona. 

 

Una vez realizado el llenado de hormigón y comienzo del fraguado, se debe realizar una lluvia muy fina a 

los efectos de mantener la superficie del hormigón húmedo para evitar el desecado y la figuración por con-

tracción del hormigón. 

Durante un lapso que fluctuará entre los 2 y los 3 primeros días se mojarán las superficies exteriores con la 

frecuencia que sea necesaria para que el hormigón se mantenga continuamente húmedo. 

 

El Director de Obra podrá exigir el recubrimiento de las superficies exteriores con tierra, arena, lonas o 

planchas de polietileno, para evitar los efectos de las bajas o altas temperaturas si fuese necesario. 
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El nivel altimétrico del hormigón será el mismo que el existente, de no respetar lo anteriormente indicado, 

la Dirección de Obra podrá mandar a rehacer los paños sin el pago de los mismos. 

 

Los paños de hormigón llevarán juntas de dilatación no menor a 1 cm de espesor en distancias máximas no 

mayores a 5 metros en ambos sentidos o según diseño de acuerdo a lámina A02, éstas juntas se rellenarán 

con asfalto caliente luego de terminado el pavimento, no admitiéndose reboses del asfalto, debiendo reali-

zarse recorte con herramienta de filo. 

 

Notas 

No se autoriza el acabado final mientras exista agua del sangrado en la superficie. Se deberá tener sumo 

cuidado en la terminación del hormigón de no sellar la superficie antes de que termine el sangrado del agua 

de exudado, ya que la misma quedaría debajo de la superficie terminada provocando a futuro un 

debilitamiento y desprendimiento laminar de la misma. 

Una vez terminado el sangrado, y el hormigón ha alcanzado la resistencia necesaria como que al pisar no 

produzca una huella de una profundidad superior a 5mm, se podrá iniciar la terminación. 

 

Todas las tareas de llenado de hormigón, fraguado y llaneado se realizarán en el mismo día, de no realizar-

se este procedimiento, no se autorizará el pago del rubro y se volverá a realizar. No se admitirán aceleran-

tes de fraguado. 

 

Cuando por razones inminentes sea necesario el pasaje de personas por la zona de trabajo, se deberán 

generar para ello pasarelas provisorias. 

 

 

2.4.5. Reparación de pavimento existente  

En aquellas zonas indicadas en lámina A02, se deberá proceder a la recomposición de contrapiso de hor-

migón existente y su nivelación. Se cortará el hormigón con disco diamantado y se deberá realizar el picado 

de piso existente de dichas zonas, se retirará el hormigón y el contrapiso llegando a 40 cm de profundidad.  

 

Una vez picado el pavimento de hormigón y se llegue la zona de trabajo (terreno firme), se procederá a 

realizar el nuevo contrapiso de hormigón según procedimiento indicado en ítem 2.4.5, con la diferencia que 

el espesor de la base (tosca compactada) será de 30 cm (en capas sucesivas de aprox. 10 cm de espesor) 

Una vez realizada la superficie de apoyo, se colocará sobre la misma una capa de hormigón de 20 cm de 

espesor. 

 

Se deberá realizar puente de adherencia para vincular hormigón existente con nuevo, el adherente a aplicar 

será tipo Sikadur 32 Gel y su aplicación será según indicaciones de fabricante. 

 

El hormigón retirado y contrapiso se depositará en volquetas a cargo del contratista, que serán retiradas a 

medida que sean llenadas, no permitiéndose el acopio de restos de pavimento a granel en el predio. 

 

 

2.4.6. Contrapiso sobre sustrato existente 

En la zona de depósito a reformar se deberá proceder a la recomposición de contrapisos y su nivelación. 

Estos serán realizados en Hormigón Armado teniendo en todos los casos un espesor mínimo de 5 cm, 

incluyendo agregado de hidrófugo en su masa para impermeabilizarlo. 
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Una vez perfectamente nivelada la superficie de apoyo, se colocará la malla de acero de 20 x 20 cm y 3,2 

mm de espesor, separándola del sustrato con dados de mortero colocados en los nudos cada 50 cm a 

efectos de asegurar la correcta ubicación de la malla en el centro del espesor del hormigón. 

 

Se hormigonera en una sola etapa, no admitiéndose ninguna clase de juntas, salvo las constructivas por 

dilataciones de los materiales. Se deberá realizar puente de adherencia para vincular hormigón existente 

con nuevo, el adherente a aplicar será tipo Sikadur 32 Gel y su aplicación será según indicaciones de 

fabricante. 

 

El vibrado y compactado se hará con una regla vibratoria mecánica (preferiblemente) o manual ("chivo de 

mano"). 

Sobre este contrapiso se ejecutará una capa de alisado de arena y cemento de 2 cm de espesor. 

 

 
2.5. Pintura. Suministro y aplicación. 

Todos los materiales a emplearse serán de primera calidad, debiendo llegar a la obra en sus envases 

originales. 

Antes de aplicarse la pintura, todas las superficies a tratar serán limpiadas, retocadas, lijadas y masilladas, 

cualquiera sea el procedimiento que corresponda, a los efectos de lograr caras perfectamente lisas y 

uniformes. 

 

Se exigirá una fina terminación en todos los detalles. No se omitirá ningún retoque que sea necesario para 

corregir desperfectos ocasionados por los distintos trabajos. 

 

En general, se dará a todo elemento como mínimo dos manos de pintura, pero si aún luego de aplicadas no 

resultase suficientemente cubierta la parte pintada (a criterio exclusivo de la Dirección de Obra), ya sea por 

deficiencia de ejecución, por mala preparación del fondo o mal pulido de las aristas o superficies, entre 

otros, se darán tantas manos como sea necesario para subsanar defectos o se realizará el trabajo 

nuevamente a entero costo de la empresa adjudicataria, sin derecho a reclamación alguna.  

Las superficies pintadas deberán presentarse con una terminación y color uniforme y deberán recubrirse 

incluso aquellas partes ocultas de la superficie a pintar. 

 

Todos los trabajos que no se ajusten a las especificaciones o que revele imperfecciones, deberá ser rehecho 

total o parcialmente según las indicaciones de la Dirección de Obra. 

 

Todos los materiales o superficies cercanos o en contacto con las superficies pintadas deben ser entregados 

completamente limpios. Las distintas manos de pintura sobre una misma superficie se ejecutarán con 

pinturas de un mismo fabricante y de acuerdo a lo que este especifique en cuanto a su uso y forma de 

aplicación. 

 

En todos los casos deberán respetarse las recomendaciones del fabricante. 

 

IMPORTANTE: no aplicar estos productos a temperaturas por debajo de 5ºC ni con humedad relativa mayor 

al  85 %. No se recomiendan agregados no mencionados específicamente por el fabricante. Las superficies 

pintadas deberán presentarse con una terminación y color uniforme y deberán recubrirse incluso aquellas 

partes ocultas de la superficie a pintar.  
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Los materiales y procedimientos en lo referente a terminación de paramentos verticales y horizontales será 

la siguiente: 

 

Preparación de las superficies 

Las superficies de mampostería u hormigón deberán estar limpias, libre de polvillo, restos de cal, suciedad, 

oxido y grasitud. 

Toda superficie de mampostería, hormigón o mortero a ser pintada, recibirá previamente una mano de 

imprimación, especialmente en las aquellas que se construirán nuevas. 

 

 

2.5.1.  Hidrolavado 

Previo a la aplicación de la pintura de fachadas (ver ítem 2.5.4), se deberá hidrolavar la totalidad de la 

misma, con el fin de dejarla limpia de elementos orgánicos y polvillos. 

Si durante el proceso de hidrolavado, se desprendieran revoques, los mismos deberán ser reparados con 

iguales características al existente, previo a la aplicación de la pintura. 

 

 

2.5.2.  Imprimación 

Se aplicará una mano de imprimación en los paramentos verticales y horizontales tanto en muros nuevos 

como muros existentes  y sectores de reparaciones (a excepción de tramos con revestimientos cerámicos). 

 

 

2.5.3. Sobre paramentos interiores 

Una vez preparadas las superficies se pintarán los paramentos. Se utilizará pintura látex interior, con 

propiedades de resistencia al manchado y facilidad de limpieza muy superiores a las de las pinturas al agua 

convencionales, del tipo “Incalex Superlavable” interior mate. 

 

Se pintarán todos los paramentos en color blanco y trofeo de plata, según se indica en láminas.  

Se aplicarán un mínimo de al menos tres manos en los tramos de muro nuevo y 2 manos en los muros 

existentes. La primera mano diluida, y las siguientes restantes sin diluir. En cualquier caso deberá asegurarse 

la conformación de una película de color uniforme. 

Se tendrá particular cuidado antes de extender la pintura al agua sobre los paramentos que éstos se hayan 

secado bien a los efectos de evitar la descomposición de la pintura. Se considerará, en todos los casos, 

pintura terminación "mate” de color según lo indicado por la Dirección de Obra. 

 

 

2.5.4. Sobre paramentos exteriores 

Se deberá pintar todas las fachadas de los Depósitos, los hormigones del edificio de la Central, la fachada 

lateral del Centro Comercial y Central y los ladrillos de la fachada principal del Centro Comercial, de acuerdo 

a lo indicado en la lámina A05. 

 

Se utilizará pintura tipo impermeabilizante acrílica de calidad tipo Incafrent de iguales o mejores 

características, aplicada en un mínimo de tres manos, la primera mano diluida, y las dos restantes sin diluir. 

Se tendrá particular cuidado antes de extender la pintura sobre los paramentos, que estos se hayan secado 

bien a los efectos de evitar la descomposición de la pintura. 

Además de la fachada se deberá pintar antepechos, dinteles y jambas del depósito a reformar, según 

corresponda, tantas manos como sea necesaria para asegurar la estanqueidad del conjunto. 
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Las pinturas serán de fábrica y llegarán a obra en sus envases originales. Deberán estar en buenas 

condiciones y no presentar pieles, flotación de pigmentos o defectos de envejecimiento. 

Los solventes y diluyentes serán los que indiquen los fabricantes de la pintura a fin de que sean 

compatibles. Las pruebas de colores serán aprobadas previamente por la Dirección de Obra. 

 

Previo a la aplicación de la pintura se deberá hidrolavar la superficie según ítem 2.5.1. 

 

2.5.5. Sobre contrapiso de hormigón 

Sobre contrapiso de hormigón L03, se pintará con pintura látex acrílica para pisos, de gran resistencia 

mecánica y textura antideslizante. Se aplicarán 3 manos a pincel o rodillo de corderito, respetando los 

tiempos de secado entre manos. El  color será definido por el Director de Obra 

 
 

2.6. Cubierta liviana  

 

2.6.1. Viga carrera 

Posterior al retiro de la cubierta existente y previa a la instalación de la nueva cubierta de panel aislante 

autoportante, se deberá generar viga carrera de hormigón en los muros existentes donde los paneles 

tendrán su apoyo estructural. Para ello se picará los muros con el fin de generar la carrera de hormigón 

armado de 20 cm de alto y el ancho del muro, según detalles en lámina A04. Deberá estar armado  por 4 

hierros tratados Ø 10 mm con estribos de Ø 6mm cada 20 cm, los mismos deberán tener como mínimo 2.5 

cm. de recubrimiento. Se vinculará con vigotes a muro existente. 

 

 

2.6.2. Cubierta panel aislante auto-estructural – Suministro y colocación 

Se deberá cotizar suministro y colocación de todos los componentes y accesorios necesarios para la 

instalación de una cubierta liviana de panel aislante auto-estructural prefabricado de alta calidad tipo 

ISODEC. 

Los paneles serán de 150 mm de espesor. Estará compuesto por dos láminas de chapa de acero galvanizado 

y zincado, pre-pintado epoxi y acabado poliéster color blanco, con un núcleo de espuma de poliestireno 

expandido. La unión entre paneles deberá de ser mediante sistema de engrafado. 

 

Estará al mismo nivel y mantendrá la misma pendiente que la cubierta de fibrocemento existente. Se prevé 

caída libre en muro frontal dejándose un alero delantero de largo 30 cm. 

Los paneles se fijarán mediante perfil de acero estructural, dimensión de acuerdo a cálculo estructural. Los 

perfiles tendrán como terminación dos manos de pintura convertidor de óxido y dos manos de esmalte 

sintético color a gris similar al existente, formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto. 

Esto se aplicará luego de ejecutadas todas las soldaduras. Irán amurados a la viga carrera mediante an-

claje químico o taco expansivo metálico. 

 

Una vez colocados los paneles se ejecutarán las babetas correspondientes según lámina A04.  

Todos los elementos de fijación serán propios del sistema de forma de asegurar un correcto sellado y 

fijación a la estructura. 

 

 

Características técnicas: 
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Dimensiones y geometría: 

- Espesor panel: 150 mm 

- Largo: de acuerdo a proyecto 

- Distancia entre apoyos: 7600mm aprox. 

 

Núcleo: 

- Poliestireno expandido tipo II 

- Densidad: 16/20 Kg/m3 

- Inflamabilidad: según Norma DIN 4102 

- Coeficiente de conductividad térmica: 0.035 W/(mk) 35g/(m2d), según Norma DIN 4108 

- Coeficiente de transmisión de vapor de agua: 35g/(m2d) 

- Resistente químicamente al agua, agua de mar, ácidos, alcalinos, alcoholes, amoníaco, etc. 0.11 - 0.16 

N/mm2. 

- Resistencia a la compresión del núcleo de poliestireno expandido con un 10% de recalcado: 0.11-0.16 

N/mm2. 

 

Revestimiento del panel: 

- Chapa de acero galvanizada con pintura poliéster secado al horno y film de polietileno de protección. 

- Calibre: 26 

- Espesor: 0.5 mm mínimo  

 

 

La cubierta deberá ser instalada según las indicaciones que el fabricante disponga para la correcta ejecución 

de las tareas de Montaje. 

 

Se deberá complementar el muro con hiladas de ladrillo de campo, lo necesario para seguir la inclinación 

existente y alojar la cubierta. Ver detalles en lámina A04. El nuevo sector de muro deberá revocarse con 

hidrófugo previo a la colocación de los paneles.  

 

 

2.7.  Cielorraso de yeso – Suministro y colocación 

Se colocará, en local L01 y L02, cielorraso de placa de yeso tipo Durlock de 12,5 mm de espesor, con 

estructura de perfiles montantes y soleras de chapa de acero galvanizado. 

 

Se deberá prever en las placas, la perforación para la colocación de las luminarias solicitadas. Todas las 

canalizaciones para su alimentación eléctrica serán sobre nivel de cielorrasos. La altura del cielorraso será 

de acuerdo a lo especificado en los planos adjuntos. 

 

El cielorraso tendrá las siguientes características:  

Estructura firmemente atornillada o afirmada a los muros mediante perfilaría galvanizada. 

Los montantes donde se atornillan las placas irán colocados cada 40 cm de distancia entre sí.  

Las placas de yeso serán con cartón en ambas caras de 12,5 mm (o su equivalente en pulgadas) de espesor 

como mínimo, adecuadas al ambiente en el que serán colocadas. 

Irán prolijamente colocadas y encintadas y se colocarán refuerzos metálicos en las esquinas (ángulos y 

cantoneras) para evitar todo tipo de fisuras o movimientos. 
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Se exigirá una adecuada cantidad de tornillos por cada placa de yeso a los efectos de brindar la mayor 

rigidez posible al sistema.  

En los encuentros con paramentos verticales se colocará perfiles galvanizados “Z” propios del sistema y 

específicos para brindar un prolijo nivel de terminaciones evitando así fisuraciones. 

 

 

2.8. Carpinterías 

En la cotización de los rubros referentes a suministro y colocación de carpintería deberán estar 

considerados los trabajos de amure o fijación de estos elementos y los demás que formen parte de la obra 

terminada. En todos los casos se realizarán con arena y cemento, en el caso de las aberturas de madera 

cuando se coloquen sobre mampostería, las grampas de amure de éstas serán metálicas no admitiéndose 

clavos, tornillos o similares. En todos los casos, se deberá verificar la verticalidad y horizontalidad y perfecta 

estabilidad y firmeza en la colocación de los elementos constitutivos. 

 

 

2.8.1 Puertas de madera – suministro y colocación 

Generalidades 

En todos los casos, las aberturas, deberán tener una protección apropiada para evitar deterioros durante su 

traslado, acopio y permanencia en obra. 

La empresa adjudicataria efectuará el ajuste final de todas las aberturas al terminar la obra, entregando 

todos los elementos en perfecto estado de funcionamiento. Se entiende que el ajuste de las piezas o 

elementos implica además de los sellados que se detallan, aquellos que surjan del análisis de las piezas en 

su estado final de trabajo. 

Los trabajos serán entregados en perfecta condición de limpieza, sin restos de material de ningún tipo. 

 

Materiales 

Las maderas a utilizar, según se indican en planos, serán de primera calidad, bien estacionadas, sin defectos, 

nudos, grietas o alabeos que comprometan su forma, resistencia y aspecto. En los casos que la Dirección de 

Obra lo indique se podrá controlar el porcentaje de humedad del material. 

No se admitirá madera de tensión ni escuadrías en las cuales la fibra no sea paralela sustancialmente a la 

dirección longitudinal de la pieza. 

 

Procedimientos 

La madera en general, será protegida para no alterar su contenido de humedad. Es así que los marcos 

llevarán una mano de pintura, sellador o aceite (según el caso) en todas sus caras para que no absorban la 

humedad de la mampostería, para los casos que se amure sobre mampostería. 

Toda pieza que encierre aire deberá estar sellada también por la cara oculta. Los elementos de escuadrías o 

secciones importantes, llevarán cortes para destruir la fibra si es indicado por la Dirección de Obra, del 

mismo modo, las escuadrías podrán ser compuestas a los efectos de evitar alabeos del total de la pieza.  

Toda la carpintería será lijada y pulida, a los efectos de presentar una superficie prolija. 

La empresa adjudicataria ejecutará la colocación de las hojas de puertas, armarios, etc., así como el ajuste 

de carpintería en general, y colocará los tapajuntas y herrajes que sean necesarios para que las piezas 

queden en perfecto estado de funcionamiento y cierre. 

 

Tacos y Grampas 

Todos los marcos de madera dura, que deban ser amurados sobre mampostería, deberán venir a la obra con 
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tirafondos para su amurado (1 por cada 60 cm). Los marcos de madera blanda y de poco espesor, llevarán 

grampas de planchuela en forma de U fijadas al marco con 3 tornillos y también colocadas cada 60 cm. Los 

marcos llevarán además tacos cada 50 cm atornillados para fijar los contramarcos. Los marcos guía llevarán 

grampas especiales de ф 6 que abracen toda la sección. 

Para los casos que se encuentre en tabiquería de yeso, las mismas se amurarán con tornillos especiales para 

yeso. 

 

Marcos 

Serán del tipo que indique en láminas o memoria. Los marcos cajón tendrán el ancho igual al espesor del 

muro en que están colocados. Este espesor variará en obra según las terminaciones superficiales y deberá 

revisarse en cada caso. 

Los montantes y cabezales serán espigados y las salientes del cabezal tendrán un rebaje para que no se 

marque el revoque en los ángulos superiores de la abertura. 

Los marcos en general vendrán a la obra con listones en las esquinas, a media altura y en la parte inferior 

para poder mantener su forma hasta su amurado definitivo. En la parte inferior de las jambas, habrá un 

corte a sierra que indicará el nivel de piso terminado. 

Una vez colocados los marcos deberán protegerse para que durante la obra no reciban golpes. 

La pintura será poliuretánica de alta resistencia y deberá garantizarse por un mínimo de dos años.  Los 

tapajuntas irán del mismo material y pintados con la misma pintura, se realizarán de acuerdo a diseño que 

se especificará en obra. 

 

Contramarcos 

En todas las aberturas de madera, se colocarán contramarcos. 

Serán ingleteados en las esquinas. 

La terminación y calidad será la misma que se solicita para la abertura correspondiente. Se deberá sellar la 

cara que queda junto al muro para que no absorba humedad.  

 

Hojas 

Se entiende por hoja, todo elemento de cierre fijo o móvil, opaco o transparente, que se aplica al marco 

(puertas, ventanas, bastidores, placares, etc.) 

Las hojas serán colocadas con sus herrajes, hasta que queden en perfecto estado de funcionamiento y 

cierre. El ajuste deberá ser correcto, dejándose solamente la luz necesaria para su normal operatividad. La 

hoja deberá asentar en el rebaje en todo su contorno y quedar en plano con el marco. Las hojas a tableros 

tendrán las dilataciones que indica el diseño y la madera de los tableros podrá terciarse para evitar grietas. 

Los bastidores serán revestidos con placa de MDF de 4mm terminación melamínico blanca. Contarán 

además con cubre cantos. Las hojas placa, deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra, en caso de que 

no haya especificación precisa en planos.  

 

Herrajes 

La planilla correspondiente indicará los herrajes y sus especificaciones para cada caso, debiendo el Sub-

Contratista colocarlos cuidadosamente y entregando las llaves perfectamente identificadas en el momento 

de la Recepción de Obra.  

 

Se suministrarán y colocarán 2 aberturas (puertas interiores) señaladas en láminas adjuntas, 

correspondientes a local L01 y L02, teniendo en cuenta el tipo, dimensiones, sentido de giro o 

desplazamiento, así como sus herrajes de movimiento y cierre según planilla PC1.  

Todas las piezas de carpintería tendrán una terminación impecable, sin tornillos ni escuadras o listones a la 
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vista.  

 

 

2.8.1a.   Puerta de madera C01 
Se deberá suministrar y colocar de puerta de madera C01, según detalle y cantidades en lámina PC1. 

 

 

2.8.2. Carpintería de aluminio - Suministro y colocación 

Todas las aberturas de aluminio se ejecutarán y montarán de acuerdo a las indicaciones de los planos y 

planillas adjuntas. En todos los casos se exigirá una prolija terminación y acabado de las partes. 

 

Se considerarán comprendidos aún cuando no se especifique en los recaudos gráficos o escritos, todos los 

elementos complementarios que sean necesarios para lograr la óptima terminación y condiciones de 

estanqueidad de las aberturas. 

 

Se controlará la calidad y terminaciones de todos los elementos entregados o ejecutados, corriendo por 

cuenta del Contratista el retiro y sustitución de los elementos defectuosos. 

 

La Dirección de Obra rechazará los productos cuando se verifiquen hechos similares o equivalentes a los 

que a continuación se exponen: 

 

- En los casos que se verifiquen, rayas, fisuras en la unión de los elementos, disminuciones de las 

capacidades resistentes, fallos en los acabados, o detalles inconvenientes a las características 

marcadas como para ser tenidos en cuenta. 

- Cuando se verifiquen deformaciones de cualquier tipo. 

- Que se verifique que los elementos en general así como sus ensambles y accesorios tales como 

grampas, etc., no coinciden con lo especificado. 

 

Consideraciones a tener en cuenta para la instalación en obra: 

 

Para evitar el contacto con materiales alcalinos tales como: morteros de cemento o cal, residuos acuosos de 

los mismos, o materiales ácidos como clorhídrico, etc. que producen manchas imposibles de eliminar, se 

recomienda: 

- El amurado “en seco” empleando: premarcos de aluminio, que además protegen de golpes y rayas. 

- O el amurado húmedo tradicional: protegiendo con Film Vinílico. 

- Otros productos de menor eficacia pero de bajo costo, como grasa o vaselina. 

 

Para evitar el contacto de la superficie de aluminio con otra superficie que sea de hierro, cobre o bronce, 

que producen corrosión electrolítica, se recomienda emplear: 

- Un separador consistente en un film plástico (polietileno, polivinil) de 100 micras de espesor, en 

toda la superficie de contacto. 

- Una mano espesa de pintura epoxi, bituminosa o asfáltica. 

 

Para el amurado, se cuidará que los premarcos y marcos no se deformen, es decir que: 

- se mantengan planos. 

- las esquinas permanezcan Con 90° 

- los lados permanezcan rectos. 
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Aluminio 

Los perfiles a utilizar serán extruidos en aleación de aluminio tipo AA 6063 fabricado según norma UNIT 

670-82. 

Se solicita una capa de Anodizado de 15 micrones mínimos garantizados cumpliendo las especificaciones de 

las normas: -IRAM 60909 -IRAM 60902 - ASTM C –136 - ASTM B-244 - ASTM B 137 - ISO - 3210. 

Los perfiles, sus accesorios y las chapas de aluminio serán anodizados color natural mate. 

 

Herrajes 

Se usarán herrajes diseñados especialmente para aluminio. 

En todos los casos  se deberán utilizar los accesorios y herrajes originalmente recomendados por la marca 

del sistema. 

Se preverán cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de acuerdo a lo especificado 

por la marca del sistema.  

El costo de estos herrajes debe estar incluido en el costo unitario de la abertura. 

El Contratista deberá sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y perfección absoluta, y  

colocar bien el que se observe como mal colocado, antes que se le reciba definitivamente la obra. 

 

 

2.8.2a.  Puertas de aluminio AL1  

Se suministrarán y colocarán 1 puerta doble batiente de aluminio correspondiente al acceso al local L03, 

teniendo en cuenta el tipo, dimensiones, sentido de giro, así como sus herrajes de movimiento y cierre 

según planilla PAL1. 

 

 

2.8.2b.  Abertura corrediza AL2  

Se suministrarán y colocarán 2 aberturas (ventana corrediza) correspondientes a local L01 y L02, teniendo 

en cuenta el tipo, dimensiones, desplazamiento, así como sus herrajes de movimiento y cierre según planilla 

PAL2. El vidrio a colocar será fantasía.  

 

 

2.8.2c. Mampara para ducha AL3 

Se suministrará y colocará mampara fija para ducha. Estará conformada por un marco de tubular de 

aluminio de 50mm x 50mm e=2mm y placa de policarbonato alveolar incoloro y plano, de 10 mm de 

espesor. La placa de policarbonato tendrá como terminación un perfil “U” de aluminio número 5226 de 

13x25 mm, de forma que la misma quede estanca al vapor de agua. Se deberá considerar el uso de los 

selladores necesarios para lograr dicho fin. 

 

 

2.8.3. Carpintería de Hierro – Suministro y colocación 

Generalidades  

Serán fabricadas según medidas y detalles especificados en planillas y referenciados a planos de acuerdo a 

cada tipo de abertura. 

 

Las chapas a emplearse serán de primera calidad, libres de oxidaciones y de defectos de cualquier índole. 
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Los aceros laminados a emplearse serán perfectos, las uniones se ejecutarán compactadas y prolijas, las 

superficies y las uniones serán alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto. 

 

Las partes movibles se colocarán de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego 

mínimo necesario. 

 

Queda incluido dentro del precio unitario estipulado para cada estructura, el costo de todas las partes 

accesorias metálicas complementarias, como ser: herrajes, marcos, unificadores, fricciones  de bronce, etc., 

salvo aclaración en contrario.  

 

Cualquier variante, que la Dirección de Obra crea conveniente o necesario introducir a los planos generales 

o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que sólo importe una adaptación de los planos, no 

dará derecho al Contratista a reclamar modificaciones de los precios contractuales. 

 

Ingletes y soldaduras: 

Antes de proceder al armado de los marcos de hierro se procederá a cortar los extremos de los perfiles a 

"inglete", dentro de las dimensiones  establecidas y en forma muy prolija, pues la soldadura de todo corte 

se  hará en el interior del marco, no admitiéndose soldaduras del lado exterior, excepto en aquellos casos 

que las dobladuras no permitan la soldadura interior. 

 

Las soldaduras de los ingletes se harán manteniendo los marcos fijos a guías especiales a fin de conseguir 

una escuadra absoluta, y una medida constante entre jambas, en todo el ancho. 

 

En todas las aberturas con rejas, todos sus elementos deberán ser soldados entre sí (marcos, planchuelas y 

varillas) en toda la superficie de contacto entre ellos. 

 

Las soldaduras serán perfectas y no producirán deformaciones por sobrecalentamiento ni perforaciones. En 

caso de ser exteriores serán limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles. 

 

Todos los marcos de hierro serán enviados a la obra con elementos previstos para mantener las jambas 

paralelas. 

 

Verificación de medidas y niveles: 

La Empresa deberá verificar en la obra todas las dimensiones, cotas de niveles y/o cualquier otra medida de 

la misma y cantidades que sean necesarias para la realización y buena terminación de sus trabajos y su 

posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se 

debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. 

 

Colocación en obra: 

La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los 

que deberán ser verificados por la empresa adjudicataria, antes de la ejecución de las carpinterías. 

Herrajes en general: 

Todos los herrajes que se coloquen se deberán ajustar perfectamente a las cajas que se abran para su 

colocación. 

La empresa adjudicataria estará obligada a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y 

perfección absoluta, y a colocar bien el que se observe como mal colocado, antes que se le reciba 

definitivamente la obra. 
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2.8.3a. Portón de acceso batiente PP1 

Una vez retirado el portón existente se deberá suministrar y colocar portón de acceso PP1 según diseño 

adjunto en planilla PP1. 

 

Estará construido con un marco perimetral formado por un tubular de hierro de 60 x 60 mm  e=2mm y 

varilla de 16 mm de diámetro cada 14 cm aproximadamente.  

En su parte superior llevará 3 hilos de alambre de púas, de acuerdo a lo detallado en planilla PP1. 

 

Con el fin de reforzar la luz de las varillas y alojar el cajón para el cerrojo, se deberá colocar en cada hoja dos 

tubulares de hierro de 60 x 30mm e=2 mm. Sobre dicho tubular se soldará chapa número 14 una a cada 

lado, formando un cajón. 

 

Cada hoja llevará como mínimo 4 pomelas reforzadas, que deberán ser acordes al peso del portón y 

deberán garantizar el correcto movimiento del mismo y su amure con los perfiles PNI existentes. Se colocará 

además anclaje inferior (pasador tipo tijera oculto) y dos topes conformados por una planchuela de hierro 

de 2” x 1/8” en cada hoja. 

El sistema de cierre entre hojas será mediante candado tipo Mul-T-Lock de serie C, con la codificación de 

Antel, todo el sistema deberá ser suministrado por la empresa. Además se suministrará carcasa segura para 

candados tipo Mul-T-Lock de Serie-C con Arco extraíble y la misma irá soldada a la estructura de tubular.  

 

Todos los elementos de hierro tendrán terminación de dos manos de pintura convertidor de óxido, 

formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto y dos manos de esmalte sintético color a 

definir por la Dirección de Obra. Estos se aplicarán luego de ejecutadas todas las soldaduras. Las partes que 

deban quedar ocultas llevarán dos manos de convertidor de óxido y tres de esmalte sintético.  

 

Se deberá incluir en la cotización los trabajos de limpieza y pintura de los PNI existentes. Esto implicará el 

cepillado para retiro de óxido y tendrán como terminación dos manos de pintura convertidor de óxido, 

formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto y dos manos de esmalte sintético color a gris 

similar al existente. Esto se aplicará luego de ejecutadas todas las soldaduras 

 

 

2.8.3b. Modificación de puerta reja existente H1  

Se deberá adaptar puerta reja existente denominada como H1, según se indica en el presente pliego y en 

planilla PH1.  

 

Previo al comienzo de los trabajos en la reja existente se deberá proteger la abertura de aluminio, de modo 

que las tareas no afecten la misma (chispas de soldadura, pintura, etc.). 

Se deberá retirar las cajas y cerraduras existentes y sustituirlas por nuevas con cerrojos para formato euro-

perfil con cilindro tipo Mul-T-Lock con la codificación de Antel (dos por puerta-reja), punto blanco.  

 

La puerta-reja deberá quedar funcionando correctamente y en perfectas condiciones. Se verificará el co-

rrecto estado de los herrajes de movimiento, de los pasadores y de los amures (en caso de tener que refor-

zar o volver a amurar se utilizará el mismo sistema existente). 
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Se incorporará una extensión en el perfil que auspicia de encuentro entre las dos juntas a modo de generar 

un tapajuntas superior e inferior para ocultar pasador. Se deberá colocación una planchuela de hierro de 

dimensiones aproximadas 5x5 cm. y 1/8” de espesor amurada al pavimento de hormigón mediante anclaje 

químico, para anclaje inferior. 

 

Posterior a la realización de las modificaciones de las rejas, las mismas deberán limpiarse y pintar. Esto 

implicará que todas las superficies queden libres de óxidos, elementos grasos, etc. Se les practicará un 

proceso de eliminación de óxido mediante el uso de lija y productos desoxidantes en las zonas afectadas. 

Las mismas tendrán como terminación dos manos de pintura convertidor de óxido y dos manos de esmalte 

sintético color a gris similar al existente, formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto. 

Esto se aplicará luego de ejecutadas todas las soldaduras. 

 

Estará a cargo de la empresa adjudicataria la disposición final de las cajas y cerraduras retiradas. 

 

 

2.8.3c. Modificación de puerta reja existente H2  

Se deberá adaptar puerta reja existente denominada como H2, según se indica en el presente pliego y en 

planilla PH2.  

 

Previo al comienzo de los trabajos en la reja existente se deberá proteger la abertura de aluminio, de modo 

que las tareas no afecten la misma (chispas de soldadura, pintura, etc.). 

Se deberá retirar las cajas y cerraduras existentes y sustituirlas por nuevas con cerrojos para formato euro-

perfil con cilindro tipo Mul-T-Lock con la codificación de Antel (dos por puerta-reja), punto blanco.  

 

La puerta-reja deberá quedar funcionando correctamente y en perfectas condiciones. Se verificará el co-

rrecto estado de los herrajes de movimiento y de los amures (en caso de tener que reforzar o volver a amu-

rar se utilizará el mismo sistema existente). 

 

Posterior a la realización de las modificaciones de las rejas, las mismas deberán limpiarse y pintar. Esto 

implicará que todas las superficies queden libres de óxidos, elementos grasos, etc. Se les practicará un 

proceso de eliminación de óxido mediante el uso de lija y productos desoxidantes en las zonas afectadas. 

Las mismas tendrán como terminación dos manos de pintura convertidor de óxido y dos manos de esmalte 

sintético color a gris similar al existente, formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto. 

Esto se aplicará luego de ejecutadas todas las soldaduras. 

 

Estará a cargo de la empresa adjudicataria la disposición final de las cajas y cerraduras retiradas. 

 

 

2.8.3d. Puerta reja doble H3 

Suministro y colocación de puerta reja exterior doble batiente según se indica en planilla PH3. 

 

La puerta reja estará conformada por un marco de tubular cuadrado de hierro de sección 2” y 2 mm de 

espesor. Dado que el amure no se realizará contenido en el hueco de la abertura, sino  que se desplomará 

hacia afuera, para permitir la apertura de la abertura existente, el mismo se realizará mediante planchuelas 

de 1/8” de espesor, ancho de 1 1/2” y largo según se acuerde previo al amure con la dirección de obra. 

Dicha planchuela irá por un lado soldada al marco perimetral de tubular, y por otro amuradas a la mocheta 

del vano con perno de varilla 16 mm y anclaje químico, soldada en el lugar para evitar roturas en 
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mampostería. En el caso que se ocasionara algún daño, deberá ser reparado por la empresa. 

 

La hoja de la puerta reja, estará constituida por un marco perimetral formado por perfil ángulo (L) de hierro 

de 1 1/2” x 1/4” y varillas de 16 mm de diámetro,  cada 14 cm aprox., dispuestas de forma horizontal, según 

diseño en planilla.  

Llevará doble cerrojo de seguridad con cilindro tipo Mul-T-Lock con la codificación de Antel, punto blanco. 

Los cajones para alojar los cerrojos estarán constituidos por chapa número 14. 

  

Cada hoja llevará como mínimo 3 bisagras reforzadas (de dimensiones acordes al peso de la puerta, de 

modo de asegurar su correcto movimiento).  

 

Debido a que la puerta está formada por dos hojas, una de ellas deberá llevar una planchuela que auspicie 

de tapajuntas y anclaje superior e inferior. Será pasador tipo tijera y deberá quedar oculto entre el cierre de 

las dos hojas, a modo de asegurar su perfecto cierre y el tope de las hojas de la puerta.  

Se deberá amurar al pavimento de hormigón una planchuela de hierro de dimensiones aproximadas 5x5 

cm. y 1/8” de espesor mediante anclaje químico. 

 

Previo al comienzo de la colocación de la reja, estará a cargo de la empresa proteger la abertura existente, 

de modo que las tareas de colocación no afecten a la misma (chispas de soldadura, pintura, etc.). 

 

Todos los elementos de hierro tendrán terminación de dos manos de pintura convertidor de óxido, 

formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto y dos manos de esmalte sintético color a 

definir por la Dirección de Obra. Estos se aplicarán luego de ejecutadas todas las soldaduras.  

Las partes que deban quedar ocultas llevarán dos manos de convertidor de óxido y tres de esmalte 

sintético. 

 

 

2.8.3e. Puerta reja doble H4  

Suministro y colocación de puerta reja exterior doble batiente según se indica en planilla PH4. 

Se realizará respetando la descripción de ítem 2.8.3d, ajustándolo a las medidas de la abertura. 

 

 

2.8.3f. Reja fija H5 

Suministro y colocación de reja en abertura exterior, según se indica en planilla PH5. 

 

Las mismas estarán conformadas por marco perimetral de planchuela de 1 1/2” x 1/4” y varillas de 16 mm 

de diámetro cada 14 cm aproximadamente, dispuestas en sentido horizontal. Llevará además una 

planchuela de hierro intermedia de 1 ½” x ¼” de acuerdo a diseño.  

El marco será amurado a la mocheta del vano con pernos de varilla 16 mm y soldada en el lugar, para evitar 

roturas en mampostería, los mismos deberán estar al menos 6 cm. dentro del muro. En caso de dañar la 

misma, ésta deberá ser reparada por la empresa. 

 

Previo al comienzo de la colocación de la reja, estará a cargo de la empresa proteger la abertura existente, 

de modo que las tareas de colocación no afecten a la misma (chispas de soldadura, pintura, etc.). 

 

Todos los elementos de hierro tendrán terminación de dos manos de pintura convertidor de óxido, 

formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto y dos manos de esmalte sintético color a 
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definir por la Dirección de Obra. Estos se aplicarán luego de ejecutadas todas las soldaduras.  

Las partes que deban quedar ocultas llevarán dos manos de convertidor de óxido y tres de esmalte 

sintético. 

 

 

2.8.3g.  Soporte metálico H6 

Se deberá suministrar y colocar soportes metálicos para la instalación de 3 líneas de alambre de púas.  

 

Los mismos estarán formados por perfil ángulo de hierro de 1 1/2”, e=3/16” y refuerzo horizontal para su 

amure conformado por planchuela de 1 1/2”  e=3/16”, de acuerdo en lo detallado en lámina PH6. 

 

Irán colocados de acuerdo a la distribución indicada en planos, teniendo en cuenta que en ningún caso 

podrán superar entre los mismos una distancia no mayor a 1,5 m aproximadamente, en las zonas del muro 

lindero indicado en planos. 

 

Los soportes metálicos irán amurados al muro perimetral. El tipo de amure se deberá definir en conjunto 

con la Dirección de Obra, en virtud del mejor resultado para lograr su correcta fijación (perno de varilla 16 

mm con anclaje químico o taco expansivo metálico).  Si al momento de realizar el amure, el sector de muro 

lindero a utilizar no se encontrara en condiciones óptimas (problemas en el revoque existente, mampostería 

suelta, etc.) se deberá acondicionar el muro para poder recibir los soportes metálicos y asegurar su correcto 

amure, sin costos extra para Antel. Esto podrá implicar la realización de macizos de hormigón de 25x25 cm y 

al menos 10cm de profundidad en el muro en las zonas de anclaje da cada soporte. 

 

 

2.8.3h. Refuerzo de rejas existentes R1 y R2 

 

Las aberturas indicada en planos como R01 y R02 deberán ser reforzadas. Dichos refuerzos se realizarán 

con varilla de hierro Ø 16 mm. Los mismas irán colocados de acuerdo a lo indicado en las planillas PR1 y 

PR2 e irán amurados a la mocheta del vano con pernos de varilla 16 mm que se introducirán en el muro 

como mínimo 6 cm en el caso de la ventana y soldadas a la estructura existente en el caso del cerramiento 

perimetral. En caso de dañar la mampostería, ésta deberá ser reparada por la empresa. 

 

Una vez colocados los refuerzos, tanto la reja existente como los refuerzos, deberán quedar libre de óxidos, 

elementos grasos, etc. Se les practicará un proceso de eliminación de óxido mediante el uso de lija y 

productos desoxidantes.  

 

Se deberá dar como terminación dos manos de pintura convertidor de óxido y dos manos de esmalte 

sintético color a definir por la Dirección de Obra, formando una capa protectora homogénea y de buen 

aspecto. Éstos se aplicarán luego de ejecutadas todas las soldaduras y la limpieza del mismo.  

 

 

2.8.3i. Porta bicicleta modular de acero inoxidable 

Todas la piezas metálicas se presupuestarán en acero inoxidable tipo Altix Aisi 304 con terminación de 

pulido esmerilado. 

El porta bicicleta estará conformado por caño redondo sin costura de diámetros en 60,3 mm y 42,2mm, 

ambos de espesor 2 mm. 
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La sujeción a la base será a través de platinas de espesor 4mm. Para los caños rectos tendrán una 

dimensión de 560mm x 110mm y para los caños curvos serán de 110mm de diámetro. Todas las medidas y 

cantidades se indican en la lámina D01. 

 

La colocación del portabicicletas será según ubicación indicada en la lámina A02, que será rectificada en  

obra. 

Las platinas se unirán a la base fijándolos con al menos 3 (tres) tacos expansivos de acero inoxidable para 

hormigón por cada platina, asegurando la firmeza del anclaje. Se soldarán las cabezas de todos los tacos a 

las platinas luego de colocados, para mejorar la sujeción de toda la pieza. Los tacos deberán ser 

suministrados por la empresa adjudicataria. 

 

 

2.9. Granitos – Suministro y colocación 

 

2.9.2. Entrepuertas EP1 

Se deberán suministrar y colocar entrepuertas según se indica en lámina A03, en umbrales de puertas o 

donde se genere un cambio de tipo de pavimentos.  

 

Las mismas serán piezas de granito gris pulido de espesor 20 mm. Se colocarán en piezas enteras (única por 

umbral) debiendo cubrir el largo total del umbral y con un ancho que cubra el total del muro en el que se 

encuentre. 

 
2.9.3. Zócalo G1 

Se deberá suministrar y colocar zócalo para la ducha, según se indica en lámina A03.  

La misma será una pieza de granito gris pulido de espesor 20 mm y de altura 10 cm. Se colocará una pieza 

entera debiendo cubrir el largo total de muro a muro para dividir la zona de ducha y de vestuario.  

 

 

2.10. Recuperación de cerramientos perimetrales – suministro y colocación 

 

2.10.1. Viga perimetral inferior 

Se realizará viga perimetral de hormigón, según se indica en planos. Su dimensión será de 15 cm de ancho y 

altura variable de acuerdo a la pendiente del terreno con un mínimo de 30 cm de altura por razones 

constructivas, de los cuales al menos 10 cm deberán quedar enterrados, ya que un sector de la misma 

quedará a la vista. Se deberá asegurar que la cara horizontal superior quede perfectamente plana y coincida 

en altura. Se controlará especialmente el recubrimiento de los hierros que deberá ser como mínimo 2.5 cm. 

La armadura será de  4 hierros tratados Ø 10 mm con estribos de Ø 6mm cada 20 cm. 

 

Se deberá realizar puente de adherencia para vincular la viga perimetral con los postes de hormigón 

prefabricado, ya sean nuevos o existentes y con muros de construcciones o linderos. El adherente a aplicar 

será tipo Sikadur 32 Gel y su aplicación será según indicaciones de fabricante. 

 

Si esta tarea implicará la posibilidad de excavación, el precio del mismo deberá estar incluido en este ítem.  

 

 

2.10.2. Tejido de alambre romboidal 

Se deberá suministrar y colocar tejido de alambre galvanizado de mínimo 2.60 mm de espesor y de 1.80 m 
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de altura como mínimo, las dimensiones del rombo serán de 6x6 cm aproximadamente. 

El mismo se tensará y estará sujeto a los postes de hormigón con 4 hilos de alambre galvanizado 

equidistante entre sí (superior, a los medios e inferior). El tejido a instalar deberá seguir la geometría actual 

del predio, según se expresa en planos.  

 

Previo a los trabajos de colocación del tejido, se deberá retirar la totalidad del tejido de alambre perimetral 

existente. La disposición final del mismo estará a cargo de la empresa. 

 

 

2.10.3. Alambre de púas 

Se deberá suministrar y colocar el metraje necesario para la colocación de 3 líneas de doble alambre acera-

do y galvanizado, entrelazado con púas cada 8 cm aproximadamente, tipo Iowa, número 14, con peso 

aproximado de 20 kg, en zona indicada en lámina AL02. 

 

Se aclara que para el caso del suministro y colocación del alambre de púas, cuando en al cuadro de 

cotización se indica que la unidad es metro lineal, en el precio del mismo debe estar considerado los 3 hilos 

de alambre de púas. 

 

Se colocará nuevo alambre de púas formado por 3 hilos equidistantes entre sí, no se permitirá que quede 

un espacio mayor a 10 cm. entre la parte superior del tejido romboidal y el primer hilo de alambre de púas.  

 

Colocación en postes de hormigón 

Se colocarán en la parte superior de los postes sobre el brazo inclinado. Se fijará el alambre con 2 vueltas al 

poste principal y se asegurarán las vueltas con tres grapas de seguridad. En los postes intermedios se 

tensarán con sunchos anodizados, de modo de asegurar que quede totalmente horizontal. 

 

En sector de muro lindero 

En sector de muro lindero se deberá colocar alambre de púas, formado por 3 hilos equidistantes entre sí. Se 

tensará con sunchos anodizados a través de soportes metálicos según detalle en planilla PH06.  

 

Previo a los trabajos de colocación del alambre de púas, se deberá retirar la totalidad del tejido de alambre 

perimetral existente. La disposición final del mismo estará a cargo de la empresa. 

 

 

2.10.4. Postes de hormigón prefabricado 

Se deberá suministrar y colocación de postes de hormigón prefabricado con brazo inclinado (codo), de 

sección 8x8 cm. aproximadamente y altura 2.50m (sin contar el codo). Las características deberán ser 

idénticas o superiores a los postes existentes. Los mismos deberán ser enterrados aproximadamente 50 o 

60 cm.  

 

Se deberá realizar, en los nuevos postes, bases de hormigón para garantizar la estabilidad del tejido 

(especificaciones de las bases en 2.9.5), así como una viga perimetral inferior, según especificaciones 2.9.1. 

En su parte superior se colocarán 3 hilos de alambre de púa, según especificaciones 2.9.3. 

 

A los efectos de la cotización se deberán considerar el suministro de 15 postes, pudiendo ser los mismos 

intermedios o de esquina con su respectivo refuerzo. 
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Previo a la colocación de los nuevos postes, se deberán retirar aquellos que la Dirección de Obra lo indique.  

La disposición final de los mismos estará a cargo de la empresa. 

 

 

2.10.5. Bases para postes de hormigón prefabricado 

La cimentación de los nuevos postes de hormigón prefabricado será con dados de 30x30x50 cm 

aproximadamente. Los mismos se realizarán en hormigón ciclópeo (50 % piedra, 50 % hormigón 3-2-1), 

deberán estar enterrados. A los efectos de la cotización se deberán considerar 15 bases.  

 

Se realizará puente de adherencia para vincular las bases de hormigón y la viga perimetral. Se aplicará 

adherente tipo Sikadur 32 Gel, según indicaciones de fabricante. 

Se deberá incluir en la cotización los trabajos de movimiento de suelo para la realización de los mismos. 

 

 

3. INSTALACIÓN SANITARIA – suministro y colocación 

Deberá estar incluido dentro de los trabajos la totalidad de los materiales y los medios de obra para la 

realización de la instalación sanitaria (materiales de construcción, herramientas, mano de obra, etc.).  

 

Materiales, Normas y Ordenanzas: 

Los trabajos se presupuestarán en un todo de acuerdo a las condiciones que establece la Ordenanza 

Municipal vigente del departamento de Canelones. 

Absolutamente todos los materiales que se empleen serán aprobados, de primera calidad, dentro de la 

especie, como naturaleza y procedencia de los mismos y serán suministrados por la empresa adjudicataria. 

Se deberá tener en cuenta las especificaciones de los distintos fabricantes con respecto a cañerías, 

accesorios, entre otros, como también cumplir con todas las normas de calidad establecidas por UNIT para 

la industria de la construcción, utilizando para:  

 

i) Cañerías embutidas de desagües primarios, secundarios, ventilaciones, piezas, cajas sifonadas, reji-

lla de piso, entre otros, serán de PVC de 3,0 mm de espesor, todas de la misma marca y especie. 

Respetando lo que resulte del proyecto solicitado los desagües primarios serán en Ø110, los secun-

darios en Ø40, Ø50, Ø63, (según corresponda) y las ventilaciones Ø50 y Ø110 (según corresponda). 

ii) Cañería, piezas, insertos, llaves de paso, entre otros, de abastecimiento de agua serán en Polipropi-

leno Termofusionado tipo PN20, debiendo ser todas de la misma marca y especie. 

iii) Válvulas de paso: esféricas de cierre a 90°, con cuerpo de bronce cromado. 

 

 

Inspecciones 

En ningún caso podrá taparse ni total ni parcialmente la instalación si no se cuenta previamente con el visto 

bueno del Director de Obra. 

Para la realización de las pruebas y corte programados, la empresa adjudicataria deberá coordinar fecha con 

la Dirección de Obra por lo menos con dos días hábiles de anticipación. Dicha solicitud, deberá ser 

tramitada por escrito. 

 

En todas las inspecciones coordinadas deberá estar presente en la obra el responsable de la empresa 

adjudicataria, para verificar estado y funcionamiento de todas las instalaciones del edificio (desagües 

primarios, secundarios, ventilaciones y pluviales, tanto para cañerías subterráneas, como en entrepiso y 
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suspendidas, amuradas, entre otros). 

Las instalaciones serán sometidas (con la Dirección de Obra presente) por lo menos a las siguientes pruebas 

o controles: 

 materiales (colocación, calidad, tratamiento) 

 agua corriente (prueba manométrica 7 Kg.) 

 desagüe (prueba hidráulica). 

 

No se dará visto bueno a las instalaciones hasta que no se realicen y se den por aprobadas (por escrito) 

dichas pruebas. 

 

Estará incluido dentro de la cotización todas estas pruebas, así como las reparaciones que sean necesarias 

hasta que el trabajo quede correctamente realizado.  

 

 

Recepción de obra del sistema de instalaciones sanitarias     

La empresa suministrará la totalidad de los materiales necesarios para la correcta ejecución de todos los 

trabajos previstos. 

La instalación deberá entregarse debidamente probada, en las condiciones de higiene necesarias para su 

correcta utilización y ajustada de forma tal que no sean necesarias obras posteriores a la habilitación del 

edificio. 

 

Será responsabilidad de la empresa adjudicataria, la conservación de la totalidad de la instalación, de la 

corrección de vicios aparentes y ocultos de los defectos, así como también de todos aquellos vicios 

aparentes producidos por la mala ejecución de los trabajos aquí descriptos en el edificio hasta pasados 10 

(diez) años de la recepción definitiva de obra. 

 

 

3.1. Abastecimiento 
Se cotizará el abastecimiento de agua fría y agua caliente para local L01 y L02, según se indica en lámina S02. 

El mismo se realizará en Polipropileno Termofusionado, Ø25 mm, desde la llave de paso esférica al ingreso, 

a colocar, pudiéndose ajustar la ubicación de la misma según se defina conjuntamente con la Dirección de 

Obra. Se realizará el recorrido de distribución interna de acuerdo al plano suministrado. 

Además de la llave de paso al ingreso al local se colocará otra antes de la cisterna y otra antes del calefón. 

  

Se incluirá la cotización de la alimentación desde la red de abastecimiento existente en polipropileno 

termofusionado de 32mm, la misma irá enterrada y se realizará el recorrido de acuerdo a lámina S01.  

 

En el local L01 (vestuario) se abastecerá a 1 (una) ducha y 1 (un) calefón ubicado en lámina S02.  

En el local L02 se abastecerá a 1 (un) lavatorio, 1 (un) inodoro, 1 (una) cisterna, 2 (dos) canillas de servicio.  

 

Las colillas a suministrar e instalar serán de PVC con malla, estará incluida la cotización de las mismas en 

este rubro. 

 

Se realizará prueba manométrica luego de realizados los trabajos de sanitaria y antes de comenzar los 

trabajos de revestimientos, a fin de comprobar el estado de la instalación (ver ítem inspecciones). 
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3.2. Desagües 

Se cotizará el suministro y la instalación de desagüe para los locales L01 y L02, el trazado de cañerías de 

desagüe, materiales, diámetros y pendientes se realizaran según lámina S01 y S02. 

 

En este rubro se incluirá: desagües primarios, secundarios y ventilaciones necesarias, y en cumplimiento a 

normativas aplicables, para garantizar el correcto funcionamiento de los elementos sanitarios de cada local.  

 

El nuevo tendido se conectará a la cámara no. 1 y pozo indicados en planos. Los caños deberán ir 

enterrados en los diámetros y pendientes detallados en lámina S01.  

Los tramos de cañerías horizontales a instalar enterradas se asentarán y se cubrirán con arena. 

 

Se deberá realizar prueba hidráulica antes cubrir la instalación, la cual deberá ser aprobada por la dirección 

de obra (ver ítem inspecciones). 

En los desagües de piso se colocarán rejillas de metal cromado. 

 

 

3.2.1. Cámara de Inspección 60x60 

Se deberá construir una cámara de inspección de 60 x 60 cm, ubicada en lámina S01 y según detalle en 

lámina S03. 

Serán construidas con base de hormigón tipo 3:2:1 de 10 cm de espesor, con media caña con 10% de 

pendiente. Sus paredes se construirán de ladrillo de campo, serán revocadas interiormente con revoque e 

hidrófugo lustrado. Los cojinetes se realizarán de hormigón pobre tipo 5; 2; 1, y tendrán como terminación 

en cemento Pórtland lustrado.  

 

Estará incluidos dentro de los trabajos el suministro  y colocación de marco, tapa y contratapa. Las mismas 

serán de hormigón con un espesor de 5 cm, armadas con varillas. Deberán contar con sus debidos tiradores 

(bulones) para su correcta maniobra. Deberán ser correctamente selladas una vez terminadas los trabajos. 

 

 

3.2.2. Tapas de cámara de 40 x 40 - suministro y colocación 

Se deberán suministrar y colocar, contratapas y tapas de 40 x 40 cm de hormigón reforzadas con tiradores, 

en las cámaras indicadas en lámina A02.  

 

3.3. Aparatos – Accesorios – Grifería. 

Los aparatos, accesorios y grifería a suministrar y colocar serán: 

 

i) 1 (un) lavatorio de pie del tipo o similar al suministrado por Olmos en su modelo Nórdico, color 

blanco, según se indica en plano. Irá fijado al piso por medio de tacos tipo Fischer y tornillos cro-

mados con cabeza hexagonal. Incluirán los sifones los cuales serán de PVC rígido. 

ii) 1 (un) inodoro del tipo o similar al suministrado por Olmos en su modelo Nórdico. Irán fijados al pi-

so por medio de tacos tipo Fischer y tornillos cromados con cabeza hexagonal. 

iii) 1 (una) tapa para inodoro de madera color blanco.  

iv) 1 (un) juego de grifería a utilizar en SS.HH será tipo monocomando de mesada contemplando agua 

fría y caliente, de calidad tipo Junior o FV. La canilla de servicio será tipo globo, con garantía mínima 

de 10 años. 

v) 1 (una) cisterna exterior de PVC (tipo Magya) en color blanco. 
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vi) 1 (un) portarrollos de embutir de cerámica color blanco.  

vii) 3 (tres) percheros de cerámica color blanco.  

viii) 1 (un) dispensador de jabón de pared. 

ix) 1 (un) espejo de vidrio de espesor 5mm, a colocar sobre lavatorio, todos sus bordes deberán estar 

pulidos, fijados a la pared con silicona sobre los cerámicos. Ver dimensiones en planilla PLE1.    

x) 1 (un) juego de grifería para la ducha será del tipo monocomando de pared, contemplando agua fría 

y caliente, de calidad tipo Junior o FV. La canilla de servicio será tipo globo, con garantía mínima de 

10 años. 

xi) Suministro y colocación de calefón de 30 lt., según ubicación indicada en lámina S01.  

Será tanque de cobre y deberá ser completamente nuevo, debiendo entregar a la Dirección de Obra 

la Garantía del mismo otorgada por el fabricante. Serán calidad de eficiencia A. Previo a la instala-

ción del termotanque, se deberá replantear su ubicación en obra. 

 

3.4. Nicho canilla exterior. 

Se deberá realizar nicho para resguardo de canilla exterior. El mismo será realizado en mampostería y lle-

vará una puerta de chapa ciega con porta candado. 

Se generará una base de asiento y una pequeña loza a modo de cerramiento superior. 

La terminación del conjunto serpa revocada. 

 

 

Nota: 

En todos los casos se deberá presentar, previa colocación en obra, muestras o folletos con cada modelo 

propuesto para aprobación de la Dirección de Obra, quien podrá solicitar a exclusivo criterio presentación 

de nuevas variantes siendo éste quien defina en última instancia el que se suministre. 

 

 

4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA – suministro y colocación 

Generalidades 

Los trabajos que se describen a continuación deberán ser realizados según las necesidades indicadas en las 

láminas que se adjuntan, en un todo de acuerdo a normas y reglamentaciones de vigentes de UTE y Antel.  

 

Se exigirá una terminación impecable en la ejecución de todo el trabajo, de acuerdo a las especificaciones 

expresadas en éste Pliego de Condiciones, de acuerdo a la normativa vigente de UTE y planos, no permi-

tiéndose la utilización de materiales que no estén debidamente autorizados por UTE, Ursea o los organis-

mos de control competentes. Las instalaciones serán realizadas por empresas y técnicos instaladores auto-

rizados por UTE. 

 

Se realizará la instalación eléctrica del depósito, baño y vestuario totalmente a nuevo. 

 

La instalación se realizará en bandejas con ménsulas, con bajadas aparentes y/o embutidas según el caso.  

 

Para la realización del proyecto se deberá respetar la normativa vigente de Ute y los requerimientos del 

proyecto expresados en láminas. 

 

Asimismo, deberán respetarse la siguiente consideración: 

- El calefón llevará una llave exclusivamente para él.  
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Cualquier cambio en el proyecto realizado para adaptar la instalación a otras marcas y/o reglamentaciones 

vigentes deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra. 

 

Todas las tareas que se detallan en éstas especificaciones deberán satisfacer los requerimientos mínimos 

de materiales, efectuarse en todo de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Baja Tensión de UTE, 

Norma de Instalaciones de UTE, Norma de Materiales de UTE y las reglas generales del buen arte, así como 

a las recomendaciones y consideraciones que le sean planteadas por los técnicos de la Administración que 

actuarán en la ejecución de la contratación, asegurando una correcta ejecución, supervisión y puesta en 

servicio. 

Dichas tareas comprenden el suministro e instalación de:  

 

1) Suministro e instalación de todas las bandejas, cañerías, ductos, cajas, tablero, conductores, tomaco-

rrientes, llaves, etc. para energía, etc. según planos. 

2) Puesta a Tierra 

3) Suministro e instalación de luminarias en locales 

4) Medidas de Pruebas y funcionamiento 

 

La Dirección de Obra se reserva el derecho de modificar el emplazamiento o recorrido de los elementos 

que integran las instalaciones, sin que esto de derecho a la empresa adjudicataria a efectuar cobros adicio-

nales siempre que no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a los planos, ni modificar fundamental-

mente lo indicado en los mismos. 

 

Sobre los Materiales en general: 

- Todos los materiales deben cumplir con las características técnicas detalladas en estas bases. Asi-

mismo deben tener las siguientes características generales: 

- Ser nuevos, sin uso previo, y de modelos no discontinuados. 

- Todos los materiales deben estar aprobados por UTE y/o URSEA. 

- Previo al inicio de los trabajos, se deberá indicar marca, procedencia y modelos de los materiales 

propuestos y adjuntar fichas técnicas de cada luminaria y lámpara a instalar. La aprobación de los 

mismos quedará supeditada a la Dirección de Obra. 

 

La empresa adjudicataria deberá determinar las cantidades de materiales necesarios para cumplir con los 

trabajos que se solicitan en la presente contratación que, aunque no estén debidamente detallados, sean 

necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación y/o contribuyan a dar una excelente termina-

ción y/o den cumplimiento a las reglamentaciones vigentes. 

 

La empresa adjudicataria deberá presentar para su autorización el material nuevo antes del inicio de obra 

de acuerdo al detalle mencionado. 

La pintura y partes de equipos eléctricos suministrados por la empresa adjudicataria que se hubieren mal-

tratado durante el transporte, almacenamiento, instalación y/o manejo, deberán ser reparadas adecuada-

mente, requiriendo la aceptación de la Dirección de Obra. 

 

Antes de realizar el enhebrado se presentarán a la Dirección de Obra los rollos nuevos y completos con 

especificación de marca, fábrica y sección. 
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En el caso que la empresa adjudicataria suministre materiales que a juicio de la Dirección de Obra no cum-

plan con las especificaciones técnicas requeridas en las presentes bases y/o difieran del listado que se ad-

juntó en la propuesta, deberán sustituirlos sin que ello genere derecho a cobro adicional para Antel. 

 

4.1. Bandejas: 

Se deberá suministrar y colocar bandejas de 10cm  aparentes, que permitan su sujeción a las paredes me-

diante ménsulas. En todos los casos el amure de las bandejas será con soporte metálicos (ménsulas) las 

cuales serán fijados con tacos que permitan el ajuste de las mismas. 

En todos los casos serán construidas con chapas pre-moldeadas y galvanizadas por inmersión similar a las 

de “distrimet”, calibre N°18 (BWG. 18), 1.2mm.  

Las bandejas no llevarán tapas, excepto en casos que queden al alcance de la mano (tramos verticales) y 

por debajo de los 2 metros en tramos horizontales.  

Todas las tapas como soportes, tanto interiores como exteriores, serán de hierro galvanizado. La distancia 

máxima entre 2 puntos de apoyo será de 1.5m. 

La sección de la bandeja será la indicada en plano para cada tramo y recorridos planteados en los mismos.  

 

Para cambio de dirección, cruces, empalmes, entre otros, se utilizarán piezas prefabricadas del mismo ma-

terial. En su recorrido se evitarán cruces o superposición más allá de las definidas en los recaudos gráficos.  

 

Todas las bandejas de tensiones deberán ir debidamente aterradas con clema de bronce para cable de 16 

mm2 en cada tramo de bandeja. 

 

Se aclara que en este costo por metro de bandeja estarán incluidos todos los accesorios necesarios (para 

amure así como tapas en caso de corresponder, piezas especiales para esquinas o “tes” y para encuentro 

de bandejas horizontales con las de bajada (verticales), desvíos, siendo en todos los casos piezas específicas 

suministradas por el proveedor (no piezas armadas en forma artesanal con recortes). 

 

En ningún caso se aceptarán rebarbas filosas que afecten la cobertura de los conductores. 

 

4.2. Canalizaciones 

Las canalizaciones serán tanto aparentes como embutidas, según indicación en láminas E00 y E01. 

Deberán cumplir con las normas UNIT 146 y UNIT-IEC 614, según corresponda. 

Previo a la puesta en obra la empresa adjudicataria deberá presentar muestras, folletería, fichas técnicas 

que certifiquen que el material suministrado cumple en un todo con lo solicitado en las presentes 

especificaciones. Dicha presentación deberá necesariamente contar con el visto bueno de la Dirección de 

Obra para su aprobación y posterior instalación. 

 

 

4.2.1.  Ductos  

Se deberán suministrar y colocar ductos plásticos, por pared  o zócalo, de 27 x 30, 40 x 60, y 100 x 60, según el 

caso. Las tapas tendrán cierre a presión (“enclipadas”) y amuradas a mampostería con tacos y tornillos. No se 

aceptarán ductos donde queden flojas las tapas o que se salgan con el simple contacto manual.  

Dichos ductos, bajarán exteriormente por muro y/o mampara desde bandeja, tanto para energía como para 

datos. 

La transición entre bandejas aéreas y tramos verticales de ducto sobre muros se hará a través de flexibles y 

cajas de registro. 

Los ductos verticales culminarán a nivel de zócalo en una caja registro donde se realizará el cambio de dirección 
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para continuar horizontalmente, si correspondiere, hasta los respectivos terminales. En los casos en que los 

terminales se encuentran en el mismo lugar que la bajada, se pondrán a cada lado las cajas exteriores 

(correspondiente a datos y eléctrica según corresponda), esta transición llevará prensa cables de protección. 

 

 

4.2.2. Cajas de registro 

Se deberán suministrar y colocar cajas de registro. Como criterio general se utilizarán las mismas en todos los 

cambios de direcciones y salidas de las bandejas, entiéndase esto como el cambio que se debe realizar para las 

bajadas tanto aparentes como embutidas.  

En todos los casos éstas serán en dimensiones acordes a la cantidad de cable que por la misma pasa y a los 

flexibles asociados en los casos que corresponda. 

Las mismas tendrán tapa atornillada. 

Serán plásticas de 10 x 10, 15 x 15 y  20 x 20 o de la medida que sea necesaria (según el caso), con tapa 

tipo estanco IP 65 de material auto extinguible. 

 

 

4.2.3. Caño galvanizado tipo “Daisa” 

Se deberá suministrar y colocar caños galvanizados tipo “Daisa” o similar calidad. 

Se deberán emplear piezas de terminación, conexión, cambio de dirección, entre otros, prefabricadas del 

mismo material, procurando en todos los casos evitar realizar maniobras que puedan dañar la capa 

galvanizada de los mismos. Aumentar el diámetro del caño de acuerdo a la reglamentación vigente. Para la 

fijación de los caños a muros, cielorraso, entre otros, se emplearán grapas tipo SISA, formadas por chapa 

galvanizada con cuña de fijación. Las uniones a las cajas de registro o de llaves y tomas se realizarán 

empleando bujes de conexión, con sus respectivas tuercas y contratuercas, procurando una firme conexión 

y filtración de humedades. De ser necesario se utilizarán prensa estopas. 

Las secciones y cantidades serán según recorridos y capacidad de cable que transporta en cada tramo 

respetando pre-diseño adjunto. 

 

 

4.2.4. Caño rígidos PVC: 

Se deberán suministrar caños rígidos de PVC, específicos para instalaciones eléctricas, con sección y 

cantidad de acuerdo a lo indicado en láminas. 

 

 

4.2.5. Caños Flexibles metálicos: 

Se deberán suministrar y colocar caños flexibles. Todas las salidas de bandejas a cajas de registros se realizarán, 

mediante la colocación de cañerías metálicas flexibles forradas de PVC auto extinguible con prensa cables en 

sus extremos. 

 

Para el caso de la instalación eléctrica, en tramos embutidos se podrán colocar ductos flexibles de PVC 

(secciones y cantidades según cantidad de cableado). En el caso de colocarse en tabiques de yeso los ductos 

serán del tipo antillama (color azul). 

 

En todos los casos serán tramos enteros, sin añaduras. 

 

 

4.2.6. Cajas de llave, cajas de brazo, cajas exteriores y plaquetas 
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Se deberá suministrar y colocar cajas de llave, cajas de brazo, cajas exteriores y plaquetas como elementos 

terminales de la instalación tanto de eléctrica como de datos. 

Las cajas de llave y las cajas de brazo serán plásticas y de material auto extinguible. 

Para el caso de los interruptores y tomacorrientes de embutir, los mismos serán tipo Duomo de color blanco, 

o idénticas características. 

Para el caso de las cajas exteriores de pared, tanto para instalación eléctrica como para datos y telefonía, 

serán tipo Duomo de color blanco, y los módulos que en ella se instalen deberán ser del mismo color. 

Para los casos de las llaves que se dejarán para la instalación de equipos de aire acondicionado, las mismas 

serán cajas exteriores tipo cubre bornes de material auto extinguible. 

 

 

4.3. Conductores 

Todos los conductores serán de cobre tipo cable multifilar con aislación de PVC tipo antillama cumpliendo 

normas Unit. 

A modo general, en ningún caso se admitirán empalmes en los mismos. Para los casos de luminarias y 

tomas en salto se evitará, en la medida de lo posible, el corte de los conductores.  

 

A continuación se detallan, algunos criterios generales:  

 

- Alimentación tablero desde TG: La línea de alimentación será en ( SP) súper plástico de cobre electrolítico 

de 4x10mm² + T de 10mm² con aislación XLPE (poliuretano reticulado). 

- Iluminación: 2x1mm² + T 2mm² 

- Tomacorrientes: 2x2mm² + T 2mm² 

 

 

4.4. Tablero general 

Se deberá suministrar y montar un tablero de superficie para una capacidad de 12 módulos con protección 

de impermeabilidad  IP 40 e IK 07 de resistencia a golpes, tapa con filtro UV y una resistencia de aislación > 

6.5MΩ, de acuerdo aplanos E00 y E01. 

El tablero estará debidamente identificado mediante rotulo de acrílico moldeado al igual que todos los 

interruptores instalados en él. Se entregará plano plastificado con los sectores que alimenta. 

Esto incluirá suministro y montaje de gabinete, llaves e interruptores. 

Deberá incluir borneras para el conexionado de líneas de tierra. 

 

Se describe a continuación, las llaves a incorporar en el mismo: 

 

En el tablero se instalara un interruptor general termo magnético tetra polar con características   

400V/25A/4.5kA. 

Un interruptor de derivación combinado para 230V/16A/4.5kA/30mA. 

Un interruptor de derivación combinado para 230V/10A/4.5kA/30mA. 

Un interruptor de derivación combinado para 23V/8A/4.5kA/30mA. 

Para la interconexión de los interruptores de derivaciones se utilizarán peines de conexión.  
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4.5. Luminarias 

Las Luminarias deberán cumplir con las normas IEC 62031, IEC 62384, IEC 62504.  

 

En todos los casos se deberá presentar muestra para aprobación de la Dirección de Obra previa su puesta 

en obra, de forma de certificar que todas las luminarias y lámparas cumplen con las especificaciones de las 

fichas técnicas presentadas a la Dirección de Obra. 

 

La garantía del conjunto (luminaria + lámpara) deberá ser en todos los casos de 3 años de garantía. 

 

Se suministrarán e instalarán luminarias con las siguientes características: 

 

 

4.5.1. Luminarias L1 – Panel de aplicar con tubo led 

-Suministro e instalación de luminarias de aplicar, con cuerpo de acero 

esmaltado y terminales en ABS, con difusor en extrusión de policarbonato 

traslúcido. 

-Medida aproximada: 76x640 mm 

-Lámpara: 1 tubo led tipo T8 de 18W (2100Lm) en tonalidad neutra (400K)  

- IP 20 

-Vida útil: 30.000hs 

 

 

4.5.2. Luminarias L2 - Spot  led de embutir  

-Suministro y colocación de spot led de embutir con difusor de 

policarbonato opal y cuerpo de aluminio inyectado. 

-Terminación: pintura en polvo poliéster color blanco 

- Medida: Ø230mm aprox. 

-IP 20 

-Vida útil: 30.000hs 

 

 

En caso que el adjudicatario suministre luminarias que no cumplen las especificaciones técnicas requeridas, 

deberán sustituirlos sin que ello genere derecho a cobro adicional por el cambio. La empresa adjudicataria 

deberá adjuntar muestra para su aprobación antes de su colocación. 

Todas las luminarias que se suministren en ésta Licitación serán de primera calidad en su tipo y deberán ser 

entregadas en sus envases originales. 

 

 

Nota de instalaciones para iluminación: 

En cielorrasos suspendidos y en los puntos marcados en planos se montarán las luminarias tipo que 

corresponda según láminas adjuntas. 

 

Las canalizaciones para alimentar éstas luminarias serán mediante cañería galvanizada (tipo “Daisa”),  con 

secciones acordes para la capacidad de cables a transportar (con holgura adicional del 20% para eventuales 

modificaciones). En todos los casos estas canalizaciones tendrán, junto a cada luminaria, una caja de 

registro de galvanizado (“Daisa”). Así mismo se colocarán cajas en cada cambio de dirección (pudiendo usar 

codos inspeccionables en los ductos de galvanizada). 
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Las longitudes de cables deberán ser la adecuada a efectos de generar apariciones innecesarias por encima 

de los ductos.  

 

Estos caños estarán amurados mediante grapas galvanizadas, alambres galvanizados o cintas galvanizadas 

desde fondo de losa (independizados del cielorraso y su estructura).  

 

Las luminarias estarán comandadas desde interruptores cuya ubicación se indica en planos. 

 

 

5. Limpieza de Obra 

Se deberá cuidar la limpieza del local, en forma diaria antes de retirarse se deberán limpiar siempre las 

zonas de trabajo, no se permite dejar escombros en el piso si la volquetas estuvieran llenas, además se 

deberán retirar a medida que se vayan llenando, de no respetar este procedimiento los escombros y 

volquetas serán colocados fuera del local de ANTEL. 

 

 

 

  



 

43 
 

 
 
3. PLANILLA DE COTIZACION 

 

  RUBROS unidades costo cantidad precio 
monto impo-

nible 

       

1 Implantación global   1,00     

2 Albañileria           

2.1 Demoliciones y retiros           

2.1.1 Demolición de muros global   1,00     

2.1.2 Retiro de revestimientos global   1,00     

2.1.3 Retiro de aberturas y portones global   1,00     

2.1.4 Retiro cubierta existente global   1,00     

2.1.5 Retiro de instalaciones global   1,00     

2.1.6 Limpieza del predio global   1,00     

2.2 
Muros nuevos y reparación de re-
voques 

          

2.2.1 
Muro de ticholo de e=15 cm (exte-
rior-interior) 

m2   5,00     

2.2.2 
Muro de ticholo M2 (interior-
interior) 

m2   22,00     

2.2.2 Revoques  m2   54,00     

2.2.3 Reparación de revoques existentes global   1,00     

2.3 Revestimiento de paredes - Suministro y Colocación         

2.3.1 Revestimiento cerámico 20x20 cm m2   12,00     

2.4 
Pavimentos - Suministro y Coloca-
ción 

          

2.4.1 Pavimento porcelanato 30x30 m2   8,00     

2.4.2 Baldosas de vereda de 20x20 cm m2   110,00     

2.4.3 Baldosones tipo Green Block m2   80,00     



 

44 
 

2.4.4 Nuevo pavimento de hormigón m2   22,00     

2.4.5 Reparación de pavimento existente global   125,00     

2.4.6 Contrapiso sobre sustrato existente m2   12,00     

2.5 Pintura           

2.5.1 Hidrolavado global   1,00     

2.5.2 Imprimación m2   51,00     

2.5.3 Sobre paramentos interiores m2   51,00     

2.5.4 Sobre paramentos exteriores m2   250,00     

2.5.5 Sobre contrapiso de hormigón m2   10,00     

2.6 
Cubierta liviana - Suministro y colo-
cación 

          

2.6.1 Viga carrera ml   30,00     

2.6.2 
Cubierta panel aislante autoestructu-
ral 

m2   20,00     

2.7 
Cielorraso de yeso – Suministro y 
colocación 

m2   6,00     

2.8 Carpinterías           

2.8.1 Carpintería de Madera - Suministro y colocación         

2.8.1a Puerta de madera C01 u   2,00     

2.8.2 Carpintería de Aluminio - Suministro y colocación         

2.8.2a Puerta de aluminio AL1 u   1,00     

2.8.2
b 

Abertura corrediza AL2 u   2,00     

2.8.2c Mampara para ducha  u   1,00     

2.8.3 Carpintería de Hierro - Suministro y colocación         

2.8.3a Portón de acceso PP01 u   1,00     

2.8.3
b 

Modificación de puerta reja H01 u   1,00     
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2.8.3c Modificación de puerta reja H02 u   1,00     

2.8.3
d 

Puerta reja H03 u   1,00     

2.8.3e Puerta reja H04 u   1,00     

2.8.3f Reja fija H05 u   2,00     

2.8.3g Soporte metálico H06 u   10,00     

2.8.3
h 

Refuerzo de rejas existentes R01 global   1,00     

2.8.3i 
Portabicicleta modular de acero 
inoxidable 

global   1,00     

2.9 Granitos - Suministro y colocación           

2.9.1 Entrepuerta EP1 global   1,00     

2.9.2 Zócalo G1 u   2,00     

2.10 Recuperación de cerramientos perimetrales  - Suministro y colocación     

2.10.1 Viga perimetral inferior m3   2,50     

2.10.2 Tejido de alambre romboidal ml   92,00     

2.10.3 Alambre de púas ml   92,00     

2.10.4 Postes de hormigón prefabricado u   15,00     

2.10.5 
Bases para postes de hormigón pre-
fabricado 

u   15,00     

3 
Instalación Sanitaria - Suministro y 
Colocación 

          

3.1 Abastecimiento global   1,00     

3.2 Desagüe global   1,00     

3.2.1 Cámara de Inspección 60x60 u   1,00     

3.2.2 
Tapas de cámara de 40 x 40 - sumi-
nistro y colocación 

u   4,00     

3.3 Aparatos y accesorios            

3.3.1 Lavatorio de pie u   1,00     
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3.3.2 Inodoro  u   1,00     

3.3.3 Tapa para indoro u   1,00     

3.3.4 Grifería para SSHH u   1,00     

3.3.5 Cisterna exterior u   1,00     

3.3.6 Portarrollo  u   1,00     

3.3.7 Perchero u   3,00     

3.3.8 Dispensador de jabón u   1,00     

3.3.9 Espejo de vidrio u   1,00     

3.3.10 Grifería para Ducha u   1,00     

3.3.11 Calefón 30 LT. u   1,00     

3.4 Nicho canilla exterior global 
 

1,00 
  

4 Instalación eléctrica - Suministro y colocación         

4.1 Bandejas global   1,00     

4.2 Canalizaciones global   1,00     

4.2.1 Ductos global   1,00     

4.2.2 Cajas de registro global   1,00     

4.2.3 Caño galvanizado tipo Daysa global   1,00     

4.2.4 Caños rígidos PVC global   1,00     

4.2.5 Caños flexibles metálicos global   1,00     

4.2.6 
Cajas de llave, brazo, exteriores y 
plaquetas.  

global   1,00     

4.3 Conductores global   1,00     

4.4 Tablero y equipamiento global   1,00     

4.5 
Luminarias - Suministro y Coloca-
ción 
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4.5.1 
Luminaria L1  - Panel de aplicar con 
tubo led 

u   2,00     

4.5.2 Luminaria L2 - Spot  led de embutir  u   3,00     

5 Limpieza de obra global   1      

       

A  Suma de rubros     

B  Monto imponible de rubros     

C Imprevistos (10% de A)     

D  Monto imponible de imprevistos (10% de B)     

E  IVA (22% de A+C)     

F Leyes sociales (71,4% de B)     

G  Leyes sociales de imprevistos (71,4% de D)     

H  Complemento de cuota mutual     

I Total oferta (A+C+E+F+G+H)     

J Comparativo (A+C+F+G+H)     

 
 
A los efectos de uniformizar los criterios de cotización de los trabajos, se expresan cantidades 
aproximadas en la planilla de cotización, las mismas son fijas y no deben ser modificadas a la hora de 
cotizar. 
No obstante esto, por tratarse de una compra llave en mano la empresa adjudicataria deberá realizar la 
totalidad de los trabajos solicitados en memoria y planos del pliego de condiciones. 
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CONDICIONES GENERALES 
 
1. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma español, se presentarán por duplicado 
(original y copia), explícitamente identificados en sobres que llevarán en forma bien visible las indicaciones 
establecidas en la carátula de este pliego. Cada oferta deberá tener todos los folios que componen la misma 
engrampados y/o encarpetados. 
 
La copia deberá ser igual al original. En caso que la copia difiera del original, valdrá lo establecido para la 
oferta original. 
 
En el caso que sean incorporados folletos, catálogos o manuales, los mismos deberán ser incluidos en cada 
uno de los ejemplares de la oferta (original y copia). 
 
Las mismas serán recibidas por la mesa de compras de Arquitectura de la Gerencia de Arquitectura de Antel 
en la hora, día, lugar y modalidad indicados en la carátula adjunta al pliego, en que serán abiertas en 
presencia de los interesados que concurran al acto. 
 
Para poder contratar con Antel, deberá estar inscripto en el RUPE (Registro Único de Proveedores del 
Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de Proveedores de Antel. 
 
Los oferentes deberán incluir en su oferta: 
 

 Fotocopia del certificado que acredite el cumplimiento de la Ley 16.074 sobre Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales (art. 61), si corresponde. 

 Fotocopia simple del certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas. 

 Certificado emitido por la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social que acredite que el 
oferente no está sancionado por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010. 

 Indicación expresa de cuál es su razón social. 
 
Asimismo, la oferta presentada deberá estar firmada por quien figure como representante legal de la 
empresa ante el RUPE. 
 
Las ofertas deberán entregarse firmadas, en el lugar, día y hora fijado para el acto de apertura de ofertas no 
siendo de recibo en ningún otro momento. 
 
En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y modificativos 306/007 y 
365/009, no se considerarán ofertas de empresas que estén amparadas por el régimen de 
MONOTRIBUTO. 
 
En el caso que un eventual oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma deberá formularse 
con una antelación mínima de 3 (tres) días hábiles de la fecha establecida para la apertura de la licitación, 
dirigiendo la misma a la dirección de correo electrónico comprasarquitectura@antel.com.uy.  

La Administración se reserva el derecho de conceder o no la prórroga solicitada. 
 
Se podrán solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de la 
licitación, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares. 
 
Las consultas serán por escrito. Las mismas serán dirigidas a la dirección de correo electrónico 
comprasarquitectura@antel.com.uy quien comunicará las respuestas y/o aclaraciones según corresponda 
en cada caso. 

mailto:comprasarquitectura@antel.com.uy
mailto:comprasarquitectura@antel.com.uy
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Antel por propia iniciativa podrá dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir 
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada para el acto de apertura de 
ofertas. 
 
Pasado el plazo para la presentación de las ofertas no se tomará en cuenta ninguna interpretación, 
aclaración, ampliación o modificación para las mismas, salvo aquellas que directa o expresamente sean 
solicitadas por escrito por la mesa de compras del Área de Arquitectura. 
 
Para el caso en que se presentara una sola firma oferente el día y hora fijados para el primer llamado del 
acto de recepción y apertura de ofertas, se levantará acta para la Administración, en la que se dejará 
constancia de tal situación siendo firmada por los funcionarios actuantes y la firma presente si así lo desea.  
 
No se recepcionará en esta instancia la oferta de la única firma presente. 
 
Para la situación precedente y para el caso de que no se presentara ninguna oferta al primer llamado, por lo 
que resultaría desierto el acto, se realizará el segundo llamado en el día y hora fijados, comunicándose tal 
situación y realizándose las publicaciones correspondientes. 
 
Será válido el acto de apertura de la licitación en el segundo llamado cualquiera sea el número de ofertas 
presentadas al mismo. 
 
Validez de las propuestas: La Administración considerará las ofertas válidas por el término de 45 (cuarenta y 
cinco) días corridos, contados desde la apertura de la licitación. 
 
En caso que se estipule en la oferta, un plazo de validez menor al mencionado precedentemente, la 
Administración no considerará la oferta. 
 
Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días mencionado, la Administración no hubiera tomado 
resolución al respecto, la validez de las ofertas se considerará prorrogada automáticamente por lapsos 
sucesivos de 5 (cinco) días corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta) días. 
 
Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días o iniciadas las prórrogas 
automáticas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicación escrita ante la Gerencia correspondiente, 
ésta no será considerada en la evaluación. En todos los casos, la oferta presentada quedará en poder de 
Antel y se aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF. 
 
A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los licitantes, estos 
deberán establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las condiciones estipuladas para 
esta licitación. 
 
a. Para el caso de omisión de la precedente declaración, se interpretará a todos los efectos legales, 
la aceptación plena de las condiciones del presente pliego. 
 
b. Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir cláusulas que contravengan lo dispuesto en el 
pliego de condiciones, se descalificará la oferta. 
 
Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparación y presentación de sus 
ofertas, serán de su exclusiva cuenta, y en ningún caso la Administración abonará compensación de ninguna 
especie por ese concepto. 
 
Se deberá indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrá la total responsabilidad sobre el 
suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes cuya calidad será 
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debidamente acreditada. Dicha firma será la única responsable de todos los suministros y servicios que 
comprende la licitación así como también de sus eventuales subcontratistas. 
 
En el acto de apertura de ofertas solo podrán realizar observaciones los representantes o apoderados de las 
empresas oferentes. En éste último caso, los mismos deberán exhibir el poder correspondiente que los 
habilite a tales efectos. En caso de no presentarlo, no podrán hacer observaciones en dicho acto. 
 
Integración de Consorcio: 
 
Si dos o más empresas resolvieran presentarse a la licitación integrando un consorcio, además de la 
documentación exigida para cada una de ellas, presentará una carta firmada por los representantes legales 
de cada empresa por la cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los 
artículos 17, 501, 502, 503 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripción del contrato, inscripción del mismo en 
el Registro Público de Comercio y publicación de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar 
adjudicatarios. 
 
A los efectos precedentes para la etapa de presentación de ofertas se indicará: 
 - Empresas que conformarán el consorcio. 
 - Razones de complementariedad que justifican la asociación. 
 - Áreas específicas que serán desarrolladas bajo la responsabilidad de cada asociado. 
 - Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el documento de asociación, hasta la 
 finalización de la contratación y sus prórrogas en caso de corresponder. Este documento deberá 
 estar formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales vigentes en la República 
 Oriental del Uruguay, cualquiera sea la nacionalidad de las empresas. 
 - Cual o cuales de las empresas serán las responsables de facturar el objeto de la presente licitación, 
 y en qué porcentaje lo hará cada una. 
 - Establecer expresamente que los integrantes del consorcio responderán en forma conjunta y 
 solidaria durante la ejecución de la contratación. 
 
En caso de omitir la presentación de la información indicada precedentemente, Antel la solicitará durante el 
estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentación. 
 
Una vez adjudicada la compra, Antel solicitará el documento que acredite la constitución del consorcio, el 
cual deberá recabar los términos establecidos en la carta de intención de consorciarse, a excepción del 
porcentaje de facturación de cada empresa el cual podrá tener variaciones respecto al establecido en la 
misma. 
 
2. ALCANCE 
 
2.1 Las ofertas deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones y 
los planos que constituyen los recaudos de la licitación. 
 
2.2 La obra se licitará LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocerá adicionales para la 
ejecución de los trabajos implícitos necesarios para lograr la finalidad del presente proyecto 
 
2.3 A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuación aquellas tareas que, en caso de 
corresponder, el oferente deberá tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS GENERALES ya que no 
podrán presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de ejecución de dichas tareas: 
 
Planos, planillas y cálculos complementarios a los entregados en este pliego, trámites de cualquier tipo, 
apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigón, aislaciones de hormigón 
subterráneos sometidos a contacto con agua, rellenos con hormigón pobre, excavaciones y rellenos 
complementarios o superiores a los solicitados de acuerdo con las hipótesis de cálculo estructural, 
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impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, 
limpieza del terreno, replanteo, nivelaciones, señalizaciones y protecciones en cumplimiento de normas de 
seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los equipos y canalizaciones de 
telecomunicaciones existentes en el terreno donde se construirá el edificio, cercos e iluminaciones 
provisorias, luz de obra y agua de obra, limpieza de la obra permanente y final, protección y pintado de los 
elementos metálicos o de madera provistos por el adjudicatario, desagües, drenaje y bombeo de aguas 
subterráneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigón y en general de todos los 
materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de los materiales intervinientes, 
días perdidos por accidentes, días perdidos por lluvia o fenómenos climáticos, salarios caídos por causa del 
adjudicatario, mantenimiento de materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia 
médica y de urgencia, fletes, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del personal, etc. 
 
 
3. DOCUMENTACIÓN 
 
3.1. La mesa de compra de la Gerencia de Área Arquitectura, podrá solicitar la documentación legal que 
estime pertinente a los efectos de la presente contratación, pudiendo conceder un plazo de 48 horas 
hábiles de acuerdo al Art.65 del TOCAF. 
 
3.2 En caso que a criterio de Antel la documentación técnica presentada por los oferentes resulte 
insuficiente, durante el estudio de las ofertas se solicitará ampliación de dicha información, otorgando un 
plazo para ello de 48 horas hábiles de acuerdo al Art.65 del TOCAF. En caso de no presentar lo solicitado en 
el plazo estipulado se descartará la oferta. 
 
3.3 En caso de no presentar en la oferta el/los certificado/s solicitado/s en el presente pliego, Antel podrá 
requerir su presentación durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para ello estipulado en 3.1. 
El/los mismo/s deberá/n estar vigente/s a la fecha de apertura de las ofertas. En caso de su no presentación 
en el plazo estipulado, o que no cumpliera/n con la vigencia mencionada precedentemente, la oferta será 
descartada. 
 
Asimismo y en caso que el/los certificado/s adjunto/s en la oferta se encuentre/n incompleto/s, Antel podrá 
requerir la presentación del/los mismo/s en forma completa aplicando el mismo procedimiento 
especificado en el párrafo anterior. 
 
3.4. Para esta obra no será necesario firmar Acuerdo de Confidencialidad. 
  
3.5 Cuando se solicite documentación con una vigencia determinada desde la fecha de apertura de ofertas, 
se tomará como válida la primera fecha fijada para tal acto o la fecha de las prórrogas que puedan existir. Lo 
indicado no será de aplicación en el caso que expresamente se solicite documentación vigente a la fecha de 
apertura. 
 
3.6 En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas deberá venir acompañada de un timbre 
profesional, según lo dispuesto en la Ley 17.738, artículo 71, literal G. 
 
3.7 En caso que se detecte que la información presentada en las declaraciones sea falsa, se descalificará la 
oferta ó se rescindirá la contratación en caso de adjudicación, sin perjuicio de las sanciones penales que 
pudieran corresponder, según lo dispuesto en el Artículo 239 del Código Penal. 
 
4. REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PÚBLICAS 
 
Las empresas que se presenten a esta licitación deberán encontrarse inscriptas en el Registro Nacional de 
Empresas de Obras Públicas. En cuanto a los sub-contratistas, será suficiente que el oferente indique el 
número de inscripción. 
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El oferente deberá presentar copia del certificado de inscripción vigente, expedido por el Registro Nacional 
de Empresas de Obras Públicas con fecha de emisión anterior o igual a la fecha de apertura de ofertas, 
según lo dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la página del M.T.O.P. En cuanto a 
los sub-contratistas, será suficiente que el oferente indique el número de inscripción. 

De no presentar la copia del certificado del M.T.O.P., la Administración se reserva el derecho de solicitarlo, 
otorgando un plazo para ello. En caso de no presentación en dicho plazo o que el mismo esté expedido con 
una fecha posterior a la de apertura, se descartará la oferta. 

Si el certificado presentado, tuviera una vigencia inferior al de la finalización de la contratación, la 
Administración se reserva el derecho, durante la ejecución de la misma, de solicitar la renovación de dicho 
certificado. En caso de no presentarlo en tiempo y forma, Antel tendrá derecho de revocar la contratación 
en forma unilateral. 

 

5. GARANTÍAS 

5.1 GARANTÍA DE CONTRAVALOR  
No corresponde 
 
 
6. PREFERENCIA DE EJECUCIÓN 
 
6.1 El adjudicatario dará preferencia de construcción a las partes del trabajo que las Condiciones 
Particulares establezcan o que el Director -con la debida autorización- le indique durante la ejecución del 
mismo. 
 
En el caso que exista un Plan de Desarrollo de Obra y que lo indicado pueda tener interferencia con el 
mismo, el Director podrá acordar con el adjudicatario la confección de uno nuevo que, salvo motivo 
justificado, no implicará extensión del plazo de ejecución. 
 
 
7. PLAZO DE ENTREGA 
 
7.1 Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo establecido en las Condiciones 
Particulares para entregar los trabajos completamente terminados. 
 
No se computan dentro del plazo los días correspondientes a la licencia de la construcción. 

 
Se realizará el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepción de los Trabajos y si 
correspondiera, Acta de Interrupción (a los efectos de la contabilización del plazo e informar a ATYR para 
que no se generen multas por leyes sociales). 

 
El incumplimiento del plazo habilitará a Antel a aplicar las multas que están estipuladas en el presente 
pliego de condiciones. 

 
El Director de Obra podrá autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, trabajos 
extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberán registrarse en el acta correspondiente. 
 
7.2 El oferente deberá declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario se asumirá que 
cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego. 
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8. PRECIOS 
 
8.1 El trabajo que comprende la presente licitación se contratará por el monto que resulte del total de la 
sumatoria de la planilla de cotización incluida en las Condiciones Particulares. Este monto será máximo 
dado que la obra se abonará según la ejecución real de la misma. 
 
En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no dará derecho a 
reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario. 
 
8.2 Los oferentes deberán presentar obligatoriamente el presupuesto detallado según la planilla de 
cotización, indicando para cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios unitarios, los 
que regirán para los aumentos y disminuciones de obra que puedan ordenarse o para abonar, en caso de 
rescisión, la obra hecha que esté en condiciones de ser recibida. Los rubros parciales se colocarán en el 
orden indicado (y con el desglose solicitado) en este pliego de condiciones. 

 
En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla de cotización 
unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartará la oferta. 
 
Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo establecido en los 
precios unitarios. 
 
Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras. 
 
8.3 Si un oferente omitiera un rubro, la Administración se reserva el derecho de determinar la importancia 
de la omisión y si la oferta presentada cumple con el pliego o merece rechazo. 
 
En caso de ser considerada la oferta en el estudio comparativo, se tomará para el rubro omitido la 
cotización más alta entre las propuestas de los restantes oferentes. Para la adjudicación se considera que el 
rubro omitido es sin cargo para la Administración. 

 
En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al máximo requerido por Antel para 
determinados rubros (por ejemplo: implantación, replanteo, imprevistos, o cualquier otro rubro para el cual 
la Administración establezca tope), la evaluación se hará considerando el monto cotizado por el oferente 
pero la adjudicación se realizará por el máximo establecido en el pliego. 
 
8.4 Ítems de cotización y adjudicación opcional: 
 
El oferente podrá cotizar otros rubros que estime necesarios y que no hayan sido incluidos en la planilla de 
cotización. Dicha cotización deberá presentarse separada de la planilla de cotización incluida en el presente 
pliego. Estos rubros no formarán parte del comparativo de precios y su adjudicación quedará a criterio de 
Antel. 
 
8.5 Los oferentes presentarán sus precios en moneda nacional discriminando el monto imponible, y se 
especificará separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto correspondiente a las leyes 
sociales y complemento de cuota mutual que se deberán verter en el Banco de Previsión Social, el cual 
formará parte integrante del precio. 

 
Todos los precios serán firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se establezca una fórmula 
paramétrica de ajuste. 
 
8.6 Si las cotas del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el adjudicatario deberá 
colaborar con la adaptación del proyecto a las dimensiones reales, sin generar ningún tipo de costo 
adicional para Antel. 
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8.7 Imprevistos: 

 
El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o modificaciones 
expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto será utilizado solo en caso de ser necesario y de acuerdo 
a lo que disponga Antel. 
 
Se utilizarán los mismos valores de precios unitarios de cotización, en caso de que los imprevistos coincidan 
con rubros ya cotizados así como sus montos imponibles. 

Para el monto imponible de los imprevistos será considerado el mayor porcentaje utilizado por la empresa 
para el cálculo del monto imponible de los rubros de la planilla de cotización.  

 
El monto adjudicado para imprevistos y sus correspondientes leyes sociales y complemento de de cuota 
mutual no generará derecho alguno a favor del adjudicatario en caso de no utilizarse, así como tampoco 
generará derechos el remanente del mismo en caso que el rubro se utilice parcialmente. 

 
Cualquier orden de ejecución de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, cuyos precios forman 
parte de la contratación, será dado bajo firma del Director y se adjuntará el presupuesto firmado por el 
adjudicatario. 
 
 
9. IMPUESTOS 
 
9.1 El adjudicatario deberá cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las leyes de la 
República Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos cotizados. 
En caso de creación, modificación o eliminación de impuestos que graven la comercialización de bienes y/o 
prestación de servicios, se aplicará la normativa legal vigente a tales efectos en cualquier caso. 
 
9.2 El oferente deberá indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que rubros y/o ítems. 
 
9.3 Antel será agente de retención, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la 
normativa legal vigente. 
 
 
10. LEYES SOCIALES 

 
10.1. De acuerdo al régimen de unificación de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de la 
Construcción establecido por la Ley 14.411, Antel se hace cargo de los aportes al BPS. 

 
10.2. A los efectos de la adjudicación, así como para la comparación de las ofertas, se tendrán en cuenta las 
leyes sociales), más la estimación de los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la 
planilla de cotización. La estimación de los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la 
planilla de cotización, será el tope máximo que pagará Antel por dicho concepto. 
 
10.3. Los aportes por leyes sociales se calcularán de la siguiente forma: El oferente deberá indicar el monto 
imponible. En caso que existan rubros que solo sean suministros, no corresponderá cotizar monto 
imponible. 
 
Sobre el monto imponible se aplicará la tasa unificada vigente de aportes de la industria de la construcción. 
El valor resultante será el que debe figurar en la oferta como leyes sociales. Esta cifra será el tope del aporte 
que Antel efectuará al B.P.S. actualizado por los aumentos de salarios que existieran. Superado el tope antes 
establecido, Antel retendrá el importe que corresponda de los pagos de certificados de obra respectivos. 



 

55 
 

 
En todos los casos Antel abonará mensualmente los aportes sociales correspondientes en base a las 
planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, así como los complementos por cuota 
mutual que correspondan. 
 

 10.4 Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 16.320, 
reglamentada por Decreto 67/993 deberán ser debidamente acreditados. Los mismos serán de cargo de la 
Administración hasta el tope máximo establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de 
Antel un mínimo de 13 jornales de 8hs. En caso contrario solo podrá cargar a la Administración el 
complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de Antel. 
En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente párrafo, el adjudicatario 
deberá restituir a la Administración los importes abonados por dicho concepto que no correspondía ser de 
cargo de la misma. 
 

 10.5. En caso que para algún rubro no sea necesario cotizar monto imponible, el oferente deberá 
especificarlo expresamente en su oferta. En caso contrario, para el comparativo de ofertas se penalizará con 
el monto imponible de mayor valor considerando todas las ofertas presentadas y para la adjudicación se 
considerará que para dichos rubros no corresponde el cálculo de leyes sociales. Si durante la ejecución de la 
contratación, surgiere por parte de B.P.S. la imposición del pago de leyes sociales por esos rubros, las 
mismas se le descontarán al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las hubiere. En caso de no 
existir facturas, se les comunicará el monto y se le otorgará plazo para su pago. 
 
 
11. COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN 
 

 11.1. La Administración adjudicará a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego, presente el 
menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan otro criterio de adjudicación. 
Asimismo previo a la notificación de adjudicación, se reserva el derecho de dejar sin efecto la contratación 
en cualquier etapa del trámite en que se encuentre, sin que esto pueda dar lugar a indemnización o 
reclamo de ninguna especie. También se reserva el derecho de dejar sin efecto aquellos ítems o grupo de 
ítems, cuando corresponda.  
 

   11.2. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberán ser una empresa constituida en el país 
o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060 del 04.09.89. 
 

 11.3. La adjudicación a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervención preventiva de 
legalidad del Tribunal de Cuentas de la República y en todo lo que pueda no hacerse mención en este 
pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF. 
 

 11.4. Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones referentes a Mejoramiento de Ofertas 
previstas en el artículo 66 del TOCAF. 
 
 
12. NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
 

 12.1. La adjudicación se comunicará al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por parte de la 
Unidad correspondiente.  
 

 12.3. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberá fijar domicilio en la República Oriental 
del Uruguay, para todos los efectos legales de la contratación. 

 
 
 13. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
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13.1. Generales 
 
1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la forma de llevarlas a cabo 
y de actuar dentro de ellas, así como aquellas que en cualquier forma afecten a las personas empleadas en 
los trabajos, al equipo o materiales que utilice. 
 
2) El adjudicatario será el único responsable de todas las obras que comprende la presente licitación. Por lo 
tanto Antel tratará directamente con el adjudicatario todas las cuestiones que se susciten. 

 
 3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o daño que pudiera 

sobrevenirle. Dicho seguro se extenderá a las obras a medida que sean ejecutadas y a los materiales, 
equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las mismas hasta la recepción definitiva, sin 
interrupción alguna. 
En caso de producción de siniestros, el deducible de los seguros será de cargo del adjudicatario. 

 
4) El adjudicatario tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes a Personal o daños a 
propiedades, así provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la ejecución de las obras, por 
transporte de materiales y en general de la acción de los elementos o de causas eventuales. 
Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecución de las obras y hasta la 
recepción provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, el adjudicatario queda 
obligado a reparar el daño causado e indemnizar por el producido. 
Restituirá a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnización que se le promovieran por 
accidentes de trabajo o daños a terceros o cosas, pudiendo Antel retener de las sumas que se le adeudaren 
al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por 
aquellos conceptos hayan sido definitivamente levantados o terminados por gestión y a costo del 
adjudicatario. 
 
5) Deberá obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e inspecciones necesarias, 
a su exclusivo costo. No se admitirán demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas 
imputables a dichos permisos.  
 
El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de 
todo lo que prescriben las ordenanzas municipales en todo el territorio nacional. Las mismas prescripciones 
anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de otros organismos (UTE, ANTEL, OSE, etc.) para la localidad. 
 
Serán de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las leyes y reglamentos 
gravan las obras, así como el mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores de los servicios 
públicos, en cuanto esos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse. 
 
6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los planos, a las 
prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las órdenes e instrucciones que expida 
el Director de Obra. 
7) Si en la interpretación de la contratación bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas serán resueltas 
por Antel cuyas decisiones serán definitivas respecto a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en 
ejecución de estructuras y metrajes de obra. El adjudicatario no podrá suspender los trabajos, aún 
parcialmente, bajo este pretexto. 

 
8) Suministrar a su costo todos los materiales, proveer todo el personal, mano de obra y todas las 
maquinarias, herramientas, útiles, elementos de transporte, tanto de carácter principal como accesorio. 
 
9) Constituir en obra, con carácter permanente, un capataz general, personal obrero con experiencia y 
habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean necesarios a los efectos de dar 
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cumplimiento al plazo previsto en el pliego. En relación a la remuneración del personal, se deberá dar 
cumplimiento a la normativa vigente. Antel no se hará cargo de retribuciones adicionales por ningún 
concepto. 
 
10) Estar presente en el lugar de las obras -el adjudicatario y/o su representante técnico- toda vez que el 
Director de Obra así lo requiera con motivo de inspecciones y visitas, o para dilucidar otros problemas 
surgidos en la misma. 
 
11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier circunstancia, detalle 
u observación referente a los planos, memorias y demás recaudos que a su juicio, pueda conspirar contra la 
perfecta ejecución de la obra o su correcto funcionamiento. 
 
12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demás funcionarios 
encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los controles para Antel. Cuando se 
considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir por escrito en queja fundada 
al Director de Obra, estando a su resolución, sin que esto le dé derecho a interrumpir los trabajos o 
paralizar las obras. 
 
13) Se considerará propiedad de Antel todo material de construcción que se extraiga de las excavaciones o 
desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se haga expreso abandono de dichos 
materiales. 
 
14) Si la Dirección de Obra lo solicitara durante la ejecución de la contratación, se deberá colocar en la obra 
1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en lugares visibles y con el texto y diseño que 
indicará el Director de Obra, no pudiendo colocar ningún otro tipo de inscripción, ya sea de carácter 
permanente o transitorio sin la autorización expresa de Antel. Esta prohibición no alcanza a las inscripciones 
que con carácter de seguridad coloque el adjudicatario. 
 
15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acatarán las órdenes del Director de 
Obra, al que guardarán el debido respeto. Toda falta disciplinaria por parte de aquellos que al solo juicio del 
Director de Obra perjudiquen la buena marcha de la obra, será suficiente motivo para amonestar, 
suspender o expulsar al o los culpables. 
 
16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados se entienden 
incluidos en los precios de la contratación y deberá abonarlos el adjudicatario, quedando Antel a cubierto 
de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso indebido de las patentes. En el caso que esos 
reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepción definitiva de la obra, el adjudicatario se 
obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a que dieran lugar y todo otro perjuicio que le 
ocasionaren. 
 
17) El adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que refiere a contratación de 
trabajo de peones prácticos y de obreros no especializados, sin distinción de género, en las obras para las 
que fue contratado. 
 
18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista 
La empresa deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la normativa vigente y 
su reglamentación, garantizando la integridad física y salud de sus empleados, realizando todas las acciones 
necesarias para la prevención y control de los riesgos laborales. 
En forma previa al inicio de ejecución de la contratación, deberá disponer del Estudio y Plan de Seguridad e 
Higiene previsto en el Decreto 283/96 del 10 de Julio de 1996, entregando duplicado de la constancia de 
presentación ante la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e 
Higiene en las distintas etapas de la obra, adaptado al cronograma de la misma, el cual deberá llevar firma 
de Arquitecto o Ingeniero, o la constancia referida en el Artículo 5 del Decreto 283/96. 
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Deberá presentar además el Plan de Seguridad e Higiene firmado por el Técnico Prevencionista donde 
consten las medidas de prevención de los riesgos detallados en el Estudio de Seguridad e Higiene antes 
mencionado. 
 
Cualquier modificación, alteración o extensión en el estudio o en el Plan de Seguridad e Higiene deberá ser 
comunicado a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social. La no presentación de la 
documentación anteriormente mencionada impedirá a la empresa el inicio de los trabajos, aplicándose en 
tal caso las multas por atrasos correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo Multas del 
Pliego de Condiciones Particulares. Asimismo, previo al inicio de la contratación, el adjudicatario deberá 
suscribir la/s declaración/es jurada/s que lucen como Anexo II y Anexo III: “Declaración jurada de seguridad 
para proveedores y/o empresas que entreguen o retiren insumos” y “Declaración Jurada – Cumplimiento 
Ley N° 19.196 y Decretos Reglamentarios” respectivamente, que se anexan al presente pliego de 
condiciones. Todo el personal dependiente de la empresa deberá estar asegurado en el Banco de Seguros 
del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa la única responsable de los daños y perjuicios 
que por accidentes de trabajo que sufra su personal durante el transcurso de la ejecución de las obras. 
 
19) Seguridad Vial 
Para los casos en que se utilicen vehículos para llevar a cabo la contratación, el adjudicatario deberá dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 19.061 y en el Decreto 81/14 del 03/04/2014. 
 
 
14. PREVENCIÓN DE SINIESTROS 
 

 14.1. No está permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser instalados en 
sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitación, y/o elementos que eleven el coeficiente de 
carga de fuego del lugar. 
Si por razones de tiempo la instalación de los equipos no se puede realizar o finalizar en el correr de la 
jornada como se previó, solo los equipos involucrados podrán quedar en el lugar donde se van a instalar, sin 
los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel no deben ser utilizados como depósito de material 
embalado a instalar en el futuro. 
 

 14.2. No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado edificio, ni 
herramientas ni ningún otro tipo de desecho. Se incluyen en estos desechos los producidos con motivo de 
las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de cartón, cajas de madera, nylon, espuma plast o 
goma. Vale lo mismo para los restos de cables, aunque éstos sean de aislación ignífuga, pues estos restos 
amontonados pueden no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicación, la 
empresa deberá indicar cuál es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente mencionados, 
de acuerdo a la normativa ambiental vigente. 
 

 14.3. Para el depósito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario deberá disponer de un pequeño 
contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estará bajo llave y custodia del mismo. El lugar de 
emplazamiento del contenedor será definido con el Director de Obra. En caso de no existir posibilidad 
alguna de emplazar el contenedor en el predio del edificio, o en la acera o calle de entrada, deberá ser 
comunicado al Director con una antelación de 10 días hábiles al inicio de la obra, para que este asigne un 
área dentro del edificio donde emplazar al mismo. 
 

 14.4. En caso de tener que usarse líquidos inflamables como pinturas o solventes, se deberá tomar las 
siguientes precauciones: 
 

 14.4.1. Se evitarán los derrames o salpicaduras de líquidos combustibles e inflamables, debiéndose prever 
en el momento de su utilización los medios para contener y recoger sus vertidos, así como la adecuada 
ventilación de la zona. 
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 14.4.2. Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar los riesgos 
de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los compuestos mencionados, deben 
guardarse en recipientes metálicos con tapa, procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al 
personal de limpieza). 

 
 14.4.3. Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignición como 

consecuencia de la fricción y la chispa; por consiguiente se aconseja que las empresas de limpieza utilicen 
ceras de emulsión acuosa. 
 

 14.5. En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénicas o similares que originen 
aumento de temperatura, se tomarán las siguientes precauciones: 
 

 14.5.1. Se deberá contar con extintores propios, los que se encontrarán cargados, en condiciones de trabajo 
y fácilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del adjudicatario deberá estar 
convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de los equipos de extinción. 
 

 14.5.2. El corte y la soldadura no deben realizarse en atmósferas inflamables (explosivas) o en las cercanías 
de materiales inflamables. 
 
14.5.3. Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas, trapos, etc. 
 

 14.5.4. Verificar la zona de trabajo y áreas adyacentes una vez finalizada la operación a fin de detectar 
posibles fuegos latentes. 
 

 14.6. En ningún caso se deberán obstruir; elementos de extinción de incendios, o los pasajes, pasillos o 
puertas con depósitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que contraviniere estas disposiciones 
y que como consecuencia se produjere un siniestro o agravara los alcances del mismo, será pasible de las 
acciones civiles y penales que le correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda 
facultado para encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones 
antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que se le agregará en 
20% por gastos de administración. 

 
 
 15. CONEXION DE SERVICIOS 

 
 15.1. Salvo indicación expresa, serán de cuenta de la Administración los gastos y trámites de conexión de los 

servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demás servicios. Los correspondientes a provisorios de 
obra en todos los casos serán de cuenta del adjudicatario. 

 
 16. CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS 

 
 16.1. Bastará que un trabajo se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman parte del 

presente pliego, aunque haya sido omitido en otras, para que tenga que ser efectuada por el adjudicatario a 
su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno. 
Cualquier otro tipo de contradicción entre alguna de las piezas que forman parte de la contratación, cuya 
aclaración no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la apertura de las propuestas, será 
resuelta a juicio del Director de Obra. 
 
 
17. RECEPCIONES 
 
17.1. RECEPCIÓN PROVISORIA 
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Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de conformidad con los 
documentos de la contratación y hayan resultado satisfactorios los ensayos y las pruebas de carácter 
técnico e inspecciones previas, comunicará por escrito al Director de Obra la fecha en que desea se realice 
la inspección que dará lugar al otorgamiento de la recepción provisoria. 
 
Si en la inspección se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario deberá subsanarlos 
siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones particulares y las instrucciones 
que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma no dará al adjudicatario derecho a prórroga del 
plazo total de la obra. No obstante, quedará a juicio del Director la realización de trabajos correctivos y/o 
complementarios dentro del período de garantía, cuando estos no sean de entidad. 
 
Subsanados los defectos y las faltas a satisfacción del Director, se procederá a labrar nueva acta 
otorgándose la recepción provisoria. 
 
Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepción provisoria como observados y que deberán 
ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, serán declarados por éste en el B.P.S. para los aportes 
respectivos, los que serán de exclusiva cuenta del mismo. 
 
Para aquellas obras cuya ejecución deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo establecido en las 
Especificaciones Particulares, se otorgará la recepción provisoria de cada etapa con las mismas formalidades 
indicadas precedentemente. 
 
Si durante el desarrollo de las obras la Administración tuviera necesidad de ocupar locales ya terminados, se 
otorgará la recepción provisoria correspondiente a los mismos con iguales formalidades que las indicadas 
precedentemente. 
 
17.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA 
 
A partir de la recepción provisoria comenzará a correr un plazo de 6 meses, en el cuál el adjudicatario 
deberá subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese período para que la 
Administración otorgue la recepción definitiva. 
 
Cumplido el referido plazo el adjudicatario deberá solicitar por nota la recepción definitiva, acordando con 
Antel la fecha para la realización de la inspección que dará lugar al otorgamiento de la misma para lo cual 
deberá acreditar, previamente, que ha procedido a la clausura de la obra ante B.P.S. 
 
La inspección se realizará en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el Director de Obra. 
 
Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el período de 6 meses han sido subsanados 
a satisfacción de Antel y en general que todas las condiciones contractuales han sido cumplidas, se labrará 
el acta correspondiente para la recepción definitiva, la cual será suscrita por el Director y por el 
Representante Técnico. 
 
El acta para la recepción definitiva de las obras debe acompañarse de todas las liquidaciones, conformadas 
por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la recepción provisoria y la definitiva que no fueren de 
su cargo. 
 
Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la contratación, se labrará un 
acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para subsanarlos. La recepción definitiva no se 
otorgará hasta que el adjudicatario de total cumplimiento a sus obligaciones. 
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Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel podrá disponer, previas 
inspecciones e inventarios que sean necesarios, las reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que 
correspondan, por sí o por terceros, con cargo al adjudicatario. 
 
La recepción definitiva total de las obras liberará a las partes contratantes y dará por terminada la 
contratación. Se mantendrán las responsabilidades establecidas en el Código Civil por responsabilidad 
decenal. 
 
Si transcurrido un año a partir de la recepción provisoria sin que el adjudicatario solicite la recepción 
definitiva, la misma se otorgará de oficio, perdiendo todo derecho de cobrar el saldo pendiente. 
 
 
18. CONDICIONES DE PAGO 
 

 18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hará efectivos los pagos correspondientes 
dentro del cronograma de pagos de esta Administración. Los pagos se realizarán contra trabajos 
efectivamente realizados y teniendo en cuenta la ejecución real de la obra. 
 
18.2. La forma de pago será según se indica a continuación: 
 
· 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma mensual. 
· 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepción definitiva de la obra ante solicitud del 
adjudicatario. 

 
Este 5% no será pasible de nuevo ajuste al momento de la liberación. 
 

 18.3. El importe de cada factura se calculará teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, los 
materiales empleados en ese mes y los precios unitarios. 
El valor total de la factura deberá presentarse por el 100% del avance de obra del mes. 
En el detalle de la factura deberá indicarse el porcentaje de retención que corresponda según lo establecido 
en el presente pliego de condiciones, así como el importe equivalente en números. 
El adjudicatario deberá presentar al Director de Obra de Antel una fotocopia de la factura ingresada en la 
unidad Acreedores, con sello de intervención de la misma. 
 
18.4. Solicitudes de Pagos 
 
El adjudicatario formulará mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros días hábiles de cada mes, las 
solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes vendrán discriminadas según los 
siguientes conceptos: 
 
A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la presentación de una 
liquidación de acuerdo a los precios básicos de la oferta, ajustados a la relación general de rubros de la obra. 
B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la fórmula paramétrica establecida. 
C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o desfasajes con respecto 
al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde. 
D) Adjuntará los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel deberá abonar al Banco de 
Previsión Social. 
E) Eventualmente, deberá presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, toda otra 
documentación que la Dirección de Obra estime necesaria para la liquidación gestionada. 
 
Cada certificado incluirá la parte de obra ejecutada hasta el último día hábil del mes anterior, 
entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren colocados en la misma, en el lugar 
y la forma que deben ocupar definitivamente. 
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Dentro de los 5 (cinco) últimos días de cada mes el adjudicatario efectuará una medición total de obra 
realizada respetando los rubros o ítems consignados en la planilla de cotización. Los valores así obtenidos, 
disminuidos de los valores de obra realizada en el mes anterior y aprobada por la Dirección de Obra, 
determinará los metrajes de obra realizados en el mes. El importe a certificar se obtendrá aplicando a los 
metrajes así determinados de cada rubro o ítem, los precios unitarios del presupuesto aprobado. 
Las mediciones que se efectuarán no implican una liquidación de obra por medición de lo ejecutado, sino 
que los valores así determinados servirán para cuantificar el AVANCE PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a 
ser abonado a cuenta de un precio fijo total, llave en mano. 

 
18.5. Tramitación de las solicitudes 
 
El Director de Obra elevará la solicitud de pago con su aprobación dentro de los primeros 5 (cinco) días 
hábiles de recibido. 
Si Antel observara la liquidación presentada por el adjudicatario, tramitará el pago de la liquidación que 
estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones anotadas. 
El adjudicatario contará con un plazo de cinco 5 (cinco) días hábiles desde la fecha de haber sido notificado 
de las observaciones para justificar su liquidación y si transcurrido dicho plazo no contestara a la 
Administración, se entenderá que acepta la observación efectuada. En el caso que dentro del plazo 
indicado, el adjudicatario levantara las observaciones efectuadas, la Administración procederá al ajuste de 
la liquidación original. 

 
18.6. Condiciones para efectuar los pagos 
 
En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario deberá presentar la documentación que 
acredite estar al día en el pago de las primas de seguros, obligaciones tributarias y de previsión social. 
A tales efectos el adjudicatario tendrá en cuenta que los documentos que debe exhibir serán los siguientes: 

 
a) Certificado único expedido por los organismos de seguridad social (BPS). 
b) Certificado único expedido por la Dirección General Impositiva (DGI). 
c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caución que está obligado a contratar 
conforme a las prescripciones del pliego. 
d) Toda otra documentación que eventualmente exija la Dirección de Obra. 
 

 18.7. Se descontarán de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al adjudicatario 
conforme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las obligaciones accesorias establecidas en el 
pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean graves y no tengan previstas las sanciones correspondientes. 
También se retendrán multas generadas por causa del contratista por presentación de nóminas fuera de 
fecha a BPS etc. Estas retenciones por multas requerirán para su imposición, en cada caso, la previa 
intimación y notificación con determinación de un plazo prudencial perentorio para que el adjudicatario 
regularice su situación. 
 

 18.8. Los precios totales incluidos en la factura no podrán contar con decimales, en caso de ser necesario, 
se deberá redondear según el siguiente criterio: si el décimo es inferior o igual a 4, se redondeará dejándolo 
al entero anterior y si el décimo es igual o mayor a 5, se redondeará al entero siguiente. 
 

 18.9. En caso de incumplimientos se aplicará lo dispuesto en los capítulos de Multas y Rescisión de la 
contratación. 
 
18.10. CESIÓN DE CRÉDITOS 
 
El adjudicatario que solicite cesión de créditos deberá rembolsar a Antel los gastos administrativos que se 
generan por tal motivo. 



 

63 
 

De cada factura cedida se descontará el 1% (uno por ciento) de la facturación cuyo pago fue cedido, con un 
mínimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un máximo de 50 U.R. (cincuenta unidades reajustables). 
 
 
19. MULTAS 
 
19.1. La Administración aplicará las multas establecidas en las Condiciones Particulares. 
 

 19.2. La multa será descontada de las facturas pendientes de pago si las hubiera, en caso contrario el 
adjudicatario deberá abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en la 
notificación de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de entablar todas las 
acciones administrativas, judiciales y/o extrajudiciales tendientes a su cobro. 
 

 19.3. El adjudicatario caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos pactados o por 
la realización de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer algo contrario a lo estipulado, sin 
necesidad de interpelación judicial o extrajudicial de especie alguna. 
 

 19.4. En ningún caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) del monto 
total adjudicado sin impuestos. 
 
19.5. En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la 
contratación e iniciar las acciones que correspondan. 
 
 
20. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES 
 

 20.1. La empresa adjudicataria deberá cumplir con todas las normas laborales aplicadas al servicio, en 
particular respecto a: 
 

 Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados a la obra. 

 Planilla de Trabajo y en su caso, convenio colectivo aplicable. 

 Póliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo. 

 Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS. 

 Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la 
entidad provisional que corresponda. 
 
20.2. En caso de ser solicitada la documentación antes mencionada y ante cualquier incumplimiento en la 
presentación de la misma, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratación unilateralmente, de 
acuerdo a lo dispuesto en el capítulo 24 del presente documento. 

 
 20.3. En caso de no optar por la rescisión y que la Gerencia de Área Arquitectura no reciba la 

documentación requerida en el punto precedente, dentro de los 25 días siguientes al mes de prestado el 
servicio facturado, se procederá a realizar una retención la cual no superará el 50% de lo facturado. 

 
 20.4. En caso de corresponder, dicha retención se liberará en oportunidad de realizarse el pago de la 

facturación del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 
2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007). 
 

 20.5. La Administración tendrá el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a comprobar el 
cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la adjudicataria, quien será la única 
responsable en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las leyes sociales del personal 
provisto así como de todas las que la ley y reglamentación vigente o futura pone a cargo de los patronos. 
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De encontrar Antel incumplimientos de otra índole que no sea falta de documentación, podrá retener los 
pagos que estime necesario, hasta tanto el mismo no sea solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario 
todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar. 
 

 20.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobación del incumplimiento de las normas laborales y de 
seguridad social será causa de rescisión de la contratación y dará lugar a indemnización a la Administración 
por los daños y perjuicios que esta ocasione. 
 

 20.7. En caso que el personal afectado no tenga carácter de empleado del adjudicatario se deberá 
presentar en la Gerencia de Área Arquitectura, una declaración jurada firmada por el representante legal de 
la empresa detallando las personas involucradas, e indicando: 
 

-Naturaleza jurídica de la empresa. 
-Representantes legales de la misma. 
-Razón social de la empresa. 
-Domicilio legal y/o constituido. 
-Teléfono, fax y correo electrónico. 
-Número de RUT. 
-Número de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (según corresponda). 
 

 20.8. La Administración se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentación vinculada a sus 
dependientes, por un período de cinco años, de acuerdo al nuevo régimen de prescripción de los créditos 
laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007). 
 

 20.9. Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley 
18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud de la 
contratación, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. 
 

 20.10. Cuando la Administración considere que la empresa contratada ha incurrido en infracción a las 
normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección General del Trabajo y de la 
Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes. 

 Sin perjuicio de las sanciones que dicha Inspección aplique en cumplimiento del art. 289 de la Ley 15.903 en 
la redacción dada por el art. 412 de la ley 16.736, esta Administración aplicará las sanciones que se 
estipulan en el presente pliego. 

 
 20.11. El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa adjudicataria, debiendo 

esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia laboral. Antel no se hará cargo del pago de 
horas extra y cualquier otra remuneración. 

  
 
 
 21. SUB-CONTRATISTAS 

 
21.1. Antel aplicará en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008. 
 
21.2. Antel no está obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administración autorizará la 
cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio. 
 

 21.3. Al momento de solicitar la autorización para un subcontratista, el adjudicatario deberá presentar la 
siguiente información mínima: 
 

-Nombre de la empresa. 
-Razón social. 
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-RUT. 
-Dirección, teléfono, correo electrónico. 
-Rubros para los cuales se subcontratará. 
-Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente. 
-Nómina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos, instrumentos 
de inspección y ensayo y pruebas, transporte de carga. 
-Certificados de estar al día con BPS y DGI (adjuntar fotocopia). 
 

 21.4. Iniciada la obra el adjudicatario deberá comunicar por escrito al Director de Obra, cualquier cambio 
que pudiera surgir dentro de la nómina de personal presentada. 
 
21.5. Asimismo la Administración podrá requerir la siguiente información: 
 

-Organigrama de la empresa. 
-Breve descripción de los principales cargos de la empresa. 
-Referencias bancarias y comerciales. 
-Currículum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempeñan en la obra contratada por 
Antel. 
-Plan de capacitación asignado a la obra. 
 

 21.6. La Administración se reserva el derecho de no aceptar algún subcontratista si a su juicio no reúne los 
requerimientos mínimos que aseguren un buen desempeño acorde a lo que establecen estas 
especificaciones. 
 
Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administración acepte la subcontratación, la responsabilidad 
frente a Antel será del adjudicatario. 
 
 
22. CERTIFICACIÓN DE DINAMA 
 

 22.1. Tratándose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios de marcas) 
productos envasados directamente o con destino al consumidor final y que se encuentran alcanzados por lo 
dispuesto en el Decreto 260/007, deberán presentar el certificado expedido por la DINAMA donde conste 
que dicha empresa se encuentra inscripta en el registro que lleva la misma y contar o adherir a un plan de 
gestión de residuos de envases aprobados por el MVOTMA ya se trate de productos nacionales o 
extranjeros. 
 

 22.2. Asimismo, las empresas que no se encuentren alcanzadas por la normativa mencionada, deberán 
presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo. 
 

 22.3. En caso de la no presentación de los certificados mencionados, se asume que la empresa oferente dio 
cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente bajo su exclusiva responsabilidad. 

 
 
 23. CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 
 23.1. El adjudicatario no podrá traspasar o ceder a terceros la contratación sin consentimiento expreso de la 

Administración y de conformidad con las condiciones que ésta exija. 
El traspaso o cesión no surtirá efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los trámites que lo 
validen. 
 
 
24. RESCISIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
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 24.1. Antel podrá rescindir unilateralmente la contratación por incumplimiento total o parcial del 

adjudicatario e iniciar las acciones legales por los daños y perjuicios que hubiere experimentado. 
 Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que correspondan y de suspender o 

eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de Antel, así como comunicar las medidas adoptadas al 
Registro Único de Proveedores del Estado (R.U.P.E.). 
 

 24.2. Previo a ejecutar alguna de las medidas mencionadas en el numeral anterior, Antel notificará al 
adjudicatario, teniendo éste un plazo de 10 (diez) días hábiles para efectuar los descargos que a su criterio 
correspondan. Evaluado el descargo del adjudicatario, Antel tomará la decisión que considere que 
corresponde. 
 

 24.3 Una vez que la Administración declare rescindida la contratación, sin interpelación judicial ni 
extrajudicial, se lo comunicará al adjudicatario. Posteriormente se realizará, con escribano de la 
Administración o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un inventario de la obra realizada, con 
tasación de los trabajos efectuados y no pagados hasta ese momento. 
 
24.4. Las acciones legales entabladas se dirimirán ante los Tribunales de la República Oriental del Uruguay. 
 
 
25. INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS 
 

 25.1. Será de aplicación lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de setiembre de 
2005. 

 
 
 26. PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS 

POR MPYME 
 

 26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su artículo 3ro., 
Antel aclara expresamente que no aplicará el régimen de Prioridad a los bienes, servicios y obras públicas 
fabricados, brindados o ejecutados por MPYME por encontrarse en régimen de libre competencia. 

 
 
 27. PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO 

NACIONALES 
 

 27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 2008, esta 
Administración aclara expresamente que no aplicará el régimen de preferencia en el precio de los bienes, 
servicios y obras públicas que califiquen como nacionales, por encontrarse en régimen de libre 
competencia. 

 28. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 
 

 28.1. No corresponde. 
  
 
 29. GENERALIDADES 

 
 29.1. El representante legal de la empresa declarará, previo al inicio de los servicios, que está en 

conocimiento y cumplirá con las disposiciones de las Leyes 18.104 (15/3/2007) y 18.561 (11/09/2009). 
 

 29.2. Los empleados de la empresa adjudicataria, deberán comportarse con la debida rectitud e idoneidad 
en el desempeño de las funciones vinculadas con la presente contratación. En caso contrario, la 
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Administración observará a la empresa reservándose el derecho de solicitar la sustitución del empleado o 
rescindir la contratación antes reiteradas observaciones. 
 
29.3. Regirá todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012. 
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ANEXO I 
 
DECLARACIÓN JURADA DE SEGURIDAD PARA PROVEEDORES Y / O EMPRESAS QUE 
ENTREGUEN O RETIREN INSUMOS 
 
El/la Sr./Sra. ______________________________________ en nombre y representación de 
La Empresa _________________________________________________________________ 
RUT ____________________________________en calidad de: 
___________________________________________________________________________ domiciliada en: 
__________________________________________________ N° __________ 
Localidad: ___________________________________Departamento: __________________, formula 
declaración jurada a ANTEL en relación con la seguridad e higiene en el trabajo, en el cumplimiento de las 
tares que se identifican con el Nro de Pedido/ ______________________________ y que bajo las 
responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de 
contratista. En consecuencia declaramos que, antes de iniciarlas y en ocasión de su realización: 
1) Todo nuestro personal dispone de carne de salud laboral vigente, adecuado a los trabajos a realizar; 
2) Todas las máquinas, equipos y herramientas que suministramos para ser empleadas en Antel, están aptas 
para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registro de estas 
actuaciones y nuestro personal ha sido capacitado para su uso; 
3) Todo el personal está dotado de los medios de protección colectivos y personales que corresponden a las 
tareas a realizar según la normativa legal vigente y están aptos para su uso; 
4) Todo el personal cuenta con la formación necesaria en materia de seguridad e higiene en el trabajo según 
lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones; 
5) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal vigente así 
como las solicitadas especialmente por Antel cuando así lo indique; 
6) Todo nuestro personal está incluido en la planilla de trabajo;. 
7) Asimismo declaramos conocer la normativa legal vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo 
y las leyes 18.099 y 18.251, comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las obligaciones legales y 
reglamentarias, asumiendo en el caso que correspondiere la defensa legal que permita eximir a ANTEL de 
toda responsabilidad patrimonial; 
8) En el marco de la Ley 19196 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral previstos, de 
forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad física del trabajador. Y para 
constancia se firma este ejemplar en la ciudad de ________________ a los _________días del mes de 
______________del año dos mil ______________________ 
 

  

Firma en representación de la empresa Fecha de recepción 

  

Aclaración de la Firma Oficina de ANTEL 

  

Documento de Identidad Firma de receptor ANTEL 

  

Aclaración de la Firma 

 

Documento de identidad 
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ANEXO II 
 
“Declaración Jurada – Cumplimiento Ley N° 19.196 y Decretos Reglamentarios” 
 
La empresa declara bajo juramento que adoptará los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en 
la normativa vigente y su reglamentación, garantizando la integridad física y salud de sus empleados, 
realizando todas las acciones necesarias para la prevención y control de los riesgos laborales. 
 
 
 
 
------------------------- 
Firma 
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ANEXO III 
 

PLAN DE DESARROLLO DE OBRA  

 

  RUBROS semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 

1 Implantación           

2 Albañileria           

2.1 Demoliciones y retiros           

2.2 Muros nuevos y reparación de revoques           

2.3 Revestimiento de paredes            

2.4 Pavimentos           

2.5 Pintura           

2.6 Cubierta liviana            

2.7 Cielorraso de yeso           

2.8.1 Carpintería de Madera            

2.8.2 Carpintería de Aluminio            

2.8.3 Carpintería de Hierro            

2.9 Granitos            

2.10 Recuperación de cerramientos perimetrales             

3 Instalación Sanitaria            

4 Instalación eléctrica            

5 Limpieza de obra           

 

 

 

 

 

Fecha …………………………………………………… 

Firma Técnico Responsable por empresa:  

                                                                                                 ……………………………………………………………. 
                                                

                                                                                                 Por empresa 

 

                                                                                                 _________________________________ 


