CONDICIONES PARTICULARES

1. OBIJETO

Antel llama a licitacién para cotizar los trabajos de albaiiileria y herreria para el predio de la Central de San
Ramoén ubicado en la calle Baltasar Brum esquina Guernica de la localidad de San Ramdn en el
departamento de Canelones, indicado en planos y memoria.

Se amplia la informacidn en las Especificaciones Particulares (E.P.).

2. VISITA DE OBRA

Previo a la presentacion de las ofertas se realizara visita no obligatoria a la obra de referencia siendo de
riesgo del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a la misma.

Se fijara fecha y hora de la visita, la que se comunicara. Se labrard acta en el lugar. Dicha acta, con la
solicitud de aclaraciones, y sus posteriores respuestas cursadas por Antel pasaran a formar parte del
presente pliego.

3. REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria debera designar un Representante Técnico que sera el interlocutor valido entre el
adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel.

Poseera obligatoriamente titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil o Técnico Constructor y su designacién sera
condicionada a la aceptacidon por el Director de Obra. Se deberd adjuntar fotocopia de titulo habilitante del
técnico que corresponda en el momento de la presentacion de la oferta.

Tendra en la obra toda la documentacion que integra la contratacion.

Deberd en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones dadas por el Director de Obra (ya
sean verbales o por escrito), en lo que se refiere a la construcciéon de la obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestion, no se hallara presente en obra el
Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el capataz.

Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de recibida una orden)
cualquier otra solucién al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; en caso de no realizar tal
propuesta en el lapso indicado, debera ejecutar las drdenes originales sin mas tramite dentro de los 2 dias
siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico debera estar disponible durante toda la vigencia de la contratacion y debera
contar con un teléfono maovil con servicio de Antel para poder contactarlo. El nimero telefénico debera ser
indicado a la Administracion previo al inicio de ejecucién de las obras.

Si durante la ejecucidn de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estara obligado a sustituirlo, sin que ello
implique ningun costo adicional para la Administracidn.



4. SOBRESTANTE

Para esta obra no se designara sobrestante.

5. PLAN DE DESARROLLO DE OBRA
Antel exigira -junto con la oferta- la entrega de un Plan de Desarrollo de Obra (P.D.0) completo de acuerdo
al modelo adjunto en Anexo IV.

6. PLAZO DE ENTREGA
Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrd del plazo de 25 (veinticinco) dias calendarios
laborales para la construccién para entregar los trabajos completamente terminados, contados desde la
fecha de notificacidon de adjudicacién.

7. COTIZACION
Los precios estan expresados en moneda nacional y seran cotizados al firme durante toda la duracién de la
contratacion.

8. AJUSTE DE PRECIOS

Dadas la caracteristicas de este llamado no existira Ajuste de Precios.

9. GARANTIAS TECNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecucion de las obras
vinculadas a esta licitacion, previo a la recepcion provisoria se exigiran los siguientes documentos:

a) Garantia por la calidad de la instalacion sanitaria (sistemas de abastecimiento y desagiies del edificio).

El adjudicatario extenderd una garantia por diez afios a partir de la recepcién definitiva, por el buen
funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento y desaglie, incluyendo en dicha garantia las obras de
albanileria, pintura, y todo otro trabajo que fuera necesario realizar, en caso de detectarse pérdidas de
cualquier tipo en dichas instalaciones.

b) Garantia por la calidad de la albaiiileria rustica y revestimientos

El adjudicatario extendera una garantia por diez afios a partir de la recepcion definitiva, incluyendo en dicha
garantia las obras de albadileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de
detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.

c) Garantia por la calidad de yesos, cielorrasos, mamparas y aberturas

El adjudicatario extendera una garantia por dos afios a partir de la recepcidn definitiva, incluyendo en dicha

garantia las obras de albanileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de
detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.



d

d) Garantia por la calidad de pintura

El adjudicatario extendera una garantia por tres afios a partir de la recepcion definitiva, incluyendo en dicha
garantia las obras de albafileria y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de detectarse fallas
de cualquier tipo en las obras realizadas.

e) Garantia por la calidad de eléctrica
El adjudicatario extendera una garantia por cinco afios a partir de la recepcidn definitiva, incluyendo en
dicha garantia las obras de albaiiileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de
detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.
f) Garantia por la calidad de impermeabilizaciones
El adjudicatario extendera una garantia por diez afios a partir de la recepcion definitiva, incluyendo en dicha
garantia las obras de albaileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de
detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas. En caso de realizar reparaciones menores, la
garantia sera por un afio minimo.
g) Garantia de modificaciones de disefio
Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario -modificaciones destinadas a
optimizar el procedimiento constructivo por razones de economia de costo o de plazo- se debera extender
una garantia de esas partes o sistemas modificativas de las originalmente descriptas en este pliego, por lo
menos por un periodo de dos afios a partir de la recepcidn definitiva.
h) Garantia por los elementos electromecanicos.
Todos los elementos electromecanicos que pasen a formar parte de la obra deberan estar respaldados por
una garantia de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un minimo de 2 (dos) afios de vigencia,
a partir de la recepcién definitiva.
i) Garantia por la instalacion de todos los elementos electromecanicos.
Todos los elementos electromecanicos que pasen a formar parte de la obra deberan estar respaldados por
una garantia de cobertura total de instalacién, extendida por el adjudicatario, con un minimo de 2 (dos)
afios de vigencia, a partir de la recepcién definitiva, independiente de la propia garantia del equipo
instalado.
j) Garantia carpinteria de hierro
El adjudicatario extenderd una garantia por 2 afios a partir de la recepcidon definitiva, por todos los
elementos de herreria, incluyendo en dicha garantia las obras de albaileria, pintura y todo otro trabajo que
fuera necesario realizar en caso de detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.

10. MULTAS

En caso de incumplimientos, Antel aplicara las siguientes multas:

a. Por incumplimientos técnicos
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Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y/o equipos instalados no cumplen
con las condiciones técnicas establecidas, el adjudicatario deberd corregir la irregularidad en un plazo
perentorio maximo de 5 (cinco) dias habiles a partir de la comunicacién por parte de Antel de dichas
irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicara una multa de 10 UR diarios.
b. Por incumplimiento en los plazos

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, con los plazos estipulados
en el Plan de Desarrollo de Obra (si corresponde) o con el plazo de terminaciéon de las mismas, se hara
pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las prérrogas que en cada caso se hubieran concedido.

Dichas multas se aplicaran en funcién de cada dia corrido de demora y por los montos que se determinan
en este pliego, y se haran efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que deba efectuarse de su
imposicién.

No se tendran en cuenta en el calculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la misma sea
impedimento para el desarrollo y/o ejecucion de los trabajos en forma regular, de comun acuerdo con la
Direccién de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la situacién climatica. Para que esos
dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la obra, deberan solicitarse mediante Nota de
Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad del adjudicatario
pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberan ser debidamente probadas
y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados del
contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley correspondiente,
son responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por este concepto no se descontaran de los plazos
de obra.

c. Por atraso en los plazos

Si el adjudicatario no cumpliera con el plazo de terminacidn de las obras, Antel aplicard una multa de 1 %
diarios, sobre el monto total.

Se entiende por monto total, el monto basico mas el importe del ajuste que se hubiera aplicado de acuerdo
con lo establecido para el ajuste de precios.

En ningun caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) del monto total
adjudicado sin impuestos.

En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la
contratacion e iniciar las acciones que correspondan.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados procedimientos
constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego.

1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados procedimientos
constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego.

Se detalla a grandes rasgos la realizacién de algunos de los trabajos de albafileria y herreria para el predio
de la Central de San Ramoén:

- Reconstruccidn del cerramiento perimetral del predio.
Retiro y sustitucion de la totalidad de la malla de tejido de alambre galvanizado y los hilos de
alambre de puas existentes. Sustitucién de algunos postes de hormigdn prefabricado. Construccién
de viga perimetral de hormigdn entre postes para alojar el tejido. Limpieza de predio.

- Re-acondicionamiento de depdsito y bafio existentes en desuso.
Cambio de cubierta, pavimento, pintura, nuevas aberturas y nueva instalacién de eléctrica y
sanitaria.

- Pavimentacion.
Sustitucién de vereda, reparacion de contrapiso de hormigdn existente. Incorporacion de tapas de
hormigdn para camaras faltantes. Construccion de nuevo pavimento de hormigon.

- Protecciones de seguridad.
Modificacidon y refuerzo en protecciones de seguridad en rejas existentes. Nuevo portdn para
acceso a la Central. Nuevas rejas en nuevas aberturas. Porta bicicletas modular.

Consideraciones generales

Si bien el presente Pliego de Condiciones procura detallar la totalidad de los trabajos que se deben realizar
para lograr una excelente calidad de terminacidon de los mismos. Se deja constancia que aunque alguna
tarea no esté expresamente indicada en el presente Pliego pero sea necesaria a los efectos de lograr la
excelencia del trabajo, el Contratista deberd ejecutarla sin costo adicional para ANTEL.

En éste sentido se considerara al Contratista como un técnico responsable, de manera que el mismo debera
prever todas las acciones que deba tomar para la correcta ejecucidn de los trabajos y excelencia de calidad.
Se exigird una terminacidn impecable en la ejecucion de todo el trabajo, de acuerdo a las especificaciones
expresadas en éste Pliego de Condiciones y planos.

En caso de que se constataran desperfectos de cualquier tipo en cualquiera de los elementos constructivos
existentes, instalaciones propias o vecinas o cualquier otro elemento constructivo, el Contratista de ésta
licitacidn estara obligado a reponer o reparar dichos elementos, sin generar costos adicionales para ANTEL.

Se debera coordinar inicio y desarrollo de los trabajos con la Direccién de Obra para asegurar su supervision
5
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in situ al momento de la ejecucion.

En caso de que el plazo se extendiera mas alld de los dias previstos en el presente Pliego, sin perjuicio de
gue puedan existir multas en caso de que dicho atraso sea injustificado, la empresa no podra cobrar ningin
tipo de adicionales.

El contratista deberd permitir el ingreso de otras empresas que realizaran otros rubros eventualmente en
forma simultanea, asegurando la mayor colaboracidn para permitir que los trabajos se realicen sin
inconvenientes.

Del horario de trabajo:

En términos generales se respetardn los horarios de trabajo propios de la industria de la construccion. No
obstante ello, si con el fin de cumplir el plazo de obra, la empresa necesitase trabajar fuera de horario o en
fines de semana, se deberd coordinar los dias de trabajo con la Direcciéon de Obra y con personal de la Uni-
dad de Seguridad de Antel la implementacion.

Se advierte que se debera tener en cuenta los pardmetros de exigencia de la Intendencia de Canelones en
lo relativo a niveles de emisidn sonora y su limitante en estos horarios, asi como los acuerdos y pautas sala-
riales con el personal de la empresa afectado a estos trabajos, debiendo dar cumplimiento a la normativa
legal vigente en la materia.

Bajo ningun concepto este trabajo “fuera de horario” significarad pago adicional alguno para Antel (no se
pagardn imprevistos por este concepto ni incrementos en el plazo de obra, ni horas extras, ni toda remune-
racion recibida en forma extraordinaria) por lo que la empresa habra de considerarlos e incluirlos en la pro-
puesta.

Otras consideraciones:

1. Para aquellos items sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones
Particulares, serd valido lo establecido en la Memoria Constructiva General del MTOP.

2. En caso que existieran contradicciones entre los distintos recaudos, éstas serdn resueltas por la
Direccién de Obra en la forma mas favorable para la construccién, sin que esto signifique un
incremento en el costo de la obra. Toda obra y tarea no especificamente graficada o escrita en los
recaudos, pero que la tradicion de la buena ejecucion indique, se considerara parte integrante del
proyecto, debiéndose consultar con la Direccién de la Obra.

3. La empresa adjudicataria debera proveer todos los materiales, trabajos, herramientas y suministros
necesarios, para la correcta ejecucidn de la obra y su puesta en funcionamiento.

4. Para el ingreso de materiales, la empresa adjudicataria debera tomar todas las medidas necesarias
(protecciones, encapsulamientos, etc.) para minimizar el impacto de suciedades producto de las
obras, evitando estiba de materiales en sectores que obstaculicen el normal funcionamiento de las
actividades del Complejo. Este aspecto se coordinara con la Direccion de Obra.

5. Absolutamente todos los materiales que se empleen seran de primera calidad, dentro de la especie,

como naturaleza y procedencia de los mismos y seran suministrados por la empresa. En caso de
6
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dudas se solicitara la informacion a la Direccién de Obra, cuya determinacion debera realizarse en
todos los casos en calidad de inapelable, sin que esto genere mayores costos para Antel.

Serd responsabilidad de la empresa el cuidado y resguardo de la totalidad de materiales y
herramientas que disponga en obra. Disponiendo a su costo, si lo entiende pertinente, la presencia
de guardia de seguridad que necesariamente habra de coordinar su implementaciéon con personal
de Antel y la Direccion de Obra.

De los documentos de obra: la empresa deberd disponer en obra, una copia completa de planos y
memorias descriptivas, asi como un libro de obra para certificar el desarrollo de los trabajos. Dicho
Libro de Obra tendra tres vias, original y dos copias las que serdn del tipo autocopiantes.

Del registro y control de personal asignado a la obra: Se deberd contar en obra con una planilla de
registro de asistencia la que estara a disposicion de la Direccidn de Obra para su cotidiano control.
Dicha planilla detallara datos del personal (nombre, documento y categoria laboral) donde el mismo
deberd firmar dia a dia registrando su asistencia. Al cierre de cada mes se le entregara a la Direccion
de Obra una copia de este registro donde figuraran las asistencias del personal. Este registro debera
tener estricta concordancia con la ndmina a presentar en el BPS mensualmente.

Deberan respetarse las normas constructivas del MTOP e Intendencia de Canelones.

Antes de comenzar la obra, Antel podra solicitar al adjudicatario un plan de trabajo ajustado,
incluyendo el monto de inversion mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de
los trabajos. En el mismo se estableceran las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el
plazo de entrega de la contratacidn.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el plan de
trabajo, debidos a las circunstancias mencionadas en el capitulo referido a Plazo de Entrega, seran
realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dard motivo a la
confeccidn, por parte del adjudicatario, de un nuevo plan de trabajo que anulara al anterior, el que
deberd ser aprobado por la Direccién de Obra.

Seguridad: La empresa adjudicataria queda obligada a tomar todas las medidas de resguardo vy
seguridad para personas, equipos y servicios. Si a pesar de las precauciones adoptadas se
produjeran, durante la ejecucién de las obras y hasta su recepcion definitiva, accidentes o perjuicios
a personas o cosas, la empresa adjudicataria queda obligado a reparar el dafio causado e
indemnizar por lo producido.

Deberan respetarse las normas de seguridad e higiene laboral del MTSS de acuerdo al Decreto
125/14, la informacion que deberd presentarse frente al MTSS deberd cumplir lo establecido en el
Decreto N° 283/96 del 10 de julio de 1996 del MTSS. Por lo cual entre, otras cosas, la Empresa
adjudicataria deberad contratar a un Técnico prevencionista y presentar el Plan de Seguridad
aprobado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en todos los casos que la naturaleza de
los trabajos lo requieran.



d

La Empresa Adjudicataria no podrd iniciar las obras hasta tanto no de cumplimiento a éste item.

13. En todos los casos que esta memoria cite modelos o marcas comerciales es sélo un marco de
referencia a efecto de fijar normas de construccién o formas deseables, pero no implica
compromiso de adoptar dichas marcas debiendo la empresa adjudicataria utilizar productos con
iguales o superiores prestaciones.

14. Notas complementarias sobre Prevencidn de siniestros:

e No estd permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo queden en predios y locales de
Antel elementos que eleven el coeficiente de carga de fuego del lugar.

e No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el local de la Administra-
cion, ni herramientas ni ningun tipo de desecho. Se incluyen en estos desechos los producidos
con motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de cartdn, cajas de ma-
dera, nylon, espuma plast o goma. Vale lo mismo para los restos de cables, aunque éstos sean
de aislacién ignifuga, pues estos restos amontonados pueden no ser autoextinguibles y por lo
tanto propagar las llamas.

e Para el depdsito de herramientas, cables, herrajes, etc., la empresa adjudicataria debera dis-
poner de un espacio propio, el cual estard bajo llave y en custodia del mismo. El lugar de em-
plazamiento de este espacio sera definido con el director de obra.

e  En caso de tener que usarse liquidos inflamables como pinturas o solventes, se debera tomar
las siguientes precauciones:

- Se evitaran los derrames o salpicaduras de liquidos combustibles e inflamables, debiéndose
prever en el momento de su utilizacién los medios para contener y recoger sus vertidos, asi
como la adecuada ventilacion de la zona.

- Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar los
riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas, trapos, etc. impregnados en los com-
puestos mencionados deben guardarse en recipientes metdlicos con tapa, procediéndose a
su vaciado en forma diaria (instruir al personal de limpieza)

- Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignicion
como consecuencia de la friccion y la chispa; por consiguiente se aconseja que las empresas
de limpieza utilicen ceras de emulsién acuosa.

e En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que originen
aumento de temperatura, se tomaran las siguientes precauciones:

- Los técnicos actuantes, de la empresa adjudicataria, deberan contar con extintores adecua-
dos, los que se encontraran cargados, en condiciones de trabajo y facilmente accesibles en
el momento de ejecutar la tarea.

- El personal de referencia deberd estar convenientemente adiestrado en el manejo y man-
tenimiento de los equipos de extincion.

Otras precauciones:

- El corte y la soldadura no deben realizarse en atmodsferas inflamables (explosivas) o en las
cercanias de materiales inflamables.

- Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas, tra-
pos, etc.

- Verificar la zona de trabajo y dreas adyacentes una vez finalizada la operacién a fin de de-
tectar posibles fuegos latentes.
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La empresa que contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un
siniestro o agravara los alcances del mismo, serd pasible de las acciones civiles y penales
que le correspondieren.

No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda facultado para encargar a un ter-
cero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones antedichas, siendo el co-
sto de dicho trabajo de cargo de la empresa contratista, al que se le agregara en 40 % por
gastos de administracion.
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1. IMPLANTACION

A los efectos de cotizar los gastos de implantacién y repliegue se define este rubro que incluird todos los
gastos de fletes, traslados de personal, vallados, pasarelas y/o protecciones necesarias para la totalidad de la
obra que rijan en acuerdo a la normativa municipal vigente de Canelones y el retiro de escombros, volquetas,
etc.

Se tomard como norma lo indicado a continuacion:

ANTEL no suministrard bafio, vestuario ni comedor por lo cual la empresa adjudicataria deberd llevar lo
necesario para su implantacién, de acuerdo a la cantidad de personal establecido para la obra segun las
normas de seguridad e higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

ANTEL suministrard energia eléctrica y agua. La empresa se encargara de los alargues de eléctrica, desde el
punto de la toma hasta la zona de trabajo.

El Director de Obra de Antel, indicard el lugar donde se realizard la implantacion de la obra.

Las herramientas y maquinaria destinada a la obra debera guardarse en depdsitos que deberan ser provistos
por la empresa adjudicataria (la empresa deberd considerar en caso de ser necesario: contenedor, galpon
provisorio, cajén con llaves, etc.) no responsabilizandose ANTEL por faltante de ellos.

En todos los casos la implantacion estara de acuerdo al volumen de la obra solicitada, definiendo un tope
mdximo del 5% de la suma de los rubros 2.0 al 4.0 inclusive.

2. ALBANILERIA
2.1. Demoliciones y retiros

Generalidades:

Toda demolicién y retiro debera ejecutarse sin dafio a la estructura propia o a las construcciones linderas y
si tal dafio ocurre, la empresa adjudicataria debera ejecutar las reparaciones necesarias, con materiales y
mano de obra adecuada para que la reparacion iguale al trabajo circundante, quedando a su exclusivo co-
sto la ejecucién de los mismos.

Se incluirdn todos los trabajos que a pesar de no ser mencionados explicitamente en la presente memoria
resulten necesarios para garantizar la correcta ejecucién de las obras conforme al proyecto definido.

En caso de ser necesarios se deberdn realizar todos los apuntalamientos necesarios a fin de evitar cualquier
perjuicio a la obra, al personal o a terceros. Se deberan utilizar puntales adecuados y efectuar el procedi-
miento de apuntalamiento habitual, con los arriostramientos correspondientes.

Cualquier trabajo de demoliciéon deberd necesariamente, previo a su ejecucidn, ser advertido y confirmado
por la Direccion de Obra.

La forma de demoler estara de acuerdo con las ordenanzas municipales, reglamentos del Banco de Seguros
y MTOP.

10
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Los escombros no se podran utilizar como relleno u otros usos en la obra, debiendo ser retirado inmedia-
tamente cuando su volumen interfiera con la ejecucidn de los trabajos, o cuando sobrepase el volumen de
una volqueta estandar, seran retirados a medida que sean llenadas las volgquetas, no permitiéndose el aco-
pio de restos de pavimento a granel en el predio.

Sera responsabilidad de la empresa la disposicién final de los escombros y materiales resultantes de éstos
trabajos que no se consideran de utilidad para la Administracién.

A modo general, se incluirdn todos los trabajos de demolicion y retiro que a pesar de no ser mencionados
explicitamente en la presente memoria, resulten necesarios para garantizar la correcta ejecucion de las
obras conforme al proyecto definido.

Detalle de elementos a demoler, desmontar y/o retirar:

2.1.1. Demolicion de muros

Se debera demoler todos los tramos de muro necesarios para la correcta ejecucién del proyecto segun se
indica en l[dmina AO1, incluyendo el espesor de revoques y también tramos parciales de muro donde se
ubicaran nuevas aberturas.

Estard a cargo de la empresa adjudicataria el destino final de los escombros generados en el retiro.

2.1.2.  Retiro de revestimientos
Se deberd retirar la totalidad del revestimiento de piso y pared del bafio. Se realizardn también los picados
de contrapiso necesarios para las canalizaciones de instalaciones.

Estard a cargo de la empresa adjudicataria el destino final de los escombros generados en el retiro.

2.1.3.  Retiro de aberturas y portones
Se retiraran aberturas y portones existentes segln se indica en lamina AO1.

Estard a cargo de la empresa adjudicataria el destino final de todos los elementos producto del retiro.

2.1.4. Retiro de cubierta existente

Previo a la colocacion de la nueva cubierta se debera retirar la totalidad del sistema existente, segun se
indica en lamina AO1.

Dicho desmantelamiento implica el retiro de chapas de fibrocemento con su correspondiente estructura. En
caso de que en el proceso de desmantelamiento se dafiaran los revoques o sectores de muros, se debera
recomponer los mismos de modo de dejarlos en condiciones para recibir la nueva cubierta.

Estard a cargo de la empresa adjudicataria el destino final de todos los elementos producto del retiro.

2.1.5. Retiro de instalaciones
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Se deberan retirar las instalaciones en piso y en pared, tanto de abastecimiento como de desagiies,
ventilaciones y elementos de las instalaciones eléctricas, anulando la totalidad de éstas. Asimismo se
incluye el retiro de artefactos sanitarios existentes.

Segun criterio a confirmar con la Direccién de Obra, se retirardn las instalaciones que obstaculicen con las
nuevas a construir.

Estard a cargo de la empresa adjudicataria el destino final de todos los elementos producto del retiro.

2.1.6. Limpieza de predio
Se debera retirar materiales en desuso, restos organicos e inorgdnicos que se encuentren en el predio, de
modo que el mismo quede completamente limpio, los mismos serdn indicados por la Direccién de Obra.

Los elementos producto del retiro se depositardn en volquetas a cargo del contratista, que serdn retiradas a
medida que sean llenadas. Estard a cargo de la empresa adjudicataria el destino final de los mismos.

2.2. Muros nuevos y reparacion de revoques

2.2.1. Muro de ticholo M1 (exterior-interior)

Se debera construir muro de 15 cm de espesor aproximadamente, serd de ticholo de 12x25x25 cm de
primera calidad, se revocara en ambos de acuerdo a lo detallado en la planilla de muros en ldmina PM1. En
la cara exterior deberd llevar hidréfugo.

Se levantara perfectamente a nivel y se dispondran los mampuestos en cada hilada en forma que traben a
los de la hilada anterior. Se asentaran con los morteros indicados en planilla de muro.

Las hiladas seran horizontales y los muros perfectamente verticales. Las juntas, tanto horizontales como
verticales, no podran ser mayores de 1,5 cm. No podrdn emplearse medios ticholos, salvo casos especiales.
Los mampuestos, antes de ser colocados, se mojaran hasta la saturacién. EI mortero tendra una
consistencia tal que no requiera agregado de agua en el momento de colocarse en los muros.

Para trabar el nuevo muro con la estructura existente se colocaran varillas de hierros de ®6 mm espaciadas
cada 40 cm aprox., en los puntos donde la geometria del muro lo permita.

En el encuentro con muros existentes se deberd incluir la colocacidn de malla eldstica en toda la
prolongaciéon de dicho encuentro con un solape no menor de 40 cm. a cada lado de dicho encuentro. Esto a
los efectos de evitar fisuras en revestimientos.

2.2.2. Muro de ticholo M2 (interior-interior)

Se deberd construir muro segin punto 2.2.1, se revocard en ambos lados y se colocard revestimiento
cerdamico en una de sus caras de acuerdo a lo detallado en la planilla de muros. Su terminacién sera de
acuerdo a lo indicado en lamina PM1.

2.2.3. Revoques
En este rubro se consideraran la realizacion de todos los revoques en muros nuevos a construir, la
recomposicion en las zonas afectadas debido a las demoliciones de muros y/o partes defectuosas, asi como

también el sector de las canalizaciones realizadas para las instalaciones Sanitarias y Eléctricas.
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Los revoques interiores se hardn en dos capas, se aplicard revoque grueso empleando fajas maestras que
guien la alineacién, verticalidad del paramento y finalmente se dard el revoque fino perfectamente
fratasado, (no se permitird un desplome mayor a 0.5 cm).

Como regla general no deberd revocarse ningln paramento antes de que la pared esté suficientemente
seca, la humedad que pudiera haber adentro suele producir florescencia.

En términos generales, los revoques deben ser perfectamente planos, no presentar superficies alabeadas ni
fuera de plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera. Tendrian aristas vivas y rectilineas.

Como parte de las tareas referidas a revoques de paredes se debera incluir en el caso de la realizacidon de
cantos vistos, el suministro y colocacién de cantoneras de aluminio (50mm x 50mm).

Se deberd incluir también a la recomposicion de vanos en sectores donde se instalen nuevas aberturas,
obteniendo una perfecta terminaciéon quedando las superficies prontas para recibir las mismas, segun
proyecto. En caso que durante el proceso de retiro de aberturas existentes se viesen afectadas otras zonas
de revoque o revestimientos, los mismos también deberan ser reparados.

2.2.4. Reparacion de revoques existentes

Dado que los revoques en algunos sectores de muros existentes, en el local de Depdsito, en la fachada
lateral del Centro Comercial y Central, se encuentran en mal estado, los mismos deberan ser reparados a
efectos de obtener una superficie lisa y adecuada para posteriormente pintarla.

Se deberan respetar las capas necesarias (impermeable, gruesa y fina), segin corresponda.

No obstante esto, en caso de que durante el proceso de retiro se afecten otras zonas de revoque, las
mismas también deberan ser reparadas.

Se retiraran todos los elementos existentes y en desuso, adosados a la fachada, cafios, cables, etc.

En caso de existir fisuras de trabajo, éstas deberdn sellarse con un producto elastico y adecuado a tal fin.

2.3. Revestimiento de paredes — Suministro y colocacion

2.3.1. Revestimiento cerdamico 20x20 cm

Se debera suministrar y colocar revestimiento en local LO1 Y LO2. Se revestird con cerdmica rectificada de
20x20 cm, tipo monococcién de color blanco mate, despiezo de acuerdo a disefio en [dmina A05 y A06.

Las piezas deberan presentar su superficie plana, perfectamente terminada, sin alabeos, manchas, grietas u
cualquier otro defecto.

Se colocara revestimiento desde nivel de piso hasta 1.80 m aproximadamente.

De la aceptacion del cerdmico:

Previa puesta en obra se deberd presentar muestra del cerdmico para que la Direccién de Obra, a exclusivo
juicio, evalle, acepte o eventualmente rechace la muestra, en cuyo caso se deberd presentar nueva, tantas
veces como sea necesario hasta lograr la aceptacién por parte de la Direccién de Obra.

De la colocacion:
Previo a la colocacién se procederd a la reparacidn y/o ejecucion de revoques segln lo ya solicitado en el rubro
correspondiente debiendo garantizar una superficie perfectamente lisa y uniforme para la dptima colocacion de

las piezas. Se debera tomar particular cuidado y atencién al plomo vertical de los mismos no aceptandose
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La colocacidon de las piezas no se iniciara hasta tanto no hayan sido completadas la totalidad de la

juntas sobresalidas, rehundidas, desplomes ni fuera de escuadra.

canalizacion (eléctrica y/o sanitaria), las que seran ejecutadas mediante picado de mamposteria, quedando
embutidos dentro de la misma.

Se colocaran los revestimientos ceramicos utilizando mortero predosificado especifico para ese uso (adhesivo
para cerdmicos, tipo Bindafix), aplicandolo con llana dentada. Se mojaran previamente las piezas antes de su
colocacidn. Se utilizaran separadores plasticos de 3 mm para las juntas; las mismas, una vez endurecido el
adhesivo, se rellenaran con pastina predosificada, color a eleccién del Director de Obra.

Las juntas entre piezas seran ejecutadas con separadores plasticos y terminadas con relleno de pastina
color similar al del revestimiento y serd inferior o igual a 2mm, con la preparacién de fabrica. El arranque se
indicard en obra, segln exclusivo criterio de la Direccién de Obra.

Nota: En el precio del rubro deberd estar incluido el desperdicio por m2.

2.4. Pavimentos - Suministro y colocacion

24.1. Pavimento de porcelanato de 30x30
Se debera suministrar y colocar pavimento de porcelanato rectificado de primera calidad, en sector donde
se indica en lamina A03.

Las piezas a suministrar deberdn cumplir con las siguientes caracteristicas:

Terminacion: Lisa y mate natural.

Dimensiones: 60 x 60 cm.

Colores: gris.

Calidad: primera calidad, rectificados, cerdmicos planos y con menos del 0,5% de variaciéon dimensional.
Resistencia: alto transito PEI llI

De la aceptacion del porcelanato:

Previa puesta en obra se debera presentar muestra del porcelanato para que la Direccion de Obra, a exclusivo
juicio, evalle, acepte o eventualmente rechace la muestra, en cuyo caso se deberd presentar nueva, tantas
veces como sea necesario hasta lograr la aceptacidn por parte de la Direccion de Obra.

De la colocacion:

Previo a la puesta en obra la empresa debera presentar muestras y folleteria del material suministrado para
su aprobacion, debiendo cumplir en un todo con lo solicitado en las presentes especificaciones. Dicha
presentaciéon debera necesariamente contar con el visto bueno de la Direccién de Obra para su aprobacion
y posterior instalacion.

Se deberd garantizar que la superficie a colocar el porcelanato esté perfectamente lisa y uniforme. Se
deberd tomar particular cuidado y atencidn a los niveles de pisos terminados con respecto a los continuos,
que seran definidos junto al Director de Obra.

La colocacion de las piezas no se iniciara hasta tanto no hayan sido completadas la totalidad de la
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canalizacion (eléctrica y/o sanitaria), las que seran ejecutadas mediante picado de contrapiso, quedando
embutidos ductos de PVC rigido, cdmaras y cajas de registro en cantidades y recorridos seglin sea necesario
y en un todo de acuerdo a exigencias que surjan de los proyectos correspondientes de eléctrica y sanitaria
solicitados en rubros correspondientes.

La colocacion del porcelanato serda con mortero pre-dosificado especifico para el mismo (calidad de
referencia tipo binda porcelanato). Se colocardn de manera uniforme, sin resaltes, sin puntas levantadas,
perfectamente alineadas.

Las juntas entre piezas de porcelanato serdn ejecutadas con separadores plasticos y terminadas con relleno
de pastina color similar al del pavimento (consistencia de masilla, aplicada con espatula pldstica y
rectificada con el canto de una varilla @ 12), serd inferior o igual a 2 mm, con la preparacién de fabrica.

Los arranques de colocacidn seran los que indique la Direccién de Obra para cada piso. No se aceptaran
piezas manchadas, rotas o fuera de nivel, los recortes seran perfectos.

Nota: En el precio del rubro deberd estar incluido el desperdicio por m2.

2.4.2. Baldosas de vereda de 20x20 cm
Se suministrard y colocard nuevas baldosas de 20 x 20 cm de portland (bastones grises) iguales a las
existentes, en sector de fachada del centro comercial segln se indica en ldmina A02.

Se deberd incluir en este rubro la cotizacidn por el retiro de todas las baldosas existentes dentro de los
limites del predio segun se indica en lamina AO1. Estara incluido también el picado de contrapiso necesario
para lograr una base completamente lisa y firme, que luego recibira el alisado y las nuevas baldosas, en la
fachada principal. Estard a cargo de la empresa adjudicataria el destino final de todos los elementos
producto del retiro.

Posterior al retiro de las baldosas existentes, se debera acondicionar el sustrato de modo de generar una
superficie regular, plana, con la pendiente solicitada, para la correcta colocacion de las nuevas baldosas.
Sobre el contrapiso existente, se realizard una capa de mortero de toma de 2 cm de espesor. Una vez acon-
dicionada la superficie del mortero de toma se espolvoreara totalmente con portland seco y se asentaran
las baldosas, las que habrdn sido previamente sumergidas en agua.

La colocacién se hara a cordel dejando entre filas un espacio de 2 mm que sera rejuntado con una mezcla
de una parte de cemento portland y por una de arena fina, penetrada a escoba humedecida.

Los pafios de baldosas llevaran juntas de dilatacion de 1 cm de espesor en distancias maximas no mayores a
5 metros en ambos sentidos, estas juntas se rellenaran con asfalto oxidado o similar luego de terminado el
pavimento, no admitiéndose reboses del asfalto. Se buscara que las juntas coincidan preferentemente con
los limites de las propiedades y contra el corddn.

Nota: En el precio del rubro deberd estar incluido el desperdicio por m2.

2.4.3. Baldosones tipo Green Block
Se deberd suministrar y colocar baldosones tipo green block, en sector segin se indica en lamina A02.
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Una vez nivelada la zona de trabajo, los bloques deberan asentarse sobre una capa de 7 cm de arena, con-
finada en una caja conformada en el terreno existente. El nivel terminado del piso debera ser el mismo nivel
qgue el césped inmediato, vereda y pavimento de hormigdn de acceso existente a la central.

Se deberad incluir en este rubro movimientos de suelo, capa de asiento y los trabajos necesarios para la co-
locacion de los bloques.

Dentro de este rubro se debera cotizar también corddn perimetral para dar terminacidn a la vereda y otros,
segun se indica en lamina A02. El mismo podra ser prefabricado de dimensiones construido en sitio. Sera
de hormigdn y estara armado con una varilla de acero de 6mm de didmetro, debera tener 7 cm de espesor
y 10 cm de alto aproximadamente. Estara terminado superiormente con alisado con fretacho y esponja.

Nota: En el precio del rubro debera estar incluido el desperdicio por m2.

2.4.4. Nuevo pavimento de hormigén
Se realizard nuevo pavimento de hormigdn en sectores indicados en lamina A02.

Se nivelara la zona de trabajo y se colocard contrapiso en base a tosca compactada CBR>60%, apisonada
con apisonador mecanico tipo pata-pata, plancha vibratoria o similar, (15 cm de apisonado y compactado).
Siempre se realizard colocando el material en capas sucesivas de aprox. 7,5 cm de espesor y mojandolas
para su mejor compactacién. Entre capa y capa se compactara con el apisonador mecanico a determinar en
su momento por el director de obra (pata pata 6 plancha vibratoria).

Una vez llegada a la compactacién adecuada se colocard sobre la misma una capa de hormigén de 10 cm de
espesor tipo C20 (200 Kg/cm2) premezclado y vibrado, armado con malla de acero electro soldado de 4,2
mm tipo mallalur, separandola del sustrato con dados de mortero colocados en los nudos cada 50 cm a
efectos de asegurar la correcta ubicacién de la malla en el centro del espesor del hormigdn.

La terminacidn superficial serd llaneado asegurandose una terminacidn superficial antideslizante sin imper-
fecciones que puedan producir riesgos de caidas y tropiezos, no aceptdndose terminaciones rusticas., segun
disefio de ldmina A02.

Quedara terminantemente prohibido circular o colocar cualquier clase de cuerpos sobre la obra de hor-
migon, hasta haber transcurrido 48 horas desde el momento de iniciacidon del fraguado, por lo que se le
pedird a la empresa adjudicataria que coloque las protecciones correspondientes para evitar el pasaje de
personas o animales por la zona.

Una vez realizado el llenado de hormigdn y comienzo del fraguado, se debe realizar una lluvia muy fina a
los efectos de mantener la superficie del hormigén humedo para evitar el desecado y la figuracién por con-
traccion del hormigon.

Durante un lapso que fluctuara entre los 2 y los 3 primeros dias se mojaran las superficies exteriores con la
frecuencia que sea necesaria para que el hormigén se mantenga continuamente humedo.

El Director de Obra podra exigir el recubrimiento de las superficies exteriores con tierra, arena, lonas o
planchas de polietileno, para evitar los efectos de las bajas o altas temperaturas si fuese necesario.
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El nivel altimétrico del hormigdn sera el mismo que el existente, de no respetar lo anteriormente indicado,
la Direccién de Obra podra mandar a rehacer los pafios sin el pago de los mismos.

Los pafios de hormigdn llevaran juntas de dilatacion no menor a 1 cm de espesor en distancias mdximas no
mayores a 5 metros en ambos sentidos o segln disefio de acuerdo a ldmina A02, éstas juntas se rellenaran
con asfalto caliente luego de terminado el pavimento, no admitiéndose reboses del asfalto, debiendo reali-
zarse recorte con herramienta de filo.

Notas

No se autoriza el acabado final mientras exista agua del sangrado en la superficie. Se deberd tener sumo
cuidado en la terminacidn del hormigdn de no sellar la superficie antes de que termine el sangrado del agua
de exudado, ya que la misma quedaria debajo de la superficie terminada provocando a futuro un
debilitamiento y desprendimiento laminar de la misma.

Una vez terminado el sangrado, y el hormigdn ha alcanzado la resistencia necesaria como que al pisar no
produzca una huella de una profundidad superior a 5mm, se podra iniciar la terminacion.

Todas las tareas de llenado de hormigdn, fraguado y llaneado se realizaran en el mismo dia, de no realizar-
se este procedimiento, no se autorizara el pago del rubro y se volverd a realizar. No se admitiran aceleran-
tes de fraguado.

Cuando por razones inminentes sea necesario el pasaje de personas por la zona de trabajo, se deberan
generar para ello pasarelas provisorias.

2.4.5. Reparacion de pavimento existente

En aquellas zonas indicadas en lamina A02, se deberd proceder a la recomposicidon de contrapiso de hor-
migdn existente y su nivelacion. Se cortara el hormigdn con disco diamantado y se debera realizar el picado
de piso existente de dichas zonas, se retirara el hormigdn y el contrapiso llegando a 40 cm de profundidad.

Una vez picado el pavimento de hormigén y se llegue la zona de trabajo (terreno firme), se procedera a
realizar el nuevo contrapiso de hormigdn segun procedimiento indicado en item 2.4.5, con la diferencia que
el espesor de la base (tosca compactada) serd de 30 cm (en capas sucesivas de aprox. 10 cm de espesor)
Una vez realizada la superficie de apoyo, se colocara sobre la misma una capa de hormigén de 20 cm de
espesor.

Se debera realizar puente de adherencia para vincular hormigén existente con nuevo, el adherente a aplicar
sera tipo Sikadur 32 Gel y su aplicacidn sera segun indicaciones de fabricante.

El hormigdn retirado y contrapiso se depositard en volquetas a cargo del contratista, que serdn retiradas a
medida que sean llenadas, no permitiéndose el acopio de restos de pavimento a granel en el predio.

2.4.6. Contrapiso sobre sustrato existente

En la zona de depdsito a reformar se debera proceder a la recomposicién de contrapisos y su nivelacion.
Estos seran realizados en Hormigén Armado teniendo en todos los casos un espesor minimo de 5 cm,
incluyendo agregado de hidrofugo en su masa para impermeabilizarlo.
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Una vez perfectamente nivelada la superficie de apoyo, se colocara la malla de acero de 20 x 20 cm y 3,2
mm de espesor, separandola del sustrato con dados de mortero colocados en los nudos cada 50 cm a
efectos de asegurar la correcta ubicacion de la malla en el centro del espesor del hormigdn.

Se hormigonera en una sola etapa, no admitiéndose ninguna clase de juntas, salvo las constructivas por
dilataciones de los materiales. Se debera realizar puente de adherencia para vincular hormigdn existente
con nuevo, el adherente a aplicar serd tipo Sikadur 32 Gel y su aplicacién serd segun indicaciones de
fabricante.

El vibrado y compactado se hara con una regla vibratoria mecdnica (preferiblemente) o manual ("chivo de
mano").
Sobre este contrapiso se ejecutard una capa de alisado de arena y cemento de 2 cm de espesor.

2.5. Pintura. Suministro y aplicacidn.
Todos los materiales a emplearse serdn de primera calidad, debiendo llegar a la obra en sus envases
originales.
Antes de aplicarse la pintura, todas las superficies a tratar seran limpiadas, retocadas, lijadas y masilladas,
cualquiera sea el procedimiento que corresponda, a los efectos de lograr caras perfectamente lisas y
uniformes.

Se exigird una fina terminacién en todos los detalles. No se omitird ningln retoque que sea necesario para
corregir desperfectos ocasionados por los distintos trabajos.

En general, se dard a todo elemento como minimo dos manos de pintura, pero si aun luego de aplicadas no
resultase suficientemente cubierta la parte pintada (a criterio exclusivo de la Direccidon de Obra), ya sea por
deficiencia de ejecucion, por mala preparacion del fondo o mal pulido de las aristas o superficies, entre
otros, se daran tantas manos como sea necesario para subsanar defectos o se realizara el trabajo
nuevamente a entero costo de la empresa adjudicataria, sin derecho a reclamacién alguna.

Las superficies pintadas deberdn presentarse con una terminacién y color uniforme y deberan recubrirse
incluso aquellas partes ocultas de la superficie a pintar.

Todos los trabajos que no se ajusten a las especificaciones o que revele imperfecciones, debera ser rehecho
total o parcialmente segun las indicaciones de la Direccién de Obra.

Todos los materiales o superficies cercanos o en contacto con las superficies pintadas deben ser entregados
completamente limpios. Las distintas manos de pintura sobre una misma superficie se ejecutaran con
pinturas de un mismo fabricante y de acuerdo a lo que este especifique en cuanto a su uso y forma de
aplicacion.

En todos los casos deberan respetarse las recomendaciones del fabricante.

IMPORTANTE: no aplicar estos productos a temperaturas por debajo de 52C ni con humedad relativa mayor
al 85 %. No se recomiendan agregados no mencionados especificamente por el fabricante. Las superficies
pintadas deberdn presentarse con una terminacion y color uniforme y deberan recubrirse incluso aquellas
partes ocultas de la superficie a pintar.
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Los materiales y procedimientos en lo referente a terminacién de paramentos verticales y horizontales sera
la siguiente:

Preparacién de las superficies

Las superficies de mamposteria u hormigén deberan estar limpias, libre de polvillo, restos de cal, suciedad,
oxido y grasitud.

Toda superficie de mamposteria, hormigdn o mortero a ser pintada, recibird previamente una mano de
imprimacién, especialmente en las aquellas que se construirdn nuevas.

2.5.1. Hidrolavado

Previo a la aplicacion de la pintura de fachadas (ver item 2.5.4), se debera hidrolavar la totalidad de la
misma, con el fin de dejarla limpia de elementos orgdnicos y polvillos.

Si durante el proceso de hidrolavado, se desprendieran revoques, los mismos deberdn ser reparados con
iguales caracteristicas al existente, previo a la aplicacién de la pintura.

2.5.2. Imprimacion
Se aplicard una mano de imprimacion en los paramentos verticales y horizontales tanto en muros nuevos
como muros existentes y sectores de reparaciones (a excepcion de tramos con revestimientos ceramicos).

2.5.3. Sobre paramentos interiores

Una vez preparadas las superficies se pintaran los paramentos. Se utilizard pintura latex interior, con
propiedades de resistencia al manchado y facilidad de limpieza muy superiores a las de las pinturas al agua
convencionales, del tipo “Incalex Superlavable” interior mate.

Se pintaran todos los paramentos en color blanco y trofeo de plata, segun se indica en [dminas.

Se aplicaran un minimo de al menos tres manos en los tramos de muro nuevo y 2 manos en los muros
existentes. La primera mano diluida, y las siguientes restantes sin diluir. En cualquier caso debera asegurarse
la conformacién de una pelicula de color uniforme.

Se tendra particular cuidado antes de extender la pintura al agua sobre los paramentos que éstos se hayan
secado bien a los efectos de evitar la descomposicién de la pintura. Se considerard, en todos los casos,
pintura terminacién "mate” de color segun lo indicado por la Direccion de Obra.

2.5.4. Sobre paramentos exteriores

Se debera pintar todas las fachadas de los Depdsitos, los hormigones del edificio de la Central, la fachada
lateral del Centro Comercial y Central y los ladrillos de la fachada principal del Centro Comercial, de acuerdo
a lo indicado en la ldmina AO5.

Se utilizard pintura tipo impermeabilizante acrilica de calidad tipo Incafrent de iguales o mejores
caracteristicas, aplicada en un minimo de tres manos, la primera mano diluida, y las dos restantes sin diluir.
Se tendrd particular cuidado antes de extender la pintura sobre los paramentos, que estos se hayan secado
bien a los efectos de evitar la descomposicion de la pintura.

Ademas de la fachada se deberd pintar antepechos, dinteles y jambas del depédsito a reformar, segin

corresponda, tantas manos como sea necesaria para asegurar la estanqueidad del conjunto.
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Las pinturas serdn de fabrica y llegardn a obra en sus envases originales. Deberdn estar en buenas
condiciones y no presentar pieles, flotacién de pigmentos o defectos de envejecimiento.

Los solventes y diluyentes seran los que indiquen los fabricantes de la pintura a fin de que sean
compatibles. Las pruebas de colores serdn aprobadas previamente por la Direccién de Obra.

Previo a la aplicacion de la pintura se debera hidrolavar la superficie segun item 2.5.1.

2.5.5. Sobre contrapiso de hormigén

Sobre contrapiso de hormigdén L03, se pintard con pintura latex acrilica para pisos, de gran resistencia
mecdanica y textura antideslizante. Se aplicaran 3 manos a pincel o rodillo de corderito, respetando los
tiempos de secado entre manos. El color sera definido por el Director de Obra

2.6. Cubierta liviana

2.6.1. Viga carrera

Posterior al retiro de la cubierta existente y previa a la instalacidon de la nueva cubierta de panel aislante
autoportante, se debera generar viga carrera de hormigdén en los muros existentes donde los paneles
tendran su apoyo estructural. Para ello se picard los muros con el fin de generar la carrera de hormigdn
armado de 20 cm de alto y el ancho del muro, segln detalles en [dmina A04. Debera estar armado por 4
hierros tratados @ 10 mm con estribos de @ 6mm cada 20 cm, los mismos deberdn tener como minimo 2.5
cm. de recubrimiento. Se vinculara con vigotes a muro existente.

2.6.2. Cubierta panel aislante auto-estructural — Suministro y colocacion

Se debera cotizar suministro y colocacién de todos los componentes y accesorios necesarios para la
instalacion de una cubierta liviana de panel aislante auto-estructural prefabricado de alta calidad tipo
ISODEC.

Los paneles serdan de 150 mm de espesor. Estard compuesto por dos laminas de chapa de acero galvanizado
y zincado, pre-pintado epoxi y acabado poliéster color blanco, con un nucleo de espuma de poliestireno
expandido. La unidn entre paneles debera de ser mediante sistema de engrafado.

Estara al mismo nivel y mantendrd la misma pendiente que la cubierta de fibrocemento existente. Se prevé
caida libre en muro frontal dejdndose un alero delantero de largo 30 cm.

Los paneles se fijaran mediante perfil de acero estructural, dimension de acuerdo a calculo estructural. Los
perfiles tendrdn como terminacidn dos manos de pintura convertidor de 6xido y dos manos de esmalte
sintético color a gris similar al existente, formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto.
Esto se aplicard luego de ejecutadas todas las soldaduras. Iran amurados a la viga carrera mediante an-
claje quimico o taco expansivo metalico.

Una vez colocados los paneles se ejecutaran las babetas correspondientes segiin ldmina A04.
Todos los elementos de fijacién serdn propios del sistema de forma de asegurar un correcto sellado y
fijacién a la estructura.

Caracteristicas técnicas:
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Dimensiones y geometria:
- Espesor panel: 150 mm
- Largo: de acuerdo a proyecto
- Distancia entre apoyos: 7600mm aprox.

Nucleo:

- Poliestireno expandido tipo Il

- Densidad: 16/20 Kg/m3

- Inflamabilidad: segin Norma DIN 4102

- Coeficiente de conductividad térmica: 0.035 W/(mk) 35g/(m2d), segiin Norma DIN 4108

- Coeficiente de transmision de vapor de agua: 35g/(m2d)

- Resistente quimicamente al agua, agua de mar, acidos, alcalinos, alcoholes, amoniaco, etc. 0.11 - 0.16
N/mm?2.

- Resistencia a la compresién del nucleo de poliestireno expandido con un 10% de recalcado: 0.11-0.16
N/mm?2.

Revestimiento del panel:
- Chapa de acero galvanizada con pintura poliéster secado al horno y film de polietileno de proteccion.
- Calibre: 26
- Espesor: 0.5 mm minimo

La cubierta debera ser instalada segun las indicaciones que el fabricante disponga para la correcta ejecucién
de las tareas de Montaje.

Se deberd complementar el muro con hiladas de ladrillo de campo, lo necesario para seguir la inclinacién
existente y alojar la cubierta. Ver detalles en ldamina A04. El nuevo sector de muro deberd revocarse con
hidréfugo previo a la colocacidn de los paneles.

2.7. Cielorraso de yeso — Suministro y colocacion

Se colocard, en local LO1 y LO2, cielorraso de placa de yeso tipo Durlock de 12,5 mm de espesor, con
estructura de perfiles montantes y soleras de chapa de acero galvanizado.

Se debera prever en las placas, la perforacidon para la colocacion de las luminarias solicitadas. Todas las
canalizaciones para su alimentacién eléctrica serdn sobre nivel de cielorrasos. La altura del cielorraso serd
de acuerdo a lo especificado en los planos adjuntos.

El cielorraso tendra las siguientes caracteristicas:

Estructura firmemente atornillada o afirmada a los muros mediante perfilaria galvanizada.

Los montantes donde se atornillan las placas irdn colocados cada 40 cm de distancia entre si.

Las placas de yeso seran con cartén en ambas caras de 12,5 mm (o su equivalente en pulgadas) de espesor
como minimo, adecuadas al ambiente en el que seran colocadas.

Iran prolijamente colocadas y encintadas y se colocardn refuerzos metalicos en las esquinas (angulos y
cantoneras) para evitar todo tipo de fisuras o movimientos.
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Se exigird una adecuada cantidad de tornillos por cada placa de yeso a los efectos de brindar la mayor
rigidez posible al sistema.

En los encuentros con paramentos verticales se colocara perfiles galvanizados “Z” propios del sistema y
especificos para brindar un prolijo nivel de terminaciones evitando asi fisuraciones.

2.8. Carpinterias
En la cotizacién de los rubros referentes a suministro y colocacion de carpinteria deberdn estar
considerados los trabajos de amure o fijacién de estos elementos y los demds que formen parte de la obra
terminada. En todos los casos se realizaran con arena y cemento, en el caso de las aberturas de madera
cuando se coloquen sobre mamposteria, las grampas de amure de éstas serdn metalicas no admitiéndose
clavos, tornillos o similares. En todos los casos, se deberd verificar la verticalidad y horizontalidad y perfecta
estabilidad y firmeza en la colocaciéon de los elementos constitutivos.

2.8.1 Puertas de madera — suministro y colocacién

Generalidades

En todos los casos, las aberturas, deberdn tener una proteccidn apropiada para evitar deterioros durante su
traslado, acopio y permanencia en obra.

La empresa adjudicataria efectuard el ajuste final de todas las aberturas al terminar la obra, entregando
todos los elementos en perfecto estado de funcionamiento. Se entiende que el ajuste de las piezas o
elementos implica ademas de los sellados que se detallan, aquellos que surjan del analisis de las piezas en
su estado final de trabajo.

Los trabajos seran entregados en perfecta condicién de limpieza, sin restos de material de ningun tipo.

Materiales

Las maderas a utilizar, segln se indican en planos, serdn de primera calidad, bien estacionadas, sin defectos,
nudos, grietas o alabeos que comprometan su forma, resistencia y aspecto. En los casos que la Direccién de
Obra lo indique se podra controlar el porcentaje de humedad del material.

No se admitird madera de tensidn ni escuadrias en las cuales la fibra no sea paralela sustancialmente a la
direccion longitudinal de la pieza.

Procedimientos

La madera en general, serd protegida para no alterar su contenido de humedad. Es asi que los marcos
llevaran una mano de pintura, sellador o aceite (segun el caso) en todas sus caras para que no absorban la
humedad de la mamposteria, para los casos que se amure sobre mamposteria.

Toda pieza que encierre aire deberd estar sellada también por la cara oculta. Los elementos de escuadrias o
secciones importantes, llevaran cortes para destruir la fibra si es indicado por la Direccién de Obra, del
mismo modo, las escuadrias podrdn ser compuestas a los efectos de evitar alabeos del total de la pieza.
Toda la carpinteria sera lijada y pulida, a los efectos de presentar una superficie prolija.

La empresa adjudicataria ejecutara la colocacion de las hojas de puertas, armarios, etc., asi como el ajuste
de carpinteria en general, y colocara los tapajuntas y herrajes que sean necesarios para que las piezas
qgueden en perfecto estado de funcionamiento y cierre.

Tacos y Grampas
Todos los marcos de madera dura, que deban ser amurados sobre mamposteria, deberan venir a la obra con
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tirafondos para su amurado (1 por cada 60 cm). Los marcos de madera blanda y de poco espesor, llevaran
grampas de planchuela en forma de U fijadas al marco con 3 tornillos y también colocadas cada 60 cm. Los
marcos llevaran ademas tacos cada 50 cm atornillados para fijar los contramarcos. Los marcos guia llevaran
grampas especiales de ¢ 6 que abracen toda la seccion.

Para los casos que se encuentre en tabiqueria de yeso, las mismas se amuraran con tornillos especiales para
yeso.

Marcos

Seran del tipo que indique en ldminas o memoria. Los marcos cajon tendran el ancho igual al espesor del
muro en que estdn colocados. Este espesor variard en obra segun las terminaciones superficiales y deberd
revisarse en cada caso.

Los montantes y cabezales serdn espigados y las salientes del cabezal tendrdn un rebaje para que no se
marque el revoque en los angulos superiores de la abertura.

Los marcos en general vendran a la obra con listones en las esquinas, a media altura y en la parte inferior
para poder mantener su forma hasta su amurado definitivo. En la parte inferior de las jambas, habra un
corte a sierra que indicard el nivel de piso terminado.

Una vez colocados los marcos deberan protegerse para que durante la obra no reciban golpes.

La pintura serd poliuretanica de alta resistencia y debera garantizarse por un minimo de dos afios. Los
tapajuntas iran del mismo material y pintados con la misma pintura, se realizaran de acuerdo a disefio que
se especificara en obra.

Contramarcos

En todas las aberturas de madera, se colocaran contramarcos.

Serdan ingleteados en las esquinas.

La terminacion y calidad sera la misma que se solicita para la abertura correspondiente. Se debera sellar la
cara que queda junto al muro para que no absorba humedad.

Hojas

Se entiende por hoja, todo elemento de cierre fijo o moévil, opaco o transparente, que se aplica al marco
(puertas, ventanas, bastidores, placares, etc.)

Las hojas seran colocadas con sus herrajes, hasta que queden en perfecto estado de funcionamiento y
cierre. El ajuste debera ser correcto, dejandose solamente la luz necesaria para su normal operatividad. La
hoja deberda asentar en el rebaje en todo su contorno y quedar en plano con el marco. Las hojas a tableros
tendran las dilataciones que indica el disefio y la madera de los tableros podra terciarse para evitar grietas.
Los bastidores seran revestidos con placa de MDF de 4mm terminacion melaminico blanca. Contaran
ademas con cubre cantos. Las hojas placa, deberan ser aprobadas por la Direcciéon de Obra, en caso de que
no haya especificacidn precisa en planos.

Herrajes

La planilla correspondiente indicara los herrajes y sus especificaciones para cada caso, debiendo el Sub-
Contratista colocarlos cuidadosamente y entregando las llaves perfectamente identificadas en el momento
de la Recepcidn de Obra.

Se suministrardn y colocaran 2 aberturas (puertas interiores) sefaladas en laminas adjuntas,
correspondientes a local LO1 y LO2, teniendo en cuenta el tipo, dimensiones, sentido de giro o
desplazamiento, asi como sus herrajes de movimiento y cierre segun planilla PC1.

Todas las piezas de carpinteria tendran una terminacién impecable, sin tornillos ni escuadras o listones a la
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vista.

2.8.1a. Puerta de madera C01
Se debera suministrar y colocar de puerta de madera C01, segun detalle y cantidades en ldmina PC1.

2.8.2. Carpinteria de aluminio - Suministro y colocacién
Todas las aberturas de aluminio se ejecutardn y montaran de acuerdo a las indicaciones de los planos y
planillas adjuntas. En todos los casos se exigira una prolija terminacién y acabado de las partes.

Se consideraran comprendidos aun cuando no se especifique en los recaudos graficos o escritos, todos los
elementos complementarios que sean necesarios para lograr la dptima terminacién y condiciones de
estanqueidad de las aberturas.

Se controlara la calidad y terminaciones de todos los elementos entregados o ejecutados, corriendo por
cuenta del Contratista el retiro y sustitucién de los elementos defectuosos.

La Direccién de Obra rechazard los productos cuando se verifiquen hechos similares o equivalentes a los
gue a continuacion se exponen:

- En los casos que se verifiquen, rayas, fisuras en la unién de los elementos, disminuciones de las
capacidades resistentes, fallos en los acabados, o detalles inconvenientes a las caracteristicas
marcadas como para ser tenidos en cuenta.

- Cuando se verifiquen deformaciones de cualquier tipo.

- Que se verifique que los elementos en general asi como sus ensambles y accesorios tales como
grampas, etc., no coinciden con lo especificado.

Consideraciones a tener en cuenta para la instalacion en obra:

Para evitar el contacto con materiales alcalinos tales como: morteros de cemento o cal, residuos acuosos de
los mismos, o materiales acidos como clorhidrico, etc. que producen manchas imposibles de eliminar, se
recomienda:

- Elamurado “en seco” empleando: premarcos de aluminio, que ademas protegen de golpes y rayas.

- O el amurado humedo tradicional: protegiendo con Film Vinilico.

- Otros productos de menor eficacia pero de bajo costo, como grasa o vaselina.

Para evitar el contacto de la superficie de aluminio con otra superficie que sea de hierro, cobre o bronce,
gue producen corrosién electrolitica, se recomienda emplear:
- Un separador consistente en un film plastico (polietileno, polivinil) de 100 micras de espesor, en
toda la superficie de contacto.
- Una mano espesa de pintura epoxi, bituminosa o asfaltica.

Para el amurado, se cuidara que los premarcos y marcos no se deformen, es decir que:
- se mantengan planos.
- las esquinas permanezcan Con 90°

- los lados permanezcan rectos.
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Aluminio

Los perfiles a utilizar serdn extruidos en aleacién de aluminio tipo AA 6063 fabricado segin norma UNIT
670-82.

Se solicita una capa de Anodizado de 15 micrones minimos garantizados cumpliendo las especificaciones de
las normas: -IRAM 60909 -IRAM 60902 - ASTM C-136 - ASTM B-244 - ASTM B 137 - ISO - 3210.

Los perfiles, sus accesorios y las chapas de aluminio seran anodizados color natural mate.

Herrajes

Se usaran herrajes disefiados especialmente para aluminio.

En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes originalmente recomendados por la marca
del sistema.

Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de acuerdo a lo especificado
por la marca del sistema.

El costo de estos herrajes debe estar incluido en el costo unitario de la abertura.

El Contratista debera sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y perfeccién absoluta, y
colocar bien el que se observe como mal colocado, antes que se le reciba definitivamente la obra.

2.8.2a. Puertas de aluminio AL1

Se suministrardn y colocaran 1 puerta doble batiente de aluminio correspondiente al acceso al local LO3,
teniendo en cuenta el tipo, dimensiones, sentido de giro, asi como sus herrajes de movimiento y cierre
segun planilla PAL1.

2.8.2b. Abertura corrediza AL2

Se suministraran y colocaran 2 aberturas (ventana corrediza) correspondientes a local LO1 y L02, teniendo
en cuenta el tipo, dimensiones, desplazamiento, asi como sus herrajes de movimiento y cierre segun planilla
PAL2. El vidrio a colocar sera fantasia.

2.8.2c. Mampara para ducha AL3

Se suministrard y colocard mampara fija para ducha. Estara conformada por un marco de tubular de
aluminio de 50mm x 50mm e=2mm y placa de policarbonato alveolar incoloro y plano, de 10 mm de
espesor. La placa de policarbonato tendrd como terminacién un perfil “U” de aluminio nimero 5226 de
13x25 mm, de forma que la misma quede estanca al vapor de agua. Se deberad considerar el uso de los
selladores necesarios para lograr dicho fin.

2.8.3. Carpinteria de Hierro — Suministro y colocacion

Generalidades
Seran fabricadas seglin medidas y detalles especificados en planillas y referenciados a planos de acuerdo a
cada tipo de abertura.

Las chapas a emplearse seran de primera calidad, libres de oxidaciones y de defectos de cualquier indole.
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Los aceros laminados a emplearse seran perfectos, las uniones se ejecutaran compactadas y prolijas, las
superficies y las uniones seran alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto.

Las partes movibles se colocaran de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego
minimo necesario.

Queda incluido dentro del precio unitario estipulado para cada estructura, el costo de todas las partes
accesorias metalicas complementarias, como ser: herrajes, marcos, unificadores, fricciones de bronce, etc.,
salvo aclaracién en contrario.

Cualquier variante, que la Direccidon de Obra crea conveniente o necesario introducir a los planos generales
o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que sélo importe una adaptacion de los planos, no
dard derecho al Contratista a reclamar modificaciones de los precios contractuales.

Ingletes y soldaduras:

Antes de proceder al armado de los marcos de hierro se procedera a cortar los extremos de los perfiles a
"inglete", dentro de las dimensiones establecidas y en forma muy prolija, pues la soldadura de todo corte
se hara en el interior del marco, no admitiéndose soldaduras del lado exterior, excepto en aquellos casos
que las dobladuras no permitan la soldadura interior.

Las soldaduras de los ingletes se hardn manteniendo los marcos fijos a guias especiales a fin de conseguir
una escuadra absoluta, y una medida constante entre jambas, en todo el ancho.

En todas las aberturas con rejas, todos sus elementos deberan ser soldados entre si (marcos, planchuelas y
varillas) en toda la superficie de contacto entre ellos.

Las soldaduras serdn perfectas y no produciran deformaciones por sobrecalentamiento ni perforaciones. En
caso de ser exteriores seran limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles.

Todos los marcos de hierro serdn enviados a la obra con elementos previstos para mantener las jambas
paralelas.

Verificacion de medidas y niveles:

La Empresa debera verificar en la obra todas las dimensiones, cotas de niveles y/o cualquier otra medida de
la misma y cantidades que sean necesarias para la realizacién y buena terminacién de sus trabajos y su
posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se
debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Colocacion en obra:

La colocacidn se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los
que deberan ser verificados por la empresa adjudicataria, antes de la ejecucidn de las carpinterias.

Herrajes en general:

Todos los herrajes que se coloquen se deberan ajustar perfectamente a las cajas que se abran para su
colocacion.

La empresa adjudicataria estara obligada a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y
perfeccion absoluta, y a colocar bien el que se observe como mal colocado, antes que se le reciba

definitivamente la obra.
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2.8.3a. Porton de acceso batiente PP1
Una vez retirado el portdn existente se deberd suministrar y colocar portén de acceso PP1 segun disefio
adjunto en planilla PP1.

Estard construido con un marco perimetral formado por un tubular de hierro de 60 x 60 mm e=2mm y
varilla de 16 mm de didmetro cada 14 cm aproximadamente.
En su parte superior llevara 3 hilos de alambre de puas, de acuerdo a lo detallado en planilla PP1.

Con el fin de reforzar la luz de las varillas y alojar el cajén para el cerrojo, se debera colocar en cada hoja dos
tubulares de hierro de 60 x 30mm e=2 mm. Sobre dicho tubular se soldarad chapa nimero 14 una a cada
lado, formando un cajon.

Cada hoja llevard como minimo 4 pomelas reforzadas, que deberan ser acordes al peso del portdn vy
deberdn garantizar el correcto movimiento del mismo y su amure con los perfiles PNI existentes. Se colocara
ademas anclaje inferior (pasador tipo tijera oculto) y dos topes conformados por una planchuela de hierro
de 2” x 1/8” en cada hoja.

El sistema de cierre entre hojas serd mediante candado tipo Mul-T-Lock de serie C, con la codificacién de
Antel, todo el sistema debera ser suministrado por la empresa. Ademds se suministrara carcasa segura para
candados tipo Mul-T-Lock de Serie-C con Arco extraible y la misma ird soldada a la estructura de tubular.

Todos los elementos de hierro tendran terminacion de dos manos de pintura convertidor de oéxido,
formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto y dos manos de esmalte sintético color a
definir por la Direccion de Obra. Estos se aplicaran luego de ejecutadas todas las soldaduras. Las partes que
deban quedar ocultas llevardn dos manos de convertidor de dxido y tres de esmalte sintético.

Se debera incluir en la cotizacidn los trabajos de limpieza y pintura de los PNI existentes. Esto implicara el
cepillado para retiro de oxido y tendrdn como terminacién dos manos de pintura convertidor de 6xido,
formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto y dos manos de esmalte sintético color a gris
similar al existente. Esto se aplicara luego de ejecutadas todas las soldaduras

2.8.3b. Modificacion de puerta reja existente H1
Se debera adaptar puerta reja existente denominada como H1, segun se indica en el presente pliego y en
planilla PH1.

Previo al comienzo de los trabajos en la reja existente se deberd proteger la abertura de aluminio, de modo
que las tareas no afecten la misma (chispas de soldadura, pintura, etc.).

Se debera retirar las cajas y cerraduras existentes y sustituirlas por nuevas con cerrojos para formato euro-
perfil con cilindro tipo Mul-T-Lock con la codificacién de Antel (dos por puerta-reja), punto blanco.

La puerta-reja deberad quedar funcionando correctamente y en perfectas condiciones. Se verificara el co-

rrecto estado de los herrajes de movimiento, de los pasadores y de los amures (en caso de tener que refor-
zar o volver a amurar se utilizara el mismo sistema existente).
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Se incorporara una extension en el perfil que auspicia de encuentro entre las dos juntas a modo de generar
un tapajuntas superior e inferior para ocultar pasador. Se debera colocacidon una planchuela de hierro de
dimensiones aproximadas 5x5 cm. y 1/8” de espesor amurada al pavimento de hormigén mediante anclaje
guimico, para anclaje inferior.

Posterior a la realizacién de las modificaciones de las rejas, las mismas deberdn limpiarse y pintar. Esto
implicard que todas las superficies queden libres de éxidos, elementos grasos, etc. Se les practicard un
proceso de eliminacién de éxido mediante el uso de lija y productos desoxidantes en las zonas afectadas.
Las mismas tendran como terminacién dos manos de pintura convertidor de éxido y dos manos de esmalte
sintético color a gris similar al existente, formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto.
Esto se aplicard luego de ejecutadas todas las soldaduras.

Estard a cargo de la empresa adjudicataria la disposicion final de las cajas y cerraduras retiradas.

2.8.3c. Madificacion de puerta reja existente H2
Se debera adaptar puerta reja existente denominada como H2, segun se indica en el presente pliego y en
planilla PH2.

Previo al comienzo de los trabajos en la reja existente se debera proteger la abertura de aluminio, de modo
gue las tareas no afecten la misma (chispas de soldadura, pintura, etc.).

Se debera retirar las cajas y cerraduras existentes y sustituirlas por nuevas con cerrojos para formato euro-
perfil con cilindro tipo Mul-T-Lock con la codificacién de Antel (dos por puerta-reja), punto blanco.

La puerta-reja deberad quedar funcionando correctamente y en perfectas condiciones. Se verificara el co-
rrecto estado de los herrajes de movimiento y de los amures (en caso de tener que reforzar o volver a amu-
rar se utilizard el mismo sistema existente).

Posterior a la realizacidn de las modificaciones de las rejas, las mismas deberan limpiarse y pintar. Esto
implicard que todas las superficies queden libres de éxidos, elementos grasos, etc. Se les practicard un
proceso de eliminacién de éxido mediante el uso de lija y productos desoxidantes en las zonas afectadas.
Las mismas tendran como terminacién dos manos de pintura convertidor de dxido y dos manos de esmalte
sintético color a gris similar al existente, formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto.
Esto se aplicara luego de ejecutadas todas las soldaduras.

Estard a cargo de la empresa adjudicataria la disposicion final de las cajas y cerraduras retiradas.

2.8.3d. Puerta reja doble H3
Suministro y colocacidn de puerta reja exterior doble batiente segun se indica en planilla PH3.

La puerta reja estara conformada por un marco de tubular cuadrado de hierro de seccién 2” y 2 mm de
espesor. Dado que el amure no se realizara contenido en el hueco de la abertura, sino que se desplomara
hacia afuera, para permitir la apertura de la abertura existente, el mismo se realizard mediante planchuelas
de 1/8” de espesor, ancho de 1 1/2” y largo segln se acuerde previo al amure con la direccién de obra.
Dicha planchuela ira por un lado soldada al marco perimetral de tubular, y por otro amuradas a la mocheta

del vano con perno de varilla 16 mm y anclaje quimico, soldada en el lugar para evitar roturas en
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mamposteria. En el caso que se ocasionara algun dafio, debera ser reparado por la empresa.

La hoja de la puerta reja, estara constituida por un marco perimetral formado por perfil angulo (L) de hierro
de 11/2” x 1/4” y varillas de 16 mm de didmetro, cada 14 cm aprox., dispuestas de forma horizontal, segun
disefio en planilla.

Llevara doble cerrojo de seguridad con cilindro tipo Mul-T-Lock con la codificacion de Antel, punto blanco.
Los cajones para alojar los cerrojos estaran constituidos por chapa nimero 14.

Cada hoja llevara como minimo 3 bisagras reforzadas (de dimensiones acordes al peso de la puerta, de
modo de asegurar su correcto movimiento).

Debido a que la puerta estad formada por dos hojas, una de ellas debera llevar una planchuela que auspicie
de tapajuntas y anclaje superior e inferior. Sera pasador tipo tijera y deberd quedar oculto entre el cierre de
las dos hojas, a modo de asegurar su perfecto cierre y el tope de las hojas de la puerta.

Se deberd amurar al pavimento de hormigdn una planchuela de hierro de dimensiones aproximadas 5x5
cm. y 1/8” de espesor mediante anclaje quimico.

Previo al comienzo de la colocacidon de la reja, estard a cargo de la empresa proteger la abertura existente,
de modo que las tareas de colocacidn no afecten a la misma (chispas de soldadura, pintura, etc.).

Todos los elementos de hierro tendran terminacién de dos manos de pintura convertidor de Oxido,
formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto y dos manos de esmalte sintético color a
definir por la Direccién de Obra. Estos se aplicaran luego de ejecutadas todas las soldaduras.

Las partes que deban quedar ocultas llevardn dos manos de convertidor de éxido y tres de esmalte
sintético.

2.8.3e. Puerta reja doble H4
Suministro y colocacidn de puerta reja exterior doble batiente segun se indica en planilla PH4.
Se realizard respetando la descripcidn de item 2.8.3d, ajustandolo a las medidas de la abertura.

2.8.3f. Reja fija H5
Suministro y colocacidon de reja en abertura exterior, segun se indica en planilla PH5.

Las mismas estaran conformadas por marco perimetral de planchuela de 1 1/2” x 1/4” y varillas de 16 mm
de didmetro cada 14 cm aproximadamente, dispuestas en sentido horizontal. Llevard ademas una
planchuela de hierro intermedia de 1 %2” x %2” de acuerdo a disefio.

El marco sera amurado a la mocheta del vano con pernos de varilla 16 mm y soldada en el lugar, para evitar
roturas en mamposteria, los mismos deberan estar al menos 6 cm. dentro del muro. En caso de dafiar la
misma, ésta debera ser reparada por la empresa.

Previo al comienzo de la colocacién de la reja, estara a cargo de la empresa proteger la abertura existente,
de modo que las tareas de colocacion no afecten a la misma (chispas de soldadura, pintura, etc.).

Todos los elementos de hierro tendran terminacion de dos manos de pintura convertidor de oxido,

formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto y dos manos de esmalte sintético color a
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Las partes que deban quedar ocultas llevaran dos manos de convertidor de dxido y tres de esmalte

definir por la Direccidn de Obra. Estos se aplicaran luego de ejecutadas todas las soldaduras.

sintético.

2.8.3g. Soporte metalico H6
Se debera suministrar y colocar soportes metdlicos para la instalacion de 3 lineas de alambre de puas.

Los mismos estaran formados por perfil angulo de hierro de 1 1/2”, e=3/16" y refuerzo horizontal para su
amure conformado por planchuela de 1 1/2” e=3/16", de acuerdo en lo detallado en ldmina PH6.

Irdn colocados de acuerdo a la distribucion indicada en planos, teniendo en cuenta que en ningun caso
podran superar entre los mismos una distancia no mayor a 1,5 m aproximadamente, en las zonas del muro
lindero indicado en planos.

Los soportes metalicos irdn amurados al muro perimetral. El tipo de amure se debera definir en conjunto
con la Direccion de Obra, en virtud del mejor resultado para lograr su correcta fijacion (perno de varilla 16
mm con anclaje quimico o taco expansivo metalico). Si al momento de realizar el amure, el sector de muro
lindero a utilizar no se encontrara en condiciones dptimas (problemas en el revoque existente, mamposteria
suelta, etc.) se debera acondicionar el muro para poder recibir los soportes metalicos y asegurar su correcto
amure, sin costos extra para Antel. Esto podrd implicar la realizacion de macizos de hormigdn de 25x25 cm y
al menos 10cm de profundidad en el muro en las zonas de anclaje da cada soporte.

2.8.3h. Refuerzo de rejas existentes R1 y R2

Las aberturas indicada en planos como RO1 y R0O2 deberan ser reforzadas. Dichos refuerzos se realizaran
con varilla de hierro @ 16 mm. Los mismas irdan colocados de acuerdo a lo indicado en las planillas PR1 y
PR2 e irdn amurados a la mocheta del vano con pernos de varilla 16 mm que se introducirdn en el muro
como minimo 6 cm en el caso de la ventana y soldadas a la estructura existente en el caso del cerramiento
perimetral. En caso de dafiar la mamposteria, ésta debera ser reparada por la empresa.

Una vez colocados los refuerzos, tanto la reja existente como los refuerzos, deberdn quedar libre de dxidos,
elementos grasos, etc. Se les practicard un proceso de eliminacidon de éxido mediante el uso de lija y
productos desoxidantes.

Se deberd dar como terminacidon dos manos de pintura convertidor de 6xido y dos manos de esmalte
sintético color a definir por la Direccion de Obra, formando una capa protectora homogénea y de buen
aspecto. Estos se aplicaran luego de ejecutadas todas las soldaduras y la limpieza del mismo.

2.8.3i. Porta bicicleta modular de acero inoxidable

Todas la piezas metalicas se presupuestaran en acero inoxidable tipo Altix Aisi 304 con terminacion de
pulido esmerilado.

El porta bicicleta estara conformado por cafio redondo sin costura de diametros en 60,3 mm y 42,2mm,
ambos de espesor 2 mm.
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La sujecion a la base serd a través de platinas de espesor 4mm. Para los cafios rectos tendran una
dimension de 560mm x 110mm y para los cafios curvos seran de 110mm de didmetro. Todas las medidas y
cantidades se indican en la lamina DO1.

La colocacién del portabicicletas sera segln ubicacién indicada en la [dmina A02, que sera rectificada en
obra.

Las platinas se uniran a la base fijandolos con al menos 3 (tres) tacos expansivos de acero inoxidable para
hormigdn por cada platina, asegurando la firmeza del anclaje. Se soldaran las cabezas de todos los tacos a
las platinas luego de colocados, para mejorar la sujecién de toda la pieza. Los tacos deberan ser
suministrados por la empresa adjudicataria.

2.9. Granitos — Suministro y colocacién

2.9.2. Entrepuertas EP1
Se deberan suministrar y colocar entrepuertas segun se indica en lamina A03, en umbrales de puertas o
donde se genere un cambio de tipo de pavimentos.

Las mismas seran piezas de granito gris pulido de espesor 20 mm. Se colocardn en piezas enteras (Unica por
umbral) debiendo cubrir el largo total del umbral y con un ancho que cubra el total del muro en el que se
encuentre.

2.9.3. Zobcalo G1
Se deberd suministrar y colocar zécalo para la ducha, segun se indica en ldmina AO3.
La misma serd una pieza de granito gris pulido de espesor 20 mm y de altura 10 cm. Se colocara una pieza
entera debiendo cubrir el largo total de muro a muro para dividir la zona de ducha y de vestuario.

2.10. Recuperacion de cerramientos perimetrales — suministro y colocacion

2.10.1. Viga perimetral inferior

Se realizara viga perimetral de hormigén, segln se indica en planos. Su dimension sera de 15 cm de ancho y
altura variable de acuerdo a la pendiente del terreno con un minimo de 30 cm de altura por razones
constructivas, de los cuales al menos 10 cm deberdn quedar enterrados, ya que un sector de la misma
qguedara a la vista. Se debera asegurar que la cara horizontal superior quede perfectamente plana y coincida
en altura. Se controlara especialmente el recubrimiento de los hierros que deberd ser como minimo 2.5 cm.
La armadura sera de 4 hierros tratados @ 10 mm con estribos de @ 6mm cada 20 cm.

Se deberd realizar puente de adherencia para vincular la viga perimetral con los postes de hormigén
prefabricado, ya sean nuevos o existentes y con muros de construcciones o linderos. El adherente a aplicar
sera tipo Sikadur 32 Gel y su aplicacion sera segun indicaciones de fabricante.

Si esta tarea implicard la posibilidad de excavacion, el precio del mismo deberd estar incluido en este item.
2.10.2. Tejido de alambre romboidal

Se debera suministrar y colocar tejido de alambre galvanizado de minimo 2.60 mm de espesor y de 1.80 m
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El mismo se tensard y estara sujeto a los postes de hormigén con 4 hilos de alambre galvanizado

de altura como minimo, las dimensiones del rombo seran de 6x6 cm aproximadamente.

equidistante entre si (superior, a los medios e inferior). El tejido a instalar debera seguir la geometria actual
del predio, segun se expresa en planos.

Previo a los trabajos de colocacion del tejido, se debera retirar la totalidad del tejido de alambre perimetral
existente. La disposicion final del mismo estard a cargo de la empresa.

2.10.3. Alambre de puas

Se deberd suministrar y colocar el metraje necesario para la colocacién de 3 lineas de doble alambre acera-
do y galvanizado, entrelazado con puas cada 8 cm aproximadamente, tipo lowa, nimero 14, con peso
aproximado de 20 kg, en zona indicada en l[dmina ALO2.

Se aclara que para el caso del suministro y colocacion del alambre de puas, cuando en al cuadro de
cotizacion se indica que la unidad es metro lineal, en el precio del mismo debe estar considerado los 3 hilos
de alambre de puas.

Se colocara nuevo alambre de puas formado por 3 hilos equidistantes entre si, no se permitird que quede
un espacio mayor a 10 cm. entre la parte superior del tejido romboidal y el primer hilo de alambre de puas.

Colocacion en postes de hormigon

Se colocardn en la parte superior de los postes sobre el brazo inclinado. Se fijara el alambre con 2 vueltas al
poste principal y se asegurardn las vueltas con tres grapas de seguridad. En los postes intermedios se
tensaran con sunchos anodizados, de modo de asegurar que quede totalmente horizontal.

En sector de muro lindero
En sector de muro lindero se deberd colocar alambre de puas, formado por 3 hilos equidistantes entre si. Se
tensara con sunchos anodizados a través de soportes metalicos seguin detalle en planilla PHO6.

Previo a los trabajos de colocacion del alambre de puas, se deberd retirar la totalidad del tejido de alambre
perimetral existente. La disposicion final del mismo estard a cargo de la empresa.

2.10.4. Postes de hormigdn prefabricado

Se deberad suministrar y colocaciéon de postes de hormigdn prefabricado con brazo inclinado (codo), de
seccion 8x8 cm. aproximadamente y altura 2.50m (sin contar el codo). Las caracteristicas deberan ser
idénticas o superiores a los postes existentes. Los mismos deberdn ser enterrados aproximadamente 50 o
60 cm.

Se debera realizar, en los nuevos postes, bases de hormigdn para garantizar la estabilidad del tejido
(especificaciones de las bases en 2.9.5), asi como una viga perimetral inferior, segiin especificaciones 2.9.1.
En su parte superior se colocaran 3 hilos de alambre de pua, segun especificaciones 2.9.3.

A los efectos de la cotizacién se deberan considerar el suministro de 15 postes, pudiendo ser los mismos
intermedios o de esquina con su respectivo refuerzo.
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Previo a la colocacién de los nuevos postes, se deberan retirar aquellos que la Direccion de Obra lo indique.
La disposicion final de los mismos estard a cargo de la empresa.

2.10.5. Bases para postes de hormigdn prefabricado

La cimentacion de los nuevos postes de hormigdn prefabricado sera con dados de 30x30x50 cm
aproximadamente. Los mismos se realizaran en hormigén ciclépeo (50 % piedra, 50 % hormigén 3-2-1),
deberan estar enterrados. A los efectos de la cotizacidn se deberan considerar 15 bases.

Se realizard puente de adherencia para vincular las bases de hormigdn y la viga perimetral. Se aplicara
adherente tipo Sikadur 32 Gel, segun indicaciones de fabricante.
Se debera incluir en la cotizacidn los trabajos de movimiento de suelo para la realizacion de los mismos.

3. INSTALACION SANITARIA — suministro y colocacién

Deberd estar incluido dentro de los trabajos la totalidad de los materiales y los medios de obra para la
realizacidn de la instalacidn sanitaria (materiales de construccion, herramientas, mano de obra, etc.).

Materiales, Normas y Ordenanzas:

Los trabajos se presupuestardn en un todo de acuerdo a las condiciones que establece la Ordenanza
Municipal vigente del departamento de Canelones.

Absolutamente todos los materiales que se empleen serdn aprobados, de primera calidad, dentro de la
especie, como naturaleza y procedencia de los mismos y serdn suministrados por la empresa adjudicataria.
Se deberd tener en cuenta las especificaciones de los distintos fabricantes con respecto a caierias,
accesorios, entre otros, como también cumplir con todas las normas de calidad establecidas por UNIT para
la industria de la construccién, utilizando para:

i)  Canerias embutidas de desagilies primarios, secundarios, ventilaciones, piezas, cajas sifonadas, reji-
lla de piso, entre otros, seran de PVC de 3,0 mm de espesor, todas de la misma marca y especie.
Respetando lo que resulte del proyecto solicitado los desaglies primarios seran en 3110, los secun-
darios en @40, @50, @63, (seglin corresponda) y las ventilaciones @50 y @110 (segun corresponda).

ii) Caferia, piezas, insertos, llaves de paso, entre otros, de abastecimiento de agua seran en Polipropi-
leno Termofusionado tipo PN20, debiendo ser todas de la misma marca y especie.

iii) Valvulas de paso: esféricas de cierre a 90°, con cuerpo de bronce cromado.

Inspecciones

En ningln caso podra taparse ni total ni parcialmente la instalacidn si no se cuenta previamente con el visto
bueno del Director de Obra.

Para la realizacidn de las pruebas y corte programados, la empresa adjudicataria deberd coordinar fecha con
la Direccion de Obra por lo menos con dos dias habiles de anticipacion. Dicha solicitud, debera ser
tramitada por escrito.

En todas las inspecciones coordinadas deberd estar presente en la obra el responsable de la empresa
adjudicataria, para verificar estado y funcionamiento de todas las instalaciones del edificio (desagies
primarios, secundarios, ventilaciones y pluviales, tanto para cafierias subterrdneas, como en entrepiso y
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Las instalaciones seran sometidas (con la Direccién de Obra presente) por lo menos a las siguientes pruebas

suspendidas, amuradas, entre otros).

o controles:
e materiales (colocacidn, calidad, tratamiento)
e agua corriente (prueba manométrica 7 Kg.)
e desagiie (prueba hidraulica).

No se dard visto bueno a las instalaciones hasta que no se realicen y se den por aprobadas (por escrito)
dichas pruebas.

Estard incluido dentro de la cotizacion todas estas pruebas, asi como las reparaciones que sean necesarias
hasta que el trabajo quede correctamente realizado.

Recepcion de obra del sistema de instalaciones sanitarias

La empresa suministrara la totalidad de los materiales necesarios para la correcta ejecucion de todos los
trabajos previstos.

La instalacion debera entregarse debidamente probada, en las condiciones de higiene necesarias para su
correcta utilizacién y ajustada de forma tal que no sean necesarias obras posteriores a la habilitacion del
edificio.

Sera responsabilidad de la empresa adjudicataria, la conservacidén de la totalidad de la instalacidn, de la

correccién _de vicios aparentes y ocultos de los defectos, asi como también de todos aquellos vicios

aparentes producidos por la mala ejecucion de los trabajos aqui descriptos en el edificio hasta pasados 10

(diez) afios de la recepcidn definitiva de obra.

3.1. Abastecimiento
Se cotizara el abastecimiento de agua fria y agua caliente para local LO1 y LO2, segln se indica en ldmina S02.

El mismo se realizard en Polipropileno Termofusionado, 325 mm, desde la llave de paso esférica al ingreso,
a colocar, pudiéndose ajustar la ubicacion de la misma segun se defina conjuntamente con la Direccion de
Obra. Se realizara el recorrido de distribucion interna de acuerdo al plano suministrado.

Ademas de la llave de paso al ingreso al local se colocara otra antes de la cisterna y otra antes del calefén.

Se incluird la cotizacidn de la alimentacién desde la red de abastecimiento existente en polipropileno
termofusionado de 32mm, la misma ird enterrada y se realizara el recorrido de acuerdo a [dmina SO1.

En el local LO1 (vestuario) se abastecera a 1 (una) ducha y 1 (un) calefén ubicado en lamina S02.
En el local LO2 se abastecera a 1 (un) lavatorio, 1 (un) inodoro, 1 (una) cisterna, 2 (dos) canillas de servicio.

Las colillas a suministrar e instalar seran de PVC con malla, estard incluida la cotizacidon de las mismas en
este rubro.

Se realizard prueba manométrica luego de realizados los trabajos de sanitaria y antes de comenzar los
trabajos de revestimientos, a fin de comprobar el estado de la instalacidn (ver item inspecciones).

34



d

3.2. Desagiies

Se cotizard el suministro y la instalacidon de desaglie para los locales LO1 y LO2, el trazado de cafierias de
desaglie, materiales, didametros y pendientes se realizaran segun lamina S01 y S02.

En este rubro se incluird: desaglies primarios, secundarios y ventilaciones necesarias, y en cumplimiento a
normativas aplicables, para garantizar el correcto funcionamiento de los elementos sanitarios de cada local.

El nuevo tendido se conectarda a la cdmara no. 1 y pozo indicados en planos. Los cafios deberan ir
enterrados en los didametros y pendientes detallados en l[dmina SO1.
Los tramos de caierias horizontales a instalar enterradas se asentaran y se cubriran con arena.

Se deberd realizar prueba hidrdulica antes cubrir la instalacién, la cual debera ser aprobada por la direccidon
de obra (ver item inspecciones).
En los desagles de piso se colocaran rejillas de metal cromado.

3.2.1. Camara de Inspeccién 60x60

Se deberd construir una cdmara de inspeccién de 60 x 60 cm, ubicada en ldmina SO1 y segun detalle en
[dmina SO3.

Seran construidas con base de hormigdn tipo 3:2:1 de 10 cm de espesor, con media cafia con 10% de
pendiente. Sus paredes se construirdan de ladrillo de campo, seran revocadas interiormente con revoque e
hidrofugo lustrado. Los cojinetes se realizardan de hormigdn pobre tipo 5; 2; 1, y tendrdn como terminacién
en cemento Pértland lustrado.

Estard incluidos dentro de los trabajos el suministro y colocacion de marco, tapa y contratapa. Las mismas
seran de hormigdn con un espesor de 5 cm, armadas con varillas. Deberdn contar con sus debidos tiradores
(bulones) para su correcta maniobra. Deberan ser correctamente selladas una vez terminadas los trabajos.

3.2.2. Tapas de camara de 40 x 40 - suministro y colocacion
Se deberdn suministrar y colocar, contratapas y tapas de 40 x 40 cm de hormigdn reforzadas con tiradores,
en las camaras indicadas en lamina A02.

3.3. Aparatos — Accesorios — Griferia.
Los aparatos, accesorios y griferia a suministrar y colocar seran:

i) 1 (un) lavatorio de pie del tipo o similar al suministrado por Olmos en su modelo Nérdico, color
blanco, segln se indica en plano. Ira fijado al piso por medio de tacos tipo Fischer y tornillos cro-
mados con cabeza hexagonal. Incluiran los sifones los cuales seran de PVC rigido.

ii) 1 (un)inodoro del tipo o similar al suministrado por Olmos en su modelo Nérdico. Iran fijados al pi-
so por medio de tacos tipo Fischer y tornillos cromados con cabeza hexagonal.

iii) 1 (una) tapa para inodoro de madera color blanco.

iv) 1 (un) juego de griferia a utilizar en SS.HH sera tipo monocomando de mesada contemplando agua
fria y caliente, de calidad tipo Junior o FV. La canilla de servicio sera tipo globo, con garantia minima
de 10 afios.

v) 1 (una) cisterna exterior de PVC (tipo Magya) en color blanco.
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vi) 1 (un) portarrollos de embutir de cerdmica color blanco.

vii) 3 (tres) percheros de ceramica color blanco.

viii) 1 (un) dispensador de jabdn de pared.

ix) 1 (un) espejo de vidrio de espesor 5mm, a colocar sobre lavatorio, todos sus bordes deberan estar
pulidos, fijados a la pared con silicona sobre los cerdmicos. Ver dimensiones en planilla PLE1.

x) 1 (un)juego de griferia para la ducha serd del tipo monocomando de pared, contemplando agua fria
y caliente, de calidad tipo Junior o FV. La canilla de servicio sera tipo globo, con garantia minima de
10 afios.

xi)  Suministro y colocacion de calefén de 30 It., segln ubicacion indicada en ldmina SO1.
Sera tanque de cobre y deberd ser completamente nuevo, debiendo entregar a la Direccién de Obra
la Garantia del mismo otorgada por el fabricante. Serdn calidad de eficiencia A. Previo a la instala-
cion del termotanque, se deberd replantear su ubicacién en obra.

3.4. Nicho canilla exterior.

Se debera realizar nicho para resguardo de canilla exterior. El mismo sera realizado en mamposteria y lle-
vara una puerta de chapa ciega con porta candado.

Se generara una base de asiento y una pequefia loza a modo de cerramiento superior.

La terminacidn del conjunto serpa revocada.

Nota:

En todos los casos se debera presentar, previa colocacién en obra, muestras o folletos con cada modelo
propuesto para aprobacién de la Direccién de Obra, quien podra solicitar a exclusivo criterio presentacién
de nuevas variantes siendo éste quien defina en ultima instancia el que se suministre.

4. INSTALACION ELECTRICA — suministro y colocacién

Generalidades
Los trabajos que se describen a continuacion deberdn ser realizados segun las necesidades indicadas en las
[dminas que se adjuntan, en un todo de acuerdo a normas y reglamentaciones de vigentes de UTE y Antel.

Se exigira una terminacién impecable en la ejecucidn de todo el trabajo, de acuerdo a las especificaciones
expresadas en éste Pliego de Condiciones, de acuerdo a la normativa vigente de UTE y planos, no permi-
tiéndose la utilizacidn de materiales que no estén debidamente autorizados por UTE, Ursea o los organis-
mos de control competentes. Las instalaciones serdn realizadas por empresas y técnicos instaladores auto-
rizados por UTE.

Se realizard la instalacidn eléctrica del depdsito, bafio y vestuario totalmente a nuevo.
La instalacién se realizara en bandejas con ménsulas, con bajadas aparentes y/o embutidas segun el caso.

Para la realizacién del proyecto se deberd respetar la normativa vigente de Ute y los requerimientos del
proyecto expresados en laminas.

Asimismo, deberdn respetarse la siguiente consideracion:
- El calefén llevara una llave exclusivamente para él.
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Cualquier cambio en el proyecto realizado para adaptar la instalacion a otras marcas y/o reglamentaciones
vigentes deberd contar con la aprobaciéon de la Direccién de Obra.

Todas las tareas que se detallan en éstas especificaciones deberdn satisfacer los requerimientos minimos
de materiales, efectuarse en todo de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Baja Tensién de UTE,
Norma de Instalaciones de UTE, Norma de Materiales de UTE y las reglas generales del buen arte, asi como
a las recomendaciones y consideraciones que le sean planteadas por los técnicos de la Administracion que
actuaran en la ejecucién de la contratacidn, asegurando una correcta ejecucion, supervisidon y puesta en
servicio.

Dichas tareas comprenden el suministro e instalacion de:

1) Suministro e instalacidon de todas las bandejas, cafierias, ductos, cajas, tablero, conductores, tomaco-
rrientes, llaves, etc. para energia, etc. segun planos.

2) Puesta a Tierra

3) Suministro e instalacidon de luminarias en locales

4) Medidas de Pruebas y funcionamiento

La Direccién de Obra se reserva el derecho de modificar el emplazamiento o recorrido de los elementos
gue integran las instalaciones, sin que esto de derecho a la empresa adjudicataria a efectuar cobros adicio-
nales siempre que no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a los planos, ni modificar fundamental-
mente lo indicado en los mismos.

Sobre los Materiales en general:

- Todos los materiales deben cumplir con las caracteristicas técnicas detalladas en estas bases. Asi-
mismo deben tener las siguientes caracteristicas generales:

- Ser nuevos, sin uso previo, y de modelos no discontinuados.

- Todos los materiales deben estar aprobados por UTE y/o URSEA.

- Previo al inicio de los trabajos, se debera indicar marca, procedencia y modelos de los materiales
propuestos y adjuntar fichas técnicas de cada luminaria y ldampara a instalar. La aprobacién de los
mismos quedara supeditada a la Direccién de Obra.

La empresa adjudicataria deberd determinar las cantidades de materiales necesarios para cumplir con los
trabajos que se solicitan en la presente contratacién que, aunque no estén debidamente detallados, sean
necesarios para el correcto funcionamiento de la instalacion y/o contribuyan a dar una excelente termina-
cién y/o den cumplimiento a las reglamentaciones vigentes.

La empresa adjudicataria deberd presentar para su autorizacidn el material nuevo antes del inicio de obra
de acuerdo al detalle mencionado.

La pintura y partes de equipos eléctricos suministrados por la empresa adjudicataria que se hubieren mal-
tratado durante el transporte, almacenamiento, instalacién y/o manejo, deberan ser reparadas adecuada-
mente, requiriendo la aceptacion de la Direccidn de Obra.

Antes de realizar el enhebrado se presentaran a la Direccién de Obra los rollos nuevos y completos con
especificacién de marca, fabrica y seccion.
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En el caso que la empresa adjudicataria suministre materiales que a juicio de la Direccion de Obra no cum-
plan con las especificaciones técnicas requeridas en las presentes bases y/o difieran del listado que se ad-
juntd en la propuesta, deberdan sustituirlos sin que ello genere derecho a cobro adicional para Antel.

4.1.Bandejas:

Se debera suministrar y colocar bandejas de 10cm aparentes, que permitan su sujecién a las paredes me-
diante ménsulas. En todos los casos el amure de las bandejas serd con soporte metdlicos (ménsulas) las
cuales seran fijados con tacos que permitan el ajuste de las mismas.

En todos los casos seran construidas con chapas pre-moldeadas y galvanizadas por inmersién similar a las
de “distrimet”, calibre N°18 (BWG. 18), 1.2mm.

Las bandejas no llevaran tapas, excepto en casos que queden al alcance de la mano (tramos verticales) y
por debajo de los 2 metros en tramos horizontales.

Todas las tapas como soportes, tanto interiores como exteriores, seran de hierro galvanizado. La distancia
maxima entre 2 puntos de apoyo sera de 1.5m.

La seccion de la bandeja sera la indicada en plano para cada tramo y recorridos planteados en los mismos.

Para cambio de direccién, cruces, empalmes, entre otros, se utilizaran piezas prefabricadas del mismo ma-
terial. En su recorrido se evitaran cruces o superposicién mas alla de las definidas en los recaudos graficos.

Todas las bandejas de tensiones deberan ir debidamente aterradas con clema de bronce para cable de 16
mm2 en cada tramo de bandeja.

Se aclara que en este costo por metro de bandeja estaran incluidos todos los accesorios necesarios (para
amure asi como tapas en caso de corresponder, piezas especiales para esquinas o “tes” y para encuentro
de bandejas horizontales con las de bajada (verticales), desvios, siendo en todos los casos piezas especificas
suministradas por el proveedor (no piezas armadas en forma artesanal con recortes).

En ningln caso se aceptardn rebarbas filosas que afecten la cobertura de los conductores.

4.2. Canalizaciones

Las canalizaciones seran tanto aparentes como embutidas, segln indicacidn en laminas EOO y EO1.

Deberdn cumplir con las normas UNIT 146 y UNIT-IEC 614, segun corresponda.

Previo a la puesta en obra la empresa adjudicataria deberd presentar muestras, folleteria, fichas técnicas
que certifiquen que el material suministrado cumple en un todo con lo solicitado en las presentes
especificaciones. Dicha presentacidn deberd necesariamente contar con el visto bueno de la Direccién de
Obra para su aprobacién y posterior instalacion.

4.2.1. Ductos

Se deberan suministrar y colocar ductos plasticos, por pared o zécalo, de 27 x 30, 40 x 60, y 100 x 60, segun el
caso. Las tapas tendran cierre a presién (“enclipadas”) y amuradas a mamposteria con tacos y tornillos. No se
aceptaran ductos donde queden flojas las tapas o que se salgan con el simple contacto manual.

Dichos ductos, bajaran exteriormente por muro y/o mampara desde bandeja, tanto para energia como para
datos.

La transicion entre bandejas aéreas y tramos verticales de ducto sobre muros se hara a través de flexibles y
cajas de registro.

Los ductos verticales culminaran a nivel de zécalo en una caja registro donde se realizard el cambio de direccidon
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para continuar horizontalmente, si correspondiere, hasta los respectivos terminales. En los casos en que los
terminales se encuentran en el mismo lugar que la bajada, se pondran a cada lado las cajas exteriores
(correspondiente a datos y eléctrica seguin corresponda), esta transicion llevara prensa cables de proteccion.

4.2.2. Cajas de registro

Se deberan suministrar y colocar cajas de registro. Como criterio general se utilizaran las mismas en todos los
cambios de direcciones y salidas de las bandejas, entiéndase esto como el cambio que se debe realizar para las
bajadas tanto aparentes como embutidas.

En todos los casos éstas seran en dimensiones acordes a la cantidad de cable que por la misma pasa y a los
flexibles asociados en los casos que corresponda.

Las mismas tendran tapa atornillada.

Seran plasticas de 10 x 10, 15 x 15 y 20 x 20 o de la medida que sea necesaria (segun el caso), con tapa
tipo estanco IP 65 de material auto extinguible.

4.2.3. Caio galvanizado tipo “Daisa”

Se debera suministrar y colocar cafos galvanizados tipo “Daisa” o similar calidad.

Se deberdn emplear piezas de terminacién, conexidn, cambio de direccion, entre otros, prefabricadas del
mismo material, procurando en todos los casos evitar realizar maniobras que puedan dafiar la capa
galvanizada de los mismos. Aumentar el diametro del caiio de acuerdo a la reglamentacién vigente. Para la
fijaciéon de los cafios a muros, cielorraso, entre otros, se emplearan grapas tipo SISA, formadas por chapa
galvanizada con cufia de fijacién. Las uniones a las cajas de registro o de llaves y tomas se realizaran
empleando bujes de conexidn, con sus respectivas tuercas y contratuercas, procurando una firme conexién
y filtracién de humedades. De ser necesario se utilizardn prensa estopas.

Las secciones y cantidades seran segun recorridos y capacidad de cable que transporta en cada tramo
respetando pre-disefio adjunto.

4.2.4, Caio rigidos PVC:
Se deberan suministrar cafios rigidos de PVC, especificos para instalaciones eléctricas, con seccidn y
cantidad de acuerdo a lo indicado en laminas.

4.2.5. Caiios Flexibles metalicos:

Se deberan suministrar y colocar cafios flexibles. Todas las salidas de bandejas a cajas de registros se realizaran,
mediante la colocacion de caferias metalicas flexibles forradas de PVC auto extinguible con prensa cables en
sus extremos.

Para el caso de la instalacidon eléctrica, en tramos embutidos se podran colocar ductos flexibles de PVC
(secciones y cantidades segun cantidad de cableado). En el caso de colocarse en tabiques de yeso los ductos

seran del tipo antillama (color azul).

En todos los casos seran tramos enteros, sin anaduras.

4.2.6. Cajas de llave, cajas de brazo, cajas exteriores y plaquetas
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Se debera suministrar y colocar cajas de llave, cajas de brazo, cajas exteriores y plaquetas como elementos
terminales de la instalacién tanto de eléctrica como de datos.

Las cajas de llave y las cajas de brazo seran plasticas y de material auto extinguible.

Para el caso de los interruptores y tomacorrientes de embutir, los mismos seran tipo Duomo de color blanco,
o idénticas caracteristicas.

Para el caso de las cajas exteriores de pared, tanto para instalacion eléctrica como para datos y telefonia,
seran tipo Duomo de color blanco, y los médulos que en ella se instalen deberan ser del mismo color.

Para los casos de las Ilaves que se dejaran para la instalacion de equipos de aire acondicionado, las mismas
serdn cajas exteriores tipo cubre bornes de material auto extinguible.

4.3. Conductores

Todos los conductores seran de cobre tipo cable multifilar con aislacién de PVC tipo antillama cumpliendo
normas Unit.

A modo general, en ningln caso se admitirdn empalmes en los mismos. Para los casos de luminarias y
tomas en salto se evitard, en la medida de lo posible, el corte de los conductores.

A continuacidn se detallan, algunos criterios generales:

- Alimentacidn tablero desde TG: La linea de alimentaciéon sera en ( SP) super plastico de cobre electrolitico
de 4x10mm? + T de 10mm? con aislacion XLPE (poliuretano reticulado).

- lluminacién: 2x1mm?2 + T 2mm?

- Tomacorrientes: 2x2mm? + T 2mm?

4.4. Tablero general

Se deberd suministrar y montar un tablero de superficie para una capacidad de 12 mddulos con proteccién
de impermeabilidad IP 40 e IK 07 de resistencia a golpes, tapa con filtro UV y una resistencia de aislacién >
6.5MQ, de acuerdo aplanos EQ0 y EO1.

El tablero estard debidamente identificado mediante rotulo de acrilico moldeado al igual que todos los
interruptores instalados en él. Se entregara plano plastificado con los sectores que alimenta.

Esto incluird suministro y montaje de gabinete, llaves e interruptores.

Debera incluir borneras para el conexionado de lineas de tierra.

Se describe a continuacidn, las llaves a incorporar en el mismo:

En el tablero se instalara un interruptor general termo magnético tetra polar con caracteristicas
400V/25A/4.5KkA.

Un interruptor de derivacién combinado para 230V/16A/4.5kA/30mA.

Un interruptor de derivacion combinado para 230V/10A/4.5kA/30mA.

Un interruptor de derivaciéon combinado para 23V/8A/4.5kA/30mA.

Para la interconexidn de los interruptores de derivaciones se utilizardn peines de conexion.
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4.5. Luminarias
Las Luminarias deberan cumplir con las normas IEC 62031, IEC 62384, IEC 62504.

En todos los casos se deberd presentar muestra para aprobaciéon de la Direccidn de Obra previa su puesta
en obra, de forma de certificar que todas las luminarias y [dmparas cumplen con las especificaciones de las
fichas técnicas presentadas a la Direccion de Obra.

La garantia del conjunto (luminaria + ldmpara) debera ser en todos los casos de 3 aiios de garantia.

Se suministraran e instalardn luminarias con las siguientes caracteristicas:

4.5.1. Luminarias L1 — Panel de aplicar con tubo led

-Suministro e instalacién de luminarias de aplicar, con cuerpo de acero
esmaltado y terminales en ABS, con difusor en extrusion de policarbonato
traslucido.

-Medida aproximada: 76x640 mm

-Ldmpara: 1 tubo led tipo T8 de 18W (2100Lm) en tonalidad neutra (400K)
-1P 20

-Vida util: 30.000hs

4.5.2. Luminarias L2 - Spot led de embutir

-Suministro y colocacion de spot led de embutir con difusor de
policarbonato opal y cuerpo de aluminio inyectado.
-Terminacion: pintura en polvo poliéster color blanco

- Medida: #230mm aprox.

-IP 20

-Vida util: 30.000hs

En caso que el adjudicatario suministre luminarias que no cumplen las especificaciones técnicas requeridas,
deberdn sustituirlos sin que ello genere derecho a cobro adicional por el cambio. La empresa adjudicataria
deberd adjuntar muestra para su aprobacidn antes de su colocacion.

Todas las luminarias que se suministren en ésta Licitacidn seran de primera calidad en su tipo y deberan ser
entregadas en sus envases originales.

Nota de instalaciones para iluminacidn:
En cielorrasos suspendidos y en los puntos marcados en planos se montaran las luminarias tipo que
corresponda segun laminas adjuntas.

Las canalizaciones para alimentar éstas luminarias serdan mediante cafieria galvanizada (tipo “Daisa”), con
secciones acordes para la capacidad de cables a transportar (con holgura adicional del 20% para eventuales
modificaciones). En todos los casos estas canalizaciones tendran, junto a cada luminaria, una caja de
registro de galvanizado (“Daisa”). Asi mismo se colocaran cajas en cada cambio de direccion (pudiendo usar

codos inspeccionables en los ductos de galvanizada).
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Las longitudes de cables deberan ser la adecuada a efectos de generar apariciones innecesarias por encima
de los ductos.

Estos cafos estardn amurados mediante grapas galvanizadas, alambres galvanizados o cintas galvanizadas
desde fondo de losa (independizados del cielorraso y su estructura).

Las luminarias estaran comandadas desde interruptores cuya ubicacion se indica en planos.

5. Limpieza de Obra

Se deberd cuidar la limpieza del local, en forma diaria antes de retirarse se deberdn limpiar siempre las
zonas de trabajo, no se permite dejar escombros en el piso si la volquetas estuvieran llenas, ademas se
deberdn retirar a medida que se vayan llenando, de no respetar este procedimiento los escombros y
volquetas serdn colocados fuera del local de ANTEL.
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3. PLANILLA DE COTIZACION

1 Implantacion global 1,00

2.1 | Demoliciones y retiros

2.1.1 | Demolicién de muros global 1,00
2.1.2 | Retiro de revestimientos global 1,00
2.1.3 | Retiro de aberturas y portones global 1,00
2.1.4 | Retiro cubierta existente global 1,00
2.1.5 | Retiro de instalaciones global 1,00
2.1.6 | Limpieza del predio global 1,00
22 Muros nuevos y reparacion de re-
) voques
991 l\./lur'o de jclcholo de e=15 cm (exte- m2 5,00
rior-interior)
999 !VIurg de ticholo M2 (interior- m2 22,00
interior)
2.2.2 | Revoques m2 54,00
2.2.3 | Reparacion de revoques existentes global 1,00
2.3 | Revestimiento de paredes - Suministro y Colocacion
2.3.1 | Revestimiento ceramico 20x20 cm m2 12,00
24 Pavimentos - Suministro y Coloca-
’ cién
2.4.1 | Pavimento porcelanato 30x30 m2 8,00
2.4.2 | Baldosas de vereda de 20x20 cm m2 110,00
2.4.3 | Baldosones tipo Green Block m2 80,00
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2.4.4 | Nuevo pavimento de hormigén m?2 22,00
2.4.5 | Reparacion de pavimento existente global 125,00
2.4.6 | Contrapiso sobre sustrato existente m2 12,00

2.5 |Pintura
2.5.1 | Hidrolavado global 1,00
2.5.2 | Imprimacion m2 51,00
2.5.3 | Sobre paramentos interiores m2 51,00
2.5.4 | Sobre paramentos exteriores m2 250,00
2.5.5 | Sobre contrapiso de hormigon m2 10,00

26 Culcri’erta liviana - Suministro y colo-

cacion
2.6.1 | Viga carrera ml 30,00
262 Cubierta panel aislante autoestructu- m2 20,00
ral

27 gci::’c::rar;z:‘de yeso — Suministro y m2 6,00

2.8 | Carpinterias
2.8.1 | Carpinteria de Madera - Suministro y colocacion
2.8.1a | Puerta de madera CO1 u 2,00
2.8.2 | Carpinteria de Aluminio - Suministro y colocacion
2.8.2a | Puerta de aluminio AL1 u 1,00
2.§.2 Abertura corrediza AL2 u 2,00
2.8.2c | Mampara para ducha u 1,00
2.8.3 | Carpinteria de Hierro - Suministro y colocacién
2.8.3a | Portdn de acceso PPO1 u 1,00
2.8.3 e .

b Modificacién de puerta reja HO1 u 1,00
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2.8.3c | Modificacién de puerta reja HO2 u 1,00
2'3'3 Puerta reja HO3 u 1,00
2.8.3e | Puerta reja HO4 u 1,00
2.8.3f | Reja fija HO5 u 2,00
2.8.3g | Soporte metdlico HO6 u 10,00
2.8.3 . .
h Refuerzo de rejas existentes R01 global 1,00
5 8.3i .Port'ablmcleta modular de acero global 1,00
inoxidable
2.9 | Granitos - Suministro y colocacion
2.9.1 | Entrepuerta EP1 global 1,00
2.9.2 | Zbcalo G1 u 2,00
2.10 | Recuperacion de cerramientos perimetrales - Suministro y colocacion
2.10.1 | Viga perimetral inferior m3 2,50
2.10.2 | Tejido de alambre romboidal ml 92,00
2.10.3 | Alambre de puas ml 92,00
2.10.4 | Postes de hormigdn prefabricado u 15,00
Bases para postes de hormigdn pre-
2.10.5 . u 15,00
fabricado
3 Instalacion Sanitaria - Suministro y
Colocacién
3.1 | Abastecimiento global 1,00
3.2 | Desaglie global 1,00
3.2.1 | Cdmara de Inspeccién 60x60 u 1,00
392 Ttalpas de camar.a’de 40 x 40 - sumi- " 4,00
nistro y colocacién
3.3 | Aparatos y accesorios
3.3.1 | Lavatorio de pie u 1,00
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3.3.2 | Inodoro u 1,00
3.3.3 | Tapa para indoro u 1,00
3.3.4 | Griferia para SSHH u 1,00
3.3.5 | Cisterna exterior u 1,00
3.3.6 | Portarrollo u 1,00
3.3.7 | Perchero u 3,00
3.3.8 | Dispensador de jabdn u 1,00
3.3.9 | Espejo de vidrio u 1,00
3.3.10 | Griferia para Ducha u 1,00
3.3.11 | Calefén 30 LT. u 1,00

3.4 | Nicho canilla exterior global 1,00

4 Instalacion eléctrica - Suministro y colocacion

4.1 | Bandejas global 1,00

4.2 | Canalizaciones global 1,00
4.2.1 | Ductos global 1,00
4.2.2 | Cajas de registro global 1,00
4.2.3 | Caio galvanizado tipo Daysa global 1,00
4.2.4 | Caios rigidos PVC global 1,00
4.2.5 | Canos flexibles metalicos global 1,00
496 Cajas de llave, brazo, exteriores y global 1,00

plaquetas.

4.3 | Conductores global 1,00

4.4 |Tableroy equipamiento global 1,00

45 Luminarias - Suministro y Coloca-

cion
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Luminaria L1 - Panel de aplicar con

4.5.1 tubo led u 2,00
4.5.2 | Luminaria L2 - Spot led de embutir u 3,00
5 Limpieza de obra global 1

A Suma de rubros

B Monto imponible de rubros

C Imprevistos (10% de A)

D Monto imponible de imprevistos (10% de B)

E IVA (22% de A+C)

F Leyes sociales (71,4% de B)

G Leyes sociales de imprevistos (71,4% de D)

H Complemento de cuota mutual

I Total oferta (A+C+E+F+G+H)

J Comparativo (A+C+F+G+H)

A los efectos de uniformizar los criterios de cotizacion de los trabajos, se expresan cantidades
aproximadas en la planilla de cotizacidn, las mismas son fijas y no deben ser modificadas a la hora de

cotizar.

No obstante esto, por tratarse de una compra llave en mano la empresa adjudicataria debera realizar la

totalidad de los trabajos solicitados en memoria y planos del pliego de condiciones.
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CONDICIONES GENERALES

1. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma espaiol, se presentaran por duplicado
(original y copia), explicitamente identificados en sobres que llevardn en forma bien visible las indicaciones
establecidas en la caratula de este pliego. Cada oferta debera tener todos los folios que componen la misma
engrampados y/o encarpetados.

La copia debera ser igual al original. En caso que la copia difiera del original, valdra lo establecido para la
oferta original.

En el caso que sean incorporados folletos, catdlogos o manuales, los mismos deberan ser incluidos en cada
uno de los ejemplares de la oferta (original y copia).

Las mismas serdan recibidas por la mesa de compras de Arquitectura de la Gerencia de Arquitectura de Antel
en la hora, dia, lugar y modalidad indicados en la cardtula adjunta al pliego, en que serdn abiertas en

presencia de los interesados que concurran al acto.

Para poder contratar con Antel, debera estar inscripto en el RUPE (Registro Unico de Proveedores del
Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de Proveedores de Antel.

Los oferentes deberan incluir en su oferta:

. Fotocopia del certificado que acredite el cumplimiento de la Ley 16.074 sobre Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales (art. 61), si corresponde.

. Fotocopia simple del certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas.

. Certificado emitido por la Inspeccién General de Trabajo y Seguridad Social que acredite que el

oferente no esta sancionado por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.
. Indicacion expresa de cudl es su razén social.

Asimismo, la oferta presentada deberd estar firmada por quien figure como representante legal de la
empresa ante el RUPE.

Las ofertas deberan entregarse firmadas, en el lugar, dia y hora fijado para el acto de apertura de ofertas no
siendo de recibo en ninglin otro momento.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y modificativos 306/007 y
365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén amparadas por el régimen de
MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prérroga de apertura de ofertas, la misma debera formularse
con una antelacion minima de 3 (tres) dias habiles de la fecha establecida para la apertura de la licitacion,
dirigiendo la misma a la direccién de correo electronico comprasarquitectura@antel.com.uy.

La Administracion se reserva el derecho de conceder o no la prérroga solicitada.

Se podran solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de la
licitacidn, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares.

Las consultas seran por escrito. Las mismas serdn dirigidas a la direccién de correo electrdnico
comprasarquitectura@antel.com.uy quien comunicara las respuestas y/o aclaraciones seguin corresponda
en cada caso.
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Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto de apertura de
ofertas.

Pasado el plazo para la presentacién de las ofertas no se tomard en cuenta ninguna interpretacion,
aclaracién, ampliaciéon o modificacidon para las mismas, salvo aquellas que directa o expresamente sean
solicitadas por escrito por la mesa de compras del Area de Arquitectura.

Para el caso en que se presentara una sola firma oferente el dia y hora fijados para el primer llamado del
acto de recepcion y apertura de ofertas, se levantard acta para la Administracion, en la que se dejard
constancia de tal situaciéon siendo firmada por los funcionarios actuantes y la firma presente si asi lo desea.

No se recepcionara en esta instancia la oferta de la tnica firma presente.

Para la situacién precedente y para el caso de que no se presentara ninguna oferta al primer llamado, por lo
que resultaria desierto el acto, se realizara el segundo llamado en el dia y hora fijados, comunicandose tal
situacidn y realizdndose las publicaciones correspondientes.

Sera valido el acto de apertura de la licitacidn en el segundo llamado cualquiera sea el numero de ofertas
presentadas al mismo.

Validez de las propuestas: La Administracidon considerara las ofertas validas por el término de 45 (cuarenta y
cinco) dias corridos, contados desde la apertura de la licitacion.

En caso que se estipule en la oferta, un plazo de validez menor al mencionado precedentemente, la
Administracion no considerara la oferta.

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administracién no hubiera tomado
resolucion al respecto, la validez de las ofertas se considerara prorrogada automdticamente por lapsos
sucesivos de 5 (cinco) dias corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta) dias.

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias o iniciadas las prorrogas
automaticas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicacion escrita ante la Gerencia correspondiente,
ésta no sera considerada en la evaluacion. En todos los casos, la oferta presentada quedara en poder de
Antel y se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los licitantes, estos
deberdn establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las condiciones estipuladas para
esta licitacion.

a. Para el caso de omisidn de la precedente declaracién, se interpretara a todos los efectos legales,
la aceptacion plena de las condiciones del presente pliego.

b. Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir clausulas que contravengan lo dispuesto en el
pliego de condiciones, se descalificara la oferta.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacién y presentacion de sus
ofertas, serdn de su exclusiva cuenta, y en ningun caso la Administracién abonara compensacién de ninguna

especie por ese concepto.

Se deberd indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total responsabilidad sobre el
suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes cuya calidad sera
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debidamente acreditada. Dicha firma serd la Unica responsable de todos los suministros y servicios que
comprende la licitacidn asi como también de sus eventuales subcontratistas.

En el acto de apertura de ofertas solo podran realizar observaciones los representantes o apoderados de las
empresas oferentes. En éste Ultimo caso, los mismos deberan exhibir el poder correspondiente que los
habilite a tales efectos. En caso de no presentarlo, no podran hacer observaciones en dicho acto.

Integracion de Consorcio:

Si dos 0 mas empresas resolvieran presentarse a la licitacién integrando un consorcio, ademads de la
documentacién exigida para cada una de ellas, presentara una carta firmada por los representantes legales
de cada empresa por la cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los
articulos 17, 501, 502, 503 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripcion del contrato, inscripcidon del mismo en
el Registro Publico de Comercio y publicacién de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar
adjudicatarios.

A los efectos precedentes para la etapa de presentacién de ofertas se indicara:
- Empresas que conformaran el consorcio.
- Razones de complementariedad que justifican la asociacion.
- Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad de cada asociado.
- Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el documento de asociacion, hasta la
finalizacién de la contratacién y sus prérrogas en caso de corresponder. Este documento debera
estar formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales vigentes en la Republica
Oriental del Uruguay, cualquiera sea la nacionalidad de las empresas.
- Cual o cuales de las empresas serdn las responsables de facturar el objeto de la presente licitacidn,
y en qué porcentaje lo hard cada una.
- Establecer expresamente que los integrantes del consorcio responderdn en forma conjunta y
solidaria durante la ejecucidn de la contratacidn.

En caso de omitir la presentacion de la informacion indicada precedentemente, Antel la solicitard durante el
estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentacion.

Una vez adjudicada la compra, Antel solicitara el documento que acredite la constitucién del consorcio, el
cual debera recabar los términos establecidos en la carta de intencién de consorciarse, a excepcién del
porcentaje de facturacion de cada empresa el cual podrd tener variaciones respecto al establecido en la
misma.

2. ALCANCE

2.1 Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones y
los planos que constituyen los recaudos de la licitacidn.

2.2 La obra se licitara LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocera adicionales para la
ejecucion de los trabajos implicitos necesarios para lograr la finalidad del presente proyecto

2.3 A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuaciéon aquellas tareas que, en caso de
corresponder, el oferente debera tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS GENERALES ya que no
podran presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de ejecucién de dichas tareas:

Planos, planillas y calculos complementarios a los entregados en este pliego, trdmites de cualquier tipo,
apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigdn, aislaciones de hormigdn
subterraneos sometidos a contacto con agua, rellenos con hormigdn pobre, excavaciones y rellenos
complementarios o superiores a los solicitados de acuerdo con las hipdtesis de calculo estructural,
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impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente,
limpieza del terreno, replanteo, nivelaciones, seializaciones y protecciones en cumplimiento de normas de
seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los equipos y canalizaciones de
telecomunicaciones existentes en el terreno donde se construird el edificio, cercos e iluminaciones
provisorias, luz de obra y agua de obra, limpieza de la obra permanente y final, proteccién y pintado de los
elementos metdlicos o de madera provistos por el adjudicatario, desaglies, drenaje y bombeo de aguas
subterraneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigdén y en general de todos los
materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de los materiales intervinientes,
dias perdidos por accidentes, dias perdidos por lluvia o fendmenos climaticos, salarios caidos por causa del
adjudicatario, mantenimiento de materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia
médica y de urgencia, fletes, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del personal, etc.

3. DOCUMENTACION

3.1. La mesa de compra de la Gerencia de Area Arquitectura, podra solicitar la documentacién legal que
estime pertinente a los efectos de la presente contratacién, pudiendo conceder un plazo de 48 horas
habiles de acuerdo al Art.65 del TOCAF.

3.2 En caso que a criterio de Antel la documentacion técnica presentada por los oferentes resulte
insuficiente, durante el estudio de las ofertas se solicitard ampliaciéon de dicha informacidn, otorgando un
plazo para ello de 48 horas habiles de acuerdo al Art.65 del TOCAF. En caso de no presentar lo solicitado en
el plazo estipulado se descartara la oferta.

3.3 En caso de no presentar en la oferta el/los certificado/s solicitado/s en el presente pliego, Antel podra
requerir su presentacién durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para ello estipulado en 3.1.
El/los mismo/s debera/n estar vigente/s a |la fecha de apertura de las ofertas. En caso de su no presentacion
en el plazo estipulado, o que no cumpliera/n con la vigencia mencionada precedentemente, la oferta sera
descartada.

Asimismo y en caso que el/los certificado/s adjunto/s en la oferta se encuentre/n incompleto/s, Antel podra
requerir la presentacion del/los mismo/s en forma completa aplicando el mismo procedimiento
especificado en el parrafo anterior.

3.4. Para esta obra no sera necesario firmar Acuerdo de Confidencialidad.

3.5 Cuando se solicite documentacién con una vigencia determinada desde la fecha de apertura de ofertas,
se tomara como vdlida la primera fecha fijada para tal acto o la fecha de las prérrogas que puedan existir. Lo
indicado no sera de aplicacién en el caso que expresamente se solicite documentacion vigente a la fecha de
apertura.

3.6 En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas deberd venir acompanada de un timbre
profesional, segln lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo 71, literal G.

3.7 En caso que se detecte que la informacidn presentada en las declaraciones sea falsa, se descalificard la
oferta 6 se rescindird la contratacion en caso de adjudicacidn, sin perjuicio de las sanciones penales que
pudieran corresponder, segun lo dispuesto en el Articulo 239 del Cddigo Penal.

4. REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS

Las empresas que se presenten a esta licitacion deberan encontrarse inscriptas en el Registro Nacional de
Empresas de Obras Publicas. En cuanto a los sub-contratistas, serd suficiente que el oferente indique el
nuimero de inscripcion.

51



d

El oferente debera presentar copia del certificado de inscripcidn vigente, expedido por el Registro Nacional
de Empresas de Obras Publicas con fecha de emisidon anterior o igual a la fecha de apertura de ofertas,
segun lo dispuesto en el Decreto 208/2009 vy su instructivo publicado en la pagina del M.T.O.P. En cuanto a
los sub-contratistas, sera suficiente que el oferente indique el nimero de inscripcion.

De no presentar la copia del certificado del M.T.O.P., la Administracidn se reserva el derecho de solicitarlo,
otorgando un plazo para ello. En caso de no presentacién en dicho plazo o que el mismo esté expedido con
una fecha posterior a la de apertura, se descartara la oferta.

Si el certificado presentado, tuviera una vigencia inferior al de la finalizacion de la contratacién, la
Administracion se reserva el derecho, durante la ejecucion de la misma, de solicitar la renovacién de dicho
certificado. En caso de no presentarlo en tiempo y forma, Antel tendra derecho de revocar la contratacién
en forma unilateral.

5. GARANTIAS

5.1 GARANTIA DE CONTRAVALOR

No corresponde

6. PREFERENCIA DE EJECUCION

6.1 El adjudicatario dara preferencia de construccion a las partes del trabajo que las Condiciones
Particulares establezcan o que el Director -con la debida autorizacidn- le indique durante la ejecucién del
mismo.

En el caso que exista un Plan de Desarrollo de Obra y que lo indicado pueda tener interferencia con el
mismo, el Director podra acordar con el adjudicatario la confeccién de uno nuevo que, salvo motivo
justificado, no implicara extension del plazo de ejecucién.

7. PLAZO DE ENTREGA

7.1 Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo establecido en las Condiciones
Particulares para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la construccion.
Se realizard el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcion de los Trabajos y si
correspondiera, Acta de Interrupcion (a los efectos de la contabilizacion del plazo e informar a ATYR para

gue no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitara a Antel a aplicar las multas que estan estipuladas en el presente
pliego de condiciones.

El Director de Obra podrd autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, trabajos
extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberan registrarse en el acta correspondiente.

7.2 El oferente debera declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario se asumira que
cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.
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8. PRECIOS

8.1 El trabajo que comprende la presente licitacion se contratard por el monto que resulte del total de la
sumatoria de la planilla de cotizacidn incluida en las Condiciones Particulares. Este monto serd maximo
dado que la obra se abonard segln la ejecucion real de la misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no dara derecho a
reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

8.2 Los oferentes deberan presentar obligatoriamente el presupuesto detallado segin la planilla de
cotizacion, indicando para cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios unitarios, los
que regiran para los aumentos y disminuciones de obra que puedan ordenarse o para abonar, en caso de
rescision, la obra hecha que esté en condiciones de ser recibida. Los rubros parciales se colocaran en el
orden indicado (y con el desglose solicitado) en este pliego de condiciones.

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla de cotizacion
unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartara la oferta.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo establecido en los
precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en letras, valdra la escrita en letras.

8.3 Si un oferente omitiera un rubro, la Administracién se reserva el derecho de determinar la importancia
de la omisién y si la oferta presentada cumple con el pliego o merece rechazo.

En caso de ser considerada la oferta en el estudio comparativo, se tomard para el rubro omitido la
cotizacién mas alta entre las propuestas de los restantes oferentes. Para la adjudicacion se considera que el
rubro omitido es sin cargo para la Administracién.

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo requerido por Antel para
determinados rubros (por ejemplo: implantacidn, replanteo, imprevistos, o cualquier otro rubro para el cual
la Administracion establezca tope), la evaluacion se hard considerando el monto cotizado por el oferente
pero la adjudicacion se realizara por el maximo establecido en el pliego.

8.4 [tems de cotizacion y adjudicacion opcional:

El oferente podra cotizar otros rubros que estime necesarios y que no hayan sido incluidos en la planilla de
cotizacion. Dicha cotizacidon deberd presentarse separada de la planilla de cotizacion incluida en el presente
pliego. Estos rubros no formaran parte del comparativo de precios y su adjudicacion quedara a criterio de
Antel.

8.5 Los oferentes presentaran sus precios en moneda nacional discriminando el monto imponible, y se
especificard separadamente el importe correspondiente a LV.A., el monto correspondiente a las leyes
sociales y complemento de cuota mutual que se deberan verter en el Banco de Previsién Social, el cual
formara parte integrante del precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se establezca una férmula
paramétrica de ajuste.

8.6 Si las cotas del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el adjudicatario debera
colaborar con la adaptacidon del proyecto a las dimensiones reales, sin generar ningun tipo de costo
adicional para Antel.
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8.7 Imprevistos:

El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o modificaciones
expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto sera utilizado solo en caso de ser necesario y de acuerdo
a lo que disponga Antel.

Se utilizardn los mismos valores de precios unitarios de cotizacidn, en caso de que los imprevistos coincidan
con rubros ya cotizados asi como sus montos imponibles.

Para el monto imponible de los imprevistos serd considerado el mayor porcentaje utilizado por la empresa
para el calculo del monto imponible de los rubros de la planilla de cotizacidn.

El monto adjudicado para imprevistos y sus correspondientes leyes sociales y complemento de de cuota
mutual no generara derecho alguno a favor del adjudicatario en caso de no utilizarse, asi como tampoco
generara derechos el remanente del mismo en caso que el rubro se utilice parcialmente.

Cualquier orden de ejecucion de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, cuyos precios forman
parte de la contratacion, sera dado bajo firma del Director y se adjuntara el presupuesto firmado por el
adjudicatario.

9. IMPUESTOS

9.1 El adjudicatario debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las leyes de la
Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos cotizados.

En caso de creacién, modificacidon o eliminacion de impuestos que graven la comercializacidn de bienes y/o
prestacidon de servicios, se aplicara la normativa legal vigente a tales efectos en cualquier caso.

9.2 El oferente deberd indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que rubros y/o items.

9.3 Antel serd agente de retencidon, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la
normativa legal vigente.

10. LEYES SOCIALES

10.1. De acuerdo al régimen de unificacion de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de la
Construccion establecido por la Ley 14.411, Antel se hace cargo de los aportes al BPS.

10.2. A los efectos de la adjudicacidn, asi como para la comparaciéon de las ofertas, se tendran en cuenta las
leyes sociales), mas la estimacién de los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la
planilla de cotizacion. La estimacion de los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la
planilla de cotizacidn, serd el tope maximo que pagara Antel por dicho concepto.

10.3. Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma: El oferente debera indicar el monto
imponible. En caso que existan rubros que solo sean suministros, no correspondera cotizar monto
imponible.

Sobre el monto imponible se aplicard la tasa unificada vigente de aportes de la industria de la construccion.
El valor resultante sera el que debe figurar en la oferta como leyes sociales. Esta cifra serd el tope del aporte
qgue Antel efectuard al B.P.S. actualizado por los aumentos de salarios que existieran. Superado el tope antes
establecido, Antel retendra el importe que corresponda de los pagos de certificados de obra respectivos.
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En todos los casos Antel abonard mensualmente los aportes sociales correspondientes en base a las
planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi como los complementos por cuota
mutual que correspondan.

10.4 Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 16.320,
reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser debidamente acreditados. Los mismos seran de cargo de la
Administracion hasta el tope maximo establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de
Antel un minimo de 13 jornales de 8hs. En caso contrario solo podrd cargar a la Administracién el
complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente parrafo, el adjudicatario
debera restituir a la Administracion los importes abonados por dicho concepto que no correspondia ser de
cargo de la misma.

10.5. En caso que para algun rubro no sea necesario cotizar monto imponible, el oferente debera
especificarlo expresamente en su oferta. En caso contrario, para el comparativo de ofertas se penalizard con
el monto imponible de mayor valor considerando todas las ofertas presentadas y para la adjudicacidn se
considerara que para dichos rubros no corresponde el cdlculo de leyes sociales. Si durante la ejecucién de la
contratacién, surgiere por parte de B.P.S. la imposicion del pago de leyes sociales por esos rubros, las
mismas se le descontaran al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las hubiere. En caso de no
existir facturas, se les comunicara el monto y se le otorgara plazo para su pago.

11. COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION

11.1. La Administracién adjudicara a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego, presente el
menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan otro criterio de adjudicacién.
Asimismo previo a la notificacion de adjudicacidn, se reserva el derecho de dejar sin efecto la contrataciéon
en cualquier etapa del tramite en que se encuentre, sin que esto pueda dar lugar a indemnizacién o
reclamo de ninguna especie. También se reserva el derecho de dejar sin efecto aquellos items o grupo de
items, cuando corresponda.

11.2. El oferente a quien se adjudique la presente licitacién deberan ser una empresa constituida en el pais
o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060 del 04.09.89.

11.3. La adjudicaciéon a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencidon preventiva de
legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse mencion en este
pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

11.4. Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones referentes a Mejoramiento de Ofertas
previstas en el articulo 66 del TOCAF.

12. NOTIFICACION DE ADJUDICACION

12.1. La adjudicacién se comunicard al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por parte de la
Unidad correspondiente.

12.3. El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberd fijar domicilio en la Republica Oriental

del Uruguay, para todos los efectos legales de la contratacion.

13. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
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13.1. Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la forma de llevarlas a cabo
y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier forma afecten a las personas empleadas en
los trabajos, al equipo o materiales que utilice.

2) El adjudicatario sera el Unico responsable de todas las obras que comprende la presente licitacién. Por lo
tanto Antel tratara directamente con el adjudicatario todas las cuestiones que se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o dafio que pudiera
sobrevenirle. Dicho seguro se extendera a las obras a medida que sean ejecutadas y a los materiales,
equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las mismas hasta la recepcién definitiva, sin
interrupcién alguna.

En caso de produccion de siniestros, el deducible de los seguros sera de cargo del adjudicatario.

4) El adjudicatario tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes a Personal o dafos a
propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la ejecucién de las obras, por
transporte de materiales y en general de la accidn de los elementos o de causas eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucidon de las obras y hasta la
recepciéon provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, el adjudicatario queda
obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por el producido.

Restituird a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacidn que se le promovieran por
accidentes de trabajo o dafios a terceros o cosas, pudiendo Antel retener de las sumas que se le adeudaren
al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por
aquellos conceptos hayan sido definitivamente levantados o terminados por gestiéon y a costo del
adjudicatario.

5) Debera obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e inspecciones necesarias,
a su exclusivo costo. No se admitiran demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas
imputables a dichos permisos.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de
todo lo que prescriben las ordenanzas municipales en todo el territorio nacional. Las mismas prescripciones
anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de otros organismos (UTE, ANTEL, OSE, etc.) para la localidad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las leyes y reglamentos
gravan las obras, asi como el mantenimiento y reposicién de las instalaciones exteriores de los servicios
publicos, en cuanto esos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.

6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los planos, a las
prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las érdenes e instrucciones que expida
el Director de Obra.

7) Si en la interpretacidn de la contratacién bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas seran resueltas
por Antel cuyas decisiones seran definitivas respecto a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en
ejecucion de estructuras y metrajes de obra. El adjudicatario no podra suspender los trabajos, aun
parcialmente, bajo este pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales, proveer todo el personal, mano de obra y todas las
magquinarias, herramientas, utiles, elementos de transporte, tanto de cardcter principal como accesorio.

9) Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal obrero con experiencia y
habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean necesarios a los efectos de dar
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cumplimiento al plazo previsto en el pliego. En relacidon a la remuneracién del personal, se debera dar
cumplimiento a la normativa vigente. Antel no se hard cargo de retribuciones adicionales por ningin
concepto.

10) Estar presente en el lugar de las obras -el adjudicatario y/o su representante técnico- toda vez que el
Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones y visitas, o para dilucidar otros problemas
surgidos en la misma.

11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier circunstancia, detalle
u observacién referente a los planos, memorias y demas recaudos que a su juicio, pueda conspirar contra la
perfecta ejecuciéon de la obra o su correcto funcionamiento.

12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demas funcionarios
encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los controles para Antel. Cuando se
considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir por escrito en queja fundada
al Director de Obra, estando a su resolucién, sin que esto le dé derecho a interrumpir los trabajos o
paralizar las obras.

13) Se considerara propiedad de Antel todo material de construcciéon que se extraiga de las excavaciones o
desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se haga expreso abandono de dichos
materiales.

14) Si la Direccién de Obra lo solicitara durante la ejecucién de la contratacién, se deberd colocar en la obra
1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en lugares visibles y con el texto y disefio que
indicara el Director de Obra, no pudiendo colocar ningln otro tipo de inscripcidén, ya sea de cardcter
permanente o transitorio sin la autorizacién expresa de Antel. Esta prohibicién no alcanza a las inscripciones
gue con caracter de seguridad coloque el adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las érdenes del Director de
Obra, al que guardaran el debido respeto. Toda falta disciplinaria por parte de aquellos que al solo juicio del
Director de Obra perjudiquen la buena marcha de la obra, sera suficiente motivo para amonestar,
suspender o expulsar al o los culpables.

16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados se entienden
incluidos en los precios de la contratacién y debera abonarlos el adjudicatario, quedando Antel a cubierto
de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso indebido de las patentes. En el caso que esos
reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepcién definitiva de la obra, el adjudicatario se
obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a que dieran lugar y todo otro perjuicio que le
ocasionaren.

17) El adjudicatario debera cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que refiere a contratacién de
trabajo de peones practicos y de obreros no especializados, sin distincidn de género, en las obras para las
que fue contratado.

18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa deberd adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la normativa vigente y
su reglamentacidn, garantizando la integridad fisica y salud de sus empleados, realizando todas las acciones
necesarias para la prevencidn y control de los riesgos laborales.

En forma previa al inicio de ejecucién de la contratacidn, debera disponer del Estudio y Plan de Seguridad e
Higiene previsto en el Decreto 283/96 del 10 de Julio de 1996, entregando duplicado de la constancia de
presentacidon ante la Inspecciéon General de Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e
Higiene en las distintas etapas de la obra, adaptado al cronograma de la misma, el cual debera llevar firma
de Arquitecto o Ingeniero, o la constancia referida en el Articulo 5 del Decreto 283/96.
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Debera presentar ademas el Plan de Seguridad e Higiene firmado por el Técnico Prevencionista donde
consten las medidas de prevencién de los riesgos detallados en el Estudio de Seguridad e Higiene antes
mencionado.

Cualquier modificacidn, alteracion o extensidn en el estudio o en el Plan de Seguridad e Higiene debera ser
comunicado a la Inspeccidn General del Trabajo y de la Seguridad Social. La no presentacién de la
documentacion anteriormente mencionada impedira a la empresa el inicio de los trabajos, aplicandose en
tal caso las multas por atrasos correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo Multas del
Pliego de Condiciones Particulares. Asimismo, previo al inicio de la contratacion, el adjudicatario deberd
suscribir la/s declaracidn/es jurada/s que lucen como Anexo Il y Anexo lll: “Declaracién jurada de seguridad
para proveedores y/o empresas que entreguen o retiren insumos” y “Declaracion Jurada — Cumplimiento
Ley N° 19.196 y Decretos Reglamentarios” respectivamente, que se anexan al presente pliego de
condiciones. Todo el personal dependiente de la empresa debera estar asegurado en el Banco de Seguros
del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa la Unica responsable de los dafios y perjuicios
que por accidentes de trabajo que sufra su personal durante el transcurso de la ejecucién de las obras.

19) Seguridad Vial
Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacion, el adjudicatario debera dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 19.061 y en el Decreto 81/14 del 03/04/2014.

14. PREVENCION DE SINIESTROS

14.1. No esta permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser instalados en
sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitacidn, y/o elementos que eleven el coeficiente de
carga de fuego del lugar.

Si por razones de tiempo la instalacién de los equipos no se puede realizar o finalizar en el correr de Ia
jornada como se previd, solo los equipos involucrados podran quedar en el lugar donde se van a instalar, sin
los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel no deben ser utilizados como depédsito de material
embalado a instalar en el futuro.

14.2. No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado edificio, ni
herramientas ni ningln otro tipo de desecho. Se incluyen en estos desechos los producidos con motivo de
las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de cartén, cajas de madera, nylon, espuma plast o
goma. Vale lo mismo para los restos de cables, aunque éstos sean de aislacién ignifuga, pues estos restos
amontonados pueden no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicacion, la
empresa deberd indicar cual es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente mencionados,
de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

14.3. Para el depdsito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario debera disponer de un pequefio
contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estard bajo llave y custodia del mismo. El lugar de
emplazamiento del contenedor serd definido con el Director de Obra. En caso de no existir posibilidad
alguna de emplazar el contenedor en el predio del edificio, o en la acera o calle de entrada, debera ser
comunicado al Director con una antelacion de 10 dias habiles al inicio de la obra, para que este asigne un
area dentro del edificio donde emplazar al mismo.

14.4. En caso de tener que usarse liquidos inflamables como pinturas o solventes, se debera tomar las
siguientes precauciones:

14.4.1. Se evitaran los derrames o salpicaduras de liquidos combustibles e inflamables, debiéndose prever

en el momento de su utilizacidon los medios para contener y recoger sus vertidos, asi como la adecuada
ventilacién de la zona.
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14.4.2. Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar los riesgos
de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los compuestos mencionados, deben
guardarse en recipientes metalicos con tapa, procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al
personal de limpieza).

14.4.3. Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignicién como
consecuencia de la friccidn y la chispa; por consiguiente se aconseja que las empresas de limpieza utilicen
ceras de emulsidn acuosa.

14.5. En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénicas o similares que originen
aumento de temperatura, se tomaran las siguientes precauciones:

14.5.1. Se debera contar con extintores propios, los que se encontraran cargados, en condiciones de trabajo
y facilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del adjudicatario deberd estar
convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de los equipos de extincion.

14.5.2. El corte y la soldadura no deben realizarse en atmdsferas inflamables (explosivas) o en las cercanias
de materiales inflamables.

14.5.3. Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas, trapos, etc.

14.5.4. Verificar la zona de trabajo y areas adyacentes una vez finalizada la operacién a fin de detectar
posibles fuegos latentes.

14.6. En ningln caso se deberan obstruir; elementos de extincidn de incendios, o los pasajes, pasillos o
puertas con depdsitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que contraviniere estas disposiciones
y que como consecuencia se produjere un siniestro o agravara los alcances del mismo, sera pasible de las
acciones civiles y penales que le correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda
facultado para encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones
antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que se le agregara en
20% por gastos de administracion.

15. CONEXION DE SERVICIOS

15.1. Salvo indicacidn expresa, serdn de cuenta de la Administracion los gastos y tramites de conexién de los
servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demas servicios. Los correspondientes a provisorios de
obra en todos los casos seran de cuenta del adjudicatario.

16. CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

16.1. Bastara que un trabajo se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman parte del
presente pliego, aunque haya sido omitido en otras, para que tenga que ser efectuada por el adjudicatario a
su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.

Cualquier otro tipo de contradiccién entre alguna de las piezas que forman parte de la contratacién, cuya
aclaracién no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la apertura de las propuestas, sera
resuelta a juicio del Director de Obra.

17. RECEPCIONES

17.1. RECEPCION PROVISORIA
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Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de conformidad con los
documentos de la contratacion y hayan resultado satisfactorios los ensayos y las pruebas de caracter
técnico e inspecciones previas, comunicara por escrito al Director de Obra la fecha en que desea se realice
la inspeccion que dara lugar al otorgamiento de la recepcion provisoria.

Si en la inspeccion se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario deberd subsanarlos
siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones particulares y las instrucciones
gue imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma no dara al adjudicatario derecho a prérroga del
plazo total de la obra. No obstante, quedara a juicio del Director la realizacidon de trabajos correctivos y/o
complementarios dentro del periodo de garantia, cuando estos no sean de entidad.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccion del Director, se procederd a labrar nueva acta
otorgandose la recepcién provisoria.

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepcion provisoria como observados y que deberan
ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, seran declarados por éste en el B.P.S. para los aportes
respectivos, los que serdn de exclusiva cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecucidn deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo establecido en las
Especificaciones Particulares, se otorgara la recepcidn provisoria de cada etapa con las mismas formalidades
indicadas precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administracidn tuviera necesidad de ocupar locales ya terminados, se
otorgara la recepcién provisoria correspondiente a los mismos con iguales formalidades que las indicadas
precedentemente.

17.2. RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la recepcion provisoria comenzara a correr un plazo de 6 meses, en el cudl el adjudicatario
debera subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese periodo para que la
Administracién otorgue la recepcion definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario debera solicitar por nota la recepcién definitiva, acordando con
Antel la fecha para la realizacion de la inspeccion que dara lugar al otorgamiento de la misma para lo cual
deberd acreditar, previamente, que ha procedido a la clausura de la obra ante B.P.S.

La inspeccion se realizara en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el Director de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo de 6 meses han sido subsanados
a satisfacciéon de Antel y en general que todas las condiciones contractuales han sido cumplidas, se labrara
el acta correspondiente para la recepcion definitiva, la cual serd suscrita por el Director y por el
Representante Técnico.

El acta para la recepcion definitiva de las obras debe acompafiarse de todas las liquidaciones, conformadas
por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la recepcion provisoria y la definitiva que no fueren de
su cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la contratacién, se labrara un

acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para subsanarlos. La recepcién definitiva no se
otorgara hasta que el adjudicatario de total cumplimiento a sus obligaciones.
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Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel podra disponer, previas
inspecciones e inventarios que sean necesarios, las reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que
correspondan, por si o por terceros, con cargo al adjudicatario.

La recepcidn definitiva total de las obras liberard a las partes contratantes y darda por terminada la
contratacién. Se mantendran las responsabilidades establecidas en el Cddigo Civil por responsabilidad
decenal.

Si transcurrido un afio a partir de la recepcidn provisoria sin que el adjudicatario solicite la recepcién
definitiva, la misma se otorgara de oficio, perdiendo todo derecho de cobrar el saldo pendiente.

18. CONDICIONES DE PAGO

18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hara efectivos los pagos correspondientes
dentro del cronograma de pagos de esta Administracion. Los pagos se realizaran contra trabajos
efectivamente realizados y teniendo en cuenta la ejecucién real de la obra.

18.2. La forma de pago sera segun se indica a continuacién:

- 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma mensual.

- 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcidn definitiva de la obra ante solicitud del

adjudicatario.

Este 5% no sera pasible de nuevo ajuste al momento de la liberacion.

18.3. El importe de cada factura se calculard teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, los
materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.

El valor total de la factura debera presentarse por el 100% del avance de obra del mes.

En el detalle de la factura deberd indicarse el porcentaje de retencidn que corresponda segun lo establecido
en el presente pliego de condiciones, asi como el importe equivalente en nimeros.

El adjudicatario debera presentar al Director de Obra de Antel una fotocopia de la factura ingresada en la
unidad Acreedores, con sello de intervencion de la misma.

18.4. Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulard mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de cada mes, las
solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes vendran discriminadas segun los
siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la presentacion de una
liguidacion de acuerdo a los precios basicos de la oferta, ajustados a la relacidn general de rubros de la obra.
B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la férmula paramétrica establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o desfasajes con respecto
al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.

D) Adjuntara los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel deberd abonar al Banco de
Previsién Social.

E) Eventualmente, deberad presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, toda otra
documentacién que la Direccion de Obra estime necesaria para la liquidacidn gestionada.

Cada certificado incluirda la parte de obra ejecutada hasta el dltimo dia habil del mes anterior,
entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren colocados en la misma, en el lugar
y la forma que deben ocupar definitivamente.
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Dentro de los 5 (cinco) ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuara una medicién total de obra
realizada respetando los rubros o items consignados en la planilla de cotizacién. Los valores asi obtenidos,
disminuidos de los valores de obra realizada en el mes anterior y aprobada por la Direccion de Obra,
determinard los metrajes de obra realizados en el mes. El importe a certificar se obtendra aplicando a los
metrajes asi determinados de cada rubro o item, los precios unitarios del presupuesto aprobado.

Las mediciones que se efectuaran no implican una liquidacién de obra por medicién de lo ejecutado, sino
que los valores asi determinados serviran para cuantificar el AVANCE PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a
ser abonado a cuenta de un precio fijo total, llave en mano.

18.5. Tramitacion de las solicitudes

El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacion dentro de los primeros 5 (cinco) dias
habiles de recibido.

Si Antel observara la liquidacidon presentada por el adjudicatario, tramitara el pago de la liquidacidon que
estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones anotadas.

El adjudicatario contara con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de haber sido notificado
de las observaciones para justificar su liquidacidon y si transcurrido dicho plazo no contestara a la
Administracién, se entenderda que acepta la observacidon efectuada. En el caso que dentro del plazo
indicado, el adjudicatario levantara las observaciones efectuadas, la Administracion procederd al ajuste de
la liquidacién original.

18.6. Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario deberd presentar la documentacién que
acredite estar al dia en el pago de las primas de seguros, obligaciones tributarias y de prevision social.
A tales efectos el adjudicatario tendra en cuenta que los documentos que debe exhibir seran los siguientes:

a) Certificado Unico expedido por los organismos de seguridad social (BPS).

b) Certificado Unico expedido por la Direccién General Impositiva (DGI).

c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caucidn que esta obligado a contratar
conforme a las prescripciones del pliego.

d) Toda otra documentacidn que eventualmente exija la Direccién de Obra.

18.7. Se descontaran de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al adjudicatario
conforme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las obligaciones accesorias establecidas en el
pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean graves y no tengan previstas las sanciones correspondientes.
También se retendrdan multas generadas por causa del contratista por presentacién de ndminas fuera de
fecha a BPS etc. Estas retenciones por multas requerirdn para su imposicién, en cada caso, la previa
intimacidn y notificacion con determinacidon de un plazo prudencial perentorio para que el adjudicatario
regularice su situacion.

18.8. Los precios totales incluidos en la factura no podran contar con decimales, en caso de ser necesario,
se deberd redondear segun el siguiente criterio: si el décimo es inferior o igual a 4, se redondeara dejandolo

al entero anterior y si el décimo es igual o mayor a 5, se redondeara al entero siguiente.

18.9. En caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en los capitulos de Multas y Rescisién de la
contratacién.

18.10. CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesion de créditos deberd rembolsar a Antel los gastos administrativos que se
generan por tal motivo.
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De cada factura cedida se descontara el 1% (uno por ciento) de la facturacion cuyo pago fue cedido, con un
minimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un maximo de 50 U.R. (cincuenta unidades reajustables).

19. MULTAS

19.1. La Administracidn aplicard las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

19.2. La multa serd descontada de las facturas pendientes de pago si las hubiera, en caso contrario el
adjudicatario debera abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en la
notificacién de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de entablar todas las
acciones administrativas, judiciales y/o extrajudiciales tendientes a su cobro.

19.3. El adjudicatario caerd en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos pactados o por
la realizacién de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer algo contrario a lo estipulado, sin

necesidad de interpelacidn judicial o extrajudicial de especie alguna.

19.4. En ningun caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) del monto
total adjudicado sin impuestos.

19.5. En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la
contratacién e iniciar las acciones que correspondan.
20. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

20.1. La empresa adjudicataria debera cumplir con todas las normas laborales aplicadas al servicio, en
particular respecto a:

. Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados a la obra.

. Planilla de Trabajo y en su caso, convenio colectivo aplicable.

. Péliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

. Declaracion nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

° Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la

entidad provisional que corresponda.

20.2. En caso de ser solicitada la documentacién antes mencionada y ante cualquier incumplimiento en la
presentacién de la misma, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratacion unilateralmente, de
acuerdo a lo dispuesto en el capitulo 24 del presente documento.

20.3. En caso de no optar por la rescisién y que la Gerencia de Area Arquitectura no reciba la
documentacién requerida en el punto precedente, dentro de los 25 dias siguientes al mes de prestado el
servicio facturado, se procedera a realizar una retencidn la cual no superara el 50% de lo facturado.

20.4. En caso de corresponder, dicha retencidn se liberara en oportunidad de realizarse el pago de la
facturacion del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de
2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

20.5. La Administracion tendrd el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a comprobar el
cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la adjudicataria, quien serd la uUnica
responsable en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las leyes sociales del personal
provisto asi como de todas las que la ley y reglamentacidn vigente o futura pone a cargo de los patronos.

63



d

De encontrar Antel incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacidn, podra retener los
pagos que estime necesario, hasta tanto el mismo no sea solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario
todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar.

20.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobaciéon del incumplimiento de las normas laborales y de
seguridad social sera causa de rescision de la contratacion y dara lugar a indemnizacion a la Administracidon
por los daios y perjuicios que esta ocasione.

20.7. En caso que el personal afectado no tenga caricter de empleado del adjudicatario se deberd
presentar en la Gerencia de Area Arquitectura, una declaracidn jurada firmada por el representante legal de
la empresa detallando las personas involucradas, e indicando:

-Naturaleza juridica de la empresa.

-Representantes legales de la misma.

-Razdn social de la empresa.

-Domicilio legal y/o constituido.

-Teléfono, fax y correo electrénico.

-NUumero de RUT.

-NUimero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (segun corresponda).

20.8. La Administracién se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacién vinculada a sus
dependientes, por un periodo de cinco anos, de acuerdo al nuevo régimen de prescripcion de los créditos
laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

20.9. Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley
18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud de la
contratacién, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

20.10. Cuando la Administracidon considere que la empresa contratada ha incurrido en infraccidon a las
normas, laudos o convenios colectivos vigentes dard cuenta a la Inspeccion General del Trabajo y de la
Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes.

Sin perjuicio de las sanciones que dicha Inspeccién aplique en cumplimiento del art. 289 de la Ley 15.903 en
la redaccién dada por el art. 412 de la ley 16.736, esta Administracion aplicard las sanciones que se
estipulan en el presente pliego.

20.11. El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa adjudicataria, debiendo

esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia laboral. Antel no se hara cargo del pago de
horas extra y cualquier otra remuneracion.

21. SUB-CONTRATISTAS
21.1. Antel aplicara en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

21.2. Antel no estd obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administracién autorizara la
cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

21.3. Al momento de solicitar la autorizacidn para un subcontratista, el adjudicatario deberd presentar la
siguiente informacidon minima:

-Nombre de la empresa.
-Razén social.
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-RUT.

-Direccion, teléfono, correo electroénico.

-Rubros para los cuales se subcontratara.

-Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

-Némina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos, instrumentos
de inspeccion y ensayo y pruebas, transporte de carga.

-Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

21.4. Iniciada la obra el adjudicatario deberd comunicar por escrito al Director de Obra, cualquier cambio
gue pudiera surgir dentro de la ndmina de personal presentada.

21.5. Asimismo la Administracion podrd requerir la siguiente informacién:

-Organigrama de la empresa.

-Breve descripcion de los principales cargos de la empresa.

-Referencias bancarias y comerciales.

-Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefian en la obra contratada por
Antel.

-Plan de capacitacién asignado a la obra.

21.6. La Administracién se reserva el derecho de no aceptar algin subcontratista si a su juicio no retne los
requerimientos minimos que aseguren un buen desempefio acorde a lo que establecen estas
especificaciones.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administracién acepte la subcontratacion, la responsabilidad
frente a Antel serd del adjudicatario.

22. CERTIFICACION DE DINAMA

22.1. Tratdndose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios de marcas)
productos envasados directamente o con destino al consumidor final y que se encuentran alcanzados por lo
dispuesto en el Decreto 260/007, deberan presentar el certificado expedido por la DINAMA donde conste
qgue dicha empresa se encuentra inscripta en el registro que lleva la misma y contar o adherir a un plan de
gestion de residuos de envases aprobados por el MVOTMA vya se trate de productos nacionales o
extranjeros.

22.2. Asimismo, las empresas que no se encuentren alcanzadas por la normativa mencionada, deberan
presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo.

22.3. En caso de la no presentacién de los certificados mencionados, se asume que la empresa oferente dio
cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente bajo su exclusiva responsabilidad.

23. CESION DE LA CONTRATACION

23.1. El adjudicatario no podra traspasar o ceder a terceros la contratacion sin consentimiento expreso de la
Administracién y de conformidad con las condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesidén no surtird efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los tramites que lo
validen.

24. RESCISION DE LA CONTRATACION
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24.1. Antel podrd rescindir unilateralmente la contratacion por incumplimiento total o parcial del
adjudicatario e iniciar las acciones legales por los dafios y perjuicios que hubiere experimentado.

Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que correspondan y de suspender o
eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de Antel, asi como comunicar las medidas adoptadas al
Registro Unico de Proveedores del Estado (R.U.P.E.).

24.2. Previo a ejecutar alguna de las medidas mencionadas en el numeral anterior, Antel notificara al
adjudicatario, teniendo éste un plazo de 10 (diez) dias habiles para efectuar los descargos que a su criterio
correspondan. Evaluado el descargo del adjudicatario, Antel tomard la decision que considere que
corresponde.

24.3 Una vez que la Administracion declare rescindida la contratacién, sin interpelacién judicial ni
extrajudicial, se lo comunicard al adjudicatario. Posteriormente se realizard, con escribano de la
Administracién o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un inventario de la obra realizada, con
tasacion de los trabajos efectuados y no pagados hasta ese momento.

24.4. Las acciones legales entabladas se dirimiran ante los Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay.

25. INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

25.1. Sera de aplicacién lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de setiembre de
2005.

26. PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS
POR MPYME

26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su articulo 3ro.,
Antel aclara expresamente que no aplicard el régimen de Prioridad a los bienes, servicios y obras publicas
fabricados, brindados o ejecutados por MPYME por encontrarse en régimen de libre competencia.

27. PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO
NACIONALES

27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 2008, esta
Administracién aclara expresamente que no aplicara el régimen de preferencia en el precio de los bienes,
servicios y obras publicas que califiguen como nacionales, por encontrarse en régimen de libre
competencia.

28. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

28.1. No corresponde.

29. GENERALIDADES

29.1. El representante legal de la empresa declarara, previo al inicio de los servicios, que esta en
conocimiento y cumplira con las disposiciones de las Leyes 18.104 (15/3/2007) y 18.561 (11/09/2009).

29.2. Los empleados de la empresa adjudicataria, deberan comportarse con la debida rectitud e idoneidad
en el desempefio de las funciones vinculadas con la presente contratacion. En caso contrario, la
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Administracién observara a la empresa reservandose el derecho de solicitar la sustitucion del empleado o
rescindir la contratacién antes reiteradas observaciones.

29.3. Regira todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012.

67



ANEXO |

DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD PARA PROVEEDORES Y / O EMPRESAS QUE
ENTREGUEN O RETIREN INSUMOS

El/la Sr./Sra. en nombre y representacién de
La Empresa
RUT en calidad de:

domiciliada en:

N°

Localidad: Departamento: , formula
declaracién jurada a ANTEL en relacion con la seguridad e higiene en el trabajo, en el cumplimiento de las
tares que se identifican con el Nro de Pedido/ y que bajo las

responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de

contratista. En consecuencia declaramos que, antes de iniciarlas y en ocasién de su realizacion:

1) Todo nuestro personal dispone de carne de salud laboral vigente, adecuado a los trabajos a realizar;

2) Todas las maquinas, equipos y herramientas que suministramos para ser empleadas en Antel, estdn aptas

para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registro de estas

actuaciones y nuestro personal ha sido capacitado para su uso;

3) Todo el personal estd dotado de los medios de proteccion colectivos y personales que corresponden a las

tareas a realizar segun la normativa legal vigente y estan aptos para su uso;

4) Todo el personal cuenta con la formacidn necesaria en materia de seguridad e higiene en el trabajo segun

lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones;

5) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal vigente asi

como las solicitadas especialmente por Antel cuando asi lo indique;

6) Todo nuestro personal estd incluido en la planilla de trabajo;.

7) Asimismo declaramos conocer la normativa legal vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo

y las leyes 18.099 y 18.251, comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las obligaciones legales y

reglamentarias, asumiendo en el caso que correspondiere la defensa legal que permita eximir a ANTEL de

toda responsabilidad patrimonial;

8) En el marco de la Ley 19196 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral previstos, de

forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad fisica del trabajador. Y para

constancia se firma este ejemplar en la ciudad de a los dias del mes de
del afio dos mil

Firma en representacion de la empresa Fecha de recepcién
Aclaracion de la Firma Oficina de ANTEL
Documento de Identidad Firma de receptor ANTEL

Aclaracién de la Firma

Documento de identidad
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ANEXO Il
“Declaracion Jurada — Cumplimiento Ley N° 19.196 y Decretos Reglamentarios”
La empresa declara bajo juramento que adoptara los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en

la normativa vigente y su reglamentacién, garantizando la integridad fisica y salud de sus empleados,
realizando todas las acciones necesarias para la prevencion y control de los riesgos laborales.

Firma
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ANEXO Il
PLAN DE DESARROLLO DE OBRA
RUBROS semana 1l |semana 2 | semana 3 | semana4 | semana 5
1 Implantacidn

2 | Albaiileria

2.1 | Demolicionesy retiros

2.2 | Muros nuevos y reparacidn de revoques
2.3 | Revestimiento de paredes

2.4 | Pavimentos

2.5 |Pintura

2.6 | Cubierta liviana

2.7 |Cielorraso de yeso

2.8.1 | Carpinteria de Madera
2.8.2 | Carpinteria de Aluminio
2.8.3 | Carpinteria de Hierro

2.9 |Granitos

2.10 | Recuperacion de cerramientos perimetrales

3 Instalacion Sanitaria

4 | Instalacidn eléctrica

5 Limpieza de obra

FECha .

Firma Técnico Responsable por empresa:

Por empresa
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