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PLIEGO Y MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR
Obra: Reforma de oficina en SubGcia Medicion y Control de Energia.
Ubicacion: Paraguay n°2480 — MONTEVIDEO

CAPITULO I

I.1. Generalidades

El presente Pliego de Obras contiene las condiciones particulares de presentacion de
ofertas, cotizacion, estudio y evaluaciéon de ofertas, que complementan o sustituyen las
indicadas en las “Condiciones Generales de Compras Directas”.

1.2. Objeto

El objeto de esta obra es: “Reforma de oficina en SubGcia Medicion y Control de
Energia”, ubicado en calle Paraguay n°2480 esq. Aguilar, Departamento de Montevideo.

Trabajos a realizar:

Los trabajos a realizar se detallan en LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B
y detallados en el Capitulo I MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del
presente Pliego.

El oferente deberd presentar ademads, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a
lo solicitado en el Cuadro A.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente el oferente podra agregar “otros
rubros” que considere imprescindibles para la correcta terminacion de la obra, los que seran
considerados en el comparativo de ofertas

1.2.1. Oficina responsable

Gerencia Division Comercial Interior, Gestion edilicia, Palacio de la Luz, Tel. 155
int. 1953 /1536

Se reservan el derecho de controlar los métodos de trabajo con la finalidad de asegurar
la correcta ejecucion de los mismos y sus condiciones de seguridad.

También sera responsable de la aprobacion de los trabajos asi como de la Direccion de
Obra. Podra delegar dicha funcion en otro funcionario del Departamento, con la
correspondiente comunicacion al contratista.
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I.3. Alcance del contrato

El contratista esta obligado a realizar ademas de los trabajos contratados aquellos de
caracter extraordinario o variantes, que en su conjunto totalicen un aumento de hasta un
20% del monto de la Suma de Rubros de la oferta original o a disminuirlos hasta en un
10% del mismo monto. Para dichos trabajos, que seran ordenados por escrito por el
Director de la Obra, el Contratista cotizara los mismos por escrito. Luego de obtener el
visto bueno del Director de la obra deberan ser autorizados por la Gerencia de
Abastecimientos antes de ser realizados o suprimidos.

CAPITULO 11

II1.1. FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura seran:

Formulario “Presentacion de Oferta”
Cuadro A “Estructura Final de Precios”
Cuadros B “Listado de Rubros”
Se deberd presentar en formato papel y en formato digital los cuadros A y B.
Personal Técnico:
Nombre, curriculum y experiencia del Responsable de la Obra, el cual debera ser
Arquitecto o Ingeniero, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del Pliego
Unico.
Nombre, curriculum y experiencia del Representante Técnico, el cual debera ser
Arquitecto o Ingeniero, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del Pliego
Unico.
Nombre, curriculum y experiencia del Técnico Prevencionista
Nota: Se debera presentar fotocopia de titulo.
Antecedentes de obras realizadas.
Documentacion que acredite haber celebrado con el Banco de Seguros del estado el
contrato de seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales previsto
por la Ley 16074 del 10.10.89 (Art.61) exhibiendo certificado correspondiente
vigente.
Debera presentar Certificado de Habilitacion para ofertar, vigente a la fecha de
apertura de Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de
acuerdo a lo establecido por el decreto N° 208/2009 del 4/05/09:

Para obras cuyo monto no superen el indicado en el articulo 33.1 del TOCAF, el
Certificado sera valido para ofertar y contratar, en caso contrario deberd presentar
certificado para ofertar con VECA libre en:

Categoria I: Arquitectura, especialidad A, B, C, D, E, F, G, H,J, K, L, M, N, O, P.

Constancia expedida por UTE de haber realizado la visita al sitio de las obras, si
corresponde.
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Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes que hayan adquirido el Pliego
de Condiciones deberan ser presentadas por escrito en Atencion Personalizada de
Proveedores, Paraguay N° 2431, Planta Baja, del Palacio de la Luz, o via mail a
uteabast@ute.com.uy, hasta 5 dias calendarios antes de la fecha fijada para la apertura
de ofertas.

I.1.1. Formularios

Se modifican las “Condiciones Generales de Compras Directas”: Las ofertas se
presentaran por escrito, firmadas por quién tenga facultades suficientes para presentarlas y
contratar con UTE. Las ofertas deberan presentarse en original y una copia y se ajustaran al
siguiente formulario. Si estan integradas con folletos ilustrativos y normas técnicas, éstos
deberan presentarse también por duplicado.

GERENCIA DIVISION COMERCIAL INTERIOR PARTE 1 Pag. 5 de 29


mailto:uteabast@ute.com.uy

NUus
AN\ PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA COMPRAS DIRECTAS

W XXXXX
11.1.1.1 Formulario de “Presentacion de oferta”
ININaaeeeerereeeeerenneseereseesessessesessesessones domiciliado en la ciudad de.....eeneenneeeneaneeeeneannees calle
....................................... VA" AN (2] 2] (1) 1/ MUY '/ » PO

compromete a construir y entregar las obras con destino a la “Reforma de oficina en
SubGcia Medicion y Control de Energia”, calle Paraguay n°2480 esq. Aguilar,
Montevideo en un todo de acuerdo con las condiciones y especificaciones de la compra N°
W90236 y los siguientes documentos que hemos tenido a la vista Planos ........................
Por la Subgerencia, Pliego de condiciones Particulares, Pliego de Condiciones Generales

para Compras Directas, y circulares N° ........eieeeverervuenen. por el precio subtotal de $
......................................... m/n
.......................................................... (en letras) mas el importe de $

FH/TL aeeevcoscnnnncsssssssecssssssssssss  sossssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnes (en letras) por concepto de
impuesto al valor agregado y en el plazo de .................... dias estipulado en el pliego de
condiciones. Ademas se cotiza en D SO
I/ Paeecnnnerosenenossnenossssnossssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssossnsssssnsssssnss (en letras) pesos uruguayos

el importe de Leyes Sociales a efectos del pago por parte de UTE de los aportes por todo
concepto que indica la Ley 14.411 y decretos concordantes.

I.L1.2. Plazo de finalizacion de obras y cronograma
11.1.2.1 Plazo

El plazo para la finalizacion de la obra se establece en 40 habiles corridos a partir de
la firma del acta de iniciacion de obras.

El plazo para la ejecucion del trabajo contratado comenzard en la fecha que se firme
el acta de iniciacion de obras o en la fecha que en la misma se determine. En todos
los casos el plazo de ejecucion de la obra se entendera en dias corridos laborales para
la construccion.

Se establecen como dias laborables para la construccion todos los dias del afio,
excepto los de licencia general de la construccion, domingos, 1° de enero, 1° de
mayo, 18 de julio, 25 de agosto, 25 de diciembre, y los feriados no laborables
decretados o a decretarse (censos de poblacion, vivienda, asuncion de mando, etc.)

No estaran comprendidos dentro del plazo de entrega, los trabajos extraordinarios,
los realizados en régimen de imprevistos, ni las modificaciones de importancia que
se ordenen, para todo lo cual si se considera conveniente se concedera un plazo
especial, que se establecerd antes de realizar dicho trabajo.

11.1.2.2 Cronograma

El contratista deberd presentar el Plan de Desarrollo de Obra (P.D.O.) dentro de
los primeros 5 (cinco) dias habiles de la iniciacion del plazo de ejecucion.

Dicho plan se considerara cumplido cuando conste en el mismo la aprobacion por el
Director de Obra.
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El P.D.O debera contener la siguiente informacion:

a) Identificaciéon de cada uno de los rubros cotizados, con sus fechas de iniciacion y
terminacion. Se podran agregar, para cada rubro, las etapas intermedias mas
significativas.

b) El plazo de Obra sera el indicado en la Resolucion de adjudicacion.

El Contratista respetara el PDO y las fechas limites establecidas para la ejecucion de la
Obra.

El contratista podra realizar trabajos con anterioridad a la fecha programada, bajo su
exclusiva responsabilidad. No significaria esta circunstancia una bonificacion para los
plazos de ejecucion del resto de la obra. Los pagos de los trabajos adelantados, se
realizaran, en lo que se refiere a ajustes de precios, atendiendo a la fecha real de
ejecucion.

Dicho plan, serd presentado en formato papel y digital, este ultimo en un archivo
correspondiente al programa Microsoft Excel o Project o similar, indicando por rubro:
Duracion de la tarea, comienzo y fin de las mismas, orden de precedencia y asignacion de
recursos correspondientes que deberan estar en concordancia con los montos imponibles de
mano de obra cotizados en los Cuadros B.

El Director de Obra, utilizara esta informacion para realizar el control (técnico y econdmico)
de obra durante su ejecucion.

El atraso en dias de la presentacion del P.D.O sera considerado como atraso de Obra y por
tanto sujeto a Mora.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contara
con 48 horas para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzard a
contabilizarse el atraso hasta su presentacion definitiva. Estos hechos quedaran registrados en
el Acta de Iniciacion de Obras.

El control de obra se realizara de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se
registraran respecto a €l podran determinar la retencion correspondiente en el avance mensual.
Esta retencion podra ser devuelta o no, si se cumple el plazo de obra maximo establecido para
la finalizacion total de obras.
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11.L1.3. CUADROS DE COTIZACION

Se debera cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de
Precios)
Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $0.00
20% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0.20) $0.00
Sub Total = Suma de Rubros + 20% Imprevistos $0.00
I.V.A.= (Sub Total) x 22% $0.00
PRECIO TOTAL = Sub Total + I.V.A. $0.00
Monto de Leyes Sociales (Total de Monto imponible M de O x 0.714) $0.00
20% Imprevistos Leyes Sociales(Monto de Leyes Sociales x 0.20) $0.00
Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + 20% Imprevistos de $0.00
Leyes Sociales.

Se debera cotizar por rubros de acuerdo a detalle incluido en el Cuadro B y conforme a
las cantidades que se indican en el mismo.

Los metrajes son de responsabilidad del oferente y no se aceptara en obra reclamos por
diferencias con la realidad, salvo los que UTE indica

en la tabla precedente, los que posteriormente en obra se ajustaran y se abonaran en
mas o en menos lo efectivamente realizado segun corresponda.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuacion se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros
requeridos. La columna % Mano de Obra tiene indicado un porcentaje minimo de
referencia para determinar las cargas sociales. En caso de no corresponder, el oferente
debera declararlo en su oferta.

La cotizacion por_debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es
causa de desestimacion de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto I1.1.3.6
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REFORMA OFICINA EN S.G. MEDICION Y PL'I‘:{;%iTT'-;'{';N M/O SEGUN
CONTROL DE ENERGIA UTE EMPRESA
Unidad Metraje P/Unit P/Total
1 GENERAL Totalitem1 | ...
1.1 Implantacion y replanteo de obra (maximo 2%). GL 20
2 DEMOLICION Total item2 [ ...,
21 Demolicidon de tabiques M2 55
2.2 Picado manual de revoques M2 55
23 Retiro de revestimientos M2 55
2.4 Retiro de aberturas u 55
2.5 Retiro de mamparas GL 55
2.6 Retiro de moquette M2 55
2.7 Retiro de elementos varios GL 55
28 Retiro escombros M3 55
2.9 Valoracion negativa GL N/A
3 YESERIA Total item3 | ...
3.1 Tabique de Yeso M2 22
3.2 Cielorraso tipo Armstrong M2 22
4 REVOQUES Totalitem4 | ...
a1 Revoques exteriores M2 23
4.2 Revoques interiores M2 23
43 Reparacion revoques cielorraso M2 23
4.4 Reparacion revoques de cimentacion ML 23
5 | TERMINACIONES Totalftem5 | v
5.1 Suministro y colocacién de pavimentos interiores M2 23
5.2 Suministro y colocacién de zécalos ML 23
6 INSTALACION ELECTRICA Totalitem6 | oo
6.1 Instalacion eléctrica GL 16
6.2 Luminarias U 16
6.3 Datos y telefonia GL 16
6.4 Instalacion equipos de A.A. u 16
9 ABERTURAS Totalitem9 | .o
9.1 Suministro y colocacién de ALO1 y ALO2 u 29
9.2 Suministro y colocacién de puerta CO1 u 29
10 | PINTURA Total item 10 | ...,
10.1 Pintura interior M2 23
10.2 | Pintura cielorraso antihongos M2 23
10.3 Pintura exterior M2 23
12 LIMPIEZA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Total item 12 | oo,
12.1 | Limpiezay retiro de obra. GL 20
12.2 | Elementos de seguridad e higiene decreto 125/014 GL 0

11.1.3.1 Numeracion de rubros

El Oferente en su cotizacion deberd cenirse a la numeracion de rubros indicada en el
listado.
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11.1.3.2 Rubros agregados

El contratista podrd agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta
terminacion de los trabajos. Los rubros agregados serdn numerados correlativamente a
partir del ultimo nimero del Cuadro B, considerandolos en los totales del Cuadro, y por lo
tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.

Adicionalmente, podra agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos.
Estos seran numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del ultimo
nimero del Cuadro B y no seran sumados en el comparativo de ofertas. Estos seran
incluidos en forma independiente al Cuadro A, con el mismo detalle que éste. UTE se
reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el precio global de la oferta,
o desecharlos no autorizando su realizacion.

En el cuadro B, se detallara (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de
mano de obra cotizado de cada rubro. En el monto que se desprenda de este % quedaran
incluidos todos los conceptos que UTE pagard al BPS de acuerdo a la normativa vigente
(leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentacion, etc.). En caso de no
corresponder, el oferente debera declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 — Ley 14.411).

11.1.3.3 Precio unitario y precio total

La adjudicacion es a “Precio Global”. En caso de existir diferencias entre los precios
unitarios y los montos finales, se considerard lo mas conveniente para la Administracion
Los precios cotizados deben ser firmes y en moneda nacional.

11.1.3.4 Imprevistos

Se podran adjudicar un 20 % de la suma de rubros para la realizacion de trabajos que
puedan surgir en el desarrollo de obra y un 20 % del monto de leyes sociales para los
imprevistos de leyes sociales

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.
Para ejecutar imprevistos se tendrd la aprobacion de la direccion de obra, los mismos
tendran un tiempo de ejecucion en dias calendario acordados previo a la realizacion de los
mismos.

Se aclara que no se pagaran trabajos imprevistos que no estén debidamente autorizados por
el Director de obra y de acuerdo a las formalidades antes resefiadas. Los plazos utilizados
para realizar trabajos imprevistos seran anexados al plazo de finalizacion de obras.

11.11.3.5 Impuestos

IVA: Se desglosara el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros
mas los imprevistos.

11.L1.3.6 Aportes Sociales
El oferente contemplard los minimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el

porcentaje indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La
aplicacion de los minimos especificados determinard un valor global de mano de obra, el
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que serd considerado minimo exigible. La cotizacion por debajo de este monto es causa de
desestimacion de la oferta, salvo declaracion fundada del oferente en los términos
establecidos en el punto I1.1.3

El oferente cotizara el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma
establecida en los Cuadros de Cotizacion.

En el cuadro B, se detallara (en la columna % mano de obra ofertada II) el porcentaje de
mano de obra cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I X II), se
reflejard el importe en pesos del % establecido en la columna II.

UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.4% del total de la columna monto
mano de obra (sumatoria de I x II) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el
monto que se desprenda de este % quedaran incluidos todos los conceptos que UTE
pagard al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota mutual, aporte
patronal por ticket alimentacion, etc.

UTE solo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de
adjudicacion (inclusive imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funcion
de lo establecido en la Ley 14.411, debera hacerse cargo de la diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuara como
agente de retencion de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto N° 113/996
del 1/4/96, reglamentario de la Ley N° 16.713 del 3/9/95 y descontara los montos de los
Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto,
debera indicar el monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que
deberian ser abonados por UTE.

Se considerara que las retribuciones a los dependientes deberan respetar los laudos
vigentes homologados para los Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no
ser menores al Salario Minimo Nacional.

1.1.4. Documentacion LEY 14.411 — APORTES AL BPS

En 1I.13 ANEXOS al final del presente pliego, se incluye Instructivo Documentacion
BPS — Ley 14.411, que sera actualizado de acuerdo a la normativa vigente.

1.1.4.1 Documentacion a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista debera presentar en la oficina
responsable del seguimiento del contrato:

1) Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la
empresa.

2) Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacion de la empresa.

3) Constancia “de denuncia de obras (Constancia de trazabilidad), de acuerdo al decreto
283/96 presentada ante el MTSS”.

4) Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de CI de los mismos.
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5) Nomina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacion
(nombres, apellidos, cédula de identidad, categoria y horario de trabajo).

UTE sera la responsable de efectuar la inscripcion de la obra ante el Banco de
Prevision Social, en las formas y condiciones establecidas por dicho Organismo.
Finalizado este tramite se proveera al contratista de la constancia de inscripcion de la
obra en BPS.

Si no se cuenta con la documentacion necesaria para la inscripcion de la obra 48 horas
antes de iniciarse la misma, UTE no realizara la inscripcion, debiendo hacerla la
empresa contratista, finalizado el tramite debera presentar en la oficina responsable del
seguimiento formularios sellados por BPS antes de que comience la obra.

11.1.4.2 Documentacion a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:

El contratista deberd presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:

1.- PLANILLA DE UTE PARA CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

Antes de los cinco primeros dias de iniciado el mes la empresa contratista deberd presentar
planilla de control de personal original. Este control se realizard mediante una planilla que
se proporcionard a la empresa en la oficina encargada del seguimiento del contrato. En
dicha planilla figurara el nombre de la Empresa, Descripcion de la Obra, N° de la
Licitacion, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempeian en la
obra, el mes, los dias y las horas correspondientes.

(Ver formato de Planilla de UTE para Control de Personal de Obra en II.13 ANEXOS).
Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de
horas trabajadas. Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademas debe estar firmada
por persona responsable de la empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.

2.- PLANILLA DE RECAUDACION NOMINADA.

Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentard en la oficina
responsable del seguimiento del contrato las planillas de recaudacion nominada, a efectos
que se verifique que correspondan con las planillas de UTE para control del personal de
obra.

Luego de ser aprobadas, se dard la conformidad de la planilla de recaudacién nominada
mediante un nimero de etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en el
Banco de Prevision Social.

3.- Documentacion adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo
como plazo mensual el dia de vencimiento de entrega de ndéminas en BPS.

También debe presentar factura de FOCER y declaracion jurada, teniendo como plazo la
fecha de vencimiento de la factura de BPS.
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4.- FORMULARIO DE PAGO DE BPS.

La empresa contratista enviara a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS;
UTE se hara responsable del pago del mismo.

La omisién del o los adjudicatarios en presentar las correspondientes planillas en tiempo y
forma facultara a UTE a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o
eventualmente de la garantia por ésta depositada, los importes que deba pagar por concepto
de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo de las obligaciones
tributarias.

UTE solo pagara al BPS hasta el monto méaximo indicado en la resolucion de
adjudicacion, incluidos ajustes de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos
imprevistos (si se utilizaran en el contrato).

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como
Agente de retencion, Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713
del 3/9/95 y descontaré los montos de los Certificados de obra.

El no-cumplimiento en la presentacion de toda la documentacién solicitada en tiempo y
forma facultard al Director de Obra a la suspension parcial o total de la obra, sin
modificarse los plazos previstos, lo que generard multas correspondientes al contratista,
ademads de constar dicho incumplimiento en el informe de la empresa

11.1.4.3 Documentacion a presentar con el Acta de Recepcion Provisoria:

El formulario (F9) de Cierre de Obra debidamente llenado por la Empresa sera entregado
a UTE en un plazo maximo de 10 dias contados a partir del ultimo dia de trabajo.

1.L1.5. Documentacion laboral

La empresa debera cumplir con todas las normas relativas a la administracion, registro y
documentacién laboral: exhibiendo planilla de trabajo, libro nico de trabajo, recibos de
sueldo y toda otra documentacion que UTE estime pertinente.

Por lo tanto debera exhibir en la oficina encargada del seguimiento del contrato la
documentacién mencionada en el anexo adjunto “DOCUMENTACION LABORAL” —
Decreto 475/2005, Ley 18.098 y Decreto 108/2007.

En II.13 ANEXOS se incluye Instructivo con detalle de DOCUMENTACION
LABORAL

Todo el personal asignado a tareas en UTE debera constar en la planilla de control de
trabajo del MTSS (Grupo 9 Construccion). Se deberd presentar la planilla de trabajo cada
vez que se produzcan cambios en la misma, (ingresos de personal afectado a la obra,
cambios de categoria, etc.).

I1.1.6. Documentos Registro Nacional de Empresas (RNE)
La Empresa deberd presentar Certificado de Habilitacion para ofertar del R.N.E. (del

M.T.O.P.)
Se adjunta en Anexos instructivo detallando Documentacion.
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En I1.13 ANEXOS se incluye Instructivo con detalle d¢ DOCUMENTACION Del R.
N. E que el Contratista debera exhibir en distintas oficinas de UTE.

1I.1.7. Certificado Unico del BPS.
1.1.8. Certificado unico de DGI.
1.L1.9. Otros documentos

1. El contratista o subcontratista deberd tomar el personal no permanente y no
especializado en la forma prevista por la ley No.18516 del 16 de julio de 2009 y su
decreto reglamentario No255/010 del 17 agosto de 2010.”

2. Documentacion que acredite haber celebrado con el Banco de Seguros del Estado el
contrato de seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales previsto por
la Ley 16074 del 10.10.89 (Art. 61) exhibiendo certificado correspondiente vigente.

Se debera dar cumplimiento también al Art. 14 de la Ley N° 17.897 Insercion laboral de
personas liberadas. Se adjunta en Anexos instructivo detallando Documentacion
solicitada.

11.1.10. Muestras y Documentos Técnicos

En caso de solicitud de muestras (M D P) se entregaran las mismas previo a la recepcion
de ofertas, en Paraguay 2385 P. Alta, Tel.: 2924 90 25 en horario de 9:00 a 16:00 hs.
Los folletos y fichas técnicas se presentaran adjuntos a la oferta.

11.1.11. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberan demostrar poseer vasta experiencia en obras similares a las licitadas.
A efectos de acreditar la misma se debera incluir en la oferta una ndémina de este tipo de
trabajos realizados en los ultimos 2 afios indicando: tipo de obra, nombre del comitente,
persona de contacto con descripcion de nombre, profesion teléfono y correo electronico
para comunicarse a efectos de verificar la informacion presentada (profesional director de
obra por parte del comitente y teléfono del mismo).

I.1.12. Visita: 19/10/2017

El oferente debera visitar el lugar, previo a la presentacion de las ofertas. En dicha
oportunidad el oferente requerira del responsable de la obra por parte de UTE una
constancia de haber concurrido.

La visita implicara que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.

Para coordinar con los técnico/s responsable/s: Arq. Claudio Aicardi,

E-mail: JAicardi@ute.com.uy, Tel.:155 int. 1953

Consultas:
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Las dudas que se originen durante la visita o en el estudio de los recaudos deberan
presentarse por escrito en la Gerencia de Compras Sector Atencion personalizada Palacio
de la Luz Planta Baja o via mail a uteabast@ute.com.uy. Seran contestadas por escrito
por la Gerencia de Compras, en forma de Circulares y en orden correlativa, a todas las
empresas que adquieran el pliego de condiciones. El plazo de vencimiento de las consultas
es de 3 dias calendario antes de la fecha de apertura de ofertas. El oferente deberd incluir
en el formulario de presentacion, en el espacio en blanco destinado a tal fin, los numeros
de las circulares recibidas antes de la licitacion.

I1.2. Estudio de las ofertas.

En el estudio comparativo de ofertas se tomaran en cuenta las cantidades indicadas en el
cuadro A, incluyendo Leyes Sociales. No se incluird el Impuesto al Valor Agregado.

1.2.2. Condiciones de rechazo de la oferta

Las ofertas seran rechazadas en caso que:

El plazo de vigencia de mantenimiento de Oferta sea menor a 30 dias calendario.

El oferente no posea el Certificado de Habilitacion para Ofertar, vigente a la fecha de
apertura.

e Los precios estén sujetos a confirmacion o condicionados en forma alguna.

e El oferente no presente la cotizacion de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A y B.
El oferente no presente el Cuadro B.

En el caso de que el monto de leyes sociales sea inferior al que resulte de aplicar los
coeficientes de incidencia establecidos en el Cuadro de Rubros.

e No haber concurrido a la visita previa al lugar, segun II.2, a efectos de conocer la
magnitud de las tareas

No cumplir con los antecedentes establecidos en el punto I1.1.11

No presentar proyecto de eléctrica

I1.3. Adjudicacion

La adjudicacion es a precio global segtn lo indicado en el Cuadro A.

No obstante se debera cotizar la propuesta detallada con metrajes y precios unitarios, que
UTE estudiard minuciosamente; pudiendo realizar observaciones al respecto que lleguen a
eliminar una oferta. Si por el contrario la oferta es aceptada y se da el caso de que el
oferente haya omitido algun rubro o cometido un error en cantidades del precio detallado
debera realizar el rubro a su costo.

UTE se reserva el derecho a su solo juicio de desestimar cotizaciones que no se ajusten al
presente Pliego de Condiciones, sin que sea preciso hacer la adjudicacion a favor de la
oferta de menor precio.

También se reserva el derecho de rechazar todas, si no las considera convenientes para la
Administracion.
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I1.4. Condiciones de Entrega

1.4.1.

Acta de Iniciacion de obras

Se firmara en las oficinas de la Subgerencia de Gerencia comercial interior, Gestion
edilicia, calle Paraguay 2385, 5° piso, Oficina 519. antes de los diez dias
de recibida la comunicacion de adjudicacion de la obra. Coincidiendo con la firma del
Acta de Iniciacion de obras el contratista deberd entregar toda la documentacion exigida
en los instructivos anexados, segln el siguiente detalle:

Documentacion a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos

La empresa debera presentar la siguiente documentacion a la Direccion de Obra:

Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05 (*)

Registro de obra segtin decreto 481/009 registrada en IGTSS

Libro tnico de trabajo

Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).

Poliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE

Plan Director de OBRA (PDO)

Firma Declaracion Jurada de Seguridad DJS-UTE-06 firmada (Ver I11.13 ANEXOS)

Documentacion disponible en Obra

Memoria de instalacion eléctrica

Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.

Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrada en la IGTSS (si corresponde).

Plan de obra de excavacion, para excavaciones de mas de 1.5m de profundidad (si

corresponde).

Nota metodologica de demolicion (si corresponde).

Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).

Libro de Obra (segun decreto 82/96 articulo 5°) registrada en la IGTSS (si

corresponde).

Registros sobre la formacion en seguridad del personal.

Registros sobre formacion del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).
Registros sobre formacion del personal de Obra en norma Realizacion de trabajos en
Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).

Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la

documentacion que revele la correcta realizacion de tareas de Inspeccion y

Mantenimiento.

Registros de entrega de los elementos de proteccion personal (EPP’S) al personal

asignado a la Obra, asi como del control del buen estado de estos.

La Administracion emitira constancias de recepcion por cada una de las mismas.
Sin la presentacion de la mencionada declaracion no se podra firmar el acta de
iniciacion.

Luego de finalizada las obras se realizara una recepcion Provisoria y una recepcion
Definitiva a los 180 dias de aprobada la Recepcion Provisoria.
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Estas formalidades seran solicitadas por escrito en nota membretada de l1a empresa al
Director de las obras.

1.4.2. Recepcion Provisoria

El trabajo contratado serd recibido en caracter provisorio, cuando a juicio del Director se
hayan cumplido todos los términos que impone el contrato respecto a la ejecucion del
mismo y se cumpla con lo solicitado en los instructivos de los Anexos.

El Director documentara por escrito al contratista con respecto a la fecha de dicha
recepcion. De producirse observaciones, éstas seran levantadas por el mismo, iniciando los
trabajos inmediatamente y terminandolos en un plazo acorde con la importancia de los
mismos.

1.4.3. Recepcion Definitiva

El trabajo contratado serd recibido con caracter definitivo a los 180 (ciento ochenta) dias
de la firma del expediente realizado con la recepcidon provisoria (plazo de garantia),
siempre que no se hubieran constatado vicios de materiales o de construccion imputables al
contratista, quedando a expensas de éste las reparaciones que hubiera que efectuar, las que
seran iniciadas dentro de los diez dias siguientes al recibo de la notificacion
correspondiente.

En caso contrario la Administracion podrd hacerlas por un tercero y por cuenta del
contratista con cargo a las retenciones efectuadas, sin perjuicio de las acciones legales que
la Administracion considerase de su derecho iniciar.

Esta recepcion se hard con las mismas formalidades indicadas para la recepcion provisoria.
En aquellas obras que se realicen en etapas se efectuardn las recepciones provisorias y
definitivas independientemente para cada etapa. Ver instructivo en Anexos.

IL.5. Condiciones de Pago

Los importes que correspondan abonar, se pagaran mensualmente en la moneda de
adjudicacion, en concordancia con el calendario de pago a proveedores establecido por la
Gerencia Economico Financiera, mediante transferencia bancaria a la cuenta del BROU
indicada por el adjudicatario en su inscripcion como proveedor de UTE.

El pago se efectuara siempre que la oficina responsable informe a Acreedores que el
avance de Obra se ha cumplido en perfectas condiciones, (teniendo en cuenta la obra
hecha, los precios unitarios y el monto total contratado) y que responda a las
prescripciones del contrato correspondiente.

La factura debe ser presentada en el Departamento de Atencion y Recepcion de Acreedores
y debe incluir debidamente conformado el niimero de recepcion en el sistema informatico.
Este numero lo otorgara la oficina responsable de la obra una vez verificados y aceptados
los avances y facturacioén correspondiente.

No se ingresaran avances de obra sin que se haya entregado la documentacion
solicitada en el punto Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacion
Nominada y forma de calculo correspondiente).

1.5.1. Cesion de créditos
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El Adjudicatario que efectlie la cesion parcial o global de sus créditos, debera
reembolsar a UTE los gastos Administrativos que se generen por tal motivo.

De cada factura cedida se descontara el 1% del valor cuyo pago fue cedido con un
minimo de 10 UR y un maximo de 50 UR.

El minimo de 10 UR soélo sera aplicable a facturas cuyo monto total (impuestos
incluidos) supere las 200 UR. Por debajo de dicho monto se descontard un monto fijo de
2 UR.

I1.6. Fondo de reparo
Se realizard una retencioén del 5% de la Suma de Rubros, incluyendo los imprevistos de
cada factura. La devolucion del monto retenido serd realizada una vez aprobada por la
Superioridad el Acta de Recepcion Definitiva.

Dicha devolucion deberd solicitarse por escrito con nota membretada de la empresa,
dirigida a Gerencia comercial interior, Gestion edilicia, detallando nimero de factura e
importes correspondientes.

I1.7. Multas

La Administraciéon aplicara multas, sin necesidad de interpelacion judicial ni privada o
intimacion de protesta por dafios y perjuicios y se considerard incurso en mora por el solo
vencimiento de los términos establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sancion por incumplimiento UTE procederd a
descontar el importe resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las
facturas a pagar por cualquier concepto al contratista o de las garantias depositadas

oportunamente.

1.7.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las

multas definidas en la siguiente tabla:

LISTA ENUNCIATIVA DE ASPECTOS CONTENIDOS EN LA DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD

.| INCUmMP. 12, | MULTA
ASPECTOS INFRACCION VEZ Horas de
Medio Oficial
_Reafllzaaon de mspecu.ones. de seguridad e hlgleng er? ,EI trabajo segu_n lo GRAVE MULTA 400
indicado por la normativa vigente, durante la realizacién de los trabajos.
Adopcién de medidas correctivas y preventivas indicadas en la normativa
vigente y otras solicitadas especialmente por UTE cuando sean asi GRAVE MULTA 400
indicadas.
Comunicacién inmediata y fehaciente de todos los accidentes de trabajo
y er)fermedades profesionales ocurridas y presentar |r.1forrr.113 técnico de GRAVE MULTA 400
accidente grave o mortal dentro de las 48 horas a la direccién de obra de
UTE.
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Cumplimentacion mensual del reporte de empresas través del FO-UTE-SL-
0032/01 informado datos de siniestralidad al director de obra de UTE. GRAVE MULTA 400
Inf(_)r_mauon trlmestral c!e los resultados de las inspecciones de seguridad GRAVE MULTA 400
e higiene realizadas al director de obra de UTE.
Dlspcjner en obra de “memoria descriptiva de instalacién eléctrica de GRAVE MULTA 400
obra”.
Disponer .er.1’ol3ra de, plan de obra de excavacién”, “nota metodoldgica MUY GRAVE MULTA 300
de demolicién”, segun corresponda.
Disponer en obra de “libro de obra”, “estudio y plan de seguridad”,
“memoria descriptiva de andamios”, seguin corresponda, debidamente GRAVE MULTA 400
cumplimentados ante la Inspeccion del Trabajo y de la Seguridad Social.
Contar con formacién en seguridad e higiene en el trabajo segun lo
indicado en la normativa vigente asi como toda otra formacion GRAVE MULTA 400
complementaria indicada por UTE.
Disponer de registros de inspeccidn de instalaciones, maquinas, equipos y GRAVE APERCIBIMIENTO X
herramientas propias que se empleen en obra. POR ESCRITO
Dlsp_oner de reglsFros de man-tenlmlento de instalaciones, maquinas, GRAVE MULTA 400
equipos y herramientas propias que se empleen en obra.
Disponer de registros de inspeccién y mantenimiento de equipos de GRAVE APERCIBIMIENTO X
elevacion y transporte sean propias o por servicios contratados. POR ESCRITO
Disponer de t_o.da informacidn relativa a segurlc!ad g,hlglene en el trabajo GRAVE MULTA 400
que fuera solicitada por UTE a efectos se su aplicacién en la obra.
Dotacidn, aptitud, inspeccidn, mantenimiento, control de uso por la
supervision del contratista de medios de proteccidn colectiva y personal GRAVE MULTA 400
asi como los registros asociados.
Disponer en el lugar de trabajo de las medidas de seguridad necesarias GRAVE MULTA 400

para el caso de obras civiles con riesgos eléctricos.

Se aplicara la multa con el minimo valor en su grado minimo del Cédigo Sancionatorio
Decreto 186/004, cuando el incumplimiento sea por lera. Vez.
En caso de reincidencia, para todos los casos, se duplicara el valor de la multa.

Todos los valores son por persona.

1.7.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administracion se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en
que se presenten desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccion de Obra.
Estas multas podran alcanzar hasta un 100% del monto actualizado de ¢l o los rubros

involucrados.
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1.7.3. Multas por atraso en los plazos

El s6lo vencimiento de los plazos establecidos sin que el contratista hubiere cumplidos
sus obligaciones contractuales configurara la mora, sin necesidad de interpelacion
judicial o extrajudicial o intimacidn de protesta por dafos y perjuicios.

Si al contratista no le fuera posible cumplir con los plazos y/o cronograma establecidos
en el contrato, y de efectuarse una solicitud de prorroga, ésta deberd presentarse por
escrito en la Gerencia de Sector Compras y Contratos de UTE con antelacion a los
vencimientos vigentes, explicando claramente las causas que motivaron el referido
incumplimiento. En este caso, UTE se reserva el derecho de conceder total o
parcialmente la prorroga solicitada, o de lo contrario, notificar la rescision unilateral del
contrato de acuerdo al siguiente articulo.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la
Administracion podra rescindir unilateralmente el mismo.

11.7.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, seran de 0,1%
de la suma total de rubros del cuadro B por cada dia de atraso en el cumplimiento del
mismo o en la finalizacion de la obra.

El control de obra se realizara de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos
que se produzcan respecto a €l (en la ejecucion de las tareas parciales) determinaran
la retencion correspondiente a multa por atraso en el avance mensual. Esta retencion
podré ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la puesta al dia en los
plazos establecidos en el PDO.

11.7.3.2 Atraso en la presentacion de documentos
11.7.3.2.1. Presentacion del Cronograma

El atraso en la presentacion del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos sera
considerado como atraso de Obra.

11.7.3.2.2. Documentacion relativa a los aportes al BPS

Se aplicard una multa de 2 UR por cada dia de atraso en la presentacién en forma
correcta de los siguientes documentos:

e Planilla de UTE para Control de Personal
e Planilla de recaudaciéon nominada

Si la documentacion es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la
Administracion no garantizara que dichas nominas sean aprobadas antes del
vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedara facultada a descontar de las facturas a
abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por esta depositada, los
importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.
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1.7.4. Comunicaciones

Las multas y demas sanciones impuestas al Contratista se comunicaran por escrito al
registro Nacional de Empresas de Obras Publicas a los efectos de ser tenidos en cuenta en
los antecedentes y calificacion de la Empresa. (Art. 6 del Decreto 385/92)

I1.8. Obligaciones del Contratista

a) A los efectos de este contrato, se considerara al Contratista como un técnico
experimentado, que esta obligado a indicar al Director cualquier detalle que a su
juicio, conspire contra la perfecta ejecuciéon de la obra asi como proponer las
modificaciones que puedan mejorarla.

b) Sera de cuenta del contratista la custodia de las herramientas, utiles y materiales de su
propiedad y de aquellos que la Administracion le entregare para su colocacion en la
obra. La Administracion no se responsabilizard por la desaparicion o sustraccion de
ellos, ni por desperfectos o actos de vandalismo que pudieran ocasionar terceras
personas a los trabajos por el ejecutados, antes de su entrega, ain en el caso de ser
producidas por fuerza mayor perfectamente justificada y aun cuando no resulte de
imprevision, negligencias, deficiencia en los medios empleados o de maniobras
equivocadas. En el caso de que el Contratista considerase que la Administracioén fuera
causante de los perjuicios arriba sefialados tendrd derecho a las reclamaciones o
demandas por la via que corresponda. En cualquiera de las circunstancias indicadas se
concederan las correspondientes bonificaciones en el plazo de ejecucion unicamente
para aquellos casos en que los dafios ocurridos se deba a razones de fuerzas mayor no
imputables a la voluntad del contratista.

¢) El Contratista tomard sobre si toda la responsabilidad inherente a la ejecucion del
trabajo, asi como los que se deriven a consecuencia del mismo, siendo responsable de
los dafios y perjuicios ocasionados a terceros en sus personas o en sus bienes. Por lo
tanto serd el contratista quién deberd responder por todas las reclamaciones y
demandas que se entablaren por las razones indicadas.

d) Siendo el Director el representante de la Administracion en la direccion técnica y
artistica de la obra, sus drdenes deberan ser rigurosamente acatadas por el Contratista.
En caso contrario, el Director suspendera la prosecucion de los trabajos, asi como
también ordenara la demolicion de aquellos que se hubieren realizado sin su
inspeccion o contraviniendo los planos, memorias, detalles graficos o verbales
suministrados al contratista, siendo por cuenta del contratista los gastos que ello pueda
ocasionar.

e) El Contratista debera asegurar que dentro de la obra los actos y las expresiones de los
operarios sean correctos.

f) El Contratista debera asegurarse que al Director y Ayudante se les guarde el respecto
adecuado.

g) El Contratista estd obligado a tener Capataz competente en la obra, a satisfaccion del
Director, debiendo asi mismo el Contratista vigilar personalmente la misma.
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El Director de la obra podra exigir que se presente ante UTE un Encargado o sea la
persona o personas designadas por el Contratista para representarlo en la Obra, que
sera un profesional con titulo de Arquitecto, Ingeniero Civil o Industrial segiin los casos,
su designacion sera condicionada a la aceptacion por parte del Director de la obra.
Debera tener en la misma toda la documentacion que integra el presente contrato.
Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el
Director, en lo que se refiere a la ejecucion de la obra.

Si_durante la ejecucion de la obra el Director considera que el encargado no llena
adecuadamente las funciones de su cargo, por falta de idoneidad, correccion o eficacia el
contratista estara obligado a sustituirlo.

(*)El encargado debera tener una presencia en obra minima la que sera acordada con la
Direccion de Obra en el inicio; y debera estar presente en todas las instancias de visita
realizadas por el Director de Obra, en caso de incumplimiento la Direccion de Obra
podra suspender los trabajos, siendo la empresa contratista pasible de retenciones y/o
multas por atraso en la entrega. (¥)

h) El Contratista deberd hacer entrega inmediata a la Administracion de todo objeto de
valor material, cientifico o artistico que se hallara en el emplazamiento de las obras. Se
considerara de propiedad de esta Administracion todos los materiales de construccion
que se extraigan de las demoliciones, excavaciones o desmontes. Los que se
entregaran en la planta de Instrucciones y Casavalle salvo el caso de que esta haga
expresamente abandono de dichos materiales.

1) Debera tener asegurado su personal antes de iniciar la obra.

I1.9. Definicion de Plano
Bastara que una obra se halle claramente indicada en uno de los planos que forma parte del
presente Pliego aunque haya sido omitido en otra, para que tenga que ser ejecutado por el
Contratista a su exclusivo costo y sin derecho a considerarla como Obra extra ni teniendo
derecho a reclamacion alguna.

I1.10. Contradicciones en documentos

Si hubiera contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no
hubiera sido solicitada su aclaracion por el Contratista antes de la apertura de la propuesta,
ella sera resuelta a juicio del Director.

II.11. Colaboracion

El contratista permitird y prestard su colaboracion para la ejecucion de otros trabajos no
incluidos en su contrato y que fueran necesarios por cualquier circunstancia ejecutarlos
junto con las obras por €l contratadas. A este efecto facilitard con la compensacion
consiguiente, por parte de la Administracion a: su personal, material y equipos.

I1.12. Garantias

Rige el punto 11.4 Condiciones de Entrega y se complementa.

Finalizadas las obras, la empresa debera presentar garantia escrita o boletas de compra de
ser necesario acorde a lo solicitado en MDP y dando cumplimiento al formulario
Documentos Técnicos adjuntos en Anexos.
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I1.13. ANEXOS
PLANILLA INTERNA CONTROL DE PERSONAL DE OBRA
(Planillas las aporta UTE)
N© de obra:
EMPRESA
OBRA:
N° LICITACION
MES:
NOMBRE CIL. [c&xa 1 2 3 4 5 6 7 8 FIRMA DEL
FUNCIONARIO ENTJSAL|ENT]SAL |ENT|SAL |[ENT]SAL JENT|SAL |[ENT]SAL JENT/SAL|ENT]SAL| OPERARIO
FIRMA DEL RESPONSABLE
NOMBRE CIL [CAG 9 10 11 12 13 14 15 16 | FIRMA DEL
FUNCIONARIO ENTJSAL|ENT]SAL |ENT|SAL |[ENT]SAL JENT|SAL |[ENT]JSAL JENT/SAL|ENT]SAL| OPERARIO
FIRMA DEL RESPONSABLE
NOMBRE / CL [CR6 |17 13 19 20 21 2 23 24 | FIRMA DEL
FUNCIONARIO ENTJSAL|ENTJSAL|ENT]SAL |[ENTJSAL|ENT|SAL|ENTJSAL|ENT/SAL|ENT]SAL| OPERARIO
FIRMA DEL RESPONSABLE
NOMBRE / C.L | CARGO 25 26 27 28 29 30 31 FIRMA DEL
FUNCIONARIO ENT. |SAL|ENTJSAL|ENT]SAL|ENT]SAL|ENTJSAL|ENT|SAL|ENT]SAL| OPERARIO
FIRMA DEL RESPONSABLE
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DOCUMENTACION B.P.S.
LEY 14.411
PREVIO AL INICIO DE OBRA:
El plazo para la inscripcion de obra es de 48 horas de iniciada la misma.
POR LA
FECHA | tvpresa [POR UTE
1 FORMULARIO F2 (Firmado por apoderado ante el B.P.S. de la
empresa)
2 |FOTOCOPIA C.I. del firmante del F2 (apoderado o empresario)
3 Copia de la oferta (Firmada por la Empresa)
4 Constancia de denuncia de obra en el M.T.S.S. — Decreto 283/96
(Constancia de trazabilidad)
5 Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de C.I. de
los mismos.
DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
POR LA
FECHA | cvpresa |POR U.TE.
Planilla interna de UTE completa (Firmada por operarios, con
1 horas trabajadas, categorias, nombres, C.I. respectivas y firma
de persona responsable de la empresa). Los 5 primeros dias de
iniciado el mes.
2 | Némina los 5 primeros dias de iniciado el mes.
3 | Presentacion por parte de la empresa de factura.
a Reliquidacién de jornales (si corresponde por aumento de
salarios)
CON EL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA:
POR LA
FECHA | .vpresa |POR U.T.E.
1 Formulario F9 — Fin de Obra- Plazo 30 dias a partir del Gltimo
dia de trabajo en obra.
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DOCUMENTACION LABORAL
Decreto 475/05, Ley 18.098 y Decreto 108/007
CON EL ACTA DE INICIO DE OBRA
POR LA
FECHA | _vpresa |POR U.T.E.
1 Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05
(*)
2 Libro Unico de trabajo
3 Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).
4 Poéliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE
5 Firma Declaracién Jurada de Seguridad
DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
POR LA
FECHA | vpresa |POR U.TE.
1 Original de la planilla de Trabajo - en Obra
2 Libro Unico de Trabajo - en Obra
3 Cuaderno de Obra — en Obra
4 Plan de Seguridad e Higiene — en Obra
5 Estudio de Seguridad e Higiene (si corresponde) — en Obra
CON EL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA:
POR LA
FECHA | tmpresa | PORU.TE
1 Documentacién que acredite pago de salarios
(*) Salvo Jardineria y Servicio de Barométrica.
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DOCUMENTACION DEL R.N.E.
Decreto 208/009
PRESENTAR JUNTO A LA OFERTA
POR LA
FECHA | _upresa| PORU.T.E.
1 Certificado de habilitacion para ofertar expedido por el R.N.E. —
Art. 18 y Arts. 102 al 110 del Reglamento.
PRESENTAR CON EL ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
POR LA
FECHA EmMPRESA | POR U.T.E.
1 |Formularios 4 y 5 — Art. 6 del Reglamento.
OTROS DOCUMENTOS
A PRESENTAR CON LA OFERTA
FECHA POR LA POR U.T.E.

EMPRESA

Constancia de cumplimiento del Art. 14 de la Ley 17.897 Ley
10.459. Insercion laboral de personas liberadas.

2 | Certificado Unico del BPS.

3 | Certificado Unico de DGI.
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DOCUMENTOS TECNICOS
CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA
POR LA
FECHA S POR U.T.E.
1 Muestras solicitadas en Memoria Descriptiva Particular
Folletos o fichas técnicas solicitadas en Memoria
2 o .
Descriptiva Particular
CON EL ACTA DE INICIO DE OBRA
POR LA
FECHA eMPREsa | PORU.T.E.
1 Cronograma de avance de obra
2 Cuaderno de Obra
CON EL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
POR LA
FECHA EMPResa | PORU.T.E.
1 Garantia con fecha de compra de insumos incorporados a
la obra (segin M.D.P.)
2 Detalle de dias NO trabajados por causa de lluvia
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DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD Y COMPROMISO DE ACCIONES
FUTURAS-R13.-1566

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion
de la Empresa: RUT:
en calidad de: domiciliada en:
Ne: Localidad:

Departamento:

formula declaracion jurada a UTE en relacion con la seguridad e higiene en el trabajo,
en el cumplimiento de las tareas que se identifican por la Orden de Compra / Contrato
N° y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales
que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista
En consecuencia declaramos que, antes de iniciar las tareas y en ocasion de su
realizacion: 1) Todo nuestro personal dispone de aptitud psicofisica vigente la cual es
adecuada a los trabajos a realizar; 2) Todas las instalaciones, maquinas, equipos y
herramientas a emplear estin aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones; 3) Todo el personal esta
dotado de los medios de proteccion colectivos y personales que corresponden a las tareas
a realizar segun la normativa legal vigente, estan aptos para su uso, son inspeccionados y
mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervision en
el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones; 4) Dispondremos en el
lugar de trabajo de planificacion escrita de la prevencion de riesgos laborales, segiin la
normativa vigente, de la que constara registro de seguimiento periodico de aquella; 5)
Todo el personal cuenta con la formacion necesaria en materia de seguridad e higiene en
el trabajo segun lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de
estas actuaciones; 6) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas
por la normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por UTE cuando
asi lo indique; 7) En especial realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el
trabajo, asi como la investigacion de todos los incidentes ocurridos (con y sin lesion) y
enviaremos un reporte |semanal | |mensual | |trimestral] al administrador del contrato de
UTE, que constara de un resumen de los resultados de las intervenciones realizadas; 8)
Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente
todos los accidentes de trabajo ocurridos en ocasion o durante la prestacion del servicio,
haciéndole llegar en caso de accidente grave o mortal el informe técnico de investigacion
correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas; 9) En caso de emplear
subcontratistas exigiremos fehacientemente que cumplan con todas las obligaciones
emergentes de su grupo de actividad en materia de seguridad e higiene en el trabajo asi
como todos los requerimientos especificos que UTE solicite por declaracion jurada a sus
contratistas, haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier
dafio o perjuicio que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero, como
consecuencia de la violacion de las disposiciones en la materia; 10) Dispondremos en el
lugar de trabajo de todos los documentos y registros sefialados en la normativa vigente
relacionados con aspectos de seguridad e higiene en el trabajo; 11) Finalizados los
trabajos realizaremos el cierre correspondiente ante el Banco de Prevision Social en los
casos que corresponda; 12) La fotocopia auténtica de la planilla de trabajo que
presentamos incluye a todo el personal asignado en las tareas referidas y nos
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comprometemos a comunicar en forma inmediata y fehaciente a UTE de todas las
variaciones que por altas y bajas se produjeren. Asimismo declaramos conocer la
normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo y las leyes N° 18099 y
18251 sobre responsabilidades eventuales de UTE frente a nuestro personal
comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las obligaciones legales y
reglamentarias asumiendo en el caso que correspondiere la defensa legal que permita
eximir a UTE de toda responsabilidad patrimonial.

Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de a los
dias del mes de del aiio dos mil .

Firma en representacion de la Empresa Fecha de recepcion

Aclaracion de la Firma Oficina de UTE

Documento de Identidad Firma de receptor de UTE

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad
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CAPITULO 111

Memoria Descriptiva Particular - (M.D.P.)

II1.1. GENERALIDADES

Rigen en general las disposiciones de indole técnico de la Seccion II - Memoria Constructiva
General para obras de UTE y se complementa con las especificaciones técnicas particulares
de la obra.

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista debera
cotizar de acuerdo al Cuadro B

I11.2. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

General

Los trabajos consisten en “Reforma de oficina Laboratorio 2 en SubGcia Medicion y
Control de Energia”, ubicado en calle Paraguay n°2480 esq. Aguilar, Departamento de
Montevideo. El trabajo comprende tabiqueria de yeso, eléctrica, revoques, suministro y
colocacién de aberturas y pintura de local.

La Empresa Contratista debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.)
de acuerdo a lo solicitado en el punto I1.2.2.2 de la Parte I, de la presente
Seccion.

El mismo debera ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y debera ser
aprobado por la Direccion de la Obra antes del comienzo de la misma.

La Empresa podra realizar tareas dentro de los predios de lunes a viernes, de 7 a
16 horas 6 en dias y horarios a determinar con la Direccion de Obra y el Area
involucrada (cumpliendo 48 horas semanales).

El Contratista solicitara a la Direccién de Obra, con la anticipacion adecuada, el movimiento

de elementos que perjudiquen el desarrollo de las obras.

e Se tomaran todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra
en todas las etapas de la misma.

e Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los
operarios, técnicos y supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los
hubiera) asi como el personal afectado a la DIRECCION DE LA OBRA (profesionales,
técnicos y ayudantes, etc.).

El contratista sera responsable de que al final de la jornada la zona de trabajo quede limpia,
sin escombros, ni elementos que obstaculicen el lugar.
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DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

Implantacion
1.1 Implantacion y replanteo de obra.

El precio total cotizado para este rubro en el cuadro Nro. 1 NO debe superar el 2% de la
suma de rubros resultante.

UTE entregara a la empresa al inicio de la obras la zona de trabajo, la cual a partir de ese
momento serd responsabilidad de la empresa colocar un vallado de seguridad de acuerdo a
las reglamentaciones vigentes, asi como el mantenimiento de todas las instalaciones y de los
posibles dafos a terceros, a vehiculos y a propiedades cercanas.

En caso de que alguno de los locales no se encuentre totalmente vacio al comenzar la obra,
la empresa adjudicataria debera de trasladar el mobiliario hacia deposito pautado por UTE.

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depdsito de herramientas y local con servicios
higiénicos y duchas, local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en
el Decreto 125/014.

La ubicacién se definird en coordinacion con la Direccion de Obra y con responsable del
local para evitar interferencias con la circulacion de vehiculos y maquinas que se realiza
dentro del Predio.

El obrador debera cumplir con las reglamentaciones vigentes y debera ser mantenido limpio
por parte del contratista, cuidando no generar obstrucciones en las cafnerias de evacuacion
de dichos espacios y los del area de influencia.

Se dispondra de una puesta de energia sin cargo. La misma se concedera en un punto
determinado, las prolongaciones hasta el obrador y a los distintos puntos de trabajo seran de
cuenta del contratista. Lo mismo sucedera con la toma de agua.

En la instancia de la visita de obra se definiran los puntos desde donde se podra tomar agua
y energia eléctrica.

El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales.
Todo lo que instale la empresa contratista debera tener la autorizacién de la Direccién de
Obra, a fin de que no se distorsione el funcionamiento de la misma.

Deberan preverse todos los medios de proteccion y sehalizacion para que el
proceso de obra no entorpezca el normal funcionamiento de las Oficinas
Comerciales (ingreso y salida de publico).

No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.

Replanteo

La empresa debera corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos
y Memoria Particular. En todos los casos el Director de Obra debera aprobar los niveles,
dimensiones, pendientes, etc., antes de la continuacion o ejecucidn de los trabajos.
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Vigilancia
El contratista serd responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales,
cuidando colocar cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos.
UTE no se responsabilizara por los robos o faltantes de materiales y/6 equipos propiedad de
la Empresa.

2 Demolicion.
2.1 Demolicion de tabiques.

Se demoleran los tabiques existentes del local archivo, asi como donde ira la nueva puerta.
VER PLANO DEMOLICION.
2.2 Y 2.3 Retiro de revestimientos.

Se retiraran todos los revestimientos existentes, tanto ceramicos como mamparas. Ver plano
DEMOLICION.

2.4, 2.5y 2.6 Retiro de aberturas, mampara y moquette.

Se retiraran las aberturas existentes en el local archivo a demoler, asi como la puerta de
acceso de la oficina, las mamparas de hierro y la moquette del local.

2.7 Retiro de elementos varios.

En este rubro se incluyen el resto de los elementos a retirar, como extractores, soportes,
instalaciones, luminarias, etc.

2.8 Retiro de escombros.

El Contratista ejecutara por su cuenta y riesgo, la carga y el trasporte en camién de todos
los materiales generados durante la ejecucién de los trabajos. Estos materiales seran
retirados del predio de la obra a medida que avanza la demolicion.

La zona de trabajo se debera de mantener en estado de limpieza en todas las circunstancias.

El material de la demolicién pasa a ser propiedad del contratista, por lo tanto sera el
responsable de la carga, transporte, posterior ubicacion y descarga.

3 - Yeseria.

3.1 Tabiques

Los tabiques a elevar seran los indicados en los planos adjuntos en este pliego. El oferente
debera ofertar ademas de los materiales, también la construccion de los mismos.
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En cuanto a la técnica de la construccién se tomara los recaudos que establece el
fabricante para su buena ejecucién, determinandose asi calidad y garantias en su firmeza
como paramento, también la posibilidad de reparaciones puntuales si lo requiere a futuro.

El oferente serd responsable por la estabilidad y dimensionado de la perfilaria a
utilizar.

3.2 Cielorraso tipo Armstrong

Los cielorrasos a construir, deberan ser ofertados también sus materiales y construccién, el
oferente debera también garantizar mediante esta oferta la buena calidad de los mismos,
una buena técnica para el montaje y otorgando firmeza como cerramiento horizontal, ésta
exigencia debe responder ademas a las indicaciones de armado que el fabricante advierte.

La empresa oferente tiene la obligacion de presentar la folleteria de todos aquellos
componentes y materiales qué comprende la construccion de los paramentos y el cielorraso
a ofertar.

Se utilizara modelo Tundra perfil biselado de 600 x 600 x 15mm, es un plafén econdmico de
textura fina con alta reflectancia luminica. Es resistente a impactos, raspaduras vy es
lavable. Los plafones deberan tener garantia de 30 anos contra deformaciones visibles
(Humiguard Plus) y el crecimiento de hongos, moho y bacterias. (BioBlock Plus). Se utilizara
sistema de suspension 303, 305 Prelude 15/16".

4 - Revoques.

Se realizaran todas las capas correspondientes al revoque interior y exterior en las
dosificaciones recomendadas por la Seccién II Memoria Constructiva General — Cuadro de
Morteros.

Es responsabilidad de la empresa realizar una inspeccion detallada de todos los revoques
existentes de la oficina (interiores y exteriores) para su posterior reparacion planificando
también la reparacion de fisuras, grietas y hormigén dafiado.

4.1 Revoques exteriores.

Revoques exteriores, en ler. lugar se aplicara mortero tipo A, una 22 capa con mortero tipo
B y por ultimo una capa de 2 cm con mortero tipo C. Los paramentos deberan estar en
condiciones para recibir el mortero, por lo tanto seran mojados previamente para permitir la
adherencia del mortero al paramento, la terminacion del revoque debera ser igual al
existente.

4.2 Revoques interiores.

Se realizara el picado de los revoques de pared y cielorraso que se encuentren sueltos y/o
mediante golpes se noten zonas huecas. Se limpiaran para que queden libres de polvos y
puedan recibir las capas correspondientes, la terminacién del revoque debera ser igual al
existente, sin presentar saltos de texturas. Para finalizar se aplicard enduido en toda la
oficina.
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5 - Terminaciones.
5.1 Suministro y colocacion de pavimentos interiores.

En la nueva oficina se colocara pavimento de porcelanato de primera calidad color gris claro
corporativo de 60 x 60 rectificado y monocapa. El tamafo de las juntas sera segun
indicaciones del fabricante. Se presentara una muestra, la cual debera ser aprobada por el
director de obra previo a su colocacion.

La totalidad del nuevo pavimento se construira segln los niveles y proyecto que se presenta
en el plano. Se deberan realizar siguiendo las reglas del buen arte de la construccion,
siguiendo juntas paralelas, planos iguales, no se aceptaran saltos, dientes, zonas con
hundimientos ni con partes altas o mal adheridas, en suma la totalidad del pavimento
interior estara de acuerdo a los niveles definidos en los planos.

Se colocaran con binda porcelanato segun indicaciones del fabricante para lo cual el
contrapiso debera estar perfectamente nivelado.

5.2 Suministro y colocacion de zdcalos.

Se suministraran y colocaran zdcalos de idem porcelanato que el piso, su altura sera de
7cms. La unidn entre piezas coincidird con las del pavimento para generar un perfecto
acabado.

6 - Instalacion eléctrica.

La empresa debera dimensionar el diametro de los conductores y gestionar ante Oficina
Comercial de UTE el certificado D.A.R.

http://www.ute.com.uy/servicios cliente/docs/Nueva%20version%20del%20Capitulo%20XXI1V%20del
%20Reglamento%20de%20Baja%20Tension%20.pdf

6.1 Instalacion de cableado 230V.

Toda la instalacion eléctrica debe respetar estrictcamente el reglamento de baja tensién, para
lo cual el adjudicatario presentara circuito unifilar, plano, detalle de tableros con sus
elementos, marca, procedencia y caracteristicas.

A modo de ejemplo se presenta la ubicacion aproximada de los elementos a efectos de
poder efectuar la valoracion del rubro y subrubros.

El adjudicatario presentara un plano completo con toda la instalacion y sus elementos
firmado por un técnico electricista registrado en UTE.

Se prestara especial cuidado con la descarga a tierra de todos los elementos al igual que la
medida de la puesta final cuyo valor sera inferior a 5 ohmios.

La instalacién eléctrica para los puestos informaticos sera por piso con cajas metalicas de 12
maddulos, el resto de la instalacidon sera embutida utilizando para ello la cdmara del cielorraso
y paredes.

GERENCIA DIVISION COMERCIAL INTERIOR PARTE 1 Pag. 34 de 29


http://www.ute.com.uy/servicios_cliente/docs/Nueva%20versi%C3%B3n%20del%20Capitulo%20XXIV%20del%20Reglamento%20de%20Baja%20Tensi%C3%B3n%20.pdf
http://www.ute.com.uy/servicios_cliente/docs/Nueva%20versi%C3%B3n%20del%20Capitulo%20XXIV%20del%20Reglamento%20de%20Baja%20Tensi%C3%B3n%20.pdf

NUus
AN\ PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA COMPRAS DIRECTAS

W XXXXX

Toda la instalacién eléctrica debe respetar estrictamente el reglamento de baja tension, para
lo cual el adjudicatario presentara circuito unifilar, plano, detalle de tableros con sus
elementos, marca, procedencia y caracteristicas.

El adjudicatario presentara un plano completo con la nueva instalaciéon y sus elementos
firmado por un técnico electricista registrado en UTE.

La empresa debera dimensionar el didametro de los conductores y gestionar ante Oficina
Comercial de UTE el certificado D.A.R.

http://www.ute.com.uy/servicios cliente/docs/Nueva%20version%20del%20Capitulo%20XXIV%20del
%20Reglamento%20de%20Baja%20Tension%20.pdf

Los materiales que se utilizaran en este rubro no podran estar bajo falta de la garantia de
buena calidad, con las certificaciones reglamentarias por los organismos.

La instalacidn eléctrica para los puestos informaticos sera por piso con cajas metalicas de 12
modulos. El resto de la instalacién eléctrica sera embutida.

Debera de realizarse el recorrido de lineas hasta el tablero mas cercano, incluyendo la
instalacion de llaves termo magnéticas nuevas dimensionadas acorde a la carga. Se debera
de identificar cada llave de proteccion.

Los interruptores automaticos seran de primera calidad homologados por UTE.

En caso de ser necesario se suministrara un nuevo tablero secundario metalico pintado al
horno con frente muerto metalico y fondo interior pintado de naranja, sera semiembutido y
con identificacion de cada componente de alimentacion mediante carteles de acrilico blanco
con letras negras. Derivara del tablero general de mando y proteccion y dispondra de todos
los elementos, segun necesidades.

Estos interruptores deberan coordinarse en su operacién con los otros dispositivos de
proteccion generales de modo de actuar selectivamente.

Instalacion de puestas (tomas, llaves, interruptores).

La instalacién eléctrica para los puestos informaticos sera por piso con cajas metalicas de 12
maddulos, en este rubro estara incluido el costo por las torretas.

La cantidad de puestos de trabajo esta indicada en planos, en cada puesto se instalara 6
tomas schuko y 4 RJ45 (2 de red y 2 de teléfono), con canalizacién por contrapiso para
cableado estructurado de datos categoria 6 A.

Instalacion de torretas.

Se suministraran y colocaran torretas de medida 15 x 30 x 17 cm realizado en chapa
decapada N° 16 pintadas con pintura electro depositada en polvo color gris, ver planos.

6.2 Suministro y colocacion de luminarias
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Segln indicacion y ubicacién en plano. Se instalaran completos con todos sus
elementos. Todos los artefactos deberan ser aprobados por la direccione de obra previo a su
colocacién. Cada local tendra la posibilidad de encender todas las luminarias o el 50% de
ellas intercaladas. La iluminacién sera embutida en cielorraso utilizandose luminarias
fluorescentes IP 20 de embutir para 4 tubos con difusor doble parabdlico (DP/90).

Cuerpo: Chapa zincada y prepintada con punteras de policarbonato inyectado.

Equipo: balastos electrénicos de primera calidad. 230V/50Hz.

Montaje: indicado para cielo rasos Armstrong.

Tubo: Phillips 18W/840 TLD.

Ver plano TE 408.
6.3 Datos y telefonia.

El oferente cotizara en este rubro la totalidad de las canalizaciones que sean necesarias
realizar. Consiste en apertura de las canaletas y una vez colocados los ductos, cubrirlos
nuevamente dejando los revoques idem a los aledafios.

Se dejara la caferia prevista para red y telefonia dénde lo indiquen lo graficos (torretas),
ademds de todos los componentes de la instalacion (mddulos, cajas, etc.) excepto el
cableado el cual es efectuado por personal de UTE.

Toda la instalacion debe partir de la sala de rack.

Las caferias deben tener los didmetros suficientes para no dificultar el enhebrado, por lo
tanto no se escatimara en este rubro siendo responsabilidad de la empresa el correcto
pasaje de los conductores en las canerias.

La cantidad de puestos de trabajo esta indicada en planos, en cada puesto se instalaran 4
RJ45 ( 2 para red y 2 para teléfono).

6.5 Instalacion de equipo de AA.

Debera dejarse prevista la conexion eléctrica para los equipos de aire acondicionado desde
cada equipo hasta el tablero incluido la llave de proteccién de acuerdo a plano TE 408.

7 - ABERTURAS

Puerta de madera y Ventanas de aluminio
La puerta de madera y las ventanas de aluminio a colocar, que la empresa debera ofertar
seran en cuanto a su cantidad y composicién material, es la que se indican en las planillas y
los planos adjuntos en este pliego.

El amure para estas aberturas en los tabiques de yeso se realizaran con espuma
expansiva de poliuretano y tornillos tipo T2 cada 40 cm. El amure de las aberturas seran a
plomo interior de cada local y no deberan presentar falso desplomes que comprometan su
funcionamiento.
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La aplicacidn de la pintura protectora para las puertas de madera se aplicara una vez
gue se haya terminado la pintura en todos los tabiques y cielorraso.

Se exige también que la carpinteria de aluminio para las ventanas, tenga que cumplir
con la norma UNIT 1076, y el sistema especificado en los planos.

La empresa tiene la obligacién de presentar en la oferta, folletos de todos los
componentes para las aberturas, a igual que los herrajes y dispositivos de cierres,
especificaciones del aluminio que oferta dando a conocer las exigencias establecidas en este
rubro, (Norma UNIT 1076).

Pintura
6.1 Pintura Interior.

Pintura vinilica al agua semisatinada cero VOC.

Los tabiques de yeso donde se interviene, se enduiran y a posterior, se aplicardn una mano
de acondicionador pigmentado y dos manos minimas o las necesarias para lograr un
acabado parejo y sin manchas, utilizando pintura para interior de 1@ calidad (Inca o similar),
super lavable, color a eleccidn del director de obra.

En cielorraso se utilizara pintura para cielorraso antiongos 12 calidad (Inca o similar).

6.2 Pintura para carpinteria.
Carpinteria y equipamientos:

Las puertas de madera se aplicaran un esquema de pinturas en base a Sellador Nitro
y terminacion de Laca Nitro.

Sellador Nitro: sera un fondo transparente lijable a base de nitrocelulosa destinado a
ser terminado con Laca Nitro.

La madera nueva debera estar bien pulida y completamente limpia y seca. El tefiido
de la madera que sera color cedro se realizara antes de la aplicacién del sellador. Se daran
dos manos a soplete, dejando secar Y2 hora a 1 hora entre manos. A las dos horas de dar la
ultima mano lijar el sellador con lija N° 320.

Laca Nitro Brillante:

Serd a base de nitrocelulosa y resinas alquilicas con alta durabilidad y resistencia
frente a agua fria, caliente y alcoholes.

Se aplicara luego del sellador nitro, aplicando de tres a cuatro manos con soplete,
pincel o a mufleca dependiendo de la pericia del lustrador. Debera esperarse 1 hora entre
manos y 3 0 4 dias minimos para pulido. El pulido se realizara con pasta para pulir y liquido
para lustrar, en caso de irregularidades lijar con lija al agua N° 600 previo a la aplicacion de
pasta para pulir.

Ayuda subcontratos.
6.6 Ayuda subcontratos.
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En este rubro estara incluido la ayuda al subcontrato de eléctrica. Comprende ademas los
pases que sean necesarios realizar para que la totalidad de la instalacion quede embutida
dentro de las paredes y/o pisos.

La empresa debera cotizar los materiales y mano de obra necesaria para colaborar con los
trabajos de albafiileria que necesiten los subcontratos.

Limpieza y elementos de seguridad.
6.7 Limpieza y retiro de obra.

Finalizados los trabajos de la oficina debera quedar perfectamente limpia retirandose todo
material y escombro sobrante.

Se debera dejar en perfecto estado de limpieza la zona en la cual trabajé el obrador como la
de depodsito de materiales.

6.8 Elementos de seguridad e higiene Decreto 125/014

Segun lo establecido en el DECRETO DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION DEL M.T.S.S.
N°125/014 y en esta Memoria Descriptiva, el oferente debera cotizar los elementos
necesarios en este rubro.

El contratista deberd incluir en su oferta, una partida cuyo monto se destinard a dar
cumplimiento a las normas y decretos vigentes sobre seguridad e higiene en las
construcciones. Dichas normas se deberan cumplir estrictamente durante todo el desarrollo
de la obra.

El Contratista debera observar en todo momento las Normas de Seguridad e Higiene en la
Construccién de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes.

Toda obra de construccion que deba contar con Servicios de Seguridad en el Trabajo
(Decreto 125/014) debera llevar y tener un Libro de Obra para anotaciones previstas en el
Decreto 53/996.

NOTA IMPORTANTE: 1) Previo a la realizacion de la etapa posterior en el proceso
de trabajo se debera solicitar la inspeccidon y aceptacion del Director de las obras.
En caso contrario se correra el riesgo de que deba realizar los trabajos ejecutados
sin la debida autorizacion a su entero costo nuevamente.
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