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SECCION 111
PARTE | — CONDICIONES PARTICULARES
CAPITULO |

1.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Secciéon 1ll) contiene las condiciones particulares de
presentacién de ofertas, cotizacion, estudio y evaluacién de ofertas, que complementan o sustituyen las
indicadas en el Pliego de Condiciones Generales para Obras (Seccién | y Seccién Il), que se adjuntan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del articulo 11 del Dto. 371/10 del 14 de
diciembre de 2010, se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el mecanismo de Reserva
de Mercado.

1.2 OBJETO

El objeto de la presente licitacion es la sustituciéon del actual techo de la nave principal de la Fabrica de
Elementos de Hormigdn Armado de UTE por una nueva cubierta autoportante de tipo BECAM.

1.2.1. Descripcion

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en el
Capitulo [l MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

El oferente debera presentar ademas, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el
Cuadro A.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podra agregar “otros rubros” que
considere imprescindibles para la correcta terminacion de la obra, los que serdn considerados en el
comparativo de ofertas

1.2.2. Direccion de Contacto:

Ademas de las establecidas en el punto 2 de la seccidn |, se agregan:

@ INGENIERIACIVIL: ARQUITECTURA

Oficina Responsable: (ICA) Subgerencia de Planificacién y Ejecucidn de Obras Civiles
Direccidn: Paraguay 2385.- ler piso
Teléfonos: 2924 90 25

1.2.3. Garantia de Mantenimiento de Oferta

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la oferta resultara — por todo concepto, incluyendo
impuestos — inferior a $ 8.199.000, no corresponde depositar Garantia de Mantenimiento de Oferta.
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En caso de que la oferta supere el monto indicado precedentemente, el proponente podra optar por
depositar una garantia de mantenimiento de oferta por un monto de $ 82.000 o ampararse en lo dispuesto
en el literal B2) del Punto 10 de la Seccién | del Pliego de Condiciones.
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CAPITULO I

FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, ademas de los indicados en el punto 1 de
la Seccion | — Condiciones Generales seran:

e Formulario de “Presentacidn de Oferta” (Punto 11.2.1)

e Cuadro A “Estructura Final de Precios”

e Cuadro B “ Listado de Rubros”

e Se deberdn presentar en formato papel y en formato digital (formato Excel) los cuadros Ay B

e Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el punto 11.1.4

e Deberd presentar Certificado de Habilitacion para ofertar, vigente a la fecha de apertura de
Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de acuerdo a lo establecido por
el decreto N2 208/2009 del 4/05/09.
Para obras cuyo monto no superen el indicado en el literal A del articulo 33 del TOCAF, el

Certificado serd valido para ofertar y contratar, en caso contrario deberd presentar certificado para
ofertar con VECA libre en:

Categoria l: ArquitecturaB,Ey P
y/o
Categoriall:  Ingenieria E

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberdn ser presentadas por escrito en Atencion
Personalizada de Proveedores, en la direccidon especificada en el punto 2 de la Seccidn | del Pliego, en los
plazos establecidos en el punto 5 de la misma Seccién I.

1I.L1.1. Formularios

Las propuestas se presentardn por escrito en papel membretado de la empresa, firmada por persona con
poder de representacion suficiente tal como se indica en el Punto 11.1 de la Seccién |, y completando todos
los datos requeridos en los formularios que se describe en el Punto 1.2.1 del Capitulo Il de esta Seccidn.

1.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)
Agrupamiento por rubros

Se debera cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el oferente pueda
agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminacidn de los trabajos. Los rubros
agregados seran numerados correlativamente a partir del Gltimo nimero del Cuadro B, considerandolos en
los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.
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Adicionalmente, podra agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos seran
numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del dltimo nimero del Cuadro B y no
serdn sumados en el comparativo de ofertas. Estos seran incluidos en forma independiente al Cuadro A,
con el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el
precio global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realizacion.

En el cuadro B, se detallard (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.4 % del monto total de mano
de obra (sumatoria de | x Il) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro. En el monto que se
desprenda de este % quedaran incluidos todos los conceptos que UTE pagard al BPS de acuerdo a la
normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentacidn, etc.). En caso de
no corresponder, el oferente debera declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 — Ley 14.411).

1.L1.2.2 Cotizacidn, precio y garantias

a) Formay alcance de la cotizacién.

Sélo se aceptaran ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional.

Los precios seran ajustables.

El ajuste de precios citado se regira de acuerdo a la siguiente paramétrica:
P= Po * (|CC1/ ICCO)

b) Férmula para cargas sociales

P=Py * (J1 / Jo)
Siendo:

P = precio ajustado
P, = precio bdsico

ICC; = Indice General del Costo de la Construccién segin el Instituto Nacional de Estadisticas,
correspondiente al mes anterior al de la realizacién del avance de obra.

ICC, = idem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la apertura de las ofertas.

J; = Jornal minimo nacional del medio oficial albafil categoria 5 (Grupo 9), homologado por el Poder
Ejecutivo, correspondiente al mes de la realizacion del avance de obra.

Jo = idem al J1 pero correspondiente al mes de la apertura de las ofertas.
1.1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en el Cuadro A deberdn estar en concordancia con los precios expresados en el
Cuadro B respectivamente.
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El oferente cotizara el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto 11.2.3
Cuadros de Cotizacion.

1.L1.3.1 Imprevistos

Se podra adjudicar un 20% de la suma de rubros para la realizacion de trabajos que puedan surgir en el
desarrollo de obra y un 20% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se deberd contar con la aprobacién de la direccién de obra. Los mismos tendran
un tiempo de ejecucidén en dias calendario que seran acordados previo a su realizacion.

11.1.3.2 Impuestos

IVA: Se desglosard el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros mas los
imprevistos.

11.1.3.3 Aportes Sociales

El oferente contemplara los minimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje
indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicacion de los minimos
especificados determinara un valor global de mano de obra, el que sera considerado minimo exigible. La
cotizacion que se realice por debajo de este monto es causa de desestimacion de la oferta, salvo
declaracion fundada del oferente en los términos establecidos en el punto 11.1.2.1.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el
punto 11.2.3 Cuadros de Cotizacidn.

En el cuadro B, se detallara en la columna % mano de obra ofertada (Il) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x 1l), se reflejara el importe en pesos del
% establecido en la columnal Il

UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.4 % del monto total de mano de obra (sumatoria de | x
II) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % quedaran
incluidos todos los conceptos que UTE pagard al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota
mutual, aporte patronal por ticket alimentacion, etc.

UTE sodlo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacion (inclusive
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funcién de lo establecido en la Ley 14.411,
debera hacerse cargo de la diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como agente de retencién
de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N°
16.713 del 3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, deberd indicar el
monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.
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Las retribuciones a los dependientes deberan respetar los laudos vigentes homologados para los
Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Minimo Nacional.

1.1.3.4 Documentacion — Ley 14.411 — Aportes al BPS:
11.1.3.4.1. Documentacion a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista debera presentar en la oficina responsable del
seguimiento del contrato:

e Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.
e Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacién de la empresa.

e Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96” presentada ante MTSS
(constancia de trazabilidad).

e Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de Cl de los mismos.

e Nomina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacién (nombres, apellidos,
cédula de identidad, categoria y horario de trabajo).

UTE sera la responsable de efectuar la inscripcién de la obra ante el Banco de Prevision Social, en las formas
y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este tramite se proveera al contratista de la
constancia de inscripcidn de la obra en BPS.

Si no se cuenta con la documentacidn necesaria para la inscripcion de la obra 48 horas antes de iniciarse la
misma, UTE no realizara la inscripcion, debiendo hacerla la empresa contratista. Finalizado el tramite
debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los
efectos de poder dar comienzo a obra.

11.1.3.4.2. Documentacion a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:

El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:

1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros dias de iniciado el mes la empresa contratista debera presentar planilla de
control de personal original. En dicha planilla figurard el nombre de la Empresa, Descripcion de la Obra, N°
de la Licitacién, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempefian en la obra, el
mes, los dias y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas.
Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademdas debe estar firmada por persona responsable de la
empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.

2.- Planilla de recaudacidon nominada.
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Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentard en la oficina responsable del
seguimiento del contrato las planillas de recaudacion nominada, a efectos que se verifique que
correspondan con las planillas de UTE para control del personal de obra.

Luego de ser aprobadas, se dara la conformidad de la planilla de recaudacion nominada mediante un
numero de etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsidn Social.

3.- Documentacion adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo
mensual el dia de vencimiento de entrega de néminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaracién jurada, teniendo como plazo la fecha de
vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS.

La empresa contratista enviard a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hara
responsable del pago del mismo.

La omision del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultara a UTE
a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por ésta
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

UTE solo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucién de adjudicacion, incluidos ajustes
de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el contrato).

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como Agente de retencion,
de acuerdo a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del
3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de obra.

El no cumplimiento en la presentacion de toda la documentacién solicitada en tiempo y forma facultara al
Director de Obra a la suspension parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que
generara multas correspondientes al contratista, ademdas de constar dicho incumplimiento en el informe
de la empresa.

1.1.4. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberan demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditdndose la misma con la
realizacion de al menos tres obras similares en los ultimos 5 afios.

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto sea igual o superior al
de la presente licitacidn. Se debera indicar: tipo de obra, nombre del comitente, persona de contacto con
descripcién de nombre, profesidn teléfono y correo electrénico para comunicarse a efectos de verificar la
informacidn presentada (profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del mismo).
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11.1.5. Visita: 06/11/2017.

El oferente debera visitar el lugar, previo a la presentacién de las ofertas. En dicha oportunidad el oferente
requerird del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido. La visita se
realizard al 14'° dia calendario previo al dia de apertura de ofertas, contando el dia de la apertura, el lugar
y hora de encuentro serd en acceso al predio de Fdbrica de Columnas de UTE — Camino Ariel 5522 —
Montevideo. Hora 10:00.

La visita implicara que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.

Por consultas dirigirse a la Subgerencia de Planificacidn y Ejecucion de Obras Civiles (calle Paraguay N2 2385
- planta alta), con los técnicos responsables, Ing. Ricardo Brafia, Ing. Carolina Bellerati
2924.49.76/2924.92.95).interno 1061/1058

1.2 OFERTA
Formulario
NN e domiciliado en la ciudad de......c.ccceeevviveeeiiineennns Callew.cuioccrrieeeinen,
.............. Ne.......cceuue.. teléfono............neeees faXe.uiieeeeeieee.ei. S€ cOMpromete a construir y entregar las

obras con destino a la “Sustitucion de cubierta de nave principal en Fabrica de Elementos de Hormigén
Armado”, en Cno Ariel 5522, departamento de Montevideo, en un todo de acuerdo con las condiciones y
especificaciones de la compra N° Y51045 vy los siguientes planos y documentos que hemos tenido a la vista,
PLANOS Ne° PE5324, PE5325, PE5326, PE5327, PE5328, PE5329, PE5330, PE5331, PE5332, PE5333 y PE5335
de la Subgerencia de Planificacion y Ejecucion de Obras Civiles, Pliego de Condiciones (Seccién | -
Condiciones Generales, Seccion Il — Memoria Constructiva General, Seccidn Il - Pliego de Especificaciones
Particulares (Parte | — Condiciones Particulares y Parte || — Memoria Descriptiva Particular)) y circulares N2

............................ por el precio que se establece en el Cuadro A (Estructura Final de Precios), de nuestra

1.2.2. Plazo de finalizacion de obras y Cronograma
1.2.2.1 Plazo

Se fija un plazo maximo de 150 dias habiles ininterrumpidos a partir de la firma del Acta de Iniciacidn de
obras, para la terminacidn del total de las obras.

Se fija un plazo de entrega parcial de 40 dias habiles ininterrumpidos, correspondiente a la Etapa 1
(descripta en IIl.1 Generalidades del presente pliego).

Se entiende por “dias habiles ininterrumpidos” los dias laborales para la construccidn contabilizados de
manera ininterrumpida.

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccién I.
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11.2.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0O.), de acuerdo al punto
43 de la Seccion I.

Dicho plan, serd presentado en formato papel y digital, este Gltimo en un archivo correspondiente al
programa Microsoft Project, Excel o similares, indicando por rubro: Duracion de la tarea, comienzo y fin de
las mismas, orden de precedencia y asignacidn de recursos correspondientes que deberdn estar en
concordancia con los montos de mano de obra cotizados en el Cuadro B.

El Director de Obra, utilizard esta informacidn para realizar el control (técnico y econdémico) de la obra
durante su ejecucién.

El atraso en la presentacion del P.D.O serd considerado como atraso de Obra y se considerara al contratista
incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas en el punto 56 de la Seccion I.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contara con 48 horas
para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzard a contabilizarse el atraso hasta su
presentacion definitiva. Estos hechos quedaran registrados en el Acta de Iniciacién de Obras.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se registraran
respecto a él podran determinar la retencién correspondiente en el avance mensual. Esta retencidn sera
devuelta, si se cumple el plazo de obra maximo previamente establecido para la finalizacion total de obras.

1.2.3. Cuadros de cotizacion

Se debera cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00
20% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0.20) $ 0,00
SUBTOTAL = Suma de Rubros + 20% Imprevistos $ 0,00
I.V.A.= (Sub Total) x 22% $0,00
PRECIO TOTAL = Sub Total + .V.A. $0,00
Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0.714) $0,00
20% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x 0.20) $0,00
Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + 20%

Imprevistos de Leyes Sociales. 2 BjUe

Se debera cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que
se indican en el mismo.
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Las obras se pagardn segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios
de la cotizacidn realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuacidn se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna %
Mano de Obra tiene indicado un porcentaje minimo de referencia para determinar las cargas sociales. En
caso de no corresponder, el oferente debera declararlo en su oferta.

La cotizacion por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de
desestimacidn de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 11.1.3.3.
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Y51045 — SUSTITUCION CUBIERTA NAVE PRINCIPAL EN F.E.H.A.
IxI
(N Mano de (1) ( )
) . Precio Obra
RUBROS Uni Canti unitario | Precio UTE ]
dad dad ($) TOTAL Obra |imponib
le de
($) (%) 0
(%) | LLSS ($)
Implantacion y replanteo (s o
1 $350.000) GL 1 20%
2 | Retiro de Cubierta M2 3650 19%
3 | Estructura metalica
3.1 | Elementos metalicos de fijacion GL 1 29%
Suministro y colocacién de chapa o
3.2 BC800 CURVA M2 2235 16%
Suministro y colocaciéon de chapa o
3.3 BC800 RECTA M2 258 16%
Suministro y colocacion de chapa o
34 BC120 M2 1166 16%
35 Suministro y colocacion de chapa M2 140 16%
BC35
3.6 | Acondicionamiento de aberturas GL 1 40%
3.7 Extraf:tf)res eollc.o,s ®300mm UN 20 26%
(suministro y colocacidn)
3.8 | Viga reticulada UN 2 29%
4 | Albaiileria
Reparacion y reconstruccion de
4.1 . GL 1 23%
mamposteria de apoyo
5 | Pintura M2 910 20%
6 | Instalacion eléctrica
6.1 | Luminarias Nave Central (colocacién) UN 54 40%
6.2 Lumlpa.rlas Navt:zls Laterales UN 70 16%
(suministro y colocacidn)
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6.3 | Proyecto GL 1 0%
7 | Limpiezay retiro de obra GL 1 20%
Total
monto
Total Suma de rubros S0,00 de Mano $S0,00
de Obra

1.3  ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomaran en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. No se
incluirad el Impuesto al Valor Agregado.

11.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta
Las ofertas seran rechazadas:
e Encaso que no cumplan con lo expresado en el Punto 20 de la Seccién .

e En caso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras (segun lo dispuesto en Punto 1l.1.5 de esta
seccion).

e En caso de no cumplir con lo establecido en el punto 11.1.3.3 respecto al monto minimo exigido de
Aportes Sociales.

1.4  ADJUDICACION

La adjudicacidn se realizard a un Unico oferente, de acuerdo a los precios cotizados en el Cuadro A.
1.5  NOTIFICACION CONTRATO

Rige en su totalidad el Punto 28 de la Seccidn I.

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (segun 1.2.2 de la
parte |) a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, a saber:

e Reunion de coordinacion con la Direccidn de Obra

e Reunién de coordinacién de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Dpto.
Prevencion de Accidentes de UTE. Se elaborardn actas de lo que se defina en estas instancias, las
cuales constituyen requerimiento previo al inicio de la Obra. (FO-UTE-SL-0076/00, que se anexa).

Nota: Previo a dicha reunién la Empresa debe enviar la Declaracion de Actividades Planificadas por
la Empresa Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075/00 que se anexa), para que sea cotejada
por la Direccién de Obra y presentada al Departamento de Prevencidn de Accidentes de UTE.
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1.6

CONDICIONES DE ENTREGA

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccioén I.

El Acta de Iniciacidon de Obras se emitird de acuerdo a lo establecido en el punto 29 de la Seccion |.

11.6.1.

Documentacion a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos

La empresa debera presentar la siguiente documentacion a la Direccién de Obra:

Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05 (*)

Registro de obra segun decreto 481/009 registrada en IGTSS

Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).

Pdliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE

Plan Director de OBRA (PDO)

Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada
Declaracion Jurada de Gestion de Residuos firmada

Documentacidon disponible en Obra

Memoria de instalacién eléctrica

Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.

Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (si corresponde).

Plan de obra de excavacion, para excavaciones de mas de 1.5m de profundidad.
Nota metodoldgica de demolicidn (si corresponde).

Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).

Libro de Obra (seguin decreto 82/96 articulo 5°) registrado en la IGTSS (si corresponde).
Registros sobre la formacién en seguridad del personal.

Registros sobre formacién del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).
Registros sobre formacién del personal de Obra en norma Realizacién de trabajos en
Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).

Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la documentacién que
revele la correcta realizacidn de tareas de Inspeccién y Mantenimiento.
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e Registros de entrega de los elementos de proteccion personal (EPP’S) al personal asignado a la
Obra, asi como del control del buen estado de estos.

Se realizard una Recepcidn Provisoria a la finalizacion del trabajo y una recepcién Definitiva a los 180 dias,
luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobacién de la Recepcidn Provisoria, para las cuales
rige lo especificado en los puntos 58 y 59 de la Seccién I.

1.7 CONDICIONES DE PAGO

Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Seccién I.

No se ingresaran avances de obra sin que se haya entregado la documentacidn solicitada en el punto
Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacion Nominada y forma de calculo
correspondiente).

I.L7.1. Garantia de fiel cumplimiento de Contrato

En el caso de ejercerse la opcidn prevista en el numeral 1 del punto 27 de la Seccién |, el depdsito de la
garantia de fiel cumplimiento serad de un 5% del monto total adjudicado.

1.8 MULTAS

La Administracidn aplicard multas, sin necesidad de interpelacion judicial ni privada o intimacién de protesta
por dafios y perjuicios y se considerara al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de los términos
establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sanciéon por incumplimiento, UTE procederd a descontar el importe
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al
contratista o de las garantias depositadas oportunamente.

1.8.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas definidas en la
siguiente tabla:
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Indicado
r
DJSCAF

Aspectos contenidos en la Declaracion Jurada de
Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras UTE
(excepto COM)

Calificacion infracciones laborales

Apercibimiento

Leve |Grave

Muy
Grave

Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral
vigente, adecuada a los trabajos a realizar.

a) Todas las instalaciones (propias) a emplear estan aptas
para su uso, son inspeccionadas y mantenidas
apropiadamente disponiendo de registros de estas
actuaciones

Apercibimiento
escrito o Multa
dependiendo de la
valoracién

b) Todas las maquinas (propias) a emplear estan aptas para su
uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente
disponiendo de registros de estas actuaciones.

Apercibimiento
escrito o Multa
dependiendo de la
valoracién

¢) Todas los equipos (propios) a emplear estan aptos para su
uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente
disponiendo de registros de estas actuaciones.

Apercibimiento
escrito o Multa
dependiendo de la
valoracién

d) Todas las herramientas (propias) a emplear estan aptas
para su uso, son inspeccionadas y mantenidas
apropiadamente disponiendo de registros de estas
actuaciones.

Apercibimiento
escrito o Multa
dependiendo de la
valoracién

e) Todos los vehiculos y equipos de elevacion y transporte
(propios) estdn aptos para su uso, son inspeccionados y
mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

a) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion
colectivos que corresponden a las tareas a realizar segun la
normativa legal vigente, estan aptos para su uso, son
inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso
correcto es controlado por nuestra supervision en el lugar de
trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

b) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion
personales que corresponden a las tareas a realizar segun la
normativa legal vigente, estan aptos para su uso, son
inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso
correcto es controlado por nuestra supervision en el lugar de
trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacion escrita
de la prevencion de riesgos laborales, segiin la normativa
vigente, de la que constara registro de seguimiento periddico
de aquella.

Todo el personal cuenta con la formacién necesaria en
materia de seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado
por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas
indicadas por la normativa legal vigente asi como las
solicitadas especialmente por UTE cuando asi lo indique

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el
trabajo.
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b) Realizaremos investigacion de todos los incidentes
ocurridos (con y sin lesion).

c) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al
administrador del contrato de UTE, que constara de un e &
resumen de los resultados de las intervenciones realizadas.

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en
forma inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de

* * *
trabajo ocurridos (Incluye enfermedades profesionales) en
8 ocasion o durante la prestacion del servicio.
b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el
informe técnico de investigacion correspondiente, en un plazo < e
maximo de 48 horas.
9 Control del subcontrato por parte de la ECP. 9 <

Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos
10 y registros sefialados en la normativa vigente relacionados con & &
aspectos de seguridad e higiene en el trabajo.

Calificacion de infracciones laborales Multa
Leve 6.400 UI
Grave 25.600 Ul
Muy Grave 51.150 UI

Ul - Unidad Indexada

Se aplicara la multa con el minimo valor en su grado minimo del Cddigo Sancionatorio Decreto 186/004, cuando el
incumplimiento sea por primera vez.

En caso de reincidencia, para todos los casos, se duplicara el valor de la multa.

Todos los valores son por persona.

11.8.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administracion se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten desviaciones
constructivas menores a juicio de la Direccién de Obra, las que se determinaran en funcion de la desviacién detectada y seran
aplicadas unicamente sobre los rubros afectados.

11.8.3. Multas por atraso en los plazos

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Seccién |, el sélo vencimiento de los términos establecidos sin que el
contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurara la mora, sin necesidad de interpelacién judicial o

extrajudicial o intimacion de protesta por dafios y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administracién podra rescindir
unilateralmente el mismo.
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1.8.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, seran de 0.5% de la suma total de rubros del cuadro B
por cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalizacién de la obra.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan respecto a él (en la
ejecucidn de las tareas parciales) determinaran la retencion correspondiente a multa por atraso en el avance mensual.
Esta retencién podra ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la puesta al dia en los plazos establecidos en el
PDO.

1.8.3.2 Atraso en la presentacion de documentos

11.8.3.2.1. Presentacidén del Cronograma

El atraso en la presentacién del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos serd considerado como atraso de Obra.
[1.8.3.2.2. Documentacidn relativa a los aportes al BPS

Se aplicara una multa de 2 UR por cada dia de atraso en la presentacion en forma correcta de los siguientes documentos:
J Planilla de UTE para Control de Personal

o Planilla de recaudaciéon nominada

Si la documentacidn es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administracidon no garantizara que dichas
ndéminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedara facultada a descontar de las facturas a
abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por esta depositada, los importes que deba pagar por concepto
de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

1.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
1.9.1. Ejecucion del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, debera acreditar fehacientemente en UTE,
todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la prestacién de tareas en UTE. En dichos
recaudos debera constar la conformidad de dicho personal manifestando no tener nada que reclamar a la empresa
adjudicataria en concepto de pagos salariales originados en el cumplimiento de los trabajos adjudicados en esta licitacién.

Todo el personal asignado a la prestacidon de tareas en UTE debera constar en la Planilla de Trabajo del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad de las horas trabajadas por
el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informacién presentada al BPS en
oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la correcta realizacion de
aportes por el personal asignado a la prestacion de tareas.

La comprobacidon de estos extremos podra ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la vigencia del
Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicacién de multas y/o rescision del
contrato.
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Rige en su totalidad el Punto 36 de la Seccion | y se complementa:

a) El contratista o subcontratista debera tomar el personal no permanente y no especializado en la forma prevista por la
ley N° 18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17 agosto de 2010." asi como dar
cumplimiento a la ley N° 10589 del afio 1944 en lo que sea pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones practicos o personal no especializado para la ejecucién del
objeto de este llamado, la empresa deberd dar cumplimiento al mecanismo de seleccion de mano de obra local
establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario N 255/10 del 17 de agosto de 2010.

El oferente deberd acreditar mediante certificado emitido por la Inspeccidn General del Trabajo y Seguridad Social no
haber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la ley 18516 y su decreto reglamentario N° 255/010 del
17 de agosto de 2010."

b) El contratista debera designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional responsable de la
construccion de la obra de acuerdo a pliegos y graficos asi como la coordinacién del visto bueno de todas las etapas de
la obra con el director de obra designado por UTE.

1.L10 DEFINICION DE PLANO

Bastara que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego aunque haya
sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y sin derecho a considerarla
como obra extra ni teniendo derecho a reclamacién alguna, al no haberla incluido en su oferta.

.11 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradiccién entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido solicitada su Aclaracién
por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella serd resuelta a juicio del Director de Obra designado por UTE.

.12 CALIDAD DE EJECUCION

En la ejecucién de todas las partes de la construccion comprendida en este contrato se pondra el mayor esmero,
ajustandose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y drdenes escritas o verbales
del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitard a la Direccidn de Obra la inspeccidn y aceptacién de cada etapa del

proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado, la Direccidon de Obra podra
solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos nuevamente a su entero costo.
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PARTE Il = MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

CAPITULO 1l

GENERALIDADES

Rigen en general las disposiciones de indole técnico de la Seccion Il - Memoria Constructiva General.

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista debera cotizar de acuerdo al Cuadro By
se refiere a planos PE5324, PE5325, PE5326, PE5327, PE5328, PE5329, PE5330, PE5331, PE5332, PE5333 Y PE5335.

La Empresa Contratista debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0.) de acuerdo a lo solicitado en el punto
[1.2.2.2 de la Parte |, de la presente Seccion.

El mismo debera ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y debera ser aprobado por la Direccion de la Obra
antes del comienzo de la misma y se debera adecuar al siguiente régimen de trabajo:

La planta detendra su operativa en el mes de febrero de 2018, lo que debera coincidir con el comienzo de esta obra.

La obra se dividira en etapas y sectores, a saber:

Etapa 1 — Sector A (Inicio: 01/02/2018, Plazo: 40 dias)

Etapa 1 — Sector B (Inicio: 01/02/2018, Plazo: 40 dias)

Etapa 2 — Sector A (Inicio: Fin de Etapa 1 en Sector A, Plazo: 110 dias)
Etapa 2 — Sector B (Inicio: Fin de Etapa 1 en Sector B, Plazo: 110 dias)

Durante el transcurso de la Etapa 1, la Empresa podrd realizar tareas dentro de la fabrica de lunes a viernes de 9 a 17
horas. Asi como también, coordinando con la Direccion de Obra se podrd trabajar dias sabados y domingos.

En la Etapa 2, se podrd trabajar en el horario habitual de 7 a 17horas.

En ambas etapas se trabajara en dos frentes (referidos como sector A y B) a los efectos de cumplir con los plazos
exigidos.

El Contratista solicitara a la Direccion de Obra, con la anticipacién adecuada, el movimiento de elementos que perjudiquen
el desarrollo de las obras.

Ademds, la Empresa coordinara con la Direccion de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E HIGIENE en esa
obray en su entorno.

e Se tomardn, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en todas las
etapas de la misma.

e Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, técnicos y
supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi como el personal afectado a la DIRECCION DE
LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).
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Condiciones para el ingreso al local

Segun los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hard por puerta principal
anunciandose con personal de seguridad del predio y sujeto a eventual revisacion de bolsos, paquetes, etc.

La empresa debera presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia de cedula de
identidad.

También debera presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (ldentificacidn, descripcion,
etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrara al personal de seguridad quien dard constancia del ingreso.

La circulacidn en el predio serd a pie, salvo en caso de ingresos de camiones o maquinaria especificamente afectada a la
obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipacion suficiente. Cualquier vehiculo personal, no asignado a la obra, debera
dejarse en estacionamiento a la entrada del predio.

.2 RUBRADO

RUBRO 1.- IMPLANTACION Y REPLANTEO

EL MONTO MAXIMO DE ESTE RUBRO DEBERA SER INFERIOR O IGUAL A $350.000

Este rubro debe incluir los costos de implantacion, traslado de maquinaria y equipos de obra, vigilancia y replanteo.
Implantacién

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depdsito de herramientas y local con servicios higiénicos y duchas, local
para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto 125/2014.

La ubicacidén se definira en coordinacién con la Direccidn de Obra y con responsable del local para evitar interferencias
con la circulacidn de vehiculos y maquinas que se realiza dentro del Predio.

Se dispondra de una puesta de energia sin cargo. La misma se concederd en un punto determinado, las prolongaciones
hasta el obrador y a los distintos puntos de trabajo serdn de cuenta del contratista.

Se dispondra de una toma de agua %" sin cargo, en un punto, siendo las extensiones necesarias de cuenta del contratista.

El Contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que instale la empresa
contratista deberd tener la autorizacion de la Direccién de Obra, a fin de que no se distorsione el funcionamiento de la
misma.

Replanteo

La empresa debera corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y Memoria Particular. En
todos los casos el Director de Obra deberd aprobar los niveles, dimensiones, pendientes, etc., antes de la continuacion o
ejecucién de los trabajos.

Vigilancia

El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar cerraduras
seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizara por robos o faltantes de
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materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.

No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.

l11.2.2. RUBRO 2.- SUSTITUCION DE CUBIERTA EXISTENTE

Al tratarse de una obra que implica el retiro del techo existente quedando al descubierto las instalaciones, el retiro y la
colocacién del nuevo techo se realizard por etapas, previamente acordadas con la direccion de obra a los efectos de
minimizar el impacto, debiendo cubrirse elementos que no puedan quedar expuestos a las lluvias (compresores,
maquinaria, tableros eléctricos, comandos de planta hormigonera, etc.)

Este rubro abarca el desmonte de todos los elementos de la cubierta existente y fijados a la misma (cerchas metalicas y de
madera, correas, tirantes, chapas de zinc, luminarias, etc.). Se deberd incluir el transporte y disposicion final de estos
materiales (con excepcién de 270m2 de chapas de zinc que se encuentran en buen estado y seran acopiadas dentro del
predio).

El retiro de las diferentes cubiertas se coordinara con la direccién de obra
111.2.3. RUBRO 3.- ESTRUCTURA METALICA
11.2.3.1 RUBRO 3.1.- ELEMENTOS METALICOS DE FIJACION

Este rubro hace referencia al suministro y colocacién de toda la estructura metalica especificada en planos que servira de
apoyo y sujecion del nuevo techo (perfiles normalizados, portacaballetes, correas y caballetes articulados o fijos segln sea
el caso).

Caracteristicas de las estructuras metalicas

e Perfiles de acero estructural

Los perfiles de acero estructural deberan cumplir:
» Tensién caracteristica minima de rotura por traccion, flexién o compresion de 3700 kg/cm?
» Tensién caracteristica minima de fluencia por traccion, flexién o compresion de 2400 kg/cm?
= Alargamiento caracteristico minimo a la rotura por traccion de 18%

e Uniones soldadas

Las soldaduras a realizar seran de acuerdo a las especificaciones de la norma AWS.

En general el tipo de soldadura sera por arco eléctrico, salvo que se especifique lo contrario, se utilizaran las series de
electrodos E60 y E70.

Cuando se soliciten cordones de soldadura continuos, estos deberdn resultar de costuras espaciadas cortas e
intermitentes, evitando calentamientos excesivos que provoquen la deformacidn de las piezas a unir.
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Control de calidad de las uniones soldadas

Las soldaduras deberan quedar completamente rigidas y como parte integral de las piezas metadlicas que se unen, libres de
picaduras, escorias u otros defectos.

Las superficies de soldadura deberdan quedar uniformes, regulares y cubrir toda el area indicada.
Todas las soldaduras serdn inspeccionadas antes de ser pintadas

En caso de que la inspeccion visual no sea suficiente o genere dudas en cuanto a su calidad, debera procederse a la
realizacion de una inspeccién por medio de ensayo no destructivo (particulas magnéticas, tintas penetrantes, ultrasonido o
radiografias).

La empresa contratista debera extender certificado de inspeccidn que cubra todas las soldaduras realizadas en la obra.
e Tratamiento Superficial
Este rubro incluye la preparacion superficial y pintura de toda la estructura metalica a colocar.

Previa preparacién y limpieza, sobre la superficie libre de 6xido, se aplicard mediante soplete o pincel, minimo 2 manos de
antioxido.

Se aplicara posteriormente mediante soplete o pincel minimo 2 manos de esmalte sintético tipo Hammerite (2x1) hasta
lograr una superficie pareja de color uniforme, no se admitird escurrimiento de pintura, marcas o manchas de distinta
tonalidad. El oferente deberd presentar ficha técnica del producto ofertado para su aprobacién por la Direccidn de Obra.

Todos los elementos que fueron soldados deberan estar libre de escoria, previo a ser pintados.
El espesor minimo del paquete (antioxido + esmalte) sera de 120 micras. Dicho espesor serd controlado por UTE en obra.

En todos los casos, los colores los definira la Direccién de Obra.

111.2.3.2 RUBRO 3.2.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA BC 800 CURVA

Dentro de éste rubro se cotizara el suministro y las tareas de colocacién de las chapas y accesorios.

El techo serd de chapa de acero galvanizado autoportante BC800 de BECAM (espesor=1.55mm) o similar.

En éste rubro se debe incluir el suministro de las chapas asi como todos los accesorios y materiales necesarios para
instalacion, una perfecta estanqueidad, una segura unidon entre elementos, sujecién y otros (piezas especiales,

vinculadores de rigidez en los extremos y en los aleros, caballetes articulados, ganchos, tornillos de costura, silicona, etc.
de acuerdo a ficha técnica del fabricante).
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= Chapa a utilizar: BC 800 e=1.55mm o similar

Ancho de cubierta: 15,75 m

Largo de la cubierta: 131,70 m

= Distancia entre apoyos: 14,60 m

Flecha al centro de la luz: 0,17 m
Las dimensiones se corroboraran en obra.

Las chapas y accesorios no deberan presentar ningun defecto como ser: abolladuras, raspaduras, cortes, otros. La capa de
galvanizado sera uniforme y no tendra manchas producidas por la accidn del agua salada u otras causas.

Los detalles de fijacion de esta la cubierta se encuentran en el plano PE5331.
Para la colocacién se seguiran todas las recomendaciones del fabricante de la cubierta de techo.
Las chapas serdn cosidas longitudinalmente entre si mediante tornillos y ganchos alternados, separados 50 cm entre si en

todo el largo de la chapa. Se deberd barrer las virutas de las perforaciones y otros elementos (clavos, varillas) que se
oxidaran rapidamente y puedan manchar el revestimiento de la chapa.
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Asi mismo, se deberdn colocar chapas traslucidas de fibra de vidrio con vinculadores a las chapas préximas, segun lo
indicado en planta de techos.

También en este rubro se incluye el suministro y la colocacién de 18m de canalén metdlico y todos los accesorios
necesarios (elementos de soporte, escuadras de apoyos, embudos, etc.) compatibles con las especificaciones del
fabricante de la cubierta, en los sectores indicados en plano PE5325.

111.2.3.3 RUBRO 3.3.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA BC 800 RECTA

En el sector indicado en PE5328, el techo a colocar sera de chapa de acero galvanizado autoportante BC800 de BECAM
recta de espesor=1.55mm.

= Chapa a utilizar: BC 800 recta e=1.55mm
= Ancho de cubierta: 8.80 m

= Largo de la cubierta: 30.30 m

T R

= Distancia entre apoyos: 8,30 m

MEDIDAS EN mm

Se incluye el suministro y colocacion de las chapas asi como todos los accesorios y materiales necesarios para instalacion,
una perfecta estanqueidad, una segura union entre elementos, sujecion y otros (piezas especiales, vinculadores de rigidez
en los extremos y en los aleros, caballetes articulados, ganchos, tornillos de costura, silicona, etc. de acuerdo a ficha
técnica del fabricante).

11.2.3.4 RUBRO 3.4.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA BC120

Se cotizard suministro y colocacidon de este tipo de cubierta la cual se colocard en las naves laterales. En este lugar
actualmente el techo es de chapa zinc sinusoidal apoyada en tiranteria de madera (la que se retirara segun lo descripto en
Rubro 2).

e Chapa a utilizar: BC 120 e=1.11mm o similar

120 mm

e lLargo de la chapa: Varios

B0 mim

e Distancia entre apoyos: Varios

Se fijaran en los extremos mediante caballetes y tornillos galvanizados de %”. Y llevaran perfiles rigidizadores a la mitad de
la luz y en los extremos en chapas de borde.

Las chapas seran cosidas longitudinalmente entre si mediante tornillos separados 50 cm entre si en todo el largo de la
chapa.
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El apoyo en mamposteria se realizara segln detalle en PE5335.

En plano de planta de techos se indica la ubicacidn de las chapas traslucidas. En detalles se indica la colocacion de los
cierres de onda y babetas en todos los encuentros con muros y pretiles.

111.2.3.5 RUBRO 3.5.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA BC35

Este rubro incluye suministro y colocacién de chapa trapezoidal tipo BC35 (e=1.11cm), que se utilizard como cerramiento
vertical en sector de planta hormigonera.

968 mm

b o WS . VEECS e WSS g S

" 157 mm 85 mm

35 mm

)

Este cerramiento se fijara a la estructura metalica incluida en Rubro 3.1 y descripta en PE 5332. Se intercalaran chapas
traslucidas.

11.2.3.6 RUBRO 3.6.- ACONDICIONAMIENTO DE ABERTURAS

Este rubro hace referencia al acondicionamiento de la linea de aberturas fijas ubicadas sobre nivel +4.50, en ambos
laterales de la nave central. Son aberturas fijas de hierro. En donde se debera reponer los vidrios faltantes y limpiar,
liberando los marcos metalicos de toda oxidacién o suciedades, para luego proceder a protegerlos utilizando 2 manos de
esmalte sintético tipo Hammerite (2x1).

1l1.2.3.7 RUBRO 3.7.- EXTRACTORES EOLICOS ®300mm (SUMINISTRO Y COLOCACION)

Se deberan suministrar y colocar 20 extractores edlicos sobre cubierta autoportante, ubicados al centro de la luz y de
forma tal de dividir el volumen total en tres partes iguales.

A continuacion se detallan las caracteristicas de cada uno de los extractores y demas:

Extractor edlico de 300 mm de didmetro:

e base de chapa aluminizada $300 mm.

e techo de chapa aluminizada, repujado.

e turbina de chapa aluminizada.

e mecanismo de hierro electrosoldado

e rodamiento sobre 2 rulemanes ZZ.

e transformacion de 750 x 350 mm a ®300 mm para adaptar chapa autoportante al extractor, en chapa galvanizada

nQ 24,

e 2 hierros dngulos PNL 2”x 3/16” x 2 m para vincular chapas autoportantes.
Los 2 perfiles PNL 2”x3/16” (galvanizados en caliente) por extractor deberédn vincular tres chapas desde la parte superior
(exterior), atornillando en las crestas. La chapa central sera la que se perforara para realizar la instalacion del extractor.
Se deberd atornillar y sellar la transformacion a las chapas del techo, colocando el extractor edlico sobre la transformacion,
atando 4 riendas de alambre galvanizado doble.
Las uniones que deban ser soldadas, seran con soldadura de estafio.
Ademas en la cotizacion del rubro, se debe incluir el costo de cualquier otra pieza o material necesario para la correcta
instalacion y puesta en servicio del extractor.
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Se deberd tener en cuenta que no se podran utilizar tornillos de metales que produzcan par galvanico.

11.2.3.8 RUBRO 3.8.- VIGA RETICULADA

Se deberan suministrar y colocar las (dos) vigas reticuladas descriptas en PE5335. Iran colocadas salvando la luz de la nave
central, y la ubicacidn se determinara en obra.

I1.2.4. RUBRO 4.- ALBANILERIA

11.2.4.1 RUBRO 4.1.- REPARACION Y RECONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA DE APOYO

Se deberd ajustar la altura de determinados muros para materializar el apoyo de las nuevas chapas autoportantes, esto se
realizard con mampuestos y con una viga de hormigdn de coronacidn a la cual se fijaran los portacaballetes de la nueva
cubierta.

Asi mismo, este rubro incluye las reparaciones que se deban realizar en paredes danadas por el retiro de la estructura de
los techos existentes. Asi como generar pretiles en los lugares indicados para la colocacién de babetas.

11.2.5. RUBRO 5.- PINTURA
Se cotizara pintura interior de los muros de la nave central, desde el nivel +1.50 hasta el nivel de techo.
Sera con pintura del tipo cielorraso antihongo color blanco de marca reconocida. El oferente deberd presentar ficha

técnica del producto ofertado para su aprobacién por la Direccidon de Obra.
Se aplicaran minimo dos manos o las manos necesarias para lograr un acabado uniforme de la superficie.

111.2.6. RUBRO 6.- INSTALACION ELECTRICA
111.2.6.1 RUBRO 6.1.- LUMINARIAS NAVE CENTRAL (COLOCACION)

UTE suministrara las luminarias para este sector.

Este rubro hace referencia a la colocacién de las nuevas luminarias en la nave principal. Seran luminarias led (96W),
colgadas sobre tensores, segun la distribucién detallada en planos.
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Se debera retirar el cableado existente hasta los tableros correspondientes. Y se instalard la nueva canalizacion desde los
mismos.

Se incluye dentro de este rubro el suministro de todos los elementos para la correcta ejecucion de la instalacién.
e (Canalizacién

La canalizacién de distribucién sera exterior en acero galvanizado con uniones no roscadas tipo DAISA o similar.

B

e

Se pagara el rubro en su totalidad una vez finalizados los trabajos y se presente a la Direccion de Obra el Certificado de
Asuncion de Responsabilidades. Ver Memoria constructiva general 11.5.34.

No se realizaran avances parciales en éste rubro.
11.2.6.2 RUBRO 6.2.- LUMINARIAS NAVES LATERALES (SUMINISTRO Y COLOCACION)

En estos locales, las luminarias descriptas a continuacidon deberan ser suministradas por la empresa contratista. El rubro
incluye su suministro y colocacién segun los siguientes criterios:
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e Luminarias P

Proyector de LED, tipo PHILIPS modelo BVP161 LED, 50W, 220-240V, de
cerramiento estanco IP65 con placa de LED's de 50W en tonalidad neutra.

Estas luminarias irdan colocadas en pared, con la distribucién detallada en PE53333
y con idénticas caracteristicas de canalizacion que el rubro anterior.

Se pagara el rubro en su totalidad una vez finalizados los trabajos y se presente a
la Direccidn de Obra el Certificado de Asuncion de Responsabilidades. Ver Memoria constructiva general 11.5.34.

No se realizaran avances parciales en éste rubro.

11.2.6.3 RUBRO 6.3.- PROYECTO

Serd de cargo de la empresa el proyecto de la instalacidn eléctrica, el que debe estar en todo de acuerdo a la normativa
vigente. Y debera respetar las pautas indicadas anteriormente.

No se realizardn avances parciales en éste rubro.

ll1.2.7. RUBRO 7.- LIMPIEZA Y RETIRO DE OBRA

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra debera quedar perfectamente limpia retirdndose todo
material y escombros sobrantes. Se debera dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajo para el obrador
como la de depdsito de materiales, retirandose fuera del edificio y del predio todo sobrante previa autorizacién de UTE.
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CAPITULO IV
ANEXO |
DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUOS
El/la  Sr./Sra. en nombre vy representacion de la Empresa:
RUT: en calidad de:
domiciliada en: Ne:
Localidad: , Departamento: formula declaracion

jurada a UTE en relacién con la gestidn de residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por el Pedido N°

y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren

corresponder resultan de su calidad de contratista.-

En consecuencia declaramos que en ocasién de la realizacién de las tareas:

1. Se velara por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente discriminados y
dispuestos para su posterior disposicion.
2. Se atenderd a la gestidon de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generacidn, clasificacién, almacenamiento,
transporte, reciclado, valorizacion, tratamiento y disposicion final.
3. Se dard cumplimiento a:
¢ Norma de Gestidén de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).
e Decreto 182/013 Gestion de residuos sdlidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

e Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.
En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se darda cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada especificamente por Resoluciones del MVOTMA:
Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operacion (AAO), Planes de Gestidn de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los items 1. y 2. de la presente
declaracion haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio o perjuicio que los
subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalia que se

presente durante cualquier etapa de la gestion de los residuos.
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Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de alos dias del mes de

del afio dos mil .-

Firma en representacién de la Empresa

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad

Oficina de UTE

Firma de receptor UTE

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad
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N —i SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM
I..I FO-UTE-SL-0075/00

Declaracion de Actividades Planificadas por las Empresa Contratista Principal (ECP

Dec. 125/014

Articulo 2.- A los efectos del presente Decreto, la Industria de la Construccion abarca:

2.1. Las obras de arquitectura e ingenieria tales como obras de infraestructura para energia eléctrica, comunicaciones, obras industriales,
montajes y desmontajes electromecdnicos, obras de mantenimiento, las obras de construccién del sector publico o privado, edificios, carreteras,
autopistas, puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, aeropuertos, canales, embalses, obras de proteccidn contra las aguas fluviales o maritimas,
tuneles, viaductos.

2.2. Empresas que presten servicios en obras, tales como: arrendamiento y/o instalacion de andamios y maquinarias en general, fabricacién,
montaje y reparacion de galpones, comunicaciones, desaglies, alcantarillados y suministro de agua y energia. Se incluyen en todos los casos, las
excavaciones, las transformaciones estructurales, la renovacidn asi como la reparacién y mantenimiento, incluidos cuando correspondan, los
trabajos de limpieza y pintura y la demolicién de todo tipo de edificios, asi como toda otra tarea que se derive de, o se vincule a la actividad
principal de las empresas constructoras.

2.3. Cualquier proceso, operacion o transporte en las obras de construccion, desde la iniciacién de los trabajos hasta su finalizacién.

ECP: Licitacion:

Ubicacion de los trabajos:

Tipo de obra:
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Actividades Madaquinas, Equipos y Herramientas Otras:(
ras:
Excavacioén (Prof. > 1,50m) Gruas moviles »
especific
Demolicion Grua Torre ar)

Trabajo en altura (= 2,00mt)

Guinche / polipasto

Trabajos verticales (TAPC)

Escaleras

Trabajo en espacios confinados

Andamio y/o estructura auxiliar

Trabajo en caliente

Plataformas elevadoras

Trabajo con explosivos

Balancin/ guindola

Trabajos sobre techos inclinados y livianos

Montacargas / Ascensor de obra

Trabajos en atmdsfera hiperbarica

Maquinaria de obra

Trabajos de montaje

Vehiculos livianos

Trabajos de superpuesto y/o compartidos

|

Herramientas manuales

Trabajos arenado o granallado u otros

Herramientas energizadas

Manejo de sustancias peligrosas (P. Quimicos)

Herramientas hidraulicas

Trabajos en instalaciones eléctricas con tension

Herramientas neumaticas

Trabajos en instalaciones eléctricas sin tension

Herramientas a bateria

oooooe o0 00ooe oo oo

g a @ oo

Civil Eléctrica
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La ECP declara efectuar las siguientes actividades y utilizacion de las mdquinas, equipos y herramientas mencionadas.

Aclaracion:

Firma Responsable por la ECP. Fecha:

CODIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificacion ideoldgica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacién de un
documento publico, ante un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera
otra circunstancia de hecho, serd castigado con tres a veinticuatro meses de prision.

ART. 240 (Falsificacién o alteracion de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare
uno verdadero, serd castigado, cuando hiciere uso de él con doce meses de prision a cinco afios de penitenciaria.
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ANEXO Il

I ! ! I I SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM
LI FO-UTE-SL-0076/00

Declaracion de Documentacion Obligatoria para Empresa Contratista Principal (ECP

- Listado Orientativo -

El presente documento se encuentra vinculado al FO-UTE-SL-0075 Declaracion de Actividades presentado por la
Empresa Contratista en fecha

ECP: Licitacion:

Cantidad de jornales previstos:

Indique los documentos que corresponde contar en obra segtin los procesos

Listado de Documentos ” o X
planificados para la ejecucién de la misma.

Estudio y Plan de seguridad Permiso de trabajo en caliente.

Programa de Prevencidn en libro de obra. Permiso de trabajo en espacio confinado.

Libro de obra (Incluye caratula) Permiso de trabajos superpuestos y/o compartidos.
Registro de inscripcidn de obra ante la IGTSS.

(Trazabilidad)

Planilla de trabajo actualizada.

Permiso de trabajo en atmdsferas hiperbdricas.

Permiso de trabajo de montajes.

Carné de salud. TAPC, evaluacion de riesgo incluida EPSH

Registro de induccion de obra. Plan de izaje.

Plan de armado y desarmado de estructuras de los
equipos de izaje.
Certificacién de equipos de izaje.

Registro de entrega de elementos de proteccion
personal a los trabajadores.

Memoria de instalaciones eléctricas.

Certificado de aptitud laboral especifica de los
trabajadores involucrados. (Psicofisico)

Manual de fabricante.

Habilitacion de vehiculos/ maquinas por GD y
MTOP segun corresponda.

Registro de instancia de capacitacion acorde al
plan de formacién.

Andlisis fisico-quimicos y bacteriolégicos del agua. (]

Memoria de andamio.

Plan de armado, desarmado y modificacion de
andamios.

Registro de inspeccion, mantenimiento y controles
segin normativa.

Metodologia de demolicion. Fichas datos de seguridad de productos quimicos.

Plan de excavacion. Otro: (Especificar al dorso)

La ECP es responsable de contar en el lugar de trabajo con la documentacion exigida en la Normativa Nacional vigente, asi
como las solicitada por UTE, en el tiempo y forma que a las mismas se establece, ya sean de actividades desarrolladas por
la ECP como de posibles subcontratistas.

SERVICIOS DE BIENESTAR Max. Trabajadores en obra:

Gabinetes higiénicos Duchas Obrador
Suministrados por: Ubicadas en: Otras instalacion de la ECP [
N° SS.HH.: N° Duchas:

CODIGO PENAL:
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ART. 239 (Falsificacion ideolégica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacién de un documento publico, ante
un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, serd castigado con
tres a veinticuatro meses de prision.

ART. 240 (Falsificacion o alteracion de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero, serd castigado, cuando
hiciere uso de él con doce meses de prision a cinco afios de penitenciaria.

El abajo firmante como Asesor de Seguridad, declara estar inscripto en el registro de Asesores de Seguridad en la IGTSS.

Aclaracion:
Firma Asesor de Seguridad N° Matricula:
Aclaracion:
Firma Responsable por la ECP Cl.:
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INTEGRAN ESTOS RECAUDOS:
- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (SECCION 1)

- PLANOS PE5324, PE5325, PE5326, PE5327, PE5328, PE5329, PE5330, PE5331, PE5332, PE5333 y PE5335
- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES — SECCION I y I
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